Berekening Taakstellend budget

Leijpark
Leijpark
Leijpark
Leijpark
Swaardven
Swaardven
Swaardven
Swaardven

Bouwkosten renovatie

Bouwkosten gebouw

Realisatiefase ON (ren.+geb.)

Overig bilkomende kosten (ren.+geb.)
Bouwkosten renovatie

Bouwkosten ombouw E en Incaline
Realisatiefase ON (ren.+omb.&inca)

Overig bijkomende kosten (ren.+omb.&inca)

2.099.707,00
220.500,00
441.944,16
79.540,23
239.850,00
382.414,00
118.526,43
53.242,13

3.635.723,95



