Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Met 1 bijlage(n) "vragen en antwoorden TenderNed”

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nota van inlichtingen behorend bij het contract met zaaknummer 31201543 verstrekt aan
gegadigden voor het project Zuidasdok Reconstructie knooppunt Amstel.

A. Door de gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

e Zie bijlage “vragen en antwoorden TenderNed”

B. Door de aanbesteder zijn de volgende mededelingen verstrekt:
Nr Mededeling
MED-0001 Aanbesteder wijst erop dat alle (concept) contractstukken die bij aankondiging verstrekt zijn vervangen

worden door nieuwe versies bij de uitnodiging tot inschrijving aangevuld met de nu ontbrekende
documenten. Van de documenten waar een nieuwe versie van wordt versterkt wordt ter informatie ook een
mutatieoverzicht bijgevoegd van alle in de tussenliggende periode aangebrachte mutaties.

C. In de aanbestedingsdocumenten zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
Nr Komt Betreft Oorspronkelijke tekst Na mutatie
voort
uit
MUT- VRA-006 | Geschiktheidseis 4 De ondernemer heeft in de periode De ondernemer heeft in de periode
0001 van tien jaar voorafgaande aan de van tien jaar voorafgaande aan de

uiterste datum voor ontvangst van de
verzoeken tot deelneming een
opdracht op een vakkundige en
regelmatige wijze uitgevoerd en
opgeleverd, of afgerond op basis van
een aan de oplevering gelijkwaardige
mijlpaal, betreffende het slopen van
een betonnen brug die onderdeel is
van een auto(snel)weg/
spoorinfrastructuur over een vaarweg

uiterste datum voor ontvangst van de
verzoeken tot deelneming een
opdracht op een vakkundige en
regelmatige wijze uitgevoerd en
opgeleverd, of afgerond op basis van
een aan de oplevering gelijkwaardige
mijlpaal, betreffende het slopen van
een betonnen brug die onderdeel is
van een gebiedsontsluitingsweg (max.
80km/u)/stroomweg/auto(snel)weg/
spoorinfrastructuur over een vaarweg
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De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Amsterdam op 14 Jdecember 2024,

Zaaknummer 31201543 1° Nota van Inlichtingen



Bijlage “vragen en antwoorden TenderNed”

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

nr Onderwerp Vraag Antwoord

VRA-0001 Aanbestedingsleidr | In paragraaf 2.1.6 Werkzaamheden De iVO-oplossingen die worden
aad - ivO opdrachtgever van de voorgeschreven hebben betrekking op

aanbestedingsleidraad geeft u aan dat onder andere de wegassen, vormgeving
op een aantal onderdelen de iVO- en de projectering van bewegwijzering
oplossingen worden voorgeschreven, en DVM. De voorgeschreven

omdat er geen ontwerpvrijheid is. Welke | ontwerpoplossingen zijn opgenomen in
onderdelen zijn dit? Welke iVO- de Vraagspecificatie Eisen en hebben
oplossingen worden voorgeschreven? En | daarmee dezelfde status als de overige
welke verantwoordelijkheid neemt OG eisen. De verantwoordelijkheid voor de
hierin in het kader van maakbaarheid, opdrachtgever volgt uit de bepalingen in
kosten en doorlooptijd? de overeenkomst.

VRA-0002 Voorlopige Prijs Bijlage I, Paragraaf I5 Voorlopige prijs: De Bijlage K Concept Staat van
wij willen, in deze fase, een le ontleding Voorlopige prijs is nog niet

B beschouwing maken van (de gereed en kan daarom nog niet gedeeld
haalbaarheid van) het plafondbedrag worden.
voordat we besluiten om mee te doen
met deze aanbesteding. Hiervoor is het
noodzakelijk om inzicht te hebben in de
Staat van Ontleding, Bijlage K. En in
het bijzonder in het deel wat is
aangeduid met Voorlopige Prijs OG.
Vraag: Kunt u Bijlage K nu al
beschikbaar stellen via TenderNed?

VRA-0003 Wachtkamerovere Bijlage L Wachtkamerovereenkomst. In Het model twee-fasencertificaat is reeds
enkomst - twee- artikel 2 Duur van de als bijlage bij de Basisovereenkomst van
fasencertificaat Wachtkamerovereenkomst benoemt u deelovereenkomst KNA-Zuid gevoegd,

het twee-fasencertificaat als onderdeel zie de laatste twee pagina's van het
van de deelovereenkomst KNA-Zuid. document 31201545 DOVK KNA-Zuid -
Bent u bereidt dit certificaat beschikbaar | Basisovereenkomst.pdf.

te stellen via Tenderned? Dit geeft ons

namelijk het benodigde inzicht in de

activiteiten en producten van fase 1. Dit

inzicht hebben we nodig om een juiste

inschatting van het risicoprofiel van het

contract te maken voordat we besluiten

om mee te doen met deze aanbesteding.

VRA-0004 Voorlopige Prijs Bijlage I, Paragraaf I5 Voorlopige prijs: De Bijlage PBO5 Uitgangspuntennotitie is
om een goede beschouwing te kunnen nog niet gereed en kan daarom nog niet
maken van het plafondbedrag is het gedeeld worden.
voor ons noodzakelijk om te beschikken
over de bijbehorende bepalingen en
uitgangspunten zoals opgenomen in de
Bijlage PB0O6 Uitgangspuntennotitie bij
Vraagspecificatie Proces. Vraag: Kunt u
Bijlage PB0O6 Uitgangspuntennotitie nu al
beschikbaar stellen via TenderNed?
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nr

Onderwerp

Vraag

Antwoord

VRA-0005

Aanbestedingsleidr
aad -
Geschiktheidseis 4

Eis:

Geschiktheidseis 4: Ervaring met het
slopen van een betonnen brug

De ondernemer heeft in de periode van
tien jaar voorafgaande aan de uiterste
datum voor ontvangst van de verzoeken
tot deelneming een opdracht op een
vakkundige en regelmatige wijze
uitgevoerd en opgeleverd, of afgerond
op basis van een aan de oplevering
gelijkwaardige mijlpaal, betreffende het
slopen van een betonnen brug die
onderdeel is van een
auto(snel)weg/spoorinfrastructuur over
een vaarweg.

Vraag

In geschiktheidseis 4 wordt gesproken
over de sloop van een betonnen brug.
Betreft dit totale sloop of kan met een
gedeeltelijke sloop van een
betonconstructie behorende bij een brug
over een vaarweg ook invulling gegeven
worden aan deze geschiktheidseis?

Aanbesteder is van mening dat de
voorgestelde aanpassing te veel ruimte
laat voor interpretatie en past de eis niet
aan.

VRA-0006

Aanbestedingsleidr
aad -
Geschiktheidseis 4

Eis:

Geschiktheidseis 4: Ervaring met het
slopen van een betonnen brug

De ondernemer heeft in de periode van
tien jaar voorafgaande aan de uiterste
datum voor ontvangst van de verzoeken
tot deelneming een opdracht op een
vakkundige en regelmatige wijze
uitgevoerd en opgeleverd, of afgerond
op basis van een aan de oplevering
gelijkwaardige mijlpaal, betreffende het
slopen van een betonnen brug die
onderdeel is van een
auto(snel)weg/spoorinfrastructuur over
een vaarweg.

Vraag

In geschiktheidseis 4 stelt u de eis voor
de sloop van een betonnen brug
onderdeel van een
auto(snel)weg/spoorinfrastructuur over
een vaarweg. Deze combinatie van 3
aspecten komt weinig voor. Wij
verzoeken u de geschiktheidseis aan te
passen naar het slopen van een
betonnen brug over een vaarweg. Het
slopen nabij een vaarweg is de
belangrijke expertise voor dit project. Of
de gesloopte brug gelegen is in een

Aanbesteder beoogt met het specificeren
van de bovenlangs kruisende verbinding
een bepaalde omvang van de betonnen
brug te borgen.

Het weglaten van dit aspect uit de eis is
daarom niet wenselijk.

Dit aspect kan wel verruimd worden.
Aanbesteder past geschiktheidseis 4 aan
naar: “De ondernemer heeft in de
periode van tien jaar voorafgaande aan
de uiterste datum voor ontvangst van de
verzoeken tot deelneming een opdracht
op een vakkundige en regelmatige wijze
uitgevoerd en opgeleverd, of afgerond
op basis van een aan de oplevering
gelijkwaardige mijlpaal, betreffende het
slopen van een betonnen brug die
onderdeel is van een
gebiedsontsluitingsweg (max.
80km/u)/stroomweg/auto(snel)weg/spo
orinfrastructuur over een vaarweg.”

Zaaknummer 31201543

1¢ Nota van Inlichtingen




Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

nr

Onderwerp

Vraag

Antwoord

snelweg (max. 130km/u), autoweg
(max. 100km/u), N-weg (max. 80km/u)
of spoorbaan is ons inziens minder
relevant. Het object is immers bij start
sloop buiten gebruik.

VRA-0007

Individueel
beantwoord

VRA-0008

Twee fasen

Indien er tijdens fase I blijkt dat het
plafondbedrag wordt overschreden en/of
geen overeenstemming wordt bereikt
met betrekking tot de prijs voor de Fase
IT (uitvoering), wat zijn dan de
contractuele / financiéle consequenties?

De contractuele en financiéle
consequenties zijn beschreven in de
stukken, zoals bijvoorbeeld in artikel 22
en artikel 28 van de Deelovereenkomst
KNA-Zuid.

VRA-0009

Rozenoordbruggen
omvang en
gomplexiteit

Wat zijn de bepalende criteria voor een
project met een vergelijkbare
complexiteit, zoals beschreven in "De
mate waarin de situatie van het
referentieproject dat voldoet aan
geschiktheidseis 3 (exclusief sub b)
overeenkomt met of complexer is dan de
opgave van de Rozenoordbruggen
(KW10a en KW10b), ten aanzien van de
onderstaande onderwerpen:" en omvang
en constructieve uitdagingen conform
"omvang en constructieve uitdagingen
van de nieuwbouw van de
Rozenoordbruggen (KW10a en
KW10b)"?

Alle genoemde aspecten zijn bepalend.

VRA-0010

Verantwoordelijk-
heid ontwerp
(tenderfase)

Onze Aanbieding dient gebaseerd te zijn
op de door de Aanbesteder verstrekte
Vraagspecificaties Eisen en Proces,
waarbij in de aanbestedingsfase Bijlage
K (Concept Staat van ontleding)
doorgrond dient te worden.

Kunnen wij, mede gezien de relatief
korte duur van de Aanbesteding,
ervanuit gaan dat het referentieontwerp
als uitgangspunt voor prijsvorming kan
gelden (dat met andere woorden
wijzigingen in het referentieontwerp
‘afwijkingen op uitgangspunten als
bedoeld in artikel 22-2(a)’ van de
Deelovereenkomst KNA-Zuid inhouden)?

Daar kunt u niet van uitgaan, omdat er
geen integraal referentieontwerp is dat
naar het oordeel van de Aanbesteder
voldoende bruikbaar is voor dit doel.
Voor de vervanging van de
Rozenoordbrug (KW10a) kunt u wel
uitgaan van het voor dit onderdeel
opgestelde voorlopig ontwerp.
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