DCTerra
verduurzaming locatie
Anne de Vriesstraat 70 Assen

Welkom
schouw 22 november 2024




DCTerra Richard de Groot adviseur Huisvesting
Nijeboer-Hage Edwin Nijeboer installatieadviseur / directievoering

TPinkoop Tjeerd Planting adviseur inkoop / aanbestedingen
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DCTerra is een verticale scholengemeenschap

en we verzorgen voortgezet onderwijs, middelbaar
beroepsonderwijs en educatie voor jongeren en
volwassenen.

Dit doen we vanuit onze vertrouwde
Onderwijsmerken Terra en Drenthe College voor

9000 studenten in het mbo en 4000 leerlingen
in het VO.

Met hart voor het onderwijs werken we hier

iedere dag aan met 1.500 medewerkers vanuit
onze locaties in de provincie Drenthe, Groningen

en een klein deel van zuidoost-Friesland op 10 VO-
locaties en 23 MBO locaties




Locatie Anne de Vriesstraat
Bouwjaar 2003 BVO 13.430 m2

Studenten 2297  personeel 400
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Technisch adviseurs

Tjeerd Planting

 Europese Openbare aanbesteding
« Uitsluitingsgronden (UEA)
« Geschiktheidseisen (referenties)
« Gunninsgcriteria (Prijs en kwaliteit)

» Indiening en communicatie via TenderNed

 Notavan inlichtingen
« Check de checklist©

D-C TERRA
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Stadium van aanbestedingsproces Datum Tijd

Beschikbaar stellen van aanbestedingsdocumenten (publicatie op | 7 november 2024

Tendorted)

Schouw op locatie 22 november 13.00 uur
Vragon ovor aanbostedingsdocumenten; stollen via Tenderted tot | 29 november 2024 Voor 11:00 uur
uiterlijk

Publicatie Nota van inlichtingen (uiterlijk) 6 decombeor 2024 -

Uiterste datum en tijdig uploaden inschrijving in de digitale kluis |09 januari 2025 11:00 uur

op TenderHed

Opening digitale kluis mot inschrijvingen 09 januari 2025 Ma 11:00 uur
Varsturen voornemen tot gunnen via Tenderted 22 januari 2025 -

Stand still termijn 20 dagen -

Definitiove gunning via Tendertled 12 fobruari 2024 -

D-C TERRA
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Tjeerd Planting

Spelregels van vandaag




Maatwerkadvies Energieprestatieverbetering

Locatie Anne de Vriesstraat 70, Assen

| g g g =

Schouw- 29 november 2024

NIJEBOER - HAGE DRENTHECOLLEGE

Technisch adviseurs



Gebouwopzet

Codering bouwdelen

D-C
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Anne de Vriesstraat Anne de Vriesstraat

A A
2 bouwlagen 4 bouwlagen
K

2 bouwlagen

C - Hoge hal over 2 bouwlagen

B
2 bouwlagen

F
‘ NIJEBOER - HAGE
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A
4 bouwlagen

D

9 bouwlagen

D-C
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Verwarmingsinstallatie

Principe bestaande toestand
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80°C

Hoofdgebouw

NIJEBOER - HAGE
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Circulatienet tapwater
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Verwarmingsinstallatie

Problemen en beperkingen bestaande toestand

NIJEBOER - HAGE e
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Boiler vraagt hoge temperaturen

Hoofd ge bouw en circulatienet heeft veel verlies
80°C

l_l__

Deze pomp zorgt voor disfunctioneren
van 3-weg kleppen (pendelen)

(zeer warm) water.

Veel en continue overstort van ' l

NIJEBOER - HAGE

' Technisch adviseurs

Door hoge temperaturen zal HR 5 5 Veel transportverlies door lange Onderstation B1.29
. 3 5 afstanden en hoge temperaturen.
ketel nooit gaan condenseren 5 3 =
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Verwarmingsinstallatie

Voorstel voor verbeteringen
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D) — Close-in boilers tbv
warm tapwater in
bwd D

Boiler
450 Itr

Warmtepompboiler
tbv tapwater restaurant en keuken.

Thermostatisch retourventiel opnemen
Pomp met frequentieregeling opnemen

Drukgecompenseerde
thermostaatkranen
tbv verminderen flow
en verlagen
retourtemperatuur

D-C
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Ventilatie

Bestaand ventilatiesysteem

NIJEBOER - HAGE e
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LBK op dak
van C

Afzuig K

L

LBK toe- en afvoer
2.000 m3/h

LBK afzuig
9300 m3/h

3
‘ NIJEBOER - HAGE
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Klimaat installatie

Bestaande toestand ventilatie
Bouwdelen K- A - C

LBK afzuig
9300 m3/h

LBK twincoil

6000 m3/h
LBK twincoil

7500 m3/h

D-C

DRENTHECOLLEGE
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Klimaat installatie

Bestaande toestand ventilatie 1.500 m¥/h
Bouwdelen B - D

LBK afzuig
17.700 m3/h

1.500 m3/h

1.500 m3/h 1.500 m3/h

1.500 m3/h 1.500 m3/h

1.500 m3/h 1.500 m3/h

1.500 m3/h

AV AV AV AV AV 1.500 m*/h
Vergader Auditorium Keuken Restaurant Bwd B
2.500 m3/h 2.500 m3/h 10.000 m3/h  3.000 m3/h 8.300 m3/h

L

L

t* A N

1.500 m3/h
» LBK toe LBK toe
5000 m3/h 2500 m3/h
15.000 m3/h

LBK toe LBK toe «

5000 m3/h 2500 m3/h I

&

1.500 m3/h

)

5.500 m3/h

2.800 m3/h

D-C
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Verwarming

Bestaand verwarmingssysteem
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Klimaat installatie

Bestaande toestand verwarming
Bouwdelen K- A -C

——
S —

DX-systemen
Ca. 50 kWth

Opwekking

710 kW

60 kW: radiatoren B <
200 kW: luchtbehandeling B

DRENTHECOLLEGE
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! NIJEBOER - HAGE HR HR Boiler

. Technisch adviseurs 285 kW M 575 kW 300 Itr

Klimaat installatie

Bestaande toestand verwarming
Bouwdelen B - D

50 kW LBK restaurant
50 kW LBK keuken
25 kW LBK vergader
25 kw LBK auditorium
450 Itr
E Onderstation A0.18 E
30 kW 30 kW .

DRENTHECOLLEGE




Ventilatie

Voorstel opzet ventilatiesysteem
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Nieuwe LBK A centrum Klimaat installatie

Voorzien van warmtewiel met n>80%

Voorzien van IE5 ventilatoren N I euywe toestan d ven tl l a t/ e

Voorzien van kleppen en F7 filters

Bouwdelen K- A - C

=) AL

Nieuwe LBK A oost

Voorzien van warmtewiel met n>80%
L voorzien van IE5 ventilatoren

Voorzien van kleppen en F7 filters

Nieuwe LBK A west

Voorzien van warmtewiel met n>80%
Voorzien van IE5 ventilatoren
Voorzien van kleppen en F7 filters

Nieuwe LBK A informatica

Voorzien van warmtewiel met n>80%
Voorzien van IE5 ventilatoren
Voorzien van kleppen en F7 filters

AL

E=anaall B ==l
I EEEER| K R s
IR S | N

H‘Em"m

Bestaande luchtkanalen
reinigen en hergebruiken

Bestaande luchtkanalen
reinigen en hergebruiken

DRENTHECOLLEGE




‘ I Nieuwe LBK D toren (20.000 m3/h)

Voorzien van warmtewiel met n>80%
NIJEBOER - HAGE

Voorzien van IE5 ventilatoren
” ¥ Voorzien van kleppen en F7 filters
l Technisch adviseurs pp f

Klimaat installatie

Nieuwe toestand ventilatie Bestaande luchtianalen
BOUWde/en B-D reinigen en hergebruiken

Vraaggestuurde ventilatie

Bestaande luchtkanalen

reinigen en hergebruiken

Bestaande luchtkanalen
reinigen en hergebruiken

Nieuwe LBK B oost (10.000 m3/h)

Nieuwe LBK B west (toevoer 15.000 AV Voorzien van warmtewiel met n>80%
m3/h, retour 5.000m3/h) Keuken Voorzien van IE5 ventilatoren
Voorzien van warmtewiel met n>80% 10.000 m3/h Voorzien van kleppen en F7 filters

Voorzien van IE5 ventilatoren
Voorzien van kleppen en F7 filters

AL

BL

DRENTHECOLLEGE

Toevoer keuken gekoppeld aan afzuigkap



Verwarming

Voorstel opzet verwarmingssysteem
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' . NIJEBOER - HAGE Klimaat installatie
v B Techniscn adviseurs Nieuwe toestand verwarming

DRENTHECOLLEGE

Bouwdelen K - A - C

Radiatoren opnieuw inregelen en voorzien
van drukgecompenseerde regelventielen

Lokale naverwarmers per
verblijfsruimte

Opwekking

590 kW

Vloerverw.

Vloerverw. l

60 kW: radiatoren B <
100 kW: luchtbehandeling B
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Klimaat installatie

Nieuwe toestand verwarming
Bouwdelen B - D

Gesloten bron van 70kW in
terrein, zonder glycol vanwege
voorwaarden vanuit provincie
(vanwege waterwingebied)

Boiler koppelen aan
luchtwarmtepomp
op propaan o.g.

] X 1
1 Boiler ,

1 450 Itr !

Luchtwarmtepomp (3x)
voor ondersteuning
bronsysteem bij koelen
en verwarmen

30 kw

60 kW

Grote buffer tbv
verhogen rendement
en verlengen
levensduur

DRENTHECOLLEGE



Lokaal klimaat

Voorstel klimaatsysteem bwd A, B, D en K

D-C
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Naverwarming

Detail ruimten met balansventilatie AL

van de toevoerlucht

Nieuwe LED verlichting
van minimaal 125 lumen/Watt
Sturing via Dali

Afzuig en toevoer .
9 Variabel volume

Overstroomvoorziening

gevelroosters
dichtzetten

Zonwering (bestaand)

via decentrale LBK or lokaal obv TT
met hoogrendement g En CcO?2
warmtewiel
LI ) p H CV-net thv
./A.f\ naverwarmers
Bestaande / ol
centraa
: afzuigen Bestaande
o luchtkanalen reinigen
Aanwezigheidssensor tbv schakelen en hergebruiken
Lokaal klimaat en regelen verlichting
Ventilatie 3-4 voudig gangzone

inkoppelen op
ruimtebediening

D-C

DRENTHECOLLEGE

Doel is max 1000 ppm TT sensor tbv

sturing inblaastemperatuur

CO, sensor thv
sturing ventilatie

NIJEBOER - HAGE

Technisch adviseurs

Bestaande radiatoren handhaven Overstroom I
Voorzien van drukgecompenseerde ventielen voorzieningen
\ [



Werking systeem met balansventilatie Componenten en regeling

Solid air RTBM 600x600 mm '

Variabel
volumekleppen

BacNet

Meting: CO2/TT

Nieuw GBS Bediening temperatuur, licht en zonwering

buscommunicatie

l NlJ EBOER - HAGE Druk gecompenseerd

A l Technisch adviseurs ventiel

DRENTHECOLLEGE




Bronnen

Positie bronnen

NIJEBOER - HAGE e
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Totaal plek voor 31
bronnen
28 bronnen nodig

: Cirkel diameter
bronnen ca 9 meter

1 \
NIJEBOER - HAGE :E DRENTHECOLLEGE
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Zonering bouw

Voorstel zonering bouw
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Grove planning

Voorstel fasering bouw
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MIJLPALEN
opdrachtverstrekking
Start engineering
Start uitvoering

Realisatie van de benodigde schachten
in meivakantie en zomervakantie

gl
P
{
H
!
H
H
H
H
!
|

Realisatie van de bronnen
/terreinwerk

A -"' Warmtevoorziening operationeel Oplevering uiterlijk eind 2026
P A . Uiterlijk 01-10-2026

o Bouwdeel AO+AT
Inventarisatie Bouwdeel B :
werkzaamheden BouwdeelK —\orqs/6/7  Veraz/aa 00t Bouwdeel A2+A3 — Inregelen, isoleren,
oost BOUWTIGEIAZIAS Bouwdeel B narooien, restpunten,
Engineering en Uitvoering bouwdeel D (toren) e oost software issues

tekenwerk west

T S NS (J| (N S 1 O | O W 11 VO | | N — [ J— | — —(— y— | — = -~

Ijan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov decljan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov decI

2025 2026

WK8 WK18 WK29-34 WK43 WK52-1 WK9 WK18 WK28-33 WK42 WK52-53
Voorjaarsvakantie =~ Meivakantie Zomervakantie Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Meivakantie =~ Zomervakantie Herfstvakantie Kerstvakantie

VAKANTIES KALENDER WERKZAAMHEDEN

NIJEBOER - HAGE DRENTHECOLLEGE
A
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