

Hoeveelheden overzicht speelvoorziening

datum: 20-03-2024

Update februari 2024

RAW-raamovereenkomst 2024-04

Onderhoud speelplekken

areaal Lansingerland



Bestekspost	aanbesteding februari 2024			-			-			paars = februari 2024		
	m1	m2	st	m1	m2	st	m1	m2	st	zwart =		
Asfalt		0	0		0	0		0	0	verharding		
Elementen (betontegel)		0	0		0	0		0	0	0	0	0%
Halfverharding		0	0		0	0		0	0	0	0 m2	
Tegelomranding		0	0		0	0		0	0			
Dekowood	1.427	3.766	30	0	0	0	1.427	3.766	30	los materiaal		
Boomschors	324	632	6	0	0	0	324	632	6	62	8.149	0%
Valzand	886	2.587	20	0	0	0	886	2.587	20	62	8.149	m2
Fijn grind	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Valzand (intensief)	256	936	4	0	0	0	256	936	4			
Fijn grind (intensief)	76	228	2	0	0	0	76	228	2			
Kunstgras - sportvloer		3.368	10		0	0		3.368	10	vast materiaal		
Kunstgras		9.512	110		0	0		9.512	110	238	16.890	0%
										238	16.890	m2
Rubbertegels		1.129	24		0	0		1.129	24			
Rubbergietvloer		529	10		0	0		529	10			
Rubbersnippers		2.352	84		0	0		2.352	84			
Water/-Beekloop		176	4		0	0		176	4	overige ondergrond		
Zand-waterspel (intensief)	125	390	2		0	0	125	390	2	8	616	0%
Grond-maaiveld		20	1		0	0		20	1	8	616	m2
Valzand (sportvloer)		30	1		0	0		30	1			
										alle speelondergronden		
Gravel (MTB)		357	3		0	0		357	3	308	25.655	0,0%
Zandvlakte (MTB)		239	1		0	0		239	1	308	25.655	m2
Speeltoestel			665			0			665	alle toestellen		
Spelen - overig			457			0			457	1.122		0,0%
										1.122	st	
Draaiende delen										draaiende delen		
- schommels			83			0			83			
- draaitoestellen			39			0			39	227		0,0%
- wipstoestel			43			0			43	227	st	
- combinatietoestellen			34			0			34			
- overige toestellen			12			0			12			
- sporttoestel (beweging)			16			0			16			
Speelplekken			193			0			193			