Bijlage 3. PvE gemeente Lansingerland 2024-06-27v1.xlsx 0. Voorblad

Aanbesteding inzamelen en verwerken huishoudelijk afval gemeente Lansingerland versie 1.0
Informatie en omvang
Definities
Algemene eisen
Eisen dienstverlening HRA
Eisen dienstverlening GFT
Eisen dienstverlening PMD
Eisen dienstverlening OPK
Eisen dienstverlening GHA
Eisen dienstverlening Grof tuinafval (GTA)
Eisen dienstverlening Kerstbomen

Eisen dienstverlening Medicijnenafval en naaldenbekers (KCA)
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Areaal gemeente Lansingerland

Inwoners ‘23

Woonhuisaansluitingen '23

Eenpersoonshuishoudens '23

Landoppervlak '23

Stedelijksheidsklasse '23

1. Informatie en omvang

Omgevingsadressendichtheid '23
(per km)

Lansingerland

Bron: CBS
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Wijk 11 Bergschenhoek 3.600 1.490 440 74 2 1.584
Wijk 12 De Ackers 8.125 3.045 595 132 2 1.620
Wijk 13 Boterdorp 6.070 2.350 525 88 2 1.683
Wijk 14 Wilderszijde 230 75 5 148 4 634
Wijk 15 Oosteindsche Polder 1.240 500 115 949 4 814
Wijk 21 Berkel 4.640 2.070 735 106 2 1.869
Wijk 22 Noordpolder 4.735 2.080 680 105 3 1.285
Wijk 23 Meerpolder 6.890 2.535 565 119 3 1.416
Wijk 24 Noordeinde 1.640 650 150 811 5 374
Wijk 25 Zuidpolder 4.900 1.815 330 72 2 1.612
Wijk 26 De Wadden 2.500 880 150 69 2 1.511
Wijk 27 Westpolder 5.580 1.840 260 82 2 1.573
Wijk 28 Rodenrijs 2.575 925 150 481 4 554
Wijk 31 Bleiswijk 4.315 1.830 580 137 3 1.098
Wijk 32 Hoekeindse Zoom 6.535 2.555 570 117 3 1.130
Wijk 33 Bleiswijk Buiten 1.190 460 110 1.839 5 250
3
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Afvalhoeveelheden gemeente Lansingerland

2019 2020 2021 2022 2023
Fijn Restafval (HRA) 11.221 12.137 11.726 10.793 7.166
Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) 5.210 5.669 5.625 5.134 6.223
Plastic-, Metalen en Drankenkartons (PMD) (brongescheiden) 941 1.107 1.102 1.082 1.492
Oud Papier en Karton (OPK) 2.742 2.913 2.897 2.746 2.832
Grof Restafval Afvalbrengstation (GHA) 1.061 1.112 1.064 1.147 1.331
Grof Restafval Aan huis inzameling (GHA) 115 197 207 208 227
Grof tuinafval route inzameling (GTA) 16
Kerstbomen 51,5 38,62
Medicijnenafval en naaldenbekers (KCA) 15

21.290 23.135 22.621 21.162

Bron: Gemeente Lansingerland
Opmerking lachgascilinders. Inwoners van gemeente Lansingerland kunnen (gratis) lachgascilinders separaat aanleveren op het afvalbrengstation.
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Overzicht (semi)ondergrondse, bovengrondse-, rol- en minicontainers gemeente Lansingerland

Stroom

Containers

Inhoudsmaat

Ledigings-frequentie

Hakensysteem

1. Informatie en omvang

HRA minicontainer 240 liter 1 x per 2 wk KAM 14.906
HRA minicontainer 140 liter 1 x per 2 wk KAM 3.697
HRA ondergrondse container 5m° 0.b.v. vulgraad Aanslag 216
HRA semi-ondergrondse container 2,5m’ o0.b.v. vulgraad Aanslag 11
GFT minicontainer 240 liter 1 x per 2 wk KAM 9.812
GFT minicontainer 140 liter 1 x per 2 wk KAM 12.789
GFT bovengrondse rolcontainer 660 liter 1 x per wk DIN 132
GFT bovengrondse rolcontainer 240 liter 1 x per wk KAM 12
PMD zakken 60 liter 1 x per wk N.v.t.

PMD ondergrondse container 5m° 2 x per wk Aanslag 16
OPK minicontainer 240 liter 1 x per 4 wk KAM 16.318
OPK minicontainer 140 liter 1 x per 4 wk KAM 4.687
OPK vierwielcontainer 1.100 liter 1 x per wk DIN 8
OPK ondergrondse container 5m° 3x per wk 3-haak 21
OPK ondergrondse container 4m® 3x per wk 3-haak 2

Bron: Gemeente Lansingerland. Aantallen containers exclusief containers speciaal (medisch/Lansingerdoener) en containers afvalbrengstation.
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Minicontainers gemeente Lansingerland

Afvalstroom

Fijn Restafval (HRA)

Volume (in liter)

240

140

Totaal

Groente, Fruit en Tuinafval (GFT)

9.812

12.789

22.601

Oud Papier en Karton (OPK)

16.318

4.687

21.005

Speciaal (medisch/Lansingerdoener)

Bron: Gemeente Lansingerland

1. Informatie en omvang
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Bijzonderheden/uitzonderingen inzameling (niet limitatief)

Inzameling minicontainers middels
een standaard kraakpersauto niet
mogelijk:

- Rottekade, Bergschenhoe
- Rottebranddreef, Bergschenhoek
- Rottedijk, Bleiswijk

- Stropersweg, Berkel en Rodenrijs

Overig:

Bron: Gemeente Lansingerland

Bijlage 3. PVE gemeente Lansingerland 2024-06-27v1.xIsx
Afdrukdatum: 27-6-2024
6 van 67

Beukenhorst. Locatie (Beukenhorst 8 t/m 24 even) waar minicontainers over een
grotere afstand opgehaald en teruggebracht dienen te worden (inzameling via

Iooibrui naar Vlaiiemansdreef te Berischenhoekl.
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Aantal aanbiedingen HRA 2023

Minicontainer 240 liter

Q2
38.004

(OF]
45.733

Totaal
168.498

Minicontainer 140 liter

4.710 6.189

8.084

7.257

26.240

Passtortingen HRA verzamelcontainers
Totaal aanbiedingen
Bron: Gemeente Lansingerland

103.393
147.942  147.586

103.786
3

145.203

403.596
598.334
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Overzicht H

Inhoud

Kern Straat Type container container X-coordinaat  Y-coodrdinaat

Bleiswijk Watermolen Container ondergronds 5m’ 97.325,330] 447.572,149
Bleiswijk Frederik Hendrikstraat Container ondergronds 5m’ 96.280,390| 447.235,570
Berkel en Rodenrijs Mercuriusstraat Container ondergronds 5m’ 93.414,998] 446.700,177
Berkel en Rodenrijs Grote Beerstraat Container ondergronds 5m’ 93.117,050] 446.667,208
Berkel en Rodenrijs Grote Beerstraat Container ondergronds 5m’ 93.173,190] 446.699,884
Bergschenhoek Smitshoek Container ondergronds 5m’ 93.911,826| 444.819,600
Bergschenhoek Smitshoek Container ondergronds 5m’ 93.912,993] 444.817,746
Bergschenhoek Douwes Dekkerlaan Container ondergronds 5m’ 93.674,970| 444.310,401
Berkel en Rodenrijs Castor Container ondergronds 5m’ 93.170,142] 446.462,045
Berkel en Rodenrijs Orionstraat Container ondergronds 5m’ 93.116,419| 446.432,255
Berkel en Rodenrijs Pollux Container ondergronds 5m’ 93.173,360] 446.583,222
Berkel en Rodenrijs Poolsterstraat Container ondergronds 5m’ 93.116,585| 446.549,507
Berkel en Rodenrijs Zonnehof Container ondergronds 5m’ 93.447,436] 446.446,766
Berkel en Rodenrijs Zonnehof Container ondergronds 5m’ 93.445,065| 446.446,800
Berkel en Rodenrijs Venus Container ondergronds 5m’ 93.450,059] 446.775,776
Berkel en Rodenrijs Saturnus Container ondergronds 5m’ 93.268,159] 446.782,631
Berkel en Rodenrijs Jupiter Container ondergronds 5m® 93.146,608] 446.782,863
Bergschenhoek Vierlinghweg Container ondergronds 5m’ 94.931,512| 445.382,654
Berkel en Rodenrijs Bosplaatstraat Container ondergronds 5m® 92.326,657| 444.829,221
Berkel en Rodenrijs Muiderstraat Container ondergronds 5m’ 91.831,358] 445.647,329
Berkel en Rodenrijs Muiderstraat Container ondergronds 5m’ 91.763,949] 445.695,780
Berkel en Rodenrijs Havenstraat Container ondergronds 5m’ 91.600,538] 445.711,107
Berkel en Rodenrijs Havenstraat Container ondergronds 5m’ 91.599,351] 445.708,961
Berkel en Rodenrijs Harlingenpad Container ondergronds 5m’ 91.571,754] 445.760,850
Berkel en Rodenrijs Havenstraat Container ondergronds 5m’ 91.460,911] 445.788,962
Berkel en Rodenrijs Harlingenpad Container ondergronds 5m’ 91.391,942] 445.863,525
Berkel en Rodenrijs Havenstraat Container ondergronds 5m’ 91.429,370] 445.799,191
Berkel en Rodenrijs Havenstraat Container ondergronds 5m’ 91.506,821| 445.754,200
Berkel en Rodenrijs Havenstraat Container ondergronds 5m’ 91.582,010] 445.711,731
Berkel en Rodenrijs Muiderstraat Container ondergronds 5m’ 91.709,608] 445.609,511
Berkel en Rodenrijs Klapwijkse Zoom Container ondergronds 5m® 91.648,547] 445.513,761
Berkel en Rodenrijs Katwijkerpad Container ondergronds 5m’ 91.588,087] 445.548,537
Berkel en Rodenrijs Klapwijkse Zoom Container ondergronds 5m® 91.582,170] 445.551,932
Berkel en Rodenrijs Klapwijkse Zoom Container ondergronds 5m’ 91.514,500] 445.590,868
Berkel en Rodenrijs Klapwijkse Zoom Container ondergronds 5m® 91.447,999] 445.629,199
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Berkel en Rodenrijs Klapwijkse Zoom Container ondergronds 5m 91.379,949| 445.668,424
Berkel en Rodenrijs Klapwijkse Zoom Container ondergronds 5m 91.313,581] 445.706,578
Berkel en Rodenrijs Edammerpad Container ondergronds 5m 91.260,120] 445.737,598
Berkel en Rodenrijs Koegelwieckplantsoen Container ondergronds 5m 92.218,212| 444.548,657
Berkel en Rodenrijs Belcampostraat Container ondergronds 5m 91.633,855| 445.206,818
Berkel en Rodenrijs Louis Paul Boonstraat Container ondergronds 5m 91.568,700] 445.023,006
Berkel en Rodenrijs Groedestraat Container ondergronds 5m 92.250,034] 444.617,082
Berkel en Rodenrijs Groedestraat Container ondergronds 5m 92.317,236| 444.603,695
Berkel en Rodenrijs Griendstraat Container ondergronds 5m 92.298,451] 444.683,406
Berkel en Rodenrijs Griendstraat Container ondergronds 5m 92.358,688| 444.671,308
Berkel en Rodenrijs Ceresstraat Container ondergronds 5m 92.323,036] 444.754,770
Berkel en Rodenrijs Roéntgenstraat Container ondergronds 5m 92.240,197] 445.653,789
Berkel en Rodenrijs Oosterscheldestraat Container ondergronds 5m 92.101,749] 445.945,875
Berkel en Rodenrijs Kwelderplantsoen Container ondergronds 5m 92.179,746) 444.448,473
Berkel en Rodenrijs Kwelderplantsoen Container ondergronds 5m 92.236,576] 444.436,057
Berkel en Rodenrijs Waddenweg Container ondergronds 5m 91.930,985] 444.091,008
Berkel en Rodenrijs Gouden Uillaan Container ondergronds 5m 91.119,267] 445.190,368
Berkel en Rodenrijs Stationssingel Container ondergronds 5m 91.462,464] 444.892,930
Berkel en Rodenrijs Annie M.G. Schmidtpad Container ondergronds 5m 91.236,489| 444.992,484
Berkel en Rodenrijs Gouden Griffelplantsoen Container ondergronds 5m 91.484,534) 444.743,552
Berkel en Rodenrijs Godfried Bomanssingel Container ondergronds 5m 91.599,497| 444.797,999
Berkel en Rodenrijs Muijhof Container ondergronds 5m 92.159,814| 444.382,547
Berkel en Rodenrijs Muijhof Container ondergronds 5m 92.127,616] 444.295,323
Berkel en Rodenrijs Richelhof Container ondergronds 5m 92.040,362| 444.144,497
Berkel en Rodenrijs Gouden Uillaan Container ondergronds 5m 91.379,677] 445.097,929
Berkel en Rodenrijs Gouden Uillaan Container ondergronds 5m 91.328,785| 445.116,003
Berkel en Rodenrijs Simon Carmiggeltstraat Container ondergronds 5m 91.598,018] 445.225,490
Berkel en Rodenrijs Simon Carmiggeltstraat Container ondergronds 5m 91.546,906] 445.081,750
Berkel en Rodenrijs Simon Carmiggeltstraat Container ondergronds 5m 91.519,953| 445.005,478
Berkel en Rodenrijs Stationssingel Container ondergronds 5m 91.150,820] 445.023,589
Berkel en Rodenrijs Stationssingel Container ondergronds 5m 91.076,423] 445.038,211
Berkel en Rodenrijs Stationssingel Container ondergronds 5m 91.074,381] 445.038,336
Berkel en Rodenrijs Stationssingel Container ondergronds 5m 91.072,194| 445.038,440
Berkel en Rodenrijs Henk Barnardsingel Container ondergronds 5m 91.542,274] 444.891,096
Berkel en Rodenrijs Oosterscheldestraat Container ondergronds 5m 91.963,963] 446.151,007
Berkel en Rodenrijs Rivierenstraat Container ondergronds 5m 91.887,067| 446.075,090
Berkel en Rodenrijs Rivierenstraat Container ondergronds 5m 91.901,494] 446.053,317

Bijlage 3. PVE gemeente Lansingerland 2024-06-27v1.xIsx

Afdrukdatum: 27-6-2024
9van 67

1. Informatie en omvang



Bijlage 3. PvE gemeente Lansing

erland 2024-06-27v1.xlsx

Berkel en Rodenrijs Rivierenstraat Container ondergronds 5m 91.902,848] 446.051,317
Berkel en Rodenrijs Berkelsezoom Container ondergronds 5m 91.979,229| 445.937,623
Berkel en Rodenrijs Berkelsekade Container ondergronds 5m 91.567,688] 445.924,941
Berkel en Rodenrijs Doesburgerpad Container ondergronds 5m 91.233,288] 445.844,583
Berkel en Rodenrijs Briellestraat Container ondergronds 5m 91.266,093] 445.943,343
Berkel en Rodenrijs Brouwershavenstraat Container ondergronds 5m 91.172,431| 445.940,629
Berkel en Rodenrijs Oostmeerlaan Container ondergronds 5m 91.206,572) 445.777,067
Berkel en Rodenrijs Edammerpad Container ondergronds 5m 91.328,816] 445.857,295
Berkel en Rodenrijs Oostmeerlaan Container ondergronds 5m 91.492,466] 446.017,713
Berkel en Rodenrijs Rivierenstraat Container ondergronds 5m 91.812,609| 446.186,217
Berkel en Rodenrijs Lingeplantsoen Container ondergronds 5m 91.848,079] 446.343,785
Berkel en Rodenrijs Lingestraat Container ondergronds 5m 91.706,528] 446.249,050
Berkel en Rodenrijs Lingestraat Container ondergronds 5m 91.612,401] 446.134,911
Berkel en Rodenrijs Citadel Container ondergronds 5m 91.490,407| 444.458,381
Berkel en Rodenrijs Citadel Container ondergronds 5m 91.408,548] 444.415,095
Berkel en Rodenrijs Waterlinie Container ondergronds 5m 91.312,091] 444.566,519
Berkel en Rodenrijs Bastille Container ondergronds 5m 91.394,275] 444.504,329
Berkel en Rodenrijs Vesting Container ondergronds 5m 91.101,960] 444.629,651
Berkel en Rodenrijs Stellingplantsoen Container ondergronds 5m 91.156,808] 444.514,555
Berkel en Rodenrijs Stellingplantsoen Container ondergronds 5m 91.258,885] 444.561,496
Berkel en Rodenrijs Oosterscheldestraat Container ondergronds 5m 92.054,207] 446.017,488
Berkel en Rodenrijs Slotermeerstraat Container ondergronds 5m 92.737,366] 446.595,800
Berkel en Rodenrijs Markermeerstraat Container ondergronds 5m 92.760,910] 446.531,275
Berkel en Rodenrijs Naardermeerstraat Container ondergronds 5m 92.614,471| 446.465,081
Berkel en Rodenrijs Naardermeerstraat Container ondergronds 5m 92.581,763] 446.528,824
Berkel en Rodenrijs Naardermeerstraat Container ondergronds 5m 92.548,183| 446.593,884
Berkel en Rodenrijs IJmeerstraat Container ondergronds 5m 92.672,506] 446.722,517
Berkel en Rodenrijs IJmeerstraat Container ondergronds 5m 92.571,587| 446.670,677
Berkel en Rodenrijs Alkmaardermeerlaan Container ondergronds 5m 92.729,874] 446.033,418
Berkel en Rodenrijs Brandemeerplantsoen Container ondergronds 5m 92.663,913] 446.099,531
Berkel en Rodenrijs Brandemeerplantsoen Container ondergronds 5m 92.621,350) 446.095,714
Berkel en Rodenrijs Brandemeerplantsoen Container ondergronds 5m 92.592,355| 446.038,779
Berkel en Rodenrijs Markermeerstraat Container ondergronds 5m 92.738,730] 446.415,054
Berkel en Rodenrijs Dongestraat Container ondergronds 5m 91.743,620] 446.063,244
Berkel en Rodenrijs Dintelstraat Container ondergronds 5m 91.683,939] 446.015,948
Berkel en Rodenrijs Dintelstraat Container ondergronds 5m 91.724,463| 445.955,454
Berkel en Rodenrijs Dintelstraat Container ondergronds 5m 91.725,546] 445.953,600
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Berkel en Rodenrijs Gouwestraat Container ondergronds 5m 91.841,307] 445.925,420
Berkel en Rodenrijs Gouwestraat Container ondergronds 5m 91.782,952| 445.886,097
Berkel en Rodenrijs Oudelandselaan Container ondergronds 5m 92.144,711] 445.698,574
Berkel en Rodenrijs Oudelandselaan Container ondergronds 5m 92.272,644| 445.785,290
Berkel en Rodenrijs IJmeerstraat Container ondergronds 5m 92.787,353] 446.781,965
Berkel en Rodenrijs Markermeerstraat Container ondergronds 5m 92.795,388| 446.712,277
Berkel en Rodenrijs Slotermeerstraat Container ondergronds 5m 92.704,072] 446.660,970
Berkel en Rodenrijs Markermeerstraat Container ondergronds 5m 92.795,076] 446.710,339
Berkel en Rodenrijs Oostmeerlaan Container ondergronds 5m 92.332,033] 446.557,352
Berkel en Rodenrijs QOosterscheldestraat Container ondergronds 5m 91.922,059| 446.213,364
Berkel en Rodenrijs Zilvergracht Container ondergronds 5m 90.931,652] 445.167,609
Berkel en Rodenrijs QOosterscheldestraat Container ondergronds 5m 92.002,770] 446.093,771
Berkel en Rodenrijs Berkelse Poort Container ondergronds 5m 92.438,227] 444.810,628
Berkel en Rodenrijs Ceresstraat Container ondergronds 5m 92.400,494| 444.739,293
Berkel en Rodenrijs Briellestraat Container ondergronds 5m 91.303,629] 445.903,947
Berkel en Rodenrijs Briellestraat Container ondergronds 5m 91.262,737| 445.963,828
Berkel en Rodenrijs Zilvergracht Container ondergronds 5m 90.929,485| 445.168,276
Berkel en Rodenrijs Zilvergracht Container ondergronds 5m 90.933,860] 445.166,776
Berkel en Rodenrijs Stationssingel Container ondergronds 5m 91.357,489] 444.930,836
Berkel en Rodenrijs Lunet Container ondergronds 5m 91.213,868| 444.428,852
Berkel en Rodenrijs Berkelsekade Container ondergronds 5m 91.526,443] 445.945,481
Berkel en Rodenrijs Molenwerfstraat Container ondergronds 5m 92.701,075] 445.355,973
Berkel en Rodenrijs Landweer Container ondergronds 5m 91.239,249] 444.303,597
Berkel en Rodenrijs Fort Container ondergronds 5m 91.305,175| 444.407,532
Berkel en Rodenrijs Dongestraat Container ondergronds 5m 91.747,495| 446.057,494
Berkel en Rodenrijs Carry van Bruggenplantsoen Container ondergronds 5m 91.661,354] 445.089,175
Bleiswijk Watermolen Container ondergronds 5m 97.327,717] 447.571,756
Bergschenhoek Burgemeester van Oostenweg Container ondergronds 5m 94.064,103] 444.548,281
Berkel en Rodenrijs Pinksterbloemlaan Container ondergronds 5m 91.955,049] 444.999,528
Berkel en Rodenrijs Venus Container ondergronds 5m 93.389,454| 446.782,319
Berkel en Rodenrijs Venus Container ondergronds 5m 93.293,987] 446.700,157
Berkel en Rodenrijs Brouwershavenstraat Container ondergronds 5m 91.071,824| 445.872,872
Bergschenhoek Groeneweg Container ondergronds 5m 93.759,892| 445.571,678
Bergschenhoek Asselijnhof Container ondergronds 5m 93.501,995| 444.388,739
Bergschenhoek Manderhof Container ondergronds 5m 93.348,666] 444.521,608
Bergschenhoek Heinsiushof Container ondergronds 5m 93.434,409| 444.444,942
Bergschenhoek Noorderparklaan Container ondergronds 5m 93.365,375| 444.785,658
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Bergschenhoek Cent Buurmanstraat Container ondergronds 5m 93.012,085] 444.847,699
Bergschenhoek Groeneweg Container ondergronds 5m 93.631,424] 445.416,962
Bergschenhoek Rietveldstraat Container ondergronds 5m 93.686,586] 445.749,352
Bleiswijk Terrastuin Container ondergronds 5m 96.363,772| 447.005,111
Bleiswijk Tuin van Rembrandt Container ondergronds 5m 95.967,259] 447.358,288
Berkel en Rodenrijs Burgemeester Hendrixstraat Container ondergronds 5m 93.017,946] 446.177,506
Berkel en Rodenrijs Gemeentewerf Container ondergronds 5m 92.229,699] 445.482,280
Berkel en Rodenrijs Gemeentewerf Container ondergronds 5m 92.231,332| 445.480,931
Bleiswijk Hazenweg Container ondergronds 5m 96.344,432] 447.194,891
Bergschenhoek Rubenslaan Container ondergronds 5m 94.101,790] 445.920,067
Bergschenhoek Emmastraat Container ondergronds 5m 94.312,866] 444.904,427
Bergschenhoek Maria Enzedorflaan Container ondergronds 5m 93.307,673| 445.002,794
Bergschenhoek Bladmos Container ondergronds 5m 93.867,847] 445.246,236
Bleiswijk Goudenregenstraat Container ondergronds 5m 97.134,912| 446.848,071
Bergschenhoek Beethovenstraat Container ondergronds 5m 94.184,418] 444.805,856
Berkel en Rodenrijs Koegelwieckplantsoen Container ondergronds 5m 92.275,444) 444.537,966
Bergschenhoek Noorderparklaan Container ondergronds 5m 93.371,731] 444.731,141
Bergschenhoek Rietveldstraat Container ondergronds 5m 93.480,579| 445.499,126
Bergschenhoek Groeneweg Container ondergronds 5m 94.159,889] 446.049,736
Bergschenhoek W.G. Witteveenstraat Container ondergronds 5m 94.075,785| 446.113,625
Bergschenhoek W.G. Witteveenstraat Container ondergronds 5m 94.023,766] 446.155,714
Bergschenhoek Verzetstraat Container ondergronds 5m 94.360,753| 444.570,565
Bergschenhoek Struisvaren Container ondergronds 5m 94.314,469] 445.154,844
Bergschenhoek Loodsmandreef Container ondergronds 5m 94.322,135| 445.422,171
Bergschenhoek Kerkstraat Container ondergronds 5m 94.062,002] 444.945,064
Bergschenhoek Jan Stuytstraat Container ondergronds 5m 93.752,462| 445.837,456
Bergschenhoek Piet Kramerzoom Container ondergronds 5m 93.374,119] 445.434,880
Berkel en Rodenrijs Warmoezerij Container ondergronds 5m 92.234,065| 445.317,386
Berkel en Rodenrijs Warmoezerij Container ondergronds 5m 92.288,322| 445.393,567
Berkel en Rodenrijs Laan van Romen Container ondergronds 5m 92.480,427| 445.284,784
Berkel en Rodenrijs Lingestraat Container ondergronds 5m 91.773,046] 446.289,972
Berkel en Rodenrijs Rivierenstraat Container ondergronds 5m 92.054,585| 445.817,868
Bleiswijk Sneeuwbesstraat Container ondergronds 5m 97.081,714] 446.648,901
Bleiswijk Sterrenlaan Container ondergronds 5m 97.275,218| 447.318,063
Bleiswijk Olaertsduynstraat Container ondergronds 5m 96.969,878| 447.324,868
Bleiswijk Koninginnetuin Container ondergronds 5m 96.506,170] 447.215,652
Bleiswijk Het Loo Container ondergronds 5m 96.419,609] 447.231,621

Bijlage 3. PVE gemeente Lansingerland 2024-06-27v1.xIsx

Afdrukdatum: 27-6-2024
12 van 67

1. Informatie en omvang



Bijlage 3. PVE gemeente Lansingerland 2024-06-27v1.xIsx

Bleiswijk De Horsten Container ondergronds 5m 96.369,898] 447.319,071
Bleiswijk Terrastuin Container ondergronds 5m’ 96.452,606| 446.962,698
Bleiswijk De Wielewaal Container ondergronds 5m’ 96.305,149] 446.868,152
Berkel en Rodenrijs Nieuwstraat Container ondergronds 5m’ 92.495,593| 445.489,165
Bergschenhoek Steenbeekvaren Container semi-ondergronds 2,5 m’ 94.162,889] 445.160,159
Bergschenhoek Van Vredenburchlaan Container ondergronds 5m’ 93.529,459| 444.843,248
Bergschenhoek Smitshoek Container semi-ondergronds 2,5 m’ 94.016,673] 444.870,132
Berkel en Rodenrijs Klapwijkse Zoom Container ondergronds 5m’ 92.008,146] 445.374,036
Berkel en Rodenrijs Klapwijkse Zoom Container ondergronds 5m® 92.094,099] 445.459,971
Berkel en Rodenrijs Klapwijkse Zoom Container ondergronds 5m’ 92.041,603] 445.488,878
Berkel en Rodenrijs Klapwijkse Zoom Container ondergronds 5m® 91.980,462| 445.491,073
Bergschenhoek Notaris Kruytstraat Container semi-ondergronds 2,5m’ 94.240,172] 444.631,520
Bergschenhoek De Eilanden Container semi-ondergronds 2,5 m’ 93.492,960] 444.767,919
Berkel en Rodenrijs Noordeindse Hof Container semi-ondergronds 2,5 m’ 92.891,459| 446.238,042
Berkel en Rodenrijs Krugerlaan Container semi-ondergronds 2,5m’ 92.906,574] 445.953,955
Bleiswijk Kenenburgweg Container ondergronds 5m’ 96.678,905| 447.180,411
Bleiswijk Dorpsstraat Container ondergronds 5m® 96.184,007] 447.384,368
Bergschenhoek Groeneweg Container ondergronds 5m’ 93.825,697] 445.711,646
Berkel en Rodenrijs Raadhuishof Container ondergronds 5m’ 92.699,708] 445.226,605
Berkel en Rodenrijs Herenstraat Container semi-ondergronds 2,5 m’ 92.409,934| 445.349,083
Berkel en Rodenrijs Ton Lutzstraat Container ondergronds 5m’ 90.705,309] 444.404,640
Berkel en Rodenrijs Anthuriumsingel Container ondergronds 5m’ 91.920,460] 444.453,667
Bergschenhoek Zwanensingel Container semi-ondergronds 2,5m’ 94.224,486] 444.354,918
Berkel en Rodenrijs Anthuriumsingel Container ondergronds 5m’ 91.836,846] 444.422,661
Berkel en Rodenrijs Hordijklaan Container ondergronds 5m® 91.772,605) 443.993,157
Berkel en Rodenrijs Oudelandselaan Container ondergronds 5m’ 92.100,466| 445.752,560
Bergschenhoek Piet Kramerzoom Container ondergronds 5m’ 93.133,596] 445.153,620
Berkel en Rodenrijs Franciscus Dondersstraat Container ondergronds 5m’ 92.329,453| 445.648,007
Berkel en Rodenrijs Franciscus Dondersstraat Container ondergronds 5m’ 92.331,430] 445.646,475
Berkel en Rodenrijs Anthuriumsingel Container ondergronds 5m’ 91.712,271) 444.373,292
Bergschenhoek Anjertuin Container bovengronds 660 L 93.229,113] 444.556,666
Bergschenhoek Verheullaan Container ondergronds 5m’ 94.797,993] 445.517,872
Bergschenhoek Lindenhorst Container semi-ondergronds 2,5 m’ 93.922,532] 445.018,366
Bergschenhoek Abe Bonnemastraat Container ondergronds 5m’ 92.946,798| 444.841,153
Berkel en Rodenrijs Conny Stuartstraat Container ondergronds 5m® 91.014,773] 445.522,706
Bergschenhoek Abe Bonnemastraat Container ondergronds 5m’ 93.126,442| 445.064,285
Bergschenhoek Sporthoeklaan Container ondergronds 5m® 94.801,073| 443.844,475
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Bergschenhoek Sporthoeklaan Container ondergronds 5m 94.802,625] 443.843,208
Bergschenhoek Christiaan van der Takstraat Container semi-ondergronds 2,5 m’ 93.965,836] 446.080,614
Bergschenhoek Maria Enzersdorflaan Container semi-ondergronds 2,5 m’ 93.568,641] 445.355,646
Berkel en Rodenrijs Van Naeldwijcklaan Container ondergronds 5m’ 92.938,140] 446.053,888
Berkel en Rodenrijs Terpstraat Container ondergronds 5m® 92.508,968| 445.316,475
Berkel en Rodenrijs Muiderstraat Container ondergronds 5m’ 91.909,524| 445.603,814
Berkel en Rodenrijs Klapwijkse Zoom Container ondergronds 5m® 91.803,602] 445.438,793
Berkel en Rodenrijs Klapwijkse Zoom Container ondergronds 5m’ 91.805,496] 445.438,257
Berkel en Rodenrijs Vogelaarstraat Container bovengronds 660 L 92.484,436] 445.766,252

Bron: Gemeente Lansingerland
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Overzicht GFT verzamelcontainers

Kern

Straat

Type container

Inhoud
container

X-coordinaat

Y-coordinaat

Bleiswijk Watermolen Container bovengronds 660 L 97.324,884] 447.569,631
Bleiswijk Olaertsduynstraat Container bovengronds 660 L 96.968,626| 447.322,142
Bleiswijk Het Loo Container bovengronds 660 L 96.422,505] 447.232,166
Bleiswijk Koninginnetuin Container bovengronds 660 L 96.508,595| 447.215,262
Bleiswijk De Horsten Container bovengronds 660 L 96.366,811] 447.318,046
Bleiswijk Terrastuin Container bovengronds 660 L 96.449,978| 446.963,355
Berkel en Rodenrijs Zonnehof Container bovengronds 660 L 93.451,972] 446.446,359
Berkel en Rodenrijs Castor Container bovengronds 660 L 93.178,585| 446.436,715
Berkel en Rodenrijs Castor Container bovengronds 660 L 93.078,459] 446.434,629
Berkel en Rodenrijs Pollux Container bovengronds 660 L 93.179,264| 446.572,687
Berkel en Rodenrijs Pollux Container bovengronds 660 L 93.078,587] 446.552,487
Berkel en Rodenrijs Jupiter Container bovengronds 660 L 93.078,956] 446.669,997
Berkel en Rodenrijs Jupiter Container bovengronds 660 L 93.179,541| 446.689,744
Berkel en Rodenrijs Saturnus Container bovengronds 660 L 93.300,195| 446.682,288
Berkel en Rodenrijs Saturnus Container bovengronds 660 L 93.269,104] 446.794,355
Berkel en Rodenrijs Jupiter Container bovengronds 660 L 93.148,529| 446.793,873
Berkel en Rodenrijs Venus Container bovengronds 660 L 93.425,378] 446.690,467
Bleiswijk Hazenweg Container bovengronds 240 L 96.281,407] 447.224,301
Bleiswijk Kastanjelaan Container bovengronds 660 L 97.084,977| 446.648,861
Bleiswijk Sterrenlaan Container bovengronds 660 L 97.277,751| 447.317,310
Berkel en Rodenrijs Venus Container bovengronds 660 L 93.449,473) 446.779,775
Berkel en Rodenrijs Venus Container bovengronds 660 L 93.359,576] 446.793,684
Bergschenhoek Vierlinghweg Container bovengronds 660 L 94.933,835| 445.383,914
Bergschenhoek Manderhof Container bovengronds 660 L 93.348,100| 444.524,372
Bergschenhoek Heinsiushof Container bovengronds 660 L 93.432,190] 444.446,316
Bergschenhoek Asselijnhof Container bovengronds 660 L 93.502,219] 444.386,089
Bergschenhoek W.G. Witteveenstraat Container bovengronds 660 L 94.078,069] 446.111,804
Bergschenhoek W.G. Witteveenstraat Container bovengronds 660 L 94.021,946| 446.157,133
Berkel en Rodenrijs Burgemeester Hendrixstraat Container bovengronds 660 L 93.015,457] 446.176,607
Berkel en Rodenrijs Warmoezerij Container bovengronds 660 L 92.230,937] 445.318,802
Berkel en Rodenrijs Rivierenstraat Container bovengronds 660 L 92.052,156] 445.818,512
Berkel en Rodenrijs Lingestraat Container bovengronds 660 L 91.769,947] 446.289,213
Bergschenhoek Noorderparklaan Container bovengronds 660 L 93.370,178] 444.729,123
Bergschenhoek Noorderparklaan Container bovengronds 660 L 93.363,176] 444.786,987
Bergschenhoek Cent Buurmanstraat Container bovengronds 660 L 93.010,094] 444.849,179
Bergschenhoek Bladmos Container bovengronds 660 L 93.869,838| 445.246,424
Bergschenhoek Groeneweg Container bovengronds 660 L 93.758,471| 445.569,924
Bergschenhoek Rietveldstraat Container bovengronds 660 L 93.684,483| 445.749,832
Bergschenhoek Rietveldstraat Container bovengronds 660 L 93.478,371] 445.500,706
Bergschenhoek Groeneweg Container bovengronds 660 L 94.162,709) 446.047,499
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Bergschenhoek Verzetsstraat Container bovengronds 660 L 94.358,857| 444.568,914
Bergschenhoek Loodsmandreef Container bovengronds 660 L 94.325,308] 445.423,807
Bergschenhoek Struisvaren Container bovengronds 660 L 94.313,164| 445.156,223
Berkel en Rodenrijs Pinksterbloemlaan Container bovengronds 660 L 91.957,947] 445.000,554
Berkel en Rodenrijs De Warmoezerij Container bovengronds 660 L 92.287,835] 445.386,202
Bleiswijk Terrastuin Container bovengronds 660 L 96.364,113] 447.002,551
Bleiswijk Wielewaal Container bovengronds 660 L 96.305,918] 446.870,087
Bergschenhoek Beethovenlaan Container bovengronds 660 L 94.181,658] 444.805,571
Bergschenhoek Emmastraat Container bovengronds 660 L 94.313,584| 444.902,401
Bergschenhoek Groeneweg Container bovengronds 660 L 93.629,606| 445.414,377
Bergschenhoek Kerkstraat Container bovengronds 660 L 94.062,963| 444.942,958
Bleiswijk Hazenweg Container bovengronds 660 L 96.342,111] 447.195,536
Bergschenhoek Rubenslaan Container bovengronds 660 L 94.102,637| 445.918,028
Bergschenhoek Douwes Dekkerlaan Container bovengronds 660 L 93.675,412] 444.312,691
Bleiswijk Goudenregenstraat Container bovengronds 660 L 97.137,544] 446.849,455
Berkel en Rodenrijs Simon Carmiggeltstraat Container bovengronds 660 L 91.522,082| 445.012,878
Bergschenhoek Vierlinghweg Container bovengronds 660 L 94.816,309] 445.462,237
Berkel en Rodenrijs Westpolderplein Container bovengronds 660 L 90.916,876] 445.172,762
Berkel en Rodenrijs Muiderstraat Container bovengronds 660 L 91.649,290| 445.515,940
Bergschenhoek Jan Stuytstraat Container bovengronds 660 L 93.750,345] 445.839,338
Bergschenhoek Smitshoek Container bovengronds 240 L 94.018,452| 444.871,780
Bergschenhoek Van Vredenburchlaan Container bovengronds 660 L 93.523,996] 444.842,790
Berkel en Rodenrijs Belcampostraat Container bovengronds 660 L 91.632,461] 445.202,392
Berkel en Rodenrijs Louis Paul Boonstraat Container bovengronds 660 L 91.567,273] 445.018,624
Berkel en Rodenrijs Stationssingel Container bovengronds 660 L 91.148,553] 445.025,801
Berkel en Rodenrijs Henk Barnardsingel Container bovengronds 660 L 91.544,818] 444.889,808
Berkel en Rodenrijs Anthuriumsingel Container bovengronds 660 L 91.836,343] 444.424,148
Berkel en Rodenrijs Gouwestraat Container bovengronds 660 L 91.784,449] 445.884,690
Berkel en Rodenrijs Oudelandselaan Container bovengronds 660 L 92.113,426| 445.744,211
Berkel en Rodenrijs Rontgenstraat Container bovengronds 660 L 92.242,291) 445.655,177
Bergschenhoek Van Vredenburchlaan Container bovengronds 660 L 93.490,646| 444.769,633
Berkel en Rodenrijs Klapwijkse Zoom Container bovengronds 660 L 92.007,588] 445.371,931
Berkel en Rodenrijs Krugerlaan Container bovengronds 240 L 92.915,147] 445.965,504
Berkel en Rodenrijs Molenwerfstraat Container bovengronds 660 L 92.698,615] 445.358,243
Berkel en Rodenrijs Wilhelminastraat Container bovengronds 240 L 92.648,244| 445.406,880
Berkel en Rodenrijs Laan van Romen Container bovengronds 660 L 92.480,838] 445.287,231
Berkel en Rodenrijs Oudelandselaan Container bovengronds 660 L 92.142,877| 445.700,864
Berkel en Rodenrijs Oudelandselaan Container bovengronds 660 L 92.271,471) 445.787,551
Berkel en Rodenrijs Simon Carmiggeltstraat Container bovengronds 660 L 91.594,070] 445.214,745
Berkel en Rodenrijs Stationssingel Container bovengronds 660 L 91.357,966] 444.934,765
Berkel en Rodenrijs Waterlinie Container bovengronds 660 L 91.313,916| 444.573,795
Berkel en Rodenrijs Vesting Container bovengronds 660 L 91.186,103| 444.493,127
Berkel en Rodenrijs Lunet Container bovengronds 660 L 91.210,407| 444.434,645

Bijlage 3. PVE gemeente Lansingerland 2024-06-27v1.xIsx

Afdrukdatum: 27-6-2024
16 van 67

1. Informatie en omvang



Bijlage 3. PVE gemeente Lansingerland 2024-06-27v1.xIsx

Berkel en Rodenrijs Ceresstraat Container bovengronds 660 L 92.414,813| 444.722,301
Berkel en Rodenrijs Kogelwickplantsoen Container bovengronds 660 L 92.288,062| 444.522,213
Berkel en Rodenrijs Groedestraat Container bovengronds 660 L 92.329,277| 444.587,762
Berkel en Rodenrijs Griendstraat Container bovengronds 660 L 92.372,147] 444.655,199
Bleiswijk Kenenburgweg Container bovengronds 660 L 96.659,034] 447.181,220
Bleiswijk Dorpsstraat Container bovengronds 240 L 96.202,408] 447.329,612
Bleiswijk Dorpsstraat Container bovengronds 660 L 96.211,680] 447.430,076
Bergschenhoek Groeneweg Container bovengronds 660 L 93.702,246] 445.667,775
Bergschenhoek Groeneweg Container bovengronds 660 L 93.780,741] 445.646,720
Berkel en Rodenrijs Anthuriumsingel Container bovengronds 660 L 91.919,940] 444.455,269
Berkel en Rodenrijs Rivierenstraat Container bovengronds 660 L 91.810,079] 446.186,945
Berkel en Rodenrijs Rivierenstraat Container bovengronds 660 L 91.886,701] 446.072,529
Berkel en Rodenrijs Nieuwstraat Container bovengronds 660 L 92.522,874| 445.474,078
Berkel en Rodenrijs Kwelderplantsoen Container bovengronds 660 L 92.233,450] 444.428,881
Bleiswijk Tuin van Rembrandt Container bovengronds 660 L 95.967,165| 447.355,323
Berkel en Rodenrijs Noordeindse Hof Container bovengronds 660 L 92.889,476] 446.238,207
Bergschenhoek Notaris Kruytstraat Container bovengronds 240 L 94.239,053] 444.629,775
Berkel en Rodenrijs Vogelaarstraat Container bovengronds 240 L 92.483,448| 445.764,956
Bergschenhoek Eiberplein Container bovengronds 660 L 94.215,614] 444.356,196
Berkel en Rodenrijs Molenwerfstraat Container bovengronds 660 L 92.732,732] 445.442,405
Berkel en Rodenrijs Molenwerfstraat Container bovengronds 660 L 92.826,990| 445.402,279
Berkel en Rodenrijs Parkstraat Container bovengronds 660 L 91.973,403] 445.491,318
Berkel en Rodenrijs Parkstraat Container bovengronds 660 L 92.039,568| 445.489,613
Berkel en Rodenrijs Parkstraat Container bovengronds 660 L 92.095,646] 445.459,158
Berkel en Rodenrijs Raadhuishof Container bovengronds 660 L 92.697,897| 445.227,719
Berkel en Rodenrijs Raadhuishof Container bovengronds 660 L 92.697,456] 445.225,861
Berkel en Rodenrijs Rivierenstraat Container bovengronds 660 L 91.976,510] 445.935,915
Berkel en Rodenrijs Stationssingel Container bovengronds 660 L 91.074,628| 445.041,004
Berkel en Rodenrijs Stationssingel Container bovengronds 660 L 91.076,788] 445.040,892
Berkel en Rodenrijs Westpolderplein Container bovengronds 660 L 91.036,946] 445.052,510
Berkel en Rodenrijs Laan van Romen Container bovengronds 240 L 92.408,953| 445.347,754
Berkel en Rodenrijs Jan Wolkerslaan Container bovengronds 240 L 91.094,244] 445.162,458
Bergschenhoek Beukvaren Container bovengronds 660 L 93.858,754| 445.668,739
Berkel en Rodenrijs Muiderstraat Container bovengronds 660 L 91.762,135] 445.697,302
Berkel en Rodenrijs Ton Lutzstraat Container bovengronds 660 L 90.703,798| 444.411,171
Berkel en Rodenrijs Muiderstraat Container bovengronds 660 L 91.830,358] 445.645,599
Berkel en Rodenrijs Lingestraat Container bovengronds 660 L 91.612,627] 446.139,076
Berkel en Rodenrijs Felix Timmermanshof Container bovengronds 660 L 91.356,382] 445.064,534
Bergschenhoek Verheullaan Container bovengronds 660 L 94.796,994| 445.516,460
Bergschenhoek Maria Enzedorflaan Container bovengronds 660 L 93.313,857] 445.003,529
Bergschenhoek Piet Kramerzoom Container bovengronds 660 L 93.133,285| 445.151,852
Bergschenhoek Smitshoek Container bovengronds 660 L 93.914,648] 444.820,311
Berkel en Rodenrijs Franciscus Dondersstraat Container bovengronds 660 L 92.327,922| 445.646,030
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Berkel en Rodenrijs Franciscus Dondersstraat Container bovengronds 660 L 92.329,899| 445.644,498
Berkel en Rodenrijs Anthuriumsingel Container bovengronds 660 L 91.712,901] 444.371,308
Bergschenhoek Anjertuin Container bovengronds 240 L 93.230,163] 444.555,627
Bergschenhoek Piet Kramerzoom Container bovengronds 240 L 93.372,193] 445.434,147
Berkel en Rodenrijs Berkelse Poort Container bovengronds 660 L 92.438,833| 444.812,762
Bergschenhoek Lindenhorst Container bovengronds 660 L 93.923,368] 445.016,370
Bergschenhoek Abe Bonnemastraat Container bovengronds 660 L 92.944,642| 444.842,922
Berkel en Rodenrijs Conny Stuartstraat Container bovengronds 660 L 91.013,022] 445.523,541
Bergschenhoek Sporthoeklaan Container bovengronds 660 L 94.797,936| 443.847,114
Bergschenhoek Sporthoeklaan Container bovengronds 660 L 94.799,463| 443.845,828
Bergschenhoek Abe Bonnemastraat Container bovengronds 660 L 93.130,305| 445.069,372
Bergschenhoek Christiaan van der Takstraat Container bovengronds 240 L 93.963,913] 446.081,075
Bergschenhoek Maria Enzersdorflaan Container bovengronds 660 L 93.567,522| 445.356,634
Berkel en Rodenrijs Van Naeldwijcklaan Container bovengronds 660 L 92.960,865] 446.069,367
Berkel en Rodenrijs Terpstraat Container bovengronds 660 L 92.511,597] 445.318,129
Berkel en Rodenrijs Muiderstraat Container bovengronds 660 L 91.907,727] 445.602,197
Berkel en Rodenrijs Klapwijkse Zoom Container bovengronds 660 L 91.799,279] 445.440,008
Berkel en Rodenrijs Hordijklaan Container bovengronds 660 L 91.770,835] 443.994,326

Bron: Gemeente Lansingerland
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Overzicht PMD verzamelcontainers

Inhoud

Kern Straat Type container container X-coordinaat  Y-coodrdinaat

Bergschenhoek Jan Wilsstraat Container ondergronds |5 m’ 94.034,680] 446.044,854
Bergschenhoek Waghenaerdreef Container ondergronds |5 m’ 94.176,822| 445.449,640
Bergschenhoek Ridderspoortuin Container ondergronds |5 m’ 93.363,223] 444.699,428
Bleiswijk Frederik Hendrikstraat  JContainer ondergronds |5 m’ 96.281,057) 447.237,487
Bleiswijk Rembrandtlaan Container ondergronds |5 m’ 95.987,730| 447.430,449
Bleiswijk Dorpsstraat Container ondergronds |5 m’ 96.185,968] 447.383,806
Berkel en Rodenrijs Esdoornlaan Container ondergronds |5 m’ 93.387,341| 446.369,518
Berkel en Rodenrijs |Waddenweg Container ondergronds |5 m’ 92.139,449] 444.590,966
Berkel en Rodenrijs Molenwerfstraat Container ondergronds |5 m’ 92.680,342| 445.278,067
Berkel en Rodenrijs Rozenoord Container ondergronds |5 m’ 91.339,942] 444.074,133
Berkel en Rodenrijs  |Krugerlaan Container ondergronds |5 m’ 92.908,321] 445.953,068
Berkel en Rodenrijs  |Zilvergracht Container ondergronds |5 m’ 90.922,360] 445.170,359
Bergschenhoek Rondom Container ondergronds |5 m’ 94.174,748| 444.965,037
Berkel en Rodenrijs  |Gemeentewerf Container ondergronds |5 m’ 92.226,692] 445.488,392
Berkel en Rodenrijs Gemeentewerf Container ondergronds |5 m’ 92.224,781| 445.486,118
Bergschenhoek Abe Bonnemastraat Container ondergronds |5 m’ 93.125,117] 445.062,591

Bron: Gemeente Lansingerland
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Overzicht OPK verzamelcontainers

Inhoud

Kern Straat Type container container X-coordinaat  Y-codrdinaat

Bergschenhoek Ridderspoortuin Container ondergronds 5m’ 93.365,932] 444.702,449
Bergschenhoek Gorterlaan Container ondergronds 5m’ 93.716,573] 444.436,046
Bleiswijk Frederik Hendrikstraat Container ondergronds 5m’ 96.282,140| 447.241,528
Bleiswijk Frederik Hendrikstraat  |Container ondergronds 5m’ 96.281,599] 447.239,487
Bleiswijk Rembrandtlaan Container ondergronds 5m’ 95.989,042| 447.435,116
Bleiswijk Rembrandtlaan Container ondergronds 5m’ 95.989,750] 447.437,366
Bergschenhoek Douwes Dekkerlaan Container ondergronds 5m’ 93.676,547| 444.309,135
Bleiswijk Dorpsstraat Container ondergronds 5m’ 96.185,052] 447.379,639
Berkel en Rodenrijs Esdoornlaan Container ondergronds 5m’ 93.390,968| 446.373,276
Bergschenhoek Noorderparklaan Container ondergronds 5m’ 93.384,685] 444.801,205
Bergschenhoek Noorderparklaan Container ondergronds 5m’ 93.573,884) 444.547,627
Bergschenhoek Jan Wilsstraat Container ondergronds 5m’ 94.031,284] 446.042,999
Berkel en Rodenrijs Waddenweg Container ondergronds 5m’ 92.138,657] 444.589,050
Berkel en Rodenrijs Molenwerfstraat Container ondergronds 5m’ 92.678,300] 445.271,401
Berkel en Rodenrijs Rozenoord Container ondergronds 4am? 91.340,639| 444.070,141
Berkel en Rodenrijs Rozenoord Container ondergronds am’ 91.340,291] 444.072,284
Berkel en Rodenrijs Zilvergracht Container ondergronds 5m’ 90.920,444] 445.171,026
Bergschenhoek Waghenaerdreef Container ondergronds 5m’ 94.175,281] 445.450,848
Bergschenhoek Rondom Container ondergronds 5m’ 94.174,798| 444.967,811
Bergschenhoek Rondom Container ondergronds 5m’ 94.176,150] 444.966,427
Berkel en Rodenrijs Gemeentewerf Container ondergronds 5m’ 92.229,842| 445.485,751
Berkel en Rodenrijs Gemeentewerf Container ondergronds 5m’ 92.228,160] 445.483,461
Bergschenhoek Abe Bonnemastraat Container ondergronds 5m’ 93.129,023] 445.067,633
Berkel en Rodenrijs Muiderstraat Container rolcontainer inpandig 1100 L 91.715,376] 445.547,924
Berkel en Rodenrijs Ton Lutzstraat Container rolcontainer inpandig 1100 L 90.679,405] 444.402,931
Berkel en Rodenrijs Muiderstraat Container rolcontainer inpandig 1100 L 91.772,923] 445.639,594
Berkel en Rodenrijs Muiderstraat Container rolcontainer inpandig 1100 L 91.742,807] 445.588,317
Berkel en Rodenrijs Klapwijkse Zoom Container rolcontainer inpandig 1100 L 91.723,273] 445.498,784
Berkel en Rodenrijs Anthuriumsingel Container rolcontainer inpandig 1100 L 91.952,443] 444.486,209
Bergschenhoek Smitshoek Container rolcontainer inpandig 1100 L 93.962,255] 444.868,889
Berkel en Rodenrijs Noordeindse Hof Container rolcontainer inpandig 1100 L 92.871,692] 446.240,483

Bron: Gemeente Lansingerland
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Overzicht uitbreiding (nieuw te plaatsen) containers

Nr.

Code

Fracties

Kern

Straat

Bron: Gemeente Lansingerland
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1INA1 OPK, Glas Berkel en Rodenrijs Oude Molendreef
2|MX27 OPK, Glas, Textiel Berkel en Rodenrijs Ranonkelweg
3UX25 OPK, Glas, Textiel Berkel en Rodenrijs Berkelse Poort
4|PE50 OPK Berkel en Rodenrijs Anthuriumsingel
5]LL25 Glas Berkel en Rodenrijs Guus Hermussingel
6|LK196 OPK, Glas, Textiel Berkel en Rodenrijs Planetenweg
7|TAl Blipvert Berkel en Rodenrijs Wilgenlaan
8|EAl OPK, Textiel Berkel en Rodenrijs Het Hoge Land
9|EM71 OPK, Glas, Textiel Berkel en Rodenrijs Lingestraat
10]CX1 OPK, PMD, Textiel Berkel en Rodenrijs Rivierenstraat
11|cvi Glas Berkel en Rodenrijs Oostmeerlaan
12|AZ277 OPK, Glas, PMD, Textiel, Blipvert Berkel en Rodenrijs Klapwijkse Zoom
13|GB10 OPK Berkel en Rodenrijs Krugerlaan
14|wJ13 Textiel Bleiswijk Waterman / BL
15)KP12 OPK, Glas, Textiel Bleiswijk Gotzenhainsingel / BL
16|GM2 OPK, Glas, Textiel Bergschenhoek Tjeerd Kuiperstraat / BH
17]HK1 OPK, Glas Bergschenhoek Vlashoeck / BH
18]GV1 OPK, Glas, Textiel Bergschenhoek Sporthoekpad / BH
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Programma van eisen
Definities

Begrip

Definitie

Aanbestedende Dienst (AD)

Gemeente Lansingerland

Aanbestedingsdocumenten

De aanbestedingsleidraad, inclusief bijlagen, Nota('s) van Inlichtingen en de aankondiging van een Opdracht behorende bij de Europese aanbesteding waarop Inschrijver
de winnende inschrijving heeft gedaan.

Aanbestedingswet

Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen, zoals op 8 november 2012 gepubliceerd in het Staatsblad 2012, 543, per 1 april 2013 in
werking getreden en laatstelijk gewijzigd en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 juni 2016, houdende regels betreffende procedures voor het gunnen van
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, strekt ter implementatie van richtlijnen nr. 2014/23, 2014/24 en 2014/25 van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 26 februari 2014.

Aansluiting

Adres in de gemeente Lansingerland, aangemerkt als zelfstandig object met woonbestemming, dat wordt aangeslagen voor afvalstoffenheffing.

Afval, afvalstromen of afvalstoffen

Al het tot de scope behorende afval waar inwoners zich binnen de gemeente van ontdoen. Al het in de gemeente, tot de scope behorende, vrijkomende afval (de
verschillende afvalstromen) worden gezamenlijk aangeduid met 'afval' of 'afvalstoffen'.

Afvalbrengstation (ABS)

Locatie bestemt voor afgifte van afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens.

Afvalhiérarchie / stappen uit de
afvalhiérarchie

In de Wet milieubeheer (artikel 10.4 lid 1) is een prioriteitsvolgorde opgenomen m.b.t. de preventie en het beheer van afvalstoffen (afvalhiérarchie). Deze afvalhiérarchie
is verder gedefinieerd in LAP3 als:

a) Preventie;

b) Voorbereiding voor hergebruik;

c) Recycling :

c1: recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een gelijke of vergelijkbare toepassing;

c2: recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een niet gelijke of vergelijkbare toepassing;
c3: chemische recycling;

d) Andere nuttige toepassing, waaronder energie terugwinning;

e) Verwijdering:

el: verbranden als vorm van verwijdering;

e2: storten of lozen.

Afvalinzamelvoertuig

Voertuig geschikt voor de inzameling van (huishoudelijk) afval, zoals HRA, GFT, OPK, PMD en GHRA.

Afvalkalender

Kalender die voorafgaand aan elk jaar onder alle huishoudens wordt verspreid (naar keuze digitaal, huis-aan-huis of beide) en die informatie bevat over afvalinzameling,
afvalscheiding- en preventie etc.

Afvalstroom

Een stroom aan afvalstoffen die als één afvalfractie is ingezameld.

Algemene Voorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden van Aanbestedende dienst.

Behandelen (behandeling)

Het inzamelen, opslaan, overslaan, transporteren, sorteren en/of verwerken van het tot de scope behorende afval wordt gezamenlijk aangeduid met 'behandelen'.

Beleid Relevant beleid van Aanbestedende dienst, zoals bijv. het beleid rondom inzameling van afvalstoffen, grondstoffenbeleid, etc.

Bijlagen Bijlagen (onder andere de aanbestedingsleidraad) die geacht worden integraal deel van uit te maken van het totaal aan afspraken tussen Aanbestedende dienst en
Inschrijver.

CMP Het Circulair Materialenplan (CMP) is de opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). Vanaf 2025 ondersteunt het CMP de transitie naar een circulaire economie.

CO,-heffing Externe heffing die aan afvalverwerkers worden opgelegd op basis van of voortvloeien uit de CO,-uitstoot van hun afvalverwerking.

Deelstroom Afvalstroom waarin (bewust) meerdere materiaalsoorten voorkomen met het oog op een specifieke toepassing of vervolgsortering. Deelstromen zijn geschikt voor
verdere sortering in materialen die apart voor recycling geschikt gemaakt kunnen worden.

Derde Een ondernemer die door de inschrijver wordt ingezet teneinde te voldoen aan de minimumeisen met betrekking tot de financieel economische draagkracht en/of de

minimumeisen met betrekking tot de technische bekwaamheid.
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Fijn huishoudelijk restafval (HRA)

Het ingezameld restafval dat vrijkomt bij particuliere huishoudens. Uitgezonderd zijn dus alle gescheiden ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen die aan de betreffende
kwaliteitseisen voldoen, waaronder groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval), papier, glas, textiel en klein chemisch afval (KCA), bouw- en sloopafval (BSA) en plastic-,
metaal- en drankenkartonsverpakkingen (PMD). De afvalstoffen die gescheiden worden ingezameld kunnen gedeeltelijk nog wel in het restafval zitten.

Gescheiden inzameling

Inzameling waarbij een afvalstoffenstroom gescheiden gehouden wordt naar soort en aard van de afvalstoffen om een specifieke behandeling te vergemakkelijken.

GFT

Groente-, fruit, -tuin-, en ander organisch huishoudelijk afval.

Grof huishoudelijk restafval (GHA)

Afval afkomstig van particuliere huishoudens, dat door stukgrootte of gewicht normaliter niet gelijk met fijn restafval wordt ingezameld, niet zijnde gescheiden
ingezameld bouw- en sloopafval en/of gevaarlijk afval. Het kan voorkomen dat er zich in het grof restafval nog fijn restafval en/of stromen bevinden waarvoor op basis
van vigerende wet- en regelgeving gescheiden inzamelingsstructuren, gericht op hergebruik/nuttige toepassing operationeel zijn.

Grof tuinafval (GTA)/Takkenroute

Zowel aan de bron gescheiden gehouden, als gescheiden afgegeven groenafval. Het gaat om grof tuinafval afkomstig van huishoudens, zoals beschreven in Sectorplan 8
van LAP3.

Hoofdaannemer

De natuurlijke of rechtspersoon die voor de uitvoering van de Opdracht één of meerdere Onderaannemers wenst in te schakelen en die, indien hem de Opdracht wordt
gegund, de enige contractuele wederpartij van Aanbestedende dienst zal zijn.

Huishoudelijke afvalstoffen

Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens.

Inhaaldagen Enkele dagen per jaar waarop inzameling niet op de reguliere inzameldag uitgevoerd wordt. Jaarlijks worden de inhaaldagen vastgesteld door Aanbestedende dienst en
gecommuniceerd aan Inschrijver (aan de hand van een voorstel van de Inschrijver).

Inschrijver De natuurlijke of rechtspersoon die een Inschrijving doet: - de ondernemer die zelfstandig inschrijft; -de Combinatie van ondernemers of de Hoofdaannemer. De
hoedanigheid van Inschrijver geldt gedurende de gehele aanbestedingsprocedure.

Inschrijving Een aanbieding, inclusief de bijbehorende documenten, van een Inschrijver.

Inwoners Inwoners van gemeenten c.q. de aanbestedende dienst(en).

Inzameldag Periode van één werkdag waarop de afvalstoffen worden ingezameld.

Inzameling Beroepsmatige actieve handeling waarbij een dienst of bedrijf houder wordt van afval dat door een ontdoener is aangeboden.

Inzamelmiddel

Alle mogelijke middelen (zoals een verzamelcontainer, rolcontainers, zakken, etc.) waarin afval (ter inzameling) kan worden aangeboden.

Inzamelplan

Het door de Inschrijver, in overleg met en ter goedkeuring van de Aanbestedende dienst, op te stellen plan van uit te voeren werkzaamheden.

Inzameltijden

Tijden waarbinnen de inzameling door Inschrijver dient plaats te vinden.

Kantoortijden Inschrijver

Op maandag tot met vrijdag van 09:00 tot 17:30 uur, m.u.v. in Nederland erkende feestdagen.

Klachten

Alle bij de Inschrijver en/of Aanbestedende dienst gemelde uitingen van ontevredenheid door inwoners van de gemeente en/of door de Aanbestedende dienst inzake alle
facetten van de dienstverlening.

Klein Chemisch Afval (KCA)

De als gevaarlijk aangemerkte afvalstoffen die in kleine hoeveelheden vrijkomen bij apothekers in gemeente Lansingerland.

LAP3 Het derde Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, inclusief de daartoe behorende sectorplannen. Indien het LAP3 opgevolgd wordt door een nieuw landelijk
afvalbeheerplan of circulair materialenplan, dient het nieuwe landelijke afvalbeheerplan of circulair materialenplan op de plek waar 'LAP3' staat gelezen te worden.
Meldingen Alle bij de Aanbestedende dienst en Inschrijver aangemelde uitingen door inwoners van de gemeente en/of door de Aanbestedende dienst inzake alle facetten van de

dienstverlening.

Minimumeisen

Eisen van kwalitatieve aard waaraan een inschrijver of een inschrijving dient te voldoen, teneinde voor nadere inhoudelijke beoordeling in aanmerking te kunnen komen.

Minimumstandaard voor verwerking

De minimum verwerkingsstandaard die voor de betreffende afvalstroom, deelstroom of afvalstof is vastgesteld in LAP3.

Monostroom

Eenduidige afvalstoffen bestaande uit één materiaalsoort of één type product (vaak samengesteld uit verschillende materiaalsoorten).

Nota van inlichtingen

Een schriftelijke weergave van de toelichting van de aanbestedende dienst uit eigen beweging of naar aanleiding van vragen van ondernemers over de
aanbestedingsleidraad inclusief bijlagen.
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Onderaannemer

ulxlsx 2.Defin

De ondernemer aan wie de Inschrijver een deel van de opdracht in onderaanneming zal geven.

Ondergrondse container

Grotendeels onder straatniveau geplaatste afvalcontainer, bestaande uit onder andere een binnenbak, de inwerpzuil en veiligheidsvoorziening, waarin afval kan worden
geworpen ten behoeve van de inzameling.

Ontvangstlocatie

Een overslag- en/of verwerkingslocatie geéxploiteerd door of namens Inschrijver.

Opdracht De werkzaamheden welke dienen te worden uitgevoerd dan wel de prestaties die moeten worden geleverd door Inschrijver zoals beschreven in onderhavige leidraad
(inclusief bijlagen).

Opdrachtgever Gemeente Lansingerland

Opdrachtnemer De partij die een inschrijving heeft uitgebracht en de opdracht gegund heeft gekregen.

OPK De afvalstroom oud papier en karton. Het betreft Sectorplan 4 "Gescheiden ingezameld/afgegeven papier en karton" van het LAP3. Euralcodes: 03.03.99 en 20.01.01.

Overeenkomst De overeenkomst die gesloten wordt met de winnende Inschrijver ten behoeve van de uitvoering van deze opdracht.

Overslag Het in ontvangstnemen, overslaan, - indien nodig bewerken - en transport gereed maken van afval op een overslaglocatie zoals beschreven in onderhavige leidraad

(inclusief bijlagen).

Overslaglocatie

Een door of namens de Aanbestedende dienst of Inschrijver geéxploiteerde locatie die geschikt is voor het op- en overslaan van afval.

PMD

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken.

Programma van Eisen

De functionele en/of technische omschrijvingen van de dienstverlening, waarin de eisen zijn beschreven waar Inschrijver aan moet voldoen bij de uitvoering van deze
Opdracht.

Rolcontainer

Tweewiel container (minicontainer) en/of vierwiel container.

Route-inzameling

Inzamelmethode waarbij afvalstoffen op vooraf bepaalde inzameldagen huis-aan-huis bij inwoners worden opgehaald, door inzameling van de daarvoor door inwoners
aangeboden inzamelmiddelen.

Transport

Het transporteren van afval naar de ontvangstlocatie (overslag- en/of verwerkingslocatie).

Verificatieoverleg

Overleg met de partij aan wie het voornemen tot gunning is uitgebracht, waarin wordt gecontroleerd of inschrijver en Aanbestedende dienst de
aanbestedingsdocumenten op dezelfde wijze hebben geinterpreteerd en waarin eventuele nadere opheldering of toelichting kan worden gevraagd. Essentiéle wijzigingen
van de inschrijving zijn hierbij niet toegestaan.

Vervuilingsgraad c.q. -percentage

De maximale toegestane hoeveelheid niet-productgebonden vervuiling in één vracht. Het betreft een gewichtspercentage t.o.v. het totale gewicht van de betreffende
vracht.

Verwerken (verwerking,
verwerkingsproces, etc.)

De verschillende handelingen en bewerkingen die nodig zijn om een bepaalde afvalstroom passend te kunnen verwerken (incl. bijv. sorteren, scheiden, wassen, etc.). De
verschillende handelingen/activiteiten die onderdeel zijn van het be-/verwerkingsproces (indien van toepassing incl. de afzet) worden gezamenlijk aangeduid met
'verwerken'.

Verwerkingslocatie

Locatie waar verwerking van afvalstoffen (en/of delen daarvan) plaatsvindt.

Verwijtbare klacht

Alle bij de Aanbestedende dienst en/of Inschrijver gemelde uitingen van ontevredenheid door inwoners van de gemeente en/of door de Aanbestedende dienst inzake alle
facetten van de dienstverlening, waarbij de Inschrijver in gebreke is gebleven.

Verzamelcontainer

Een container waar (meerdere) ontdoeners gebruik van kunnen maken voor een bepaalde afvalstroom. Dit kan een rolcontainer, bovengrondse container of (semi-
Jondergrondse container zijn.

VIHB en VIHB-lijst

Vervoerder Inzamelaar Handelaar Bemiddelaar (VIHB).

De VIHB-lijst is een lijst (beheerd door NIWO) waarop bedrijven staan die zich bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen of bemiddelen van afvalstoffen.
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Vracht De als één afvalstroom aangeboden afvalstoffen op de ontvangstlocatie in de zin van in één inzamelvoertuig.
Wbm De afvalstoffenbelasting (zijnde wet belastingen op milieugrondslag) die vanuit de Rijksoverheid opgelegd wordt (ook wel verbrandingsbelasting genoemd).
Wm De Wet milieubeheer

ties
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Aanbesteding inzamelen en verwerken huishoudelijk afval gemeente Lansingerland versie 1.0
Algemene eisen

Programma van eisen
Nr. Algemeen
A-1 Op onderhavig tabblad ("3. Algemene eisen") zijn de algemene eisen opgenomen. Deze eisen zijn van toepassing op alle dienstverlening. Bij iedere eis op dit tabblad moet dus gelezen worden 'voor

alle dienstverlening', tenzij uitdrukkelijk anders uit de betreffende eis blijkt. Op de tabbladen 4 t/m 11 zijn specifieke eisen en/of informatie (per dienst) opgenomen. Deze eisen zijn aanvullend op de
algemene eisen van toepassing. Bij tegenspraak, prevaleert de specifieke eis boven de algemene eisen.

A-2 De omvang van de opdracht, relevante informatie, de uitgangspunten en de in het verleden ingezamelde hoeveelheden afval zijn opgenomen op het tabblad "1. Informatie en omvang" van dit
Programma van Eisen. Het te behandelen afval is gedefinieerd in tabblad "2. Definities". Het te behandelen afval wordt hierna gezamenlijk aangeduid als 'afval' of 'afvalstoffen’. Inschrijver voert de
inzameling (en transport) en verwerking inclusief bijbehorende werkzaamheden van alle afvalstromen beschreven in de aanbestedingsdocumenten uit. Uitzondering hierop is PMD, waarbij
Inschrijver het PMD inzamelt en aanlevert op een overslaglocatie.

A-3 In tabblad "1. Informatie en omvang" zijn onder meer het aantal ledigingen en de ingezamelde hoeveelheden afval weergegeven die door (namens) Aanbestedende dienst gerealiseerd zijn van 2019
t/m 2023. De door Inschrijver -in het kader van deze opdracht- te behandelen hoeveelheid afval en de samenstelling daarvan, kan gedurende de looptijd van de overeenkomst fluctueren. Afval dat
niet ter inzameling aangeboden wordt, kan immers ook niet ter behandeling worden aangeboden. Inschrijver gaat er daarom mee akkoord dat Aanbestedende dienst geen verplichting heeft tot:

- het beschikbaar stellen van een gegarandeerde minimale of maximale hoeveelheid te behandelen afvalstoffen aan Inschrijver; en/of

- een gegarandeerde samenstelling van de te behandelen afvalstoffen; en/of

- het beschikbaar stellen van een gegarandeerde minimale of maximale hoeveelheid te ledigen inzamelmiddelen.

Aan de in dit Programma van eisen genoemde hoeveelheden en/of aantallen kan geen enkel recht worden ontleend. De genoemde hoeveelheden en/of aantallen zijn indicatief en gebaseerd op
historische gegevens.

A-4 Het aantal ledigingen, de hoeveelheid in te zamelen afval en/of de hoeveelheid te verwerken afval dat jaarlijks - als onderdeel van deze opdracht - tegen gelijkblijvende voorwaarden door Inschrijver
behandeld kan worden, is niet tot een maximum en/of minimum hoeveelheid beperkt. De vergoeding van de Inschrijver is gebaseerd op de werkelijk geleverde en uitgevoerde prestatie (aantal
ledigingen, tonnage, aantal aansluitingen).

A-5 Aanbestedende dienst is per 1 januari 2023 overgestapt op diftar. Dit kan van invloed zijn op de door Inschrijver te behandelen hoeveelheden, samenstelling en/of vervuiling van de verschillende
afvalstromen t.o.v. de situatie voor 2023, alsook de aanbiedpercentages, aantal ledigingen en gemiddeld ingezameld gewicht per lediging. Inschrijver accepteert dit en moet hier rekening mee
houden.

Aanbestedende dienst heeft sorteeranalyses laten uitvoeren op de grondstoffen en het restafval (op aanvraag beschikbaar) en heeft op in de huidige situatie geen afkeur.
A-6 Inschrijver zal Aanbestedende dienst vrijwaren voor aansprakelijkheid voor schade van derden in het kader van de uitvoering van deze opdracht/de te sluiten overeenkomst. Aanbestedende dienst is
op generlei wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst.

A-7 De uitvoering van de werkzaamheden komt voor rekening en risico van de Inschrijver.

A-8 De Inschrijver dient verzekerd te zijn tegen haar contractuele en wettelijke aansprakelijkheden conform de wettelijke verplichtingen.

A-9 De Inschrijver dient in het bezit te zijn van de certificaten, vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die vereist zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden en dient voorts alle relevante wet-
en regelgeving na te leven.

A-10  |Alle door Inschrijver, voor uitvoering van deze opdracht, in te zetten locaties, inrichtingen, voertuigen, installaties en machines voldoen aan de relevante geldende wet- en regelgeving. Op eerste
verzoek van Aanbestedende dienst, kan Inschrijver voor een specifieke locatie, voertuig, installatie of machine aantonen dat deze aan alle relevante wet- en regelgeving voldoet.

A-11 Inschrijver moet bij het uitvoeren van de werkzaamheden die onderdeel zijn van de uit te voeren opdracht, voldoen aan alle relevante wetgeving, vigerende regels en voorschriften die op de
betreffende werkzaamheden van toepassing zijn.

Bijlage 3. PVE gemeente Lansingerland 2024-06-27v1.xIsx
Afdrukdatum: 27-6-2024
26 van 67



Bijlage 3. PvE gemeente Lansingerland 2024-06-27v1.xlsx 3. Algemene eisen
A-12 Wijziging van wet- en regelgeving ten aanzien van de inzameling, transport en/of verwerking van afvalstoffen kan gevolgen hebben voor de door Inschrijver, in het kader van deze opdracht, uit te
voeren activiteiten. Uitgangspunt is dat activiteiten te allen tijde door Inschrijver conform wet- en regelgeving uitgevoerd moeten worden. Inschrijver verleent volledige medewerking bij het
(blijvend) voldoen aan wet- en regelgeving, inclusief het proactief (direct) toepassen van (eventueel) daarvoor benodigde aanpassingen m.b.t. de uit te voeren activiteiten. Als door Inschrijver uit te
voeren activiteiten vanuit wet- en regelgeving gewijzigd moeten worden, is het uitgangspunt dat dit tegen gelijkblijvende financiéle voorwaarden uitgevoerd zal worden.

Als Inschrijver en Aanbestedende dienst tariefswijzigingen - in uitzonderlijke situaties - beiden noodzakelijk achten, zullen Inschrijver en Aanbestedende dienst in overleg treden om te bepalen in
welke mate er aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Overeengekomen tariefswijzigingen worden altijd vooraf schriftelijk vastgelegd. Tariefswijzigingen moeten altijd eerst door
Aanbestedende dienst schriftelijk en rechtsgeldig geaccordeerd worden voordat Inschrijver deze door kan voeren. Zonder schriftelijke en rechtsgeldige goedkeuring kunnen tariefswijzigingen niet
door Inschrijver doorgevoerd worden.

A-13 Wanneer gedurende de contractperiode de wettelijke verplichting tot het gescheiden inzamelen van bepaalde afvalstromen komt te vervallen, heeft de Aanbestedende dienst de bevoegdheid de
overeenkomst (deels) te beéindigen c.q. op te zeggen. Aanbestedende dienst zal in een dergelijke situatie een opzegtermijn van tenminste 12 maanden in acht nemen. De overeenkomst wordt
voorts beéindigd, indien wet- en/of regelgeving de inkooprelatie tussen partijen onmogelijk maakt. Inschrijver heeft in geval van beéindiging c.q. opzegging van de overeenkomst geen recht op
schadevergoeding dan wel anderszins een vergoeding ten gevolge hiervan. Bij aanpassing van het beleid van de Aanbestedende dienst dient de Inschrijver hieraan medewerking te verlenen.

A-14  |Als er voor een bepaalde afvalstroom een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) of een andere daarmee vergelijkbare maatregel gedurende de duur van de overeenkomst in werking
treedt en Aanbestedende dienst van oordeel is dat de overeenkomst daarmee door aanpassing in overeenstemming gebracht kan worden zonder dat sprake is van strijd met het aanbestedingsrecht
of andere wet- en regelgeving, dan is Inschrijver op eerste schriftelijk verzoek van Aanbestedende dienst verplicht om aan aanpassing van de overeenkomst mee te werken. Als een UPV dan wel een
andere daarmee vergelijkbare maatregel gedurende de duur van de overeenkomst in werking treedt, dan is (alleen) Aanbestedende dienst bevoegd om de overeenkomst zonder opgaaf van reden
tussentijds op te zeggen. Opzegging van de overeenkomst door Aanbestedende dienst op grond van deze eis geschiedt per aangetekende post of deurwaardersexploot met inachtneming van een
opzegtermijn van minimaal één maand. Opzegging verplicht Aanbestedende dienst niet tot vergoeding van kosten en/of schade op welke grond dan ook.

A-15 In gevallen van overmacht en omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de verplichtingen krachtens de overeenkomst niet kunnen plaatsvinden, of
ernstige vertraging ondervinden, dient de Aanbestedende dienst/Inschrijver de andere partij zo spoedig mogelijk daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

A-16 Onder overmacht wordt in dit verband verstaan de situatie dat de niet nakoming niet te wijten is c.g. de schuld is van de Inschrijver en ook niet krachtens de wet, deze overeenkomst of de in het
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan:

- onvoldoende beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel;

- ziekte van personeel;

- stakingen, tenzij het algemene, collectieve of georganiseerde stakingen zijn;

- ongeschiktheid van materieel of programmatuur;

- het tekortschieten van door Inschrijver ingeschakelde derden;

-liguiditejts- of solvabiliteitsoroblemen
A-17 Inschrijver moet beschikken over een VIHB-registratie en opgenomen zijn op de VIHB-lijst. Indien inschrijver gebruik maakt van een onderaannemer, dient deze te beschikken over een vermelding

op de VIHB-lijst.

A-18 Bij niet tijdige of onjuiste uitvoering van de werkzaamheden waarbij de continuiteit van de afvalinzameling door Inschrijver in het gedrang komt, verwijtbaar aan de Inschrijver, dan zal de Inschrijver
een boete van € 5.000 verschuldigd zijn aan de Aanbestedende dienst voor elke dag dat de uitvoering niet heeft plaatsgevonden onverminderd de overige rechten van de Aanbestedende dienst,
waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen. De boete kan oplopen tot een maximum van 20% van het totale jaarbedrag voor de Opdracht, onverminderd het recht van Aanbestedende
dienst nakoming te eisen respectievelijk de overeenkomst door de burgerlijke rechter c.q. door een schriftelijke verklaring te ontbinden en de verplichtingen van de Inschrijver om te zetten in een
vervangende schadevergoeding ingeval de tekortkoming van de Inschrijver dat rechtvaardigt.

A-19  aarlijks worden er meerdere sorteeranalyses uitgevoerd op het huishoudelijk afval. Inschrijver dient zijn medewerking te verlenen ten behoeve van het uitvoeren van sorteeranalyses van de door
Aanbestedende dienst op te geven afvalstromen.

A-20 Het moet mogelijk zijn de inzamelfrequentie gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van Aanbestedende dienst aan te passen (verhogen dan wel verminderen). Hiervoor geldt een
termijn van invoering van 2 maanden na het verzoek is gestuurd vanuit de Aanbestedende dienst.

A-21 Het areaal (aantal huishoudens, aantal containers, e.d.) kan gedurende de looptijd van de overeenkomst uitbreiden dan wel verminderen. Zie bijvoorbeeld het overzicht van nieuw te plaatsen
containers opgenomen in tabblad 1. "Informatie en omvang".

Inzamelplan en inzamelschema
A-22 IHet is niet toegestaan om (een deel van) de inzameling te verzorgen met zijladers.
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A-23 In delen van gemeente Lansingerland zijn opstelplaatsen gecreéerd voor minicontainers (trottoir, parkeerplaats etc.). In gevallen waar een opstelplaats is, is dit soms aangegeven door middel van
stoeptegels of bordjes. Opstelplaatsen mogen niet gewijzigd worden zonder toestemming van de Aanbestedende dienst. Ook mogen geen nieuwe opstelplaatsen worden gecreéerd zonder
voorafgaande toestemming van de Aanbestedende dienst.

A-24 De inzamelwerkzaamheden worden verricht conform het door Inschrijver en Aanbestedende dienst gezamenlijk vastgestelde inzamelplan. Het inzamelplan wordt opgesteld door Inschrijver. Het
concept inzamelplan en inzamelschema dient ter goedkeuring door de Inschrijver aan Aanbestedende dienst te worden overgelegd.

A-25 Bij het verificatieoverleg wordt in onderling overleg vastgelegd wanneer de verschillende onderdelen van het inzamelplan ter goedkeuring aan de Aanbestedende dienst worden overgelegd.
Inschrijver doet hiervoor een schriftelijk voorstel. Het inzamelplan dient in ieder geval drie maanden voor aanvang van de werkzaamheden gereed en goedgekeurd te zijn, zodat eventuele
wijzigingen in inzameldagen etc. tijdig aan inwoners kunnen worden doorgegeven

A-26 In het inzamelplan wordt minimaal onderscheid gemaakt naar:
- Inzamelen huis-aan-huis van HRA (geregistreerde) en GFT in minicontainers;
- Inzamelen van HRA en GFT via verzamelcontainers;

- Inzamelen huis-aan-huis van PMD in zakken;

- Inzamelen van PMD via verzamelcontainers;

- Inzamelen huis-aan-huis van OPK in minicontainers;

- Inzamelen van OPK via verzamelcontainers;

- Inzamelen van Kerstbomen;

- Inzamelen van Grof tuinafval (GTA);

- Inzamelen van KCA bij apothekers;

- Inzamelen huis-aan-huis van GHA.

A-27 Het inzamelplan dient tenminste de volgende informatie te bevatten:

- De straten, wijken en buitengebieden waar de inzamelwerkzaamheden geschieden en de volgorde en frequentie waarin dat geschiedt (de inzamelroutes);

- Specificatie van de in te zetten aantallen en soorten materieel en personeel inclusief telefoonnummers waarop codérdinator/uitvoerder op moment van inzet bereikbaar is;
- De werkafspraken m.b.t. geregistreerde inzamelen;

- De werkafspraken m.b.t controle inhoud containers;

- De tijdstippen waarbinnen de werkzaamheden geschieden en waarop de Inschrijver op in de route aangegeven ijkpunten is;

- De met de Aanbestedende dienst overeengekomen vervangende inzameldagen op zaterdag wanneer er wegens een feestdag niet mag worden ingezameld;
- Eventueel bijzondere omstandigheden als inzameling op zand- en onverharde wegen, asdrukbeperkingen of andere bijzonderheden;

- Protocollen bij bijzondere omstandigheden (hitteplan, gladheid, pandemie);

- Contactpersonen Aanbestedende dienst en Inschrijver, inclusief telefoonnummers;

- Een klachten- en meldingenprotocol waarin de wijze van afhandeling van meldingen en problemen over/ tijdens de inzameling is opgenomen;

- De storingsprocedure indien de inzameling geen doorgang kan vinden volgens het afgesproken inzamelschema;

- De wijze van signaleren en registratie van afwijkende situaties tijdens de inzameling en de omgang met gele en rode waarschuwingskaarten;

- Nadere werkafspraken omtrent (procedures)registratie/diftar, overdracht en controle van ledigingsgegevens.

Dafinitiavainiailling an formaat oo bat inzamalnlanaaardt in andarling avarlag nadar avaraangalkanan

A-28 Het inzamelplan dient jaarlijks te worden aangepast en vodr 1 oktober van enig inzameljaar voor het daaropvolgend jaar door de Inschrijver aan de Aanbestedende dienst worden voorgelegd. Het
inzamelplan is pas geldig na goedkeuring door de Aanbestedende dienst.

Uitzondering hierop is het inzamelplan 2026. Het inzamelplan 2026 dient te zijn opgesteld en geaccordeerd door Aanbestedende dienst vodr 1 juli 2025.

A-29 De Inschrijver is vrij in het bepalen van de inzamelroutes en het inzamelschema voor alle afvalfracties, als deze voldoen aan de inzamelfrequenties zoals deze zijn aangegeven in het desbetreffende
onderdeel van het Programma van Eisen. De indeling van de inzamelroutes dient wel gebaseerd te zijn op wijk of dorp niveau. De afvalkalenders van 2024 zijn ter inzage opgenomen in de bijlage:
- Afvalkalender voor Bergschenhoek;

- Afvalkalender voor Berkel en Rodenrijs Noord;

- Afvalkalender voor Berkel Rodenrijs Zuid;

- Afvalkalander voor Bleiswijk.

A-30 Bij oplevering van nieuwe wijken, wordt het inzamelplan tijdig tussentijds getipdatet. De update dient te worden goedgekeurd door Aanbestedende dienst.
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A-31 De inzameling mag niet aanvangen voér 7:30 uur en dient vodr 18:00 uur afgerond te zijn. De inzameldagen zijn maandag t/m vrijdag. Bij calamiteiten bestaat een uitloopmogelijkheid tot 20.00 uur.
Wijziging van vaste ophaaldagen ten behoeve van een daaropvolgend jaar wordt, ten behoeve van vermelding in de afvalkalender van de Aanbestedende dienst en/of de gemeente, voor 1 oktober
van enig jaar in het overleg over het inzamelplan bepaald. De Inschrijver is in redelijkheid verplicht zijn medewerking te verlenen met betrekking tot wijzigingen van vaste ophaaldagen, zonder dat zij
hiervoor extra aanspraken op de Aanbestedende dienst kan doen gelden.

Extra inzameldagen worden afgestemd tussen Aanbestedende dienst en Inschrijver.
A-32 De Inschrijver mag niet zonder toestemming van de Aanbestedende dienst van de inzamelroute afwijken. De vastgestelde dagroutes moeten zoveel mogelijk op dezelfde tijd en volgorde worden
gereden.

A-33 Wanneer een straat niet bereikbaar is in verband met werkzaamheden of verkeerd geparkeerde auto’s moet deze alsnog nagereden worden op dezelfde dag of anders op de volgende werkdag.
Indien inzameling op dezelfde dag niet mogelijk is dient er diezelfde dag nog terugkoppeling plaats te vinden naar de Aanbestedende dienst en desbetreffende inwoners (bijvoorbeeld door een label
aan de container). Exacte werkwijze wordt in het inzamelplan vastgelegd.

A-34 Op nationale feestdagen en tijdens lokale festiviteiten en evenementen wordt geen huis aan huis inzameling door Inschrijver uitgevoerd. Daarnaast mag niet worden ingezameld op zondagen,
anders dan na toestemming van de Aanbestedende dienst. Als, in verband met een feestdag het afval niet op de reguliere inzameldag ingezameld kan worden, wordt door de Inschrijver in overleg
met de Aanbestedende dienst een andere dag vastgesteld. De Aanbestedende dienst kan, naast een feestdag, maximaal 5 dagen per jaar een alternatieve inzameldag (bijvoorbeeld in verband met
kermisdagen) aanwijzen. Indien dit vaker dan 5 maal per jaar geschiedt, kan de Inschrijver meerkosten in rekening brengen.

Lokale festiviteiten en evenementen, die bij Aanbestedende dienst bekend zijn, worden vooraf gemeld aan Inschrijver. Bij lokale evenementen en nationale feestdagen wordt door de Inschrijver,
indien van toepassing, op die dagen het aangeboden afval ingezameld védrdat het betreffende gebied wordt afgesloten voor verkeer. Eventueel gebeurt dit op vooraf aangekondigde alternatieve
inzameldagen. Zo nodig verzorgt de Inschrijver de inzameling op zaterdag of zoveel mogelijk een dag later dan (evt. een dag eerder dan) de reguliere inzameldag. Inschrijver maakt daartoe een
voorstel (onderdeel van het inzamelplan) en de Aanbestedende dienst verzorgt vervolgens de tijdige communicatie naar de betrokken inwoners. De Aanbestedende dienst dient hiermee altijd
vooraf schriftelijk in te stemmen.

Voor en na feestdagen en evenementen (zoals door Aanbestedende dienst aangegeven voor het opstellen van de jaarplanning), en/of bij schade aan of vervanging van containers, moet de

Inschrijver mogelijk extra ledigingen plegen, eventueel vervangende inzameldagen uitvoeren al dan niet met inzet van extra voertuigen of routes, zodat voorkomen wordt dat er overvolle containers
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A-35 Verzamelcontainers mogen - indien dit nodig is en - in overleg met en akkoord van Aanbestedende dienst, op “tweede feestdagen” (2e paasdag etc.) worden geleegd.

Inzameling en transport
A-36 De inzameling moet door Inschrijver uitgevoerd worden binnen de inzameltijden. Inschrijver moet hierbij rekening houden met de geldende Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van
Aanbestedende dienst.

A-37 De in te zamelen afvalstromen worden door de inwoners overeenkomstig de plaatselijke regelgeving (zie verwijzing hierna) aangeboden. Het aanbieden van afval moet voldoen aan de vigerende
Afvalstoffenverordening inclusief bijbehorend Uitvoeringsbesluit van gemeente Lansingerland. Indien de afvalstromen op een andere wijze of op verkeerde dagen worden aangeboden, worden deze
niet ingezameld, tenzij de Aanbestedende dienst de Inschrijver hiertoe een schriftelijke opdracht verstrekt.

A-38 Inschrijver dient voor 1 oktober 2025 alle inzamelroutes te hebben gedigitaliseerd. Inschrijver dient daarnaast "real time" inzicht te hebben in de locatie van het inzamelvoertuig tijdens het rijden
van de inzamelroute.

A-39  |Afval dat niet thuis hoort in de ingezamelde afvalstroom worden direct gemeld door Inschrijver aan Aanbestedende dienst zodat afkeur van de ingezamelde afvalstroom wordt voorkomen.

A-40 Bijzondere situaties tijdens de inzameling dienen per omgaande gemeld te worden aan Aanbestedende dienst, zoals bijvoorbeeld aanrijdingen als dan niet met letsel, letsel van medewerkers tijdens
inzameling, uitval van voertuigen waardoor een route niet afgemaakt kan worden, agressie, etc.

A-41  |Voor actuele informatie over wegafsluitingen, omleidingen e.d. zie onder andere:
https://melvin.ndw.nu/public?sw=51.https://melvin.ndw.nu/public?sw=51.943424,4.424171&ne=52.042361,4.572658&areas=%5B407%5D en apps van bijvoorbeeld ANWB, TomTom en Google
maps. Eventuele wegafsluitingen, omleidingen, etc. hebben geen consequenties voor de doorbelasting aan de Aanbestedende dienst of uit te voeren dienstverlening.
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A-42 Inzameling wordt onder alle omstandigheden uitgevoerd. Uitzondering hierop zijn omstandigheden die direct gevaar opleveren voor (de medewerkers van) Inschrijver en/of inwoners. Voorbeelden
hiervan zijn; extreme sneeuwval, extreme gladheid, brand direct aan de inzamelroute, etc. Bij gevaarlijke omstandigheden treden Inschrijver en Aanbestedende dienst in overleg over het uitvoeren
van (delen van) de voor die dag geplande inzameling. Als Aanbestedende dienst en Inschrijver vaststellen dat er sprake is van gevaarlijke omstandigheden wordt (een deel van) de voor die dag
geplande inzameling geannuleerd. Dit zal in onderling overleg tussen de Inschrijver en de Aanbestedende dienst vastgesteld worden. In dat geval plannen Aanbestedende dienst en Inschrijver in
overleg z.s.m. een inhaaldag waarop de geannuleerde inzamelactiviteiten alsnog worden uitgevoerd. Eén week voorafgaand aan de verificatievergadering wordt door Inschrijver hiervoor een
(concept) protocol aan de Aanbestedende dienst verstrekt, welke na evt. aanpassing en accordering door de Aanbestedende dienst, geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

A-43 Inschrijver is er zelf verantwoordelijk voor dat Inschrijver zich op de hoogte stelt van de specifieke omstandigheden in het werkgebied van Aanbestedende dienst. Inschrijver moet zijn werkwijze zo
inrichten dat deze uitvoerbaar is binnen het werkgebied van Aanbestedende dienst. Voorbeelden hiervan zijn maximale draaglast van bruggen, maximale doorrijhoogte van viaducten, smalle
straten, geplande wegwerkzaamheden in het werkgebied, etc.

Zie het niet limitatieve overzicht inzake "bijzonderheden/uitzonderingen inzameling" in tabblad "1. Informatie en omvang".

A-44  |Aanbestedende dienst kan rechtstreeks met de afdeling planning van de Inschrijver bellen gedurende de inzameling. Dit zodat meldingen die van invloed zijn op de inzameling en/of daarbij
behorende dienstverlening snel en adequaat door Aanbestedende dienst doorgegeven kunnen worden.

A-45 De Inschrijver dient op werkdagen en extra inzameldagen tussen 07:30 uur en 18:00 uur voor meldingen van volle (verzamel)containers beschikbaar te zijn. Er dient een direct aanspreekpunt met e-
mailadres en telefoonnummer beschikbaar te zijn.

A-46 Inschrijver ruimt tijdens de inzameling gemorst huishoudelijk afval direct op, zodat het ontstaan van zwerfafval (door de inzamelwerkzaamheden) voorkomen wordt. Al het in de directe omgeving
van de verzamelcontainers bevindende zwerfafval en bijgeplaatst afval dient (binnen een straal van 5 meter) te worden opgeruimd c.q. verwijderd en de containerlocatie dient bezemschoon te zijn.

Het niet opruimen van het in de directe omgeving van de verzamelcontainers bevindende zwerfafval en bijgeplaatst afval wordt gezien als verwijtbare fout.

A-47 Indien de Aanbestedende dienst een melding van illegale dumping van grof huishoudelijk afval heeft ontvangen, dient Inschrijver - op verzoek van Aanbestedende dienst - uiterlijk de volgende
werkdag na het versturen van de melding de illegale dumping te verwijderen.

Inschrijver kan een vast tarief opgeven in het inschrijfformulier voor het verwijderen en transporteren (exclusief verwerken) van illegale dumping (tot een inhoud van 2m3) - zijnde geen bijplaatsing -
naar de verwerkingslocatie.

Matrassen en AEEA dienen door Inschrijver te worden aangeleverd op het afvalbrengstation van Aanbestedende dienst.

Verwerking van illegale dumping dient op basis van het verwerkingstarief grof huishoudelijk restafval te worden verrekend met Aanbestedende dienst.

A-48 De Inschrijver heeft een inspanningsverplichting voor het waarborgen van de kwaliteit van het afval.

A-49  |Verklemmingen van afval moeten bij lediging door Inschrijver worden verwijderd.

A-50 Bij de containers geplaatst afval (van dezelfde samenstelling als de afvalstroom die door Inschrijver ingezameld wordt) moet door Inschrijver te allen tijde worden ingezameld. Uitzondering hierop is
restafval (HRA) in verband met ontwijkgedrag i.r.t. diftar.

A-51 Indien er meldingen over volle containers van inwoners of medewerkers van de Aanbestedende dienst worden ontvangen, zal de Aanbestedende dienst contact opnemen met de Inschrijver. De
Inschrijver dient de containers binnen 4 werkuren te ledigen zoals omschreven en daarna direct een terugkoppeling te geven aan de contactpersoon van de Aanbestedende dienst. Overschrijding
van de reactietijd voor het legen van volle containers wordt gezien als een verwijtbare fout.

A-52 Als er een technische storing bij een (ondergrondse) container optreedt, dient de Inschrijver dat direct te melden bij de contactpersoon van de Aanbestedende dienst (en/of het klantcontactcentrum
van Aanbestedende dienst). Het oplossen van technische problemen (aan een inzamelmiddel van Aanbestedende dienst) is een verantwoordelijkheid van de Aanbestedende dienst.

A-53 De Inschrijver draagt zorg voor de begeleidingsbrieven (eventueel in digitale vorm) van de afvalstroom, de afvalstroomnummers en de weegbonnen en de verstrekking hiervan aan de
Aanbestedende dienst.

A-54  |Tijdens de uitvoering van de opdracht voor Aanbestedende dienst, mag hetzelfde inzamelvoertuig geen bedrijfsafval en/of andere afvalstoffen van derden inzamelen en/of afvoeren. Indien
Inschrijver toch afvalstoffen van derden inzamelt of afvoert, is Aanbestedende dienst gerechtigd tot een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding.
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A-55 Inschrijver betracht voorzichtigheid en veiligheid bij het rijden op de (openbare) weg in het werkgebied van Aanbestedende dienst. Inschrijver borgt dat het weggedrag van de chauffeur(s) van de
voertuigen niet als aanstootgevend of onverantwoordelijk door omwonenden en/of andere weggebruikers wordt ervaren. Aanwijzingen van of namens de Aanbestedende dienst over vertoond
weggedrag moeten worden opgevolgd.

A-56 Het verkeer wordt zo min mogelijk gehinderd bij de uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij dient Inschrijver onder andere rekening te houden met winkelstraten/-gebieden, schoolomgevingen,
e.d. en bijbehorende tijden. Tijdens de breng- en haaltijden is het i.v.m. veiligheid niet toegestaan om in schoolomgevingen in te zamelen. De Inschrijver mag geen onnodig oponthoud veroorzaken
met het inzamelvoertuig en de verkeersdoorstroming onnodig belemmeren. Indien Aanbestedende dienst klachten krijgt over de belemmering van de verkeersdoorstroming moet de Inschrijver
maatregelen nemen zodat de verkeersdoorstroming verbetert.

A-57 Er vindt geen inzameling plaats rondom de markten:

- Berkel en Rodenrijs: Kerkstraat op woensdag van 8:00 - 17:00 uur;

- Bergschenhoek: Winkelcentrum De Vlashoeck op dinsdag van 8:00 - 17:00 uur;
- Bleiswijk: Kranenburgplein op donderdag van 8:00 - 13:00 uur.

A-58 |Afwijkingen die direct invioed hebben op de uitvoering van de inzamelwerkzaamheden dienen door Inschrijver direct overlegd te worden met Aanbestedende dienst. Afspraken uit dit (telefonische)
overleg dient Aanbestedende dienst aansluitend per mail te bevestigingen, om discussies achteraf te voorkomen.

A-59 Het gebruik van stempels is bij het ledigen van verzamelcontainers (niet zijnde rolcontainers) verplicht. De stempels van het ingezette materieel van de Inschrijver dienen minimaal een oppervlak te
hebben van 1.200 cm? per stempel.

A-60 Indien door de Aanbestedende dienst wordt vastgesteld dat er geen stempel(platen) van minimaal 1.200 cm’ zijn gebruikt bij de inzameling zoals bepaald in eis A-52 en er is schade aan het
straatwerk (tegels) door het onjuist gebruik, wordt het herstellen van de schade aan het straatwerk rondom de container verhaald op de Inschrijver. Het is niet toegestaan af te stempelen op trottoir
of kantbanden.

A-61 Het is niet toegestaan om containers over personen, dieren en overige objecten zoals voertuigen te tillen. Indien objecten het onmogelijk maken de container te legen, dient dit direct gemeld te
worden zodat Inschrijver kan proberen binnen de werkdag het probleem op te lossen zodat container alsnog geleegd kan worden. Ook moet het morsen van afval voorkomen worden.

A-62 In geval van calamiteiten (niet ontstaan door tekorten van de Inschrijver) dient Inschrijver altijd binnen 4 uren (ook buiten werktijden en eventueel in het weekend) na een oproep van
Aanbestedende dienst aanwezig te zijn om extra noodledigingen (van verzamelcontainers) te doen, hetgeen maximaal enkele keren per jaar kan voorkomen. Inschrijver dient ook telefonisch
bereikbaar te zijn in geval van calamiteiten buiten werktijden.

Mocht de situatie dermate urgent zijn, zal Aanbestedende dienst de container per direct zelf (laten) verwijderen. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om in geval van calamiteiten de
container(s) zelf te (laten) ledigen.

Voor lediging stemt de Inschrijver met Aanbestedende dienst af, waar de inhoud van de container moet worden gedeponeerd.
A-63 Niet geledigde inzamelmiddelen dienen bij melding aan de Inschrijver, op dezelfde dag te worden geledigd, behoudens als het inzamelmiddelen betreft die niet tijdig ter lediging aan straat zijn gezet.
Dit wordt beoordeeld door de Aanbestedende dienst.

Het niet nog op dezelfde dag ledigen van het inzamelmiddel na melding wordt gezien als verwijtbare fout.

A-64 Indien de Inschrijver bij de uitvoering van de werkzaamheden illegale stort c.q. dumping constateert, dient de Aanbestedende dienst direct ingelicht te worden. De Inschrijver dient hierbij
desgevraagd medewerking te verlenen aan het verzamelen van gegevens die kunnen leiden tot het achterhalen van de dader.

A-65 De Aanbestedende dienst controleert steekproefsgewijs de uitvoering van de werkzaamheden.

A-66 |Van de Inschrijver wordt verwacht dat hij meekijkt, meedenkt en constateringen aan de Aanbestedende dienst doorgeeft. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld foutief aangeboden afval en
defecten aan inzamelmiddelen en opstelplaatsen.

A-67 Na lediging dienen de minicontainers teruggezet te worden op dezelfde plaats waar de container door de inwoner is aangeboden. Bij harde of stormachtige wind dienen, indien de Aanbestedende
dienst dit wenst, de minicontainers langs drukke doorgaande wegen op een zijkant neergelegd te worden. Een en ander wordt in het inzamelplan nader afgestemd.

Het is niet toegestaan dat Inschrijver zelf "verzamelplekken" maakt waarna inwoners op zoek moeten naar hun eigen minicontainer.

A-68 Indien het afval na de eerste keer ledigen niet of niet geheel in het inzamelvoertuig is terechtgekomen, dient minimaal een tweede en een derde ledigingpoging gedaan te worden.

A-69 De voor de inzameling en het transport van de ingezamelde afvalstromen wettelijk vereiste formulieren, moeten door de Inschrijver verzorgd worden.

Foutieve aanbieding en omgang met waarschuwingskaarten
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A-70 De Inschrijver is verantwoordelijk voor het reguleren van het op de juiste wijze aanbieden van het afval door inwoners door het gebruik van waarschuwingskaarten. Door middel van een
visuele/organoleptische inspectie dient Inschrijver te controleren of er sprake is van juist aanbiedgedrag door inwoners. Indien de afvalstoffen afwijkend (wat betreft plaats, inhoud, of andere reden
onjuist worden aangeboden) aangeboden worden, of in geval van minicontainers HRA, de lediging(en) niet geregistreerd kunnen worden als gevolg van het ontbreken of defect zijn van de chip,
dient er door Inschrijver een waarschuwingskaart op de afvalstoffen en/of de minicontainer te worden achtergelaten. Op de waarschuwingskaart dient aangekruist te worden welke constatering de
Inschrijver heeft gedaan en welke actie de inwoner eventueel moet ondernemen. Inschrijver en Aanbestedende dienst treden in overleg over de vast te stellen richtlijnen voor het omgaan met de
waarschuwingskaarten en eventueel te ondernemen speciale acties met betrekking tot communicatie, inzet van de BOA, het uitvoeren van visuele inspecties etc.. De uitkomst van dit overleg wordt
vastgelegd in het inzamelplan.

A-71 De inhoud, kleur, lay-out en vormgeving van de waarschuwingskaarten, en de omstandigheden voor gebruik van de waarschuwingskaarten worden in overleg tussen Aanbestedende dienst en
Inschrijver vastgesteld. Inschrijver stelt, in overleg met de Aanbestedende dienst, de rode en gele kaarten op. De Inschrijver draagt zorg voor het drukken/vermenigvuldigen van de
waarschuwingskaarten. De kosten voor het opstellen, ontwerpen drukken, aan de container bevestigen en het bijhouden van de registratie van de uitgedeelde waarschuwingskaarten dienen
verdisconteerd te zijn in de tarieven van Inschrijver.

A-72 De Inschrijver houdt een registratie bij van het aantal uitgedeelde waarschuwingskaarten en de aard van de overtreding op adresniveau. Daarnaast houdt Inschrijver een registratie bij van de daarop
ondernomen acties. Bij herhaling van verkeerde aanbieding op hetzelfde adres zal de Inschrijver de Aanbestedende dienst inlichten en worden afspraken gemaakt over de vervolgstappen.

Een waarschuwing kan ook betrekking hebben op een kapot inzamelmiddel of ontbreken van chip. Indien hiervan sprak is moet direct gemeld worden aan Aanbestedende dienst.

A-73 Na afronding van elke inzameldag, levert Inschrijver per e-mail een bestand aan in Excelformat met locaties waar afvalstoffen onjuist zijn aangeboden c.q. kaarten zijn uitgedeeld.
Schade containers

A-74 Indien een container schade heeft, graffiti en/of beplakkingen, ongeoorloofde (discriminerende) teksten en of er bijplaatsingen zijn aangetroffen bij het ledigen van de container(s) wordt dit direct
(dezelfde dag) gemeld bij de Aanbestedende dienst.

A-75 Inschrijver heeft een inspanningsverplichting om schades aan inzamelmiddelen (verzamelcontainers en minicontainers) te voorkomen. De Inschrijver dient er alles aan te doen om te vermijden dat
schade aan inzamelmiddelen ontstaat.

Schades aan inzamelmiddelen dienen per omgaande door Inschrijver te worden gemeld aan Aanbestedende dienst.
Vermijdbare schades zijn voor rekening van de Inschrijver dit ter beoordeling van de Aanbestedende dienst.

A-76 Als het vermoeden bestaat, dat een schade aan een container het gevolg is van onjuiste bediening door de Inschrijver (vermijdbaar) of op andere wijze verwijtbaar aan Inschrijver, zal
Aanbestedende dienst een onderzoek doen naar de oorzaak van de schade. Als het vermoeden wordt bevestigd, zullen de taxatie-, reparatie- en vervangingskosten worden verhaald op de
Inschrijver.

A-77  |Schades aan containers ten gevolge van vandalisme zijn voor rekening en risico van de Aanbestedende dienst.

A-78 De containers zijn eigendom van Aanbestedende dienst. Het beheer en onderhoud van de containers is een verantwoordelijkheid van Aanbestedende dienst. Daarom rust op de Inschrijver de plicht
zorgvuldig met deze bedrijfsmiddelen om te gaan. Schades die het ledigen van de containers beletten, worden door Aanbestedende dienst binnen twee werkdagen in behandeling genomen en zo
spoedig mogelijk hersteld.

A-79 Inschrijver dient te voorkomen dat minicontainers in het inzamelvoertuig vallen.

Indien dit toch het geval is, dient dit digitaal geregistreerd te worden en per direct gemeld te worden aan het KCC/de contactpersoon van gemeente Lansingerland. Tevens dient Inschrijver via
Aanbestedende dienst desbetreffend huishouden zo spoedig mogelijk van een nieuwe minicontainer te voorzien.
Vervangingskosten voor een nieuwe minicontainer (waaronder, aanschafkosten mincontainers + chip, en leveringskosten) zijn in dat geval voor rekening van Inschrijver.

A-80 De (ondergrondse) verzamelcontainers van Aanbestedende dienst verkeren in een goede staat van onderhoud. Aanbestedende dienst stelt het keuringsrapport van de ondergrondse containers ter
beschikking aan de winnende Inschrijver. Indien de winnende Inschrijver desondanks van mening is dat de staat van een bepaalde containers (voor aanvang van de dienstverlening door Inschrijver)
gebrekkig is, moet dit uiterlijk é¢én maand na de ingangsdatum van de overeenkomst aan de Aanbestedende dienst medegedeeld worden. Het staat de Inschrijver ook vrij om op eigen kosten een 0-
meting uit te (laten) voeren, hetgeen enkel is toegestaan na bespreking met en toestemming van de Aanbestedende dienst.

A-81  |Voor het sluiten van de (ondergrondse) verzamelcontainers dient het voertuig van de Inschrijver te zijn voorzien van een hiervoor geschikt mechanisme. Het is de Inschrijver niet toegestaan de

container op de bestrating dicht te drukken. Schade aan de container of het straatwerk ten gevolge het onjuist sluiten van de container, zal worden verhaald op de Inschrijver.

Eisen personeel
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A-82 De Inschrijver dient ervoor zorg te dragen dat zijn personeel (incl. eventuele uitzendkrachten):

- de Nederlandse taal dusdanig machtig is dat hij zijn werk veilig en goed kan uitvoeren;

- goed geinstrueerd en voorbereid is op de uit te voeren werkzaamheden;

- over de benodigde vakkennis beschikt met betrekking tot de juiste uitvoering van de werkzaamheden;

- over een VCA certificaat (Basisveiligheid of VOL-VCA) beschikt bij voertuigen met een autolaadkraan;

- over (eventuele) benodigde vaardigheidsbewijzen (rijbewijs e.d.) beschikt;

- kennis heeft van betreffende veiligheidsvoorschriften;

- kennis heeft van de aan de werkzaamheden gestelde wettelijke eisen;

- de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt;

- bij het verrichten van de werkzaamheden voorzien is van de wettelijke voorgeschreven veiligheid- en werkkleding en andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), en deze ook gebruikt;
- zich klantvriendelijk opstelt ten opzichte van het publiek en correcte omgangsvormen toepast;

- geen negatieve uitlatingen over de gemeente Lansingerland of haar medewerkers doet;

- over de benodigde fysieke gesteldheid beschikt;

- zich onthoudt van het doorzoeken van het aangeboden afval;

- géén afvalstoffen voor eigen gebruik, ten behoeve van anderen, of verkoop meeneemt.

- werkzaamheden verricht vrij van alcohol, verdovende middelen en andere rij- en/of werkgedrag beinvioedende middelen die de uitvoering van de werkzaamheden hinderen;

- zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien (geld of anderszins);

- minimaal 18 jaar oud is;

- ogenschijnlijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de opdracht worden aangetroffen op het gemeentehuis deponeert;

- ingeval van calamiteiten de aanwijzingen van de door de Aanbestedende dienst aangewezen functionaris onmiddellijk en stipt opvolgt, mits de aanwijzingen niet strijdig zijn met de vigerende
regelgeving;

- afvalstoffen die in de EURAL als gevaarlijk zijn aangemerkt, en afvalstoffen die vallen onder de Kernenergiewet, de Destructiewet, Wet Gevaarlijke Stoffen in de zin van de Wet milieubeheer,
alsmede afvalstoffen die niet overeenkomstig de aangegeven aanbiedingsvorm zijn aangeboden, niet meeneemt en dit meldt aan de door de Aanbestedende dienst aangewezen contactpersoon;
- in het inzamelvoertuig beschikt over de wijk- en route-indeling en de acceptatievoorwaarden van de verwerking- en of overslaginrichting;

- gedurende de uitvoering van de werkzaamheden per mobiele telefoon bereikbaar is.

Het bovenstaande geldt voor zowel het eigen personeel als eventueel ingehuurd personeel (uitzendkrachten). De betreffende gevolgde opleidingen en inhoud van de specifieke vakkennis van de
ingezette personeelsleden, is door Aanbestedende dienst op te vragen bij de Inschrijver.

Bij het niet nakomen van hetgeen gesteld in onderhavige eis kan Aanbestedende dienst te allen tijde, na schriftelijk en gemotiveerd verzoek, verlangen dat een of meerdere personeelsleden van de

A-83 In aanvulling op eis A-75 dient het personeel van Inschrijver te houden aan de door het college van Aanbestedende dienst vastgestelde:

- Gedragscode integriteit medewerkers;

- Regeling melden ongewenst gedrag;

- Regeling melden vermoeden misstanden.

A-84 Bij het niet nakomen van het gestelde onder eis A-75 en eis <XX> kan Aanbestedende dienst te allen tijde vorderen dat één of meerdere personeelsleden van Inschrijver worden vervangen door
andere(n). Inschrijver dient hieraan direct gehoor te geven.

A-85 Aanwijzingen van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa's) en de overige hiervoor bevoegde medewerkers van Aanbestedende dienst dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

A-86 Eventuele aanwijzingen van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa's) en overige hiervoor bevoegde medewerkers van Aanbestedende dienst aan de medewerkers van de Inschrijver
betrekking hebbende op de aanwezigheid en gedragingen van de medewerkers van Inschrijver op het terrein van Aanbestedende dienst of de openbare weg binnen de gemeente van welke aard
dan ook, worden door de medewerkers van de Inschrijver te allen tijde onverwijld en stipt opgevolgd, waarbij direct hierna de contactpersoon van de Aanbestedende dienst hiervan door Inschrijver
op de hoogte wordt gebracht, via de mail/ telefonisch, met vermelding van de naam van deze betreffende medewerker.
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A-87 Inschrijver dient in zijn bedrijfsvoering uitdrukkelijk aandacht te besteden aan de veiligheid bij de uitvoering van de werkzaamheden met minimaal de geldende wettelijke verplichtingen
(Arbowetgeving). Het personeel van Inschrijver zal bij uitvoering van de opdracht gebruik maken van de wettelijk voorgeschreven PBM's, zoals veiligheidskleding/- schoenen (minimaal S3) en
eventuele andere persoonlijke beschermingsmiddelen. De verplichtingen t.a.v. veiligheid bij uitvoering van de werkzaamheden dienen door het personeel van Inschrijver te worden nageleefd.
Inschrijver dient actief op deze correcte naleving toe te zien. Waar nodig dient Inschrijver zijn personeel op correcte naleving aan te sturen.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal de Inschrijver de nodige voorzichtigheid en veiligheid betrachten bij het rijden op het (gemeentelijk) wegennet, zodanig dat het weggedrag niet als
aanstootgevend of onverantwoordelijk door omwonenden en andere weggebruikers wordt ervaren. Aanwijzingen van of namens de Aanbestedende dienst dienaangaande moeten worden
opgevolgd.

Eisen materieel

A-88 Het voertuig en de uitrusting van het voertuig dienen te voldoen aan de toepasselijk wet- en regelgeving (o0.a. Arbowetgeving- en Wegenverkeerswet). Het voertuig moet specifiek bestemd zijn voor
het inzamelen en/of transport van de betreffende afvalstroom. Inschrijver dient zorgvuldig om te gaan met de inzamelmiddelen om schade te voorkomen.

A-89 Het materieel dat ingezet wordt door de Inschrijver dient:

- in goede staat van onderhoud te verkeren, waarbij geldt dat onderhoudswerkzaamheden, behoudens calamiteiten, zodanig gepland worden dat de normale werkzaamheden niet worden
verstoord. Bij uitval van inzamelvoertuigen dient terstond de Aanbestedende dienst op de hoogte te worden gebracht;

- minimaal te voldoen aan de Euro VI (Euro 6) emissienorm (motornorm) en rijden met brandstof HVO 100 (brandstofeis);

- afgestemd te zijn op de breedte van de straten en de in de gemeente toegepaste aanbiedingsvormen van afvalstoffen. Duidelijk dient te zijn dat het materieel bestemd is voor de desbetreffende
inzamelwerkzaamheden;

- geen schade toe te brengen aan de openbare ruimte;

- te voldoen aan alle relevante wettelijke eisen en bepalingen en aan de eisen zoals opgenomen in de EN 1501;

- afgestemd te zijn op de inzamelmiddelen van de Aanbestedende dienst;

- bij voorkeur geschikt te zijn voor communicatiedoeleinden (tekst/beeldmerken op zijkant voertuig);

pzamelmaterieel datworaiinseze QQ ansingerland doar hiivaarheeld lasa’s

A-90 Het materieel dient tevens te beschikken over achteruitrijcamera en signalering, snelheidsbegrenzer, dodehoekspiegel, rondom zichtbare zwaailichten of flitser.

Op het materieel ingezet bij de inzameling staat de naam van de Inschrijver. Het is niet toegestaan een telefoonnummer te vermelden op het materieel dat geen betrekking heeft op de onderhavige
dienstverlening. Bij calamiteiten mag materieel worden ingezet dat hiervan afwijkt.

A-91 Daarnaast zijn alle inzamel- en/of transportvoertuigen die door Inschrijver ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden gebruikt uitgerust met GPS, zodat (real time) kan worden gezien
waar het voertuig rijdt of heeft gereden.

A-92 De werkzaamheden worden uitgevoerd met materieel dat in goede staat van onderhoud verkeert, er representatief, schoon en verzorgd uitziet. Uit het materieel mag geen percolaat lekken.

De Inschrijver is ten volle aansprakelijk voor de deugdelijkheid van het bij de uitvoering te gebruiken materieel.

A-93 Op verzoek van en in overleg met de Aanbestedende dienst dient de inschrijver gemeente specifieke informatie op de inzamelvoertuigen te plaatsen. Hiertoe moet op de inzamelvoertuigen een glad
vlak van minimaal 1 bij 1,5 meter aanwezig te zijn, waarop bijvoorbeeld een magneetsticker kan worden bevestigd. Informatie moet altijd makkelijk te verwijderen zijn.

A-94 Het laadgedeelte van het inzamelvoertuig dat is bestemd voor de inzameling van GFT, PMD en/of OPK dient, voordat met de inzameling wordt aangevangen, voldoende te zijn gereinigd van stoffen
die de kwaliteit van de ingezamelde fractie aantasten.

A-95 Het risico van kwaliteitsverlies van het afval ten gevolge van het niet tijdig transporteren van het afval naar de verwerkingslocatie, berust geheel bij de Inschrijver.

A-96 |Alle inzamel- en/of transportvoertuigen die door Inschrijver ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden gebruikt worden, dienen minimaal te voldoen aan de Euro VI (Euro 6)
emissienorm (motornorm) en rijden met brandstof HVO 100 (brandstofeis).

De motoruitvoering en de gebruikte brandstof van de ingezette voertuigen wordt periodiek steekproefsgewijs gecontroleerd tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden voor de Aanbestedende
dienst. Indien wordt geconstateerd dat Inschrijver een voertuig inzet dat niet aan de minimale motornorm en/of brandstofeis voldoet, zal direct een opeisbare boete worden opgelegd van € 1.500,-
per voertuig per dag. Aanbestedende dienst zal vaker controleren als geconstateerd wordt dat het ingezette voertuig niet voldoet ten aanzien van de minimale duurzaamheid. De Aanbestedende
dienst behoudst zich het recht voor ieder ingezet voertuig en de gebruikte brandstof te controleren.
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A-97  |Als een inzamelvoertuig uitvalt, is de Inschrijver verplicht om het afval nog dezelfde dag in te zamelen door zo nodig ander en/of extra materieel in te zetten.

Alleen bij uitzonderlijke omstandigheden en aantoonbare overmacht kan de inzamelverplichting binnen de eerstvolgende 24 uur komen te vervallen, dit na overleg en met instemming van de
Aanbestedende dienst. Indien Inschrijver de inzamelroute niet dezelfde dag kan uitvoeren/voltooien, dient dit direct telefonisch gemeld te worden aan de contactpersoon van Aanbestedende dienst.

Alle communicatiekosten volgend hieruit zijn voor rekening van Inschrijver.

Ontvangst(locatie) en wegen
A-98 Inschrijver voert de werkzaamheden uit ongeacht het volume van de afvalstroom. Het afval wordt op de ontvangstlocatie door Inschrijver gewogen en geregistreerd.

A-99 |Voor het wegen op de ontvangstlocatie gebruikt Inschrijver een geijkte weeginstallatie. Deze weeginstallatie moet altijd voldoen aan de Metrologiewet. Inschrijver borgt dat de onnauwkeurigheid
van de weeginstallatie nooit groter is dan de maximaal toelaatbare fout 0.b.v. de Metrologiewet voor de betreffende gewichtsklasse. Het geldige keuringsrapport waarin de precieze -tijdens de
conformiteitsbeoordeling vastgestelde- afwijking benoemd is moet op verzoek van Aanbestedende dienst binnen vijf werkdagen overlegt worden.

A-100 JAls er storingen optreden aan de weeginstallatie, de weeginstallatie niet (meer) voldoet aan de Metrologiewet en/of de afwijking van de weeginstallatie groter is dan de maximaal toelaatbare fout,
zorgt Inschrijver voor een alternatief geijkt weegsysteem. De eventuele meerkosten hiervan zijn voor Inschrijver.

A-101 |Weging moet plaatsvinden middels het wegen van het aanleverende voertuig vol (bij aankomst) en na lediging/lossing (bij vertrek). Het massaverschil zoals op de weegbrug na in- en uitwegen is
vastgesteld, is bepalend. Deze weeggegevens zijn leidend voor de te factureren hoeveelheden per afvalstroom.

A-102 |Inschrijver verstrekt maandelijks digitaal (per e-mail) in één bestand een kopie van de weegbonnen (met weegbonnummer) en ingevulde (elektronische) begeleidingsformulieren van alle op de
ontvangstlocatie(s) ontvangen vrachten en afzetcontainers per afvalstroom.

Termijn maandrapportage: binnen 2 weken na einde maand.

Per vracht gaat het tenminste om een (digitale kopie van de) weegbon met in ieder geval de volgende gegevens:

- Afvalstroomnummer (ASN);

- Omschrijving van de stroom (afvalsoort);

- Het gewicht (het ingewogen, het uitgewogen en het netto gewicht ) per aangeleverde vracht, indien van toepassing tevens onderverdeeld in fracties;
- De ingewogen hoeveelheden per afvalsoort per ontvangstlocatie;

- Kopie van de weegbon met weegbonnummer;

- Datum en tijd waarop de vracht en/of afzetcontainer ontvangen is;

- Kenteken van het voertuig waarmee de vracht aangeleverd is;

Inschrijver bewaart alle voornoemde weeggegevens van iedere door Aanbestedende dienst aangeboden vracht digitaal. Inschrijver bewaart de weeggegevens tot 24 maanden na afloop van de
overeenkomst. Gedurende de gehele bewaarperiode zijn alle gegevens door Aanbestedende dienst op ieder gewenst moment op te vragen. Inschrijver stelt de gevraagde gegevens binnen 2

werkdagen beschikbaar aan Aanbestedende dienst. Inschrijver stelt de gevraagde gegevens digitaal beschikbaar in Excel (.xIsx) en PDF (.pdf) format.

Binnen één maand na afloop van de overeenkomst levert Inschrijver een compleet overzicht van alle gegevens die in het kader van deze eis bewaard zijn digitaal in Excel (.xIsx) aan bij

A-103 Uiterlijk 3 maanden voor de aanvang van de werkzaamheden moet Inschrijver een geldige omgevingsvergunning van de ontvangstlocatie verstrekken aan Aanbestedende dienst. Uit deze
vergunning moet duidelijk blijken dat de jaarlijkse hoeveelheid afval die voor Aanbestedende dienst wordt ontvangen, op- en/of overgeslagen, past binnen de vigerende vergunning. Inschrijver moet
er voor zorgen dat de ontvangstlocatie gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst over een geldige omgevingsvergunning blijft beschikken.

A-104 |Wijziging door de Inschrijver van de ontvangstlocatie (overslag- en/of verwerkingslocatie) voor een afvalstroom kan gedurende de looptijd en mogelijke verlenging van de overeenkomst niet leiden
tot aanpassing van de tarieven.

Acceptatie, eigendom en risico
A-105 Ilnschrijver dient op de hoogte te zijn van de door de verwerkers gehanteerde acceptatievoorwaarden en ervoor te zorgen dat hieraan wordt voldaan.
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A-106 |Het afval gaat in beheer en risico over van de Aanbestedende dienst naar de Inschrijver bij inname van het aangeboden afval (op het moment van inzameling).

Beheer en risico dat op Inschrijver berust, betreft:
- het correct transport (incl. correct op- en overslag); en
- het veilig afleveren van het afval op de verwerkingslocatie.

Onder correct transport (incl. op- en overslag) en veilig afleveren wordt o.a. verstaan dat er geen (waardevolle) (afval)stoffen uit het afval verwijderd worden waardoor de kwaliteit van het
ingezamelde afval negatief wordt beinvloedt, er geen afval kwijtraakt, het ingezamelde afval niet vermengd wordt met ander (bedrijf)afval, er geen afval gemorst wordt, etc.

A-107 |Inschrijver accepteert het afval van Aanbestedende dienst op de ontvangstlocatie (overslag- en/of verwerkingslocatie). Na acceptatie is Inschrijver eigenaar van het op de ontvangstlocatie
aangeboden afval.

Uitzondering hierop is PMD, het ingezamelde PMD gaat in eigendom over van de Aanbestedende dienst naar "Verpact" (voorheen Stichting Afvalfonds Verpakkingen) bij inname op de
ontvangstlocatie die namens "Verpact" wordt geéxploiteerd.

A-108 |Na eigendomsoverdracht van het afval is de Aanbestedende dienst door Inschrijver gevrijwaard voor wettelijke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het opslaan, eventueel benodigd
transporteren naar de verwerkingsinstallatie en verwerken van het door Inschrijver.
geaccepteerde afval.

A-109 |Het tot de aangeboden vracht behorende afval wordt door de Inschrijver, bij de weegbrug dan wel direct na het lossen op de ontvangstlocatie, administratief en visueel/organoleptisch
gecontroleerd. Het personeel van (of namens) Aanbestedende dienst krijgt (als het hierom verzoekt) van Inschrijver altijd de gelegenheid geboden bij de controle aanwezig te zijn. Controle op
aanwezigheid van afvalstoffen die (kunnen) leiden tot afkeur c.q. controle van de vervuilingsgraad van het aangeboden afval vindt plaats op de ontvangstlocatie en wordt door Inschrijver uitgevoerd.
Indien de maximaal toegestane vervuilingsgraad overschreden wordt en/of verwerking op grond van de kwaliteit van het aangeboden afval niet mogelijk is, heeft Inschrijver de mogelijkheid om de
vracht af te keuren. Indien na de visuele en organoleptische keuring (uitgevoerd direct na inname) door de Inschrijver het vermoeden bestaat dat het tot de aangeboden vracht behorende afval
afvalstoffen bevatten die op grond van specifieke eisen per afvalstroom (zie separate tabbladen) <XX> t/m <XX> reden zijn voor afkeur, wordt de betreffende vracht door Inschrijver op een separate
plek op de ontvangstlocatie apart gehouden. Aan de chauffeur van het aanleverende voertuig wordt in dat geval een weegbon afgegeven met daarop vermeld dat het afgeleverde afval vooralsnog
niet is geaccepteerd.

A-110 |Inschrijver heeft uitsluitend tot 1 uur na het uitwegen van het aanleverende voertuig, de mogelijkheid om de aangeboden vracht afval af te keuren. Inschrijver is verplicht de Aanbestedende dienst
in geval van afkeur binnen dit (1) uur op de hoogte te stellen van het feit dat het aangeboden afval vooralsnog niet is geaccepteerd. Inschrijver maakt hiervan eerst telefonisch een melding bij de
contactpersoon van Aanbestedende dienst. Vervolgens doet Inschrijver (ter bevestiging) de melding ook per e-mail aan de contactpersoon van Aanbestedende dienst toekomen. Zowel de
telefonische melding als de bevestiging per e-mail moet binnen 1 uur, na het uitwegen van het betreffende voertuig, door Aanbestedende dienst ontvangen zijn. Inschrijver maakt in de melding
altijd meteen kenbaar waarom het tot de aangeboden vracht behorende afval niet aan de vervuilingsgraad voldoet.

Inschrijver is in geval van afkeur altijd verplicht aan te tonen dat:

- het tot de door Aanbestedende dienst aangeboden vracht behorende afval niet is vermengd na het moment van inname;

- het tot de vracht behorende afval vervuild is en daardoor niet voldoet aan de acceptatievoorwaarden (lees: er is meer vervuiling is dan toegestaan);

- het betreffende afval herleid kan worden naar de betreffende door Aanbestedende dienst aangeleverde vracht (bijv. d.m.v. foto's (met tijdstempel) waarop het voertuig zichtbaar is).

De bevestiging van de melding (per e-mail) door inschrijver wordt voorzien van:

- De reden voor afkeur;

- Relevante foto’s (met tijdstempel) waarop de vervuiling zichtbaar is (zodat duidelijk is welke soort en hoeveelheid afvalstoffen geleid hebben tot de afkeur);
- Tijdstip van ontvangst;

- Kenteken van het aanleverende voertuig;

- Geschat aandeel vervuiling.

In de e-mail moet eveneens aannemelijk gemaakt worden dat het betreffende afval afkomstig is van de Aanbestedende dienst.
Inschrijver informeert de Aanbestedende dienst gelijktijdig over welke acties de gemeente het beste kan uitvoeren om de kwaliteit van het afval te verbeteren.

Alleen als Aanbestedende dienst tijdig (binnen 1 uur) en volledig (incl. foto's, etc.) op de hoogte is gesteld en de afgekeurde vracht daadwerkelijk te herleiden is naar Aanbestedende dienst kunnen
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A-111 JAanbestedende dienst wordt altijd in de gelegenheid gesteld de niet geaccepteerde vracht (zijnde al het tot de vracht behorende afval) te (laten) inspecteren. Inspectie door Aanbestedende dienst
wordt in aanwezigheid van de Inschrijver uitgevoerd. Inschrijver dient de Aanbestedende dienst tot tenminste één werkdag na de in kennisstelling de gelegenheid te bieden het afgekeurde afval
door (of namens) de Aanbestedende dienst te laten inspecteren.

A-112  |In geval van afkeur van een door Aanbestedende dienst aangeleverde vracht afval wordt in overleg tussen Inschrijver en Aanbestedende dienst vastgesteld op welke wijze omgegaan wordt met de
niet geaccepteerde vracht afval. Hierbij kan sprake zijn van één van de volgende situaties (limitatief):

A) De gehele vracht wordt alsnog geaccepteerd en als afval verwerkt door Inschrijver. De eventueel extra gemaakte kosten zijn voor rekening van Inschrijver. OF

B) De gehele vracht wordt niet geaccepteerd met instemming van de Aanbestedende dienst. Aanbestedende dienst bepaalt de meest geéigende oplossing, om de afgekeurde vracht te (laten)
verwerken/verwijderen. Inschrijver neemt in dit geval een coérdinerende rol om te komen tot een passende oplossing. Dit kan leiden tot verwerking via de Inschrijver. In een dergelijk geval leggen
Inschrijver en Aanbestedende dienst de (vooraf) gemaakte afspraken (o.a. de prijsconsequenties ) schriftelijk (bijv. per e-mail) vast, zie eis <XX>. OF

C) Aanbestedende dienst neemt -als zij daar om verzoekt- de gehele betreffende vracht terug. Aanbestedende dienst is dan vrij om deze elders voor verwerking aan te bieden. OF

D) Aanbestedende dienst wordt door Inschrijver in de gelegenheid gesteld een gedeelte van de vracht (waaronder de vervuilingen/afvalstoffen die leiden tot afkeur) terug te nemen, waarna het
resterende deel van de vracht alsnog wordt geaccepteerd. De retourgenomen afvalstoffen worden door de Aanbestedende dienst elders voor verwerking aangeboden. OF

E) In geval van verschil van mening tussen Inschrijver en Aanbestedende dienst wordt gezamenlijk door beide partijen een onafhankelijke deskundige aangewezen. De maximale tijdsduur tussen het
tijdstip dat duidelijk is dat Inschrijver en Aanbestedende dienst van mening verschillen over de mate van vervuiling van het afval en de opdracht aan een onafhankelijk bureau c.q. -deskundige, is
maximaal 48 uur. Deze zal binnen één werkdag (8 werkuren) nadat hij daarvoor de opdracht heeft gehad een nadere controle op het tot de betreffende vracht behorende afval uitvoeren. De
uitspraak van deze onafhankelijke deskundige over het al dan niet voldoen is bindend voor beide partijen. De kosten van de controle door de deskundige zijn voor de in het ongelijk gestelde partij.

A-113 |Meerkosten voor verwerking van niet geaccepteerd afval kunnen door Inschrijver niet worden doorbelast als:

- Aanbestedende dienst geen voorafgaande schriftelijke toestemming voor de verwerking als andere afvalstroom en/of verwerking door een derde verleend heeft; en/of
- Er geen melding is gemaakt op de afgegeven weegbon dat de betreffende vracht vooralsnog niet is geaccepteerd; en/of

- De meldingen voor afkeur niet of niet tijdig door Aanbestedende dienst ontvangen zijn; en/of

- Inschrijver de melding niet per e-mail aan Aanbestedende dienst bevestigd; en/of

- De bevestigings e-mail niet voorzien is van relevante foto's en de overige in de betreffende eis gevraagde informatie; en/of

- De herkomst van het afgekeurde afval onduidelijk is; en/of

- Aanbestedende dienst niet in staat is gesteld om de afgekeurde vracht te (laten) inspecteren; en/of

- Niet één van de limitatieve mogelijkheden zoals benoemd in de voorgaande eis is toegepast.

A-114 |inschrijver dient Aanbestedende dienst periodiek (per kwartaal) te voorzien van informatie over stoorstoffen in het afval, niet alleen bij afkeur, met als doel dat kwaliteit in de keten kan worden
verbeterd (samenwerking in verhogen kwaliteit).

Be- en verwerking

A-115 |Het door Aanbestedende dienst aangeboden afval dient op een milieuhygiénisch verantwoorde wijze verwerkt te worden door Inschrijver. De wijze of methode van verwerking (minimaal) voldoet
aan de vigerende minimumstandaarden in het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3), na inwerkingtreding van haar opvolger conform de regelgeving uit het Circulair Materialenplan (CMP1),
en de Wet milieubeheer op doelmatige en milieuhygiénisch verantwoorde wijze en overeenkomstig het op de afvalstroom toepasselijke sectorplan. De verwerking dient plaats te vinden conform de
voorkeursvolgorde als aangenomen in artikel 10.4 van de wet Milieubeheer (Ladder van Lansink). Het door Aanbestedende dienst aangeboden afval wordt daarvoor door Inschrijver te allen tijde in
een passende installatie verwerkt.

A-116 |De Inschrijver geeft bij inschrijving in het inschrijfformulier aan op welke locatie (naam, adres, postcode, plaats en eigenaar) de verwerking van de afvalstroom plaatsvindt, rekening houdend met de
indeling Wet milieubeheer artikel 10.4. In het geval er door de Inschrijver gebruik gemaakt wordt van een ontvangstlocatie anders dan een verwerkingslocatie, dient dit in de inschrijving separaat te
worden opgegeven, inclusief naam, adres, postcode, plaats en eigenaar van de ontvangstlocatie. De ontvangstlocatie(s) dienen gedurende de uitvoering van de overeenkomst te voldoen aan alle
wet- en regelgeving en eisen.

A-117 Uiterlijk 3 maanden voor de aanvang van de werkzaamheden moet Inschrijver een geldige omgevingsvergunning voor de verwerkingsinstallatie en/of de locatie(s) waar delen van de verwerking
plaatsvindt verstrekken aan Aanbestedende dienst. Uit deze vergunning(en) moet duidelijk blijken dat de jaarlijks door Aanbestedende dienst voor verwerken aan te bieden hoeveelheid afval past
binnen de vigerende vergunning. Inschrijver moet er voor zorgen dat iedere ontvangstlocatie (overslag- en verwerkingslocatie(s)) gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst over een
geldige omgevingsvergunning blijft beschikken.

A-118 [|Inschrijver verwerkt de afvalstroom onafhankelijk van het volume. Dat betekent dat verrekening uitsluitend per ton (massa) plaats vindt. De massa wordt vastgesteld op de ontvangstlocatie.

A-119 |Wanneer Inschrijver (een deel van) de verwerking van (een deel van) het afval niet op Nederlandse bodem laat plaatsvinden, garandeert Inschrijver dat Inschrijver de organisatie en kosten voor haar
rekening neemt ten aanzien van het aanvragen van de benodigde EVOA kennisgeving en/of andere benodigde vergunningen ten behoeve van transport naar en/of verwerking van het afval in het
buitenland
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A-120 [Wanneer Inschrijver (een deel van) de verwerking van het afval niet op Nederlandse bodem laat plaatsvinden, garandeert Inschrijver dat Inschrijver de kosten voor haar rekening neemt ten aanzien
van de eventueel te betalen tol en/of overige extra kosten ten behoeve van transport van het afval naar de verwerkingslocatie in het buitenland.

A-121 |inschrijver die (een deel van) de verwerking niet op Nederlandse bodem laat plaatsvinden, garandeert dat, in het geval de grenzen niet open blijken te zijn c.q. geen (tijdige) ontheffing is verkregen
op basis van de EVOA kennisgeving voor het afval, Inschrijver zorg draagt voor verwerking van het door de Aanbestedende dienst aangeboden afval op een locatie in Nederland. Eventuele extra
kosten die hierdoor gemaakt worden door de Aanbestedende dienst komen voor rekening van Inschrijver. Eventuele extra kosten die hierdoor gemaakt worden door de Inschrijver komen voor
rekening van Inschrijver c.g. kunnen niet in rekening worden gebracht bij Aanbestedende dienst.

Verwijtbare fouten

A-122 |De volgende overschrijdingen worden gezien als verwijtbare fouten:

- Het niet opruimen van het in de directe omgeving van de verzamelcontainers bevindende zwerfafval en bijgeplaatst afval (A-46);

- Overschrijding van de maximale reactietijd voor het legen van volle verzamelcontainers (eis A-51);

- Het niet nog op dezelfde dag ledigen van het inzamelmiddel na melding (A-63).

A-123 |Het maximale aantal verwijtbare fouten per maand bedraagt 4 verwijtbare fouten.

Bij overschrijding van het maximale aantal verwijtbare fouten per maand kan Aanbestedende dienst een boete in rekening brengen van € 500,- per extra verwijtbare fout.
Tarieven, indexering en facturatie
A-124  |Facturatie wordt maandelijks achteraf door Inschrijver uitgevoerd op basis van de door Inschrijver in de betreffende maand daadwerkelijke ingezamelde, evt. overgeslagen, getransporteerde en

verwerkte hoeveelheden afval c.q. uitgevoerde dienstverlening. De facturen (digitaal) moeten uiterlijk twee weken na afloop van elke maand door de Aanbestedende dienst ontvangen zijn.
Standaard in Excel- en Pdf-format.

Facturen worden digitaal/elektronisch door Inschrijver aan Aanbestedende dienst verzonden. Facturen moeten verzonden worden naar: efactuur@lansingerland.nl.

Alle financiéle- en weeggegevens dienen in - een nader door Aanbestedende dienst aan te geven - digitaal systeem te worden gezet door Inschrijver.
A-125 |De Inschrijver dient de weeggegevens met netto gewicht gelijktijdig met de facturen (digitaal in Excel-format) aan de Aanbestedende dienst aan te leveren.

A-126 |Betaling van niet betwiste facturen vindt, na eventuele verrekening van extra gemaakte kosten, plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door Aanbestedende dienst.

A-127 |Facturen moeten minimaal voldoen aan onderstaande eisen:

- voldoen aan wet- en regelgeving;

- de factuur wordt aangeleverd in pdf formaat (op A4 formaat);

- de factuur wordt aangeleverd op het daartoe aangegeven e-mailadres van de Aanbestedende dienst;

- op de factuur is de naam van Inschrijver, betreffende afdeling, naam contactpersoon aangegeven;

- op de factuur is de naam van Aanbestedende dienst, betreffende afdeling, naam contactpersoon en het juiste factuuradres aangegeven;

- op de factuur dient het unieke opdracht- en factuurnummer, en inkoopordernummer vermeld te zijn (wordt door Aanbestedende dienst na definitieve gunning verstrekt);
- de factuur dient daarnaast de navolgende informatie te bevatten:

- Factuurdatum;

- Tarieven per dienst;

- Beschrijving dienstverlening;

- Kostenplaats;

- Specificatie van de ingezamelde, getransporteerde, overgeslagen en verwerkte hoeveelheden afval.

Het definitieve format voor de factuur wordt in onderling overleg vastgesteld.

A-128 |Bij een boete ontvangt de Inschrijver een brief waarin de tekortkoming wordt gemeld met de boete. De boete wordt middels een aparte factuur aan de Inschrijver doorbelast.

A-129 |De door Inschrijver aangeboden tarieven voor de uit te voeren activiteiten betreffen vaste eenheidstarieven. De eenheidstarieven zijn allen afzonderlijke all-in tarieven, waarin administratie,
overhead, materiaal, reis-verblijf, verzekeringen, belastingen, heffingen, kosten voor rapportage en alle (eventuele) overige kosten zijn inbegrepen, tenzij expliciet anders vermeldt in onderhavig
Programma van Eisen. De eenheidstarieven worden (ook na eventuele indexatie) altijd afgerond op maximaal twee cijfers achter de komma.

A-130 |De aangeboden eenheidstarieven voor het verwerken van HRA en GHA zijn exclusief Wbm (afvalstoffenbelasting) en CO,-heffing, en exclusief Btw.
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A-131 |De aangeboden eenheidstarieven voor het verwerken van GFT, OPK, GTA, Kerstbomen en KCA zijn inclusief - specifiek op de verwerkingsmethodes - van toepassing zijnde wettelijke belastingen,
toeslagen en heffingen, waaronder Wbm (afvalstoffenbelasting) en CO2-heffing, en exclusief Btw.

A-132  |Inschrijver factureert op basis van de daadwerkelijke door Inschrijver ingezamelde, ontvangen (op-, overgeslagen en/of getransporteerde) en verwerkte hoeveelheid afval (in tonnen en afgerond op
minimaal drie decimalen achter de komma).

A-133  |inschrijver voert de dienstverlening uit onafhankelijk van de door Aanbestedende dienst aangeboden hoeveelheden afval (in gewicht). Dit betekent dat verrekening uitsluitend achteraf o.b.v. vaste
eenheidstarieven en de daadwerkelijke voor Aanbestedende dienst behandelde hoeveelheid afval plaatsvindt. Inschrijver gaat hiermee akkoord en garandeert ook in geval van een hogere en/of
lagere afvalhoeveelheden (t.0.v. de opgenomen indicatieve hoeveelheden) gelijkblijvende eenheidstarieven (met uitzondering van indexatie en/of gehanteerde marktprijs bij OPK) te hanteren.

A-134 |Inschrijver zal op verzoek van Aanbestedende dienst specificaties van door haar op grond van onderhavige overeenkomst gemaakte kosten verstrekken, alsmede documenten overleggen waarmee
de facturen inhoudelijk kunnen worden getoetst.

A-135 |Onderbouwing van de factuur - op basis waarvan de facturen inhoudelijk kunnen worden getoetst - dient in - een nader door Aanbestedende dienst aan te geven - digitaal systeem te worden gezet
door Inschrijver.

A-136 |De eindafrekening van een kalenderjaar vindt jaarlijks véor 15 februari plaats op basis van de daadwerkelijke door Inschrijver verzorgde dienstverlening ten aanzien van het inzamelen, ontvangen
(op-, overgeslagen en/of getransporteerde) en verwerken van het afval over het afgelopen jaar.

A-137 |De eenheidstarieven voor inzameling, beschikbaar stellen van inzamelmiddelen, logistieke dienstverlening en verwerking zijn geldig tot en met 31 december 2026. De tarieven kunnen voor de eerste
keer op 1 januari 2027 jaarlijks worden geindexeerd.

A-138 |Inschrijver maakt een aanpassing in tarieven aan Aanbestedende dienst bekend vd6r 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop per 1 januari de aanpassing in werking treedt. De
aanpassing dient schriftelijk ter goedkeuring aan Aanbestedende dienst te worden voorgelegd. Wijze van berekening:

- Basis: het indexcijfer welke van toepassing was op het moment van de sluitingsdatum van de inschrijving.

- De procentuele wijziging wordt berekend en op tienden nauwkeurig (één cijfer achter de komma) wordt afgerond.

- Indexcijfer voor het nieuwe jaar: Het vastgestelde definitieve indexcijfer van 1 oktober van het lopende jaar.

- Inschrijver mag maximaal 100% van de indexering doorvoeren.

Voorbeeld 1, indexering 2027, hoger indexcijfer:

- Datum sluitingstermijn inschrijving: 26 oktober 2024.

- Inschrijfprijs: € 100.000

- Indexcijfer Q3 2024: 106,1

- Indexcijfer Q3 2026: 107,7

- Nieuwe prijs voor 2027 o.b.v. index € 100.000 x (107,7/106,1) = € 101.508 (= 1,508 %).

- Maximaal toegestane prijsverhoging is € 1.508,- Maximale nieuwe prijs per 1 januari 2027 is € 101.508,-

Voorbeeld 2, indexering 2027, lager indexcijfer:

- Datum sluitingstermijn inschrijving: 26 oktober 2024.

- Inschrijfprijs: € 100.000

- Indexcijfer Q3 2024: 106,1

- Indexcijfer Q3 2026: 105,9

- Nieuwe prijs voor 2020 o.b.v. index € 100.000 x (105,9/106,1) = € 99.811 (= 0,189%).
A-139 |De eenheidstarieven voor het inzamelen zijn vaste totaaltarieven. In deze eenheidstarieven moeten alle uit te voeren activiteiten/processtappen die nodig zijn ten behoeve van het inzamelen
inbegrepen zijn, zoals (maar niet uitputtend):

- inname, wegen en registreren van het afval;

- opruimen gemorst afval en zwerfafval;

- uitdelen waarschuwingskaarten;

- verstrekken van weeggegevens en elektronische begeleidingsformulieren;

- verzorgen van rapportages en facturen (aan Aanbestedende dienst);

—deelnemen aan periodieke sesprekken met Aanbestedende dienst
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A-140 |De eenheidstarieven voor inzameling kunnen worden geindexeerd conform de volgende CBS index: Dienstenprijzen; 49411 Goederenvervoer over de weg 2015=100 CPA2008.
Zie ook: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1557988874255

Als het CBS de in deze eis vastgestelde indexen gedurende de looptijd van het contract aanpast zal inschrijver een voorstel doen conform de aanpassing van CBS. Als CBS de in deze eis vastgestelde
indexen gedurende de looptijd van het contract stopt zal inschrijver een voorstel doen voor het toepassen van een vergelijkbare CBS index. Aanbestedende dienst controleert de voorgestelde
aanpassing en verleent daarna al dan niet goedkeuring. Als Aanbestedende dienst geen goedkeuring verleent moet inschrijver opnieuw een alternatieve CBS index voorstellen.

A-141 |De eenheidstarieven voor het uitvoeren van logistieke dienstverlening zijn vaste totaaltarieven (per ton). In deze eenheidstarieven moeten alle uit te voeren activiteiten/processtappen die nodig zijn
ten behoeve van het uitvoeren van de logistieke dienstverlening inbegrepen zijn, zoals (maar niet uitputtend):

- transporteren afval vanaf inzameling naar ontvangstlocatie;

- (als Inschrijver het afval niet direct aanbiedt op de verwerkingslocatie) beschikbaar stellen van ontvangstlocatie;

- inname, wegen, controleren, accepteren en registreren van het afval;

- (als Inschrijver het afval niet direct aanbiedt op de verwerkingslocatie) controleren en accepteren van het afval;

- (als Inschrijver het afval niet direct aanbiedt op de verwerkingslocatie) eventueel op-, overslag van het geaccepteerde afval;

- (als Inschrijver het afval niet direct aanbiedt op de verwerkingslocatie) voorzieningen voor het apart houden van (eventueel) afgekeurd afval;
- transport van het afval naar de verwerkingslocatie;

- uitwisselen, verstrekken en opslaan van weeggegevens en elektronische begeleidingsformulieren;

- verzorgen van rapportages en facturen (aan Aanbestedende dienst);

- deelnemen aan periodieke gesprekken met Aanbestedende dienst.

A-142 |De eenheidstarieven voor logistieke dienstverlening kunnen worden geindexeerd conform de volgende CBS index: Dienstenprijzen; 49411 Goederenvervoer over de weg 2015=100 CPA2008.
Zie ook: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1557988874255

Als het CBS de in deze eis vastgestelde indexen gedurende de looptijd van het contract aanpast zal inschrijver een voorstel doen conform de aanpassing van CBS. Als CBS de in deze eis vastgestelde
indexen gedurende de looptijd van het contract stopt zal inschrijver een voorstel doen voor het toepassen van een vergelijkbare CBS index. Aanbestedende dienst controleert de voorgestelde
aanpassing en verleent daarna al dan niet goedkeuring. Als Aanbestedende dienst geen goedkeuring verleent moet inschrijver opnieuw een alternatieve CBS index voorstellen.

A-143 |De eenheidstarieven voor het verwerken zijn vaste totaaltarieven (per ton). In deze eenheidstarieven moeten alle uit te voeren activiteiten/processtappen die nodig zijn ten behoeve van verwerking
inbegrepen zijn, zoals (maar niet uitputtend):

- inname, wegen en registreren van het afval;

- (als Inschrijver het afval direct aanbiedt op de verwerkingslocatie) controleren en accepteren van het afval;

- (als Inschrijver het afval direct aanbiedt op de verwerkingslocatie) voorzieningen voor het apart houden van (eventueel) afgekeurd afval;

- verstrekken van weeggegevens en elektronische begeleidingsformulieren;

- eventuele sortering en/of scheiding van het afval;

- volledige verwerking van al het aangeboden afval (incl. be-/verwerking/afzet en al het daarvoor noodzakelijk transport);

- verzorgen van rapportages en facturen (aan Aanbestedende dienst);

—deelnemen aan periodieke gesorekken met Aanbestedende dienst
A-144 |De eenheidstarieven voor het verwerken van HRA en GHA kunnen voor 60% geindexeerd worden conform de volgende index:

- 30%: Cao-lonen (contractuele loonkosten en arbeidsduur), CAO-sector: particuliere bedrijven, bedrijfstak E Waterbedrijven en afvalbeheer, prijsindex: 2010=100.
(https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838ned/table?fromstatweb)

- 70%: CBS-index Dienstenprijzen; 49411 Goederenvervoer over de weg 2015=100 CPA2008. Zie ook: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=151557988874255
- Formule voor de indexering: 60% van (0,3 x Cao-lonen nieuw / Cao-lonen oud) + (0,7 x CBS-index 49411 nieuw / CBS-index 49411 oud)

Als het CBS de in deze eis vastgestelde indexen gedurende de looptijd van het contract aanpast zal inschrijver een voorstel doen conform de aanpassing van CBS. Als CBS de in deze eis vastgestelde
indexen gedurende de looptijd van het contract stopt zal inschrijver een voorstel doen voor het toepassen van een vergelijkbare CBS index. Aanbestedende dienst controleert de voorgestelde
aanpassing en verleent daarna al dan niet goedkeuring. Als Aanbestedende dienst geen goedkeuring verleent moet inschrijver opnieuw een alternatieve CBS index voorstellen.
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A-145 |De eenheidstarieven voor het verwerken van GFT kunnen voor 60% geindexeerd worden conform de volgende index:

- 30%: Cao-lonen (contractuele loonkosten en arbeidsduur), CAO-sector: particuliere bedrijven, bedrijfstak E Waterbedrijven en afvalbeheer, prijsindex: 2010=100.
(https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838ned/table?fromstatweb)

- 70%: CBS-index Dienstenprijzen; 49411 Goederenvervoer over de weg 2015=100 CPA2008. Zie ook: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=151557988874255
- Formule voor de indexering: 60% van (0,3 x Cao-lonen nieuw / Cao-lonen oud) + (0,7 x CBS-index 49411 nieuw / CBS-index 49411 oud)

Als het CBS de in deze eis vastgestelde indexen gedurende de looptijd van het contract aanpast zal inschrijver een voorstel doen conform de aanpassing van CBS. Als CBS de in deze eis vastgestelde
indexen gedurende de looptijd van het contract stopt zal inschrijver een voorstel doen voor het toepassen van een vergelijkbare CBS index. Aanbestedende dienst controleert de voorgestelde
aanpassing en verleent daarna al dan niet goedkeuring. Als Aanbestedende dienst geen goedkeuring verleent moet inschrijver opnieuw een alternatieve CBS index voorstellen.

A-146 |De eenheidstarieven voor het verwerken van Kerstbomen kunnen voor 60% geindexeerd worden conform de volgende index:

- 30%: Cao-lonen (contractuele loonkosten en arbeidsduur), CAO-sector: particuliere bedrijven, bedrijfstak E Waterbedrijven en afvalbeheer, prijsindex: 2010=100.
(https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838ned/table?fromstatweb)

- 70%: CBS-index Dienstenprijzen; 49411 Goederenvervoer over de weg 2015=100 CPA2008. Zie ook: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=151557988874255
- Formule voor de indexering: 60% van (0,3 x Cao-lonen nieuw / Cao-lonen oud) + (0,7 x CBS-index 49411 nieuw / CBS-index 49411 oud)

Als het CBS de in deze eis vastgestelde indexen gedurende de looptijd van het contract aanpast zal inschrijver een voorstel doen conform de aanpassing van CBS. Als CBS de in deze eis vastgestelde
indexen gedurende de looptijd van het contract stopt zal inschrijver een voorstel doen voor het toepassen van een vergelijkbare CBS index. Aanbestedende dienst controleert de voorgestelde
aanpassing en verleent daarna al dan niet goedkeuring. Als Aanbestedende dienst geen goedkeuring verleent moet inschrijver opnieuw een alternatieve CBS index voorstellen.

A-147 |De eenheidstarieven voor het verwerken van Grof tuinafval (GTA) kunnen voor 60% geindexeerd worden conform de volgende index:

- 30%: Cao-lonen (contractuele loonkosten en arbeidsduur), CAO-sector: particuliere bedrijven, bedrijfstak E Waterbedrijven en afvalbeheer, prijsindex: 2010=100.
(https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838ned/table?fromstatweb)

- 70%: CBS-index Dienstenprijzen; 49411 Goederenvervoer over de weg 2015=100 CPA2008. Zie ook: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=151557988874255
- Formule voor de indexering: 60% van (0,3 x Cao-lonen nieuw / Cao-lonen oud) + (0,7 x CBS-index 49411 nieuw / CBS-index 49411 oud)

Als het CBS de in deze eis vastgestelde indexen gedurende de looptijd van het contract aanpast zal inschrijver een voorstel doen conform de aanpassing van CBS. Als CBS de in deze eis vastgestelde
indexen gedurende de looptijd van het contract stopt zal inschrijver een voorstel doen voor het toepassen van een vergelijkbare CBS index. Aanbestedende dienst controleert de voorgestelde
aanpassing en verleent daarna al dan niet goedkeuring. Als Aanbestedende dienst geen goedkeuring verleent moet inschrijver opnieuw een alternatieve CBS index voorstellen.

A-148 |Het eenheidstarief voor het verwerken van KCA kan worden geindexeerd conform de volgende CBS index: Dienstenprijzen; 49411 Goederenvervoer over de weg 2015=100 CPA2008.
Zie ook: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1557988874255

Als het CBS de in deze eis vastgestelde indexen gedurende de looptijd van het contract aanpast zal inschrijver een voorstel doen conform de aanpassing van CBS. Als CBS de in deze eis vastgestelde
indexen gedurende de looptijd van het contract stopt zal inschrijver een voorstel doen voor het toepassen van een vergelijkbare CBS index. Aanbestedende dienst controleert de voorgestelde
aanpassing en verleent daarna al dan niet goedkeuring. Als Aanbestedende dienst geen goedkeuring verleent moet inschrijver opnieuw een alternatieve CBS index voorstellen.

A-149 |De door de Inschrijver verschuldigde vergoeding per ton OPK bedraagt gedurende de looptijd van deze overeenkomst voor de betreffende maand:
- Marktprijs in € per ton OPK voor de betreffende maand, op basis van ‘Marktprijs Oud Papier Bont hoog NL/BE per ton OPK zoals gepubliceerd in ‘Marktberichten OUDPAPIER’ uitgegeven door MRB
uitgevers in Doetinchem voor het verwerken van het OPK;

en

- € <XX> (Opslag) per ton OPK bovenop Marktprijs (per ton OPK).
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A-150 |JEenheidstarieven voor verwerking kunnen (naast de jaarlijkse indexatie) aangepast worden als:
1) De Wbm van overheidswege (landelijk) gewijzigd wordt (zoals aanpassing van wettelijke toeslagen en/of belasting op verbranding of storten van (huishoudelijke) afvalstoffen);
2) Er van overheidswege (landelijk) een wettelijke toeslag en/of belasting op de CO2-prestatie van het verwerkingsproces van (huishoudelijke) afvalstoffen toegepast wordt (hierna: CO2-heffing).

A-151 JAls de Wbm en daarmee de wettelijke toeslagen en/of belasting op verbranding van (huishoudelijke) afvalstoffen wijzigen (zowel bij een verhoging als een verlaging) worden deze wijzigingen in de
eenheidstarieven (per ton) doorberekend op basis van het in een AEC te verwerken deel (met aftrek van het deel dat na verbranding wordt teruggewonnen) en het daarmee samenhangende bij
inschrijving opgegeven aandeel Wbm (conform inschrijving, zoals opgenomen is in het inschrijfformulier). Inschrijver doet Aanbestedende dienst in dat geval een voorstel voor aanpassing van het
betreffende eenheidstarief. Deze wijziging is dus alleen van toepassing op het in een AEC te verwerken onderdeel van het HRA en GHA. Het overige deel van de eenheidstarief voor verwerking van
HRA en/of GHA wordt niet aangepast.

A-152 |Ten aanzien van de Wbm voor het verbranden van afval is het uitgangspunt dat Aanbestedende dienst de nuttige toepassing van bodemassen eist, conform de afgeronde Green Deal Bodemassen.
Aanbestedende dienst stelt het percentage bodemassen en metalen per ton HRA en GHA op 25%. Derhalve mag per ton aangeleverd HRA en GHA maximaal 75% van de afvalstoffenbelasting in
rekening worden gebracht.

A-153 ITen aanzien van de COZ-heffing, zal Aanbestedende dienst de CO2-heffing, de externe kosten die aan afvalverwerkers worden opgelegd op basis van of voortvloeien uit de CO2-uitstoot van hun
afvalverwerking, betalen zoals berekend op basis van de biomassafractie, emissiefactor, dispensatierechten en het CO2-tarief zoals gepubliceerd door de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA).

In enig jaar, kunnen de door Aanbestedende dienst vergoedde CO2-kosten (per ton) nooit hoger zijn dan de CO2-kosten (per ton) die de afvalverwerker daadwerkelijke afdraagt.

A-154 |Verhogingen of verlagingen van heffingen en belastingen (zoals bijvoorbeeld de verbrandingsbelasting (Wbm) en CO,-heffing), alsmede nieuwe heffingen en belastingen worden uitsluitend na
goedkeuring door Aanbestedende dienst in het tarief verrekend, met dien verstande dat de Inschrijver gehouden is de verschuldigdheid van heffingen en belastingen zoveel mogelijk te voorkomen.
Indien noodzakelijk kan Aanbestedende dienst hierbij een onafhankelijke deskundige aanwijzen voor een second opinion.

Uitzondering hierop is de Btw.

Calamiteiten en stagnatie
A-155 [Indien zich calamiteiten voordoen dient de Inschrijver dit per direct te melden aan de Aanbestedende dienst.

A-156 |Inschrijver beschikt over een calamiteitenplan voor gevallen waarin zijn reguliere ontvangstlocatie door calamiteiten (tijdelijk) niet beschikbaar is. Dit calamiteitenplan dient te beschrijven op welke
wijze Inschrijver op eventuele calamiteiten inspeelt en bevat minimaal de volgende gegevens:

- De locatie van de alternatieve aflever- en/of overslag- en/of verwerkingslocatie (plaats waar het afval in geval van calamiteiten gelost kan worden);

- De openingstijden van de alternatieve losplaats;

- De contactgegevens van de alternatieve losplaats;

- De eventueel reeds gemaakte afspraken met alternatieve overslagen en/of verwerker(s).

A-157 [Te allen tijde dient het afval op een verantwoorde wijze worden ingezameld door Inschrijver. Bij stagnatie van de inzameling, overslag, het transport en/of verwerking of het definitief niet meer
inzamelen/overslaan/transporteren en/of verwerken van afval veroorzaakt door de Inschrijver stelt Inschrijver alles in het werk om de stagnatie op te lossen.

A-158 [Mocht het onverhoopt niet lukken de stagnatie op te lossen, dan is Aanbestedende dienst gerechtigd het aangeboden afval op andere wijze (laten) inzamelen, overslaan, afvoeren en/of verwerken,
waarbij de eventuele extra kosten c.q. minder opbrengsten voor rekening van Inschrijver zijn.

A-159 |Inzameling en/of overslag en/of transport en /of verwerking van het afval in geval van een calamiteit zal tegen een gelijkblijvend tarief plaatsvinden.

A-160 |Het in werking stellen van het calamiteitplan zal geen nadelige gevolgen hebben op hetgeen aan uitvoeringstechnische, financiéle en wettelijke eisen is gesteld.

Communicatie
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A-161 |Inschrijver wijst twee personen aan die optreden als vaste contactpersonen voor Aanbestedende dienst inzake de evaluatie, het contractbeheer en -management. Inschrijver brengt een rangorde
(1e en 2e contactpersoon) aan en communiceert deze aan Aanbestedende dienst. Aanbestedende dienst wijst ook twee personen aan die optreden als vaste contactpersonen inzake evaluatie,
contractbeheer en -management richting Inschrijver. Afspraken over de overeenkomst, afwijkingen en veranderingen hierin worden uitsluitend tussen de vaste contactpersonen van Inschrijver en
Aanbestedende dienst besproken. Eventuele wijzigingen treden pas in werking nadat Aanbestedende dienst hier schriftelijk toestemming voor verleend heeft. In geval van calamiteiten verloopt het
escalatieproces eveneens via deze vaste contractpersonen.

De vaste contactpersonen zijn in dienst van de organisatie van Inschrijver en beschikken over voldoende mandaat om nadere afspraken te kunnen maken. De vaste contactpersonen beschikken over
voldoende kennis van de Nederlandse taal, inhoud van de overeenkomst en relevante werkervaring om hun taak goed uit te kunnen voeren. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is minimaal
één van de vaste contactpersonen van Inschrijver tijdens kantoortijden bereikbaar voor Aanbestedende dienst. Als de vaste contactpersonen gewijzigd moeten worden (bijv. door langdurige ziekte
of uitdiensttreding) worden dergelijke wijzigingen vooraf door Inschrijver aan Aanbestedende dienst doorgegeven. De communicatie over kosten, tarieven/prijzen, wijzigingen en de inhoud van de
overeenkomst, e.d., vindt uitsluitend plaats tussen de vaste contactpersonen van Inschrijver en Aanbestedende dienst. Inschrijver communiceert hierover niet rechtstreeks met andere medewerkers
van Aapnhestedende dienst

A-162 |Inschrijver stelt een vast contactpunt (1e persoon + 2e persoon als back-up) beschikbaar voor afhandeling van operationele zaken (bijv. over planning, uitwisseling van weeggegevens, etc.). Dit
contactpunt is bereikbaar via één centraal telefoonnummer en e-mailadres. Het contactpunt is tenminste bereikbaar tijdens inzameltijden. Voor de inrichting van dit contactpunt mag Inschrijver een
‘afdeling' (bijv. planning/bedrijfsbureau) inzetten. Dit hoeven dus geen vaste personen te zijn.

A-163 |De Aanbestedende dienst is in beginsel verantwoordelijk voor de communicatie met de inwoners en derden over de afvalinzameling, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven (zoals bijvoorbeeld bij
waarschuwingskaarten). Daarbij kan de Aanbestedende dienst een beroep doen op de expertise van de Inschrijver.

A-164 |De inzamelvoertuigen van Inschrijver welke worden ingezet bij de geregistreerde inzameling van restafval moeten beschikken over een registratiesysteem voor minicontainers t.b.v. diftar. Deze
gegevens moeten "real time" in het programma ICBIS, of een opvolgend programma, worden vastgelegd.

De Inschrijver gebruikt een registratiesysteem voor het administreren en beheren van de ledigingsgegevens van de aangeleverde vrachten (zowel het aantal ledigingen als de hoeveelheid per
container) en stelt de informatie daaruit tevens ter beschikking aan de Aanbestedende dienst. Het registratiesysteem is voor aanvang van de opdracht beschikbaar.

Overleg, registratie en rapportage

A-165 JAanbestedende dienst en Inschrijver hebben periodiek evaluatieoverleg over de uitvoering van deze overeenkomst. Op verzoek van de Aanbestedende dienst kan deze frequentie aangepast worden.
Bij het evaluatieoverleg zijn tenminste de vaste contactpersonen van Inschrijver en Aanbestedende dienst aanwezig. Aanbestedende dienst stelt de agenda op (en vraagt vooraf agendapunten op bij
Inschrijver) en verzorgt de verslaglegging.

A-166 |Naast de contacten tussen Aanbestedende dienst en Inschrijver tijdens de inzameling zal de dienstverlening periodiek (per kwartaal) worden geévalueerd, indien nodig vaker. Aandachtspunten voor
tussentijdse evaluatie en informatie-uitwisseling zijn:

- de inzamelroutes en afwijkingen van de routes;

- bereikbaarheid van de uitvoerder tijdens de inzameling;

- ontwikkelingen ten aanzien van het gebruik en de staat van inzamelmiddelen door bewoners;
- aanbiedpercentages van minicontainers,

- vulgraad verzamelcontainers HRA;

- kwaliteit van de dienstverlening / klachten;

- veiligheidsaspecten van de inzameling;

- ontwikkelingen ten aanzien van wet- en regelgeving;

- functioneren van nrotacollen en afsestemde werkwiize
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A-167 |Ter onderbouwing van de factuur dient Inschrijver (binnen veertien dagen na afloop van iedere maand) een rapportage te verstrekken met daarin een cijfermatige weergave van de resultaten van
de inzameling, - indien van toepassing - de overslag, het transport en de verwerking van afval in de voorgaande maand. In de rapportage is in ieder geval opgenomen:
- per fractie de ledigingsmomenten (datum), het gewicht per lediging per voertuig en de totale ingezamelde hoeveelheid per dag.

- ingezamelde hoeveelheden huishoudelijk afval minicontainers per fractie (incl. overzicht weegbonnen);

- ingezamelde hoeveelheden huishoudelijk afval verzamelcontainers per fractie (incl. overzicht weegbonnen);

- vulgraad verzamelcontainers bij inzameling HRA;

- hoeveelheid en aantal keer opgeruimd bijgeplaatst afval;

- hoeveelheid en aantal keer opgeruimd illegaal afval (dumping);

- een overzicht van het aantal uitgevallen containers;

- aantal ledigingen verzamelcontainers, uitgesplitst per fractie, datum en locatie;

- een overzicht van het aantal opgehangen waarschuwingskaarten, met vermelding van de adressen;

- een overzicht van het aantal ophaaladressen en de hoeveelheid GHA en/of GTA aan huis is opgehaald;

- een overzicht van alle inzamelroutes op vrachtniveau. Alle routeinformatie zoals kenteken, voertuig, tijdstip, gewichten, afval(stroomnummer), e.d.

- een overzicht van de hoeveelheid overgeslagen afval per fractie.

- een overzicht van alle transporten op vrachtniveau. Alle informatie zoals kenteken, voertuig, tijdstip, gewichten, afval(stroomnummer), e.d.

- een overzicht van het aantal containers/voertuigen dat is ontvangen op de verwerkingslocatie(s);

- een overzicht van de totale hoeveelheden ontvangen en verwerkt afval (per fractie) en het aangeleverde gewicht per voertuig;

- een overzicht van de hoeveelheden afval die niet zijn geaccepteerd c.q. afgekeurd en indien van toepassing op welke wijze elders verwerkt;

De Agnbestedende dienst levert het format voor de rapportage aan (na gunnin_g).

A-168 |Binnen veertien dagen na afloop van ieder kwartaal dient Inschrijver een kwartaalrapportage te verstrekken met daarin een cijfermatige weergave van de resultaten van de afvalinzameling in het
voorgaande kwartaal. In de rapportage is in ieder geval opgenomen:

ingezamelde hoeveelheden huishoudelijk afval minicontainers per fractie (incl. overzicht weegbonnen);

- ingezamelde hoeveelheden huishoudelijk afval verzamelcontainers per fractie (incl. overzicht weegbonnen);

- vulgraad verzamelcontainers bij inzameling HRA;

- hoeveelheid en aantal keer opgeruimd bijgeplaatst afval;

- hoeveelheid en aantal keer opgeruimd illegaal afval (dumping);

- een overzicht van het aantal uitgevallen containers;

- aantal ledigingen verzamelcontainers, uitgesplitst per fractie, datum en locatie;

- een overzicht van het aantal opgehangen waarschuwingskaarten, met vermelding van de adressen;

- een overzicht van het aantal ophaaladressen en de hoeveelheid GHA en/of GTA aan huis is opgehaald;

- overzicht van alle routes op vrachtniveau. Alle routeinformatie zoals kenteken, voertuig, tijdstip, gewichten, afval(stroomnummer), e.d.

InY A L 3+ o i 4 ] + L4 £ i =i 4 L H \
A-169 |Binnen veertien dagen na de laatste dag van elk jaar dient inschrijver een jaarrapportage te verstrekken met daarin informatie over de afvalinzameling (zie eis A-168) in het voorgaande jaar. Deze

jaarrapportage bestaat uit een cijfermatig deel met een daarbij behorende toelichting. Tevens bevat de jaarrapportage een beknopte analyse van de ontwikkelingen. Daarnaast is Inschrijver
verplicht om jaarlijks alle gegevens en informatie met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht ordelijk gerangschikt, overzichtelijk en toegankelijk voor derden ter beschikking te stellen aan de
Aanbestedende dienst.
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A-170 |De Inschrijver is verantwoordelijk ten aanzien van de registratie van het afval. De hoeveelheden worden minimaal geregistreerd conform de vigerende wet- en regelgeving en de administratie van de
hoeveelheden wordt bewaard voor een periode van minimaal vijf jaar. Per inkomende en uitgaande - indien het afval wordt overgeslagen door Inschrijver - vracht dienen tenminste de volgende
zaken geregistreerd te worden:

- type afvalstroom (code en omschrijving);

- nummer van de weegbrief;

- kenteken voertuig;

- tarief (code en omschrijving);

- locatie van afgifte (code en omschrijving);

- datum en tijdstip van (in- en uit-) weging/acceptatie/afgifte;

- werkelijke (gewogen) hoeveelheid afval.

De Aanhocstedende dienct | i i i v formatvaarde rannartage oon (na gunning)

A-171 JAanvullend, dient Inschrijver per kwartaal inzichtelijk te maken hoe de inzameling en het transport (brandstofgebruik) naar de overslaglocatie (indien van toepassing) en verwerkingslocatie
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Per transport dienen tenminste de volgende zaken geregistreerd te worden:

- datum en tijdstip van inzameling en/of transport;

- kenteken voertuig;

- hoeveelheid afval per transport;

- gebruik van brandstof.

De Aanbestedende dienst levert het format voor de rapportage aan (na gunning).

A-172 |Binnen veertien dagen na de laatste dag van elk kalenderjaar verstrekt Inschrijver jaarlijks een totaaloverzicht met directieverklaring aan Aanbestedende dienst over de bij de ontvangstlocatie(s)
voor de betreffende periode aangeboden hoeveelheid afval en het bij de verwerkingsinstallatie(s) verwerkte afval van Aanbestedende dienst. In deze jaarlijkse rapportage zullen in ieder geval de
volgende zaken mee worden genomen:

- het aantal containers/voertuigen dat is ontvangen op de verwerkingslocatie(s);

- de totale hoeveelheden ontvangen afval (per fractie) en het aangeleverde gewicht per voertuig;

- de hoeveelheden afval die niet zijn geaccepteerd c.q. afgekeurd en indien van toepassing op welke wijze elders verwerkt;

- de over de afgelopen jaar behaalde recyclingprestatie, waarbij de volgende formule gehanteerd dient te worden:
Recylingsprestatie

hoeveelheid gerecyclde stromen + hoeveelheid gerecycled residu

= hoeveelheid gerecyclde stromen + hoeveelheid verbrand restafval + hoeveelheid residu

- de hoeveelheid uit het afval gescheiden/gesorteerde stromen aangeboden voor recycling (inclusief (de volgende en eind)bestemming(en) en de daarbij behorende recycleresultaten) in geval van
aanvullende (voor en/of na)bewerking;
- de hoeveelheid verbrand afval en de hoeveelheid (gerecycled) residu;
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A-173 |Binnen veertien dagen na de laatste dag van elk kalenderjaar ontvangt de Aanbestedende dienst een geconsolideerde rapportage van het totaal verwerkte afval van Aanbestedende dienst over het
afgelopen jaar.

A-174 |Het tijdig aanleveren van rapportages is cruciaal voor de Aanbestedende dienst. Bij het meer dan 1 keer per jaar overschrijden van de maximale termijn voor het aanleveren van rapportages (eis A-
167 t/m A-169, A-172 + A-173) kan Aanbestedende dienst een boete in rekening brengen van € 500,- per extra overschrijding van de maximale termijn voor het aanleveren van rapportages.

Klachten en meldingen
A-175 JAanbestedende dienst heeft er baat bij dat de afvalinzameling zo min mogelijk klachten oplevert. Inschrijver dient een voor inwoners klantgerichte uitvoering van dienstverlening te waarborgen
waardoor klachten van inwoners zo veel mogelijk worden voorkomen.
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A-176 |Melding en klachten zijn in te delen in 2 groepen:

1. Meldingen met betrekking tot lediging:

a. Inzamelmiddel niet ingezameld/geleegd c.q. het aangeboden afval niet opgehaald;
b. Container is maar half geleegd;

c. Melding over verdwenen container na lediging.

2. Klachten met betrekking tot correct uitvoeren van de dienstverlening:

a. Geluidsoverlast door personeel of voertuig;

b. De inzamelmiddelen worden niet netjes en/of niet werkend teruggezet en/of achter gelaten;
c. Gedrag van personeel op straat;

d. Inzamelvoertuig lekt percolaat water;

e. Inschrijver laat gemorst afval achter.

Met betrekking tot klachten in groep 1 wordt vastgesteld of deze verwijtbaar zijn aan Inschrijver. Klachten zijn niet verwijtbaar aan Inschrijver indien:

- Inschrijver besloten heeft om door omstandigheden de inzamelronde niet uit te laten voeren of niet af te ronden (na uitdrukkelijk akkoord per e-mail door Aanbestedende dienst);
- Inschrijver het aangeboden inzamelmiddel c.q. het aangeboden afval op basis van dit programma van eisen niet mag inzamelen;

- Het aangeboden inzamelmiddel c.q. het aangeboden afval te laat heeft aangeboden of op de verkeerde dag/plek aangeboden is;

- Door Inschrijver aangetoond wordt dat de klacht niet aan hem te wijten is.

In alle andere gevallen wordt de klacht gezien als verwijtbaar aan Inschrijver. Klachten in groep 2 worden altijd gezien als verwijtbaar aan Inschrijver.
A-177 JAlle klachten en meldingen die door de Aanbestedende dienst vé6r 13:30 uur aan Inschrijver worden gemeld, worden nog dezelfde dag opgelost. Klachten en meldingen die na 13:30 uur
doorgegeven worden, dienen uiterlijk de volgende werkdag opgelost te worden.

A-178 |Het aantal ontvangen verwijtbare klachten mag in het eerste operationele halfjaar van inzameling maximaal 2 klachten per 1.000 aansluitingen per maand bedragen. De daarop volgende periode
(verdere contractduur) mag dit maximaal 1 verwijtbare klacht per 1.000 aansluitingen per maand bedragen.

Uitzonderingen hierop zijn speciale gevallen en kunnen alleen als zodanig worden vastgesteld door Aanbestedende dienst.

A-179 |Bijiedere keer dat er een hoger aantal verwijtbare klachten ontvangen wordt, dan opgenomen is in eis A-178 dient de Inschrijver een plan met corrigerende maatregelen op te stellen. Dit plan dient
binnen 10 werkdagen, na het einde van de betreffende maand, ter goedkeuring aangeboden te worden aan Aanbestedende dienst. Na goedkeuring door Aanbestedende dienst dient Inschrijver de
corrigerende maatregelen door te voeren.

Tevens is Aanbestedende dienst, bij overschrijding van het maximale aantal ontvangen verwijtbare klachten per maand, gerechtigd een boete in rekening te brengen bij Inschrijver van € 500,- per
extra ontvangen verwijtbare klacht.

A-180 JAanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om te allen tijde een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de prestaties en dienstverlening van de Inschrijver.
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Aanbesteding inzamelen en verwerken huishoudelijk afval gemeente Lansingerland versie 1.0
Eisen dienstverlening HRA

Programma van eisen
Nr. Algemeen
H-1 De herkomst van het HRA bestaat primair uit de huishoudens van de gemeente Lansingerland, ingezameld op het afvalbrengstation, ingezameld huis aan huis door middel van minicontainers en uit

verzamelcontainers (ondergrondse-, semi-ondergrondse-, en bovengrondse containers). Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt continu gestreefd naar de meest efficiénte inzameling, hetgeen
o.a. betekent dat de Inschrijver flexibel om dient te gaan met route aanpassingen (bijvoorbeeld vanwege gemelde geluidshinder), het invoegen van nieuwe locaties voor containers, etc.

H-2 De werkzaamheden omvatten het inzamelen en verwerken van HRA. Naast het inzamelen en verwerken betreft het ook de logistieke dienstverlening (transport naar de verwerkingslocatie en -
indien nodig- overslag van HRA).

De inzameling omvat het ledigen van:

- ondergrondse verzamelcontainers van 5m’;

- semi-ondergrondse containers van 2,5 - 3,5 m3;

- minicontainers van 140 en 240 liter;

- containers op het afvalbrengstation.

Voor een overzicht van de locaties en overige relevante gegevens, zie het tabblad "1. Informatie en omvang" van dit Programma van Eisen.

Inzameling en transport

H-3 De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het inzamelplan. Het aantal uren per inzameldag/route is vrij in te vullen door de Inschrijver. Voor het opstellen van het inzamelplan zijn het huidige
inzamelplan (afvalkalender) en de specifieke eisen voor de stroom HRA leidend. Als de Inschrijver ten aanzien van de huidige inzamelmethodiek voorstellen voor optimalisatie heeft, dan kunnen
deze in het inzamelplan opgenomen worden. Aanbestedende dienst beoordeelt deze voorstellen. Slechts bij voorafgaande schriftelijke goedkeuring worden ze in de afvalkalender (evt. voor het eerst
in 2026 (afvalkalender 2026)) opgenomen.

Geregistreerde huis-aan-huis inzameling minicontainers
H-4 De minicontainers voor HRA dienen geregistreerd te worden ingezameld.

Inschrijver dient ervoor zorg te dragen dat het inzamelvoertuig voor start van de geregistreerde inzameling op locatie met een minicontainer test of de registratie werkt en aanstaat.

H-5 Restafval minicontainers zijn voorzien van een STOSAG chip van JAMA: Read only FDX transponder 125 kHz.

Zie, voor nadere informatie: https://www.jama.nl/product/hts-din-en--transponder-stosag/

H-6 De Inschrijver verplicht zich de chips van de minicontainers voor HRA te kunnen herkennen en registreren. De Inschrijver is verantwoordelijk voor aanschaf, montage en installatie van de hiervoor
benodigde registratieapparatuur, de afstelling van de apparatuur, controle op het juist functioneren, het technisch en dagelijkse functionele onderhoud en de instructie aan zijn personeel en de
overdracht van de ledigingsgegevens aan de gemeente (of aan een derde partij die namens de gemeente het containermanagement uitvoert).

H-7 Alle minicontainers die niet gechipt zijn c.q. waarbij geen chip aanwezig is, waarvan de chip niet gelezen kan worden (kapot is), of voorkomen op de blacklist mogen niet worden geledigd zonder
toestemming van Aanbestedende dienst.

H-8 Wanneer een chip kapot is of ontbreekt moet deze vervangen worden door (of in opdracht van) de gemeente. Daarna zal de minicontainer alsnog geleegd moeten worden door Inschrijver.
Inschrijver moet dus terug om deze minicontainer alsnog te legen (minimaal 1x per week inhaalronde). Kosten hiervoor dienen verdisconteerd te zijn in het tarief voor inzameling.

H-9 Inschrijver dient aanpassingen welke door Aanbestedende dienst minimaal 24 uur voorafgaande aan een inzameldag wordt verstrekt ten behoeve van een whitelist en/of blacklist op de
eerstvolgende inzameldag te gebruiken.
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H-10 Per lediging dienen onderstaande gegevens geregistreerd te worden.
- Datum en tijdstip van lediging;

- Unieke chipnummer (serie of registratienummer);

- De locatie van ledigingen (incl. GPS locatie);

- De blokkeringen van containers en overrulede ledigingen.

Binnen maximaal 1 uur na lediging dienen deze gegevens in het containermanagementsysteem van Aanbestedende dienst beschikbaar te zijn.
H-11 Elke lediging wordt opgeslagen in de boordcomputer. Van elke lediging wordt tevens een back-up gemaakt in de boordcomputer. Data-overdracht (ledigingsgegevens, blacklistgegevens) dient
periodiek te geschieden op een nader in overleg te bepalen frequentie en geautomatiseerde overdrachtswijze.

H-12 De inzameling van restafval via minicontainers en (semi-) ondergrondse containers dient per ingang van de overeenkomst geregistreerd te worden. Aanbestedende dienst maakt in de huidige
situatie gebruik van het programma ICBIS voor de registratie van de lediging.

H-13 Inschrijver levert een minimale betrouwbaarheid van 99%. (maximaal 1 fout per 1000 ledigingen). Een fout kan zijn een niet of niet volledig of niet juist geregistreerd identificatiemiddel als gevolg
van het niet of niet volledig functioneren van de voertuiguitrusting. Bovendien dient de Inschrijver bij een overtreding van het toegestane foutenpercentage alle kosten en schade te vergoeden
welke de Aanbestedende dienst als gevolg hiervan lijdt. Tot deze schade behoren onder meer extra apparaatskosten van de Aanbestedende dienst en extra kosten voor uitvoering van de opdracht
door een andere dienstverlener, en de gedorven inkomsten afvalstoffenheffing.

H-14 De Inschrijver kan door middel van de ledigingsbestanden aantonen dat alle straten in de route zijn gereden en de aangeboden containers geledigd en geregistreerd zijn.

H-15 De Aanbestedende dienst bepaalt aan de hand van de gecombineerde gegevens de kwaliteit van de inzameling, uitgedrukt in een betrouwbaarheidspercentage op basis van postcodevalidatie.

H-16 Indien bij aanvang of tijdens de inzameling een storing optreedt waardoor een juiste en volledige registratie van de geleegde containers niet mogelijk is of bij geconstateerde afwijkingen in de
herkennings- of registratieapparatuur, dient de Inschrijver dit terstond te melden bij de Aanbestedende dienst en niet te starten dan wel door te gaan met de inzamelwerkzaamheden. Inschrijver
dient alsnog dezelfde dag met een ander geschikt voertuig de inzameling verzorgen. Het is hierbij toegestaan om - indien nodig- af te wijken van de reguliere inzameltijden. Continueren van de
inzameling mag pas geschieden na toestemming van de Aanbestedende dienst.

H-17 Een minicontainer die als gevolg van vastvriezend of vastklemmend afval meerdere malen binnen een tijdsbestek van 2 minuten geleegd en geregistreerd wordt, wordt gezien als zijnde eenmaal
geleegd.

Dit dient softwarematig te worden ingericht door de inschrijver.

H-18 Meervoudige ledigingen van dezelfde container dienen apart te worden vastgelegd inclusief de verschillende tijdstippen waarop de container is geleegd. In de registratiebestanden dient hiervan een
aantekening opgenomen te worden.

H-19  ]Van elke 1.000 aangeboden en geledigde containers wordt maximaal 1 fout door de Aanbestedende dienst geaccepteerd. Een fout kan zijn een niet, of niet volledig, of niet juist gelezen en
lgeregistreerde chip als gevolg van het niet, of niet volledig functioneren van de voertuiguitrusting of chip.

Bij overschrijding van het toegestane foutenpercentage dient Inschrijver alle kosten en schade te vergoeden welke de Aanbestedende dienst als gevolg hiervan lijdt. Tot deze schade behoren onder
meer extra apparaatskosten van de Aanbestedende dienst en extra kosten voor uitvoering van de opdracht door een andere dienstverlener, en de gedorven inkomsten afvalstoffenheffing.

H-20 Ledigingsgegevens dienen standaard op basis van chipcode aan Aanbestedende dienst te worden aangeleverd aangezien er wordt afgerekend op basis van het aantal aanbiedingen per huishouden.

H-21  JToekomstige software- en hardwarematige aanpassingen waarmee datacommunicatie plaatsvindt kunnen alleen in onderling overleg tot stand komen.

H-22 De Inschrijver maakt een digitale kopie van de ledigingsgegevens en bewaart deze minstens 5 jaar.

H-23 Nadere afspraken omtrent de geregistreerde inzameling worden in overleg tussen Aanbestedende dienst en Inschrijver gemaakt en dienen door de Inschrijver te worden opgenomen in het
inzamelplan.

H-24 Inschrijver houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens van inwoners te allen tijde aan de regels inzake het verwerken van persoonsgegevens zoals o.a. vastgelegd in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Na definitieve gunning wordt een verwerkersovereenkomst en dataprotocol (zie separate bijlagen) door beide partijen
gesloten.

Aan huis inzameling via minicontainers
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H-25 Het HRA wordt door inwoners in minicontainers (KAM-opnamesysteem) aan de straat aangeboden. De huidige inzameldag moet in beginsel door de Inschrijver worden aangehouden tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden. Mocht de Inschrijver een voorstel aan Aanbestedende dienst willen doen tot het verplaatsen van deze inzameldag naar een andere inzameldag, houdt de
Inschrijver in ieder geval rekening met de inzameling van de andere afvalstromen (geen inzameling van afvalstromen op dezelfde dag). Ook hier geldt dat de Aanbestedende dienst te allen tijde
voorafgaand schriftelijke goedkeuring hiervoor dient te verlenen.

H-26 De inzameling vindt plaats per wijk, in overeenstemming met de planning.

H-27 De huis-aan-huis inzameling vindt eens per 2 weken plaats. Mogelijk dat in de toekomst de frequentie van de aan huis inzameling verlaagd wordt naar 1 x per 4 weken.

Inzameling verzamelcontainers

H-28 De Inschrijver zamelt het HRA in bij 216 ondergrondse containers met aanslagopnamesysteem. Zie het tabblad "1. Informatie en omvang". Tevens worden er 11 semi-ondergrondse containers met
aanslagopnamesysteem aangeboden. De ledigingsfrequentie is tevens op het tabblad "1. Informatie en omvang" opgenomen. Het aantal verzamelcontainers kan gedurende de looptijd van de
overeenkomst uitbreiden dan wel verminderen.

H-29 De werkzaamheden omvatten de inzameling van HRA in ondergrondse verzamelcontainers voorzien van een aanslag-opnamesysteem, semi-ondergrondse verzamelcontainers voorzien van een
aanslag-opnamesysteem, bovengrondse vierwielcontainers voorzien van een aanslag-opnamesysteem in cocons. Zie het tabblad "1. Informatie en omvang.

H-30 De (semi-)ondergrondse container voor de inzameling van restafval beschikken over een vulgraadsensor. De (semi-)ondergrondse containers voor restafval dienen te worden geledigd op basis van
volmelding. De (semi-)ondergrondse containers mogen geleegd worden vanaf een vulgraad van 80%. De (semi-)ondergrondse containers voor restafval mogen nimmer 100% gevuld c.q. vol zijn.

Bij specifieke locaties waarbij deze werkwijze tot problemen leidt kunnen aparte vulgraadpercentages bij lediging onderling tussen Aanbestedende dienst en Inschrijver worden overeengekomen.

H-31 De inzamelfrequentie van de bovengrondse verzamelcontainers is momenteel tweemaal per week, maar kan in de toekomst veranderen.

H-32 Inschrijver dient een registratie op containerniveau en op ledigingsniveau bij te houden van de vullingsgraad waarbij de containers worden geleegd.

De kosten voor het legen van containers die worden geleegd onder het vastgestelde vulgraadpercentage - zonder voorafgaande toestemming van Aanbestedende dienst - worden niet vergoed door
Aanbestedende dienst.

H-33 Inschrijver dient de op het tabblad "1. Informatie en omvang" van dit Programma van Eisen/ in het inschrijfformulier genoemde frequentie van inzameling aan te houden. Op basis van ervaringen
tijdens de uitvoering van de overeenkomst kan de frequentie - na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Aanbestedende dienst - aangepast worden. Deze kan op verzoek van
Aanbestedende dienst zowel verlaagd als geintensiveerd worden.

H-34 Indien de Inschrijver tijdens de lediging van een verzamelcontainer bemerkt/vermoedt dat de verzamelcontainer (en/of vulgraadsensor en/of het containersysteem) niet juist werkt (bv. paslezer
kapot, zichtbare beschadigingen aan de container, inwerpopening is niet goed bereikbaar, etc.) dan dient Inschrijver in het geval van verzamelcontainers dit z.s.m. aan de Aanbestedende dienst te
melden. De Aanbestedende dienst zorgt ervoor dat de container z.s.m. wordt gerepareerd c.q. problemen worden hersteld. Bij een dergelijke bevinding wordt dit direct digitaal door Inschrijver aan
de contactpersoon van Aanbestedende dienst gemeld. Inschrijver dient aan deze melding een foto van de geconstateerde bevinding toe te voegen.

Inzameling afvalbrengstation (ABS)
H-35 De Inschrijver ledigt de verzamelcontainers op het afvalbrengstation. Verwachte lediging is 2 x per week.
H-36 De locatie is:

Afvalbrengstation Bergschenhoek

Bosland 51

Bergschenhoek

Vanaf 2026 is er een nieuw afvalbrengstation aan de Dorsvloerweg in Bergschenhoek operationeel.

Acceptatie, eigendom en risico

H-37 Het ter verwerking aangeboden HRA kan door inschrijver worden afgekeurd als gevaarlijk-, chemisch-, radioactief-, (specifiek) ziekenhuis-, slachtafval, kadavers en/of explosieve stoffen onderdeel is
van de aangeboden vracht HRA. Met andere woorden, met uitzonder van de aanwezigheid van één of meerdere van de voornoemde afvalstoffen is afkeur van een vracht HRA door Inschrijver o.b.v.
aanwezigheid van een bepaalde afvalstof, samenstelling aan afvalstoffen en/of calorische waarde niet mogelijk.

H-38 Inschrijver verplicht zich het door de Aanbestedende dienst aangeboden HRA onvoorwaardelijk te accepteren, behoudens voor zover Inschrijver acceptatievoorwaarden stelt die:

- verband houden met de op haar rustende wettelijke en vergunning technische verplichtingen;
- niet strijdig zijn met de eisen en voorwaarden zoals gesteld in onderhavige overeenkomst (incl. bijlagen);

- geen voorwaarden bevatten ten aanzien van de hoeveelheid, samenstelling en/of calorische waarde van het HRA.
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H-39 IIndien inschrijver acceptatievoorwaarden stelt die voldoen aan eis H-37 worden deze na goedkeuring door Aanbestedende dienst als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.

Be- en verwerking

H-40

Bij het verwerken van het HRA door Inschrijver dient altijd tenminste te voldaan te worden aan de minimumstandaard overeenkomstig het Sectorplan 1 van LAP3. De minimumstandaard voor de
verwerking van HRA is verbranden met energieterugwinning. Het door Aanbestedende dienst aangeboden HRA wordt daarvoor door Inschrijver in een passende installatie verwerkt.

H-41

Inschrijver zet een verwerkingsinstallatie(s) in die minimaal de R1-status heeft conform de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA).

H-42

Opdrachtnemer zal het HRA op een zo duurzaam mogelijke wijze verwerken, hetgeen zich vertaalt in:
- de hoeveelheid afval wordt zoveel mogelijk omgezet in energetisch rendement;

- de verwerking van het restafval gaat gepaard met een zo laag mogelijke CO, uitstoot per ton;

- de bodemassen worden op een duurzame wijze opgewerkt conform de green deal bodemassen.

Tarieven, indexering en facturatie

H-43

De tarieven zijn als volgt:

a) Tarief voor de huis-aan-huis inzameling via minicontainers: een tarief per lediging.

b) Tarief voor het ledigen van ondergrondse containers: een tarief per lediging;

c) Tarief voor het ledigen van bovengrondsecontainers op het afvalbrengstation: een tarief per lediging;
d) Tarief logistieke dienstverlening: tarief per ton;

e) Tarief verwerking: tarief per ton.
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Aanbesteding inzamelen en verwerken huishoudelijk afval gemeente Lansingerland versie 1.0
Eisen dienstverlening GFT

Programma van eisen
Eisen dienstverlening GFT
Nr. Algemeen

F-1 De herkomst van het GFT bestaat primair uit de huishoudens van de gemeente Lansingerland, ingezameld huis aan huis door middel van minicontainers en uit verzamelcontainers (bovengrondse
rolcontainers). Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt continu gestreefd naar de meest efficiénte inzameling, hetgeen o.a. betekent dat de Inschrijver flexibel om dient te gaan met route

aanpassingen (bijvoorbeeld vanwege gemelde geluidshinder), het invoegen van nieuwe locaties voor containers, etc.

F-2 De werkzaamheden omvatten het inzamelen en verwerken van GFT. Naast het inzamelen en verwerken betreft het ook de logistieke dienstverlening (transport naar de verwerkingslocatie en - indien
nodig- overslag van GFT).

De inzameling omvat het ledigen van:

- bovengrondse rolcontainers van 240 en 660 liter;

- huis-aan-huis minicontainers van 140 en 240 liter;

Voor een overzicht van de locaties en overige relevante gegevens, zie het tabblad "1. Informatie en omvang" van dit Programma van Eisen.

Inzameling en transport

F-3 De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het inzamelplan. Het aantal uren per inzameldag/route is vrij in te vullen door de Inschrijver. Voor het opstellen van het inzamelplan zijn het huidige
inzamelplan (afvalkalender) en de specifieke eisen voor de stroom GFT leidend. Als de Inschrijver ten aanzien van de huidige inzamelmethodiek voorstellen voor optimalisatie heeft, dan kunnen deze
in het inzamelplan opgenomen worden. Aanbestedende dienst beoordeelt deze voorstellen. Slechts bij voorafgaande schriftelijke goedkeuring worden ze in de afvalkalender (evt. voor het eerst in
2026 (afvalkalender 2026)) opgenomen.

Aan huis inzameling via minicontainers

F-4 Het GFT wordt door inwoners in minicontainers (KAM-opnamesysteem) aan de straat aangeboden. De huidige inzameldag moet in beginsel door de Inschrijver worden aangehouden tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden. Mocht de Inschrijver een voorstel aan Aanbestedende dienst willen doen tot het verplaatsen van deze inzameldag naar een andere inzameldag, houdt de
Inschrijver in ieder geval rekening met de inzameling van de andere afvalstromen (geen inzameling van afvalstromen op dezelfde dag). Ook hier geldt dat de Aanbestedende dienst te allen tijde
voorafgaand schriftelijke goedkeuring hiervoor dient te verlenen.

F-5 De inzameling vindt plaats per wijk, in overeenstemming met de planning.

F-6 De huis-aan-huis inzameling vindt eens per 2 weken plaats.

Inzameling verzamelcontainers
F-7 De Inschrijver zamelt het GFT in bij 144 bovengrondse rolcontainers (132 x 660 liter met DIN-opnamesysteem en 12 x 240 liter met KAM-opnamesysteem). Zie het tabblad "1. Informatie en
omvang". De ledigingsfrequentie is tevens op het tabblad "1. Informatie en omvang" opgenomen.

F-8 De werkzaamheden omvatten de inzameling van GFT in bovengrondse rolcontainers, 660 liter containers met DIN-opnamesysteem en 240 liter containers met KAM-opnamesysteem. Zie het tabblad
"1. Informatie en omvang.

F-9 De inzamelfrequentie van de bovengrondse rolcontainers is één keer per week.

F-10 Inschrijver dient de op het tabblad "1. Informatie en omvang" van dit Programma van Eisen en in het inschrijfformulier genoemde frequentie van inzameling aan te houden. Op basis van ervaringen

tijdens de uitvoering van de overeenkomst kan de frequentie - na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Aanbestedende dienst - aangepast worden. Deze kan op verzoek van
Aanbestedende dienst zowel verlaagd als geintensiveerd worden.

F-11 Indien de Inschrijver tijdens de lediging van een verzamelcontainer bemerkt/vermoedt dat de verzamelcontainer (en/of het containersysteem) niet juist werkt (bv. paslezer kapot, zichtbare
beschadigingen aan de container, inwerpopening is niet goed bereikbaar, etc.) dan dient Inschrijver in het geval van verzamelcontainers dit z.s.m. aan de Aanbestedende dienst te melden. De
Aanbestedende dienst zorgt ervoor dat de container z.s.m. wordt gerepareerd c.q. problemen worden hersteld. Bij een dergelijke bevinding wordt dit direct digitaal door Inschrijver aan de
contactpersoon van Aanbestedende dienst gemeld. Inschrijver dient aan deze melding een foto van de geconstateerde bevinding toe te voegen.

F-12 Inschrijver dient de bovengrondse verzamelcontainers zonder paslezer met oud en nieuw af te sluiten en op 1 januari weer open te zetten. Kosten hiervoor dienen verdisconteerd te zijn in het tarief
voor inzameling.

Acceptatie, eigendom en risico
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F-13 Voor de definitie van GFT, wordt verwezen naar sectorplan 6 Gescheiden ingezameld GFT van huishoudens van het vigerende Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (hierna: LAP3), na
inwerkingtreding van haar opvolger conform de regelgeving uit het Circulair Materialenplan (CMP1), of haar opvolger). Bij start overeenkomst betreft dit LAP3. Het GFT van huishoudens betreft
zowel gescheiden ingezameld, als gescheiden afgegeven groente-, fruit- en (fijn) tuinafval. Voor wat betreft de samenstelling van GFT wordt verwezen naar de vigerende wel/niet lijsten van RWS.

In het LAP 3 zijn wel/niet lijsten opgenomen van stoffen die wel/niet onder GFT worden gerekend. Zie voor uitgebreide versie van wel/niet lijst GFT: F12 Wel/niet lijsten -
LAP3https://lap3.nl/beleidskader/deel-f-bijlagen/f12/

In lijn met de wel/niet lijst GFT in LAP 3 zijn composteerbare GFT-inzamelzakken toegestaan. De inhoud - mits zijnde GFT - kan nooit worden afgekeurd omdat het is aangeleverd in composteerbare
inzamelzakken. Aanvullend geldt dit ook voor de inhoud van niet composteerbare zakken, mits zijnde GFT. De inhoud - mits zijnde GFT - kan nooit worden afgekeurd omdat het is aangeleverd in niet
composteerbare inzamelzakken.

F-14 De Aanbestedende dienst hanteert een maximale vervuilingsgraad van 5% (gewichtsprocenten) voor het aangeleverde GFT per vracht. Als inschrijver -standaard- een ruimere maximale
vervuilingsgraad voor het aangeleverde GFT per vracht hanteert, kan Aanbestedende dienst onverkort gebruik maken van deze ruimere maximale vervuilingsgraad.

Bij twijfel over het afkeuren van een vracht GFT is het gewicht van de vervuiling leidend.

Tevens staat Aanbestedende dienst open voor een andere wijze van acceptatie van het GFT (bijvoorbeeld via A.l.) , mits deze methode een-op-een te relateren is aan de maximale vervuilingsgraad
in gewichtsprocenten. Het op een andere wijze accepteren van GFT kan slechts plaatsvinden na akkoord hierop vanuit Aanbestedende dienst.

F-15 Aanbestedende dienst zal zich inspannen om het aangeleverde GFT te laten voldoen aan onderstaande kwaliteitseisen:

- Minimaal 95% (gewichtsprocenten) is zuiver GFT, maximaal 5% (gewichtsprocenten) is niet zuiver GFT materiaal maar verontreiniging zoals stenen, glas, gips, rubber, metalen, kunststoffen, etc.;
- Het GFT mag per aangeboden vracht (container/inzamelvoertuig) niet meer dan twee voorwerpen bevatten die dienen te worden aangemerkt als probleemstoffen, zoals batterijen, verfresten of
andere voorwerpen of stoffen die wettelijk worden aangemerkt als klein gevaarlijk afval;

- Het GFT bevat geen stoffen waarvan de verwerking ingevolge enige wettelijke bepaling of daaruit voortvloeiende regeling op andere wijze dient te geschieden zoals radioactief afval, anatomisch
afval, destructieafval of ziekenhuisafval.

F-16 Indien bij controle door de inschrijver vastgesteld wordt dat het aangeleverde GFT niet voldoet aan de kwaliteitseisen omschreven in eis F-14, heeft de inschrijver het recht het GFT voor verwerking
op de reguliere wijze te weigeren.

F-17 Inschrijver verplicht zich het door de Aanbestedende dienst aangeboden GFT onvoorwaardelijk te accepteren, behoudens voor zover inschrijver acceptatievoorwaarden stelt die:
- verband houden met de op haar rustende wettelijke en vergunning technische verplichtingen;

- niet strijdig zijn met de eisen en voorwaarden zoals gesteld in onderhavige overeenkomst (incl. bijlagen);

- geen voorwaarden bevatten ten aanzien van de hoeveelheid en samenstelling van het GFT.

F-18 Indien inschrijver acceptatievoorwaarden stelt die voldoen aan eis F-16 worden deze na goedkeuring door Aanbestedende dienst als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.

Be- en verwerking
F-19 Bij het verwerken van het GFT door Inschrijver dient altijd tenminste te voldaan te worden aan de minimumstandaard overeenkomstig het Sectorplan 6 van LAP3. De minimumstandaard voor de
verwerking van GFT is recycling. Het door Aanbestedende dienst aangeboden GFT wordt daarvoor door Inschrijver in een passende installatie verwerkt.

F-20 De Inschrijver dient al het GFT van te verwerken op de verwerkingslocatie(s) doormiddel van compostering, of een combinatie van vergisten en composteren.

F-21 De compost moet voldoen aan de in het land van verwerking geldende wet- en regelgeving, verder moeten verwerkers in Nederland beschikken over het certificaat Keurcompost (of gelijkwaardig).
(Buitenlandse) verwerkers zonder certificaat Keurcompost moeten aantonen aan dezelfde registratie- en herleidbaarheidseisen te voldoen inzake de afzet van de compost zoals ook opgenomen in
de BRL-Keurcompost, inclusief de objectieve toetsing en audit eisen van deze gegevens

F-22 Het is de Inschrijver toegestaan om tijdens of na het productieproces recycling-componenten of andere stoffen toe te voegen, die het proces en/of de chemische of bacteriologische kwaliteit van uit
GFT te produceren compost positief beinvioeden.

Tarieven, indexering en facturatie

F-23 De tarieven zijn als volgt:

a) Tarief voor de huis-aan-huis: een tarief per aansluiting per maand;

b) Tarief voor het ledigen van de bovengrondse rolcontainers: een tarief per lediging;
c) Tarief logistieke dienstverlening: tarief per ton;

d) Tarief verwerking: tarief per ton.
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Aanbesteding inzamelen en verwerken huishoudelijk afval gemeente Lansingerland versie 1.0
Eisen dienstverlening PMD

Programma van eisen
Nr. Algemeen
P-1 De herkomst van het PMD bestaat primair uit de huishoudens van de gemeente Lansingerland, ingezameld op het afvalbrengstation, ingezameld huis aan huis met zakken en uit ondergrondse (pers)

containers. Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt continu gestreefd naar de meest efficiénte inzameling, hetgeen o.a. betekent dat de Inschrijver flexibel om dient te gaan met route
aanpassingen (bijvoorbeeld vanwege gemelde geluidshinder), het invoegen van nieuwe locaties voor containers, etc.

P-2 De werkzaamheden omvatten inzamel- en transportwerkzaamheden en de bijbehorende dienstverlening met betrekking tot de huishoudelijke afvalstroom PMD , evenals het optioneel beschikbaar
stellen van een perscontainer ten behoeve van de inzameling van PMD op het afvalbrengstation. De verwerking (inclusief afzet) van het ingezamelde PMD behoort niet tot de scope van de opdracht.

De inzameling omvat het ledigen van:
- zakken huis-aan-huis inzameling;

- ondergrondse (pers)containers;

- container op het afvalbrengstation.

Voor een overzicht van de locaties en overige relevante gegevens, zie het tabblad "1. Informatie en omvang" van dit Programma van Eisen.

P-3 De Inschrijver beschikt over een erkenning voor de inzameling en recycling van verpakkingen conform Nedvang (nu Verpact). Zie www.nedvang.nl.

Met ingang van 1 januari 2024 zijn Stichting Afvalfonds Verpakkingen, uitvoeringsorganisaties Nedvang, KIDV en Nederland Schoon verder gegaan onder als één organisatie onder de naam
"Verpact".

Inzameling en transport

P-4 De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het inzamelplan. Het aantal uren per inzameldag/route is vrij in te vullen door de Inschrijver. Voor het opstellen van het inzamelplan zijn het huidige
inzamelplan (afvalkalender) en de specifieke eisen voor de stroom PMD leidend. Als de Inschrijver ten aanzien van de huidige inzamelmethodiek voorstellen voor optimalisatie heeft, dan kunnen
deze in het inzamelplan opgenomen worden. Aanbestedende dienst beoordeelt deze voorstellen. Slechts bij voorafgaande schriftelijke goedkeuring worden ze in de afvalkalender (evt. voor het eerst
in 2026 (afvalkalender 2026)) opgenomen.

P-5 Inschrijver dient het ingezamelde PMD te transporteren naar de volgende ontvangstlocatie:
Overslaglocatie PreZero, Celsiusstraat 3, 2652 XN Berkel en Rodenrijs

P-6 Het risico van kwaliteitsverlies van het PMD ten gevolge van het niet tijdig transporteren van het PMD naar de ontvangstlocatie, dan wel het in te grote mate (ver)persen van het PMD, berust geheel
bij de Inschrijver.

Aan huis inzameling via zakken
P-7 IPMD dient wekelijks huis-aan-huis ingezameld te worden.

Inzameling verzamelcontainers
P-8 Naast de huis-aan-huis inzameling wordt PMD ingezameld met verzamelcontainer bij milieuparkjes. Een overzicht van de huidige locaties en het aantal en type containers dat er staat opgesteld is
opgenomen in het tabblad 1. Informatie en omvang.

P-9 De werkzaamheden omvatten de inzameling van PMD in ondergrondse verzamelcontainers (5m3) containers met aanslag-opnamesysteem. Zie het tabblad "1. Informatie en omvang.

P-10 De Inschrijver zamelt het PMD in bij 16 ondergrondse containers. Zie het tabblad "1. Informatie en omvang". De ledigingsfrequentie is tevens op het tabblad "1. Informatie en omvang" opgenomen.
Het aantal verzamelcontainers kan gedurende de looptijd van de overeenkomst uitbreiden dan wel verminderen.

P-11 De inzamelfrequentie van de ondergrondse verzamel (pers)containers is momenteel tweemaal per week, maar kan in de toekomst veranderen.

P-12 Inschrijver dient ondergrondse containers met oud en nieuw af te sluiten en op 1 januari weer open te zetten. Kosten hiervoor dienen verdisconteerd te zijn in het tarief voor inzameling.

Inzameling afvalbrengstation (ABS)
P-13 Op het afvalbrengstation beschikt Aanbestedende dienst over een stationaire pers met losse containers voor PMD. Inschrijver ledigt de losse containers met haakarmsysteem op het
afvalbrengstation.
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P-14 De locatie is:

Afvalbrengstation Bergschenhoek
Bosland 51

Bergschenhoek

Vanaf 2026 is er een nieuw afvalbrengstation aan de Dorsvloerweg in Bergschenhoek operationeel.

P-15 De containers moeten op afroep worden geledigd, dit omvat (niet limitatief):

- het verwijderen van de volle container van de stationaire pers;

- het plaatsen van de (reserve)container tegen de stationaire pers aan;

- na lediging van de volle container en terugkomst op het het afvalbrengstation (max. 2 uur na start transport vanaf afvalbrengstation), dient de container op de plek van de (reserve)container te
worden terugplaatst.

Aanbestedende dienst maakt hierover met de Inschrijver afspraken. Tijdens de verificatievergadering wordt de toegang tot het afvalbrengstation en de operationele zaken afgestemd, inclusief
responsetijden.

Acceptatie, eigendom en risico

P-16 Het PMD gaat in beheer en risico over van de Aanbestedende dienst naar de Inschrijver bij inname van het aangeboden PMD (op het moment van inzameling). Inschrijver wordt hierbij geen eigenaar
van het PMD.

Beheer en risico dat op Inschrijver berust, betreft:
- het correct transport en veilig afleveren van het PMD naar de overslaglocatie van Verpact.

Onder correct transport en veilig afleveren wordt o.a. verstaan dat het PMD droog blijft, er geen (waardevolle) (afval)stoffen uit het PMD verwijderd worden, er geen PMD kwijtraakt, het
ingezamelde PMD niet vermengd wordt met ander afval, er geen PMD gemorst wordt, etc.
P-17 Inschrijver levert het ingezamelde PMD van Aanbestedende dienst aan op de ontvangstlocatie die namens "Verpact" wordt geéxploiteerd.

Acceptatie is geen onderdeel van de gevraagde dienstverlening. Inschrijver wordt dan ook geen eigenaar van het aangeboden PMD.

P-18 De Aanbestedende dienst hanteert een maximale vervuilingsgraad van het PMD conform de vigerende - met de Ketenovereenkomst Verpakkingen vergelijkbare - afspraken met Verpact.

Overleg, registratie en rapportage
P-19 Inschrijver is verantwoordelijk voor het bijhouden, registreren en het aan de aanbestedende dienst aanleveren van de gegevens conform de eisen / opsplitsing van Nedvang (nu Verpact) t.b.v. het
invullen van Wastetool.

Tarieven, indexering en facturatie

P-20 De tarieven zijn als volgt:

a) Tarief voor de huis-aan-huis: een tarief per aansluiting per maand;

b) Tarief voor het ledigen van de verzamel(pers)containers: een tarief per lediging;

c) Tarief voor het ledigen van de (pers)container op het afvalbrengstation: een tarief per lediging;
d) Tarief logistieke dienstverlening: tarief per ton;
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Aanbesteding inzamelen en verwerken huishoudelijk afval gemeente Lansingerland versie 1.0
Eisen dienstverlening OPK

Programma van eisen
Nr. Algemeen
0O-1 De herkomst van het OPK bestaat primair uit de huishoudens van de gemeente Lansingerland, ingezameld op het afvalbrengstation, ingezameld huis aan huis door middel van minicontainers, uit

ondergrondse containers en uit 4-wiel rolcontainers. Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt continu gestreefd naar de meest efficiénte inzameling, hetgeen o.a. betekent dat de Inschrijver
flexibel om dient te gaan met route aanpassingen (bijvoorbeeld vanwege gemelde geluidshinder), het invoegen van nieuwe locaties voor containers, etc.

0-2 De werkzaamheden omvatten inzamel- en transportwerkzaamheden en de bijbehorende dienstverlening met betrekking tot de huishoudelijke afvalstroom OPK. Ook de verwerking (inclusief afzet)
van het ingezamelde OPK behoort tot de scope van de opdracht.

De inzameling omvat het ledigen van:

- minicontainers van 140 en 240 liter gedurende de huis aan huis-inzameling (met beladers van/namens Inschrijver);

- 4-wiel rolcontainers van 1.100 liter;

- ondergrondse verzamelcontainers van 5 m? (OC);

- container op het afvalbrengstation.

Voor een overzicht van de locaties en overige relevante gegevens van de OC, 4-wielrolcontainers en de afzetcontainers, zie het tabblad "1. Informatie en omvang" van dit Programma van Eisen.

0-3 De Inschrijver beschikt over een erkenning voor de inzameling en recycling van verpakkingen conform Nedvang. Zie www.nedvang.nl.

Inzameling en transport

0-4 De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het inzamelplan. Het aantal uren per inzameldag/route is vrij in te vullen door de Inschrijver. Voor het opstellen van het inzamelplan zijn het huidige
inzamelplan (afvalkalender) en de specifieke eisen voor de stroom OPK leidend. Als de Inschrijver ten aanzien van de huidige inzamelmethodiek voorstellen voor optimalisatie heeft, dan kunnen deze
in het inzamelplan opgenomen worden. Aanbestedende dienst beoordeelt deze voorstellen. Slechts bij voorafgaande schriftelijke goedkeuring worden ze in de afvalkalender (evt. voor het eerst in
2026 (afvalkalender 2026)) opgenomen.

Aan huis inzameling via minicontainers

0-5 Het OPK wordt door inwoners in minicontainers (KAM-opnamesysteem) aan de straat aangeboden. De huidige inzameldag moet in beginsel door de Inschrijver worden aangehouden tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden. Mocht de Inschrijver een voorstel aan Aanbestedende dienst willen doen tot het verplaatsen van deze inzameldag naar een andere inzameldag, houdt de
Inschrijver in ieder geval rekening met de inzameling van de andere afvalstromen (geen inzameling van afvalstromen op dezelfde dag). Ook hier geldt dat de Aanbestedende dienst te allen tijde
voorafgaand schriftelijke goedkeuring hiervoor dient te verlenen.

0-6 De huis-aan-huis inzameling vindt eens per 4 weken plaats. Ook bij de overgang van de dienstverlening per 1 januari 2026.

Inzameling van verzamelcontainers

0-7 De Inschrijver zamelt het OPK in bij 23 ondergrondse containers met drie haken opname. Zie het tabblad "1. Informatie en omvang". Tevens worden er 8 vierwiel 1.100 liter verzamel(rol)containers
met DIN-opname aangeboden. De ledigingsfrequentie is tevens op het tabblad "1. Informatie en omvang" opgenomen. Het aantal verzamelcontainers kan gedurende de looptijd van de
overeenkomst uitbreiden dan wel verminderen.

0-8 Inschrijver dient de op het tabblad "1. Informatie en omvang" van dit Programma van Eisen/ in het inschrijfformulier genoemde frequentie van inzameling aan te houden. Op basis van ervaringen
tijdens de uitvoering van de overeenkomst kan de frequentie - na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Aanbestedende dienst - aangepast worden. Deze kan op verzoek van
Aanbestedende dienst zowel verlaagd als geintensiveerd worden.

0-9 Gemorst afval rondom de container en tussen de container en het inzamelvoertuig dient de Inschrijver direct op te ruimen. Bij inzameling gemorst afval ruimt de Inschrijver te allen tijde en direct op.
Ook het bij de containers geplaatste OPK (inclusief kartonnen dozen) moet worden meegenomen, al dan niet het gevolg van het niet tijdig ledigen van de container. Na elke lediging wordt de
omgeving van de OPK-container (uitsluitend op openbaar terrein) bezemschoon opgeleverd.

0-10 Indien de Inschrijver tijdens de lediging van een verzamelcontainer bemerkt/vermoedt dat de verzamelcontainer (en/of het containersysteem) niet juist werkt (bv. zichtbare beschadigingen aan de
container, inwerpopening is niet goed bereikbaar, etc.) dan dient Inschrijver in het geval van verzamelcontainers dit z.s.m. aan de Aanbestedende dienst te melden. De Aanbestedende dienst zorgt
ervoor dat de container z.s.m. wordt gerepareerd c.q. problemen worden hersteld. Bij een dergelijke bevinding wordt dit direct digitaal door Inschrijver aan de contactpersoon van Aanbestedende
dienst gemeld. Inschrijver dient aan deze melding een foto van de geconstateerde bevinding toe te voegen.
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0-11  |Verklemmingen van OPK bij ondergrondse containers, moeten bij lediging door Inschrijver worden verwijderd. Inschrijver controleert hiertoe tijdens elke lediging de juiste werking van de klep (en
verwijdert evt. verklemmingen).

Inzameling afvalbrengstation (ABS)

0-12  |Op het afvalbrengstation beschikt Aanbestedende dienst over een stationaire pers met losse containers voor OPK Inschrijver ledigt de losse containers met haakarmsysteem op het
afvalbrengstation.

0-13 De locatie is:

Afvalbrengstation Bergschenhoek

Bosland 51

Bergschenhoek

Vanaf 2026 is er een nieuw afvalbrengstation aan de Dorsvloerweg in Bergschenhoek operationeel.

0-14 De containers moeten op afroep worden geledigd, dit omvat (niet limitatief):

- het verwijderen van de volle container van de stationaire pers;

- het plaatsen van de (reserve)container tegen de stationaire pers aan;

- na lediging van de volle container en terugkomst op het het afvalbrengstation (max. 2 uur na start transport vanaf afvalbrengstation), dient de container op de plek van de (reserve)container te
worden terugplaatst.

Aanbestedende dienst maakt hierover met de Inschrijver afspraken. Tijdens de verificatievergadering wordt de toegang tot het afvalbrengstation en de operationele zaken afgestemd, inclusief
responsetijden.

Acceptatie, eigendom en risico

0-15  |Voor de van toepassing zijnde kwaliteitscriteria ten aanzien van het OPK wordt verwezen naar de vigerende deelnemingsovereenkomst tussen gemeenten en Papier Recycling Nederland (PRN).

0-16  |Bij OPK komen twee soorten vervuiling voor:
1) Producteigen vervuiling: zoals plastic (verpakkingen van reclamefolders), nietjes, inkt/bedrukking, bindingen (boeken), harde kaften e.d.
2) Productvreemde vervuiling: zoals restafval, GFT, metaal en straatvuil.

Enkel productvreemde vervuiling kan door Inschrijver als vervuiling worden aangemerkt. Er kan dus geen afkeur plaatsvinden voor producteigen vervuiling.

Toetreding van vocht is alleen een reden voor afkeur als het aangeleverde OPK volledig doorweekt is. Toetreding van hemel- /regenwater is geen reden voor afkeur.
0-17 De Aanbestedende dienst hanteert een maximale vervuilingsgraad van het OPK conform de vigerende deelnemingsovereenkomst tussen gemeenten en Papier Recycling Nederland (PRN).

0-18 |Op basis van de vigerende deelnemingsovereenkomst bedraagt de maximaal toegestane vervuilingsgraad m.b.t. productvreemde vervuiling 3 gewichtsprocenten t.o.v. het totale gewicht van het tot
de aangeboden vracht behorende OPK. Vervuiling (zijnde productvreemde vervuiling) tot 3 gewichtsprocenten zijn voor rekening van de Inschrijver. De kosten voor afvoer en verwerking van
vervuiling (zijnde productvreemde vervuiling) tot 3 gewichtsprocenten zijn al onderdeel van het aangeboden eenheidstarieven voor verwerking en kunnen separaat niet worden doorbelast.

Op basis van de vigerende deelnemingsovereenkomst bedraagt het maximaal toegestane vochtpercentage van het OPK 10% absoluut vocht (H20, luchtdroog gemeten). De kosten van vochtig OPK
tot 10% absoluut vocht zijn voor rekening van de Inschrijver. De kosten voor afvoer en verwerking van vochtig OPK tot 10% absoluut vocht zijn al onderdeel van het aangeboden eenheidstarieven
voor verwerking en kunnen separaat niet worden doorbelast.

0-19 |Verrekening als gevolg van producteigen vervuiling kan nooit door Inschrijver (separaat) worden doorbelast. De kosten voor afvoer en verwerking van producteigen vervuiling (inclusief
afvalstoffenbelasting) moeten onderdeel zijn van het eenheidstarief voor verwerking.

0-20 |in aanvulling op eisen 0-18 /m 0-19 kunnen de meerkosten voor verwerking van niet geaccepteerd OPK kunnen door Inschrijver niet worden doorbelast als:

- De geconstateerde vervuiling onder producteigen vervuiling valt; en/of

- De geconstateerde productvreemde vervuiling minder bedraagt dan 3 gewichtsprocenten t.o.v. het totale gewicht van het tot de aangeboden vracht behorende OPK; en/of
- De geconstateerde vervuiling enkel het gevolg is van toetreding van regen-/hemelwater.

0-21 Indien bij controle door de inschrijver vastgesteld wordt dat het aangeleverde OPK niet voldoet aan de kwaliteitseisen omschreven in eis O-15 t/m 0-18 , heeft de Inschrijver het recht het OPK voor
verwerking op de reguliere wijze te weigeren.

Bijlage 3. PvE gemeente Lansingerland 2024-06-27v1.xlsx
Afdrukdatum: 27-6-2024
57 van 67



Bijlage 3. PvE gemeente Lansingerland 2024-06-27v1.xIsx 7. Dienstverlening OPK

0-22 Inschrijver verplicht zich het door de Aanbestedende dienst aangeboden OPK onvoorwaardelijk te accepteren, behoudens voor zover inschrijver acceptatievoorwaarden stelt die:
- verband houden met de op haar rustende wettelijke en vergunning technische verplichtingen;

- niet strijdig zijn met de eisen en voorwaarden zoals gesteld in onderhavige overeenkomst (incl. bijlagen);

- geen voorwaarden bevatten ten aanzien van de hoeveelheid en samenstelling van het OPK.

0-23 Indien Inschrijver acceptatievoorwaarden stelt die voldoen aan eis O-22 worden deze na goedkeuring door Aanbestedende dienst als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.

Be- en verwerking
0-24  |inschrijver verwerkt de volledige hoeveelheid ingezamelde OPK onafhankelijk van het volume. Verwerking dient te geschieden door een erkende (= door Nedvang geregistreerde) verwerker.

0-25 |T.b.v. het te verwerken OPK moet hierbij door Inschrijver altijd tenminste voldaan worden aan de minimumstandaard overeenkomstig het Sectorplan 4 van LAP3. De minimumstandaard voor de
verwerking van OPK is recycling. Het door Aanbestedende dienst aangeboden OPK wordt daarvoor door Inschrijver in een passende installatie verwerkt.

0-26 Inschrijver verwerkt de afvalstroom onafhankelijk van het volume. Dat betekent dat verrekening uitsluitend per ton (massa) plaats vindt. De massa wordt vastgesteld op de ontvangstlocatie.

0-27 De vermarkting van het ingezamelde oud papier en karton maakt tevens deel uit van deze aanbesteding.

Kwaliteit en Milieu
0-28  |inschrijver is bij aanvang van de overeenkomst in het bezit van de benodigde vergunningen met betrekking tot opslag c.q. overslag van de afvalstroom OPK. Na het voornemen tot gunning dient de
Inschrijver deze te overleggen ter verificatie.

0-29 Inschrijver voldoet aan de OPK Certificering (Erkenningsregeling OPK FNOI) of gelijkwaardig. Aanvullend moet Inschrijver uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst (vanaf 1
april 2026) gecertificeerd en aangesloten zijn bij PRN (Papier Recycling Nederland). Verwerking dient te geschieden door een erkende (= Nedvang geregistreerde) verwerker.

0-30 De voorwaarden van het 7e Papiervezelconvenant (1-1-2022 t/m 31-12-2026) of de vigerende opvolger daarvan zijn van toepassing.

Tarieven, indexering en facturatie

0-31 Inschrijver stelt verschillende facturen op.

1. Eén separate factuur met gesplitst de inzamel- en transportkosten die betrekking hebben op het door Inschrijver ingezamelde OPK t.b.v. de gemeente.

De facturen geven inzicht in de tarieven / kosten per ton of per lediging voor de inzameling en o.a.:

- Euralcode en reststroom;

- Inzamelingskosten;

- Hoeveelheid OPK en datum per container/vracht op basis van wegingen bij het lossen per fractie;

- Kopie weegbonnen van het OPK dat ingezameld is uit de inzamelvoertuigen en de afzetcontainers;

- Andere relevante informatie.

Indien de factuur niet correct is, dient binnen 30 dagen een correcte factuur ingediend te zijn. Indien Btw verlegd factureren van toepassing is, wordt dit deel separaat uitgefactureerd, met
onderbouwing en analoge omschrijving.

2. Eén separate factuur met daarin de verwerkingsopbrengsten van het OPK met Btw-verlegd, op basis van het door de Inschrljver |ngezame|de tonnage OPK t.b.v. de gemeente.

De facturen (mmaoten yiterliik fueo s

0-32 Indien het saldo van de verwerklngskosten en opbrengsten posmef is voor Aanbestedende dienst, draagt Inschrljver zorg voor betallng blnnen 30 dagen

0-33 De tarieven, de vergoeding en op- of afslag per ton zijn een all-in tarief, waarin administratie, overhead, materiaal, reis-verblijf, verzekeringen, transport, belastingen, heffingen, kosten voor
rapportage en overleg en eventuele overige kosten bij de prijs zijn inbegrepen. De opbrengstprijs (marktprijs) per ton is variabel gedurende de looptijd van de overeenkomst. De vergoeding en op- of
afslag per ton zijn vast, gedurende de overeenkomst.

Bijlage 3. PvE gemeente Lansingerland 2024-06-27v1.xlsx
Afdrukdatum: 27-6-2024
58 van 67



Bijlage 3. PvE gemeente Lansingerland 2024-06-27v1.xIsx 7. Dienstverlening OPK

0-34  |De tarieven zijn als volgt:

a) Tarief voor de huis-aan-huis inzameling via minicontainers: een tarief per ton;

b) Tarief voor het ledigen van vierwielcontainers: een tarief per lediging;

c) Tarief voor het ledigen van ondergrondse containers: een tarief per lediging;

d) Tarief voor het ledigen van containers op het afvalbrengstation: een tarief per lediging;

f) Tarief logistieke dienstverlening: tarief per ton;

g) Vergoeding (marktprijs) per ton voor het totale ingezamelde OPK: wordt afgerekend op basis van de Bontprijs (1.01/1.02) Nederland / Belgié - HOOG zoals vermeld in de Marktberichten Oud
Papier en gepubliceerd door de MRB. In het inschrijfformulier is de vergoeding opgegeven zoals deze geldt per juni 2024. De vergoeding volgt maandelijks de Bontprijs (1.01/1.02) Nederland / Belgié
- HOOG zoals vermeld in de Marktberichten Oud Papier en gepubliceerd door de MRB;

h) Extra opslag (of afslag) op de marktprijs OPK voor de verwerking en vermarkting van het OPK: een vast tarief per ton.

0-35 De Aanbestedende dienst ontvangt van de Inschrijver gedurende de looptijd van de overeenkomst een opbrengstprijs per ton voor al het OPK, dat door de Inschrijver wordt ingezameld en verwerkt.
De opbrengstprijs is variabel: wanneer de markttarieven stijgen of dalen, zal ook de opbrengst voor de Aanbestedende dienst mee stijgen of dalen. De opbrengstprijs is de werkelijke marktprijs die
maandelijks wordt vastgesteld op basis van het de markttarieven "HOOG" voor Nederland en Belgié (bont) en die worden gepubliceerd door de MRB. Aanbestedende dienst ontvangt maandelijks
een kopie van de Marktberichten Oud Papier bont (1.01/1.02) uitgegeven door de MRB van Inschrijver. Wanneer deze prijs verandert, zal de opbrengstprijs voor de Aanbestedende dienst worden
bijgesteld volgens de dan geldende markttarieven oud papier en karton. Indien een bepaalde maand geen publicatie van de markttarieven "HOOG" voor Nederland en Belgié (bont) (1.01/1.02) door
de MRB plaatsvindt, moeten de tarieven van de voorgaande (laatst gepubliceerde) maand worden gehanteerd.

0-36  |De Inschrijver kan een opslag (of afslag) ten opzichte van de bij inschrijving opgegeven vergoeding (marktprijs) opnemen: een vast bedrag per ton. Dit bedrag wordt niet geindexeerd.
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Aanbesteding inzamelen en verwerken huishoudelijk afval gemeente Lansingerland versie 1.0
Eisen dienstverlening GHA

Programma van eisen
Nr. Algemeen
G-1 De herkomst van het GHA bestaat primair uit de huishoudens van de gemeente Lansingerland, ingezameld op het afvalbrengstation of ingezameld huis-aan-huis.

G-2 De werkzaamheden omvatten het inzamelen en het be- en verwerken van GHA. Naast het inzamelen en het be- en verwerken betreft het ook de logistieke dienstverlening (transport naar de
verwerkingslocatie en - indien nodig- overslag van GHA).

De inzameling omvat het:

- huis-aan-huis op afroep tegen betaling. Inwoners dienen maken hiervoor een afspraak (on demand). De inzameling vindt 1 keer per week plaats. Aanbestedende dienst overweegt om de
frequentie van de aan huis inzameling te verlagen naar 1 x per 2 weken of 1 x per maand.

- container op het afvalbrengstation.

Voor een overzicht van de locaties en overige relevante gegevens, zie het tabblad "1. Informatie en omvang" van dit Programma van Eisen.
Aan huis inzameling GHA
G-3 Grof huishoudelijk restafval dient op afroep te worden ingezameld.

G-4 Het grof huishoudelijk restafval wordt alleen ingezameld bij aansluitingen die zich via de applicatie MijnAfvalwijzer (of de opvolger daarvan).

Het aantal aanmeldingen over de afgelopen jaren is vermeld in tabblad "1. Informatie en omvang".

G-5 Grof huishoudelijk restafval wordt gebundeld aangeboden door inwoners voor hun perceel. Per keer mag een inwoner niet meer dan 2m? aanbieden.

Het grof huishoudelijk restafval mag geen glas, grond, snoeiafval, metaal, elektrische apparaten, puin (tegels etc.), bouw- en sloopafval en klein chemisch afval (zoals verfresten) bevatten.

G-6 Het gebundelde grof huishoudelijk restafval mag niet langer zijn dan 1 meter, niet breder zijn dan 0,5 meter, en niet zwaarder dan 25 kg.

Inzameling afvalbrengstation (ABS)
G-7 Op het afvalbrengstation beschikt Aanbestedende dienst over een stationaire pers met losse containers voor GHA. Inschrijver ledigt de losse containers met haakarmsysteem op het
afvalbrengstation.

G-8 De historische hoeveelheden GHA op het afvalbrengstation zijn opgenomen in tabblad "1. Informatie en omvang".
De locatie is:

Afvalbrengstation Bergschenhoek

Bosland 51

Bergschenhoek

Vanaf 2026 is er een nieuw afvalbrengstation aan de Dorsvloerweg in Bergschenhoek operationeel.

G-9 De containers moeten op afroep worden geledigd, dit omvat (niet limitatief):

- het verwijderen van de volle container van de stationaire pers;

- het plaatsen van de (reserve)container tegen de stationaire pers aan;

- na lediging van de volle container en terugkomst op het het afvalbrengstation (max. 2 uur na start transport vanaf afvalbrengstation), dient de container op de plek van de (reserve)container te
worden terugplaatst.

Aanbestedende dienst maakt hierover met de Inschrijver afspraken. Tijdens de verificatievergadering wordt de toegang tot het afvalbrengstation en de operationele zaken afgestemd, inclusief
responsetijden.
Acceptatie, eigendom en risico
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G-10 Het ter verwerking aangeboden GHA kan door inschrijver worden afgekeurd als er gevaarlijk-, chemisch-, radioactief-, (specifiek) ziekenhuis-, slachtafval, kadavers, explosieve stoffen en/of
vuurwerk onderdeel is van de aangeboden vracht GHA. Met andere woorden, met uitzonder van de aanwezigheid van één of meerdere van de voornoemde afvalstoffen is afkeur van een vracht GHA
door Inschrijver 0.b.v. aanwezigheid van een bepaalde afvalstof, samenstelling aan afvalstoffen en/of calorische waarde niet mogelijk.

G-11 Inschrijver verplicht zich het door de Aanbestedende dienst aangeboden GHA onvoorwaardelijk te accepteren, behoudens voor zover Opdrachtnemer acceptatievoorwaarden stelt die:

- verband houden met de op haar rustende wettelijke en vergunning technische verplichtingen;
- niet strijdig zijn met de eisen en voorwaarden zoals gesteld in onderhavige overeenkomst (incl. bijlagen);
- geen voorwaarden bevatten ten aanzien van de hoeveelheid, samenstelling en/of calorische waarde van het GHA.

G-12 Indien Inschrijver acceptatievoorwaarden stelt die voldoen aan eis G-11 worden deze na goedkeuring door Aanbestedende dienst als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.
Be- en verwerking

G-13 Het GHA aan huis ingezameld dient vé6r verwerking door Inschrijver te worden voorgesorteerd.

G-14 Het GHA dient - indien nodig - voér verwerking door Inschrijver te worden verkleind tot minimaal de maximale stuksgrootte geaccepteerd door de verwerker.

G-15 Bij het verwerken van het GHA door Inschrijver dient altijd tenminste te voldaan te worden aan de minimumstandaard overeenkomstig het Sectorplan 1 van LAP3. De minimumstandaard voor de
verwerking van GHA is verbranden met energieterugwinning. Het door Aanbestedende dienst aangeboden GHA wordt daarvoor door Inschrijver in een passende installatie verwerkt.

G-16 Inschrijver zet een verwerkingsinstallatie(s) in die minimaal de R1-status heeft conform de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA).

G-17 |Opdrachtnemer zal het GHA op een zo duurzaam mogelijke wijze verwerken, hetgeen zich vertaalt in:

- de hoeveelheid afval wordt zoveel mogelijk omgezet in energetisch rendement;
- de verwerking van het restafval gaat gepaard met een zo laag mogelijke CO, uitstoot per ton;
- de bodemassen worden op een duurzame wijze opgewerkt conform de green deal bodemassen.
Tarieven, indexering en facturatie
G-18 De tarieven zijn als volgt:

a) Tarief voor de huis-aan-huis: een tarief per melding/afspraak;

b) Tarief voor het ledigen van de (pers)container op het afvalbrengstation: een tarief per lediging;
c) Tarief logistieke dienstverlening: tarief per ton;

d) Tarief verwerking: tarief per ton.
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Aanbesteding inzamelen en verwerken huishoudelijk afval gemeente Lansingerland versie 1.0
Eisen dienstverlening Grof tuinafval (GTA)

Programma van eisen
Eisen dienstverlening Grof tuinafval (GTA)

Nr. Algemeen
D-1 De herkomst van het GTA bestaat primair uit de huishoudens van de gemeente Lansingerland ingezameld huis-aan-huis.

D-2 De werkzaamheden omvatten het inzamelen en verwerken van GTA. Naast het inzamelen en verwerken betreft het ook de logistieke dienstverlening (transport naar de verwerkingslocatie en -
indien nodig- overslag van GTA).

De inzameling omvat het:

- huis-aan-huis op afroep. Inwoners dienen maken hiervoor een afspraak (on demand).

Voor een overzicht van de locaties en overige relevante gegevens, zie het tabblad "1. Informatie en omvang" van dit Programma van Eisen.

Aan huis inzameling GTA

D-3 Grof tuinafval dient 2 maal per jaar op afroep te worden ingezameld in de zogenoemde takkenroute. De data van de inzamelrondes dienen op de afvalkalender te worden aangegeven. Deze service
is gratis voor bewoners.

In 2023 totaal 331 aangemelde adressen.

D-4 Het grof tuinafval wordt alleen ingezameld bij aansluitingen die zich via de applicatie MijnAfvalwijzer (of de opvolger daarvan), telefonisch of per email via het callcenter hebben aangemeld.

D-5 Grof tuinafval dient separaat van het grof huishoudelijk restafval ingezameld te worden.

D-6 Het gebundelde grof tuinafval mag de volgende componenten niet bevatten:
- Tuingrond, zand en grind

- Tuintegels

- Graszoden

- Mest van hobbydieren zoals duiven

D-7 Grof tuinafval wordt gebundeld aangeboden door inwoners voor hun perceel. Per keer mag een inwoner niet meer dan 2m? aanbieden. Het gebundelde grof tuinafval mag niet langer zijn dan 1,00 x
1,00 x 1,00 meter en niet zwaarder dan 25 kg.

Acceptatie, eigendom en risico
D-8 Voor de definitie van GTA, wordt verwezen naar het sectorplan 8. gescheiden ingezameld GTA van huishoudens van het vigerende Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (hierna: LAP3), na
inwerkingtreding van haar opvolger conform de regelgeving uit het Circulair Materialenplan (CMP1), of haar opvolger). Bij start overeenkomst betreft dit LAP3.

D-9 De aanbestedende dienst hanteert een maximale vervuilingsgraad van 5% (gewichtsprocenten) voor het aangeleverde GTA per vracht. Als inschrijver -standaard- een ruimere maximale
vervuilingsgraad voor het aangeleverde GTA per vracht hanteert, kan aanbestedende dienst onverkort gebruik maken van deze ruimere maximale vervuilingsgraad.

Bij twijfel over het afkeuren van een vracht GTA is het gewicht van de vervuiling leidend.

Tevens staat aanbestedende dienst open voor een andere wijze van acceptatie van het GTA (bijvoorbeeld via A.l.) , mits deze methode een-op-een te relateren is aan de maximale vervuilingsgraad
in gewichtsprocenten. Het op een andere wijze accepteren van GTA kan slechts plaatsvinden na akkoord hierop vanuit aanbestedende dienst.

D-10 JAanbestedende dienst zal zich inspannen om het aangeleverde GTA te laten voldoen aan onderstaande kwaliteitseisen:

- Minimaal 95% (gewichtsprocenten) is zuiver GTA, maximaal 5% (gewichtsprocenten) is niet zuiver GTA materiaal maar verontreiniging zoals stenen, glas, gips, rubber, metalen, kunststoffen, etc.;
- Het GTA mag per aangeboden vracht (container/inzamelvoertuig) niet meer dan twee voorwerpen bevatten die dienen te worden aangemerkt als probleemstoffen, zoals batterijen, verfresten of
andere voorwerpen of stoffen die wettelijk worden aangemerkt als klein gevaarlijk afval;

- Het GTA bevat geen stoffen waarvan de verwerking ingevolge enige wettelijke bepaling of daaruit voortvloeiende regeling op andere wijze dient te geschieden zoals radioactief afval, anatomisch
afval, destructieafval of ziekenhuisafval.
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D-11 Indien bij controle door de inschrijver vastgesteld wordt dat het aangeleverde GTA niet voldoet aan de kwaliteitseisen omschreven in eis D-9 t/m D-10, heeft de inschrijver het recht het GTA voor
verwerking op de reguliere wijze te weigeren.

D-12 Inschrijver verplicht zich het door de aanbestedende dienst aangeboden GTA onvoorwaardelijk te accepteren, behoudens voor zover inschrijver acceptatievoorwaarden stelt die:
- verband houden met de op haar rustende wettelijke en vergunning technische verplichtingen;

- niet strijdig zijn met de eisen en voorwaarden zoals gesteld in onderhavige overeenkomst (incl. bijlagen);

- geen voorwaarden bevatten ten aanzien van de hoeveelheid en samenstelling van het GTA.

D-13 Indien inschrijver acceptatievoorwaarden stelt die voldoen aan eis D-12 worden deze na goedkeuring door aanbestedende dienst als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.

Be- en verwerking
D-14 Bij het verwerken van het GTA door Inschrijver dient altijd tenminste te voldaan te worden aan de minimumstandaard overeenkomstig het Sectorplan 8 van LAP3. De minimumstandaard voor de
verwerking van GTA is recycling. Het door Aanbestedende dienst aangeboden GTA wordt daarvoor door Inschrijver in een passende installatie verwerkt.

D-15 Het grof tuinafval (GTA) dient op basis van één van de volgende technieken te worden verwerkt:

- composteren;

- vergisten;

- een combinatie van composteren en vergisten;

- inzet als biomassa in een biomassacentrale/verwerking tot duurzame energiedragers, zoals houtpallets.

D-16 Het is de Inschrijver toegestaan om tijdens of na het productieproces recycling-componenten of andere stoffen toe te voegen, die het proces en/of de chemische of bacteriologische kwaliteit van uit
GTA te produceren compost positief beinvioeden.

Overleg, registratie en rapportage

D-17 Inschrijver verstuurt (binnen veertien dagen na afronding van de inzamelronde) de ledigingslijst van de inzamelronde naar de Aanbestedende dienst (per e-mail, in Excel-XLSX- of CSV-format). Deze
ledigingslijst bevat tenminste de volgende informatie:

- inzamelvoertuigen: de ledigingsmomenten (datum), het gewicht per lediging per voertuig en de totale hoeveelheid ingezameld GTA per dag.

Tevens stelt de Inschrijver aan de Aanbestedende dienst na afronding van de inzamelronde (binnen veertien dagen na afronding van de inzamelactie) per e-mail een overzicht in Excel-XLSX- of CSV-
format ter beschikking van de per locatie ingezamelde, - indien van toepassing - overgeslagen, getransporteerde en verwerkte hoeveelheid GTA.

De Aanbestedende dienst levert het format voor de rapportage aan (na gunning).

Tarieven, indexering en facturatie

D-18 De tarieven zijn als volgt:

a) Tarief voor de huis-aan-huis: tarief per melding/afspraak;
c) Tarief logistieke dienstverlening: tarief per ton;

d) Tarief verwerking: tarief per ton.
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Aanbesteding inzamelen en verwerken huishoudelijk afval gemeente Lansingerland versie 1.0
Eisen dienstverlening Kerstbomen

Programma van eisen
Eisen dienstverlening Kerstbomen

Nr. Algemeen
K-1 De herkomst van het Kerstbomen bestaat primair uit de huishoudens van de gemeente Lansingerland ingezameld huis aan huis.
K-2 De werkzaamheden omvatten inzamel- en transportwerkzaamheden en de bijbehorende dienstverlening met betrekking tot de huishoudelijke afvalstroom Kerstbomen. Ook de verwerking (inclusief

afzet) van de ingezamelde Kerstbomen behoort tot de scope van de opdracht .
De inzameling omvat het:
- huis-aan-huis op afroep. Inwoners dienen maken hiervoor een afspraak (on demand). De inzameling vindt 1 keer per jaar plaats.

Voor een overzicht van de hoeveelheid kerstbomen ingezameld in 2022 en 2023, zie het tabblad "1. Informatie en omvang" van dit Programma van Eisen.

Aan huis inzameling Kerstbomen

K-3 De aan huis inzameling van kerstbomen vindt plaats verdeeld over 3 dagen begin januari (na 6 januari, Driekoningen) op basis van afroep c.q. aanmelding. Inwoners kunnen zich via de website van
de gemeente aanmelden hiervoor aanmelden. Aanmeldingen vanaf 24 kerstbomen worden doorgegeven aan inschrijver. Inwoners die geen gebruik maken van de aanmelding bieden de
kerstbomen aan op de inzameldag voor GFT en of naast de GFT container voor hoogbouw tot eind januari.

De data van de inzamelronde dienen op de afvalkalender te worden aangegeven.

Acceptatie, eigendom en risico

K-4 Er is geen separaat sectorplan voor Kerstbomen, Kerstbomen worden gezien als onderdeel van het GTA. Voor de definitie van GTA, wordt verwezen naar het sectorplan 8. gescheiden ingezameld
GTA van huishoudens van het vigerende Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (hierna: LAP3), na inwerkingtreding van haar opvolger conform de regelgeving uit het Circulair Materialenplan (CMP1),
of haar opvolger). Bij start overeenkomst betreft dit LAP3.

K-5 De aanbestedende dienst hanteert een maximale vervuilingsgraad van 5% (gewichtsprocenten) voor het aangeleverde Kerstbomen per vracht. Als inschrijver -standaard- een ruimere maximale
vervuilingsgraad voor het aangeleverde Kerstbomen per vracht hanteert, kan aanbestedende dienst onverkort gebruik maken van deze ruimere maximale vervuilingsgraad.

Bij twijfel over het afkeuren van een vracht Kerstbomen is het gewicht van de vervuiling leidend.

Tevens staat aanbestedende dienst open voor een andere wijze van acceptatie van de kerstbomen (bijvoorbeeld via A.l.), mits deze methode een-op-een te relateren is aan de maximale
vervuilingsgraad in gewichtsprocenten. Het op een andere wijze accepteren van Kerstbomen kan slechts plaatsvinden na akkoord hierop vanuit aanbestedende dienst.

K-6 Aanbestedende dienst zal zich inspannen om het aangeleverde Kerstbomen te laten voldoen aan onderstaande kwaliteitseisen:

- Minimaal 95% (gewichtsprocenten) is zuiver Kerstbomen, maximaal 5% (gewichtsprocenten) is niet zuiver Kerstbomen materiaal maar verontreiniging zoals stenen, glas, gips, rubber, metalen,
kunststoffen, etc.;

- de kerstbomen mag per aangeboden vracht (container/inzamelvoertuig) niet meer dan twee voorwerpen bevatten die dienen te worden aangemerkt als probleemstoffen, zoals batterijen,
verfresten of andere voorwerpen of stoffen die wettelijk worden aangemerkt als klein gevaarlijk afval;

- de kerstbomen bevat geen stoffen waarvan de verwerking ingevolge enige wettelijke bepaling of daaruit voortvloeiende regeling op andere wijze dient te geschieden zoals radioactief afval,
anatomisch afval, destructieafval of ziekenhuisafval.

K-7 De kerstbomen mogen geen stoffen bevatten die belemmeren dat compost, voortkomend uit composterings- of vergistingsproces, voldoet aan de volgens het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en
de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet geldende eisen voor schone compost, dan wel hieraan zoveel mogelijk gelijk zijnde eisen.

K-8 Inschrijver verplicht zich het door de aanbestedende dienst aangeboden Kerstbomen onvoorwaardelijk te accepteren, behoudens voor zover inschrijver acceptatievoorwaarden stelt die:
- verband houden met de op haar rustende wettelijke en vergunning technische verplichtingen;

- niet strijdig zijn met de eisen en voorwaarden zoals gesteld in onderhavige overeenkomst (incl. bijlagen);

- geen voorwaarden bevatten ten aanzien van de hoeveelheid en samenstelling van de kerstbomen.

K-9 Indien inschrijver acceptatievoorwaarden stelt die voldoen aan het hier voorgaande lid worden deze na goedkeuring door aanbestedende dienst als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.
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Be- en verwerking
K-10 Bij het verwerken van het GTA door Inschrijver dient altijd tenminste te voldaan te worden aan de minimumstandaard overeenkomstig het Sectorplan 8 van LAP3. De minimumstandaard voor de
verwerking van GTA is recycling. Het door Aanbestedende dienst aangeboden GTA wordt daarvoor door Inschrijver in een passende installatie verwerkt.

K-11 De Kerstbomen dienen op basis van één van de volgende technieken te worden verwerkt:

- composteren;

- vergisten;

- een combinatie van composteren en vergisten;

- inzet als biomassa in een biomassacentrale/verwerking tot duurzame energiedragers, zoals houtpallets.

K-12 Het is de Inschrijver toegestaan om tijdens of na het productieproces recycling-componenten of andere stoffen toe te voegen, die het proces en/of de chemische of bacteriologische kwaliteit van uit
Kerstbomen te produceren compost positief beinvioeden.

Overleg, registratie en rapportage

K-13 Inschrijver verstuurt (binnen veertien dagen na afronding van de inzamelronde) de ledigingslijst van de inzamelronde naar de Aanbestedende dienst (per e-mail, in Excel-XLSX- of CSV-format). Deze
ledigingslijst bevat tenminste de volgende informatie:

- inzamelvoertuigen: de ledigingsmomenten (datum), het gewicht per lediging per voertuig en de totale hoeveelheid ingezamelde Kerstbomen per dag.

Tevens stelt de Inschrijver aan de Aanbestedende dienst na afronding van de inzamelronde (binnen veertien dagen na afronding van de inzamelronde) per e-mail een overzicht in Excel-XLSX- of CSV-
format ter beschikking van de per locatie ingezamelde, - indien van toepassing - overgeslagen, getransporteerde en verwerkte hoeveelheid Kerstbomen.

e aan (na sunning)

Tarieven, indexering en facturatie

K-14 De tarieven zijn als volgt:

a) Tarief voor de huis-aan-huis: een tarief per dagdeel (4 uur);
b) Tarief logistieke dienstverlening: tarief per ton;

c) Tarief verwerking: tarief per ton.
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Aanbesteding inzamelen en verwerken huishoudelijk afval gemeente Lansingerland versie 1.0

Eisen dienstverlening Medicijnenafval en naaldenbekers (KCA)

Programma van eisen
Eisen dienstverlening Medicijnenafval en naaldenbekers (KCA)

Nr. Algemeen
C-1 De herkomst van het medicijnafval en naaldenbekers (KCA) bestaat uit de apothekers in de gemeente Lansingerland. Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt continu gestreefd naar de meest
efficiénte inzameling, hetgeen o.a. betekent dat de Inschrijver flexibel om dient te gaan met route aanpassingen, het invoegen van nieuwe locaties voor apothekers, etc.

C-2 De werkzaamheden omvatten inzamel- en transportwerkzaamheden en de bijbehorende dienstverlening met betrekking tot de afvalstromen medicijnafval en naaldenbekers (KCA) . Ook de
verwerking (inclusief afzet) van de ingezamelde medicijnafval en naaldenbekers (KCA) behoort tot de scope van de opdracht.

De inzameling omvat het ledigen van:

- bij apothekers in de gemeente;

- op het afvalbrengstation.

Voor een overzicht van de locaties en overige relevante gegevens, zie het tabblad "1. Informatie en omvang" van dit Programma van Eisen.

Inzameling bij apothekers

C-3 De apothekersroute betreft het op afroep (max. 1 keer per 2 weken) inzamelen van medicijnafval en naaldenbekers (KCA) bij (1) apothekers in de gemeente en (2) op het afvalbrengstation (ABS). Op
dit moment zijn er 6 apotheken in gemeente Lansingerland. De dienstverlening voor de apothekersroute betreft:

- het op afroep inzamelen;

- het leveren van lege emballage (vaten en naaldenbekers).

De opdracht omvat het inzamelen en leveren van lege emballage (inclusief logistieke dienstverlening (transport en -indien van toepassing - overslag) en het verwerken van het KCA.
Inzameling afvalbrengstation (ABS)

C-4 De Inschrijver zamelt het medicijnafval en naaldenbekers (KCA) in op het afvalbrengstation.
C-5 De locatie is:

Afvalbrengstation Bergschenhoek

Bosland 51

Bergschenhoek

Vanaf 2026 is er een nieuw afvalbrengstation aan de Dorsvloerweg in Bergschenhoek operationeel.

Acceptatie, eigendom en risico

C-6 Inschrijver controleert het door de apothekers en op het ABS aangeboden KCA op basis van een visuele inspectie (uiterlijke staat verpakking, correcte etikettering, UN keur). Acceptatie op de inhoud
vindt plaats op de ontvangstlocatie van Inschrijver.

Cc-7 Inschrijver registreert alle ontvangen vrachten en voert een administratie conform de eisen zoals vastgelegd in het Besluit Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

C-8 Inschrijver verplicht zich het door de Aanbestedende dienst aangeboden medicijnafval en naaldenbekers (KCA) onvoorwaardelijk te accepteren, behoudens voor zover Opdrachtnemer
acceptatievoorwaarden stelt die:

- verband houden met de op haar rustende wettelijke en vergunning technische verplichtingen;

- niet strijdig zijn met de eisen en voorwaarden zoals gesteld in onderhavige overeenkomst (incl. bijlagen);

- geen voorwaarden bevatten ten aanzien van de hoeveelheid, samenstelling en/of calorische waarde van het KCA.

Cc-9 Indien Inschrijver acceptatievoorwaarden stelt die voldoen aan het hier voorgaande lid worden deze na goedkeuring door Aanbestedende dienst als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.

Be- en verwerking

Cc-10 Het KCA moet volgens de bepalingen uit het vigerende Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) en na inwerkingtreding van de opvolger van het LAP conform het vigerende Circulair Materialenplan (CMP),
en de Wet Milieubeheer op doelmatige en milieuhygiénisch verantwoorde wijze verwerkt worden. De verwerking dient plaats te vinden conform de voorkeursvolgorde als aangenomen in de wet
Milieubeheer artikel 10.4 (Ladder van Lansink).

Overleg, registratie en rapportage
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C-11 Inschrijver verstuurt maandelijks (binnen veertien dagen na afloop van iedere maand) de ledigingslijst van de voorgaande maand naar de Aanbestedende dienst (per e-mail, in Excel-XLSX- of CSV-
format). Deze ledigingslijst bevat tenminste de volgende informatie:
- inzamelvoertuigen: de ledigingsmomenten (datum), het gewicht per lediging per voertuig en de totale hoeveelheid KCA per dag.

Tevens stelt de Inschrijver aan de Aanbestedende dienst maandelijks (binnen veertien dagen na afloop van iedere maand) per e-mail een overzicht in Excel-XLSX- of CSV-format ter beschikking van
de per locatie ingezamelde, - indien van toepassing - overgeslagen, getransporteerde en verwerkte hoeveelheid medicijnafval en naaldenbekers (KCA).

De Aanbestedende dienst levert het format voor de rapportage aan (na gunning).

Tarieven, indexering en facturatie

C-12 De tarieven zijn als volgt:

a) Tarief voor de huis-aan-huis: een tarief per melding/afspraak;

b) Tarief voor het inzamelen op het afvalbrengstation: een tarief per lediging;
c) Tarief logistieke dienstverlening: tarief per ton;

d) Tarief verwerking: tarief per ton.
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