

Nota van inlichtingen

Havenbedrijf Moerdijk N.V.

Reconstructie Oostelijke Randweg

Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure

Vierde nota van inlichtingen

20 september 2024

Inleiding

Algemeen

Deze 4e Nota van Inlichtingen bevat onze antwoorden en reacties op vragen en opmerkingen van Geïnteresseerden. Voorafgaand aan deze vierde nota zijn op 26 augustus, 9 september en 19 september reeds een 1^e, 2^e en 3^e Nota van Inlichtingen gepubliceerd. Deze 4e Nota van Inlichtingen maakt onderdeel uit van de Aanbestedingsstukken en prevaleert boven het Beschrijvend document en de daarbij behorende Bijlagen en Nota van inlichtingen 1, 2 en 3.

Mededelingen

Deze 4^e Nota van Inlichtingen is gepubliceerd op 20 september. **Let op: het aangepaste bestek volgt uiterlijk maandag 23/9 op TenderNed!!!** Gelet op de aard van de wijzigingen in deze Nota van Inlichtingen blijft de uiterste termijn voor het indienen van een inschrijving ongewijzigd.

Aanvullingen

Met deze Nota van Inlichtingen hebben we de volgende documenten bijgevoegd. Deze documenten prevaleren boven eerdere versies van deze documenten:

- Aangepast bestek (**Let op: het aangepaste bestek volgt uiterlijk maandag 23/9 op TenderNed!!!**);
- Bodemonderzoeken.

Vragen/opmerkingen van Geïnteresseerden en antwoorden/reacties van Havenbedrijf Moerdijk

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
119	Vraag 101	u geeft hier aan dat de bestekposten 142030 t/m 142070 gewijzigd zijn. In de nota zijn alleen posten 142030 t/m 142050 gewijzigd. Worden de gewijzigde posten 142060 en 142070 nog toegevoegd of blijven deze ongewijzigd?	Het betreft hier het verwijderen en afvoeren van de bestaande fundatielaag onder de midden geleiders en rammelstrook. In het kader van onze reactie op vraag 109 is besloten om het vervoeren van het vrijkomende materiaal ook voor de besteksposten 142060 en 142070 te verrekenen middels stelpost 950030. Besteksposten 142060 en 142070 worden gewijzigd.
120	Vraag 102	U geeft hier aan dat alle posten 232 de acceptatiekosten op stelpost komen. U heeft in de nota wel posten 23201 en 232020 vervangen. Graag ook de post 232030 en 232040 vervangen.	Besteksposten 232030 en 232040 worden aangevuld met 'Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950040'.
121	Bestekpost 531130	U vervangt de omschrijving van deze post van pasmaken banden 120*250 naar pasmaken 150*250. Deze post is echter in de nota 2 omschreven in post 531160. Nu hebben we 2 posten met dezelfde omschrijving. Graag post 531130 terug zetten en post 531160 aanpassen naar aantal pas te maken 150*250.	De omschrijving van bestekspost 531130 wordt aangepast naar opsluitbanden 120 x 250. Tevens wordt de hoeveelheid resultaatsverplichting teruggebracht van 25 naar 3 stuks. De hoeveel resultaatsverplichting van bestekpost 531160 wordt om deze reden verhoogd van 3 naar 25 stuks.
122	Vraag 63	In vraag en antwoord nummer 63 (2de nota van inlichting) was aangegeven dat er een aangepaste bijlage uit het bodemonderzoek in de nota van inlichting verstrekt zal worden alleen deze is niet verstrekt in de 3de nota van inlichting, zou u deze aangepaste bijlage als nog willen verstrekken.	Deze is alsnog bijgevoegd bij deze nota.
123	Bestekspost 531240	In deze bestekspost wordt een leverantie gevraagd van een opsluitband met de afmeting 150x200 de betonleveranciers hebben aangegeven dat niet een 'standaard' afmeting is voor een opsluitband bedoeld u hier niet een opsluitband met de afmeting 100x200 of 200x250 mm. Dienen deze opsluitbanden ook geen bochtstuk te zijn in plaats van rechte opsluitbanden omdat ze worden gebruikt voor de keerlus.	Vergelijkbare projecten binnen Moerdijk laat zien dat ook OB15x20 is toegepast. We zullen deze post dus niet wijzigen.