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1   Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeenteraad van Landgraaf heeft in 2021 het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs & 
Opvang 2021-2036 (IHP) vastgesteld. Een van de businesscases die in het IHP is vastgelegd, 
richt zich op het aanpakken van capaciteitstekorten in basisschool De Schatgraver. De 
hoofdlocatie van deze basisschool, gebouwd in 2015, blijkt te klein te zijn om alle leerlingen 
adequaat te huisvesten. Hierdoor zijn groepen 7 en 8 genoodzaakt hun onderwijs op een 
dependance te volgen, een gebouw dat stamt uit 1965 en niet meer voldoet aan de eisen. 
Vanuit onderwijskundig perspectief is het wenselijk alle leerlingen onder te brengen in een 
geschikt gebouw. 
 
Om te voldoen aan de zorgplicht en te streven naar een duurzame huisvestingssituatie voor 
basisschool De Schatgraver, heeft het IHP prioriteit gegeven aan de uitbreiding van de 
hoofdlocatie aan de Pastoor Schattensstraat.    

1.2  Opgave  

Aan RO groep is door de gemeente Landgraaf (bouwheer) de opgave meegegeven het 
programma van eisen samen te stellen voor een samenvoeging van de dependance op de 
hoofdlocatie. De focus ligt met name op de uitbreiding voor twee groepen 7 en twee groepen 
8, inclusief een leerplein en andere aangrenzende/facilitaire ruimten. Het is essentieel dat 
deze uitbreiding naadloos aansluit op het bestaande onderwijsconcept in het huidige gebouw 
en voldoet aan de principes van de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT).  
 
Bovendien dient de uitbreiding rekening te houden met de bredere context, aangezien naast 
onderwijs de 'brede school' onderdak biedt aan peuteropvang, kinderdagopvang en 
buitenschoolse opvang, georganiseerd door Flow kinderopvang. Het uitgangspunt is dat de 
aanwezigheid van 2 groepen kinderdagopvang, 1 groep peuteropvang en 1 BSO-ruimte 
behouden blijft in het vernieuwde ontwerp. 
 
In samenwerking met de onderwijspartner MOVARE is de inhoudelijke visie vertaald naar een 
integraal programma van eisen, dat geprojecteerd is op de locatie aan de Pastoor 
Schattensstraat. Dit programma van eisen vormt de leidraad voor de verdere ontwikkeling en 
realisatie van de uitbreiding, met als doel een optimaal functionerende en goed geïntegreerde 
onderwijs- en opvangomgeving te creëren. 

1.3 Doel en status 

Het voorliggende programma van eisen (PvE) fungeert als een weergave van de inhoudelijke 
ambitie, de beoogde activiteiten en het functionele en kwalitatieve eisenpakket voor de 
uitbreiding van basisschool De Schatgraver. Het document biedt ook inzicht in de 
vastgestelde uitgangspunten en potentiële knelpunten die zich voordoen bij de uitbreiding 
van de school op een klein perceel, met daarbij een uitdagende verkeerssituatie. 
Voortschrijdend inzicht kan mogelijk aanleiding zijn tot aanpassingen.  
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In dit proces zijn onderwijsstichting MOVARE en gemeente Landgraaf nauw betrokken. Beide 
partijen hebben een actieve rol gespeeld in het tot stand brengen van het programma van 
eisen. Gedurende dit proces zijn vertegenwoordigers van de gemeente Landgraaf, de 
schooldirecteur en het management team (MT) van basisschool De Schatgraver uitvoerig 
betrokken. Onder de begeleiding van RO groep hebben zij hun individuele en gezamenlijke 
ambities met betrekking tot functioneel-ruimtelijke aspecten, interne relaties binnen het 
gebouw, externe relaties met het terrein en de connecties met de directe omgeving van het 
gebouw zorgvuldig vastgelegd. Er heeft ook een overleg plaatsgevonden met kindpartner 
Flow kinderopvang. Als belangrijke gebruiker van de 'brede school', zijn zij eveneens 
betrokken geweest bij het proces. 
 
Dit programma van eisen fungeert als leidraad voor de verdere uitwerking van het plan, 
inclusief ontwerp, ontwikkeling en realisatie. Het programma van eisen is ontworpen als een 
dynamische rapportage, waardoor ook onvoorziene ontwikkelingen kunnen worden 
meegenomen binnen het kader van dit project. Dit Programma van eisen heeft betrekking op 
de uitbreiding. Er zijn geen grootschalige wijzigingen van het bestaande gebouw voorzien, 
anders dan voor uitbreiding noodzakelijk.  

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie van basisschool De Schatgraver. Hier is onder 
andere aandacht voor de omvang van het perceel, bestemmingsplan en andere 
randvoorwaarden. Hoofdstuk 3 beschrijft de gezamenlijke visie van basisschool De 
Schatgraver. Deze visie is opgesteld aan de hand van aangereikte informatie en individuele 
gesprekken. De gewenste werkwijze van het onderwijsconcept, alsmede de Gezonde 
basisschool van de Toekomst worden hierin benoemd. Hoofdstuk 4 formuleert de kaders en 
ruimtelijk-functionele uitgangspunten van basisschool De Schatgraver. Aan de hand van een 
relatieschema worden de gewenste relaties tussen de verschillende functies en ruimten, 
zoals de gebruikers deze voor ogen zien, weergegeven. Hoofdstuk 5 beschrijft de technische 
uitgangspunten en duurzaamheid waar basisschool De Schatgraver aan moet voldoen. 
Hoofdstuk 6 gaat in op de uitgangspunten voor de planlocatie, parkeren en het Programma 
van Eisen voor de buitenruimten. 



 

 
DMS  24010146  7 

2 Huidige situatie 

2.1 Huidige situatie basisschool de Schatgraver 

Brede school de Schatgraver is momenteel gevestigd op twee locaties in de gemeente 
Landgraaf. De hoofdlocatie van basisschool de Schatgraver is gelegen aan de Pastoor 
Schattensstraat 25 en maakt samen met buitenschoolse opvang, kinderopvang en 
peuteropvang onderdeel uit van ‘Brede School De Schatgraver’. Het gebouw heeft een 
maximale capaciteit voor circa 357 leerlingen en beschikt over drie bouwlagen, het 
souterrain, begane grond en de eerste verdieping. De hoofdlocatie is gebouwd in 2015 met de 
intentie om alle groepen 1 t/m 8, inclusief BSO/KDV en POV te huisvesten om zo een 
doorgaande leerlijn te bieden. Vrij snel na ingebruikname van het hoofdgebouw bleek het 
gebouw te klein. Er is toen (tijdelijk) uitgeweken naar een dependance. Op de hoofdlocatie 
zitten groepen 1 t/m 6, aangevuld met een buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en 
peuteropvang georganiseerd door Flow Kinderopvang. De dependance is gelegen aan de 
Graaf Johan Frederikstraat 11. Op de dependance wordt onderwijs gegeven aan de groepen 7 
en 8. Dit gebouw dateert uit 1965 en heeft zijn eindtermijn bereikt. Het doel was om slechts 
tijdelijk onderwijs te verzorgen op de dependance om de leerlingengroei te ondervangen. 
Echter is gebleken dat de leerlingengroei structureel van aard is en nog licht zal toenemen, 
dit wordt ook bevestigd in de leerlingenprognoses van februari 20241.Voor het borgen van de 
doorgaande leerlijn op één locatie is daarom de keuze gemaakt om de hoofdlocatie aan de 
Pastoor Schattensstraat uit te breiden.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figuur 2-1 Basisschool de 
Schatgraver, overzicht ligging 
hoofdlocatie (Pastoor 
Schattensstraat) en 
dependance (Graaf Johan 
Frederikstraat) met 
afbeeldingen van beide 
gebouwen. 

 
1 Rapport prognose basisscholen Gemeente Landgraaf 2025 e.v. door Postmus Advies februari 2024  

Hoofdlocatie 

Dependance 
Groep 7 & 8 
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2.2 Planlocatie 

De gemeente Landgraaf heeft in 2023 een besluit genomen dat de uitbreiding van 
basisschool de Schatgraver moet plaatsvinden op de pastoor Schattensstraat. De locatie van 
Basisschool de Schatgraver wordt in het kadaster beschreven onder de kadastrale 
aanduidingen F-1446, F-1387 en F-513. De kadastrale percelen van basisschool de 
Schatgraver beschikken gezamenlijk over een grootte van 3.067 m². De bebouwde 
oppervlakte van de school is momenteel ongeveer 786 m². De buitenruimte van de school, 
peuteropvang en kinderopvang is daarmee, inclusief bijgebouw van de berging, ongeveer 
2.281 m². Het perceel is vrij beperkt om een uitbreiding te realiseren. Het uitbreiden van de 
school zal bovendien impact hebben op de beschikbare buitenruimte. Slimme oplossingen 
met mogelijk buitenruimte op het dak van de school dienen in de ontwerpfase onderzocht te 
worden.  
 

Figuur 2-2 Uitbreidingslocatie en kadastrale percelen van basisschool de Schatgraver Pastoor Schattensstraat 
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2.3 Impressies buiten & binnen  

Figuur 2-3 Impressie van buitenzijde van het gebouw (aanzicht vanuit alle zijden van het gebouw). 

Figuur 2-4 Impressie van binnenzijde van het gebouw. 

2.4 QuickScan Bestemmingsplan  

Op de locatie van de Pastoor Schattensstraat is het bestemmingsplan Schaesberg Centrum, 
vastgesteld op 28-01-2016, van kracht. Bovendien is sinds 01-01-2024 de nieuwe 
omgevingswet van kracht. Het bestemmingsplan Schaesberg Centrum is ook in de nieuwe 
omgevingswet het fungerende bestemmingsplan (omgevingsplan). Op het terrein zijn de 
volgende bepalingen van kracht (zie ook afbeelding):  

• Archeologie waarde 4 
• Functie: Maatschappelijk 

o Bouwvlak: bebouwing tot max. 80% 
o Maatvoering: Maximale goothoogte 9 meter 
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Figuur 2-5 Bestemmingsplan basisschool de Schatgraver, Pastoor Schattensstraat) – het onbebouwde bouwvlak 
bestrijkt deels de percelen F-1387 en F513. 

Waarde archeologie 4  
Het terrein valt onder waarde – Archeologie 4 (Gebieden met een middelhoge 
verwachtingswaarde). Dit heeft gevolgen als dieper wordt gegraven dan 40cm over een 
oppervlakte van 2.500 m².  
Gezien de uitbreiding minder is dan 2.500 m2 zal deze bepaling niet van toepassing zijn voor de 
uitbreiding van basisschool De Schatgraver. 
 
Artikel 12 Waarde Maatschappelijk (+ bouwvlak en maatvoering) 
Voor de waarde maatschappelijk geldt dat gronden ook zijn bestemd voor onderwijs en 
educatie van de daarbij behorende voorzieningen (bv. kinderopvang). Hier geldt dat 
uitsluitend gebouwd mag worden in het bouwvlak, met uitzondering van de fietsenstalling. 
 
(Artikel 12.2.2) Regels met betrekking tot gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 
Gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'; 

• Ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' geldt het 
aangeduide maximale bebouwingspercentage; 

• Ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' geldt de aangeduide 
maximale goothoogte. 

 
(Artikel 12.3) Nadere eisen 
(Artikel 12.3.1) Algemeen 
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van: 

• De situering en de afmetingen van de gebouwen en bijgebouwen; 
• De situering en afmetingen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 
(Artikel 12.3.2) Voorwaarden stellen nadere eisen 
De nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld: 
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• Indien dit noodzakelijk is ter waarborging van de ruimtelijke kwaliteit en het 
stedenbouwkundig beeld, dan wel indien dit noodzakelijk is voor een verantwoorde 
stedenbouwkundige inpassing in de bestaande bebouwing; 

• Ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden en bouwwerken. 

 
De goothoogte van basisschool De Schatgraver mag max. 9 meter hoog zijn en moet gebouwd 
worden binnen het bouwvlak. Voor het bouwvlak geldt een maximum bebouwingspercentage 
van 80%. Het bouwvlak beslaat een oppervlakte van 1.253 m2, waarvan 80% bebouwd mag 
worden, wat neerkomt op 1.003 m2. Op dit moment is er reeds 768 m² bebouwd binnen dit 
bouwvlak. Hierdoor is er binnen de kaders van het bestemmingsplan slechts 235 m2 ruimte 
voor uitbreiding gemaximeerd over twee bouwlagen.  
Met het oog op de noodzakelijke uitbreiding voor basisschool de Schatgraver zal het maximale 
bebouwingspercentage hoogstwaarschijnlijk overschreden gaan worden. Het gebruik maken van 
een afwijkingsbevoegdheid of het aanpassen van het bestemmingsplan is daardoor naar alle 
waarschijnlijkheid nodig.  

2.5 Proces voortraject Basisschool de Schatgraver  

Als grondslag voor de opgave voor uitbreiding van basisschool De Schatgraver op de locatie 
aan de Pastoor Schattensstraat liggen enkele onderzoeken zoals ‘IHP gemeente Landgraaf en 
‘pre-advies onderzoek naar de mogelijkheden voor centralisatie de Schatgraver’.   

• IHP gemeente Landgraaf, vastgesteld 26 april 2021 
• Pre-advies onderzoek naar de mogelijkheden voor centralisatie, 27 juli 2022 
• Vaststelling uitbreiding basisschool de Schatgraver, raadsvergadering 13 april 2023 

 
IHP Landgraaf 
In het IHP Landgraaf is het volgende opgenomen.  

 
Pre-advies onderzoek naar de mogelijkheden voor centralisatie de Schatgraver 
Naar aanleiding van het IHP is in 2022 een pre-advies opgesteld waarin de mogelijkheden 
voor uitbreiding van de Schatgraver grofmazig, middels enkele scenario’s, zijn onderzocht. 
Hieruit is gebleken dat het gebouw ‘optoppen’ op het dak als bouwtechnisch en financieel 
onmogelijk wordt geacht. Het meest aannemelijke scenario is het realiseren van een 
tweelaagse uitbreiding en het creëren van extra buitenruimte op het dak.  
 
Raadsvoorstel maart 2023 en vaststelling raad april 2023 
In de raadsvergadering van 13 april 2023 is een investeringsbeslissing genomen over de 
uitbreiding van basisschool De Schatgraver op de locatie Pastoor Schattensstraat. In dit 
besluit wordt de noodzaak van het centraliseren van alle leerlingen op één locatie voor het 
bieden van een doorgaande leerlijn benadrukt.   

IHP Landgraaf 
In het IHP Landgraaf wordt de hoogste prioriteit gegeven aan het uitwerken van een businesscase voor de 
uitbreiding van basisschool De Schatgraver. De opgave is zorgplicht voor de gemeente. De gemeente stelt 
uitvoering te gaan geven aan de uitwerking van de businesscases voor basisschool De Schatgraver. De 
businesscase van de De Schatgraver richt zich op het nader onderzoeken van de uitbreiding van de capaciteit.  
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3 Visie op de uitbreiding 
Basisschool de Schatgraver wil groepen 7 en 8 integreren in het huidige gebouw aan de 
Pastoor Schattensstraat. Om dit mogelijk te maken zal uitbreiding van het gebouw moeten 
plaatsvinden. Het gebouwelijke concept van basisschool de Schatgraver is het uitgangspunt. 
Een uitbreiding dient aan te sluiten op de huidige gebouwstructuur en dient soortgelijk te 
functioneren. In dit hoofdstuk wordt in brede zin de visie op de uitbreiding van basisschool de 
Schatgraver geformuleerd. De visie is tot stand gekomen door het analyseren van 
beschikbare informatie van basisschool De Schatgraver, alsmede het voeren van gesprekken 
met een vertegenwoordiging van onderwijsstichting MOVARE. Daarnaast heeft een 
verkennend gesprek plaatsgevonden met de locatieleiders en vastgoedmanager van Flow 
kinderopvang.  

3.1 Algemeen 

Het huidige gebouw van basisschool de Schatgraver reflecteert goed het onderwijsconcept. 
Het gebouw heeft grote klaslokalen (die per twee te koppelen zijn) en relatief kleine 
leerpleinen. Dit concept is voorafgaand aan de bouw van de school in 2015 uitgedacht en 
geldt nog altijd als uitgangspunt. De uitbreiding van basisschool De Schatgraver dient aan te 
sluiten op de huidige gebouwstructuur van basisschool de Schatgraver. De volgende thema’s 
vergen daarin extra aandacht: 

• Gezonde basisschool van de toekomst 
• Verrijkte / verlengde schooldag  
• Brede school (zorg en welzijn) 

 
Missie 
Basisschool De Schatgraver is een Rooms-Katholieke basisschool die kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar verwelkomt, ongeacht hun religie of culturele achtergrond. Het 
leerstofjaarklassensysteem wordt gehanteerd met een sterke nadruk op passend onderwijs, 
waarbij elk kind de ruimte krijgt zich veelzijdig te ontwikkelen. De missie van de school is 
geworteld in het idee van het ‘graven naar de schat in elk kind’, met als doel het ontplooien van 
cognitieve, sociale, emotionele en creatieve vaardigheden. De school zet zich in voor een 
resultaatgerichte benadering die talenten centraal stelt en een stevige basis legt voor 
verdere groei, waarbij kennis, vaardigheden en gedrag in evenwicht worden gebracht. De 
schoolcultuur is gebaseerd op een professionele benadering en het concept van een lerende 
organisatie. 
 
Visie 
In de visie staat De Schatgraver symbool voor een ‘schateiland’, waar de ontwikkeling van elk 
kind centraal staat. Het streven naar acceptatie en diversiteit komt hierin naar voren, waarbij 
elk kind wordt aangesproken op zijn of haar unieke talenten. De slogan “Graven naar de schat 
in elk kind” weerspiegelt de toewijding het potentieel van elk kind te benutten. De 
kernwaarden: gepassioneerd-bevlogen, gezamenlijk-sociaal, kwaliteitsgericht, respectvol-
warm, structuur-rust en experimenteel-ondernemend  vormen de pijlers van het onderwijs. 
De school streeft naar een omgeving waarin kinderen zich ontwikkelen en groeien, 
ondersteund door een sterke gemeenschap van leerkrachten, ouders en leerlingen.  
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3.2 Gezonde basisschool van de toekomst 

Basisschool de Schatgraver is een voorloper op het gebied van gezondheid, als een van de 
pioniers die jaren geleden als eerste deelnamen aan de gezonde basisschool van de toekomst 
(GBT). Dit initiatief omvatte onderzoek naar het effect van structurele aandacht voor 
gezonde voeding en beweging op de ontwikkeling, gezondheid en het welzijn van kinderen, 
met zeer positieve resultaten. De focus lag in eerste instantie op voeding en beweging, maar 
recentelijk zijn daar ook de pijlers welzijn en gezonde relaties binnen de school verder aan 
toegevoegd. Voor de school betekent gezondheid niet alleen een gezonde levensstijl, maar 
ook het welzijn van de kinderen en het bevorderen van positieve relaties.  
 
In de uitvoering van GBT is extra aandacht voor gezamenlijk overblijven en begeleiding 
tijdens tussenschoolse opvang. Voor alle leerlingen worden gezonde tussendoortjes en 
lunches verzorgd. De GGD stelt de menucyclus samen en een door een adviseur 
gezondheidsbevordering zorgt ervoor dat de lunch aan alle gezondheidseisen voldoet. Door 
deze gezamenlijke lunches zijn extra ruimte(n) in de school aanwezig, waaronder een grote 
keuken en een grote (voedingsmiddelen)berging.  
 
In het kader van GBT zijn ook de schooldagen langer dan op een reguliere school. Hoewel de 
schooldag voor de jongste kleuters wennen kan zijn, merkt de school dat kinderen over het 
algemeen snel wennen aan het intensieve dagritme.  

3.3 Brede School  

Als brede school vertegenwoordigt basisschool de Schatgraver een ruim aanbod aan 
kinddiensten en aanvullende periodieke ambulante partners. Dit omvat een scala aan 
professionals, waaronder orthopedagogen, psychologen, logopedisten, psychologisch 
assistenten en onderwijsadviseurs. Zij bieden ondersteuning bij individuele leerlingenzorg, 
zoals consultatie en diagnostiek. Daarnaast dragen zij bij aan de verdere ontwikkeling van de 
zorgstructuur en versterken de kwaliteit van het onderwijs in de groepen, met de nadruk op 
passend en opbrengstgericht onderwijs. De samenwerking met de ketenpartners is intensief 
om een sluitend aanbod te creëren op het gebied van onderwijs, opvang, opvoeding, 
ontwikkeling en ontspanning. Logopedisten worden bijvoorbeeld ingeschakeld bij taal- en/of 
spraakproblemen van leerlingen en spelen een rol binnen de ontwikkeling van het 
taalonderwijs. Verder worden deskundigen op het gebied van ICT ingezet om effectief leren te 
bevorderen, bijvoorbeeld bij digitale onderwijsmethoden. Indien nodig wordt ook gebruik 
gemaakt van andere deskundigen om het onderwijs continu te verbeteren. 
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3.4 Samenwerken 

Binnen het thema samenwerken zetten basisschool De Schatgraver en kindpartner Flow zich 
gezamenlijk in om een nauwe en constructieve samenwerking te bevorderen. Zowel op 
inhoudelijk als gebouwelijk vlak streven ze ernaar ruimten, waar mogelijk te delen. Hierbij 
wordt gedacht aan inhoudelijke overlegmomenten over de ontwikkeling van het kind, met als 
doel een effectieve en soepele overdracht tussen de verschillende partners te 
bewerkstelligen. Momenteel wordt bijvoorbeeld de BSO-ruimte gedeeld gebruikt met de 
teamkamer van de school. In het verleden is de oude teamkamer ingericht als ruimte voor de 
peuteropvang. 
 
Aanvullende informatie over de onderwijsinhoudelijke visie kan worden gevonden in de 
volgende rapportages: 

• Informatiegids basisschool De Schatgraver 2023 – 2024 
• Schoolplan basisschool De Schatgraver 2023 – 2027 
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4 Functioneel Ruimtelijk Programma van 
Eisen 

In het functioneel-ruimtelijk programma van eisen worden de kwalitatieve en kwantitatieve 
eisen van de gewenste ruimten voor de uitbreiding van basisschool De Schatgraver gegeven. 
Daarbij wordt eerst een beschrijving gegeven van de algemene randvoorwaarden en 
uitgangspunten en de huidige gebouwelijke situatie. Aan de architect de nadrukkelijker 
ontwerpopgave om te onderzoeken of een (deel) van het ruimtelijk programma intern te 
realiseren om te komen tot een optimalisatie van het ruimtelijke programma. 

4.1 Algemene randvoorwaarden en uitgangspunten 

Voor de uitbreiding van basisschool de Schatgraver gelden de volgende algemene 
randvoorwaarden en uitgangspunten: 
 
Normen/ eisen algemeen 

• De uitbreiding van het gebouw moet voldoen aan minimumeisen uit het vigerend 
besluit bouwwerken leefomgeving (o.a. brandveiligheid, toegankelijkheid, 
balustrades, trappen, ventilatie, daglicht, sanitair). 

• Voor alle ruimten voor de onderwijsvoorziening dienen de kwaliteitscriteria, normen 
en eisen het ‘Kwaliteitskader Huisvesting PO-onderwijs’ van kenniscentrum Ruimte OK 
(2021, met update in 2023) in acht te worden genomen.  

• De werkplekken voldoen aan Arbo-eisen zoals beschreven en toegelicht in 
Arbocatalogus PO/ VO.  

• Het streven is om het ambitieniveau van Frisse Scholen Klasse B te bereiken. Indien 
blijkt dat dit technisch of financieel niet haalbaar is, is het van belang om eerst in 
overleg te treden alvorens hiervan af te wijken. Alternatieven dienen zorgvuldig te 
worden onderzocht voordat een beslissing wordt genomen. 

 
Ruimtelijk 

• De uitbreiding van basisschool De Schatgraver omvat in essentie twee groepen 7 en 
twee groepen 8 met een leerplein en een teamkamer. De groepsruimten van een 
leerjaar moeten direct met elkaar verbonden zijn, waardoor samenwerking wordt 
bevorderd. De architect moet onderzoeken of deze ruimte(n) in de nabijheid 
gerealiseerd kunnen worden zonder andere interne aanpassingen. Als dit niet 
haalbaar is, dan moeten aanpassingen worden doorgevoerd zodat de gebouwelijke 
indeling tussen onderbouw, middenbouw en bovenbouw intact blijft. 

• De uitbreiding van basisschool De Schatgraver moet esthetisch en functioneel 
aansluiten op het bestaande gebouw.      

• De uitbreiding moet ruimtelijk aansluiten op het bestaande gebouw, met zo min 
mogelijk ruimteverlies door het gebruik van gangruimte. 

• De architect moet onderzoeken of enkele ‘ruimtelijke wensen’ binnen de huidige 
structuur van het huidige gebouw gerealiseerd kunnen worden (bijvoorbeeld 
atelierruimte of kantoor/ flex. Werkplek/spreekkamer), om zo de uitbreiding te 
beperken tot de integrale ruimtebehoefte, zoals beschreven in paragraaf 4.2. 
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• Gedurende de ontwerpfase dient rekening te worden gehouden met verdere 
ruimtelijke synergiemogelijkheden. Bijvoorbeeld meervoudig gebruik van ruimte(n) 
door onderwijs & kindpartners.  

• Het is van belang dat de ruimten binnen de school op een zodanige wijze ten opzichte 
van elkaar worden gesitueerd, dat de routing voor bezoekers helder is en 
werkzaamheden op een praktische wijze kunnen worden uitgevoerd.  

• De architectonische structuur van de uitbreiding van het gebouw moet aansluiten op 
de omgeving, waarbij voldoende rekening wordt gehouden met privacy voor 
omwonenden.  

 
Overige randvoorwaarden 

• Verkeersruimte(n) dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. Waar verkeersruimte 
benodigd zijn dient multifunctioneel gebruik nagestreefd te worden. 

• Alle publiektoegankelijke ruimten in het gebouw en buitenruimten moeten 
toegankelijk zijn voor mindervaliden (rolstoelen, rollators, blind- en slechtzienden). 

 
4.2 Ruimtelijke programma van Eisen 

Plattegronden van het huidige gebouw zijn te vinden in bijlage 1. Verdere gevelaanzichten en 
details zullen tijdens de ontwerpfase aan de architect ter beschikking worden gesteld (dwg-
formaat). Het gebouw heeft drie afzonderlijke entrees, waarvan de hoofdentree toegankelijk 
is vanaf de Pastoor Schattensstraat.  
 

Figuur 4-1 Plattegronden basisschool de Schatgraver (souterrain, begane grond en 1e verdieping), inclusief verhuurde 
ruimte(n) en entrees 

Het gebouw heeft een totale oppervlakte van: 
 

Omvang van het totale gebouw 

Ruimte aantal m² 

Souterrain 786 m² 

Begane grond 786 m² 

1e verdieping 786 m² 

Totale omvang van het gebouw 2.358 m² 
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Berekening integrale ruimtevraag uitbreiding basisschool De Schatgraver 
Op basis van de integrale ruimtebehoefte wordt de uitbreidingsbehoefte (ruimteprogramma) 
voor basisschool De Schatgraver vastgesteld. Volgens de meest recente leerlingenprognose 
(Postmus Advies, 2024) wordt verwacht dat het aantal leerlingen tussen 2024-2030 
ongeveer stabiel zal blijven op 430 leerlingen (max. 439 leerlingen), waarna het tot en met 
2039 zal afnemen tot circa 400 leerlingen. Het uitgangspunt van de opgave is om het 
ruimtelijke programma van beide scholen onder één dak te verenigen. Dit betekent dat de 
vier groepen van de dependance met aanpalende ruimte(n) toegevoegd moeten worden aan 
het ruimtelijke programma van de hoofdlocatie. Aanvullend dient rekening te worden 
gehouden met de relatief hoge instroom door het jaar heen van basisschool de Schatgraver 
met circa 30 leerlingen tot aan het zomerreces ieder jaar. Daardoor zal in de integrale 
ruimtebehoefte een bandbreedte worden aangehouden van tussen de 430 en 460 leerlingen. 
In het vervolg van deze rapportage zal voor de integrale ruimtebehoefte doorgerekend 
worden met de bovenste marge van 460 leerlingen (verdeeld over 17 groepen met circa 27 
leerlingen per groep). Door deze marge te hanteren kan voorkomen worden dat de school bij 
fluctuerende leerlingenaantallen door het jaar heen te klein is. 
 
Naast de ‘normatieve ruimtevraag (vanuit wetgeving)’ is bij de realisatie van het huidige 
gebouw rekening gehouden met de implementatie van de Gezonde Basisschool van de 
Toekomst. Hierdoor zijn een extra grote keuken en berging gerealiseerd, wat wordt 
beschouwd als een kwalitatieve extra investering. Deze ruimtes moeten ook als additionele 
ruimte worden meegenomen (~ 70 m2). Verder bevindt zich in de kelder van het gebouw een 
grote techniekruimte van ongeveer 70 m2 en is er in het gebouw ruimte voor kinderopvang, 
BSO en peuteropvang van ongeveer 306 m2. Deze ruimten worden afgetrokken van de 
normatieve uitbreidingsbehoefte. De BSO-ruimte wordt momenteel ook gebruikt als 
teamkamer door de school. In het ontwerpproces dient nadrukkelijk onderzocht te worden of 
onderdelen van het ruimteprogramma ook te realiseren zijn door slimme combinaties van 
ruimte(n) in het souterrain, met als doel de totale uitbreidingsbehoefte te minimaliseren. 
 
Daarmee kan de volgende berekening worden gemaakt voor de ruimtebehoefte voor 
basisschool de Schatgraver.  
 

Berekening ruimtebehoefte uitbreiding 

Ruimte opm. aantal m² 

Normatieve ruimtevraag 460 x 5,03 + 200 = 2.514   m² 
Extra: Gezonde 
basisschool (GBT) ~ 70 m² 70 m² 

Extra: Techniekruimte ~ 70 m² 70 m² 

Kinderdagopvang ~ 191 m² (begane grond) 191 m² 

Peuteropvang ~ 58 m² (souterrain) 58 m² 

BSO/ TSO/ Teamkamer ~ 49 m2 (souterrain, mede-
gebruik als teamkamer) 49 m² 

Totaal   2952 m² 

Huidige gebouw   2358 m² 

Ruimtebehoefte programma basisschool  594 m² 
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Gewenst ruimtelijk programma 
De integrale ruimtebehoefte2 voor de uitbreiding bedraagt circa 594 m² bvo. De ruimtetabel 
benoemt alle gevraagde en gewenste functies en bijbehorende ruimten, voorzien van omvang 
in functioneel nuttig vloeroppervlak (fno): de ruimte die partners functioneel tot hun 
beschikking hebben, gemeten over de vloer tot de opgaande scheidingsconstructie. 
Daarnaast is het bruto oppervlak (bvo aangeduid): het netto oppervlak voorzien van een 
ingeschatte opslag ten behoeve van verkeersruimten, wanden en technische voorzieningen. 
 
De ruimtevraag is weergegeven in onderstaande tabel, de totale ruimtelijst, is te vinden in 
bijlage 2. 
 

Functie Uitgangspunt Ruimtevraag 

Noodzakelijke ruimten leerdomein bovenbouw 

Leerdomein bovenbouw  
groep 7 en 8 & teamkamer 

2 groepsruimte 7, 2 groepsruimte 8, leerplein 
bovenbouw, 1 kantoor, sanitair bovenbouw, 
toilet personeel, teamkamer & berging.  

545 m² bvo 

Additionele ruimten (‘wensenlijst’) 

Aanvullende ruimte(n) Atelierruimte, kantoor & flex. werkplekken 79 m² bvo 

Facilitair  Werkkast, Berging, Techniekruimte 16 m2 bvo 
 

Totaal  640 m² bvo 
Overschrijding integrale 
ruimtebehoefte 

(integrale ruimtebehoefte = 594 m2) - 46  m² bvo 

 
Met het gegeven programma wordt de integrale ruimtebehoefte overschreden met 46 m2. In 
de ontwerpfase dient onderzocht te worden of het mogelijk is om de ‘aanvullende ruimten’ 
binnen de huidige structuur en/ of de gebouwelijke uitbreiding van het gebouw te realiseren. 
De architect dient hiervoor slimme oplossingen aan te dragen en de gebruikers van het 
schoolgebouw dienen in gesprek te treden of ruimte(n) meervoudig gebruikt kunnen worden. 
Hierbij kan gedacht worden aan meervoudig gebruik van een atelierruimte in combinatie met 
BSO.  
 
4.3 Uitgangspunten ruimtegebruik 

Gedeeld ruimtegebruik 
Gezamenlijk gebruik van ruimten bevordert samenwerking en saamhorigheid. Contact en 
(kennis)overdacht tussen partners (Flow Kinderopvang en MOVARE) binnen het gebouw 
verloopt eenvoudig en laagdrempelig. Ook voor kinderen ontstaat op die manier een 
vertrouwdheid met de verschillende diensten en mensen in het gebouw. Het delen van ruimte 
levert efficiency in de ruimteprogrammering en -exploitatie op. De partners delen in 

 
2 Integrale ruimtebehoefte: De integrale ruimtebehoefte is vastgesteld o.b.v. herijkte leerlingenprognoses van 
februari 2024 en daarbij is rekening te houden met een bandbreedte voor zijinstroom tijdens het schooljaar (+30 
leerlingen in 1 februari telling). Dit betekent dat wordt uitgegaan van een ‘íntegrale ruimtebehoefte’ met een 
bandbreedte voor leerlingenaantal tussen de 430 en 460 leerlingen. In het vervolg van de rapportage zal rekening 
worden gehouden met de bovenste grens van het leerlingenaantal (460). De ruimtebehoefte is tot stand gekomen 
door het berekenen van het verschil te berekenen tussen de 'normatieve ruimtebehoefte' voor een school van 460 
leerlingen en de reeds aanwezige vierkante meters onderwijshuisvesting aan de Pastoor Schattensstraat, alsook de 
aanwezige extra investeringen zoals de Gezonde Basisschool van de Toekomst, techniekruimte en de kindpartners.  
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gelijkwaardigheid functies en ruimten in het gebouw. De partners hebben een aantal 
individuele ruimten die met name voor eigen gebruik zijn ingericht.  
 
Door de beperkte beschikbare ruimte op het perceel van basisschool de Schatgraver dient de 
uitbreiding beperkt te blijven. Een uitbreiding van ruimte(n) voor kindpartners is hierdoor niet 
mogelijk. Momenteel wordt de BSO-ruimte als teamkamer gebruikt. Doordat hier 
tussenschools ook kinderen zitten is dit geen ideale situatie. In de ontwerpfase dient kritisch 
gekeken te worden naar gedeeld ruimtegebruik, zoals de teamkamer, atelierruimte, leerplein 
en kantoor/ flex. Werkplek/spreekkamers. Hiermee wordt de flexibiliteit, synergie en 
toekomstbestendigheid van het gebouw vergroot. 
 
Flexibiliteit en transparantie 
De visie op basisschool De Schatgraver is een leeromgeving waarbij flexibiliteit een sleutelrol 
speelt. De wens is ruimten te creëren die zich moeiteloos kunnen aanpassen aan 
verschillende doeleinden en werkvormen. Een specifiek aspect is de mogelijkheid om elk paar 
van twee groepsruimten 7/7 & 8/8 met elkaar te verbinden, waardoor een schakelbare 
structuur ontstaat. Als referentie kan de huidige gebouwstructuur voor de al aanwezige 
groepsruimte(n) in basisschool de Schatgraver worden gebruik. Bij samenvoeging kunnen ze 
transformeren tot een groter instructie- en werkgebied dat dient voor diverse activiteiten. 
Het is van groot belang dat de ruimten akoestisch van elkaar gescheiden zijn, terwijl er toch 
een eenvoudige mogelijkheid is ze met elkaar te verbinden. 

Figuur 4-2 Voorbeeld van huidige situatie flexibele wandstructuur tussen twee groepsruimten en tussen 
teamkamer/BSO en aula.  

Het waarborgen van transparantie tussen groepsruimten en leerplein is ook van belang. Het 
leerplein dient gebruikt te kunnen worden door kinderen om in kleine groepen of individueel 
te werken. Er dienen ook afgezonderde plekken te zijn waar gesprekken kunnen plaatsvinden 
met ambulante medewerkers. Ruimtes rondom de leerpleinen dienen zo ontworpen te zijn dat 
ze direct zicht bieden op deze leerpleinen. Bij voorkeur hebben groepsruimten vanuit hun 
locatie zicht op de leerpleinen, terwijl flexibele werkplekken zowel de leerpleinen als de 
groepsruimten overzien.  

Figuur 4-3 Voorbeelden huidige ‘transparantie’ vanuit groepsruimte(n) op leerpleinen in basisschool de Schatgraver 
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Waar ruimten door duurzame en solide flexibele wanden of inrichtingselementen opgesplitst of 
samengevoegd kunnen worden, moeten de ruimten ook voldoende akoestisch geïsoleerd zijn 
om rust en stilte mogelijk te maken op momenten dat dit gewenst is. Privacygevoelige 
gesprekken moeten gevoerd kunnen worden. Ook hierbij is flexibiliteit van belang. Als blijkt 
dat te veel transparantie leidt tot afleiding, moet de mogelijkheid bestaan dit eenvoudig te 
veranderen. 
 
Bij een eventuele inkrimping of verandering van het onderwijsconcept van de school moet het 
mogelijk zijn ruimtes eenvoudig aan te passen. Na deze uitbreiding zal de maximale 
capaciteit van de school bereikt zijn, waardoor verdere uitbreiding op deze locatie niet 
relevant is. 
 
Beeldkwaliteit en inrichting 
Kinderen, medewerkers, ouders/ verzorgers en andere bezoekers moeten zich welkom en 
thuis voelen in het gebouw. Het gebouw moet levendigheid uitstralen in een lichte, 
kindvriendelijke, duurzame, groene en open omgeving.  
 
Om het gebouw optimaal te benutten, is het noodzakelijk de wanden effectief in te zetten. 
Kastenwanden zullen dienen als veelzijdige elementen voor opslag, garderobe, 
tentoonstellingen, presentaties of dataweergave. Het streven is een doordachte balans te 
vinden tussen transparante en gesloten wanden om de juiste sfeer te creëren en 
functionaliteit te waarborgen. Voor meervoudig gebruik door kindpartners en onderwijs is het 
toepassen van verrijdbare meubilairelementen in sommige ruimte(n), zoals atelierruimte en 
leerplein, wenselijk.  
 
Duurzaamheidsaspect moeten aansluiten op de vorm, uitstraling en inrichting van het huidige 
gebouw. De buitenruimte moet met het gebruik van duurzame materialen de duurzame 
karakteristieken van het gebouw accentueren en aansluiten bij het gedachtegoed van de 
Gezonde Basisschool van de Toekomst. Het gebouw en de buitenruimten nodigen zo uit het te 
bezoeken en actief te participeren. 

Figuur 4-4 Inrichtingselementen in het huidige gebouw van de Schatgraver. 

Veiligheid en toegankelijkheid 
Aandacht dient besteed te worden aan de veiligheid en toegankelijkheid van het terrein en 
het gebouw. Basisschool de Schatgraver moet goed en veilig te bereiken zijn voor kinderen, 
ouders, medewerkers en bezoekers. Het huidige gebouw is toegankelijk via drie entreezones, 
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waarvan één hoofdentree en twee zijentrees. Een van de zijentrees bevindt zich in het 
souterrain. Het ontwerp moet het aantal entreezones van minimaal drie handhaven. 

4.4 Functioneel Programma van Eisen 

In het Functioneel Programma van Eisen worden de functionele eisen, benodigde functies en 
ruimtelijke relaties per domein beschreven. De functionele beschrijving per ruimte is verder 
uitgewerkt in bijlage 2. 
 
Het huidige gebouw van basisschool de Schatgraver is organisatorisch op te delen in twee 
domeinen voor onderwijs (onderbouw groepen 1 t/m 3 en middenbouw groepen 4 t/m 6) en 
kinddiensten (1 groepsruimte BSO, 1 groepsruimte POV en 2 groepsruimten KDV). Fysiek 
gezien blijven al deze functies gehandhaafd in het huidige gebouw en maken geen onderdeel 
uit van voorliggend Functioneel Programma van Eisen voor de uitbreiding van het leerdomein 
bovenbouw.  
 
Leerdomein bovenbouw (groep 7 en 8) 
Een belangrijk organisatorisch uitgangspunt is het werken in het leerstofklassensysteem, met 
eigen groepsruimten met circa 25 tot 35 leerlingen. Het nieuw te bouwen leerdomein voor de 
bovenbouw beschikt mogelijk over een eigen entree, of zoekt aansluiting bij een van de al 
bestaande drie entrees. Het domein voor bovenbouw is geschikt voor ongeveer 100 tot 140 
leerlingen. Het domein heeft zijn eigen specifieke functies en ruimten alsmede inrichting, 
afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep (bovenbouw). Voor de bovenbouw ligt de 
nadruk vooral op onderzoek, samenwerking en rustige werkplekken. Het daagt uit tot 
moderne werkvormen voor groepen van verschillende omvang en samenstelling.  
 
Het domein voor bovenbouw bestaat uit vier groepsruimten (7/7 & 8/8), een leerplein, een 
kantoor/ flex. Werkplek/spreekkamer, sanitaire ruimte(n) en bergingen. Bij het ontwerp moet 
er rekening worden gehouden met de mogelijkheid om groepsruimten per paar te koppelen, 
wat gezamenlijke instructie voor twee groepen en verdere samenwerking tussen de groepen 
bevordert.  
 
De groepsruimten van het onderwijs staan binnen een domein in (deels) open verbinding met 
elkaar en zijn rechtstreeks geschakeld aan het leerplein van het betreffende domein. De 
groepsruimten zijn de belangrijkste ruimten binnen het leerdomein, het leerplein is relatief 
klein van omvang om in individueel of in kleine groepen te werken aan opdrachten. Het moet 
binnen een domein mogelijk zijn diverse activiteiten uit te voeren zoals plenaire instructies 
met de basisgroep, werken in groepjes, individueel werken, voeren van gesprekken, 
uitwisselen van informatie, presenteren, (voor)lezen, spelen, bewegen en elkaar ontmoeten. 
Het domein bestaat uit flexibele, inspirerende en creatieve leeromgevingen met leerbronnen 
en –materialen passend bij de leeftijd en / of (pedagogisch) ontwikkelingsniveau van het kind 
en zijn voorzien van duurzame elementen en eigentijdse (ICT)technieken. 
 
Het domein voor de bovenbouw mogen op verdiepingsniveau liggen, mits de onderlinge 
koppeling tussen twee groepsruimten en van de groepsruimten naar het leerplein 
gerealiseerd kunnen worden.  
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Teamkamer 
De teamkamer is geschikt voor gelijktijdig gebruik door ongeveer 40 personeelsleden van 
onderwijs en kindpartner Flow. De teamkamer is bij voorkeur een afsluitbare ruimte met vier 
muren, waar men zich kan afzonderen. De teamkamer heeft een huiselijke ontmoetings- en 
ontspanningsfunctie. Tevens kan hier door leerkrachten individueel gewerkt worden en/ of 
kunnen vergaderingen plaats vinden.  
 
Aanvullende ruimte(n) 
Naast het realiseren van een leerdomein bovenbouw is de nadrukkelijke wens enkele 
aanvullende ruimte(n) te realiseren, namelijk: 

• Atelierruimte 
• Extra kantoor/ flex. Werkplek/ spreekkamer (aanvullend aan kantoor/ flex. werkplek/ 

spreekkamer in leerdomein 7&8) 
 
In het verleden bevond zich een teamkamer in het gebouw, maar vanwege ruimtegebrek is deze 
ruimte overgedragen aan de peuteropvang. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt over het delen 
van de teamkamer met de BSO-ruimte, hoewel beide organisaties dit als suboptimaal 
beschouwen. Indien mogelijk kan worden onderzocht of de BSO-ruimte kan worden omgevormd 
tot een gedeelde atelier-/BSO-ruimte, met de realisatie van een nieuwe teamkamer in de 
uitbreiding van De Schatgraver. De architect wordt verzocht om hiervoor een voorstel te doen. 
 
Atelierruimte 
Er is ook de behoefte een extra groepsruimte te creëren die kan fungeren als een “atelier”, 
geschikt voor creatieve en technische activiteiten. Hier kunnen leerlingen in verschillende 
groepen werken aan vakken zoals wereldoriëntatie, cultuureducatie, tekenen, muziek, 
handvaardigheid en gezonde schoolactiviteiten. Na schooltijd kan deze ruimte mogelijk 
worden gebruikt door de buitenschoolse opvang. 
 
Kantoor / flex. werkplek/ spreekkamer 
In het huidige gebouw is een aanzienlijk tekort aan kantoor of werkplekken. Gezien 
basisschool de Schatgraver een ‘brede school’ is en een ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ 
zijn er veel ambulante zorg- en welzijnspartners op de Schatgraver. De school heeft de 
voorkeur twee aanvullende kantoor/ flex. Werkplek/ spreekkamers te realiseren, waarvan 
een al is meegenomen binnen het domein bovenbouw. De ruimte dient geschikt te zijn 
individueel te werken en te overleggen met 6 tot 8 personen. Zo kunnen ze dienen voor 
individuele gesprekken met kinderen, als overlegplekken voor ambulante medewerkers of als 
werkplekken voor medewerkers van de school.  
 
Facilitair 
De meeste facilitaire ruimte(n) zijn al in het bestaande gebouw aanwezig. Het gebouw 
beschikt over voldoende (algemene) bergruimte, een grote techniekruimte en per verdieping 
een werkkast voor poetsmaterialen. Bovendien is er centraal in het gebouw een lift aanwezig. 
Onderzocht dient te worden of de techniek van de nieuwbouw mogelijk in de al aanwezige 
‘techniekruimte’ in de kelder kan worden gerealiseerd om m2 ruimtebehoefte ten goede te 
laten komen aan het onderwijs.  
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Daarnaast moet er door het gebouw voldoende opbergruimte aanwezig zijn. Waar mogelijk 
dienen slimme oplossingen worden gezocht door flexibele wandconstructies op de 
leerpleinen of in de groepsruimten. De garderobes voor de groepsruimten dient nabij de 
desbetreffende groepsruimte op het leerplein gerealiseerd te worden. Voor het personeel 
dienen er door het gebouw voldoende toiletten aanwezig te zijn. Gezien de uitbreiding met 
100 – 140 leerlingen is het wenselijk een extra personeelstoilet te realiseren in het gebouw.  

4.5 Relatieschema 

In het Functioneel Ruimtelijk Programma van Eisen zijn de kwalitatieve, kwantitatieve en 
relationele eisen van de gewenste ruimten voor de uitbreiding van basisschool De 
Schatgraver benoemd. In onderstaand relatieschema zijn deze eisen vertaald in een 
ruimtelijke uitwerking. De relaties tussen de hoofdfuncties en ruimten van basisschool De 
Schatgraver zijn in onderstaande relatieschema (figuur 4-5) uitgewerkt, zie ook bijlage 3.  
 
 
 
 
 

 

 

 

Figuur 4-5 Relatieschema uitbreiding basisschool de Schatgraver 

De architect krijgt de opdracht te onderzoeken of bepaalde onderdelen van het programma van 
eisen kunnen worden geïntegreerd in het bestaande gebouw, zoals een teamkamer, atelierruimte, 
kantoren, sanitaire ruimtes en bergingen. Dit heeft als doel zoveel mogelijk van de “aanvullende 
ruimtes” te realiseren binnen de maximale ruimtevraag van de uitbreiding.  
 
Het relatieschema is tevens terug te vinden in bijlage 3. 
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5 Technisch Programma van Eisen 
De uitgangspunten op basis waarvan het Technisch Programma van Eisen voor basisschool 
de Schatgraver is uitgewerkt, zijn in dit hoofdstuk samengevat. Dit technische programma 
van eisen beschrijft de eisen op hoofdlijnen. De technische eisen die in dit hoofdstuk zijn 
geformuleerd zijn niet uitputtend. Tijdens het ontwerpproces wordt het Technisch 
Programma van Eisen op onderdelen nader uitgewerkt en gedetailleerd. Het Technisch PvE 
vormt een onlosmakelijk geheel met het Functioneel Ruimtelijk Programma van Eisen. Het 
geeft de generiek geldende eisen.  
 
Het Technisch Programma van Eisen definieert de technische prestaties die worden verwacht 
van de nieuwbouw: 

• De eisen zijn de uitgangspunten voor de ontwerpers, adviseurs en mogelijk ook mee-
engineerende leveranciers, die bij het ontwerpproces betrokken worden. 

• De eisen (uitgezonderd de wettelijke eisen) zijn richtinggevende gedragen 
resultaatverwachtingen. Tijdens de ontwerpfase wordt het programma 
geoptimaliseerd en kunnen alternatieven worden onderzocht binnen de gestelde 
resultaatsverwachtingen. 

Specifieke eisen die samenhangen met de inrichting van ruimten (bijvoorbeeld aantal en 
exacte plaats van aansluitpunten elektra) worden niet in het Technisch Programma van Eisen 
beschreven. Aan de ontwerpende en bouwende partijen wordt overgelaten dit op basis van 
het programma en kwaliteitskader, in overleg met het ontwerpteam en gebruikers, adequaat 
in te vullen en daartoe met voorstellen te komen. 

5.1 Randvoorwaarden Technische PvE 

• Met het oog op de toekomst wordt aanbevolen om slechts constructieve/ dragende 
wanden toe te passen waar dit vanuit de specifieke functie noodzakelijk is. 

• Bouwmaterialen dienen zoveel mogelijk demontabel, circulair en duurzaam te zijn. 
• Het gebouw moet voldoen aan de beschreven duurzaamheidsambities, minimaal 

frisse scholen klasse B (waar niet mogelijk treden partijen in overleg) en de geldende 
duurzaamheidseisen.  

• Het gebouw straalt duurzaamheid uit door passend materiaalgebruik en sluit goed 
aan op de esthetiek en stedenbouw van het bestaande bouwdeel.  

• Voor alle ruimten voor de onderwijsvoorziening dienen de technische eisen van het 
‘Kwaliteitskader Huisvesting PO-onderwijs’ van kenniscentrum Ruimte OK (2021, met 
update in 2023) in acht te worden genomen.  

• In het ontwerp moeten de ontwerpende en bouwende partijen onderzoeken of een 
deel van de installaties kan worden ondergebracht in de grote techniekruimte in het 
souterrain van het gebouw. 

5.2 Wet- en regelgeving 

Het gebouw en de daarin aanwezige installaties dienen te voldoen aan de geldende eisen en 
(wettelijke) regelgeving. Voor het gebouw zijn de eisen welke gesteld worden door de 
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overheid, nutsbedrijven en brandweer van toepassing. Dit betreft minimaal de navolgende 
regelgeving: 

• Wet op de ruimtelijke Ordening; 
• Omgevingswet (2024); 
• Wet op Primair Onderwijs (WPO). 
• Gemeentelijke Bouwverordening en het bestemmingsplan; 
• Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 2024 
• Duurzaamheidswetgeving, o.a. BENG regelgeving en EPBD (energiebesparingsplicht); 
• Bouwprocesbesluit, Bouwstoffenbesluit; 
• Gemeentelijke eisen omtrent Duurzaam Bouwen; 
• Gemeentelijke welstandseisen; 
• Model- en gemeentelijke verordening voorzieningen huisvesting onderwijs; 
• Gemeentelijke verordening kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 
• Wet basisvoorziening kinderopvang (WBK); 
• Eisen van de plaatselijke brandweer; 
• Arbowet met bijbehorende uitwerking in beleidslijnen (+ Arbo-catalogus PO); 
• Aan regelgeving gekoppelde normen Nederlands Normalisatie Instituut (NNI); 
• Politiekeurmerk; 
• Alle keuringsinstanties conform de Europese regelgeving, zoals ENEC-keur, met 

goedkeuring van het plaatselijke Nutsbedrijf en Waterschappen; 
• Keuringsinstanties KEMA, TNO, VdE, Vds, etc.; 
• HACCP; 
• Voorschriften GGD; 
• Het convenant gevelonderhoud (veiligheidsvoorzieningen, ARBO); 
• Eisen aan inbraak en brandmeldinstallaties vanuit MARSH; 

 
Het gebouw wordt zo ontworpen dat alle noodzakelijke vergunningen kunnen worden 
verkregen. Tevens mogen er geen wettelijke belemmeringen zijn het gebouw te kunnen 
gebruiken voor de beoogde functie.   

5.3 Gebruiksveiligheid  

De veiligheid in en rondom het gebouw moet voldoen aan alle basiseisen volgens het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (opvolger van het Bouwbesluit) en de voorschriften van de 
verzekeringspartijen. Hierbij dienen de volgende aanvullende eisen/ aanbevelingen 
gehanteerd te worden: 

• In het ontwerp dienen (sociaal) onveilige situaties te worden vermeden. 
• De beglazing dient te voldoen aan NEN 3569:2018 - veiligheidsbeglazing. 
• Alle deuren van gebruiksruimten (met uitzondering van bergingen, meterkasten, 

technische ruimten en toiletten) voorzien van smalle veiligheidsglasstrook of zijlicht. 
• Nissen waar geen controle op mogelijk is dienen te worden vermeden. De 

mogelijkheid tot het beklimmen van gebouwdelen dient zoveel mogelijk beperkt te 
worden. 
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• Inrichtingselementen en installaties dienen zo te worden gepositioneerd en 
gedetailleerd dat ze geen verwondingen kunnen veroorzaken (met name zijn van 
belang: kapstokhaken, radiatoren, vensterbanken). 

• Brandslanghaspels inbouwen. 
• Wanden in de ruimten met de functies leren en spelen dienen tot minimaal 1,4m glad, 

afneembaar en stootvast te zijn. Wanden mogen i.v.m. CARA geen stof bevatten. 
• Toepassen van vingersafe-strips op alle deuren bij de onderbouw (onderwijs, 

kinderopvang en peuteropvang). 
• De deurklinken bij de peuteropvang dienen 1,5m hoog geplaatst te worden of voorzien 

te zijn van een draaiknop. 
• De kranen met warmwater, die toegankelijk zijn voor kinderen, beschikken over een 

temperatuurbegrenzing ter voorkoming van verbrandingsgevaar. 
• De kranen, die toegankelijk zijn voor kinderen, beschikken onder de wasbak over een 

ballofix of soortgelijke snel te bedienen afsluiter. 

5.4 Duurzaamheidseisen  

Energetische duurzaamheid  
Het uitgangpunt voor de ontwerpende partijen is dat de uitbreiding van het gebouw dat 
voldoet aan de eisen uit de Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) regelgeving (NTA-8800) 
en de erkende maatregelenlijst (EML). In de ontwerpfase dienen echter ook de mogelijkheden 
verkend te worden om op enkele vlakken het ambitieniveau mogelijk te verhogen, met een 
raming van de bijkomende investeringen. De opdrachtgever zal op basis van deze gegevens 
beslissen of het ambitieniveau verhoogd wordt. Bij oplevering dient een oplevertoets te 
worden uitgevoerd, waarbij wordt gecontroleerd of de energiebesparende maatregelen 
daadwerkelijk zijn uitgevoerd.  
 
Materiaalgebruik  
Voor het materiaalgebruik wordt gestreefd naar onderhoudsarme materialen met een zo laag 
mogelijke belasting op het milieu. In de ontwerpfase wordt onderzocht in welke mate een 
meetbare classificatie kan worden behaald (bijv. NIBE-systematiek). Er wordt geen 
duurzaamheidslabel voorgeschreven (bijv. BREEAM, LEED). Een label impliceert naast hogere 
bouwkosten ook een extra administratieve last, hetgeen onwenselijk wordt geacht. 
Toegankelijkheidseisen worden conform Besluit Bouwwerken Leefomgeving aangehouden. 

5.5 Algemene eisen / bouwfysische eisen 

Uitgangspunt vanuit het IHP is een gasloos, Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Het 
ontwerpteam krijgt de opdracht om dit niveau waar mogelijk te verhogen naar een Energie 
Neutraal Gebouw (ENG). Hierbij worden de eventuele bijkomende investeringskosten 
afgewogen tegen de meerwaarde en financiële voordelen op lange termijn. 
 
Voor een optimale leer- en werkomgeving moeten binnenklimaat, akoestiek, verlichting, 
daglicht en veiligheid goed zijn. ISSO (het kennisinstituut voor de installatiesector) heeft een 
ambitieprofiel neergelegd op het gebied van luchtkwaliteit, thermisch niveau, visueel en 
akoestisch comfort en energie. Frisse Scholen klasse B wordt als minimale comforteis 
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opgelegd voor de gehele uitbreiding van het schoolgebouw. Indien blijkt dat dit technisch of 
financieel niet haalbaar is, is het van belang om eerst in overleg te treden alvorens hiervan af 
te wijken. Alternatieven dienen zorgvuldig te worden onderzocht voordat een beslissing 
wordt genomen. 
 

Thema Frisse scholen klasse 

 ambitieniveau 

Energie Klasse B 

Lucht (ventilatie) Klasse B 

Lucht (overig) Klasse B 

Temperatuur Klasse B 

Licht Klasse B 

Geluid Klasse B 

 

5.6 Bouwkundige eisen 

De structuur dient dermate ontworpen te zijn, dat het gebouw op een eenvoudige wijze 
aanpasbaar is aan wijzigend ruimtegebruik in de toekomst. Denk hierbij aan minimaal gebruik 
van dragende (binnen)wanden, eenvoudig verplaatsbare binnenwanden, bereikbaarheid en 
aanpasbaarheid van installaties, etc.  
 
Bovendien is het van belang om extra aandacht te besteden aan modulair bouwen. Vanwege 
de beperkte bouwplaats en de noodzaak om de overlast voor het onderwijs tot een minimum 
te beperken, is het streven naar een bouwmethode met een zo kort mogelijke bouwtijd. Dit zal 
in een later stadium verder worden uitgewerkt. 
 
De daken van de uitbreiding worden zoveel mogelijk uitgevoerd als groendaken, ten behoeve 
van het bufferen van regenwater en het beperken van de opwarming van het gebouw in de 
zomer. Tevens dient een deel van het dak mogelijk ingericht te worden als speelterrein. De 
‘groene daken’ kunnen dan ook als spelelementen worden ingericht. Ter plaatse van PV-
panelen is dit niet altijd mogelijk. Hang- en sluitwerk wordt standaard uitgevoerd in 
inbraakwerendheidsklasse 2 als deze noodzakelijkerwijs moet worden aangepast. 

5.7 Elektrotechnische eisen 

De huidige basisschool de Schatgraver heeft al een hoofdaansluiting, het ‘verzwaren’ van 
deze aansluiting is wellicht niet mogelijk. De bestaande elektra-aansluiting van de school 
wordt benut, hoewel het mogelijk is dat deze aansluiting moet worden opgeplust. Bij aanvang 
van de ontwerpfase zal dit nader onderzocht moeten worden. Vanwege netcongestie is het 
essentieel om (indien noodzakelijk) tijdig een verzwaring aan te vragen, om bouwvertraging 



 

 
DMS  24010146  28 

te voorkomen. Mede in het kader van de BENG-eisen dient te worden onderzocht in welke 
omvang duurzame energiebronnen zoals PV-panelen dienen te worden toegepast. 
 
Ten behoeve van de in het gebouw te plaatsen aanvullende voorzieningen zoals 
koffieautomaten, geluidsinstallaties, projectiemogelijkheden worden voedingen, 
wandcontactdozen, noodstoppen en data-aansluitpunten voorzien. Op het buitenterrein 
worden o.a. aansluitingen gemaakt voor buitenevenementen. Deze wensen worden in de 
ontwerpfase door de partners en gebruikers aangegeven. In het ontwerp dient men rekening 
te houden met maximale belastingen en voldoende reserves hiervoor. Alle verlichting wordt 
uitgevoerd in energiezuinige Ledverlichting. Het verlichtingsplan wordt in samenspraak met 
de gebruikers uitgewerkt en gedetailleerd. 

 
Wandcontactdozen algemeen 
Het precieze aantal wandcontactdozen en de plaats daarvan wordt bepaald in de 
ontwerpfase, een en ander conform de daarvoor geldende normen. De wandcontactdozen 
worden uitgevoerd als kinderveilige inbouwdozen en voorzien van randaarde. Het toepassen 
van wandgoten in specifieke ruimten (kantoorruimten) kan als optie worden opgenomen. 
In de pantry’s zijn aansluitingen voorzien voor: vaatwasser, magnetron, koelkast en 
koffieautomaat. Elektrische aansluitpunten voor de lichtinstallatie die bij 
optredens/evenementen wordt gebruikt. Uitschakelbare wandcontactdozen aan gevel 
speelplaats voorzien. 
 
Wandcontactdozen groepsruimten 
Alle data aansluitingen in groepsruimten dienen per aansluiting over 3 wandcontactdozen te 
beschikken. Data aansluitingen buiten deze ruimten kunnen voorzien worden van 2 
wandcontactdozen per aansluiting. Ten behoeve van digiborden en beamers, dient in iedere 
groepsruimte een wandcontactdoos in het plafond gemonteerd te worden. De exacte locatie 
wordt in overleg met de eindgebruikers bepaald. 

5.8 Werktuigbouwkundige eisen 

De nieuwe installaties worden bij voorkeur aangesloten op het al bestaande netwerk aan 
installaties. Per ruimte kan de temperatuur met enkele graden worden bijgeregeld door de 
gebruikers. De ventilatie wordt volledig centraal geregeld op basis van CO2-metingen. 
Uiteraard is het altijd mogelijk om bijkomend te ventileren door het openen van ramen 
(spuien). 
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6 Programma van eisen buitenruimte 
Het buitenterrein is integraal onderdeel van het programma van eisen van basisschool de 
Schatgraver. In dit hoofdstuk worden de eisen ten aanzien van de buitenruimte beschreven. 
Dit omvat enerzijds de algemene eisen waaraan de buitenruimte moet voldoen en anderzijds 
eisen omtrent mobiliteit (parkeren, stallen fietsen e.a.).  

6.1 Uitgangspunten buitenruimte 

• In het ontwerp moet worden gewaarborgd dat de buitenruimte van de peuteropvang 
en kinderdagopvang behouden blijft. Als het echter noodzakelijk blijkt dat door de 
uitbreiding van basisschool De Schatgraver buitenruimte van de 
peuteropvang/kinderdagopvang verloren gaat, moet dit volledig worden 
gecompenseerd volgens de wettelijke eisen van het Kwaliteitskader Kinderopvang. 

• De uitbreiding van het gebouw en de huisvesting van 100 tot 140 kinderen mogen 
geen negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de buitenruimte. Tijdens de 
ontwerpfase moeten de mogelijkheden voor het creëren van extra buitenruimte op 
het dak worden onderzocht. 

• Het minimaal handhaven van de huidige verkeer- en parkeersituatie is het 
uitgangspunt.  

• De verkeerssituatie rondom het gebouw is moeilijk. De gemeente Landgraaf dient een 
verkeerskundig onderzoek uit te voeren om de verkeerssituatie te verbeteren. 

• Daarnaast is het noodzakelijk om de parkeerfaciliteiten in de omgeving, zoals 
bijvoorbeeld de garage bij winkelcentrum Schaesberg, beter te benutten. Ook moet 
het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen zoals lopen en fietsen worden 
gestimuleerd. 

• In het ontwerptraject dient er extra aandacht te zijn voor privacy van omwonenden in 
relatie tot de buitenruimte/ gebouw.  

• Aandacht voor geluidsoverlast naar de omgeving in verband met intensief gebruik.  

6.2 Visie op de buitenruimte  

In het kader van de Gezonde Basisschool van de Toekomst wordt veel belang gehecht aan een 
rijke leeromgeving, waarbij de buitenruimte een cruciale rol speelt. De buitenruimtes is zo 
ontworpen dat samenwerking, beweging en (groen)educatie centraal staan.  
 
De buitenruimte is over het algemeen zo ingericht dat het verschillende mogelijkheden biedt 
voor zowel geplande educatieve activiteiten als spontane ontdekkingen, waarbij de volgende 
kenmerken verwacht kunnen worden: 

• Buitenruimte op het dak: De buitenruimte voldoet aan de minimumeisen volgens de 
verordening Ond. Maar voor het bieden van kwalitatief goed buitenonderwijs dient 
door het toevoegen van 4 groepen met 100 tot 140 leerlingen de buitenruimte 
mogelijk uitgebreid te worden op het dak. De buitenruimte dient ten alle tijden veilig 
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te zijn. De buitenruimte dient de leerlingen de mogelijkheid te geven en te stimuleren 
meer te bewegen. Verder geldt voor zowel de buitenruimte op het dak als de huidige 
buitenruimte dat het thematisch dient te zijn. De ruimtes stimuleren leerlingen 
diverse activiteiten uit te voeren. Op het dak is ruimte voor rustige activiteiten, 
achter de school worden bijvoorbeeld balsporten en spelen gestimuleerd en voor de 
school is ruimte vrij te bewegen en zijn groenvoorzieningen gerealiseerd.  

• Openbare ruimte: In het kader van het principe van de Gezonde Basisschool van de 
Toekomst wordt er als onderdeel van het onderwijsprogramma ook vaker uitgeweken 
naar groene omgevingen in de buurt, zoals het bos.  

• Tussenschools: Passend bij het principe van de school (GBT) blijven de leerlingen in 
de middagpauze op school (TSO). Daarbij is het van belang dat het buitenterrein van 
voldoende grootte is door het veelvuldige gebruik ervan.   

 
 

 

 

 

 

Figuur 6-1 Voorbeelden van mogelijkheden buitenruimte op het dak  
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6.3 Speelterreinen  

Speelterrein onderwijs 
Voor de basisschool zal door de uitbreiding de omvang van het huidige speelterrein afnemen, 
terwijl het aantal leerlingen toeneemt. Door het realiseren van buitenruimte op het dak kan 
dit mogelijk (deels) gecompenseerd worden. De modelverordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs gemeente Landgraaf (2020) geeft het advies dat de buitenruimte van een school in 
het primair onderwijs minimaal voldoet aan de daarvoor geldende minimum eisen. Deze luidt 
600 m² + (3 * (L - 400)). Voor 460 leerlingen betekent dat een ruimtebehoefte voor 
buitenruimte 600 m² + (3 * (460 – 400)) = 780 m².  
 
Echter, de afmetingen uit de verordening zijn zeer beperkt en sluiten niet aan bij het 
onderwijsconcept van de Schatgraver, GBT en gaan uit van absolute minimale afmetingen. 
Met het huidige terrein wordt voldaan aan de minimale afmetingen, maar sluiten de normen 
uit het kwaliteitskader beter aan op het onderwijsconcept. Het streefdoel is minimaal 5 m² 
per leerling. Dit zou inhouden een buitenterrein van minimaal 460 * 5 m2 = 2.300 m2. 
Vanwege die reden is het noodzakelijk buitenruimte op het dak te realiseren.  
 
Bij de situering dient rekening te worden gehouden met bezonning en bescherming tegen de 
wind. Aandacht dient besteed te worden aan de veiligheid en toegankelijkheid van het 
speelterrein en de speeltoestellen. Er dienen in en buiten het gebouw geen omstandigheden 
te worden gecreëerd die uitnodigen tot gevaarlijke situaties. Bij het toepassen van verharding 
dient deze uitgevoerd te worden in een dichte onderhoudsvriendelijke verharding die 
voorzien is van afwatering, dient goed begaanbaar te zijn en geen onnodig gevaar op te 
leveren voor de kinderen. Onder en rondom speeltoestellen is zachte kindvriendelijke 
verharding aanwezig.  
 
Een (afsluitbare) berging dient gerealiseerd te worden voor buitenmateriaal (speelmateriaal, 
gereedschap, onderhoud). Deze berging dient direct bereikbaar te zijn vanuit het 
speelterrein. Deze wordt gecombineerd met de peuteropvang.  
 
Speelruimte peuteropvang/ kinderdagopvang 
De huidige buitenruimte van peuteropvang en kinderdagopvang dient geborgd te blijven. 

6.4 Eisen buitenruimte 

In de buitenruimte is ruimte voor uitdagende speelgelegenheden en wordt bewegen 
gestimuleerd vanuit het principe Gezonde Basisschool van de Toekomst. Vanuit het gebouw is 
zicht op het buitenterrein. Binnen en buiten vormen één geheel en zijn integraal met elkaar 
verbonden. De speelterreinen zijn voorzien van voldoende groen en sluit aan bij de ambities 
van het onderwijs en stichting MOVARE. Fietsenstallingen en (tijdelijke) autoparkeerplaatsen 
dienen te voldoen aan de CROW-richtlijnen, het kwaliteitskader onderwijshuisvesting en het 
geldende Actieplan Fiets Parkstad Limburg (2010).  
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6.5 Parkeernormen en fietsenstalling  

Op dit moment wordt de huidige verkeerssituatie en beschikbare parkeergelegenheden, op 
piekmomenten bij halen en brengen, als onvoldoende beoordeeld. Voorafgaand aan het in 
overweging nemen van de onderstaande aanvullende eisen, is het aan te bevelen dat de 
gemeente onderzoek doet naar het verbeteren van de huidige parkeer- en verkeerssituatie in 
relatie tot de uitbreiding van de Schatgraver.  
 
Met de uitbreiding van 4 groepen in basisschool De Schatgraver zal de druk op het verkeer en 
parkeren toenemen. Een grondige evaluatie van deze situatie door een verkeersdeskundige 
van de gemeente is aan te raden in een later stadium. 
 
In onderstaande worden vanuit de normen de kaders geschetst.  
 
Parkeren van Auto 
Voor het parkeren van auto’s van medewerkers en bezoekers dienen voldoende permanente 
parkeerplaatsen aanwezig te zijn. De parkeerplaatsen dienen te voldoen aan de CROW-
normen en de nota Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Landgraaf. In de nota zijn de 
parkeernormen opgesteld voor zowel auto’s als fietsen. De parkeerbehoefte wordt bepaald 
door middel van het aantal eenheden per functie te vermenigvuldigen met de parkeernorm. 
Daarin worden de volgende regels gehanteerd: 
 

Hoofdgroep onderwijs 

Functie CROW Landgraaf Eenheid 
Aandeel 

bez. 
Opmerking 

Crèche/peuterspeelzaal/KDV 1,3-1,5 1,5 100 m² bvo 0% 
Exclusief 

kiss & ride 

Basisonderwijs 0,5-1,0 0,8 Leslokaal  
Exclusief 

kiss & ride 

Middelbare school  3,9-5,9 5,0 100 lln. 11% 
Bezoekers 

zijn lln. 

Beroepsonderwijs  4,8-6,8 5,0 100 lln. 7% 
Bezoekers 

zijn lln. 

Beroepsonderwijs 8,7-12,7 9,0 
100 

studenten 
72% 

Bezoekers 
zijn stud. 

Avondonderwijs  5,8-7,8 6,0 
100 

studenten 
95% 

Bezoekers 
zijn stud.  

 

Functie Aantal m²  

Parkeren onderwijs  14   350 m² 

Parkeren peuteropvang/kinderopvang 5   125 m² 

Subtotaal parkeren (al aanwezig openbaar)  475 m² 

Totaal buitenruimte  475 m² 

 
Dit houdt in dat minimaal ((13+4) x 0,8 =) 14 parkeerplaatsen aanwezig dienen te zijn voor het 
personeel. Per parkeerplaats wordt een oppervlakte van 25 m² gehanteerd. Dit betekent een 
minimale totale oppervlakte van 350 m² aan parkeerplaatsen voor auto’s. Aanvullend dient er 
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((291/100) * 1,5 =) 5 parkeerplaatsen voor de peuteropvang/ kinderdagopvang aanwezig te 
zijn, met een oppervlakte van 125 m2. Momenteel zorgt de verkeerssituatie met name op 
piekmomenten voor problemen, personeel wordt zoveel mogelijk aangemoedigd om elders te 
parkeren (bij voorkeur bij de parkeergarage bij de winkelcentrum Schaesberg). Een mogelijke 
oplossing zou kunnen zijn dat ook bezoekers in de dichtstbijzijnde parkeergarage parkeren bij 
winkelcentrum Schaesberg.  

Figuur 6-2 Looproute vanuit parkeergarage winkelcentrum Schaesberg naar de school. 

Door middel van het volgen van de groene pijl zijn de bezoekers binnen 1 á 2 minuten lopen  
op school aanwezig. Echter, tijdens het ontwerpproces dient in samenspraak met de 
gemeente Landgraaf onderzocht te worden op welke wijze parkeren in de openbare ruimte 
plaats kan vinden. Hiervoor kan bovendien gekozen worden voor een participatietraject met 
omwonenden.  
 
Stallen van Fietsen 
Ten behoeve van het stallen van fietsen door medewerkers, kinderen en bezoekers dient 
voldoende fietsenstallingen op het terrein geplaatst te worden. Deze fietsenstalling dienen 
dusdanig gesitueerd te worden dat de verkeersveiligheid niet in het geding komt en dat 
toezicht vanuit het gebouw mogelijk is. Vanwege de verkeersveiligheid moet de toegang voor 
fietsers en auto’s gescheiden zijn. Oplaadmogelijkheid voor elektrische fietsen zijn gewenst 
bij de fietsenstallingsplaatsen voor volwassenen (bezoekers & medewerkers). Het Actieplan 
Fiets Parkstad Limburg (2010) en het kwaliteitskader onderwijs hanteren geen normen voor 
het personeel dat fietsend naar school gaat. Toch luidt het advies rekening te houden met 
eventuele fietsenstallingplaatsen voor het personeel en bezoekers.  
 
De fietsenstallingen dienen te voldoen aan de CROW-normen, het Actieplan Fiets Parkstad 
Limburg (2010) en het kwaliteitskader onderwijshuisvesting.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6-3 Huidige situatie fietsparkeerplaatsen op hoofdlocatie basisschool de Schatgraver (zonder (overdekte) 
stalplekken voor personeel en rommelige stalplekken voor leerlingen.  
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Voor de fietsparkeernormen gelden de volgende richtlijnen: 
 

 Eenheid 
Richtlijn # 

fietsparkeerplaatsen 
Toelichting: kies 
ondergrens bij … 

Onderwijsinstellingen 

Kinderdagverblijf 10 kinderen 1 – 3 
Grote ‘bovenwijkse’ 

functie 
Basisschool 100 leerlingen 30 – 40  

Voortgezet onderwijs 100 leerlingen  60 – 70  
Perifere ligging en 

sterke OV 
concurrentie 

Hoger onderwijs 100 studenten  40 – 60   
 
Voor het aantal fietsenstallingen betekent dit minstens (460/100 =) 4,6 x 30 á 40 = tussen 
de 138 en 184 fietsenstallingen en een oppervlakte tussen de 110 en 147 m². Voor de 
peuteropvang komen de normen neer op een aantal van 2 en 5 fietsenstallingen, oftewel 
totaal aanvullend 112 en 151 m2. Momenteel beschikt de school over ongeveer 87 m² aan 
fietsenstallingplaatsen. Dit zorgt ervoor dat in de nieuwe situatie meer fietsenstalling-
plaatsen gerealiseerd dienen te worden.  
 
Op basis van het kwaliteitskader onderwijs en het Actieplan Fiets Parkstad Limburg (2010) 
dient de buitenruimte en fietsenstalling een minimale oppervlakte van 2.412 m² te hebben.  
 
Het totale huidige ruimteprogramma buitenruimte is onderstaand weergegeven. 
 

Functie Aantal m²  

Speelruimte onderwijs (huidige buitenterrein) 
Onder- en 

middenbouw 
1.980 m² 

Speelruimte Peuteropvang KDV/PSZ 214 m² 

Fietsenstalling leerlingen de Schatgraver  
 

 87 m² 

Fietsenstalling peuteropvang  - m² 

Totaal buitenruimte  2.281 m² 

 
Functie Aantal m²  

Kwaliteitskader onderwijs 5 m2 per leerling 460 leerlingen 2.300 m² 

Speelruimte onderwijs (huidige buitenterrein) 
Onder- en 

middenbouw 
1.980 m² 

Extra fietsenstalling onderwijs & opvang 151 m2 – 87 m2 = 64 m² 
Minimale eis a.d.h.v. verordening onderwijs  780 m² 

Extra buitenruimte realiseren op dak  ~ 320 m² 

 
Volgens de normen van het kwaliteitskader wordt een optimale buitenruimte van (460 * 5 m² 
=) 2.300 m² aanbevolen. Dit overstijgt aanzienlijk de vastgestelde omvang van 780 m² 
volgens de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente 
Landgraaf (2020 Het is echter belangrijk op te merken dat de afmetingen in deze 
verordening absolute minimale vereisten zijn en niet in lijn liggen met het onderwijsconcept 
van de Schatgraver en GBT.). 
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Hoewel het huidige terrein ruim voldoet aan de minimale afmetingen, is het belangrijk om te 
benadrukken dat het verzorgen van hoogwaardig buitenonderwijs vaak vereist dat de 
afmetingen van het kwaliteitskader als leidraad worden gebruikt. In dit geval blijkt de 
buitenruimte ongeveer 320 m² te klein te zijn, wat aandacht verdient, vooral gezien het 
onderwijsconcept van de Schatgraver en GBT. 
 
Het is daarom te aan te bevelen, gezien de beperkingen van de huidige locatie, bij het 
ontwerp van de uitbreiding en aanpassing van de buitenruimte te onderzoeken of en waar de 
realisatie van extra buitenruimte mogelijk is. Hierbij is de realisatie van buitenruimte op het 
dak een mogelijke optie. Het definitieve ontwerp van het buitenterrein (op het dak) moet 
echter zorgvuldig worden afgestemd op de technische mogelijkheden en het architectonisch 
ontwerp. 



 

 
DMS  24010146  36 

Bijlagen 

Bijlage 1 Bouwtekeningen basisschool De Schatgraver 

Bijlage 2 Integraal ruimtelijk Programma van Eisen voor de uitbreiding 

Bijlage 3 Relatieschema uitbreiding basisschool de Schatgraver



 

 

 37 

 



BSO & Peuteropvang
(1 groep BSO/1 groep POV)

Gezonde
basisschool
Van de
Toekomst
(grote keuken &
berging)

Grote
Techniek-

ruimte

Bijlage 1: Plattegronden basisschool De Schatgraver

Souterrain (-1)



KDV
(2 groepen)

Begane Grond (0)

Bijlage 1: Plattegronden basisschool De Schatgraver



Verdieping (+1)

Bijlage 1: Plattegronden basisschool De Schatgraver



Bijlage 2: Ruimtelijk PvE & aanvullende ruimten uitbreiding de Schatgraver

Uitgangspunten
- leerlingenprognose circa 460 leerlingen, integrale ruimtebehoefte 594 m², zie leerlingenprognose 2024 & berekening in paragraaf 4.2.

- school is een gezonde school van de toekomst (70m² extra al in gebouw aanwezige ruimte, zie berekening paragraaf 4.2).

- 70 m² extra in huidige gebouw aanwezig i.v.m. grote techniekruimte.

- Inpassing dependance bovenbouw, twee groepen 7, twee groepen 8. 1,30

- Mogelijkheden realiseren van volledig 'aanvullende ruimte(n)' door intern optimaliseren van gebouw door architect te onderzoeken.

nr. Ruimte benaming aantal m² nvo totaal m² nvo totaal m² bvo Opmerking

L.01 Groepsruimten cluster 7 - 8 4 64 256 333

Minimaal 2m² per leerling en 4m² per leerkracht; unitgericht werken. Middels een 

schuifwand dienen twee groepsruimte(n) 7-7 / 8-8 met elkaar verbonden te kunnen 

worden.

L.02 Leerplein bovenbouw 1 60 60 78 Leerplein voor max. circa 120 leerlingen (min. 0,5 m² per leerling)

L.03 Teamkamer 1 60 60 78 Maximaal 30 personen onderwijs & kindpartners gelijktijdig aanwezig 2 m² per medewerker

L.04 Sanitaire ruimte bovenbouw 1 12 12 16 Over het leerdomein 1 sanitaire unit (3 jongens en 3 meiden incl. voorruimte)

L.05 Toiletten personeel 1 3 3 4 Verspreid door gebouw, per verdieping minimaal 1 

L.06 Berging 2 8 16 21

Minimaal 1 m² per 4 leerlingen - kleine bergruimte bij groepsruimte, overige spullen 

opbergen in centrale berging (kelder), onderzoeken realiseren deels in hoge kastenwanden 

in groepsruimte(n) - per 2 groepsruimten 1 berging.

L.07 Kantoor / Spreekkamer personeel / ambulante begeleiding 1 12 12 16 1 werkplek, Spreek/ -werkplek, overlegruimte 6-8 personen.

545

A.01 Atelierruimte 1 49 49 64 Minimaal 2m² per leerling en 4m² per leerkracht. 

A.02 Kantoor / Spreekkamer personeel / ambulante begeleiding 1 12 12 16 1 werkplek, Spreek/ -werkplek, overlegruimte 6-8 personen, tevens voor leerlingen

79

F.04 Werkkast 0 3 0 0 Verspreid door gebouw, per verdieping minimaal 1 - huidige aantal handhaven

F.05 Berging 0 10 0 0 Algemene berging, gebruik maken van bestaande bergruimten in het gebouw

F.06 Techniekruimte 1 12 12 16 Technische ruimte en schachten

16

492 m² nvo 640 m² bvo

Integrale ruimtebehoefte o.b.v. 460 leerlingen (zie berekening H.4) 594 m² bvo -46 m² bvo

Totaal 

Facilitair:

Subtotaal Werkomgeving en facilitair

18-4-2024

Subtotaal leerdomein bovenbouw

Subtotaal Werkomgeving en facilitair

Aanvullende ruimte(n)



Legenda

Ruimte onderwijs

Ruimte facilitair/ algemeen

Aanvullende ruimte(n)

Buitenruimte

Entree

Groeps-
ruimte
groep 7

Groeps-
ruimte
groep 7

Leerplein bovenbouw

Bijlage 3: Schematische relaties Bs. De Schatgraver

De architect krijgt de opdracht om te onderzoeken of bepaalde onderdelen van het 
programma van eisen kunnen worden geïntegreerd in het bestaande gebouw, zoals 
een teamkamer, atelierruimte, kantoren, sanitaire ruimtes en bergingen. Dit heeft 
als doel om zoveel mogelijk van de "aanvullende ruimtes" te realiseren binnen de 
maximale ruimtevraag van de uitbreiding.

Sanitaire 
ruimte

Berging
Toilet 

personeel

Kantoor / 
spreek-
kamer

Kantoor / 
spreek-
kamer

Team-
kamer

Atelier-
ruimte

Techniek
/ install-

latie-
ruimte

Groeps-
ruimte

groep 8

Groeps-
ruimte

groep 8

Berging

Overige ruimten (relaties minder belangrijk), 
mogelijkheden zoeken inpassing in huidige
gebouw.

Domein bovenbouw, groepen 7 & 8 (~ 467 m²)
Uitgangspunt kopie van relaties cluster 5 en 6 groepsruimten huidige gebouw

Additionele
Buiten-
ruimte

Buitenruimte (realiseren op verdieping)


