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Nr Document Vraag Gegadigde Datum 

vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigde Documenten

1 Aanbestedingsleidraad 5.3.3 Is een intentieverklaring van een certificerende instantie met 

betrekking tot behalen van CO2 prestatieladder trede 5 per 1 

januari 2025 ten tijde van indienen van de tender, voldoende 

om in aanmerking te komen voor de hoogste score bij 

Gunningscriterium G3?

16-5-2024 Nee, er zijn 2 methodes beschreven om op het inschrijvingsformulier 

uw CO2 ambitieniveau aan te geven:

1) door het aanleveren van een geldig CO2-bewustcertificaat;

2) het overleggen van een projectdossier en een verklaring van een 

certificerende instelling. In paragraaf 5.3.3. van de 

aanbestedingsleidraad is deze 2e methode (project-specifiek 

bewijsstukken leveren) nader uitgeschreven.  

2 Vraagspecificatie 10,1 ProRail wijst NCC als escrow-agent aan. Kan ProRail een 

inschatting geven met betrekking tot de kosten van het afsluiten 

en bijhouden van deze overeenkomst?

16-5-2024 ProRail kan hiervoor geen indicatie geven. De kosten zijn mede 

afhankelijk van de voorwaarden en de ESCROW-niveau's. ProRail 

adviseert om deze reden om contact op te nemen met NCC (ESCODE) 

https://www.escode.com/

3 1. Can you please share the Pro Rail standards and procedures 

mentioned within the following documents?

		a. 01.01 Annex 1 bijlage 1 Systeemspecificatie Hotbox 

detectie

			i. EIS-T057, -58, -59, -60, -61, -62, -63, -64, -65, -70, -73

		b. 01.03 Annex 1 bijlage 3 Proceseisen HBD

			i. EIS-P032, -47

17-5-2024 Zie bijgevoegde documenten zoals opgenomen in de Rail Infra 

Catalogus (RIC)

RIC documenten

4 01.02 Annex 1 bijlage 2 

Technische Eisen EIS-T069 

Can you please specify this requirement and in particular the 

positionen of the holes?

			ii. Does this requirement relate to the railway loading gauge 

/ structural clearance?

				

				

17-5-2024 De sensoren van het meetsysteem dienen op de volgende spoorstaven 

bevestigd te kunnen worden, indien voor spoorbevestiging gekozen 

wordt:- NP46; UIC 54 Montage aan de spoorstaaf met bouten dient 

alleen op het lijf van de spoorstaaf te worden uitgevoerd. De diameter 

van de gaten dient niet groter te zijn dan 12 mm. Alle gaten dienen licht 

afgeschuinde randen te hebben (1mm * 45°). Afstand tussen de 

onderrand van de spoorstaven en het midden van de opening 

dient 60 mm (-0 mm, + 15 mm) te zijn. - UIC 60/60E1 Montage aan 

de spoorstaaf met bouten dient alleen op het lijf van de spoorstaaf te 

worden uitgevoerd. De diameter van de gaten dient niet groter te zijn 

dan 12 mm. Alle gaten dienen licht afgeschuinde randen te hebben 

(1mm * 45°). Afstand tussen de onderrand van de spoorstaven en 

het midden van de opening dient 70 mm (-0 mm, + 5 mm) te zijn. 

Er is geen relatie tot de loading gauge.

5 01.02 Annex 1 bijlage 2 

Technische Eisen EIS-T071

Can you please specify this requirement. In particular the 

process and regulations, if a new sleeper is used.

17-5-2024 Indien een nieuw type dwarsligger toegepast gaat worden in het 

Nederlandse spoorwegnetwerk en deze wordt geplaatst bij HotBox 

detectie volgt er een test traject. N.B. deze eis is niet van toepassing op 

de Holle Dwarsligger waar HBD en HWD scanners op gemonteerd 

worden, zie ook eis T068

6 01.02 Annex 1 bijlage 2 

Technische Eisen EIS-T074

i. Can you please specify this requirement in detail?

ii. Moreover, please advise on the expected changes during the 

contract period.

17-5-2024 i. Detail is gespecificeerd in 01.04 Annex 1 bijlage 4 IBB 1.6 eisen 

informatiebeveiliging.pdf

ii Er zijn op dit moment geen verwachte veranderingen die kunnen 

worden gedeeld. 

7 01.02 Annex 1 bijlage 2 

Technische Eisen EIS-T084

i. Can you please specify the substances in detail or reference a 

standard / norm?

17-5-2024 ProRail geeft geen uitputtende lijst met specifieke stoffen, het gaat 

erom dat aan de vigerende Nederlandse en EU-wetgeving wordt 

voldaan. 
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8 01.01 Annex 1 bijlage 1 

Systeemspecificatie Hotbox 

detectie EIS-T085

i. We do not understand this requirement. Can you please 

specify?

17-5-2024 De systeemkast en tagreaders dient op PVR+3 meter (Profiel Vrije 

Ruimte) of achter een fysieke afscheidng (hek o.i.d.) te worden 

geplaatst. Dit geldt niet voor scanners en/of sensoren. 

9 3. 01.03 Annex 1 bijlage 3 

Proceseisen HBD EIS-P006 

Please specify the data required 17-5-2024 De vereiste gegevens zijn specifiek benoemd in de eis. 

10 3. 01.03 Annex 1 bijlage 3 

Proceseisen HBD  EIS-P009

a. Please specify this requirement in detail. Does this only relate 

to updating the vehicle database.

17-5-2024 Dit betreft een register (database) met gegevens die nodig zijn om 

rollend materieel te kunnen herkennen (ook wel: voertuigregister), zie 

ook 01.02 Annex 1 bijlage 2 Technische eisen HBD, eis T-025. 

Opdrachtnemer beheert dit voertuigregister, houdt dit actueel, en voert 

aanpassingen door op basis van door ProRail geleverde informatie. 

Naast het up-to-date houden van dit register kan ON ProRail adviseren 

over mogelijke verbeteringen aan dit register.

11 3. 01.03 Annex 1 bijlage 3 

Proceseisen HBD EIS-PO24

We'd like to request to change the working language in regards 

to all communication to English. We can provide project specific 

documentation in Dutch.

17-5-2024 De voertaal voor operationele taken blijft Nederlands. Communicatie 

ten aanzien van contractmanagement mag ook in het Engels.

12 3. 01.03 Annex 1 bijlage 3 

Proceseisen HBD

Moreover, we'd like to request to provide a proposal as well as 

the correspondent documentation in English.

		

17-5-2024 Uw antwoord op de gunningscriteria G1, G2 en G4 dient in de 

Nederlandse taal te zijn opgesteld. Antwoorden die in een andere taal 

zijn opgesteld worden niet beoordeeld. De overige in te dienen 

documenten mogen in het Engels worden aangeleverd. 

13 3. 01.03 Annex 1 bijlage 3 

Proceseisen HBD EIS-P031 

Who is deinstalling the measurement sleeper?

Who is installing the measurement sleeper?

17-5-2024 Het uitgangspunt is:

De leverancier die de holle dwarsligger heeft geinstalleerd zal deze ook 

de-installeren. De leverancier die voor deze opdracht wordt 

geselecteerd zal de holle dwarsligger installeren. 

Eventuele afspraken om dit efficienter te doen kunnen na contractering 

worden gemaakt. 

14 3. 01.03 Annex 1 bijlage 3 

Proceseisen HBD EIS-P031

Does this relate to the end of contract only?

We use a CMS (Content Management System) and always 

know each configuration of each system. We also register and 

archive any changes on all systems. This includes all repairs, 

reinstallation, etc..

17-5-2024 Ja, deze eis ziet vooral op het einde van de overeenkomst. Echter dient 

ook gedurende de uitvoering van het contract inzicht te kunnen worden 

gegeven in deze gegevens.

15 3. 01.03 Annex 1 bijlage 3 

Proceseisen HBD EIS-P034

- Please specify the procedures.

- Do you have specific safety trainings and requirements?

17-5-2024 Procedures ten aanzien van Veiligheid zijn beschreven op 

https://www.prorail.nl/samenwerken/leveranciers/veilig-werken

16 3. 01.03 Annex 1 bijlage 3 

Proceseisen HBD EIS-P036

Please specify this requirement. 17-5-2024 Zie de documentatie die staat beschreven in 01.00 Annex 1 

Vraagspecificatie Hotbox detectie Hoofdstuk 8 (Veilig werken en 

Arbeidsomstandigheden) en 01.03 Annex 1 bijlage 3 Proceseisen Eis-

P033. Het Voorschrift Veilig Werken Trein paragraaf 4.4. geeft een kort 

overzicht van de benodigde documentatie en welke partij 

verantwoordelijk is voor welk document.       

17 3. 01.03 Annex 1 bijlage 3 

Proceseisen HBD EIS-P048

Please provide the relevant documentation? 17-5-2024 Zie bijgevoegde documenten zoals opgenomen in de Rail Infra 

Catalogus (RIC)

RIC documenten

18 Does Pro Rail provide, operate and maintain the GOTCHA-

Server.

	

	

	

	

17-5-2024 ProRail is de eigenaar en beheerder van de GOTCHA-server. De 

beschikbaarheid en het functioneren van deze server is de 

verantwoordelijkheid van ProRail. ProRail kan hierbij eventueel derden 

betrekken. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om de 

Hotbox-apparatuur en eventuele overige ICT aan de zijde van ON op 

de juiste wijze te laten communiceren met deze server.
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19 Do we have constant access to all data from the HBD / HWD 

system via the requested mobile network connection (e.g. 4G / 

LTE-Router)?

17-5-2024 Ja, dit is toegestaan mits wordt voldaan aan onder meer de vereisten 

voor informatiebeveiliging. 

20 Does the validation procedure allow for an pre-installation 

approval?

17-5-2024 Indien uw systeem nog niet is vrijgegeven voor gebruik is het plaatsen 

van een test-installatie onderdeel van de validatieprocedure. Zie ook 

03.00 Annex 3 – Validatie paragraaf 2.1      

21 Does the European standard EN 15437-1 apply? 17-5-2024 Nee, het is een streven om hier aan te voldoen maar het is geen 

vereiste. 

22 We would kindly like to request an extension to the tender 

deadline by 4 weeks. This is due to the translation of all 

documentation, the variety of open questions as well as the time 

needed to evaluate all requirements thoroughly.

17-5-2024 ProRail heeft een aangepaste planning opgenomen in zowel Tenderned 

als de aanbestedingsleidraad. 

Er wordt tevens een extra vragenronde ingelast om partijen meer 

ruimte te geven om vragen te stellen over het aanbestedingsdossier. 

De uiterste termijn voor het indienen van uw inschrijving wordt gesteld 

op 7 augustus 2024, 12:00 CET. Ondanks dat dit in de zomerperiode 

is, is ProRail van mening dat zij met dit uitstel inschrijvers voldoende 

tijd geeft om een goede inschrijving te kunnen doen. 

Aanbestedingsleidraad v1.1 en 

TenderNed

23 Kunnen de Rail Aansluit Potten zoals geïnstalleerd op het Zee-

Zevenaar traject hergebruikt worden voor dit project?

17-6-2024 ProRail zal per locatie beoordelen of bestaande RAPs geschikt zijn voor 

nieuwe HotBox detectieinstallaties.

24 inkoopvoorwaarden §19.1: We request to reduce the maximum amount of liquidated 

damages to 10%. – 

18-6-2024 ProRail is niet bereid uw voorstel over te nemen. Het bepaalde in artikel 

19 lid 5 biedt partijen voldoende ruimte om in een voorkomend geval de 

korting te matigen als daar aanleiding voor is. 

25 inkoopvoorwaarden §20.6: We request to amend the wording to the following: "If the 

Contractor partially complies or only partially complies in a year, 

the sanction will be imposed pro rata for the months that the 

Contractor did not or partially comply, with the total amount of 

the sanction not to exceed 10% of the overall value of the 

Agreement." – 

18-6-2024 ProRail is niet bereid uw voorstel over te nemen. De zinsnede 'naar 

rato' biedt voldoende ruimte voor het borgen van proportionaliteit. 

26 inkoopvoorwaarden §22.4: We request to remove this paragraph from the 

agreement. Document: "Annex 5 - Inkoopvoorwaarden 2017 

ProRail V2.2" – 

18-6-2024 ProRail zal artikel 22 lid 4 niet schrappen. ProRail begrijpt uw vraag 

overigens slechts ten dele; het lijkt erop dat een deel van de tweede zin 

is weggevallen. 

27 inkoopvoorwaarden §14.2: We would like to request to remove the following part of 

the paragraph: "Unless otherwise stated in the Agreement, a 

warranty period applies until the end of the technical lifespan of 

the delivered goods if this is a longer period than two years." 

Additionally, we request that the agreement states a clear 

warranty period in months after installation. – 

18-6-2024 ProRail zal artikel 14.2 Inkoopvoorwaarden niet schrappen. Artikel 13 lid 

1 van de Raamovereenkomst koppelt de garantie aan de Levensduur 

en verwijst voor de termijn naar de Vraagspecificatie (Paragraaf 5.3).

28 inkoopvoorwaarden §14.3: We request to amend the following paragraph as follows: 

"…The Contractor is obliged, regardless of the results of 

preliminary inspections, to replace, repair or make up for the 

missing deliver free of charge within a period to be determined 

by ProRail, as soon as possible within a period to be determined 

by ProRail. All costs to be incurred in connection with this 

(including those of repair and disassembly) shall be borne by the 

Contractor." 

18-6-2024 ProRail is hiertoe niet bereid. Wel zal ProRail de kosten voor herstel of 

vervanging naar redelijkheid vergoeden indien Opdrachtnemer 

aantoont dat de oorzaak voor het herstel of de vervanging (mede gelet 

op de verplichtingen van Opdrachtnemer in de Overeenkomst) hem niet 

kan worden toegerekend.
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29 inkoopvoorwaarden §16.4: We request to reduce this entire paragraph to the 

following: "The Contractor shall comply with the applicable laws 

and regulations in the field of employment conditions and with 

the collective labor agreement applicable to its employees. The 

Contractor shall record all terms and conditions of employment 

with regard to payment of wages due for the benefit of persons 

involved in the execution of the Agreement." We can confirm 

that we oblige with any employment law, minimum wage 

requirements and social security regulations. However we 

cannot disclose any wages or payroll to Pro Rail. – 

18-6-2024 ProRail is niet bereid uw voorstel over te nemen. ProRail zal echter te 

allen tijde trachten de beginselen van proporionaliteit en subsidiariteit te 

betrachten bij de uitoefening van de in het artikel bedoelde 

bevoegdheid tot onderzoek en zal vertrouwelijk met dergelijke 

gegevens en informatie omgaan. 

30 inkoopvoorwaarden §25.1: We request to remove the following wording: "This right 

of use in any case includes the right to publish, reproduce, 

modify the information provided, in whatever form, on which the 

intellectual property rights rest, for ProRail purposes, and to 

achieve the result of such a change." – 

18-6-2024 ProRail is niet bereid uw voorstel over te nemen. ProRail tracht 

beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit te betrachten indien 

ProRail van de geciteerde bevoegdheid gebruik wenst te maken. 

31 inkoopvoorwaarden §25.2 We request to remove the following wording: "If, at any 

time during the term of the Agreement, the Contractor or its staff 

or third parties engaged by the Contractor make patentable 

inventions or otherwise protectable (intellectual property) rights 

arise, the Contractor will never enforce these rights vis-à-vis 

ProRail. " Clarification: We do not consider the measured data 

as our IP. – 

18-6-2024 ProRail is niet bereid uw voorstel over te nemen. De in artikel 25.2 

Inkoopvoorwaarden bedoelde regeling kent een breder bereik dan enkel 

tijdens de uitvoering verzamelde data. 

32 inkoopvoorwaarden §27.3: We request to remove this paragraph entirely. – 18-6-2024 ProRail is niet bereid uw voorstel over te nemen. Schrappen van deze 

bepaling zou voor ProRail overigens ontoelaatbare risico's met zich 

mee kunnen brengen. 

33 inkoopvoorwaarden §29.1: We request to amend this paragraph as follows: "If the 

Contractor imputably fails to comply with a material term of the 

Agreement and/or these Purchase Terms and Conditions and 

this failure justifies termination, ProRail will notify the Contractor 

of default by registered letter and will make use of its statutory 

rights, unless, pursuant to the provisions of the Dutch Civil 

Code, notice of default can be omitted." – 

18-6-2024 ProRail zal uw voorstel niet overnemen. De bepaling in artikel 29 lid 1 

Inkoopvoorwaarden is in lijn met wetgeving terzake ingebrekestelling en 

verzuim en biedt voldoende waarborgen voor de belangen van 

Opdrachtnemer. 

34 inkoopvoorwaarden §30.1: We request to extend this paragraph by the following: "In 

no event shall either Party nor their affiliates, subsidiaries, or 

parent company or their respective officers, directors, 

employees, agents, or sub sellers be liable for consequential, 

indirect, special, incidental, punitive or other similar damages." – 

18-6-2024 ProRail zal uw voorstel niet overnemen. Indien sprake is van schade 

waarvoor zij Opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen, zal ProRail naast 

het bepaalde in artikel 30 Inkoopvoorwaarden aansluiten bij de 

wettelijke bepalingen zoals artikel 6:98 en verder van het Burgerlijk 

Wetboek. Hiermee is naar het standpunt van ProRail sprake van een 

proportionele regeling. 

35 inkoopvoorwaarden §30.2: We request to amend this paragraph as follows: "The 

Contractor indemnifies ProRail against all claims by third parties 

that are in any way related to the negligent performance…"

18-6-2024 ProRail is niet bereid uw voorstel over te nemen. 
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