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Behoort bij: 2597-3
Relining riolering perceel 3 Bunschoten 2024-2027
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
®)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID

POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER VERPLICHTING

1 WERKZAAMHEDEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN BUNSCHOTEN

112 HERSTEL- EN SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

112010 |Schoonhouden verhardingsoppervlakken. keer 4,00
113 WERKPLANNEN EN COMMUNICATIE

113010 Opstellen jaarwerkplan. keer 4,00
113020 Opstellen gedetailleerd werkplan. keer 4,00
113030 Communiceren met bewoners Bunschoten. st 1,00
113050 |Veiligheids- en gezondheidsplan (jaarlijks). keer 4,00
12 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

121 DUURZAAMHEID

1210 Maken LCA-berekening
121010 |Verrekening maken LCA-berekening Bunschoten. keer 1,00

122 VOOROPNAME BUNSCHOTEN

1220 Opnemen bestaande situatie

122010 Contr. diam., bok-hoogten, lengte en recht op put riolering. m 2.000,00
122020 |Opnemen bestaande toestand terrein en objecten. keer 4,00
123 WERKZAAMHEDEN DIVERSEN

1231 Werkzaamheden diversen Bunschoten

123110 |Extra voorzieningen treffen ivm bereikbaarheid/bep. keer 15,00

toegankelijkheid.

3 DIVERSE WERKZAAMHEDEN LEIDINGWERK
31 DIVERSE WERKZAAMHEDEN LEIDINGWERK
BUNSCHOTEN
311 REINIGEN RIOLERING DIVERSEN
311010 |Meten vervuilingsgraad van riolen t.b.v. verificatie-inspecties. keer 5,00
311020 |Bijzuigen/leegzuigen riolering. uur 4,00
32 REINIGEN RIOLERING T.B.V. VERIFICATIE
321 REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK TBV
VERIFICATIE
3210 Ronde profielen tot 20 % verontreining Bunschoten
321010 |Riool reinigen onder hoge druk (tot 500 mm) < 20 % m 500,00
Bunschoten.
321020 |Riool reinigen onder hoge druk (500 tot 900 mm) < 20 % m 150,00
Bunschoten.

3211 Ei-vormige profielen tot 20% verontreiniging

321110 |Riool reinigen onder hoge druk (tot 400/600) <20 % Bunschoten. m 80,00
321120 |Riool reinigen onder hoge druk (400/600 tot 700/1050) <20 % |m 50,00
Bunschoten.

3212 Ronde profielen 20-30 % verontreining Bunschoten

M T T

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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321210 |Riool reinigen onder hoge druk (tot 500 mm) 20-30 % m 250,00|F

Bunschoten.
321220 |Riool reinigen onder hoge druk (500 tot 900 mm) 20-30 % m 100,00 F

Bunschoten.

3213 Ei-vormige profielen 20-30 % verontreiniging

321310 |Riool reinigen onder hoge druk (tot 400/600) 20-30 % m 50,00 F
Bunschoten.

321320 |Riool reinigen onder hoge druk (400/600 tot 700/1050) 20-30 % |m 50,00|F
Bunschoten.

3214 Ronde profielen 30-50 % verontreining Bunschoten

321410 |Riool reinigen onder hoge druk (tot 500 mm) 30-50 % m 150,00 F
Bunschoten.

321420 |Riool reinigen onder hoge druk (500 tot 900 mm) 30-50 % m 50,00 F
Bunschoten.

3215 Ei-vormige profielen 30-50 % verontreiniging

321510 |Riool reinigen onder hoge druk (tot 400/600) 30-50 % m 50,00 F
Bunschoten.
321520 |Riool reinigen onder hoge druk (400/600 tot 700/1050) 30-50 % 'm 50,00 F
Bunschoten.
33 AFVOEREN RESTSTROMEN
331 AFVOEREN EN STORTEN VRIJKOMENDE VERVUILING
3310 Afvoeren en storten Bunschoten
331010 |Rioolslib vervoeren Bunschoten. ton 20,00 F
331020 |Puin vervoeren Bunschoten. ton 2,00|F
331050 |Stort- en acceptatiekosten (steekvast) Bunschoten. ton 20,00 F
331060 |Stort- en acceptatiekosten puin Bunschoten. ton 2,00|F
34 VERIFICATIE-INSPECTIE
341 VERIFICATIE-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE
BUNSCHOTEN

3410 Ronde profielen
341010 |Inspecteren riool rond (tot 500 mm) Bunschoten. m 900,00 F

341020 |Inspecteren riool rond (500 tot 900 mm) Bunschoten. m 300,00|F

3411 Ei-vormige profielen

341110 |Inspecteren riool EI-vormig (tot 400/600 mm) Bunschoten. m 180,00 F

341120 |Inspecteren riool EI-vormig (400/600 tot 700/1050 mm) m 150,00|F
Bunschoten.

344 CLASSIFICATIE RIOLERING BUNSCHOTEN VERIFICATIE

344110 |Classificeren riolering (verificatie-inspectie) Bunschoten. m 1.530,00 F

35 OVERIGE REINIGINGSTECHNIEKEN

352 FREESWERK

352010 |Riolering frezen ter voorber. inspectie Bunschoten. m 1.530,00/ F

36 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

360 REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK NA FREZEN
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3601 Ronde profielen tot 20 % verontreining na frezen Bunschoten
360110 |Riool reinigen onder hoge druk (tot 500 mm) < 20 % m 900,00 F
Bunschoten.
360120 |Riool reinigen onder hoge druk (500 tot 900 mm) < 20 % m 300,00|F
Bunschoten.
3602 Ei-vormige profielen tot 20% verontreiniging
360210 |Riool reinigen onder hoge druk (tot 400/600) <20 % Bunschoten. m 180,00 F
360220 |Riool reinigen onder hoge druk (400/600 tot 700/1050) <20 % |'m 150,00 F
Bunschoten.
361 TIJDELIJKE AFSLUITINGEN EN VERPOMPEN
RIOOLWATER

3610 Ronde buizen

361010 (Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool tot 500 mm st 50,00|F
Bunschoten.

361020 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 500 tot 900 mm st 6,00|F
Bunschoten.

3611 Ei-vormige buizen
361110 (Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 250/375 t/m 600/900 |st 20,00 F
mm Bunschoten.

3615 Pompen en afvoeren rioolwater Bunschoten

361510 |Leeg pompen RWA-riolen incl. opbouwen leidingen Bunschoten. |keer 3,00|F

361520 |Verpompen rioolwater afstand <600 m incl. opbouwen leidingen |dag 20,00 F
TPI.

361530 |Verpompen rioolwater afstand 600-1000 m incl. opbouwen dag 10,00 F
leidingen TPL.

3616 Voorzieningen TPI leiding inritten
361610 |Voorziening tbv inritten. keer 5,00 F

362 TOEPASSEN TIJDELIJKE BOUWKUIP

3620 Toepassen tijdelijke bouwkuip Bunschoten

362010 |[Toepassen tijdelijke bouwkuip Bunschoten. st 1,00 F

37 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

370 HERSTELLEN WATERDICHTHEID DMV INJECTEREN

3700 Herstellen waterdichtheid riolering

370010 |Herstellen waterdichtheid riolering (niet man toegankelijk) m 5,00 F
Bunschoten.

3701 Leveren injectiemateriaal

370110 |Leveren injectiemateriaal Bunschoten. kg 50,00 F

371 VERWIJDEREN EN AANBRENGEN STROOMPROFIELEN

371010 |Verw. en aanbr. stroomprofielen (put 800x800 mm) Bunschoten. |st 2,00|F

371020 |Verw. en aanbr. stroomprofielen (put 1000x1000 mm) st 1,00 F
Bunschoten.

39 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RELINING

390 STATISCHE BEREKENING
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OMSCHRIJVING

Statische berekening en informatievoorziening Bunschoten
Uitvoeren van een statische berekening Bunschoten.

REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK
ZEKERHEIDSINSPECTIE

Ronde profielen tot 20 % verontreining Bunschoten
Riool reinigen onder hoge druk (tot 500 mm) < 20 %
Bunschoten.

Riool reinigen onder hoge druk (500 tot 900 mm) < 20 %
Bunschoten.

Ei-vormige profielen tot 20% verontreiniging

Riool reinigen onder hoge druk (tot 400/600) <20 % Bunschoten.

Riool reinigen onder hoge druk (400/600 tot 700/1050) <20 %
Bunschoten.

ZEKERHEIDS-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE
Ronde profielen Bunschoten

Inspecteren riool rond (tot 500 mm) Bunschoten.
Inspecteren riool rond (500 tot 900 mm) Bunschoten.

Ei-vormige profielen Bunschoten
Inspecteren riool ei-vorming (tot 400/600 mm) Bunschoten.

Inspecteren riool ei-vormig (400/600 tot 700/1050 mm)
Bunschoten.

TOEPASSEN INBRENG-OPSTELLING

Uitvoeren rooktekst naalviltkous
Uitvoeren van een rooktest bij naaldviltkous.

Toepassen inbreng-opstelling (naaldvilt) Bunschoten

Toepassen inbreng-opstelling tot 1000 mm, lengte tot 150 m
Bunschoten.

Aanvoeren water t.b.v. relining Bunschoten.

Toepassen inbreng-opstellin lasvezel) Bunschoten

Toepassen inbreng-opstelling glasvezel <1000 mm lengte <150
m Bunschoten.

WERKZAAMHEDEN RELINEN
RELINEN RIOOL

RELINGEN RONDE RIOLEN (NAALDVILT)

Reinigen ronder riolen (naaldvilt) Bunschoten

Lev./aanbr. kunststof voering in riool, CIPP-liner @200 mm klasse
2.

Lev./aanbr. kunststof voering in riool, CIPP-liner @250 mm klasse
2.

Lev./aanbr. kunststof voering in riool, CIPP-liner @300 of @315
mm klasse 2.

Lev./aanbr. kunststof voering in riool, CIPP-liner @400 mm klasse
2.

Lev./aanbr. kunststof voering in riool, CIPP-liner @500 mm klasse
2.
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401060 |Lev./aanbr. kunststof voering in riool, CIPP-liner @600 mm klasse |m 30,00 F

2.
401070 |Lev./aanbr. kunststof voering in riool, CIPP-liner @800 mm klasse |m 30,00 F

2.
402 RELINEN RONDE RIOLEN (GLASVEZEL)

4020 Relinen ronde riolen glasvezel Bunschoten

402010 |Lev./aanbrengen kous in riool 200 mm Bunschoten klasse 1. m 50,00|F
402020 |Lev./aanbrengen kous in riool 200 mm Bunschoten klasse 2. m 50,00 F
402030 |Lev./aanbrengen kous in riool 200 mm Bunschoten klasse 3. m 50,00 F
402040 |Lev./aanbrengen kous in riool 250 mm Bunschoten klasse 1. m 50,00 F
402050 |Lev./aanbrengen kous in riool 250 mm Bunschoten klasse 2. m 50,00|F
402060 |Lev./aanbrengen kous in riool 250 mm Bunschoten klasse 3. m 50,00|F
402070 |Lev./aanbrengen kous in riool 300 of 315 mm Bunschoten klasse |m 100,00|F
1.
402080 |Lev./aanbrengen kous in riool 300 of 315 mm Bunschoten klasse |m 100,00 F
2.
402090 |Lev./aanbrengen kous in riool 300 mm of 315 mm Bunschoten m 50,00(F
klasse 3.
402100 |Lev./aanbrengen kous in riool 400 mm Bunschoten klasse 1. m 100,00 F
402110 |Lev./aanbrengen kous in riool 400 mm Bunschoten klasse 2. m 100,00 F
402120 |Lev./aanbrengen kous in riool 400 mm Bunschoten klasse 3. m 50,00 F
402130 |Lev./aanbrengen kous in riool 500 mm Bunschoten klasse 1. m 50,00|F
402140 |Lev./aanbrengen kous in riool 500 mm Bunschoten klasse 2. m 50,00 F
402150 |Lev./aanbrengen kous in riool 500 mm Bunschoten klasse 3. m 50,00 F
402160 |Lev./aanbrengen kous in riool 600 mm Bunschoten klasse 1. m 50,00 F
402170 |Lev./aanbrengen kous in riool 600 mm Bunschoten klasse 2. m 50,00|F
402180 |Lev./aanbrengen kous in riool 600 mm Bunschoten klasse 3. m 50,00 F
402190 |Lev./aanbrengen kous in riool 700 mm Bunschoten klasse 1. m 30,00 F
402200 |Lev./aanbrengen kous in riool 700 mm Bunschoten klasse 2. m 30,00 F
402210 |Lev./aanbrengen kous in riool 700 mm Bunschoten klasse 3. m 30,00 F
402220 |Lev./aanbrengen kous in riool 800 mm Bunschoten klasse 1. m 30,00 F
402230 |Lev./aanbrengen kous in riool 800 mm Bunschoten klasse 2. m 30,00 F
402240 |Lev./aanbrengen kous in riool 800 mm Bunschoten klasse 3. m 30,00 F
4025 Relinen ei-vormige riolen glasvezel Bunschoten
402510 |Lev./aanbr. kous in ei-vormig riool 250/375 mm Bunschoten kl. 2.|m 150,00 F
402520 |Lev./aanbr. kous in ei-vormig riool 300/450 mm Bunschoten kl. 2.|m 50,00 F
402530 |Lev./aanbr. kous in ei-vormig riool 400/600 mm Bunschoten kl. 2.|m 210,00(F
402550 |Lev./aanbr. kous in ei-vormig riool 500/750 mm Bunschoten kl. 2./m 100,00 F
403 AFWERKEN LINERS
4032 Afwerken liners begin- en eind putten Bunschoten
403210 |Afwerken aansl. liner in begin/eindput t/m 500 mm Bunschoten. |st 50,00 F
403220 |Afwerken aansl. liner in begin/eindput 600 t/m 800 mm st 10,00 F
Bunschoten.
403260 |Afwerken aansl. liner in begin/eindput 250/375 t/m 600/900 mm |st 10,00|F
Bunschoten.
4033 Afwerken liners tussenputten Bunschoten
403310 |Afwerken aansl. liner in tussenput t/m 500 mm Bunschoten. st 8,00|F
403320 |Afwerken aansl. liner in tussenput 600 t/m 800 mm Bunschoten. |st 4,00/ F
403360 |Afwerken aansl. liner in tussenput 250/375 t/m 600/900 mm st 10,00 F

Bunschoten.

4034 Afwerken stroomprofiel in tussenputten Bunschoten
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403410 |Afwerken stroomprofiel in tussenput 800x800 tot 1000x1000 mm |st 5,00|F

Bunschoten.
403420 |Afwerken stroomprofiel in tussenput 1000x1000 tot 1250x1250 |st 3,00|F

mm Bunschoten.
403430 |Afwerken stroomprofiel in tussenput 1250x1250 tot 1500x1500 st 1,00 F

mm Bunschoten.

404 HERSTELWERKZAAMHEDEN NA RELINING
4040 Inmeten inlaten
404010 |Inmeten inlaten riool (200 t/m 500 mm) Bunschoten. st 180,00|F
404020 |Inmeten inlaten riool (600 t/m 800 mm) Bunschoten. st 15,00|F
404060 |Inmeten inlaten riool (275/350 t/m 600/900 mm) Bunschoten. st 60,00 F
4042 Herstellen inlaten Bunschoten
404210 |Heropenen inlaat (200 mm t/m 500 mm) Bunschoten. st 180,00 F
404220 |Heropenen inlaat (600 mm t/m 800 mm) Bunschoten. st 15,00|F
404260 |Heropenen inlaat van binnenuit (250/375 t/m 600/900 mm) st 60,00 F
Bunschoten.
405 PROEFSTUKKEN EN JEANSKAPPEN
405010 |Maken van proefst. uit put 200 t/m 500 mm Bunschoten. st 25,00 F
405020 |Maken van proefst. uit put 600 t/m 800 mm. st 3,00|F
405060 |Maken van proefst. uit put 250/375 t/m 600/900 mm st 10,00|F
Bunschoten.
405130 |Plaatsen jeanskappen (tussenputten 200 t/m 800 mm). st 10,00|F
405160 |Plaatsen jeanskappen (tussenputten 250/375 t/m 600/900 mm) |st 2,00|F
405180 |Plaatsen jeanskap/ring/manchet (eindputten 200 t/m 800 mm). |st 26,00 F
405220 |Plaatsen jeanskap/ring/manchet (eindp. 250/375 t/m 600/900 st 8,00 F
mm).
41 PARTIELE REPARATIE
410 DEELLINER
4100 Ronde buizen
410010 |Aanbrengen deelliner @200 mm glasvezel. st 1,00 F
410020 |Aanbrengen deelliner @250 mm glasvezel. st 1,00 F
410030 |Aanbrengen deelliner @300 mm glasvezel. st 2,00|F
410040 |Aanbrengen deelliner @400 mm glasvezel. st 2,00 F
410050 |Aanbrengen deelliner @500 mm glasvezel. st 1,00 F
410060 |Aanbrengen deelliner @600 mm glasvezel. st 1,00|F
410070 |Aanbrengen deelliner @700 mm glasvezel. st 1,00 F
410080 |Aanbrengen deelliner @800 mm glasvezel. st 1,00|F
4101 Ei-vormige buizen
410110 |Aanbrengen deelliner 250/375 mm glasvezel. st 1,00 F
410120 |Aanbrengen deelliner 300/450 mm glasvezel. st 1,00|F
410130 |Aanbrengen deelliner 400/600 mm glasvezel. st 1,00 F
410140 |Aanbrengen deelliner 500/750 mm glasvezel. st 1,00|F
413 REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK
OPLEVERINSPECTIE
4131 Ronde profielen tot 20 % verontreining oplevering Bunschoten
413110 |Riool reinigen onder hoge druk (tot 500 mm) < 20 % m 1.100,00 F
Bunschoten.
413120 |Riool reinigen onder hoge druk (500 tot 900 mm) < 20 % m 300,00|F

Bunschoten.
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OMSCHRIJVING

Ei-vormige profielen tot 20% verontreiniging oplevering
Bunschoten

Riool reinigen onder hoge druk (tot 400/600) <20 % Bunschoten.

Riool reinigen onder hoge druk (400/600 tot 700/1050) <20 %
Bunschoten.

OPLEVER-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE

Ronde profielen Bunschoten oplever-inspectie
Inspecteren riool rond (tot 500 mm) Bunschoten.

Inspecteren riool rond (500 tot 900 mm) Bunschoten.

Ei-vormige profielen Bunschoten
Inspecteren riool ei-vorming (tot 400/600 mm) Bunschoten.

Inspecteren riool ei-vormig (400/600 tot 700/1050 mm)
Bunschoten.

CLASSIFICATIE RIOLERING BUNSCHOTEN
AANLEGINSPECTIE

Classificeren (oplever-inspectie).

GEGEVENS OVERDRACHT (REVISIE)
Verwerken gegevens reparatie/renovatie (revisie).
Aanleveren kousgegevens.

PUTRENOVATIES

HERSTELLEN WATERDICHTHEID PUTTEN

Reparatie waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren
Bunschoten.

Leveren injectiemateriaal.
PUTRENOVATIE MET 3D-S COMPOSIET TECHNIEK

Rioolrenovatie in put puthoogte tot 2,5 m inw. 800x800 t/m
1000x1000 mm

Voor-inspectie put puth. tot 2,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000
mm Bunschoten.

Rioolput reinigen puth. tot 2,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000
mm Bunschoten.

Zekerheids-inspectie put hoogte tot 2,5 m inw. 800x800 t/m
1000x1000 mm

Constructieve renovatie rioolput tot 2,5 m inw. 800x800 t/m
1000x1000 mm Bunschoten.

Rioolrenovatie in put puthoogte 2,5-3,5 m inw. 800x800 t/m
1000x1000 mm

Voor-inspectie put puth. 2,5-3,5 m inw. 1000x1000 mm
Bunschoten.

Rioolput reinigen puth. 2,5-3,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000
mm Bunschoten.

Zekerheids-inspectie put hoogte 2,5-3,5 m inw. 800x800 t/m
1000x1000 mm Bunschoten.

Constructieve renovatie rioolput 2,5-3,5 m inw. 800x800 t/m
1000x1000 mm Bunschoten.

Rioolrenovatie in put puthoogte 3,5-4,5 m inw. 800x800 t/m
1000x1000 mm
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422210 |Voor-inspectie put puth. 3,5-4,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000 |st 1,00 F
mm Bunschoten.
422220 |Rioolput reinigen puth. 3,5-4,5 m inw. 800x800 t/m 1000x1000 st 1,00|F
mm Bunschoten.
422230 |Zekerheids-inspectie put hoogte 3,5-4,5 m inw. 800x800 t/m st 1,00 F
1000x1000 mm Bunschoten.
422240 |Constructieve renovatie rioolput 3,5-4,5 m inw. 800x800 t/m st 1,00 F

1000x1000 mm Bunschoten.

423 PUTRENOVATIE MET 3D-S PLUS COMPOSIET TECHNIEK

4230 Rioolrenovatie in put puthoogte tot 2,5 m inw. 1205x1205 t/m
1330x1330 mm

423010 |Voor-inspectie put puth. tot 2,5 m inw. 1205x1205 t/m st 1,00|F
1330x1330 mm Bunschoten.

423020 |Rioolput reinigen puth. tot 2,5 m inw. 1205x1205 t/m 1330x1330 |st 1,00 F
mm Bunschoten.

423030 |Zekerheids-inspectie put hoogte tot 2,5 m inw. 1205x1205 t/m  |st 1,00|F
1330x1330 mm Bunschoten.

423040 |Constructieve renovatie rioolput rioolput tot 2,5 m inw. st 1,00 F

1205x1205 t/m 1330x1330 mm Bunschoten.

4231 Rioolrenovatie in put puthoogte 2,5-3,5 m inw. 1205x1205 t/m
1330x1330 mm

423110 |Voor-inspectie put puth. 2,5-3,5 m inw. 1250x1250 t/m st 1,00 F
1330x1330 mm Bunschoten.

423120 |Rioolput reinigen puth. 2,5-3,5 m inw. 1205x1205 t/m 1330x1330 st 1,00|F
mm Bunschoten.

423130 |Zekerheids-inspectie put hoogte 2,5-3,5 m inw. 1205x1205 t/m st 1,00|F
1330x1330 mm Bunschoten.

423140 |Constructieve renovatie rioolput rioolput 2,5-3,5 m inw. st 1,00|F

1205x1205 t/m 1330x1330 mm Bunschoten.

4232 Rioolrenovatie in put puthoogte 3,5-4,5 m inw. 1205x1205 t/m
1330x1330 mm

423210 |Voor-inspectie put puth. 3,5-4,5 m inw. 1205x1205 t/m st 1,00|F
1330x1330 mm Bunschoten.

423220 |Rioolput reinigen puth. 3,5-4,5 m inw. 1205x1205 t/m 1330x1330 st 1,00|F
mm Bunschoten.

423230 |Zekerheids-inspectie put hoogte 3,5-4,5 m inw. 1205x1205 t/m  |st 1,00 F
1330x1330 mm.

423240 |Constructieve renovatie rioolput rioolput 3,5-4,5 m inw. st 1,00 F

1205x1205 t/m 1330x1330 mm Bunschoten.

4233 Rioolrenovatie in put puthoogte tot 2,5 m inw. 1335x1335 t/m
1500x1500 mm

423310 |Voor-inspectie put puth. tot 2,5 m inw. 1335x1335 t/m st 1,00 F
1500x1500 mm Bunschoten.

423320 |Rioolput reinigen puth. tot 2,50 m inw. 1335x1335 t/m st 1,00|F
1500x1500 mm Bunschoten.

423330 |Zekerheids-inspectie put hoogte tot 2,5 m inw. 1335x1335 e/o st 1,00 F
1500x1500 mm Bunschoten.

423340 |Constructieve renovatie rioolput rioolput tot 2,5 m inw. st 1,00|F

1335x1335 t/m 1500x1500 mm Bunschoten.

4234 Rioolrenovatie in put puthoogte 2,5-3,5 m inw. 1335x1335 t/m
1500x1500 mm

423410 |Voor-inspectie put puth. 2,5-3,5 m inw. 1335x1335 t/m st 1,00 F
15001500 mm Bunschoten.
423420 |Rioolput reinigen puth. 2,5-3,5 m inw. 1335x1335 t/m 1500x1500 |st 1,00|F

mm Bunschoten.
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OMSCHRIJVING

Zekerheids-inspectie put hoogte 2,5-3,5 m inw. 1335x1335 t/m

1500x1500 mm Bunschoten.

Constructieve renovatie rioolput rioolput 2,5-3,5 m inw.
1335x1335 t/m 1500x1500 mm Bunschoten.

Rioolrenovatie in put puthoogte 3,5-4,5 m inw. 1335x1335 t/m
500x1500 mm

Voor-inspectie put puth. 3,5-4,5 m inw. 1335x1335 t/m
15001500 mm Bunschoten.

Rioolput reinigen puth. 3,5-4,5 m inw. 1335x1335 t/m 1500x1500

mm Bunschoten.

Zekerheids-inspectie put hoogte 3,5-4,5 m inw. 1335x1335 t/m

1500x1500 mm Bunschoten.

Constructieve renovatie rioolput rioolput 3,5-4,5 m inw.
1335x1335 t/m 1500x1500 mm Bunschoten.

OPLEVERINGINSPECTIE PUTRENOVATIES
Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput Bunschoten.

DIVERSEN

WERKNEMERS BOUWBEDRIJF BUNSCHOTEN
T.b.s. werknemer, werkadministrateur.
T.b.s. werknemer, t.b.v. rioolwerkzaamheden.

TBS MATERIEEL BUNSCHOTEN

Ter beschikking stellen zuigwagen Bunschoten.

Ter beschikking stellen gecomb. zuig-spoelwagen Bunschoten.
Ter beschikking stellen freesunitwagen Bunschoten.

Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen Bunschoten.
Ter beschikking stellen inspectiewagen Bunschoten

Ter beschikking stellen UV-lichttreinunit Bunschoten.

VERKEERSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

VERKEERSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN
BUNSCHOTEN

Verkeer Bunschoten

Opstellen verkeersplan Bunschoten HIS-wegen en fiets(snel)
routes.

Aanbr, instandhouden en verwijderen vooraankondiging.
Aanbr, instandhouden en verw. omleidingsroute Bunschoten.
Inzetten verkeersregelaars.

VERKEERSMAATREGELEN

Toepassen afzetting figuur 1122 / 1123 Bunschoten

Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden - 1122a.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden - 1122b.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden - 1123a.
Instandhouden afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Toepassen afzetting figuur 1205a Bunschoten
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Toepassen afzetting figuur 1206a Bunschoten
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
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862320 |Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 50,00 F

8625 Toepassen afzetting figuur 1306a en ¢ Bunschoten

862510 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 2,00|F
862520 |Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 50,00 F
862530 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 2,00|F
862540 |Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. dag 50,00 F

8627 Toepassen voorzieningen doorgaand verkeer Bunschoten

862710 |Toepassen kunststof schotten - opp. < 30 m2. keer 4,00 F
862720 |Instandhouden kunststof schotten. dag 100,00 F
863 PERCEEL 3 WERKZAAMHEDEN NACHTUREN

8630 perceel 3 Werkzaamheden nachturen Bunschoten

863020 |Op afroep uitvoeren van werkzaamh. Bunschoten nacht. keer 2,00|F
88 DIVERSEN
882 RIJPLATEN BUNSCHOTEN

8821 Rijplaten Bunschoten
882110 |Toepassen rijplatenbaan Bunschoten. keer 8,00 F
882120 |Instandhouden rijplaten Bunschoten. pppd 14.400,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 STAARTPOSTEN
91 EENMALIGE KOSTEN
919990 |Korting % F
92 UITVOERINGSKOSTEN
929990 |Uitvoeringskosten % F
93 ALGEMENE KOSTEN
939990 |Algemene kosten % F
94 WINST EN RISICO
949990 |Winst en risico % F
96 BIJDRAGEN
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),
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