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Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Sector Stadsbedrijf, afdeling stadsbeheer
Nachtegaallaan 15

Postbus 90150

5600 RB Eindhoven

Gemeente Waalre

Afdeling leefomgeving, openbare ruimte
Koningin Julianalaan 19

5582 JV Waalre

Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever. In de opdrachtbrief worden één of meer

personen aangewezen om als directie op te treden.

Locatie
Perceel 1:
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Eindhoven.

De locaties voor de uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen op de gemeentelijk sportaccomodaties.

Sportpark Bokt Anconalaan 1, 5633 BJ Eindhoven
Sportpark Acht Amstelstraat 1-A, 5626 BX Eindhoven
Sportpark Dommeldal Zuid Locatellistraat 3 5654 JB Eindhoven
Sportpark Heihoef Roostenlaan 307B 5644 BR Eindhoven
Sportpark Meerhoven Het Schaapsdijk 109 5657 AW Eindhoven
Sportpark Strijp Rijstenweg 5, 5652 CG Eindhoven
Sportpark Tongelre Partituurlaan 100, 5642 ST Eindhoven
Sportpark Hondsheuvels JC Dirkxpad 1, 5631 BZ Eindhoven
Sportpark Eindhoven-noord Vijfkamplaan 25 | 5624 EB, Eindhoven
Sportpark Genneper Parken Theo Koomenlaan 11, 5644 HZ Eindhoven
Perceel 2:

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Waalre.

De locatie voor de uit te voeren werkzaamheden is gelegen op een gemeentelijk sportaccomodatie.

Sportpark De Aalstervelden Sophiastraat 13A, 5583 CA Waalre

Algemene beschrijving

Het werk is opgedeeld in twee percelen.

Perceel 1 betreft de sportaccommodaties binnen gemeente Eindhoven

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het onderhoud van kunstgras sportvelden:

a. regulier onderhoud waaronder, borstelen en bladruimen;

b. specialistisch onderhoud waaronder, infill reinigen, infill decompacteren en nadressen infill;
c.  specialistisch onderhoud atletiek;

d. onderhoud installaties, drainage.

Perceel 2 betreft de sportaccommodaties binnen gemeente Waalre.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het onderhoud van kunstgras sportvelden:

a. regulier onderhoud waaronder, borstelen en bladruimen;

b. specialistisch onderhoud waaronder, infill reinigen, infill decompacteren en nadressen infill;
C. onderhoud installaties, drainage.
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1. De werkzaamheden in het raamcontract betreffen de werkzaamheden voor één jaargang.
Aanvang eerste contractjaar, januari 2025 en eindigen op 31 december 2025.

2. De contractperiode is voor drie (3) jaar, van januari 2025 t/m 31 december 2027.
De opdrachtgever kan de overeenkomst optioneel verlengen met maximaal één (1) perioden van drie (3)
jaar. De opdrachtgever beslist uiterlijk 3 maanden voor het einde van de contractperiode over eventuele
verlenging.

3. Op opdrachtgever behoudt eenzijdig het recht om één perceel wel te verlengen en één perceel niet te
verlengen na de contractperiode.

4. Onderhoudsplanning wordt vastgesteld in overeenstemming met directie.
5. Korting en boete beding volgens deel 3 artikel 01 01 14 van dit bestek.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Geschillen

1. In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk XV, paragraaf 49 (Beslechting van geschillen) van de U.A.V.
2012, artikel 01.15.03 (Bemiddeling) en in artikel 01.15.04 (Arbitrage) van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) zullen alle geschillen, ook al worden deze slechts door één der partijen als zodanig
beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of de overeenkomsten die daarvan een
uitvloeisel mochten zijn, ontstaan tussen opdrachtgever en aannemer, met inachtneming van artikel 108
RV worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats
's-Hertogenbosch (Leeghwaterlaan 8, 5223 BA 's-Hertogenbosch);

2. De aanbestedende dienst/ opdrachtgever heeft het recht om in afwijking van het bepaalde in lid 1
hiervoor een geschil te laten beslechten door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de
raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

Retentierecht en opschortingsrecht

Aannemer verklaart voor zichzelf en voor aan de aannemer gelieerde ondernemingen en/of onderaannemers
onvoorwaardelijk afstand te doen van het recht tot retentie uit hoofde van de overeenkomst die zal worden
aangegaan bij gunning van deze opdracht. Aannemer heeft tevens geen recht op opschorting. Eventuele
(financiéle) discussies en geschillen tussen opdrachtgever en aannemer kunnen dus nimmer aanleiding zijn
het werk (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk stil te leggen.

Beoordeling uitvoering ten behoeve van better performance
De opdrachtgever en de aannemer beoordelen tijdens de uitvoering van deze opdracht op "past
performance" om de samenwerking en de kwaliteit te verbeteren.

Tijdens de looptijd van het contract wordt ook tussentijds een beoordeling opgemaakt.

De eindbeoordeling van het werk leidt tot een "past performance"- waardering van de aannemer.

De resultaten van de past performance-scores worden gebruikt voor de selectie van marktpartijen bij
onderhandse aanbestedingen en de mogelijkheid tot verlengen.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen

Perceel 1

De gemeente Eindhoven beschikt over een beheersysteem van GeoVisia.

De inschrijvende partijen krijgen toegang tot het beheersysteem van de gemeente middels een eigen inlog

Data informatie live te raadplegen via geovisia-online, aanmelden bij:
Niels van de Spijker

Mobiel:  06-39761759

Email: niels.vd.spijker@eindhoven.nl

Perceel 2
De gemeente Waalre beschikt over een beheersysteem van Tubala.
De inschrijvende partijen krijgen toegang tot het beheersysteem van de gemeente middels een eigen inlog.

Data informatie te raadplegen via Tabula Waalre, aanmelden bij:
Milan van Knippenberg

Mobiel: 06-11224656

Email: mvknippenberg@waalre.nl

Peilen en hoofdafmetingen
NVT bij deze raamovereenkomst

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsplannen en gedetailleerde werkplannen worden als onderdeel van het rapportageplan in Borg3
ingediend en pas na goedkeuring hiervan door de opdrachtgever, kan de opdrachtnemer aanvangen met het
werk.

Bij het opstellen van het kwaliteitsplannen dient de opdrachtnemer onder andere rekening te houden met
de volgende verificatie, acceptatie, stop- bijwoon- en registratiepunten (niet limitatief) zoals gedefinieerd in
artikel 01.13.05 lid 1 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever tenminste 5 werkdagen van te voren in kennis
(per email aan kwaliteitsburo@eindhoven.nl) betreffende het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt
wordt bereikt, tenzij anders is overeengekomen.

Hiernaast dient de aannemer rekening te houden met onder andere de volgende punten een niet limitatieve
lijst

Onderstaande 3 karakterige codering staat voor:
-eerste karakter staat voor wat voor kwaliteitspunt het betreft inzake:
A=Acceptatiepunt, S= Stoppunt, B=Bijwoonpunt, R=Registratiepunt, V=Verificatiepunt.
-tweede karakter staat voor discipline, inzake:
A= Algemeen, C=Civiel, G=Groenvoorziening, O=0OpenbareVerlichting, V=VRI (Verkeersregelinstallatie)
-derde karakter staat voor nummering

Acceptatiepunten:

AAl Het (project) kwaliteitsplan conform artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020).
AA2. Algemeen tijdschema conform paragraaf 26 van de UAV 2012.
AA3. V&G plan uitvoering
Stoppunten:
SA1l. Het projectkwaliteisplan, alle deelkwaliteitsplannen inclusief alle werkplannen
SA2. Algemeen tijdschema conform paragraaf 26 van de UAV 2012.
SA3. Gedetailleerde werkplannen conform artikel 01.13.06 van deel 3 van het bestek.
SA4. Leverantie infillmateriaal
Bijwoonpunt:
BA1. Overgang naar een volgende (sub)fase

BA2. Bij inzet van machines m.b.t. chemievrij beheer
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Registratiepunt:

RA1. Opneming t.b.v. prestatie-termijnstaat conform artikel 01.02.02 van dit bestek.
RA2. Registratiepunten worden in nader overleg door de directie bepaald.
Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1: V&G-plan ontwerpfase

Bijlage A: Inschrijvingsbiljet

Bijlage B1: Inschrijvingsstaat perceel 1 - Eindhoven
Bijlage B2: Inschrijvingsstaat perceel 2 - Waalre

Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang

kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. De te volgen route voor aan- en afvoer van materialen
materieel dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van directie. De aansluitende wegen

dienen ten alle tijde bereikbaar te blijven voor Hulpdiensten.

Het eventuele gebruik van parkeerterreinen of overhoeken, die behoren tot het sportpark, voor tijdelijk
opstel- of opslag van materialen en/of materieel dient ten allen tijden eerst geaccordeerd te worden door
de directie.

Water t.b.v. van werkzaamheden, 1 tappunt beschikbaar op werf Charles Roelslaan/Aalsterweg.
Tevens grondwatertappunt op diverse sportparken in de stad, op aanwijzing van directie.

Tijdelijke opslag is niet toegestaan gedurende het weekend en/of feestdagen.

Belangrijk aandachtspunt is het feit dat de velden druk bezet zijn gedurende de week (ook overdag). In
samenspraak met directie en Eindhoven Sport (verhuurder) bepalen wanneer en welke tijd voor onderhoud
benodigd is. In bouwteam nader volgt specifieke (nadere) afstemming.

Flora en fauna - Natuurbeschermingswet
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient gewerkt te worden volgens de:
- Gedragscode Stadswerk Bestendig beheer en onderhoud

Afgelastingen

Sinds oktober 2024 ondersteund de gemeente Eindhoven verenigingen bij afgelasten van sportvelden. Indien
de weersomstandigheden het noodzakelijk maken informeert de gemeente Eindhoven de verschillende
verenigingen, op werkdagen voor 16:00 uur, over algehele afgelastingen.

De opdrachtnemer levert input voor staat van kunstgrasvelden en of opdooi/sneeuw aanwezig is.
In de weekenden is het de verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. Indien nodig geacht, wordt op
vrijdag door de gemeente een voorspelling/advies doorgegeven aan de verenigingen.

In het weekend is het aan de verenigingen zelf of in onderlinge samenspraak om kunstgrasvelden af te
gelasten. In het eerste contractjaar is er een telefoonnummer van de gemeente Eindhoven bereikbaar voor
advies op zaterdag- en zondagmorgen. (volgt na aanbesteding)

Signalerende functie opdrachtnemer
Tot onderdeel van de opdracht behoort het signaleren van gebreken op de verschillende sportparken.
Meldingen dienen ingediend te worden via BuitenBeter. (uitleg volgt na aanbesteding)
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3. Bepalingen



KH bH s Onderhoud kunstgras sportvelden - Incl. Nota 01 - 16-12-2024 Bladnr. 9van 27

RAWO0268-149415

Eindhoven-Waalre - Raamcontract - Bestek en voorwaarden Afdrukdatum:
Besteknr. 66522-2024-02 d.d. 12-11-2024 | KYBYS ingenieus en adviseurs 16-12-2024

HFD  PAR  ART

01

01 o1

01 01 o1
01 01 06

LID

01

02

05

06

07

06

07

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te
noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

In afwijking en aanvulling op lid 02 van artikel 01.01.01 van Standaard 2020, is op dit bestek de
NEN3399:2004 van toepassing, met uitzondering van Reinigen riool, omschreven in paragraaf 301
van deel 2.2. van dit bestek, waar wel de codering en karakterisering van de NEN3399:2015 van
toepassing is.

Daar waar in de standaard RAW 2020 en in dit bestek "termijn", "termijnen",
"termijnstaat" dient in het kader van dit bestek "prestatie-termijn",

non

"prestatie-termijnen”, "prestatie-termijnstaat" gelezen te worden.

Op dit werk zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012, hierna te noemen 'U.A.V.".

RAW-raamovereenkomst: inschrijvingsstaat

Indien er onverhoopt van dezelfde bestekpost verschillen zijn tussen de kolom "Omschrijving" in
de inschrijvingsstaat enerzijds en de kolom "Omschrijving" in deel 2.2. anderzijds, zijn de laatst
genoemde bindend.

In de inschrijvingsstaat mogen, op straffe van ongeldigheid, nergens negatieve bedragen
voorkomen, behoudens besteksposten 910000 "Privaatrechtelijke vergoeding", 910200
"Opbrengsten vrijgekomen materialen" en 918870 "Korting" bij de éénmalige kosten.
Verrekening van besteksposten 918870 geschiedt niet volgens artikel 01.02.03 van de Standaard
2020 maar conform §42 lid 6 van de UAV2012, dus in de eerste en indien deze ontoereikend is, de
volgende termijn(en).

Indien inschrijver gebruik maakt van de bestekspost 910200 en 918870 dient deze (in de
open-begroting) onderbouwd te zijn.

Enkel bij een zeer duidelijke, begrijpelijke en transparante onderbouwing van bestekspost 918870
staat het de opdrachtgever vrij af te wijken van de wijze van verrekening, indien naar oordeel van
de opdrachtgever de onderbouwing dit rechtvaardigt.
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Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden

De aannemer heeft de verplichting het bestek voor inschrijving nauwkeurig te
bestuderen. Ingeval van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste
aannames, etc. in het bestek (en de overige contractstukken komen de

gevolgen daarvan voor rekening en risico van de aannemer wanneer de aannemer
deze fouten/onvolkomenheden had kunnen, dan wel behoren te weten en heeft
nagelaten deze tijdig (voor inschrijving) te melden.

Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames,
etc. in het bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor
verrekening in aanmerking als aannemer kan aantonen dat hij deze fouten,
onvolkomenheden, onjuiste aannames, etc. ten tijde van de aanbesteding niet wist
dan wel niet behoorde te weten/ontdekken dan wel deze tijdig (voor inschrijving)
heeft gemeld.

Overige algemene bepalingen

In de gevallen waarin de aannemer in verzuim is met betrekking tot zijn
verplichtingen op grond van dit bestek (en/of de daarbij behorende bijlagen), is de
aannemer een korting verschuldigd van € 100,- per tekortkoming en voor iedere
dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum € 5000,- per tekortkoming.
De aannemer is in ieder geval in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling
noodzakelijk is, bij het niet halen van een (fatale) datum. Alle in het bestek (en de
daarbij behorende bijlagen) genoemde data zijn fataal (waaronder dus in ieder
geval de faserings- en opleverdata). Voor verzuim sluit opdrachtgever aan bij de
wet (artikel 6:81 BW) zodat uitgangspunt is dat ingeval er geen sprake is van een
fatale datum/ termijn en nakoming nog mogelijk is, aannemer eerst in gebreke
wordt gesteld waarbij een termijn wordt gegeven waarbinnen alsnog deugdelijk kan
worden nagekomen alvorens een korting wordt verschuldigd.

Een elders in het bestek voor een bepaalde verplichting opgenomen kortingsregel
komt voor de betreffende verplichting in de plaats van de hiervoor onder lid 01
bedoelde (generieke) kortingsregel.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naast een opgelegde korting
schadevergoeding van de aannemer te vorderen, voor zover de daadwerkelijke
schade het opgelegde kortingsbedrag overschrijdt

De opdrachtgever behoudt zich, in afwijking van paragraaf 46, lid 3 UAV2012 het recht voor de
overeenkomst te ontbinden indien de aannemer in staat van faillissement komt te verkeren, het
faillissement is aangevraagd, of het faillissement (op verzoek van derden) is uitgesproken zonder
de verplichting de curator voorafgaande aan de ontbinding te sommeren te verklaren of die het

werk voortzet.

De opdrachtgever behoudt zich, in afwijking van paragraaf 46, lid 4 UAV2012, het recht voor de
overeenkomst te ontbinden indien de aannemer de surseance van betaling heeft aangevraagd en/
of deze is uitgesproken, zonder de verplichting de bewindvoerder voorafgaande aan de ontbinding

te sommeren te verklaren of die het werk voortzet.

BETALINGSREGELING: AANNEMINGSSOM
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Betaling

Alle handleidingen beginnende met "Handleiding Borg3....... "zijn van toepassing en vrij te
downloaden via www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole of https://borg3.projectborg.nl/ (of de
applicatie zelf).

In de handleidingen staat beschreven hoe de ON gebruik dient te maken van het
kwaliteitsregistratie - systeem Borg3.

Om gebruik te kunnen maken van Borg3 dient de opdrachtnemer te beschikken over een computer
met een internetverbinding en een internetbrowser (bijv. internet explorer). De webapplicatie van
Borg3 is toegankelijk via https://borg3.projectborg.nl/ je dient hiervoor wel een "bedrijfs" account
aan te maken.

Elke termijn wordt declarabel gesteld als ON en OG de termijnstaat in Borg3 digitaal voor akkoord
hebben aangemerkt en er is voldaan aan de eisen van dit bestek. (duidelijke
verwerkingstekeningen, optelstaten zijn bijgevoegd). Indien deze ontbreken wordt de termijn niet
declarabel gesteld. Een declaratiestaat wordt aan de ON per mail toegezonden zodra de termijn
kwantitatief wordt goedgekeurd door OG. Indien kwaliteit niet akkoord, dient herstel plaats te
vinden, indien dit niet voor een volgende termijn danwel overeengekomen tijdstip kan geschieden
behoudt de opdrachtgever het recht dit financieel in een volgende termijn te corrigeren (het
onderdeel/de onderdelen waarop dit betrekking heeft) zonder in gebreke stelling.

Gemeente Eindhoven gebruikt Borg3 (internet-applicatie) ook als (betalings)registratiemiddel voor
onderhavig contract (alle bestekken). In het kader van betalingen danwel vorderingen, zijn
onderstaande punten van belang:

- Verrekening van zekerheidsstelling (5% aannemingssom) indien van toepassing (keuzeveld
Borg3, anders bankgarantie) geschiedt in de declaratiestaat al dan niet aanverwant aan een
termijnstaat danwel (eind) afrekening;

- Mogelijke opeisbare vorderingen voortvloeiende uit het niet volledig of ten dele voldoen aan de
Social Return verplichting, geschiedt in de declaratiestaat al dan niet aanverwant aan een
termijnstaat danwel (eind) afrekening.

- Mogelijke overige opeisbare vorderingen, zijnde boetes of kortingen die in het bestek vermeld
worden, geschiedt in de declaratie aanverwant aan een termijnstaat danwel (eind)afrekening.

BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

Grootte van betaling

De verwijzing naar "artikel 01.02.02" in artikel 01.03.02 van de Standaard 2020 wijzigen naar "artikel
01.02.02 van dit bestek".

Procedure meer- en minderwerk middels afwijkingsformulieren

De aannemer, directievoerder of beheerder signaleren een afwijking ten opzichte van het bestek.
Naar aanleiding van bovenstaande afwijking maakt de aannemer zo snel en zo volledig mogelijk,
digitaal in Borg3 een afwijking aan.

Na goedkeuring ON worden mogelijke financiéle gevolgen van betreffende afwijking opgenomen in
de besteksadminstratie van Borg3 en na uitvoering opgevoerd in de volgende termijn.

Controle en betaalbaarstelling gaan volgens de bepalingen in dit bestek.

Afwijkingen met meer- en minderwerk worden verrekend volgens de uit de inschrijvingsstaat te
herleiden verrekenprijzen, die bij opdrachtverlening zijn overeengekomen.

Gewijzigde verrekenprijzen en prijzen welke geen onderdeel uitmaken van de inschrijvingsstaat,
dienen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtgever te zijn
goedgekeurd, met uitzondering van situatie beschreven in artikel 01.35.01 lid 03 van dit bestek.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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Algemeen; Betalingsregelingen: risicoregeling

In afwijkingen van artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard 2020 is de risicoregeling niet van
toepassing.Op wijzigingen in de loonkosten- en brandstoffenbestanddelen en kosten van
bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in hoofdstuk 01.04 van de Standaard
2020 is niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
Wijze van factureren
Het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 en 03 van de Standaard 2020 komt te vervallen.

Met behulp van de in artikel 01.02.02 van dit bestek bedoelde gegevens berekent de aannemer
met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.03 en 01.03.02 op welke bedragen hij
aanspraak maakt. Na akkoord volgens artikelen 01.02.05 en 01.02.06 van dit bestek, doet
opdrachtnemer zo spoedig mogelijk (uiterlijk 10 werkbare werkdagen na goedkeuring) zijn
dienovereenkomstig opgestelde declaraties per e-mail toekomen.

Per declaratiestaat (mail) dient een aparte factuur ingestuurd te worden met als bijlage de
declaratie-email die hij voor betreffende factuur ontvangen heeft.

Op de factuur worden vermeld:

- het kenmerknummer van de opdrachtbrief cq opdrachtbon

- het besteknummer

- het ordernummer

- De declarabele deelresultaten of een verwijzing naar de bijgevoegde declaratiestaat.
Deze declaratie inclusief factuur moet verzonden worden naar:
factuurportal@eindhoven.nl met een cc naar de directie.

Indien er sprake is van het crediteren van een eerder gefactureerde post, dient op de creditnota
het nummer van de factuur, waarop de post eerder was berekend, vermeld te worden.

Een factuur wordt niet geaccepteerd en aan de aannemer geretourneerd indien hij niet voldoet
aan artikel 01.05.01 lid 02 t/m 04 van dit bestek. In dat geval wordt de factuur binnen 15 werkdagen
excl. collectieve sluitingen geretourneerd.

Indexering

Binnen deze RAW-raamovereenkomst staan de prijzen voor het eerste contractjaar vast.

Na 1 jaar heeft de opdrachtnemer de kans om de eenheidsprijzen te indexeren. Hiervoor dient de
aannemer 3 maanden voor einde contractjaar indexeringsvoorstel aan te leveren op basis van het
Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’ voor
‘totaal gww’ (reeks 2015 = 100).

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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Wijze van factureren

Het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 02 en 03 van de Standaard 2020 komt te
vervallen.

Met behulp van de in artikel 01.02.02 van dit bestek bedoelde gegevens berekent de
aannemer met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.03 en 01.03.02
op welke bedragen hij aanspraak maakt. Na akkoord volgens artikelen 01.02.05 en
01.02.06 van dit bestek, doet opdrachtnemer zo spoedig mogelijk (uiterlijk 10
werkbare werkdagen na goedkeuring) zijn dienovereenkomstig opgestelde
declaraties per e-mail toekomen.

Per declaratiestaat dient een aparte factuur ingestuurd te worden met als bijlage de
declaratie-email die hij voor betreffende factuur ontvangen heeft.

Op de factuur worden vermeld:

- het kenmerknummer van de opdrachtbrief cq opdrachtbon

- het besteknummer

- het verplichtingennummer

- De declarabele deelresultaten of een verwijzing naar de bijgevoegde declaratiestaat.
Deze declaratie inclusief factuur moet verzonden worden naar:
factuurportal@eindhoven.nl met een cc naar de directie.

Indien er sprake is van het crediteren van een eerder gefactureerde post, dient op
de creditnota het nummer van de factuur, waarop de post eerder was berekend,
vermeld te worden.

Een factuur wordt niet geaccepteerd en aan de aannemer geretourneerd indien hij
niet voldoet aan artikel 01.06.01 lid 02 t/m 04 van dit bestek. In dat geval wordt de
factuur binnen 15 werkdagen excl. collectieve sluitingen geretourneerd.

Bijdragen

RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een ‘Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving” als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt
niet verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
Verplichtingen van de aannemer

In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer zich te allen tijde
ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster
inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te weten http://www.kadaster.nl/klic/ ten
behoeve van het verkrijgen van de meest recente ligging van kabels en leidingen.

Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie
aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

Werken conform de vigerende veiligheidsvoorschriften van betreffende kabels en
leidingbeheerders.

Hieronder een niet uitputtende lijst van verwijzingen naar webpagina's om diverse
veiligheidsvoorschriften te downloaden:

- TenneT
http://www.tennet.eu/nl/nl/over-tennet/nieuws-pers-publicaties/publicaties/veiligheidsvoorschri
ften.html

-Veiligheidsvoorschriften ondergronds;

-Veiligheids- en gedragsregels;

-Veiligheidsvoorschriften bovengronds;
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-Werken aan of bij hoogspanningslijnen (eindtermen)

De aannemer is verantwoordelijk voor het realiseren van de tijdige (huis)aansluiting van de voor
opdrachtgever benodigde aansluitingen van bijvoorbeeld, Openbare Verlichting,
Verkeersregelinstallatie, pompen, waterleiding gasleiding binnen de faseringen die in dit bestek
zijn bepaald. De aannemer kan geen beroep doen op verlenging van de oplevertermijn,
verrekening, bijbetaling of enige andere vorm van financiéle compensatie indien de aansluiting
niet (tijdig) is gerealiseerd.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk
aanwezige woningen, winkels en overige bedrijven moeten alle
bestratingsmaterialen worden opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering
dan wel worden afgevoerd. In de overige gevallen dienen de materialen,
hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn opgestapeld, dat het
verkeer hiervan geen hinder ondervindt.

KWALITEITSPLAN, TUDSCHEMA, WERKPLAN, FLEX.UITV.TERM
Kwaliteitsborging

De aannemer dient te beschikken over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk, conform beschrijvend document.

Kwaliteitsplan en gedetailleerde werkplannen

Tot het opstellen van het kwaliteisplan behoren ook de gedetailleerde werkplannen (conform

UAV2012 §26 en artikel 01.13.06 van dit bestek) en worden voorzover van toepassing met

onderstaande checklist ten eerste getoetst op aanwezigheid.

1) Plan voor omgang met vrijgekomen materialen (Standaard 2020, artikel 01.17.07 en paragraaf
01.17 van dit bestek)

3) Faseringsplan

4)  Plan van aanpak voor omgaan met te beschermen plant- en diersoorten (Standaard 2020,
artikel 01.22.03)

6¢) Plan van aanpak bij rioolreinigingswerkzaamheden (Standaard 2020, artikel 25.33.01)

Indien de aannemer niet de benodigde informatie voor start werkzaamheden kan aanleveren,
dient dit bij de startvergadering gemeld te worden. Indien de PL hiermee akkoord is, wordt voor
deze plannen een nieuwe datum vastgesteld (genotuleerd) en tevens in Borg3 vermeld.

Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon en registratiepunt

De betreffende verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon en registratiepunten staan in deel 2.1
paragraaf 03 vermeld.

De directie, dan wel haar/ zijn vertegenwoordiger(s), is bevoegd te allen tijde het werk te betreden
om de voortgang en kwaliteit van het werk te keuren. De aannemer mag de directie, dan wel diens
vertegenwoordiger(s), de toegang tot het werk niet weigeren, althans op enigerlei andere wijze de
toegang tot het werk beperken.

Indien het werk niet voldoet aan de bepalingen van het bestek, of aan het door de aannemer
opgestelde tijdschema, kwaliteitsplan of gedetailleerd werkplan, kan de directie alle

maatregelen nemen en aanwijzingen geven die zij op dat moment nodig acht, waaronder het
afkeuren van (de stand van) het (deel)werk.
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Algemeen tijdschema, gedetailleerde werkplannen

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 01 van de UAV
2012, verlangd, minimaal 10 werkdagen voor start uitvoering.

Lid 04 van artikel 01.14.06 van de Standaard 2020 vervalt en wordt vervangen door: De aannemer
verstrekt de in lid 03 van artikel 01.14.05 van de Standaard 2020 bedoelde milieuhygiénische
verklaring aangevuld met het onderliggende keuringsrapport, in projectBorg minimaal één week
voorafgaand aan de verwerking van betreffende grond, baggerspecie of bouwstof.

De aannemer verstrekt voor toepassingen van grond en baggerspecie de melding bij bevoegd
gezag minimaal één week voorafgaand aan de verwerking van betreffende grond of baggerspecie
Voorafgaand aan de verwerking van betreffende grond (hier vallen ook bomengrond, bomenzand,
zand voor zandbed etc onder) verstrekt aannemer de melding en instemming van het bevoegd
gezag in projectBorg.

Meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) / Besluit Activiteiten Leefomgeving
Voor dit werk is ook het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) / Besluit Activiteiten Leefomgeving van
toepassing. Conform het Bbk / Bal dienen alle toepassingen van grond (voor klasse AW vanaf 50
m?3), alsook kortdurende en tijdelijke opslag buiten het werk, minimaal 5 werkdagen voorafgaand
aan het toepassen worden gemeld bij bevoegd gezag via het Omgevingsloket
(www.omgevingswet.overheid.nl).

Ook graafwerkzaamheden in grond klasse AW, wonen en/of industrie moeten worden gemeld in
het Omgevingsloket. Opdrachtnemer wordt bij deze gemandateerd om namens Gemeente
Eindhoven de noodzakelijke meldingen in het kader van het Bbk / Bal te verrichten.

Onder grond wordt onder andere verstaan: zand/zand in aanvulling of ophoging /zand in
zandbed/straatzand/draineerzand, gemengde grond, teelgrond/bomengrond/bomenzand etc.

Betonnen elementenverhardingen vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van
een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in
het productcertificaat vastgelegde milieuhygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Besluit bodemkwaliteit

De aannemer heeft meldingsplicht voor werkzaamheden in avond en

nachtelijke uren tussen 19:00 uur en 07:00 uur en schriftelijke toestemming van

directie nodig, onverminderd te voldoen aan Bouwbesluit 2012 en APV.

De melding of ontheffing dient te geschieden minimaal 4 weken voor aanvang van
werkzaamheden. Onderstaande verwijzingen helpen u een melding of ontheffing aan te vragen.
- https://www.eindhoven.nl/bouwen/vergunningen/melding-ontheffing-bouwhinder

- https://secure.eindhoven.nl/internet/startpagina-form_3224/simform/form/step/ontheffing-bo

uwhinder-aanvragen/rondom-of-in-huis-0-8
- https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2017-05/Stroomschema%20bouwhinder.pdf
Bij geplande werkzaamheden ‘s avonds en ‘s nachts gelden de volgende aanvullende eisen:
->Minimaal vier weken voor aanvang werkzaamheden schriftelijke bekendmaking huis-aan-huis
bij omwonenden.
- Uitgebreide toelichting over de inzet van stille werkwijze, de toe te passen technieken e.d.

BOUWSTOFFEN
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01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KOMO®-merk
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- FSC of PEFC keurmerk voor bouwstoffen van hout vervaardigd op basis van duurzaam
bosbeheer zoals vastgelegd in TPAS (Timber Procurement Assessment System).
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO®-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. Deze keuring dient tijdig te geschieden,
minimaal 28 dagen voor verwerking of zo spoedig mogelijk na opdracht en mag nimmer de
voortgang van het project belemmeren.

01 14 05 Kwaliteitsborging en keuring bouwstoffen

04 Indien een in het bestek genoemde bouwstof, etc. niet verkrijgbaar is, is de aannemer verplicht
daarvan onverwijld melding te maken. Het is aannemer niet toegestaan zonder voorafgaand
overleg met de opdrachtgever andere bouwstoffen toe te passen.

05 Indien de aannemer aan in dit bestek beschreven gelijkwaardige bouwstoffen in het werk wil
toepassen, dient de aannemer de gelijkwaardigheid tijdig (minimaal twee weken) aan de directie
aan te tonen voorafgaand aan de verwerking hiervan. De directie verleent schriftelijk al dan niet
toestemming tot het toepassen van deze bouwstoffen. De in dit lid bedoelde toestemming laat
onverlet de verantwoordelijkheid van aannemer dat de aangeboden en gehanteerde
bouwstof(fen) voldoen aan de eisen (bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, de garantie-, kwaliteits-
en duurzaamheidseisen) zoals beschreven in het bestek en/ of de bijlagen bij het bestek.

06 De directie toetst de gelijkwaardigheid op kwaliteit en esthetiek. Indien een voorgesteld
alternatief volgens de opdrachtgever niet gelijkwaardig is, is de aannemer verplicht toe te passen
hetgeen in het bestek is voorgeschreven tegen in de inschrijving ter zake aangeboden prijs
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Besluit Bodemkwaliteit

Lid 04 van artikel 01.14.06 van de Standaard 2020 vervalt en wordt vervangen door: De aannemer
verstrekt de in lid 03 van artikel 01.14.05 van de Standaard 2020 bedoelde milieuhygiénische
verklaring aangevuld met het onderliggende keuringsrapport, in projectBorg minimaal één week
voorafgaand aan de verwerking van betreffende grond, baggerspecie of bouwstof.

De aannemer verstrekt voor toepassingen van grond en baggerspecie de melding bij bevoegd
gezag minimaal één week voorafgaand aan de verwerking van betreffende grond of baggerspecie
Voorafgaand aan de verwerking van betreffende grond (hier vallen ook bomengrond, bomenzand,
zand voor zandbed etc onder) verstrekt aannemer de melding en instemming van het bevoegd
gezag in projectBorg.

Melding in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk)

Voor dit werk is ook het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) van toepassing. Conform het Bbk dienen alle
toepassingen van grond vanaf 50 m3, alsook kortdurende en tijdelijke opslag, minimaal 5
werkdagen voorafgaand aan het toepassen worden gemeld bij bevoegd gezag via het Meldpunt
Bodemkwaliteit

(www.meldpuntbodemkwaliteit.nl).

Opdrachtnemer wordt bij deze gemandateerd om namens Gemeente Eindhoven de noodzakelijke
meldingen in het kader van het Bbk te verrichten.

Onder grond wordt onder andere verstaan: zand/zand in aanvulling of ophoging /zand in
zandbed/straatzand/draineerzand, gemengde grond, teelgrond/teelgrond/bomenzand etc.

Algemeen bouwstoffen,

Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te lezen "of
gelijkwaardig, een en ander ter goedkeuring van de directie". De directie kan te allen tijde de
aannemer verzoeken de gelijkwaardigheid van deze bouwstoffen aan te tonen conform artikel
01.14.04 van dit bestek.

Kinderarbeid

Op verzoek daartoe dient de aannemer direct aan te tonen dat toegepaste producten niet zijn
vervaardigd met gebruikmaking van kinderarbeid en dat bij de

bedrijfsuitoefening geen gebruik wordt gemaakt van (producten die zijn vervaardigd

door) kinderarbeid.

GARANTIE
Gelding garanties

In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV2012 verbindt de aannemer zich de door
hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten
behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan,
waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na
oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens
de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke
en/ of rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan in eigen, beheer of
onderhoud krijgen na oplevering.

VRIUGEKOMEN MATERIALEN
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Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Vrijgekomen materialen die naar een bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet milieubeheer, worden afgevoerd,
moeten (minimaal) op elke vrachtbon de volgende gegevens bevatten.

1. Afvalstroomnummer of ander kenmerk van afvoer (verkrijgbaar bij gemeente of
verwerker);

2. Projectgegevens van het werk;

3. Naam + adres + handtekening vervoerder;

4. Naam + adres + handtekening erkende verwerker;

5. Naam + adres + handtekening ontdoener (=gemeente);

6. vrachthoeveelheid (volume/tonnage/stuks) en soort materiaal;

7. Kenteken vrachtwagen en datum en transport.

Indien geen gebruik kan worden gemaakt van de digitale formulieren volgens artikel

01.17.11 van dit bestek verdient het de voorkeur om bij afvoer van materiaal, gebruik te maken van
begeleidingsbrieven (PMV-bonnen/formulieren), uitgevoerd in 5-voud als kettingformulier, met
artikelnummer 5625.

Te bestellen bij Beurtvaartadres BV, Postbus 24023, 2490 AA, Den Haag, Internet:
www.beurtvaartadres.nl, E-mail: info@beurtvaartadres.nl, Telefoon:088-5522100 en
Fax:088-55221036.

Link naar artikel:

http://shop.beurtvaartadres.nl/Products/StandaardCatalogus/PID-5625.aspx

De digitale begeleidingsbrieven conform artikel 01.17.11 van dit bestek voldoen hier aan.
Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard 2020, aangemerkt als gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van
de UAV2012, wordt verlangd voor:

a) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever

geen waarde hebben, zoals gesteld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard

2020;

b) betonmaterialen: inzake betontegels, betonstraatstenen, betonnen opsluitbanden, betonnen
trottoirbanden, betonnen (gewapende) rioolbuizen dienen naar soort en hoedanigheid
gescheiden .opgeslagen en afgevoerd te worden t.b.v. het behoud van een schone beton-keten.
c) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen met de acceptatiekosten voor

de aannemer.

Alle vrijkomende materialen die op generlei wijze herbruikbaar zijn in dit werk dan

wel geen specifieke vorm van hergebruik (duurzaam beton) en of (tijdelijke) opslag is omschreven,
dienen uiterlijk 3 dagen na het vrijkomen c.q. opnemen van deze materialen per afvalstroom
gescheiden te worden afgevoerd van het werkterrein.

Bewijs van ontvangst

In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de
aannemer een afschrift van het bewijs van ontvangst van de inrichting bedoeld in
artikel 01.17.06, lid 04 van dit bestek aan de directie binnen drie werkdagen na de
ontvangst door de inrichting. De bewijzen geordend in een ordner overleggen.

Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.06 lid 04 van dit
bestek kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het

materiaal voldoet aan de wettelijke- en besteks- eisen die daarvoor worden gesteld en tevens
een bewijs van acceptatie te overleggen.

Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld

in lid 01 respectievelijk lid 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van €500,00 per bon in
mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting

wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Digitale begeleidingsbrieven transporten

Dit artikel heeft betrekking op transporten van:
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GROND (aanvoer en afvoer):

- Depot Nieuwe Achtse Heide (zie bijlage paragraaf 04 van Deel 2.1)

- Grondbank De Kempen, Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel

- Grondlocatie van betreffende leverancier en bijhorende onderzoeksrapport

ZAND (aanvoer):
- Zandlocatie van betreffende leverancier en bijhorende onderzoeksrapport

TEELGROND (aanvoer)
- Teelgrond locatie van betreffende leverancier en bijhorende onderzoeksrapport

AFVOER BETON MATERIALEN naar een door bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting, die
zich verplicht en verklaart om deze vrijgekomen (gewapende) beton producten na bewerking te
verwerken in nieuw te leveren duurzame beton producten, t.b.v. een schone betonketen te
behouden.

AFVOER MATERIALEN naar door bevoegd gezag erkende be- of
eindverwerkingsinrichting.

Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA)

Website: www.afval-eba.nl

De EBA is een uitwisselingsprotocol voor het uitwisselen van informatie op de
begeleidingsbrief op een gestandaardiseerde wijze.

De weegbrug(en) op bovengenoemde stortlocatie(s) zijn volgens de
EBA-standaard gekoppeld aan Afvalmelding (zie lid 03).

Webapplicatie Afvalmelding

Voor grondtransport van en naar bovengenoemde depotlocaties maakt Gemeente
Eindhoven gebruik van digitale begeleidingsbrieven. Gemeente Eindhoven maakt
voor deze ketenoplossing gebruik van de webapplicatie Afvalmelding van de firma
ThunderBuild BV.

Gebruik van Afvalmelding of een gelijkwaardig systeem dat kan worden gekoppeld aan
Afvalmelding

Van de opdrachtnemer en transporteur wordt geéist dat hij gebruik maakt van Afvalmelding of een
gelijkwaardig systeem dat volgens de EBA-standaard kan worden gekoppeld aan Afvalmelding.
Indien de opdrachtnemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van Afvalmelding, dan dient
te worden voldaan aan lid 06 t/m 10 van dit artikel.

Indien de opdrachtnemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van een aan Afvalmelding
gelijkwaardig systeem, dan dient te worden voldaan aan lid 11 van dit artikel.

Gegevens van de firma Topcon Positioning Netherlands :
Topcon Europe Positioning BV ten name van Topcon Positioning Netherlands
De Kronkels 14

3752 LM, Bunschoten-Spakenburg

Nederland

Tel. +31 33 299 29 39

www.topconpositioning.com

Kamer van Koophandel: 24379990

BTW - nummer: NL814458567B01

Afdeling Verkoop (voor verkoop en verlengingen)
E-mailadres: customerservice.nl@topcon.com
Telefoonnummer: 033- 299 29 39 (optie 1 in het keuzemenu)
Afdeling Support (voor technische vragen en/of storingen)
E-mailadres: support.nl@topcon.com

Telefoonnummer: 033-299 29 39 (optie 2 in het keuzemenu).

Abonnement Afvalmelding bij Topcon Positioning Netherlands
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Om met Afvalmelding te kunnen werken, dient de opdrachtnemer hiervoor een abonnement op
Afvalmelding bij Topcon Positioning Netherlands te hebben. Het soort abonnement is afhankelijk
van het totaal aantal begeleidingsbrieven op jaarbasis(Free, Basic, Standard of Pro licentie). De
opdrachtnemer dient minimaal een Categorie A abonnement te hebben.

Bij het afsluiten van een abonnement op Afvalmelding is het verplicht een instructietraining van
Topcon Positioning Netherlands te volgen om met de webapplicatie te kunnen werken (zie lid 10).
Aanvullende informatie en actuele tarieven kunnen worden opgevraagd bij Topcon Positioning
Netherlands (zie lid 05).

Grip-App

Met de Grip-App van Topcon Positioning Netherlands kan de vrachtwagenchauffeur de benodigde
begeleidingsbrieven digitaal opvragen.

De Grip-App werkt alleen op Android- en Apple smartphones en niet op een gewoon (oud model)
gsm-toestel, of ander besturingssysteem. Indien de vrachtwagen/chauffeur niet beschikt over
desbetreffende smartphone, zal deze door de opdrachtnemer ter beschikking moeten worden
gesteld (zie lid 08).

De Grip-App zelf is gratis te downloaden via de Google Play Store (Android) of App Store (iOS) en
dient op de smartphone (van de vrachtwagen/chauffeur) te zijn geinstalleerd welke aanwezig
moet zijn bij het grondtransport.

Smartphone

Alle grondtransporten (vrachtwagen/chauffeur) die voor dit project grond transporteren, dienen in
het bezit te zijn van een smartphone, welke minimaal aan de volgende specificaties dient te
voldoen:

- Eis: voor Android minimaal versie 5.0 en voor iOS minimaal versie 12.0.

- Eis: Voorzien van ingebouwde GPS ontvanger.

- Advies: Een schermresolutie van 800 x 480 pixels of hoger.

- Advies: Een schermgrootte van 4 inch of groter.

De smartphone dient minimaal te zijn voorzien van de volgende accessoires:

- Een lader om de smartphone in de vrachtwagen te kunnen opladen.

- Een houder om de smartphone in de vrachtwagen vast te kunnen zetten.

Mobiel internet data-abonnement

De smartphone behorende bij het grondtransport (vrachtwagen/chauffeur) dient te zijn voorzien
van een mobiel internet data-abonnement van 200 megabyte (MB) per maand of meer voor de
uitwisseling van data met Afvalmelding. Het gaat hierbij om het verzenden en ontvangen van
voornamelijk tekstbestanden.

Instructie training voor werken met Afvalmelding en de Grip-App

Om te kunnen werken met Afvalmelding en de Grip-App, dient de opdrachtnemer met zijn
gebruiker(s) een instructietraining van Topcon Positioning Netherlands te volgen. Een instructie
training duurt maximaal 4 uur en per training kunnen maximaal 5 deelnemers meedoen. De
kosten voor een (instructie)training bedragen 495 euro per dagdeel van 4 uur. De kosten voor
training(en) zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Aanvullende informatie over de trainingen
en de actuele tarieven

kunnen worden opgevraagd bij Topcon Positioning Netherlands (zie lid 05).

Gebruik van een aan Afvalmelding gelijkwaardig systeem

Indien de opdrachtnemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van een aan Afvalmelding
gelijkwaardig systeem, dan dient te worden voldaan aan de volgende eisen:

- Het eigen systeem van de opdrachtnemer/transporteur dient te worden gekoppeld aan
Afvalmelding volgens de EBA-standaard, zodat de (gegevens van) de begeleidingsbrieven, die in
Afvalmelding worden aangemaakt, kunnen worden uitgewisseld met het eigen systeem en
omgekeerd.

- Alle benodigde voorzieningen (waaronder koppelingen) om aan te sluiten aan de werkwijze van
Gemeente Eindhoven, en om gegevens van Afvalmelding en/of de weegbrug(en) met het eigen
systeem uit te kunnen wisselen en omgekeerd, dienen door de opdrachtnemer te worden
gerealiseerd en zijn voor rekening van opdrachtnemer.

- Voor technische informatie over Afvalmelding en uitwisseling van gegevens volgens de
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EBA-standaard, kan contact worden opgenomen met Topcon Positioning Netherlands
(zie lid 05 voor contactgegevens).

Afvoeren steenachtige materialen

In het bestek af te voeren steenachtige materialen dienen naar soort en hoedanigheid
gescheiden opgeslagen te worden, ook het transport van het materiaal dient gescheiden plaats te
vinden.

Vrijgekomen steenachtige materialen die niet in het werk worden verwerkt, dienen naar soort
gescheiden te worden opgeslagen en afgevoerd.

De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 van de Standaard 2020, dient te beschikken over een
certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506, Recyclinggranulaten
(metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat, fijn granulaat) voor toepassing in
GWW-werken en in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde
steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Veiligheids- en gezondheidscoo6rdinatie

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, is de aannemer verplicht om binnen
tien werkdagen na de datum van (deel)opdracht de directie te informeren wie door hem is
aangewezen als codrdinator uitvoeringsfase.

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020, is in eerste aanleg de
aannemer/opdrachtnemer aan wie opdracht verstrekt is, belast met de codrdinatietaken voor de
uitvoeringsfase, tenzij anders is overeenkomen met opdrachtgever.

Melding van bouwwerk is een verplichting van opdrachtgever indien aan een van de condities, te
vinden in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, is
voldaan.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering van de (deel) opdracht worden
overgedragen aan de directie.
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Overdracht van gerealiseerde installaties bij oplevering

Indien (delen van) het werk inzake de technische installaties door derden worden voorbereid
en/of uitgevoerd dienen de derde partijen ook aantoonbaar te voldoen aan dit artikel.

In relatie tot hoofdstuk 61 van de geldende normen NEN1010, dient de opdrachtnemer, middels
een rapportage eerste inspectie, voor ingebruikname én oplevering van de installatie(delen) aan
te tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en eisen uit de overeenkomst dat de
installaties veilige staat opgeleverd worden.

De in lid 02 genoemde "rapportage eerste inspectie" dient minimaal te bestaan uit de volgende

zaken:

a) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer conform NEN 1010 61.4, waarin afzonderlijk
voor: veiligheid, ontwerp, bouw en inspectie verklaart wordt dat het gerealiseerd werk in zijn
geheel voldoet aan de geldende normen, eisen uit de overeenkomst.

b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);

c) Ontwerptekeningen en -berekeningen;

d) Revisietekeningen.

Kosten voortvloeiend uit dit artikel worden geacht te zijn opgenomen in de besteksposten.
Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor (een) eventuele boete(s) die
opdrachtgever krijgt opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) of
daaruit voortvloeiende regelgeving, vanwege door of namens opdrachtnemer en/ of
diens onderaannemer(s) te werk gestelde vreemdelingen in de zin van de WAV
waarvoor niet een op grond van artikel 2 WAV verplichte tewerkstellingsvergunning
is verleend.

KWALITEITSBORGING
Inhoud kwaliteitsplan

Item c. van artikel 01.20.02 van de Standaard 2020, vervalt en wordt vervangen door:

c. keuringsplan:

In het keuringsplan alle keuringen met betrekking tot bouwstoffen, (tussen) producten en (tussen)
resultaten opnemen waarvoor in het bestek de normen zijn beschreven alsmede de bedrijfs eigen
normen van de aannemer. Aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen en de
bedrijfseigen eisen wordt voldaan.

Per keuring of proef specificeren:

- bestekseis (norm en tolerantie);

- bedrijfseigeneis (norm en tolerantie);

- de in het bestek voorgeschreven keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);

- te gebruiken instrumenten ( vermelding type/model en meet onnauwkeurigheid);

- datum met tijdstip en/of frequentie van de keuring.

Kwaliteitsregistratie

In aanvulling op lid 01 van artikel 01.20.03 van de Standaard 2020 worden de kwaliteitsregistraties
door aannemer gedigitaliseerd en overlegd door in te dienen in Borg3 bij betreffende termijn als
bijlage bij de betreffende bestekspost.

Uit de naamgeving van het digitale document dient herleidbaar te zijn op welke termijn het
betrekking heeft en wat de inhoud of het onderwerp van het document is. Bijvoorbeeld

"TO3 683140 certificaat betontegels 300x300x80.pdf"

Alle kwaliteitsregistraties volgens geaccepteerd keuringsplan van het verstrekte kwaliteitsplan
die betrekking hebben op de opgevoerde besteksposten van de termijnstaat dienen door de
aannemer digitaal toegevoegd te worden in Borg3 als bijlage bij de betreffende bestekspost..
Bijvoorbeeld "T03 F02_ HO02 verdichting grond_rioolsleuf R4-R5-R6.pdf", waarbij de T staat voor
Termijn, F staat voor Fase, H staat voor Hoofdstuk van het bestek gevolgd door een tweecijferig
nummer. R4, R5 en R6 zijn putnnummers.
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Controles en verificaties door de directie

De directie heeft een raamovereenkomst met KIWA-KOAC voor het bepalen van de
verdichtingsgraad van verhardingslagen van steenmengsels en voor het vaststellen van de
kwaliteit van de samenstelling en eigenschappen van het asfalt. Als bijlage is een verificatietabel
opgenomen met de proeven welke de directie minimaal laat uitvoeren. Na het startoverleg wordt
op basis van de planning van de aannemer en controle door KIWA-KOAC de verificatietabel
definitief vastgesteld door de directie. Deze definitieve verificatietabel wordt tijdens het eerste
bouwoverleg aan de aannemer ter beschikking gesteld. Voor deze proeven verstrekt de directie
KIWA-KOAC opdracht. De aannemer roept de proeven af bij KIWA-KOAC. In de bijlage is de werkwijze
beschreven. De proeven in de verificatietabel betreffen het minimaal aantal proeven dat de
directie laat uitvoeren. In aanvulling op de verificatietabel kan de directie aanvullend meer en
andere proeven laten uitvoeren.

Toezicht op de uitvoering en opneming van het werk.
Artikel 01.20.06 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

Bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 van de UAV2012 zal de aannemer de
gegevens betrekken die zijn verkregen bij de kwaliteitsbeheersing van het werk door de aannemer
volgens het door hem verstrekte en geaccepteerde kwaliteitsplan en deze verstrekken en
indienen in Borg3.

DUURZAAM
Duurzaamheid algemeen

Bij het vervaardigen van onderhavige bestek is rekening gehouden met veel minimumeisen van de
duurzaamheidscriteria. De duurzaamheidscriteria staan vermeld in artikelen 01.27.02 en/of
01.27.03 van dit bestek. De basis van deze duurzaamheidscriteria hebben hun oorsprong te danken
aan de productgroepen uit de cluster Grond, Weg en Waterbouw (GWW) van de website
https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/pro
ductgroepen/cluster-grond-weg-waterbouw-gww

Bewijsmiddelen van de eisen uit artikelen 01.27.02 en indien aanwezig 01.27.03 dienen, na een
verzoek daartoe, behandeld en overlegd te worden. Indien hierover onduidelijkheid bestaat dient
overeenkomstig de beschrijving van betreffende productgroep hiermee te worden omgegaan
danwel geraadpleegd te worden.
(zie:https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/productgroepen-en-
mvi-criteria)

Indien de aannemer de eisen uit volgende artikelen van paragraaf 01.27.02 en, indien van
toepassing 01.27.03 van dit bestek niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,00
(zegge: vierhonderd en vijtig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

De responsetijd na afroep van de uit te voeren werkzaamheden bedraagt maximaal 10 werkdagen.

(BOUW)VERGADERINGEN
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Verplichting van de aannemer

Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. De eerste
bouwvergadering zal ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden
gehouden. Volgende vergaderingen zullen worden vastgesteld in de daaraan voorafgaande
vergadering, maar zullen niet later dan 3 weken na de laatste vergadering plaatsvinden.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.

Van deze vergaderingen zullen door de opdrachtgever verslagen worden opgemaakt conform lid 9
van §27 van de UAV 2012, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten
worden ondertekend. Tevens dienen de afzonderlijke pagina's van het verslag geparafeerd te
worden.

Indien een der aanwezigen zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is die partij
verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk
gedeelte en om welke redenen die partij bezwaar heeft. Deze aantekening moet uiterlijk de
daaropvolgende bouwvergadering kenbaar worden gemaakt. Na de volgende bouwvergaderingen
worden de aantekeningen niet meer opgenomen en wordt het verslag voor akkoord geacht te zijn
aanvaard.

Na ondertekening kan geen der partijen nog (in rechte) bezwaar maken tegen (delen van) de
notulen van de bouwvergadering, indien deze bezwaren niet voor ondertekening kenbaar zijn
gemaakt en daartoe niet de in dit lid bedoelde aantekening in de notulen zijn opgenomen.

De verslaglegging maakt een onlosmakelijk deel uit van de weekrapportage.
BESTEKSWIZIGINGEN MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN
Bestekswijzigingen middels afwijkingsformulieren

In afwijking van paragraaf 36, lid 4 UAV 2012;

Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die véér de uitvoering van de
wijzigingen of, indien hun aard dit belet, binnen 4 werkbare werkdagen na schriftelijke opdracht
en of akkoord bestekswijzing (d.m.v. afwijkingsformulier) bepaald tussen de opdrachtgever en de
aannemer worden overeengekomen. Ingeval van niet overeengekomen prijzen tussen
opdrachtgever en aannemer bij bestekswijziging, is de aannemer gehouden het werk inclusief
wijziging voort te zetten. Een eventuele discussie zal bij de eindafrekening, nadat het werk geheel
is opgeleverd, plaats vinden. De verrekening van de bestekswijziging zal ook bij de eindafrekening
geschieden. Aannemer verzoekt binnen 4 werkbare werkdagen na opdracht en of akkoord
bestekswijziging (MMW-staat) of, en zo ja onder welke omstandigheden, de aannemer aanspraak
zal kunnen maken op een redelijke vergoeding van de aan het doen van de prijsaanbieding
verbonden kosten.

Het niet voortzetten van het meer werk inzake bestekswijziging binnen door directie redelijke
gestelde termijn/tijdstip, kan per geval per dag een korting van € 450,00 (zegge: vierhonderd en
vijtig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig
is.

In afwijking van paragraaf 36, lid 5 UAV 2012 vindt financiéle aanspraak van de aannemer van de
bestekswijziging uitsluitend plaats indien daartoe zijdens de opdrachtgever uitdrukkelijk
schriftelijk opdracht, respectievelijk schriftelijk akkoord, voor is gegeven.

In afwijking van paragraaf 36, lid 6 UAV 2012, zal een bestekswijziging in het bestek waarover
opdrachtgever en aannemer de prijzen zijn overeengekomen worden betaald, respectievelijk
ingehouden, op het eerste deelresultaat nadat de staat is aangemeld conform de procedure van
artikel 01.03.05 van dit bestek. Deze meer- en/ of minderwerken dienen te allen tijde te worden
gefactureerd overeenkomstig de in dit bestek opgenomen procedure.

In geval van meer werk als gevolg van een bestekswijziging ( niet zijnde
verrekenbare hoeveelheden en / of stelpost) is de aannemersvergoeding inzake
Algemene Kosten en Winst & Risico, het percentage 'Algemene Kosten' en 'Winst
en Risico' van het subtotaal afgerond op tienden van de aangeboden
inschrijvingsstaat met een maximum van 12,0%
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HFD  PAR ART LID

01 62 AANSPRAKELUJKHEID VAN DE AANNEMER NA OPLEVERING

01 62 01 Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering

01 De zinsnede "tijdens de uitvoering dan wel" in lid 02 (b) van paragraaf 12 van de UAV 2012 komt te
vervallen.
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Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen

Begrippen groenvoorzieningen

Insporingsdiepte van materieel

Voor het uitvoeren van machinale werkzaamheden is, afhankelijk van de weersomstandigheden,
een maximale gronddruk vastgesteld:

- bij droge weersomstandigheden: bij maximale belasting 1000 gram per cm?2.

- bij natte weersomstandigheden: bij maximale belasting 500 gram per cm?2.

Algemeen

De velden mogen alleen worden bereden met machines en tractoren waarvan de wieldruk en het
profiel van de banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in de kunstgrasvelden
ontstaan en de grasmat van de natuurgrasvelden niet wordt beschadigd.

Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen

Wet natuurbescherming

Uitvoering van werkzaamheden mag nooit in strijd zijn met bepalingen uit de Wet
natuurbescherming.

Indien de aannemer het vermoeden heeft dat uitvoering strijdig is met de Wet natuurbescherming
dient hij dit voor aanvang van de werkzaamheden te melden bij de directie

Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen
Stort- of acceptatiekosten

Stort- of acceptatiekosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of erkende verwerker
af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

Bouwstoffen Groenvoorziening
Dressgrond

De dressgrond dient droog verwerkt te worden.

Dressgrond maximaal 1 dag in depot op locatie van verwerking laten liggen.
Dresszand / bezandingszand

Het dresszand dient droog verwerkt te worden.

Dresszand maximaal 1 dag in depot op locatie van verwerking laten liggen.
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Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen
Eisen en uitvoering

Gedragscode en plan van aanpak

De opdrachtgever beschikt over de gedragscode Flora en Fauna bestendig beheer en Inrichting van
Stadswerk. De aannemer dient volgens deze gedragscode te werken.

Indien de opdrachtgever geen plan van aanpak Flora en Fauna ter beschikking stelt, dient de
aannemer deze te verzorgen, op basis van de gedragscode genoemd in lid 1. Dit plan van aanpak
dient hij minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden bij de opdrachtgever in te dienen
Informatie-overdracht

Werkinstructie

De aannemer dient op basis van het plan van aanpak en de gedragscode een werkinstructie op te
stellen. Deze werkinstructie dient hij minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden bij
de opdrachtgever in te dienen.

De werkinstructie dient bij de toolboxmeeting besproken te worden.

Onverwachte soorten

Indien onverwacht beschermde soorten aangetroffen worden binnen het werkterrein, dienen deze
door een deskundige geinventariseerd te worden. De deskundige houdt de volgende gegevens bij:
waarnemer, soort, aantal, datum type vaste rust- of verblijfplaats.

De deskundige ontvangt van de opdrachtgever een link voor een gastaccount van de Nationale
Databank Flora en Fauna. Hiermee kan de deskundige zijn geinventariseerde gegevens invoeren

in de databank.

Indien de opdrachtgever de gastaccount niet aanlevert, dient de aannemer hierom tijdig te
verzoeken.



KH bH s Onderhoud kunstgras sportvelden - Incl. Nota 01 - 16-12-2024 Bladnr.28 van 27

RAWO0268-149415

Eindhoven-Waalre - Raamcontract - Bestek en voorwaarden Afdrukdatum:
Besteknr. 66522-2024-02 d.d. 12-11-2024 | KYBYS ingenieus en adviseurs 16-12-2024

HFD

71

71

71

71

PAR  ART
2

22

22 02

LID

01

Sport-, speel- en recreatievoorzieningen

Deelhoofdstuk 71.2

Eisen en uitvoering

Onderhoud

Op de kunstgrasvelden met infill mag geen sneeuw geruimd worden.

De aannemer dient rekening te houden met zorgplicht voorkomen van verspreiding infill materiaal:

Onder de voorzorgsmaatregelen vallen:

- (groen) afval van buiten naar binnen toe het kunstgrasveld opwerken, verzamelen en
afvoeren als restafval naar een daarvoor erkende verwerkingsinrichting;

- rondom het veld de verspreide infill materialen verzamelen en afvoeren als restafval naar
een daarvoor erkende verwerkingsinrichting;

- onhoudsmachines dienen ontdaan te worden van infill materiaal voorafgaand het verlaten
van het veld. Verspreiding van infill buiten het veld dient tegen te worden gegaan.

Onderhoud op kunstgrasvelden dient chemie vrij te worden gedaan.
Het gebruik van waterstofperoxide is niet toegestaan.



