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De ontwerpmodellen 
Dit document is opgezet op basis van het 
Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen 
(RFPvE) van COA voor een regulier AZC 
met 400 plaatsen. Het betreft het programma 
voor het deel van de utiliteitsbouw, de 
dienstengebouwen, voor de functies ontvangen, 
activiteiten, magazijn/opslag, kantoor voor 
COA en kantoor voor ketenpartners. 

De drie belangrijke kernwaarden veilig, 
leefbaar en beheersbaar zijn wezenlijk 
onderdeel van de getoonde ontwerpmodellen 
en vertaal in de verschillende configuraties 
van programma. Voor alle onderwerpen waar 
de ontwerpmodellen geen uitspraak over doet 
wordt verwezen naar het RPvE.

Module en oppervlak
Alle modellen zijn getekend op een modulemaat 
van 3x6 meter. Wanneer het bouwsysteem 
een ander maatvoering heeft, is het idee dat 
het ontwerpmodel zich daar ook aan moeten 
kunnen confirmeren. De tekeningen geven in 
die zin ook de marges aan bij het toepassen van 
de gevraagde nuttig vloeroppervlak uit het PvE 
en de gehanteerde bruto-netto verhouding van 
1,5 die niet exact gelijk zal kunnen blijven bij 
verschillende modulaire systemen.

In de praktijk zijn er ook een aantal 
discussiepunten die op meerdere locaties 
terugkomen. Er is binnen het programma ruimte 
om daarin aanpassingen te doen. Uitgangspunt 
daarbij is dat het totaal aantal m2 BVO gelijk 
blijft.

Ontwerpmodellen voor flexibele bouw
Opzet en leeswijzer

Privacy
Medewerkers hebben behoefte aan 
kantoorruimte wat een rustige plek is. Een 
verdieping biedt die privacy en heeft voorkeur 
boven andere posities. Een gebouw moet wel 
enige omvang hebben voor het maken van 
trappen en een lift wat anders een ongunstige 
invloed heeft op het oppervlak.  

Sfeer 

Het heeft de voorkeur om het programma voor 
activiteiten in een eigen gebouw te realiseren, 
een domein voor bewoners met een informele 
sfeer. Dit heeft een ander karakter dan de zone 
van wachtruimte, spreekkamers en meldruimte 
in het kantoorgebouw van COA. De informele 
sfeer in het activiteitengebouw maakt dat het 
ook een rumoerige plek kan en mag zijn, de 
leslokalen kunnen daarom wat betreft sfeer ook 
aansluiten bij het kantoorgebouw.

Bouwfysisch
Het gevraagde comfort per programma 
onderdeel is verschillend, bijvoorbeeld tussen 
een kantoorruimte of een magazijn. Het is 
aan te raden om het programma met gelijke 
eisen, te clusteren. Of in aparte gebouwen of 
in eigen bouwdelen wanneer het gecombineerd 
wordt. De verschillende gebruikstijden zijn 
hier ook op van invloed. Bijvoorbeeld in de 
activiteitenruimtes en kantoren.

De modellen laten vooral een hoofdopzet zien 
in organisatie van programma en zonering. 
De varianten tonen daarbij een aantal vaste 
elementen en onderdelen waarin verschillende 
keuzes te maken zijn.

Verdeling programma over gebouwen
Het RFPvE geeft een totaal te realiseren 
programma aan wat over meerdere gebouwen 
verdeeld kan worden. Dit document geeft aan 
welke onderdelen bij elkaar moeten en waar 
keuzes gemaakt kunnen worden om het over 
meerdere gebouwen te verdelen. De keuze van 
verdeling programma over aantal gebouwen is 
onder invloed van een aantal factoren.

Omvang locatie
De beschikbare ruimte op de locatie bepaalt 
mede of compact bouwen met het kantoor op 
een verdieping, de voorkeur heeft. Compact 
bouwen geeft meer buitenruimte, dat biedt 
ontspanning en dat komt ten goede aan de 
kernwaarden voor een aangenaam AZC. 

Locatiespecifieke eigenschappen
De randen van een locatie bepalen in grote 
mate de positie van de gebouwen. Waar liggen 
de toegangen voor bewoners, bezoekers en 
leveranciers. Waar is het druk en waar is meer 
rust (privacy), waar moet rekening gehouden 
worden met omwonenden. De routing op het 
AZC tussen de gebouwen door en de positie 
van de gebouwen zelf, hebben een logische en 
goede relatie met elkaar. 

Schaal en context
Een AZC wat zo goed mogelijk is ingepast 
in de context waar het zich begeeft, heeft een 
positieve invloed op de leefbaarheid van zowel 
de locatie als de directe omgeving. Aansluiting 
zoeken in de omvang en schaal van de nieuwe 
gebouwen is een middel wat daar sterk aan 
bijdraagt. 

Fasering
Wanneer er sprake is van herontwikkeling op 
een bestaande locatie en wanneer de locatie in 
bedrijf blijft tijdens de realisatie van nieuwe 
gebouwen, zal er een faseringsplan gemaakt 
worden. Een goede toekomstige opzet van 
het AZC heeft prioriteit boven mogelijke 
knelpunten in een tijdelijke situatie, maar het 
feit dat er een sprake is van een fasering heeft 
invloed op de keuze van verdeling programma. 
De ontwerpmodellen bieden de mogelijkheden 
om de fase van realisatie zo goed mogelijk te 
laten verlopen. 

Gebruik
Verschillende openingstijden kunnen de 
voorkeur geven aan het meer splitsen van 
programma. Dit kan een gunstige invloed 
hebben op energieverbruik en overige 
exploitatiekosten van de gebouwen. 



COA  |  AZC 400p Getekend PvE  |  blz. 3

Ontvangst

Ontvangst

Programma AZC
Verdeling over gebouwen 

Activiteiten Ontvangst
Kantoor 

COA
Keten

partners

Opslag 
Werkplaats

Kantoor 
COA

Keten
partners

Opslag 
Werkplaats

Activiteiten

Gebouw

Verdeling A
Programma verdeeld over 4 gebouwen

Verdeling B
Programma verdeeld over 3 gebouwen

Verdeling C
Programma verdeeld over 2 gebouwen

Programma AZC
Verschillende programma 
onderdelen RFPvE:

Opslag 
Werkplaats

Verdeling D
Programma verdeeld over 4 gebouwen

OntvangstKantoor 
COA

Keten
partners

Kantoor 
COA

Keten
partners

Opslag 
Werkplaats

Opslag 
Werkplaats

Activiteiten 
recreatie

Keten
partners

Ontvangst

Kantoor 
COA

Activiteiten
lesruimte

Gebouwen
Hoe het programma te verdelen 
over verschillende gebouwen? 
Er zijn vier veel voorkomende 
scenario’s (ABCD).

Activiteiten

Activiteiten
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Activiteiten
Multifunctionele 

ruimte (Olc)

36 m2

Multifunctionele 

ruimte  (Olc)

36 m2

Leslokaal

36 m2

Leslokaal

36 m2

Kinderspeelzaal

72 m2

Activiteitenruimte

36 m2

Vrouwenruimte

Activiteitenruimte

36 m2

Jeugdhonk

Recreatiezaal groot

108 m2

Berging

12 m2

Pantry

6 m2
WK

4 m2

Kindertoilet + 

verschoonruimte

7 m2
Toiletten 

bewoners (4)

11 m2

Ontvangen
Wachtruimte

36 m2

Informatiebalie

18 m2

Biometrie / 

meldruimte

18 m2

Receptie / 

beveiliging

32 m2

SER

6 m2
WK

4 m2

Kantoor COA
Wachtruimte

32 m2

Spreek

kamer

beveiligd

12 m2Combinatie met 

wachtruimte 'ontvangen' 

mogelijk wanneer in 

zelfde gebouw.

OF 

Spreek

kamer

3x  

12 m2

Werkruimte

Loma

18 m2

Werk

ruimte 1p

12 m2

Werkruimte meerpersoons (10)

70 m2

Vergaderruimte 

klein

36 m2

Vergaderruimte 

groot

72 m2

Repro

6 m2

Archief / 

berging

12 m2

Tevens te gebruiken als 

pauzeruimte / kantine?

Toiletten 

bewoners (2)

5 m2

Werkkast

6 m2

MER

12 m2

Ketenpartners
Wachtruimte 

VWN

18 m2 Werkruimte 

VWN

14 m2

Tevens 

spreekkamer

Pantry

6 m2

SER

6 m2

Indien nodig

Wachtruimte 

GZA

18 m2

Archief

6 m2

SER

6 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Spoelruimte

8 m2
Vergader 

ruimte

12 m2

Toilet bewoners 

Opslag & 
werkplaats

Magazijn en opslag 

algemeen

72 m2

Werkruimte 

meerpersoons

14 m2

Linnen

schoon

12 m2

Linnen

vuil

12 m2

Uitgifte 

goederen 

24 m2

Werkplaats

36 m2

Fietsen 

werkplaats

36 m2

Opstelplaats 

transportmiddelen

36 m2

Administratie + 

balie VWN

18 m2

Archief / 

berging 

VWN

12 m2

miva

4 m2

Toiletten 

personeel (4)

9 m2

Toiletten 

personeel (4)

5 m2
miva 

bewoners

4 m2

GZA 

eigen 

entree

VWN

eigen 

entree

eigen 

entree

eigen 

entree

Indien nodig

Douche + 

miva 

5 m2

Recreatiezaal klein

36 m2

eigen 

entree

Spreek

kamer

2x 

18 m2

Indien nodig

Toilet

beveiliging

1 m2

Het is niet de bedoeling dat het één 

ruimte met 10 werkplekken wordt. In 

nader overleg met de locatie wordt 

hier invulling aangegeven.

GZA telefoon

Informatiebalie en 

biometrie, meldruimte kan 

gecombineerd worden, mits 

zelfde hoeveelheid balies 

en privacy geborgd.

balie balie balie balie

balie

pantry pantry

pantry

Let op: 

Eisen GGD 3,5 m2 per kind 

+ verschoonruimte nodig

Werk

ruimte 1p

12 m2

Pantry

12 m2

balie

Administratie 

+ triage

34 m2

balie

Tevens 

pauzeruimte

Kan gecombineerd 

worden met miva toilet

Activiteiten
434 m2 FNO
651 m2 BVO

Ontvangst
121 m2 FNO
182m2 BVO

Kantoor COA
363 m2 FNO
545 m2 BVO

Ketenpartners
218 m2 FNO
327 m2 BVO

Opslag & 
werkplaats
242 m2 FNO
363 m2 BVO

Ruimtelijk functioneel PvE
AZC met 400 plaatsen

Tekening is schaal 1:200 (A3)
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Overzicht 
Functioneel PvE & verdeling over gebouwen

1

2

3

5

0 Ontwerpmodel gebouw

Variant van ontwerpmodelA

Functioneel PvE FNO
(m2)

BVO (1,5)
(m2)

Activiteiten:
Activiteiten overig 362 543
Activiteiten lesruimtes 72 108

Ontvangen 121 182
Kantoor COA 363 545
Kantoor ketenpartners 218 327
Opslag / werkplaats 242 363

TOTAAL (m2) 1.378 2.067

Verdeling over gebouwen A B C D

Activiteiten:
Activiteiten overig 543
Activiteiten lesruimtes

Ontvangen 182
Kantoor COA
Kantoor ketenpartners 327
Opslag / werkplaats 363 363 363

TOTAAL (m2 BVO) 2.067 2.067 2.067 2.067

872
1.053 1.416

834
651 651 651

Ontvangst

Ontvangst

Opslag 
Werkplaats

Kantoor 
COA

Keten
partners

Opslag 
Werkplaats

Activiteiten

Verdeling A Verdeling B Verdeling C Verdeling D

OntvangstKantoor 
COA

Keten
partners

Kantoor 
COA

Keten
partners

Opslag 
Werkplaats

Opslag 
Werkplaats

Activiteiten 
recreatie

Keten
partners

Ontvangst

Kantoor 
COA

Activiteiten
lesruimte

Activiteiten

Activiteiten

4

1

1

Functioneel PvE FNO
(m2)

BVO (1,5)
(m2)

Activiteiten:
Activiteiten overig 362 543
Activiteiten lesruimtes 72 108

Ontvangen 121 182
Kantoor COA 363 545
Kantoor ketenpartners 218 327
Opslag / werkplaats 242 363

TOTAAL (m2) 1.378 2.067

Verdeling over gebouwen A B C D

Activiteiten:
Activiteiten overig 543
Activiteiten lesruimtes

Ontvangen 182
Kantoor COA
Kantoor ketenpartners 327
Opslag / werkplaats 363 363 363

TOTAAL (m2 BVO) 2.067 2.067 2.067 2.067

872
1.053 1.416

834
651 651 651

4

4

6 7 8 9
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Ontwerpmodellen 
Algemeen

Wachtruimte

36 m2

Receptie / 

beveiliging
36 m2

SER

6 m2

WK

4 m2

3000

6
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2x biometrie
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2x informatie

Informatie, 

biometrie

36 m2

GZA

tel.

in

uit

Wacht

ruimte 
18 m2

Admin.+ 

triage
36 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

b
a
li

e

tr
ia

ge
tr

ia
ge

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Vergader 

ruimte
12 m2

Archief

9 m2

Spoel 

ruimte
9 m2Admin. 

+ balie 
18 m2

Wacht

ruimte 
18 m2

Archief / 

berging
12 m2

Werkkast

6 m2

Werkruimte 

14 m2
+ spreekkamer

TR

6 m2

TR

6 m2z
it

p
le

k
k
en

z
it

p
le

k
k
en

Bewoners en 

bezoekers

Entree medewerkers

Entree 

bewoners

SER

6 m2

p
a
n
tr

y

Gezamenlijk gebruik 

VWN & GZA

b
a
li

e

personeel

personeel

Miva toilet / 

bewoners

VWN GZA

FNO m2

Magazijn en 

opslag algemeen
72+36 m2

Fietsenwerkplaats

36 m2

Opstelplaats 

transportmiddelen 

36 m2

Linnen schoon 

12 m2

roldeur

Werkruimte

18 m2

Leveranciers / 

pauzeruimte

18 m2
pantryWerkplaats

36 m2

Linnen vuil 

12 m2

Huismeesters

balie

Uitgifte 

goederen
24 m2

TR

6 m2

pantry optie

Entree 

bewoners

Entree 

bewoners

Toegang 

bewoners

PvE: 182
Tekening: 160

PvE: 363
Tekening: 350

PvE: 372
Tekening: 315

A

DABD

m
a
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z
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n
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n
g
  

(i
n
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ti
n
g
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Vlucht

deur

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Opslag & 
werkplaats

Ontvangen

Ketenpartners

BVO m2

FNO m2
Open ruimte en/of 

gecombineerd met 
verkeersruimte

1

Wachtruimte

36 m2

Receptie / 

beveiliging
36 m2

re
c
ep

ti
e

z
it

p
le

k
k
en

GZA

tel.

in

Bewoners en 

bezoekers

Vlucht

deur

z
it

p
le

k
k
en

Legenda tekeningen

Alle ontwerpmodellen zijn 
getekend op een stramien van 
3x6 meter.

Functioneel Nuttig Oppervlak

FNO in open ruimte en/
of gecombineerd met 
verkeersruimte.

Totaal Bruto Vloer Oppervlak
Bruto-Netto factor 1,5 (tarra)

Algemeen
	Æ Aantal te realiseren toiletten voor 

bewoners en personeel is afhankelijk van 
het programma wat wel/niet gecombineerd 
wordt in één gebouw. Het moet in elk geval 
voldoen aan het bouwbesluit.

	Æ Aantal te realiseren werkkasten is 
afhankelijk van het programma wat wel/
niet gecombineerd wordt in één gebouw. Er 
is in elk gebouw minimaal één werkkast en 
wanneer er sprake is van een verdieping, is 
er een tweede werkkast.

	Æ Aantal en omvang te realiseren MER/SER 
ruimtes is volgens opgave COA.

	Æ Benodigd ruimtebeslag voor techniek is 
per locatie nader te bepalen. In het geval 
er techniek op het dak komt te staan, dient 
dit als één geheel te worden mee genomen 
in de materialisering en uitstraling van het 
gebouw.

	Æ Lager gelegend daken waarop zicht is 
vanuit verblijfsruimtes in het gebouw zelf of 
vanuit naastliggende gebouwen, zijn altijd 
groene daken.

Kantoor COA
	Æ Spreekkamers zijn zo georganiseerd dat 

er toegang is voor bewoners en voor 
medewerkers, wat tevens een vluchtweg is. 
Hierdoor zijn de spreekkamers inpandige 
ruimtes. Er wordt niet aaneengesloten 
gewerkt maar desondanks is het aan te 
raden om indirect daglicht te organiseren 
via de buitengevel. Daglicht heeft immers 
een positief effect op het welzijn van 
medewerkers en bewoners.

	Æ In de modellen is er aan de bewonerszijde 
nog een extra zone toegevoegd waar 
bewoners alleen op uitnodiging komen. Het 
is ook mogelijk om de bewonerstoegang 
naar de spreekkamers direct te grenzen aan 
de wachtruimte. Dit heeft een gunstig effect 
op het totale oppervlak.

Activiteiten
	Æ Wanneer het programma voor Activiteiten 

in een zelfstandig gebouw gerealiseerd 
gaat worden, is het met deze omvang (400 
plekken) niet realistisch om een tweelaags 
gebouw te maken. Het toevoegen van een 
lift en trappen heeft een ongunstig effect op 
de netto-bruto verhouding. 

	Æ Alle ruimtes van 36 m2 zijn uitwisselbaar 
wat betreft functionele invulling.

	Æ Voorkom het maken van gangen maar creëer 
overzicht. 

	Æ Plaats terras activiteitenruimte en 
buitenruimte kinderspeelzaal bij voorkeur 
niet elkaars nabijheid.

Ontvangst
	Æ Receptie/beveiliging zit op een hoek met 

aan twee zijdes zicht op omgeving.

	Æ Bij positionering op AZC is goed zicht 
vanuit de receptie/beveiliging leidend. Goed 
zicht op hoofdentree terrein of centraal op 
de locatie.

Wachtruimte

36 m2

Receptie / 

beveiliging
36 m2

SER

6 m2

WK

4 m2

3000

6
0
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2x biometrie
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2x informatie

Informatie, 

biometrie

36 m2

GZA

tel.
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uit

Wacht

ruimte 
18 m2

Admin.+ 

triage
36 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

b
a
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e
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Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Vergader 

ruimte
12 m2

Archief

9 m2

Spoel 

ruimte
9 m2Admin. 

+ balie 
18 m2

Wacht

ruimte 
18 m2

Archief / 

berging
12 m2

Werkkast

6 m2

Werkruimte 

14 m2
+ spreekkamer

TR

6 m2

TR

6 m2z
it

p
le

k
k
en

z
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Bewoners en 

bezoekers

Entree medewerkers

Entree 

bewoners

SER

6 m2

p
a
n
tr

y

Gezamenlijk gebruik 

VWN & GZA

b
a
li

e

personeel

personeel

Miva toilet / 

bewoners

VWN GZA

FNO m2

Magazijn en 

opslag algemeen
72+36 m2

Fietsenwerkplaats

36 m2

Opstelplaats 

transportmiddelen 

36 m2

Linnen schoon 

12 m2

roldeur

Werkruimte

18 m2

Leveranciers / 

pauzeruimte

18 m2
pantryWerkplaats

36 m2

Linnen vuil 

12 m2

Huismeesters

balie

Uitgifte 

goederen
24 m2

TR

6 m2

pantry optie

Entree 

bewoners

Entree 

bewoners

Toegang 

bewoners
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Ontvangen

Ketenpartners
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FNO m2
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gecombineerd met 
verkeersruimte
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2x informatie

Informatie, 

biometrie

36 m2

GZA

tel.
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ruimte 
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Admin.+ 

triage
36 m2
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Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Vergader 

ruimte
12 m2

Archief

9 m2

Spoel 

ruimte
9 m2Admin. 

+ balie 
18 m2

Wacht

ruimte 
18 m2

Archief / 

berging
12 m2

Werkkast

6 m2

Werkruimte 

14 m2
+ spreekkamer

TR

6 m2
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Bewoners en 

bezoekers

Entree medewerkers

Entree 

bewoners

SER

6 m2

p
a
n
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y

Gezamenlijk gebruik 

VWN & GZA

b
a
li

e

personeel

personeel

Miva toilet / 

bewoners

VWN GZA

FNO m2

Magazijn en 

opslag algemeen
72+36 m2

Fietsenwerkplaats

36 m2

Opstelplaats 

transportmiddelen 

36 m2

Linnen schoon 

12 m2

roldeur

Werkruimte

18 m2

Leveranciers / 

pauzeruimte

18 m2
pantryWerkplaats

36 m2

Linnen vuil 

12 m2

Huismeesters

balie

Uitgifte 

goederen
24 m2

TR

6 m2

pantry optie

Entree 

bewoners

Entree 

bewoners

Toegang 

bewoners

PvE: 182
Tekening: 160

PvE: 363
Tekening: 350

PvE: 372
Tekening: 315

A

DABD

m
a
ga

z
ij

n
st

el
li

n
g
  

(i
n

ri
ch

ti
n
g
)

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Opslag & 
werkplaats

Ontvangen

Ketenpartners

BVO m2

FNO m2
Open ruimte en/of 

gecombineerd met 
verkeersruimte

1

Wachtruimte

36 m2

Receptie / 

beveiliging
36 m2

re
c
ep

ti
e

z
it

p
le

k
k
en

GZA

tel.

in

Bewoners en 

bezoekers

Vlucht

deur

z
it

p
le

k
k
en

Wachtruimte

36 m2

Receptie / 

beveiliging
36 m2

SER

6 m2

WK

4 m2

3000

6
0
0
0

2x biometrie

re
c
ep

ti
e

z
it

p
le

k
k
en

2x informatie

Informatie, 

biometrie

36 m2

GZA

tel.

in

uit

Wacht

ruimte 
18 m2

Admin.+ 

triage
36 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

b
a
li

e

tr
ia

ge
tr

ia
ge

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Vergader 

ruimte
12 m2

Archief

9 m2

Spoel 

ruimte
9 m2Admin. 

+ balie 
18 m2

Wacht

ruimte 
18 m2

Archief / 

berging
12 m2

Werkkast

6 m2

Werkruimte 

14 m2
+ spreekkamer

TR

6 m2

TR

6 m2z
it

p
le

k
k
en

z
it

p
le

k
k
en

Bewoners en 

bezoekers

Entree medewerkers

Entree 

bewoners

SER

6 m2

p
a
n
tr

y

Gezamenlijk gebruik 

VWN & GZA

b
a
li

e

personeel

personeel

Miva toilet / 

bewoners

VWN GZA

FNO m2

Magazijn en 

opslag algemeen
72+36 m2

Fietsenwerkplaats

36 m2

Opstelplaats 

transportmiddelen 

36 m2

Linnen schoon 

12 m2

roldeur

Werkruimte

18 m2

Leveranciers / 

pauzeruimte

18 m2
pantryWerkplaats

36 m2

Linnen vuil 

12 m2

Huismeesters

balie

Uitgifte 

goederen
24 m2

TR

6 m2

pantry optie

Entree 

bewoners

Entree 

bewoners

Toegang 

bewoners

PvE: 182
Tekening: 160

PvE: 363
Tekening: 350

PvE: 372
Tekening: 315

A

DABD

m
a
ga

z
ij

n
st

el
li

n
g
  

(i
n

ri
ch

ti
n
g
)

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Opslag & 
werkplaats

Ontvangen

Ketenpartners

BVO m2

FNO m2
Open ruimte en/of 

gecombineerd met 
verkeersruimte

1

Wachtruimte

36 m2

Receptie / 

beveiliging
36 m2

re
c
ep

ti
e

z
it

p
le

k
k
en

GZA

tel.

in

Bewoners en 

bezoekers

Vlucht

deur

z
it

p
le

k
k
en
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Ontwerpmodel
Activiteiten inclusief lesruimtes

Verkeersruimte + 

speel- en beweegruimte

WK

5 m2

Sanitair

9 m2

Terras

in avond dicht

Berging

12 m2

Pantry

6 m2

miva 

toilet

T
ec

h
n

ie
k

4
 m

2

Activiteiten

PvE: 651
Tekening: 685ABC

Multifunctionele 

ruimte  (Olc)
36 m2

Kinderspeelzaal

72 m2

Recreatiezaal groot

108 m2

Multifunctionele 

ruimte  (Olc)

36 m2

p
a
n
tr

y

p
a
n
tr

y

Berging 3 m2

Berging 

3 m2

bar uitgifte

Verkeersruimte + 

speel- en beweegruimte

Jeugdhonk

Sanitair

9 m2

Terras

Vrouwenruimte

in avond dicht

Berging

12 m2

Pantry

6 m2

miva 

toilet

Multifunctionele 

ruimte  (Olc)

36 m2

Kinderspeelzaal

72 m2

Activiteitenruimte

36 m2

Recreatiezaal groot

108 m2

Recreatiezaal klein

36 m2

Multifunctionele 

ruimte  (Olc)

36 m2

Activiteitenruimte

36 m2

p
a
n
tr

y

p
a
n
tr

y

p
a
n
tr

y

Berging 3 m2

Berging 

3 m2

bar uitgifte

Activiteiten

PvE:543
Tekening: 575D

Buitenruimte 

kinderspeelzaal

min. 60 m2

Buitenruimte 

kinderspeelzaal

min. 60 m2

2

Vrouwenruimte

Activiteitenruimte

36 m2

p
a
n
tr

y

Leslokaal

36 m2

Leslokaal

36 m2

Recreatiezaal klein

36 m2

optie 

avondgebruik

Jeugdhonk

Activiteitenruimte

36 m2

optie 

avondgebruik

T
ec

h
n

ie
k

4
 m

2

WK

5 m2

T
ec

h
n

ie
k

4
 m

2

optie 

avondgebruik

T
ec

h
n

ie
k

4
 m

2

optie 

avondgebruik

Centrale ruimte
	Æ In dit ontwerpmodel is het 

middengebied te gebruiken 
voor spelactiviteiten, omdat 
er twee uitgangen zijn 
(brandveiligheid). Maar het is 
geen verblijfsgebied.

	Æ Er zijn twee toegangen om een 
verdeling te kunnen maken 
tussen verschillende leeftijden. 
En voor avondgebruik van een 
deel van de ruimtes.

Aanbevelingen
	Æ Voorkom het maken van 

gangen maar creëer overzicht 
en zet verkeersruimte 
multifuntioneel in. 

Tekening is schaal 1:200 (A3)

1 A

Oppervlak
RPvE		  651 m2 BVO
Tekening	 685 m2 BVO

Begane grond

Bewoners
(Medewerkers)

Bewoners
(Medewerkers)
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Activiteiten

PvE: 651
Tekening: 650ABC

Buitenruimte 

kinderspeelzaal

min. 60 m2

Terras

Multifunctionele 

ruimte  (Olc)
36 m2

Multifunctionele 

ruimte  (Olc)
36 m2

Recreatiezaal klein

36 m2

Kinderspeelzaal

72 m2

Recreatiezaal groot

108 m2

Leslokaal

36 m2

Entree

Vrouwenruimte

Activiteitenruimte

36 m2

Leslokaal

36 m2

Sanitair

9 m2
Jeugdhonk

Activiteitenruimte

36 m2

Berging

12 m2

bar uitgifte

optie 

tussendeur

Pantry

6 m2

miva 

toilet
WK

4 m2

kast kast

p
a
n
tr

y

p
a
n
tr

y

p
a
n
tr

y

Daklicht

Luifel veranda

TR

6 m2

in avond dicht

avondgebruik

mogelijk

avondgebruik

mogelijk

avondgebruik

mogelijk

3

Ontwerpmodel
Activiteiten inclusief lesruimtes

B1

Tekening is schaal 1:200 (A3)

Oppervlak
RPvE		  651 m2 BVO
Tekening	 650 m2 BVO

Alzijdig en compact
	Æ Dit ontwerpmodel is sterk 

gericht op buiten en heeft 
daarom romdom het gebouw 
ruimte nodig om in te kunnen 
richten als speelruimte en 
terras. 

Aanbevelingen
	Æ Een daklicht is nodig voor een 

aangename centrale ruimte.

Begane grond

Bewoners
(Medewerkers)
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Verkeersruimte + 

speel- en beweegruimte

WK

5 m2

Sanitair

9 m2

Terras

in avond dicht

Berging

12 m2

Pantry

6 m2

miva 

toilet

T
ec

h
n

ie
k

4
 m

2

Activiteiten

PvE: 651
Tekening: 685ABC

Multifunctionele 

ruimte  (Olc)
36 m2

Kinderspeelzaal

72 m2

Recreatiezaal groot

108 m2

Multifunctionele 

ruimte  (Olc)

36 m2

p
a
n
tr

y

p
a
n
tr

y

Berging 3 m2

Berging 

3 m2

bar uitgifte

Verkeersruimte + 

speel- en beweegruimte

Jeugdhonk

Sanitair

9 m2

Terras

Vrouwenruimte

in avond dicht

Berging

12 m2

Pantry

6 m2

miva 

toilet

Multifunctionele 

ruimte  (Olc)

36 m2

Kinderspeelzaal

72 m2

Activiteitenruimte

36 m2

Recreatiezaal groot

108 m2

Recreatiezaal klein

36 m2

Multifunctionele 

ruimte  (Olc)

36 m2

Activiteitenruimte

36 m2

p
a
n
tr

y

p
a
n
tr

y

p
a
n
tr

y

Berging 3 m2

Berging 

3 m2

bar uitgifte

Activiteiten

PvE:543
Tekening: 575D

Buitenruimte 

kinderspeelzaal

min. 60 m2

Buitenruimte 

kinderspeelzaal

min. 60 m2

2

Vrouwenruimte

Activiteitenruimte

36 m2

p
a
n
tr

y

Leslokaal

36 m2

Leslokaal

36 m2

Recreatiezaal klein

36 m2

optie 

avondgebruik

Jeugdhonk

Activiteitenruimte

36 m2

optie 

avondgebruik

T
ec

h
n

ie
k

4
 m

2

WK

5 m2

T
ec

h
n

ie
k

4
 m

2

optie 

avondgebruik

T
ec

h
n

ie
k

4
 m

2

optie 

avondgebruik

Ontwerpmodel
Activiteiten exclusief lesruimtes

A2

Tekening is schaal 1:200 (A3)

Oppervlak
RPvE		  543 m2 BVO
Tekening	 575 m2 BVO

Begane grond

Centrale ruimte
	Æ In dit ontwerpmodel is het 

middengebied te gebruiken 
voor spelactiviteiten, omdat 
er twee uitgangen zijn 
(brandveiligheid). Maar het is 
geen verblijfsgebied.

	Æ Er zijn twee toegangen om een 
verdeling te kunnen maken 
tussen verschillende leeftijden. 
En voor avondgebruik van een 
deel van de ruimtes.

Bewoners
(Medewerkers)

Bewoners
(Medewerkers)
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Ontwerpmodel
Activiteiten exclusief lesruimtes

Recreatiezaal groot

108 m2

Recreatiezaal klein

36 m2

Multifunctionele 

ruimte  (Olc)
36 m2

Jeugdhonk

Activiteitenruimte

36 m2

Kinderspeelzaal

72 m2

Vrouwenruimte

Activiteitenruimte

36 m2

Entree

Sanitair

9 m2

Multifunctionele 

ruimte  (Olc)

36 m2

Pantry

6 m2

b
a
r 

u
it

g
if

te

B
er

g
in

g
 4

 m
2

B
er

g
in

g
 4

 m
2

B
er

g
in

g
 3

 m
2

optie 

avondgebruik

miva 

toilet

WK

5 m2

Berging 3 m2

Buitenruimte 

kinderspeelzaal

min. 60 m2

pantry

p
a
n
tr

y

p
a
n
tr

y

Luifel

Terras

Terras

T
R

 4
 m

2

optie 

buitendeur

Activiteiten

PvE:543
Tekening: 560D

optie 

buitendeur

4

Terras

optie 

buitendeur

B2

Tekening is schaal 1:200 (A3)

Oppervlak
RPvE		  543 m2 BVO
Tekening	 560 m2 BVO

Begane grond

Alzijdig en compact
	Æ Dit ontwerpmodel is sterk 

gericht op buiten en heeft 
daarom romdom het gebouw 
ruimte nodig om in te kunnen 
richten als speelruimte en 
terras. 

Aanbevelingen
	Æ Zorg voor voldoende daglicht 

in de centrale ruimte via de 
entree.

Bewoners
(Medewerkers)
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Ontwerpmodel
Ontvangen

Wachtruimte

36 m2

Receptie / 

beveiliging
36 m2

SER

6 m2

WK

4 m2

3000

6
0
0
0

2x biometrie

re
c
ep

ti
e

z
it

p
le

k
k
en

2x informatie

Informatie, 

biometrie

36 m2

GZA

tel.

in

uit

Wacht

ruimte 
18 m2

Admin.+ 

triage
36 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

b
a
li

e

tr
ia

ge
tr

ia
ge

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Vergader 

ruimte
12 m2

Archief

9 m2

Spoel 

ruimte
9 m2Admin. 

+ balie 
18 m2

Wacht

ruimte 
18 m2

Archief / 

berging
12 m2

Werkkast

6 m2

Werkruimte 

14 m2
+ spreekkamer

TR

6 m2

TR

6 m2z
it

p
le

k
k
en

z
it

p
le

k
k
en

Bewoners en 

bezoekers

Entree medewerkers

Entree 

bewoners

SER

6 m2

p
a
n
tr

y

Gezamenlijk gebruik 

VWN & GZA

b
a
li

e

personeel

personeel

Miva toilet / 

bewoners

VWN GZA

FNO m2

Magazijn en 

opslag algemeen
72+36 m2

Fietsenwerkplaats

36 m2

Opstelplaats 

transportmiddelen 

36 m2

Linnen schoon 

12 m2

roldeur

Werkruimte

18 m2

Leveranciers / 

pauzeruimte

18 m2
pantryWerkplaats

36 m2

Linnen vuil 

12 m2

Huismeesters

balie

Uitgifte 

goederen
24 m2

TR

6 m2

pantry optie

Entree 

bewoners

Entree 

bewoners

Toegang 

bewoners

PvE: 182
Tekening: 160

PvE: 363
Tekening: 350

PvE: 372
Tekening: 315

A

DABD

m
a
ga

z
ij

n
st

el
li

n
g
  

(i
n

ri
ch

ti
n
g
)

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Opslag & 
werkplaats

Ontvangen

Ketenpartners

BVO m2

FNO m2
Open ruimte en/of 

gecombineerd met 
verkeersruimte

1

Wachtruimte

36 m2

Receptie / 

beveiliging
36 m2

re
c
ep

ti
e

z
it

p
le

k
k
en

GZA

tel.

in

Bewoners en 

bezoekers

Vlucht

deur

z
it

p
le

k
k
en

3

Tekening is schaal 1:200 (A3)

Oppervlak
RPvE		  182 m2 BVO
Tekening	 160 m2 BVO
		  85 m2 BVO

Aanbevelingen
	Æ Binnen het programma 

onderdeel ‘Ontvangen’ is nog 
een splitsing te maken tussen 
wel/geen informatiebalie 
en meldruimte. In de 
kleinste vorm is het alleen 
een portiersloge waar 24/7 
beveiliging aanwezig is.

	Æ De uitgang bij de wachtruimte 
is alleen nodig tijdens 
biometrie/melden.

Begane grond

Medewerkers

Bewoners 
Bezoekers

Bewoners 
Bezoekers
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Wachtruimte

36 m2

Receptie / 

beveiliging
36 m2

SER

6 m2

WK

4 m2

3000

6
0
0
0

2x biometrie

re
c
ep

ti
e

z
it

p
le

k
k
en

2x informatie

Informatie, 

biometrie

36 m2

GZA

tel.

in

uit

Wacht

ruimte 
18 m2

Admin.+ 

triage
36 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

b
a
li

e

tr
ia

ge
tr

ia
ge

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Vergader 

ruimte
12 m2

Archief

9 m2

Spoel 

ruimte
9 m2Admin. 

+ balie 
18 m2

Wacht

ruimte 
18 m2

Archief / 

berging
12 m2

Werkkast

6 m2

Werkruimte 

14 m2
+ spreekkamer

TR

6 m2

TR

6 m2z
it

p
le

k
k
en

z
it

p
le

k
k
en

Bewoners en 

bezoekers

Entree medewerkers

Entree 

bewoners

SER

6 m2

p
a
n
tr

y

Gezamenlijk gebruik 

VWN & GZA

b
a
li

e

personeel

personeel

Miva toilet / 

bewoners

VWN GZA

FNO m2

Magazijn en 

opslag algemeen
72+36 m2

Fietsenwerkplaats

36 m2

Opstelplaats 

transportmiddelen 

36 m2

Linnen schoon 

12 m2

roldeur

Werkruimte

18 m2

Leveranciers / 

pauzeruimte

18 m2
pantryWerkplaats

36 m2

Linnen vuil 

12 m2

Huismeesters

balie

Uitgifte 

goederen
24 m2

TR

6 m2

pantry optie

Entree 

bewoners

Entree 

bewoners

Toegang 

bewoners

PvE: 182
Tekening: 160

PvE: 363
Tekening: 350

PvE: 372
Tekening: 315

A

DABD

m
a
ga

z
ij

n
st

el
li

n
g
  

(i
n

ri
ch

ti
n
g
)

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Opslag & 
werkplaats

Ontvangen

Ketenpartners

BVO m2

FNO m2
Open ruimte en/of 

gecombineerd met 
verkeersruimte

1

Wachtruimte

36 m2

Receptie / 

beveiliging
36 m2

re
c
ep

ti
e

z
it

p
le

k
k
en

GZA

tel.

in

Bewoners en 

bezoekers

Vlucht

deur

z
it

p
le

k
k
en

Ontwerpmodel
Kantoor ketenpartners

5

Oppervlak
RPvE		  372 m2 BVO
Tekening	 315 m2 BVO

Aanbevelingen
	Æ Inzet op gezamenlijk gebruik 

van pantry, personeelstoilet en 
vergader- / pauzeruimte.

	Æ Medewerkers van VWN 
en GZA beheren zelf de 
toegang van het gebouw, 
zodoende is er geen aparte 
personeelsingang. De 
twee zijdeuren kunnen wel 
gebruikt worden als toegang 
voor medewerkers tijdens 
openingstijden.

Begane grond

Bewoners
Medewerkers

Bewoners
Medewerkers

Medewerkers 
GZA

Medewerkers 
VWN
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Ontwerpmodel
Opslag / werkplaats

4

Wachtruimte

36 m2

Receptie / 

beveiliging
36 m2

SER

6 m2

WK

4 m2

3000

6
0
0
0

2x biometrie

re
c
ep

ti
e

z
it

p
le

k
k
en

2x informatie

Informatie, 

biometrie

36 m2

GZA

tel.

in

uit

Wacht

ruimte 
18 m2

Admin.+ 

triage
36 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

b
a
li

e

tr
ia

ge
tr

ia
ge

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Vergader 

ruimte
12 m2

Archief

9 m2

Spoel 

ruimte
9 m2Admin. 

+ balie 
18 m2

Wacht

ruimte 
18 m2

Archief / 

berging
12 m2

Werkkast

6 m2

Werkruimte 

14 m2
+ spreekkamer

TR

6 m2

TR

6 m2z
it

p
le

k
k
en

z
it

p
le

k
k
en

Bewoners en 

bezoekers

Entree medewerkers

Entree 

bewoners

SER

6 m2

p
a
n
tr

y

Gezamenlijk gebruik 

VWN & GZA

b
a
li

e

personeel

personeel

Miva toilet / 

bewoners

VWN GZA

FNO m2

Magazijn en 

opslag algemeen
72+36 m2

Fietsenwerkplaats

36 m2

Opstelplaats 

transportmiddelen 

36 m2

Linnen schoon 

12 m2

roldeur

Werkruimte

18 m2

Leveranciers / 

pauzeruimte

18 m2
pantryWerkplaats

36 m2

Linnen vuil 

12 m2

Huismeesters

balie

Uitgifte 

goederen
24 m2

TR

6 m2

pantry optie

Entree 

bewoners

Entree 

bewoners

Toegang 

bewoners

PvE: 182
Tekening: 160

PvE: 363
Tekening: 350

PvE: 372
Tekening: 315

A

DABD

m
a
ga

z
ij

n
st

el
li

n
g
  

(i
n

ri
ch

ti
n
g
)

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Opslag & 
werkplaats

Ontvangen

Ketenpartners

BVO m2

FNO m2
Open ruimte en/of 

gecombineerd met 
verkeersruimte

1

Wachtruimte

36 m2

Receptie / 

beveiliging
36 m2

re
c
ep

ti
e

z
it

p
le

k
k
en

GZA

tel.

in

Bewoners en 

bezoekers

Vlucht

deur

z
it

p
le

k
k
en

Oppervlak
RPvE		  363 m2 BVO
Tekening	 350 m2 BVO

Aanbevelingen
	Æ Toegangen voor bewoners en 

medewerkers zijn duidelijk 
van elkaar gescheiden. In 
het magazijn komen geen 
bewoners, alleen in de 
fietsenwerkplaats en bij 
uitgifte goederen.

	Æ Steeds meer AZC locaties 
willen afval gescheiden 
inzamelen, naast het reguliere 
restafval. Het is logisch om dit 
te plaatsen tegen een blinde 
gevelwand van het magazijn 
aan en het als één geheel uit te 
voeren. 

	Æ Een pauzeruimte voor 
leveranciers staat niet in het 
RPvE opgenomen, maar wordt 
wel gevraagd. De ruimte 
is tevens pauzeplek voor 
medewerkers.

Begane grond

Bewoners 

Medewerkers

Leveranciers

Bewoners
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miva + 

douche

Entree 

medewerkers

PvE: 872
Tekening: 905

VWN
GZACOA

Spreek

kamer
13 m2

Spreek

kamer
13 m2

Wacht

ruimte 
18 m2

Admin.+ 

triage
36 m2

b
a
li

e

tr
ia

ge
tr

ia
ge

z
it

p
le

k
k
en

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Wachtruimte 

84 m2 Gezamenlijk 

gebruik 

VWN & GZA

Archief

9 m2

Miva  

bewoners

personeel

Spoel 

ruimte
9 m2

Archief / 

berging
12 m2

Pantry

12 m2

Werkruimte

Loma
18 m2

Zone bewoners 

op afspraak

Zone bewoners 

op afspraak
Zone bewoners 

op afspraak

A

Spreek

kamer
13 m2

Spreek

kamer
13 m2

beveiligd

2
x
 i

n
fo

rm
a
ti

e

Admin. 

+ balie 
18 m2

b
a
li

e

Werkruimte 

18 m2

+ spreekkamer

Vergader 

ruimte
12 m2

p
a
n
tr

y

Archief / 

berging
12 m2

z
it

p
le

k
k
en

Informatie 

balie
18 m2

Biometrie / 

meldruimte
18 m2

2
x
 b

io
m

e
tr

ie

Bewoners en 

bezoekers

Bewoners en 

bezoekers

Vlucht

deur

Bewoners

z
it

p
le

k
k
en

z
it

p
le

k
k
en

Vergaderruimte 

klein
36 m2

Werkruimte 

10 pers

72 m2

Werk

ruimte 1p

12 m2

Werk

ruimte 1p

12 m2

T
R

 5
 m

2

R
ep

ro
 6

 m
2

Werkkast

6 m2

Werkkast

6 m2

S
E

R
 5

 m
2

Vergaderruimte groot

60 m2

TR

6 m2

Kantoor COA

Ketenpartners

5

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Ontwerpmodel
Kantoor COA + Kantoor ketenpartners  

6

Tekening is schaal 1:200 (A3)

Oppervlak
RPvE		  872 m2 BVO
Tekening	 905 m2 BVO

Aanbevelingen
	Æ Dit ontwerpmodel gebruiken 

wanneer voldoende privacy 
te borgen is voor de 
kantoorruimtes op de begane 
grond. in relatie tot de direct 
aangrenzende buitenruimte.

	Æ Medewerkers van VWN 
en GZA beheren zelf de 
toegang van het gebouw, 
zodoende is er geen aparte 
personeelsingang. De zijdeur 
aan buitenzijde kan wel door 
GZA gebruikt worden als 
toegang voor medewerkers 
tijdens openingstijden. 
Medewerkers VWN gaan via 
de centrale wachtruimte.

Begane grond

Bewoners 
Bezoekers

Bewoners Medewerkers

Bewoners 

Medewerkers 
GZA
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Vergaderruimte 

klein
36 m2

Vergaderruimte 

groot
72 m2

SER

6 m2

Of 2x 

spreekkamer 

18 m2

lift

lift

miva + 

douche

Entree 

medewerkers

Receptie / 

beveiliging
36 m2

re
c
ep

ti
e

PvE: 1.050
Tekening: 1.100

Wachtruimte

64 m2

Informatie, 

biometrie
21 m2

2
x
 b

io
m

e
tr

ie
2

x
 i

n
fo

rm
a
ti

e

in uit

zitplekken

zitplekken

VWN GZACOA

Spreek

kamer
13 m2

Spreek

kamer
13 m2

Wacht

ruimte 
18 m2

Admin.+ 

triage
36 m2

b
a
li

e

tr
ia

ge
tr

ia
ge

z
it

p
le

k
k
en

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Admin. 

+ balie 
18 m2

Wacht

ruimte 
18 m2

z
it

p
le

k
k
en

b
a
li

e

Bewoners en 

bezoekers

Gezamenlijk 

gebruik 

VWN & GZA

Archief

9 m2

Vergader 

ruimte
12 m2

p
a
n
tr

y

Archief / 

berging
12 m2

Werkruimte 

14 m2
+ spreekkamer

GZA

tel.

Miva  

bewoners

personeel

Toiletten bewoners    

4 m2

pantry optie

Spoel 

ruimte
9 m2

Werkruimte 

5 pers

36 m2 Groen dak

SER

6 m2

Repro

6 m2

Archief / 

berging
12 m2

Werkkast

6 m2

Pantry

12 m2

Ruimte 

voor 
techniek

Dakterrras

Werkkast

6 m2

Werkruimte

Loma

18 m2
Werk

ruimte 1p

12 m2

Werk

ruimte 1p

12 m2

Werkruimte 

5 pers

36 m2

COA

Alleen 

medewerkers

Alleen 

medewerkers

Zone bewoners 

op afspraak

Zone bewoners 

op afspraak
Zone bewoners 

op afspraak

T
R

 5
 m

2

B

Of 2x 

spreekkamer 

18 m2

Spreek

kamer
13 m2

Spreek

kamer
13 m2

beveiligd

Vlucht

deur

Vlucht

deur

BewonersBewoners

Ontvangen

Kantoor COA

Ketenpartners

6

Ontwerpmodel
Ontvangst + Kantoor COA + Kantoor ketenpartners  

7

Tekening is schaal 1:200 (A3)

Oppervlak
RPvE		  1.050 m2 BVO
Tekening	 1.100 m2 BVO

Aanbevelingen
	Æ In dit model wordt optimale 

privacy en veiligheid geboden 
aan medewerkers, door het 
maken van een verdieping. Op 
de verdieping komen alleen 
medewerkers en eventueel 
bezoekers, nooit bewoners.

	Æ Een pauzeruimte in de vorm 
van een dakterras is zeer 
gewenst.

Begane grond

Verdieping

Bewoners 
Bezoekers

Bewoners 

Medewerkers

Bewoners 

Vergaderruimte 

klein
36 m2

Vergaderruimte 

groot
72 m2

SER

6 m2

Of 2x 

spreekkamer 

18 m2

lift

lift

miva + 

douche

Entree 

medewerkers

Receptie / 

beveiliging
36 m2

re
c
ep

ti
e

PvE: 1.050
Tekening: 1.100

Wachtruimte

64 m2

Informatie, 

biometrie
21 m2

2
x
 b

io
m

e
tr

ie
2

x
 i

n
fo

rm
a
ti

e

in uit

zitplekken

zitplekken

VWN GZACOA

Spreek

kamer
13 m2

Spreek

kamer
13 m2

Wacht

ruimte 
18 m2

Admin.+ 

triage
36 m2

b
a
li

e

tr
ia

ge
tr

ia
ge

z
it

p
le

k
k
en

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Admin. 

+ balie 
18 m2

Wacht

ruimte 
18 m2

z
it

p
le

k
k
en

b
a
li

e

Bewoners en 

bezoekers

Gezamenlijk 

gebruik 

VWN & GZA

Archief

9 m2

Vergader 

ruimte
12 m2

p
a
n
tr

y

Archief / 

berging
12 m2

Werkruimte 

14 m2
+ spreekkamer

GZA

tel.

Miva  

bewoners

personeel

Toiletten bewoners    

4 m2

pantry optie

Spoel 

ruimte
9 m2

Werkruimte 

5 pers

36 m2 Groen dak

SER

6 m2

Repro

6 m2

Archief / 

berging
12 m2

Werkkast

6 m2

Pantry

12 m2

Ruimte 

voor 
techniek

Dakterrras

Werkkast

6 m2

Werkruimte

Loma

18 m2
Werk

ruimte 1p

12 m2

Werk

ruimte 1p

12 m2

Werkruimte 

5 pers

36 m2

COA

Alleen 

medewerkers

Alleen 

medewerkers

Zone bewoners 

op afspraak

Zone bewoners 

op afspraak
Zone bewoners 

op afspraak

T
R

 5
 m

2

B

Of 2x 

spreekkamer 

18 m2

Spreek

kamer
13 m2

Spreek

kamer
13 m2

beveiligd

Vlucht

deur

Vlucht

deur

BewonersBewoners

Ontvangen

Kantoor COA

Ketenpartners

6
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PvE: 1.416
Tekening: 1.450C

Vergaderruimte 

klein
36 m2

Vergaderruimte 

groot
72 m2

SER

6 m2

Of 2x 

spreekkamer 

18 m2

lift

lift

miva + 

douche

Entree 

medewerkers

Receptie / 

beveiliging
36 m2

re
c
ep

ti
e

2
x
 b

io
m

e
tr

ie
2

x
 i

n
fo

rm
a
ti

e

in uit

zitplekken

zitplekken

VWN GZACOA

Spreek

kamer
13 m2

Spreek

kamer
13 m2

Spreek

kamer
13 m2

Spreek

kamer
13 m2

Wacht

ruimte 
18 m2

Admin.+ 

triage
36 m2

b
a
li

e

tr
ia

ge
tr

ia
ge

z
it

p
le

k
k
en

Bewoners

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Admin. 

+ balie 
18 m2

Wacht

ruimte 
18 m2

z
it

p
le

k
k
en

Bewoners

b
a
li

e

Bewoners en 

bezoekers

Gezamenlijk 

gebruik 

VWN & GZA

Archief

9 m2

Vergader 

ruimte
12 m2

p
a
n
tr

y

Archief / 

berging
12 m2

Werkruimte 

14 m2
+ spreekkamer

GZA

tel.

Miva  

bewoners

personeel

pantry optie

Spoel 

ruimte
9 m2

Werkruimte 

5 pers

36 m2 Groen dak

SER

6 m2

Repro

6 m2

Archief / 

berging
12 m2

Werkkast

6 m2

Pantry

12 m2

Ruimte 

voor 
techniek

Dakterrras

Werkkast

6 m2

Werkruimte

Loma

18 m2
Werk

ruimte 1p

12 m2

Werk

ruimte 1p

12 m2

Werkruimte 

5 pers

36 m2

Alleen 

medewerkers

Alleen 

medewerkers

Zone bewoners 

op afspraak

Zone bewoners 

op afspraak
Zone bewoners 

op afspraak

Magazijn en 

opslag algemeen

72 m2

Fietsenwerkplaats

36 m2

TR

6 m2

Toegang 

bewoners

Leveranciers / 

pauzeruimte

18 m2

Werkruimte

144 m2
Huismeesters

Entree 

bewoners

b
a
li

e Uitgifte 

goederen
24 m2

Werkplaats

36 m2

beveiligd

p
a
n
tr

y

ro
ld

e
u
r

Opstelplaats 

transportmiddelen 
36 m2 L

in
n

en
 s

ch
o
o
n

 

1
2

 m
2

L
in

n
en

 v
u

il
 

1
2

 m
2

T
R

 5
 m

2

T
R

 5
 m

2

magazijnstelling  (inrichting)

Wachtruimte

64 m2

Informatie, 

biometrie

21 m2

Toiletten bewoners    

4 m2

Vlucht

deur

Vlucht

deur

COA

Ontvangen

Kantoor COA

Ketenpartners

Opslag & 
werkplaats

7

Groen dak

Ontwerpmodel
Ontvangst + Kantoor COA + Kantoor ketenpartners + Opslag/werkplaats

8

Tekening is schaal 1:200 (A3)

PvE: 1.416
Tekening: 1.450C

Vergaderruimte 

klein
36 m2

Vergaderruimte 

groot
72 m2

SER

6 m2

Of 2x 

spreekkamer 

18 m2

lift

lift

miva + 

douche

Entree 

medewerkers

Receptie / 

beveiliging
36 m2

re
c
ep

ti
e

2
x
 b

io
m

e
tr

ie
2

x
 i

n
fo

rm
a
ti

e

in uit

zitplekken

zitplekken

VWN GZACOA

Spreek

kamer
13 m2

Spreek

kamer
13 m2

Spreek

kamer
13 m2

Spreek

kamer
13 m2

Wacht

ruimte 
18 m2

Admin.+ 

triage
36 m2

b
a
li

e

tr
ia

ge
tr

ia
ge

z
it

p
le

k
k
en

Bewoners

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Behandel-

onderzoeks

kamer

18 m2

Admin. 

+ balie 
18 m2

Wacht

ruimte 
18 m2

z
it

p
le

k
k
en

Bewoners

b
a
li

e

Bewoners en 

bezoekers

Gezamenlijk 

gebruik 

VWN & GZA

Archief

9 m2

Vergader 

ruimte
12 m2

p
a
n
tr

y

Archief / 

berging
12 m2

Werkruimte 

14 m2
+ spreekkamer

GZA

tel.

Miva  

bewoners

personeel

pantry optie

Spoel 

ruimte
9 m2

Werkruimte 

5 pers

36 m2 Groen dak

SER

6 m2

Repro

6 m2

Archief / 

berging
12 m2

Werkkast

6 m2

Pantry

12 m2

Ruimte 

voor 
techniek

Dakterrras

Werkkast

6 m2

Werkruimte

Loma

18 m2
Werk

ruimte 1p

12 m2

Werk

ruimte 1p

12 m2

Werkruimte 

5 pers

36 m2

Alleen 

medewerkers

Alleen 

medewerkers

Zone bewoners 

op afspraak

Zone bewoners 

op afspraak
Zone bewoners 

op afspraak

Magazijn en 

opslag algemeen

72 m2

Fietsenwerkplaats

36 m2

TR

6 m2

Toegang 

bewoners

Leveranciers / 

pauzeruimte

18 m2

Werkruimte

144 m2
Huismeesters

Entree 

bewoners

b
a
li

e Uitgifte 

goederen
24 m2

Werkplaats

36 m2

beveiligd

p
a
n
tr

y

ro
ld

e
u
r

Opstelplaats 

transportmiddelen 
36 m2 L

in
n

en
 s

ch
o
o
n

 

1
2

 m
2

L
in

n
en

 v
u

il
 

1
2

 m
2

T
R

 5
 m

2

T
R

 5
 m

2

magazijnstelling  (inrichting)

Wachtruimte

64 m2

Informatie, 

biometrie

21 m2

Toiletten bewoners    

4 m2

Vlucht

deur

Vlucht

deur

COA

Ontvangen

Kantoor COA

Ketenpartners

Opslag & 
werkplaats

7

Groen dak

Oppervlak
RPvE		  1.416 m2 BVO
Tekening	 1.450 m2 BVO

Aanbevelingen
	Æ Dit ontwerpmodel alleen 

gebruiken wanneer veiligheid 
te organiseren is voor 
vrachtwagens richting 
magazijn enerzijds en 
voetgangers aan de entreezijde 
voor bewoners. 

	Æ Aantrekkelijk in dit 
ontwerpmodel is de 
combinatie van receptie, 
huismeesters en alle COA 
medewerkers in één gebouw 
bij elkaar.

	Æ Daglicht voor spreekkamers 
via de buitengevel 
organiseren.

Begane grond

Bewoners 
Bezoekers

Bewoners Bewoners 

Medewerkers

Verdieping
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PvE: 834
Tekening: 822

COA

Spreek

kamer
13 m2

Spreek

kamer
13 m2

Wachtruimte 

84 m2Zone bewoners 

op afspraak

D

beveiligd

Bewoners en 

bezoekers

Bewoners en 

bezoekers

z
it

p
le

k
k
en

Leslokaal

Leslokaal

pantry

Vergaderruimte 

klein
36 m2

SER

9 m2

Repro

6 m2

Receptie / 

beveiliging
36 m2

re
c
ep

ti
e

GZA

tel.

Informatie, 

biometrie
21 m2

2
x
 b

io
m

e
tr

ie
2

x
 i

n
fo

rm
a
ti

e

z
it

p
le

k
k
en

Spreek

kamer
13 m2

Spreek

kamer
13 m2

beveiligd

Activiteiten

Lesruimtes

Entree 

medewerkers

Werkruimte

Loma
18 m2

Werkruimte 

5 pers

36 m2

Werkkast

6 m2

TR

12 m2

Werk

ruimte 1p

12 m2

Werk

ruimte 1p

12 m2

Werkruimte 

5 pers

36 m2

Archief / 

berging
12 m2

Vergaderruimte groot

69 m2

miva + 

douche

Pantry

12 m2

Vlucht

deur

Vlucht

deur

Vlucht

deur

8

D
a
k
li

ch
t

Ontwerpmodel
Kantoor COA + Kantoor ketenpartners + Activiteiten lesruimtes

9

Oppervlak
RPvE		  834 m2 BVO
Tekening	 822 m2 BVO

Aanbevelingen
	Æ Dit ontwerpmodel gebruiken 

wanneer voldoende privacy 
te borgen is voor de 
kantoorruimtes op de begane 
grond. in relatie tot de direct 
aangrenzende buitenruimte.

	Æ Leslokalen kunnen via een 
eigen entree gebruikt worden 
wanneer wachtruimte gesloten 
is. 

	Æ Daglicht voor spreekkamers 
via de buitengevel 
organiseren.

Begane grond

Bewoners 
Bezoekers

Bewoners 

Medewerkers
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Ruimtelijke kwaliteit
Bij modulair bouwen

Volume en plastiek
	Æ Ontwerp geleding in lange gevels door 

bijvoorbeeld een overstek. 
	Æ Maak een overstek aan zonbelaste zijdes, 

dat biedt schaduw.
	Æ Combineer een overstek met programma 

waar buitenruimtes aan gekoppeld zijn.
	Æ Technische installaties op het dak zijn niet 

zichtbaar maar als één geheel meegenomen 
in de materialisering en uitstraling van het 
gebouw.

Zitten
	Æ Integreer zitplekken in de plint van de 

gebouwen. 
	Æ Maak de zitplekken ter plaatse vna dichte 

geveldelen.
	Æ Maak de zitplekken in combinatie met 

goede verlichting.

Gelededing en plekken
	Æ Ontwerp geleding door het verschuiven van 

bouwdelen ten opzichte van elkaar. 
	Æ Zet dit in om verschillende domeinen te 

duiden.
	Æ Maak niet allemaal gelijke gevelopeningen 

maar maak het speels, afgestemd op het 
type gebruik.

Welkom 
	Æ Maak van entrees een aangename plek, een 

plek waar het duidelijk is waar je moet zijn, 
waar je droog kan staan en waar schaduw is.

	Æ Dit zijn plekken waar mensen afspreken en 
wachten, voorzie daarom bij entrees ook in 
zitplekken.



COA  |  AZC 400p Getekend PvE  |  blz. 18

Ruimtelijke kwaliteit
Bij modulair bouwen

Volume en plastiek
	Æ Ontwerp geleding in lange gevels door 

bijvoorbeeld een overstek. 
	Æ Maak een overstek aan zonbelaste zijdes, 

dat biedt schaduw.
	Æ Combineer een overstek met programma 

waar buitenruimtes aan gekoppeld zijn.
	Æ Technische installaties op het dak zijn niet 

zichtbaar maar als één geheel meegenomen 
in de materialisering en uitstraling van het 
gebouw.

Zitten
	Æ Integreer zitplekken in de plint van de 

gebouwen. 
	Æ Maak de zitplekken ter plaatse vna dichte 

geveldelen.
	Æ Maak de zitplekken in combinatie met 

goede verlichting.

Gelededing en plekken
	Æ Ontwerp geleding door het verschuiven van 

bouwdelen ten opzichte van elkaar. 
	Æ Zet dit in om verschillende domeinen te 

duiden.
	Æ Maak niet allemaal gelijke gevelopeningen 

maar maak het speels, afgestemd op het 
type gebruik.

Welkom 
	Æ Maak van entrees een aangename plek, een 

plek waar het duidelijk is waar je moet zijn, 
waar je droog kan staan en waar schaduw is.

	Æ Dit zijn plekken waar mensen afspreken en 
wachten, voorzie daarom bij entrees ook in 
zitplekken.
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Martine Drijftholt 
voor COA 

Dit document is een 
verzameling van 
ontwerpmodellen voor 
bouwen met modulaire, 
flexibele units. Het RFPvE 
van COA (2020 versie 
2.8) is hiervoor als basis 
gebruikt. 

Het onderzoek is uitgevoerd 
in opdracht van het 
Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers.
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