

## **Factsheet: vooraankondiging opdracht inzake Dijkversterking Vlieland (zaaknummer: 31168095)**

Rijkswaterstaat is voornemens om de opdracht inzake de Dijkversterking Vlieland, zaaknummer 31168095, te publiceren. De uitvoering van de opdracht is gepland in de kalenderjaren 2023-2024 (start voorbereiding) en 2024-2025 (uitvoering).

### **Hoofdvoorwerpen van de opdracht**

Soort opdracht:

Overheidsopdracht voor werken.

Scope opdracht:

De hoofddoelstelling is het realiseren van een veilige en toekomstbestendige dijk, op basis van het vastgestelde voorkeursalternatief voor een integrale versterking:

- Een zeewaartse versterking zonder kruinverhoging, aanleg van een buitendijkse berm, zetsteen op het ondertalud en gras op het bovenbeloop.
- Het binnentalud verflauwen naar 1:3 inclusief verwijdering van de huidige binnenberm.
- De duiker in de dijk, die dient voor de afwatering van het dorp Vlieland Oost - is door de zeewaartse uitbreiding van de dijk niet meer te gebruiken. Ook binnendijks zijn de wijzigingen zodanig dat het kunstwerk fors zou moeten worden aangepast. Geconcludeerd is dat het volledig vervanging inclusief een uitbreiding van de capaciteit (klimaatbestendigheid) de beste oplossing is.

Uiteindelijk doel is om de afgekeurde dijktrajecten weer te laten voldoen aan de veiligheidsnorm.

### **Hoofdvoorwerpen van de aanbestedingsprocedure**

Aanbestedingsprocedurekeuze:

Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure.

Aankondiging van de opdracht:

Medio september 2022.

*RWS behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Bovenstaande datum is derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om de datum aan te houden.*

Gunningscriterium:

Economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-/kwaliteitverhouding.