LEGENDA

Sportveld

Leidingen t.p '
aen V. beregenin afdoppen bjj de

13/39

ut

13.457

13.685

Ver ijderen put
- Incl. dichten gat

13.706

13.693

132787

13.620

13.61

42

7
" 7 v
% Z %
A %
7
%

G20

277,77

9= AP

13.539

Pulverfrezeb natuurgrasspeelveld,

Verwijderen kunstgras vollybalveld

verwijderen kunstgras pannaveld

Verharding

Handhaven betontegels 300x300x45
- in halfsteensverband, kleur grijs

Opnemen t.b.v herstraten betontegels 300x300
- in halfsteensverband, kleur grijs

- Opnemen betontegels 400x600

verwijderen betonband 100x200

verwijderen betonband 60x200

Hekwerken

J\/_ Verwijderen ballenvanger 4,0m
- ballenvanger met net

Verwijderen leunhek 1,10 m. hoog
- leunhekwerk met dubbelstaafmat

Afvoer water

@put Verwijderen hydranten beregening

W | Verwiideren put

Handhaven bomen

Verwijderen boom

\\\ Verwijderen bosplantsoen
AN

Handhaven grasveld

Meubilair

Handhaven lichtmasten

Overig

Werkingang

" - Bestaande gebouw

Bestaande hoogte

13.543

opdrachtgever
Gemeente Ede

project
Aanleg kunstgras traininagsveld vv Lunteren

projectnr

24 008 01

tekeningnr

101

omschrijving

Opruimtekening

besteknr

24EDEO1

blad

01 wvan O1

E. van Asselt

Green
Engineers

getekend

gezien

M. Smits

datum

1 augustus 2024

formaat

Al

schaal

1:200

post Postbus 765
6710 BT Ede

digitaal

info@greenengineers.nl telecom
www.greenengineers.nl

0318 - 65 41 24

status

Definitief




	Sheets and Views
	Uitwerking trainingsveld VV Lunteren-OPRUIM A0


