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01 Opdrachtgever

02

03

04

05

De gemeente Noordoostpolder.

Postadres:
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

Bezoekadres:
Harmen Visserplein 1
8302 BW Emmeloord

Internet:
https://www.noordoostpolder.nl/

Directie
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen en buiten de bebouwde kom in de gemeente
Noordoostpolder. De werkzaamheden zijn verspreid over diverse locaties.

Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Het opbreken en aanbrengen van asfaltverhardingen;

Het opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen;
Het opbreken en aanbrengen van betonbanden;

Het verwijderen en aanbrengen van markeringen;

Het uitvoeren van grondwerk;

Het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;

Het uitvoeren van weginspecties en engineering maatregelen;
Het uitvoeren van asfaltonderzoek.

Tijdsbepaling

1.

De duur van de overeenkomst is één (1) jaar, vangt aan op 1 januari 2025 en eindigt op
31 december 2025.

Na de in lid 1 genoemde periode bestaat de mogelijkheid tot verlenging van deze
overeenkomst met maximaal drie (3) maal één (1) jaar.

De opdrachtgever zal de aannemer minimaal 3 maanden voor het aflopen van de
overeenkomst of verlenging schriftelijk op de hoogte stellen of (opnieuw) gebruik wordt
gemaakt van de optie tot verlenging van de overeenkomst. De duur van de
overeenkomst kan dus maximaal vier (4) jaar bedragen tot uiterlijk 31 december 2028.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te verlengen.
Verlengingen zijn afhankelijk van de Better Performance score, zoals omschreven in
paragraaf 01.01.16 van deel 3 van dit bestek.

Per contractjaar bereiken aannemer en directie overeenstemming over de exacte
startdatum en opleveringsdatum van het betreffende contractjaar, waarbij de
werkzaamheden jaarlijks uitgevoerd dienen te worden tussen 1 januari en 31 juli, in het
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07

08

volgende stramien:

a. Van januari t/m maart doet de aannemer onderzoek, engineert en stelt maatregelen
op, brengt advies uit en stelt maatregelen voor;

b. Op 1 april is de deelopdracht bekend en gecalculeerd, de gegevens gaan naar de
opdrachtgever ter controle;

c. Rond 1 mei start de aannemer met uitvoeringswerkzaamheden en rond de
werkzaamheden uiterlijk 31 juli af i.v.m. agrariérs.

6. De werkzaamheden dienen per contractjaar aaneengesloten uitgevoerd te worden tenzij
anders met de directie is overeengekomen.

7. De directie kan, in overleg met de aannemer, voor onderdelen van de werkzaamheden
termijnen stellen waarbinnen deze onderdelen gereed moeten zijn. Deze onderdelen en
termijnen worden door de directie schriftelijk aan de aannemer bevestigd.

8. Indien de aannemer de opleveringstermijn van een deelopdracht overschrijdt kan de
opdrachtgever op basis van lid 3, verwoord in paragraaf 42 van de UAV een korting
opleggen van € 1.000,-- (zegge duizend euro) per werkdag. Overige kortingen en boetes
zijn in deel 3 van dit bestek weergegeven.

9. Het bepaalde in artikel 01.13.07 'Flexibele uitvoeringstermijn’' van de Standaard is niet
van toepassing.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt zes
maanden.

Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.

Onderaanneming

Indien de aannemer bepaalde werkzaamheden in onderaanneming laat uitvoeren moet hij,
voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk
verklaringen verstrekken inzake:

- de inschrijving van de onderaannemer in het handelsregister (KVK);

- zowel voor de sociale verzekeringsbijdragen als de betaling van de belastingen een
verklaring van de ontvanger onder wie de onderaannemer ressorteert voor de inning van
belastingen.

- uitsluitingsgronden, via een ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring (UEA) welke
als model bij de inschrijving voor deze overeenkomst is verstrekt.
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09 Better Performance CROW

Gemeente Noordoostpolder hecht grote waarde aan een goede en professionele uitvoering
van de opdracht. Daarom past zij bij de uitvoering van opdrachten de Better Performance
systematiek van CROW toe. Het doel van Better Performance is het bereiken van de meest
effectieve prestatie voor zowel opdrachtgever, als opdrachtnemer. Better Performance zet
in op het verbeteren en verder professionaliseren van de samenwerking tussen
opdrachtgevers en opdrachtnemers. Bij Better Performance worden de wederzijdse
prestaties en de onderlinge samenwerking gemeten en besproken, waarbij de focus ligt op
houding en gedrag. Voor meer informatie zie:
www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/hoe-werkt-better-performance

Scope

Better Performance wordt toegepast op alle opdrachten met een minimale doorlooptijd van
3 maanden en langer of een financiéle omvang van €30.000,- en groter. Ook bij openbaar
aanbestede opdrachten wordt Better Performance gemeten. Deze scores worden verwerkt
in de landelijke database, maar zijn niet van invioed op de positie van de groslijsten van
gemeente Noordoostpolder.

Klachten en bezwaren prestatiemeting

Gemeente Noordoostpolder houdt zich bij het meten van de Better Performance aan de
gedragscode die het CROW hiervoor heeft opgesteld. Zie ook:
www.crow.nl/downloads/pdf/portals/past-performance/better-performance-regels.aspx

Zie tevens artikel 01.01.16 van deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst.
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2.1 Algemene gegevens
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02
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Tot deze RAW-Raamovereenkomst behoren bij aanbesteding geen bestekstekeningen.

Per wegvak, contractjaar, (deel)opdracht etc. kan de directie ertoe overgaan tekeningen te
verstrekken. Deze tekeningen worden daarna geacht een onlosmakelijk onderdeel te zijn
van deze RAW-Raamovereenkomst.

Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging is, respectievelijk wordt aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.,
tenzij op tekening of in de beschrijving van de onderdelen anders is bepaald of tijdens de
uitvoering anders wordt bepaald. De codérdinaten, indien van toepassing, zijn aangegeven in
het RD-stelsel dan wel in het plaatselijk stelsel.

Polderpeil: -4,50m N.A.P /-5,70m N.A.P.

De hoofdafmetingen van het te maken werk worden nader door de opdrachtgever
aangegeven.

Op verzoek kan de directie de hoofdpunten in het werk aangeven en de gegevens hiervan
aan de aannemer verstrekken.

Op verzoek van de aannemer kan de directie een digitaal bestand (.dwg) leveren.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

SP1. Weginspectiegegevens en vertaalslag naar maatregelen indienen bij de directie
alvorens gestart wordt met funderings- of verhardingswerkzaamheden;

SP2. Controle uitgezette freesvakken voor aanvang frezen van de asfaltlagen;

SP3. Controle asfaltwapening voor aanbrengen asfaltverharding;

SP4. Controle freesvak voorafgaand van het aanbrengen van asfaltverharding;

SP5. Controle verdichting fundering onder nieuwe asfaltverhardingen;

SP6. Controle verdichting fundering bermverharding voor aanbrengen beton of
grasbetontegels;

SP7. Controle verdichting aangebrachte asfaltlaag voor aanbrengen volgende asfaltlaag;

SP8. Aanbrengen van rood asfalt pas na goedkeuring van de ter acceptatie ingediende
proefmonsters.

En de volgende bijwoonpunten:

BP1.  Uitvoeren van weginspecties;
BP2. Aanbrengen van de kleeflagen;
BP3. Verdichten van zand/grond rondom kolken.

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

B01) V&G-plan (ontwerpfase) d.d. 26-08-2024;

B02) Eisen en randvoorwaarden t.a.v. communicatie, fasering en verkeer d.d. 26-08-2024;
B03) Bijlage polisvoorwaarden CAR-verzekering (wordt verstrekt bij opdrachtverlening);
B04) Principedetails d.d. 20-08-2024;

B05) Grondbalans d.d. 22-08-2024.

Ter inzage liggende gegevens.
Er liggen geen gegevens ter inzage.
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06 Gegevens betreffende waterkering, waterdoorlaat en verkeer

07

08

09

10

Verkeer: de wegen waaraan werkzaamheden worden verricht mogen voor het doorgaand
verkeer worden afgesloten.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op
het door de aannemer in te dienen en door de directie akkoord bevonden Plan van Aanpak,
e.e.a. conform bepaling 62.03.01 van deel van deze RAW-raamovereenkomst en conform
de eisen in de besteksbijlage B02 "Eisen en randvoorwaarden t.a.v. communicatie / fasering
/ verkeer".

Milieuhygiénische gegevens

Verwezen wordt naar de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart. De kaart is digitaal te
raadplegen via https://ofgv-bbkweb.lievense.com/

of te downloaden via
https://ofgv-bbkweb.lievense.com/html/informatie/herziendefinitief 20191213.pdf

Hoeveelheden deel 2.2
De hoeveelheden in deel 2.2 zijn fictief, de omvang is gebaseerd op werkzaamheden voor
€én contractjaar.

Bestekspostnummering deel 2.2 - nadere beschrijving
De bestekspostnummering van de nadere beschrijving (deel 2.2, staat van
resultaatsverplichtingen) bevat geen opeenvolgende nummering.

Vermelding van bouwstoffen in deel 2.2 - nadere beschrijving

De in deel 2.2 van dit bestek vermelde bouwstof(fen) met de toevoeging "gelijkwaardig" mag
(mogen) worden vervangen conform het gestelde in paragraaf 17 lid 5 van de UAV 2012.
Voor de toevoeging "geliikwaardig" dient te worden gelezen dat de bouwstof(fen) mag
(mogen) worden vervangen voor (een) identieke bouwstof(fen) van een andere producent,
e.e.a. ter beoordeling van de directie.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

02

03

04

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van
een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
1 Verharding
"o Voorbereidende werkzaamheden
1m0 Voorbereiding en opruimwerk algemeen
1 Opstellen freesplan
111110 810299 Opstellen freesplan. keer 15,00 F

..... Betreft: het opstellen van een freesplan conform
..... CROW-publicatie 210, "Richtlijn omgaan met
..... vrijlkomend asfalt".

..... Freesplan t.b.v. wegvakken binnen de

..... deelopdracht, afstemmen op asfaltonderzoek
..... volgens bestekspostgroepen 61 en 63.

..... In het plan dient naar voren te komen het
..... uitcifferen van nieuwe hoogtes t.b.v. frezen asfalt
..... voor het aanbrengen van asfalt profileer-en
..... deklagen.

..... Daarnaast is het freesplan t.b.v. afperken van
..... teerhoudende verhardingsdelen.

..... Het plan ter goedkeuring voorleggen aan de
..... directie, 2 weken voor aanvang van de

..... werkzaamheden.

111140 810199 Uitzetten van asfalt freesvakken. keer 15,00 F
..... Betreft: uitvoeren van landmeetkundige

..... uitzettingen van de te frezen vakken, samen met
..... de toezichthouder van de gemeente, om tot een
..... vastgestelde afmeting van het freesvak te
..... komen.

..... Het freesvak dient direct digitaal vastgelegd te
..... worden in X, Y, en Z-co6rdinaten, in meters, ten
..... opzichte van het RD-stelsel.

..... Inclusief het aangeven van de begrenzing van
..... het vak met gele fluorescerend wegenverf in
..... spuitbus.

..... Benodigde verkeersmaatregelen worden na
..... goedkeuring van de directie verrekend via
..... bestekspostgroep 8311.

..... Deze gegevens digitaal in dwg format

..... aanleveren aan de directie, binnen 5 werkdagen
..... na uitzetting.

..... In de file per te frezen oppervlak het aantal m2
..... weergeven.

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft per
..... keer dat een uitzetting wordt uitgevoerd voor een
..... tijdsduur van 4 uur.

1112 Verwijderen markeringen




gemeente

NOORDOOSTPOLDER

RAWO0123
RAWO0008-148218

RAW-Raamovereenkomstnr. ARC-2024-034
Versie 240902 SK Definitief bestek
Gemeente Noordoostpolder - Asfaltonderhoud

Bladnr. 18 van 116

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

BESTEKS-

POST- OMSCHRIJVING

INUMMER

ICODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

112

1121

112110

112120

111210320141

810201

810201

Volledig verwijderen van een markering.
Betreft het verwijderen van markering,
voorafgaande aan het verwijderen van de
asfaltverharding.

Lengtemarkering voornamelijk 1-1 (0,10) en
haaientandfiguraties.

Van thermoplastisch markeringsmateriaal
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen door middel van frezen
..... 1/Vrijgekomen materialen verzamelen en
vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen teervrije asfaltverharding

Frezen deklagen

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: bakfrezen bestaande deklaag

Uitzetten in overleg met de directie evenals

schoonmaken. Indien het oppervlak vooraf
schoongemaakt dient te worden, dan wordt dit
verrekend op bestekspostnr. 116110 of 116120.

Hoedanigheid van het asfalt: conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren

volgens bestekspostgroepen 61 en 63.

Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen
61 en 63.

Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of
geliik aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of
geliik aan 5 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 112910

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: bakfrezen bestaande deklaag

Uitzetten in overleg met de directie evenals
schoonmaken. Indien het opperviak vooraf
schoongemaakt dient te worden, dan wordt dit
verrekend op bestekspostnr. 1161100f 116120.
Hoedanigheid van het asfalt: conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren
volgens bestekspostgroepen 61 en 63.
Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen
61 en 63.

Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of
gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of
geliik aan 5 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 112910

m2

m2

m2

100,00

500,00

5.000,00

F

F
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NOORDOOSTPOLDER

gemeente
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RAWO0008-148218

RAW-Raamovereenkomstnr. ARC-2024-034

Versie 240902 SK Definitief bestek

Gemeente Noordoostpolder - Asfaltonderhoud

Bladnr. 19 van 116

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

1:

DEFICODE
2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

m2

ERPLICHTING

7.500,00 F

INUMMER

11213081

112140

ICODE

0201

810201

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: bakfrezen bestaande deklaag
Uitzetten in overleg met de directie evenals
schoonmaken. Indien het oppervlak vooraf
schoongemaakt dient te worden, dan wordt dit

verrekend op bestekspostnr. 116110 of 116120.
Hoedanigheid van het asfalt: conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren
volgens bestekspostgroepen 61 en 63.
Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen

61 en 63.

Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of

gelijk aan 15 mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of

gelijk aan 5 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr. 112910

Frezen van teervrij asfalt.
Betreft: frezen bestaande deklaag

Uitzetten in overleg met de directie evenals
schoonmaken. Indien het oppervlak vooraf
schoongemaakt dient te worden, dan wordt dit
verrekend op bestekspostnr. 1161100f 116120.
Hoedanigheid van het asfalt: conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren
volgens bestekspostgroepen 61 en 63.
Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen

61 en 63.
Totale breedte 2,50 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of

gelijk aan 15 mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of

gelijk aan 5 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr. 112910

m2

50.000,00 F




gemeente

NOORDOOSTPOLDER
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RAW-Raamovereenkomstnr. ARC-2024-034
Versie 240902 SK Definitief bestek
Gemeente Noordoostpolder - Asfaltonderhoud

Bladnr. 20 van 116

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

500,00 F

[EEN-

CATALOGUSNUMMER
HEID

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

810202

BESTEKS-
POST-
INUMMER

112150

OMSCHRIJVING

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2

aansluiting.

Betreft: frezen van asfalt t.b.v. aansluitingen.
Uitzetten in overleg met de directie evenals
schoonmaken. Indien het opperviak vooraf
schoongemaakt dient te worden, dan wordt dit
verrekend op bestekspostnr. 1161100f 116120.
Totaal aantal aansluitingen verschilt per
deelopdracht

Hoedanigheid van het asfalt: conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren
volgens bestekspostgroepen 61 en 63.
Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen
61 en 63.

Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0
tot 40 mm over 4,00 m weglengte

Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of
gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of
..... geliik aan 5 mm

..... 9\Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 112910

1122 Frezen tussenlagen

m2 100,00 F

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: bakfrezen bestaande tussenlaag nadat
de deklaag is afgefreesd volgens
bestekspostgroep 1121 of 1131

Uitzetten in overleg met de directie evenals
schoonmaken.

Indien het oppervilak vooraf schoongemaakt dient
te worden, dan wordt dit verrekend op
bestekspostnr. 116110 of 116120.

112210810201

112220

810201

Hoedanigheid van het asfalt: conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren
volgens bestekspostgroepen 61 en 63.
Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen
61 en 63.

Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of
geliik aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of
geliik aan 5 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 112910

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: bakfrezen bestaande tussenlaag nadat
de deklaag is afgefreesd volgens
bestekspostgroep 1121

of 1131

Uitzetten in overleg met de directie evenals
schoonmaken.

Indien het oppervlak vooraf schoongemaakt dient

m2

250,00 F
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Bladnr.

21 van 116

[EEN- HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

POST- HOOFD-

OMSCHRIJVING

HEID RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TE
INLICHTING

INUMMER ICODE

112230810201

1:2:3:4:5:6

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of

112240810201

te worden, dan wordt dit verrekend op
bestekspostnr. 116110 of 116120.

Hoedanigheid van het asfalt: conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren
volgens bestekspostgroepen 61 en 63.
Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen

61 en 63.
Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m

geliik aan 15 mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of

gelijk aan 5 mm
9\Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr. 112910

Frezen van teervrij asfalt.
Betreft: bakfrezen bestaande tussenlaag nadat

de deklaag is afgefreesd volgens
bestekspostgroep 1121

of 1131
Uitzetten in overleg met de directie evenals

schoonmaken.

te worden, dan wordt dit verrekend op
bestekspostnr. 116110 of 116120.
Hoedanigheid van het asfalt: conform

: volgens bestekspostgroepen 61 en 63.

61 en 63.

4. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

gelijk aan 15 mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of

gelijk aan 5 mm
9Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr. 112910

Frezen van teervrij asfalt.
Betreft: frezen bestaande tussenlaag nadat de

1121

of 1131
Uitzetten in overleg met de directie evenals

schoonmaken.

te worden, dan wordt dit verrekend op
bestekspostnr. 116110 of 116120.
Hoedanigheid van het asfalt: conform

..... volgens bestekspostgroepen 61 en 63.

61 en 63.

Indien het oppervlak vooraf schoongemaakt dient

asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren

Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of

deklaag is afgefreesd volgens bestekspostgroep

Indien het oppervlak vooraf schoongemaakt dient

asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren

Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen

m2

m2

500,00 F

2.500,00F
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Bladnr. 22 van 116 RAW-Raamovereenkomstnr. ARC-2024-034 7 OORDOOSTPOLDER
Versie 240902 SK Definitief bestek RAWO0123
Gemeente Noordoostpolder - Asfaltonderhoud RAW0008-148218
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
Nowver  CODE |1:275c47s:6 ouseHRNG " [eRercine INLioHTING
9. . ... Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of

..... gelijk aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of
..... gelijk aan 5 mm

..... 9Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 112910

112250810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 100,00 F
Betreft: bakfrezen bestaande tussenlaag nadat
..... de deklaag is afgefreesd volgens

..... bestekspostgroep 1121 of 1131

..... Uitzetten in overleg met de directie evenals
..... schoonmaken.

Indien het oppervlak vooraf schoongemaakt dient
te worden, dan wordt dit verrekend op
bestekspostnr. 116110 of 116120.

Hoedanigheid van het asfalt: conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren
volgens bestekspostgroepen 61 en 63.
Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
..... uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen
..... 61 en 63.

2. .. .. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 60 mm

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of
..... gelijk aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of
..... gelijk aan 5 mm

..... 9\Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 112910

112260 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 250,00 F
Betreft: bakfrezen bestaande tussenlaag nadat
..... de deklaag is afgefreesd volgens

..... bestekspostgroep 1121

..... of 1131

..... Uitzetten in overleg met de directie evenals
..... schoonmaken.

Indien het oppervlak vooraf schoongemaakt dient
te worden, dan wordt dit verrekend op
bestekspostnr. 116110 of 116120.

Hoedanigheid van het asfalt: conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren
volgens bestekspostgroepen 61 en 63.
Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
..... uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen
..... 61 en 63.

3. . . .. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m

.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 60 mm

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of
gelijk aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of
..... geliik aan 5 mm

..... 9Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 112910




Bladnr. 23 van 116

gemeente

NOORDOOSTPOLDER

RAWO0123
RAWO0008-148218

RAW-Raamovereenkomstnr. ARC-2024-034
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Gemeente Noordoostpolder - Asfaltonderhoud

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

500,00 F

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
OMSCHRIJVING

POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

112270810201

IBESTEKS-
m2

Frezen van teervrij asfalt.
Betreft: bakfrezen bestaande tussenlaag nadat

de deklaag is afgefreesd volgens
bestekspostgroep 1121

of 1131
Uitzetten in overleg met de directie evenals

schoonmaken.
Indien het oppervlak vooraf schoongemaakt dient

te worden, dan wordt dit verrekend op
bestekspostnr. 116110 of 116120.
Hoedanigheid van het asfalt: conform

asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren

volgens bestekspostgroepen 61 en 63.
Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt

uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen

61 en 63.
Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of

gelijk aan 15 mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of

geliik aan 5 mm
9/\Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr. 112910

m2 800,00 F

Frezen van teervrij asfalt.
Betreft: frezen bestaande tussenlaag nadat de

deklaag is afgefreesd volgens bestekspostgroep

1121

of 1131

Uitzetten in overleg met de directie evenals
schoonmaken.

Indien het oppervilak vooraf schoongemaakt dient
te worden, dan wordt dit verrekend op
bestekspostnr. 116110 of 116120.

Hoedanigheid van het asfalt: conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren
volgens bestekspostgroepen 61 en 63.
Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen
61 en 63.

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of

geliik aan 15 mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of

geliik aan 5 mm
9\Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr. 112910

112280810201

Frezen onderlagen

1123
100,00 F

..... L

Frezen van teervrij asfalt.
Betreft: bakfrezen bestaande onderlaag nadat

de deklaag en tussenlaag zijn weggefreesd
volgens bestekspostgroepen 1121, 1122, 1131

en/of 1132.
Uitzetten in overleg met de directie evenals

112310810201




Bladnr.

24 van 116

RAW-Raamovereenkomstnr. ARC-2024-034
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Gemeente Noordoostpolder - Asfaltonderhoud

gemeente

NOORDOOSTPOLDER

RAWO0123
RAWO0008-148218

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID RESULTAATS-

ERPLICHTING INLICHTING

INUMMER

112320

1129

112910

ICODE

810201

810299

1:2:3:4:5:6
..... S

choonmaken.

Indien het oppervlak vooraf schoongemaakt dient
te worden, dan wordt dit verrekend op
bestekspostnr. 116110 of 116120.

Hoedanigheid van het asfalt: conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren
volgens bestekspostgroepen 61 en 63.
Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen
61 en 63.

Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of

geliik aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of
gelijk aan 5 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 112910

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: bakfrezen bestaande onderlaag nadat
de deklaag en tussenlaag zijn weggefreesd
volgens bestekspostgroep 1121 en/of 1122.
Uitzetten in overleg met de directie evenals
schoonmaken.

Indien het oppervlak vooraf schoongemaakt dient
te worden, dan wordt dit verrekend op
bestekspostnr. 116110 of 116120.

Hoedanigheid van het asfalt: conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren
volgens bestekspostgroepen 61 en 63.
Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen
61 en 63.

Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of
gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of
gelijk aan 5 mm

9\Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 112910

Afvoeren freesasfalt

Afvoeren teervrij asfalt.

Betreft: afvoeren asfalt dat volgens het
vooronderzoek teervrij is.

Asfalt vrijgekomen volgens bestekspostgroepen
1121, 1122, 1123 en/of bestekspostnr.122010.

Afvoeren naar een inrichting

m2 250,00 F

ton 6.910,00 F
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

CATALOGUSNUMMER [EEN-
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID

ICODE 1:2:3:4:5:6

BESTEKS-
POST-
INUMMER

112920

113
1131

113150

1132

113250

810299

810212

810211

Afvoeren teervrij asfalt, rood

Betreft: afvoeren rood asfalt dat volgens het
vooronderzoek teervrij is.

Betreft: asfalt afkomstig uit een rode deklaag.
Asfalt vrijgekomen volgens bestekspostgroepen
1121, 1122, 1123 en/of bestekspostnr.122010.
Afvoeren naar een inrichting.

Verwijderen teerhoudende asfaltverharding

Frezen deklaag

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van
een aansluiting.

Betreft: frezen asfalt t.b.v. aansluitingen
Uitzetten in overleg met de directie evenals
schoonmaken.

Indien het oppervlak vooraf schoongemaakt dient
te worden, dan wordt dit verrekend op
bestekspostnr. 116110 of 116120.

Totaal aantal aansluitingen verschilt per
deelopdracht

Hoedanigheid van het asfalt:.conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren
volgens bestekspostgroepen 61 en 63.
Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen
61 en 63

Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0
tot 40 mm over 4,00 m weglengte

Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of
geliik aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of
geliik aan 5 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 113920 of 113930.

Frezen tussenlaag

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: frezen bestaande tussenlaag nadat de
deklaag is afgefreesd volgens bestekspostgroep
1121

of 1131.

Uitzetten in overleg met de directie evenals
schoonmaken.

Indien het oppervlak vooraf schoongemaakt dient
te worden, dan wordt dit verrekend op
bestekspostnr. 116110 0of 116120.

Hoedanigheid van het asfalt: conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren
volgens bestekspostgroepen 61 en 63.
Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen
61 en 63.

Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of

ton

m2

m2

50,00 F

500,00 F

100,00 F
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geliik aan 15 mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of
..... gelijk aan 5 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 113920 of 113930.

113260 810211 Frezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: frezen bestaande tussenlaag nadat de
deklaag is afgefreesd volgens bestekspostgroep

1121

of 1131.

Uitzetten in overleg met de directie evenals
schoonmaken.

Indien het oppervlak vooraf schoongemaakt dient
te worden, dan wordt dit verrekend op
bestekspostnr. 116110 of 116120.

Hoedanigheid van het asfalt: conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren
volgens bestekspostgroepen 61 en 63.
Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen
..... 61 en 63.

3. .. .. Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m

.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 60 mm

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of
gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of
..... gelijk aan 5 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 113920 of 113930.

m2 250,00 F

113270 810211 Frezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: frezen bestaande tussenlaag nadat de

deklaag is afgefreesd volgens bestekspostgroep

1121

of 1131

Uitzetten in overleg met de directie evenals
schoonmaken.

Indien het oppervilak vooraf schoongemaakt dient
te worden, dan wordt dit verrekend op
bestekspostnr. 116110 of 116120.

Hoedanigheid van het asfalt: conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren
volgens bestekspostgroepen 61 en 63.
Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen
..... 61 en 63.

4. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 60 mm

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of
gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of
..... gelijk aan 5 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 113920 of 113930.

m2 500,00 F

113280810211 Frezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: frezen bestaande tussenlaag nadat de

m2 750,00 F
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113290

1133

113320

810211|

810211

Re
uit
61

... |b

deklaag is afgefreesd volgens bestekspostgroep

1121

of 1131
Uitzetten in overleg met de directie evenals

schoonmaken.
Indien het oppervilak vooraf schoongemaakt dient

te worden, dan wordt dit verrekend op
bestekspostnr. 116110 of 116120.

Hoedanigheid van het asfalt: conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren

volgens bestekspostgroepen 61 en 63.

sultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen

en 63.

Totale breedte 2,50 m en groter
Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of

gelijk aan 15 mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of

gelijk aan 5 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

estekspostnr(s).: 113920 of 113930.

Frezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: profielfrezen bestaande tussenlaag

nadat de deklaag is afgefreesd volgens
bestekspostgroep 1121
of 1131.

Uitzetten in overleg met de directie evenals

schoonmaken.
Indien het oppervlak vooraf schoongemaakt dient

te worden, dan wordt dit verrekend op
bestekspostnr. 116110 of 116120.

Hoedanigheid van het asfalt: conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren
volgens bestekspostgroepen 61 en 63.
Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen

61 en 63.
Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 60 mm
Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of

gelijk aan 15 mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of

geliik aan 5 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr(s).: 113920 en/of 113930.

Frezen onderlaag

Frezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: bakfrezen bestaande onderlaag nadat

de deklaag en tussenlaag zijn weggefreesd

en 1132
Uitzetten in overleg met de directie evenals

schoonmaken.

volgens bestekspostgroepen 1121, 1122, 1131

m2

m2

Indien het oppervlak vooraf schoongemaakt dient

5.500,00 F

100,00 F
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te worden, dan wordt dit verrekend op

bestekspostnr. 116110 of 116120.

Hoedanigheid van het asfalt: conform

asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren

volgens bestekspostgroepen 61 en 63.

Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt

uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen
..... 61 en 63.

4. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 60 mm

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of

geliik aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of

..... gelijk aan 5 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr(s).: 113920 of 113930.

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: bakfrezen bestaande onderlaag nadat
de deklaag en tussenlaag zijn weggefreesd
volgens bestekspostgroepen 1121, 1122, 1131
en 1132

Uitzetten in overleg met de directie evenals
schoonmaken.

Indien het oppervlak vooraf schoongemaakt dient
te worden, dan wordt dit verrekend op
bestekspostnr. 116110 of 116120.

Hoedanigheid van het asfalt: conform
asfaltkernen uit het vooronderzoek, uit te voeren
volgens bestekspostgroepen 61 en 63.
Resultaten (voor)onderzoek: samenstelling volgt
uit asfaltonderzoek volgens bestekspostgroepen
..... 61 en 63.

9. . ... Totale breedte 2,50 m en groter

.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 60 mm

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of
geliik aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of
gelijk aan 5 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 113920 of 113930.

Afvoeren teerhoudend freesasfalt
Uitgangspunt is teerhoudend asfalt direct
afvoeren van het werk. Bij twijfel over
teerhoudendheid in overleg met directie het
asfalt vervoeren naar en verwerken in depot
voor keuring.

Na keuring afvoeren volgens besteksposten
onder hfd. 1129 of bestekspostnr. 113920.

m2

250,00

F
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113920 810701

113930

114

115

810799

114010810501

as
11

e
ri

Toepassen depot teerhoudend asfalt.
Betreft: in overleg met de directie inrichten,
instandhouden en naderhand verwijderen van
een tijdelijk depot t.b.v. opslag teerhoudend

Exacte locatie nader in overleg met de directie te
bepalen, binnen een straal van 10 km van de
gefreesde wegvakken.

De locatie geschikt maken voor het tijdelijk
opslaan van teerhoudend freesasfalt.
Ondergrond beschermen met scheidingsdoek

Met materiaal van de aannemer.
Locatie naderhand in oorspronkelijke staat

herstellen.

Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.
Betreft: afvoeren van asfalt dat teerhoudend is.
Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de
opgebroken teerhoudende penetratielaag

falt vrijgekomen volgens besteksposten onder
31, 1132, 1133, 122010 en/of 143120.

n/of
jplaten.

vrijgekomen in de bestekspostnr(s).: 1131, 1132,
1133, 122010 en/of 143120.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor
de tussenopslag van teerhoudende materialen.
Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag
waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt
thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.

Vervoeren teerhoudend asfalt, naar depot
Betreft: afvoeren asfalt naar depot t.b.v. keuring.
Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de
opgebroken teerhoudende penetratielaag
vrijgekomen in de bestekspostnr(s).: 1131, 1132,
1133, 122010 en/of 143120.

Incl. verwerking in depot.

Teerhoudend asfalt afvoeren volgens

bestekspostnr. 113920.
Teervrij asfalt afvoeren volgens bestekspostnr.

112910 en/of 112920.

Zagen verharding

Zagen van bitumineuze verharding.
Betreft: zagen van asfalt.

Asfaltverharding
Zaagdiepte gemiddeld 120 mm

tot ten hoogste 140 mm

Reparatie van scheuren

ton 1.

ton

163,00 F

1.163,00 F

250,00

F
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115110 810603 Repareren van scheuren in asfalt. m 5.000,00 F

..... Betreft: het repareren van scheuren d.m.v.
..... 1) Het schoon en droog blazen met een
..... thermische lans.

..... 2) het vullen van de scheur met bitumineuze ton 5,00/L
..... voegvulmassa ca. 1 kg/m.
..... 3) het licht afstrooien met leislag ca. 0,50 kg/m ton 2,50/L
..... 2\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

115120 810699 Afgieten naad reparatievak. m 5.000,00 F

..... Betreft: het afgieten van de naad tussen het
..... bestaand asfalt en nieuw aangebracht asfalt

..... d.m.v.
..... 1) het vullen van de scheur met bitumineuze ton 5,00/L
..... voegvulmassa ca. 1 kg/m.
..... 2) het licht afstrooien met leislag ca. 0,80 kg/m ton 4,00L
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

116 Schoonmaken opperviak

116110810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 2.500,00 F

..... Betreft: het schoonmaken van

..... asfaltverhardingen d.m.v. een ZOAB-cleaner.
..... Inzet op aanwijzing van de directie.

.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding

. .3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .9. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag of direct voorafgaande aan het
..... verwijderen van een bestaande verhardingslaag.
..... 1/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting

116120 810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 74.300,00 F
..... Betreft: het schoonmaken van

..... asfaltverhardingen d.m.v. een veeg- en

..... zuigwagen

1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding

. .3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .9. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag of direct voorafgaande aan het
..... verwijderen van een bestaande verhardingslaag.
..... 1/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting
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40.000,00 F

INUMMER ICODE

116130(510402

117

117030810104

118

118110

810199

Afsteken overgroeide kanten.
Betreft: afsteken overgroeide kanten t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden omschreven in dit

bestek.
Soort weg: asfaltrijpaan

Overgroeide kanten van een gebonden

verharding
Met en zonder kantopsluiting.
De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder

overgroeid
Afsteken tot buitenkant verharding of

kantopsluiting
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

naar een inrichting

Asfaltwapening

Aanbrengen asfaltwapening.
Betreft: aanbrengen asfaltwapening
Asfaltwapening op basis van glasvezel
Elasticiteitsmodules >73.000 N/mm2

Rek tot breuk lengte- en breedterichting: <3%
Treksterkte lengerichting 120 KN/m
Treksterkte breedterichting 200 KN/m

Op een bestaande verhardingslaag van grof

gefreesd asfalt
Hechtlaag aanbrengen volgens
verwerkingsvoorschrift leverancier

Bermen

Frezen kant asfalt d.m.v. bermfrezen.
Betreft: frezen van kant asfalt m.b.v. bermfrees

t.b.v. aanleg bermbeton volgens
. |bestekspostgroep

. 1143.
Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m.

Dikte van de af te frezen laag: tenminste 100
mm en ten hoogste 200mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

inrichting.
Uitgangspunt is dat vrijkomend materiaal schoon

is.
Indien uit onderzoek blijkt dat het vrijkomende

materiaal vervuild is, dan worden de stortkosten
verrekend via bestekspostnr. 118130

m2

m2

ton

m2

5.000,00 F

5.000,00

F

5.000,00/L

2,50
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118130

12
121

121110

121120

121130

122

810299

810299

812101

812101

812101

Toepassen tijdelijk depot bermmateriaal.
Betreft: inrichten, instandhouden en naderhand
verwijderen van een tijdelijk depot t.b.v. opslag
bermmateriaal vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 118110

Exacte locatie nader in overleg met de directie te
bepalen, binnen een straal van 10 km van de
wegvakken.

De locatie geschikt maken voor het tijdelijk
opslaan van verontreinigd materiaal.
Ondergrond beschermen met scheidingsdoek
en/of

rijplaten.

Met materiaal van de aannemer.

Locatie naderhand in oorspronkelijke staat
herstellen.

Laden, sorteren, afvoeren en storten
bermmateriaal.

Betreft: materiaal vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 118110.

Vrijkomend materiaal betreft mengsel van
teerhoudend asfalt(randen), puin(brokken),
keien,

en grond.

Betreft: het laden uit depot, sorteren/zeven en
het vervoeren naar een inrichting.

Bitumineuze verharding
Kleeflagen

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: kleeflaag op aangebrachte asfalt
opperviakken.

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: kleeflaag op bestaande of gefreesde
asfalt oppervlakken.

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: kleeflaag t.b.v. asfaltwapening.

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O
Hoeveelheid 0,5 kg/m2

Drempel/plateau

keer

ton

m2

ton

m2

ton

m2

ton

2,00

500,00

21.333,00

64.750,00

5.000,00

F

F

F

F

25,90
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122010

122020812199

122030

123

123110

123120

812199

812131

812131

aa
be

b

Freeswerk t.b.v. taludopgang
Betreft: uitvoeren freeswerk t.b.v. het

T.b.v. sinusvormige taluds type ETW 60 conform

CROW publicatie 344

Hoogte drempel of plateau 80 mm.
Wegbreedte gemiddeld 5,00 m.

De eenheid "stuks" betreft het aantal

taludopgangen.
Afvoeren vrijgekomen asfalt volgens

Aanbrengen drempel van asfalt.
Betreft: het aanbrengen van een drempel ETW

60 hoog 80 mm conform CROW publicatie 344

Lengte drempel ca. 8,00 m.

Breedte drempel ca. 5,00 m.
De eenheid "stuks" betreft het aantal

taludopgangen.

verwerken van het asfalt bij het aanbrengen van

nbrengen van een drempel of plateau in een
staande asfaltweg

estekspostnr. 112910, 112920 of 113920

De directe kosten voor het aanbrengen van het
asfalt worden verrekend volgens
bestekspostnrs. 124130 en 126140

Deze post betreft de extra kosten bij het
verwerken van het asfalt bij het aanbrengen van

een drempel

Aanbrengen plateau van asfalt.

Betreft: het aanbrengen van een plateau ETW
60 hoog 80 mm conform CROW publicatie 344
Lengte plateau ca. 16,00 m.

Breedte plateau ca. 5,00 m.

De eenheid "stuks" betreft het aantal

taludopgangen.
De directe kosten voor het aanbrengen van het

asfalt worden verrekend volgens
bestekspostnrs. 124130 en 126140
Deze post betreft de extra kosten bij het

. |een plateau

Onderlagen

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Betreft: asfalt onderlaag.
Het asfalt mag uit maximaal 60% gerecycled
asfalt bestaan.

Totaal 200 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-IB

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

Totale laagdikte 60 mm

. .9 0p een funderingslaag of bestaande

verhardingslaag.

Betreft: asfalt onderlaag.

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

st

st

ton

ton

ton

Het asfalt mag uit maximaal 60% gerecycled

4,00F

15,00 F

30,00 F

75,00 F

30,00 L
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..... asfalt bestaan.
..... Totaal 500 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 75,00 L
1. . . . |Mengseleigenschappen: OL-IB
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 9/Op een funderingslaag of bestaande
..... verhardingslaag.
1231301812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 112,50 F
..... Betreft: asfalt onderlaag.
..... Het asfalt mag uit maximaal 60% gerecycled
..... asfalt bestaan.
..... Totaal 750 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 112,50 L
.1. . . . |Mengseleigenschappen: OL-IB
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 9/0Op een funderingslaag of bestaande
..... verhardingslaag.
124 Tussenlagen
124110 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 10,00 F
..... Betreft: asfalt tussenlaag.
..... Het asfalt mag uit maximaal 60% gerecycled
..... asfalt bestaan.
..... Totaal 100 m2
2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 10,00/L
1. . . . |Mengseleigenschappen: TL-IB
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .3. . |Totale laagdikte 40 mm
..... 4/0p een bestaande verhardingslaag gefreesd
..... volgens bestekspostgroepen 112 en/of 113.
124120 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 75,00 F
..... Betreft: asfalt tussenlaag.
..... Het asfalt mag uit maximaal 60% gerecycled
..... asfalt bestaan.
..... Totaal 750 m2
2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 75,00/L
1. . . . |Mengseleigenschappen: TL-IB
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . |Totale laagdikte 40 mm
..... 4/0p een bestaande verhardingslaag gefreesd
..... volgens bestekspostgroepen 112 en/of 113.
124130 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.000,00 F
..... Betreft: asfalt tussenlaag.
..... Het asfalt mag uit maximaal 60% gerecycled
..... asfalt bestaan.
..... Totaal 10.000 m2
2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 1.000,00/L
1. . . . |Mengseleigenschappen: TL-IB
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Totale laagdikte 40 mm
..... 4/0p een bestaande verhardingslaag gefreesd
..... volgens bestekspostgroepen 112 en/of 113.
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124140812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 30,00 F
..... Betreft: asfalt tussenlaag.
..... Het asfalt mag uit maximaal 60% gerecycled
..... asfalt bestaan.
..... Totaal 200 m2
2. . ... Asfalt: AC 16 bin ton 30,00 L
1. . . . |Mengseleigenschappen: TL-IB
. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .b. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 4/0p een bestaande verhardingslaag gefreesd
..... volgens bestekspostgroepen 112 en/of 113.
124150 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 225,00 F
..... Betreft: asfalt tussenlaag.
..... Het asfalt mag uit maximaal 60% gerecycled
..... asfalt bestaan.
..... Totaal 1.500 m2
2. . ... Asfalt: AC 16 bin ton 225,00 L
1. . . . |Mengseleigenschappen: TL-IB
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .b. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 4/0p een bestaande verhardingslaag gefreesd
..... volgens bestekspostgroepen 112 en/of 113.
124160 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 112,50 F
..... Betreft: asfalt tussenlaag.
..... Het asfalt mag uit maximaal 60% gerecycled
..... asfalt bestaan.
..... Totaal 750 m2
2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 112,50 L
1. . . . |Mengseleigenschappen: TL-IB
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .b. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 4/0p een bestaande verhardingslaag gefreesd
..... volgens bestekspostgroepen 112 en/of 113.
125 Profileerlagen
125110 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van ton 500,00 F
..... asfaltbeton.
..... Betreft: asfalt profileerlaag.
..... Het asfalt mag uit maximaal 60% gerecycled
..... asfalt bestaan.
3. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 500,00
1. . . . [Mengseleigenschappen: TL- IB
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . |Uitgaan van een dikte tussen de ca. 40 en 80
..... mm.
..... 3/0p een bestaande verhardingslaag gefreesd
..... volgens bestekspostgroepen 112 en/of 113.
126 Deklagen
..... Deklagen warm tegen warm aanbrengen.
..... De asfaltmachines mogen tijdens het
..... aanbrengen
..... niet verder dan 10 m uit elkaar staan en mogen
..... tussentijds niet stilstaan.
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126110812112 Aanbrengen van een deklaag van ton 250,00 F

steenmastiekasfalt.

Betreft: asfalt deklaag.

Het asfalt mag uit maximaal 30% gerecycled
asfalt bestaan.

Steenslag: porfier of bestone

..... Totaal 2.500 m2

5. .. .. Asfalt: SMA-NL 11B ton 250,00/L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .3. . |Laagdikte 40 mm

..... 9/Op een bestaande verhardingslaag gefreesd
..... volgens

bestekspostgroepen 112 en/of 113, of nieuwe
asfaltlaag aangebracht volgens
bestekspostgroepen

122, 124 of 125.

126120 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F
Betreft: asfalt deklaag.

Het asfalt mag uit maximaal 30% gerecycled
asfalt bestaan.

Geen handwerk, aanbrengen m.b.v.
..... asfaltspreidmachine.

..... Totaal 500 m2

2. . ... Asfalt: AC 11 surf ton 50,00 L
1. . . . |Mengseleigenschappen: DL-IB

. .1. . . |Totale breedte kleiner dan 1,00 m

. . .3. . |Laagdikte 40 mm

..... 9/Op een bestaande verhardingslaag gefreesd
..... volgens

bestekspostgroepen 112 en/of 113, of nieuwe
..... asfaltlaag aangebracht volgens

..... bestekspostgroepen

122, 124 of 125.

126130812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1.350,00 F
Betreft: asfalt deklaag.

..... Het asfalt mag uit maximaal 30% gerecycled
..... asfalt bestaan.

..... Totaal 13.500 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 1.350,00
1. . . . |Mengseleigenschappen: DL-IB

. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .3. . |Laagdikte 40 mm

..... 9/0Op een bestaande verhardingslaag gefreesd
..... volgens

bestekspostgroepen 112 en/of 113, of nieuwe
..... asfaltlaag aangebracht volgens

..... bestekspostgroepen

122, 124 of 125.

L
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5.000,00 F

ICODE 1

812111

INUMMER

126140

126150812112

126160

812111

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Betreft: asfalt deklaag.
Het asfalt mag uit maximaal 30% gerecycled
asfalt bestaan.

Totaal 50.000 m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-IB

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 40 mm
9/0Op een bestaande verhardingslaag gefreesd
volgens
bestekspostgroepen 112 en/of 113, of nieuwe
asfaltlaag aangebracht volgens
bestekspostgroepen

122, 124 of 125.

Aanbrengen van een deklaag van
steenmastiekasfalt.

Betreft: rode asfalt deklaag t.p.v. fietspaden.
Het asfalt mag uit maximaal 30% gerecycled

asfalt bestaan.

Totaal 500 m2
Asfalt: SMA -NL 11A 70/100, rood:

- zie art. 81.26 van deel 3 voor de eisen.
Proefstukken ter goedkeuring indienen bij de
directie, uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de

werkzaamheden.

Eén zijde van het proefstuk stralen of slijpen om
de kleur van zowel het nieuwe materiaal als het
verweerde oppervlak te kunnen beoordelen.
Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 40 mm

Op een bestaande verhardingslaag gefreesd
volgens

bestekspostgroepen 112 en/of 113, of nieuwe
asfaltlaag aangebracht volgens
bestekspostgroepen 122, 124 of 125.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Betreft: rode asfalt deklaag t.p.v. fietspaden.
Het asfalt mag uit maximaal 30% gerecycled

asfalt bestaan.
Totaal 1.000 m2

Asfalt: AC 11 surf rood:
- Zie art. 81.26 van deel 3 voor de eisen.

Proefstukken ter goedkeuring indienen bij de
directie, uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de
werkzaamheden.

Eén zijde van het proefstuk stralen of slijpen om
de kleur van zowel het nieuwe materiaal als het
verweerde oppervlak te kunnen beoordelen.
Mengseleigenschappen: DL-IB

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 40 mm
Op een bestaande verhardingslaag gefreesd

. |volgens
bestekspostgroepen 112 en/of 113, of nieuwe

ton

ton

ton

ton

ton

asfaltlaag aangebracht volgens

50,00 F

100,00 F

5.000,00/L

50,00 L

100,00/ L
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127

1271

126170

127110

127120

..... bestekspostgroepen 122, 124 of 125.

Stroef maken verhardingsoppervlak van asfalt.
Betreft: stroef maken asfaltverhardingen

ncl. leveren afstrooimateriaal, gerekend met

..... 2,0 kg/m2.

Het aangebrachte wegdekoppervlak zodanig
(door afstrooien) behandelen dat de wrijvings-
coéfficiént hoger is dan 0,52 volgens Proef 72
methode 2010/70 van de Standaard RAW
..... Bepalingen 2020.

..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de

..... vrijgekomen materialen

Oppervlaktebehandelingen

Enkele slijtlaag

Aanbrengen enkelvoudige

..... oppervlakbehandeling.

..... Betreft: aanbrengen van een slijtlaag.

Eén keer spuiten met bindmiddel, twee keer
strooien; eerst met 4/8 en vervolgens licht
..... afstrooien met 2/6.

Leverantie bindmiddel en afdekmateriaal volgens
bestekspostnrs. 127120, 127130 en 127140.

Vooraf schoonmaken volgens bestekspostnr.

116110 en/of 116120.

Aan de buitenzijden van het te behandelen

oppervlak ter breedte van 0,25 m een extra
hoeveelheid van 1,0 kg/m2 bindmiddel
aanbrengen.

Totale breedte groter dan 2,50 m

Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,60 kg/m2.
Hoeveelheid afdekmateriaal 4/8: gemiddeld 11,0
kg/m2.

Hoeveelheid afdekmateriaal 2/6: gemiddeld 4,0
kg/m2.

Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervilak en de aansluitende weggedeelten
opzuigen.

Periode bepalen i.o.m. directie.

De aannemer wordt eigenaar van de
vrijgekomen materialen.

Wachtperiode tussen het aanbrengen van de
slijttaag en het verwijderen van het losliggende
materiaal is maximaal 4 weken.

Leveren bindmiddel.

Betreft: leveren van bindmiddel t.b.v.
bestekspostnr. 127110.

Bindmiddel: Polymeerbitumen Surmac, t.b.v.
oppervlaktebehandeling, o.g.

Ten behoeve van een enkelvoudige
oppervlakbehandeling

Leveren op plaats van verwerking

m2

ton

m2

ton

ton
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127130814112 Leveren afdekmateriaal. ton 275,00 F

..... Betreft: leveren van afdekmateriaal t.b.v.
..... bestekspostnr. 127110.
..... Afdekmateriaal: Porfier, groeve Quenast, ton 275,00/L
..... formaat 4/8.
3. .. .. Ten behoeve van een nagestrooide
..... oppervlakbehandeling
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
127140 814112 Leveren afdekmateriaal. ton 100,00 F
..... Betreft: leveren van afdekmateriaal t.b.v.
..... bestekspostnr. 127110.
..... Afdekmateriaal: Porfier, groeve Quenast, ton 100,00 L
..... formaat 2/4.
3. . ... Ten behoeve van een nagestrooide
..... oppervlakbehandeling
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
128 Goten
128110831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 100,00 F
..... Betreft: opbreken bestaande stroomgoot langs
..... banden rijbanen.
1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . |In cementmortel inclusief fundering van
..... stelspecie
. . .1. . |Voegen gevuld met cementmortel
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

..... 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.

1281201831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 100,00 F
..... Betreft: nieuwe goottegel langs rijbanen.
4. . . . |In cementspecie aanbrengen m3 2,00/L
. . . .9. |Betontegel 300 x 150 x 60 mm zonder st 334,00 L
..... vellingkant.
..... Kleur grijs.

128130 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 100,00 F
..... Betreft: nieuwe gootlaag langs rijpbanen.
4. . . . |In cementspecie aanbrengen m3 2,00L
. . . .9. |Betonstraatsteen, enkele streklaag, keiformaat st 477,00 L
..... dik 80 mm.
..... Kleur grijs.

129 Kantopsluitingen
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129110

13

130010

130020

130030

810103

830101

800201

800201

Aanbrengen van kantvoorziening bij
contactvlakken van asfalt tegen verticale
vlakken.

Betreft: voorziening t.b.v. contactvlakken asfalt
tegen verticale vlakken.

Bitumineuze afdichtingsstrip: zelfklevende
Denso-band o.g.

Vooraf de contactvlakken vet- en stofvrij maken.
Voorstrijken met Denso-primer D, o.g.

Breedte contactvlak: 0,05 m

Funderingen

Afwerken van het zandbed voor de aan te
brengen verhardingslaag.

Betreft: afwerken van het zandbed voor het
aanbrengen van de funderingslaag.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
toevoeging van water en afwerken.

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is 0,30 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid met
de proctorproef

Aanbrengen van een wegfundering van
ongebonden steenmengsel.

Betreft: aanbrengen fundering onder rijbaan.
Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
laagdikte 0,25 m

Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Materiaal leveren volgens bestekspostnr. 130060
Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 130010.

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van
ongebonden steenmengsel.

Betreft: aanbrengen fundering onder bermbeton
(40 cm) of grasbetontegelstrook

Breedte 0,60 m, laagdikte 0,25 m

Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Materiaal leveren volgens bestekspostnr. 130040
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 143160

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

m2

m2

m2

200,00

1.725,00

1.500,00

1.200,00

200,00 L

F

F

F
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130040

130050

1300608

14
141

141110

141120

800201

800201

00221

820301

827101

1:2:3:4:5:6

Aanbrengen van een wegfundering van
ongebonden steenmengsel.

Betreft: aanbrengen fundering onder bermbeton
(60 cm) of grasbetontegelstrook

Breedte 0,80 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5
Materiaal leveren volgens bestekspostnr. 130040

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

bestekspostnr(s). 143160
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van
ongebonden steenmengsel.

Betreft: aanbrengen fundering onder bermbeton
(80 cm) of grasbetontegelstrook

Breedte 1,00 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5
Materiaal leveren volgens bestekspostnr. 130060

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

bestekspostnr(s). 143160
1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Leveren van ongebonden steenmengsel voor
een wegfundering van steenmengsel.

Betreft: leveren menggranulaat t.b.v.
bestekspostnr. 130020 t/m 130050, minus
vrijkomend, bruikbaar puin volgens
bestekspostnr. 143130 (na scheiden van

. |deelstromen).

. IMenggranulaat

. |Sortering 0/31,5
Plaats van levering: plaats van verwerking.

Betonverhardingen

Opbreken betonverhardingen

Zagen van betonverharding.

Betreft: zagen van betonverharding t.b.v.
opbreken.

Betonverharding ongewapend
Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 120 mm

Opbreken ongewapende betonverharding.

. |Betreft: opbreken bestaande verharding van

. |beton.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
Dikte gemiddeld van 0,10 tot 0,12 m

Op zandbed

Zonder koppelstaven en deuvels

Opbreken in stukken met een grootte van ten
hoogste 0,50 x 0,50 m

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

inrichting.

Bladnr. 41 van 116
[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING
m2 4.000,00F
m2 500,00 F
ton 2.280,00 F
ton 2.280,00 L
m 100,00 F
m2 50,00 F
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143 Aanbrengen bermbeton en grasbeton

..... Bermbeton en grasbetontegels dienen op gelijke
..... hoogte te liggen met de rand van het asfalt en
..... onder een afschot van 2% richting de berm af te

..... wateren
1431 || Voorbereidende werkzaamheden
143110810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 7.500,00 F

..... Betreft: zagen asfaltverharding t.b.v. aan te
..... brengen bermbeton of grasbetontegels
... .. Asfaltverharding
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 180 mm
..... tot ten hoogste 200 mm
143120810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend m2 750,00 F
..... asfalt.
..... Betreft: opbreken asfaltverharding t.b.v. aan te
..... brengen bermbeton of grasbetontegels
..... Hoedanigheid van het asfalt:
..... Resultaten (voor)onderzoek: conform een nader
..... te leveren rapportage in hoofdstuk 6 van deel
..... 2.2
9. . ... Totale breedte gem. ca. 0,10 m.
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,18 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s).: 113920
143130220101 Grond ontgraven uit cunet, D=200 mm. m3 1.200,00F
..... Betreft: te ontgraven cunet t.b.v. bermbeton of
..... grasbetontegels langs de rijpbanen.
..... Betreft de bovenste laag grond.
..... Grondsoort: kleigrond met puinresten,
..... milieuhygiénische kwaliteit volgens
..... bestekspostnr. 312110.
..... Gerekend is met 50% puin.
3. . ... Grondsoorten niet gescheiden ontgraven,
..... geheel boven water, gerekend met een
..... waterstand van N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 0,60 tot 1,00
..... m
...1. . |Taluds1:0
. . . .8. |Profileren volgens bestekspostnr. 143160.
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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143140 800499 Verwijderen strook puinverharding.
Situering: t.p.v. de aan te brengen bermbeton of

grasbetontegels langs de rijbanen.
Betreft: ontgraven van de in de bermen
aanwezige puinverharding (of puin met grond).
Gerekend is met 50% grond.

Diepte: 0,20 m

Breedte: 0,60 tot 1,00 m

De volgende vrijkomende materialen vervoeren

volgens bestekspostnr. 143170: puin vermengd

met grond
Puin vrij van grond afvoeren volgens

bestekspostnr. 143190

m3 1.500,00 F

Grond ontgraven uit cunet bermbeton, D=250
mm.

Betreft: te ontgraven cunet t.b.v. bermbeton of
grasbetontegels langs de rijbanen.

Betreft de onderste laag grond, vrij van puin
Grondsoort: klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven,
geheel boven water, gerekend met een
..... waterstand van N.A.P. n.v.t. m

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 0,60 tot 1,00

..... m

...1. . |Taluds1:0
. . . .8. |Profileren volgens bestekspostnr. 143160.

1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
Profileren van oppervlakken. m2 6.000,00 F
Betreft: profileren van ondergrond t.b.v.
aanbrengen funderingsstrook
..... Grondsoort: zandgrond, kleigrond en puin.
... .. Oppervlakken boven water
Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5
. .2. . . |Breedte oppervlak van 0,60 tot 1,00 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking
..... 0,02m

m3 4.050,00 F

Grond vervoeren.
Betreft: afvoeren van grond naar tijdelijk depot,

vrijgekomen volgens bestekspostnr. 143130,
143140, 143150 en 311110
Grondsoort: kleigrond en kleigrond met

puinresten.
Verschillende grondstromen gescheiden van

elkaar vervoeren
Bemonsteren en onderzoek volgens
..... bestekspostnr. 312110.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid
overeenkomstig aan bestekspostnr. 143130

minus bestekspostnr. 143820.

143150220101

143160 220421

143170220201
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143180 220402 Grond scheiden in deelstromen. m3 2.400,00 F

..... Betreft: scheiden van grond en puin,
..... vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 143130 en
..... 143140
..... Grondsoort: klei met puin
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens posten van
..... ontgraving

1. .. .. Grond scheiden in: grond en puin

143190800499 Afvoeren puinverharding. m3 600,00 F
..... Betreft: afvoeren van niet herbruikbaar puin
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 143130 of
..... 143140 en/of na bewerking volgens 143180
..... Vervoeren naar een inrichting.

..... Overblijvende grond na scheiden vervoeren
..... volgens 312120 of 312140.

1432 Aanbrengen bermbeton
143210820502| Aanbrengen verhardingslaag van beton in één m2 600,00 F
..... laag.

..... Betreft: bermbeton langs kant rijbaan.
..... Textuur aanbrengen volgens bestekspost
..... 143240

1. .. .. Ongewapende betonverharding
1. . . . |Totale breedte 0,40 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . |Op een funderingslaag die is aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 130030.
. . .9. . |Laagdikte 0,18 m.
..... Leveren beton volgens bestekspostnr. 143280
..... en/of 143290.

143220820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één m2 3.000,00 F
..... laag.
..... Betreft: bermbeton langs kant rijbaan.
..... Textuur aanbrengen volgens bestekspost
..... 143240

1. .. .. Ongewapende betonverharding
1. . . . |Totale breedte 0,60 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . |Op een funderingslaag die is aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 130040.
. . .9. . |Leveren beton volgens bestekspostnr. 143280
..... en/of 143290.

143230 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één m2 200,00 F
..... laag.
..... Betreft: bermbeton langs kant rijbaan.
..... Textuur aanbrengen volgens bestekspost
..... 143240

1. .. .. Ongewapende betonverharding
1. . . . |[Totale breedte 0,80 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . |Op een funderingslaag die is aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 130050.
. . .9. . |Leveren beton volgens bestekspostnr. 143280
..... en/of 143290.
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3.040,00 F

INUMMER ICODE

143240

143250

143260

143270

820402

820402

820701

Aanbrengen textuur betonopperviak.
Betreft: figuratie in betonopperviak

bermverharding.
Beton aangebracht volgens bestekspost 143210

t/m 143230
Figuratie: steenmotief, keiformaat,

halfsteensverband.

De diepte van de print mag niet meer dan 15
mm bedragen en niet minder dan 10 mm.
Betreft: bermbeton buiten een afstand van 50 m

van de kavelsloot i.v.m. geluid, zie bijlage B04.

Aanbrengen textuur betonopperviak.
Betreft: bezemstrijktextuur in betonopperviak

bermverharding.
Beton aangebracht volgens bestekspost 143210

t/m 143230

Betreft: bermbeton binnen een afstand van 50 m
van de kavelsloot, zie bijlage B04.

Het betonspecie-opperviak met een bezem

afstrijken, dwars op de rijrichting

Aanbrengen dwarsvoegen.
Betreft: dwarsschijnvoeg in bermbeton,
aangebracht volgens

bestekspostnr. 143210 t/m 143230.

Ter plaatse van betonprint de zaagsnede laten
samenvallen met een printvoeg.

Niet verdeuvelde dwarsvoeg

Voegen h.o.h. 3,0 m, voeghoogte van ca. 30%
van de totale betonhoogte.

Zaagbreedte ca. 3 mm

Aanbrengen in plastische fase.

Aanbrengen dwarsvoegen.
Betreft: uitzetvoeg in bermbeton, aangebracht

volgens
bestekspostnr. 143210 t/m 143230.
Niet verdeuvelde dwarsvoeg

Door middel van zagen en opbreken of

aanbrengen in

vers beton, ter keuze van de aannemer.
Voegen h.o.h. 50 m, voeghoogte over de totale
betonhoogte.

Voegbreedte minimaal 30 mm.
Voeg na uitharding beton vullen met koud asfalt.

Vrijkomend materiaal afvoeren naar een
inrichting.

820701

m2

760,00

F

1.267,00 F

76,00

1.140,00 L
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143280 820599 Leveren 'standaard' beton m3 684,00 F
Betreft: bermbeton.

De opdrachtgever maakt de keus of standaard
..... of duurzaam bermbeton wordt toegepast, of een
..... combinatie.

Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D(max): 22,4
Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke

..... druksterkte conform NEN-EN 206+NEN
..... 8005:2017)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN
8005:2017, ter keuze van de aannemer.
Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 143210, 143220, 143230.

684,00 L

143290820599 Leveren duurzaam beton t.b.v. MKI m3 684,00 F
Betreft: bermbeton.

De opdrachtgever maakt de keus of standaard
..... of duurzaam bermbeton wordt toegepast, of een
..... combinatie.

Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 684,00 L
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D(max): 22,4
Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke

..... druksterkte conform NEN-EN 206+NEN
..... 8005:2017)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN
8005:2017, ter keuze van de aannemer.

Het beton dient min. 5% en max. 30% v/v
(vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten
opzichte van het volume van de grove
toeslagmaterialen) te hebben, bestaande uit
secundair toeslagmateriaal betongranulaat.

Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam
beton moet zijn voorzien van CE-markering op
basis van de NEN-EN 12620.

Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 143210, 143220, 143230.

1433 Aanbrengen grasbetontegels

143310831101 Aanbrengen straatlaag. m2
Betreft: aanbrengen straatlaag t.b.v. een enkele
rij grasbetontegels
Breedte strook: 0,40 m
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm
..... en ten hoogste 55 mm
1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . |Brekerzand

500,00 F

m3 25,00L
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200,00 F
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143320 83

E 1:2:3:4:5:6

1101

Aanbrengen straatlaag.
Betreft: aanbrengen straatlaag t.b.v. een

dubbele rij grasbetontegels

Breedte strook: 0,80 m
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm

en ten hoogste 55 mm

Dikte straatlaag: 50 mm
Op een funderingslaag van menggranulaat

Brekerzand

m3

143330831113

143340831113

143350

831604

Aanbrengen betontegels.

de rijpaanverharding

9. .. .. Breedte 0,40 m

9. . . . |[Enkele rij
. .1. . . |Op straatlaag

zijde een rechte kant

4|Afstrooien en invegen met in het werk
vrijgekomen grond

..... (0,5 kg/m3)

Aanbrengen betontegels.
..... de rijpaanverharding

9. .. .. Breedte 0,80 m

Dubbele rij in halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

asfalt met aan 1 zijde een rechte kant

143360
4| Afstrooien en invegen met in het werk

vrijgekomen grond

... 0,5 kg/m3)

Leveren betontegels.

..... en 143340
Grasbetontegel 400 x 600 x 120 mm

Bovenzijde: vlak

..... afgewerkt.
1|Leveren op plaats van verwerking

Betreft: aangrengen van grasbetontegels naast

Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm met aan 1

Geleverd volgens bestekspostnr. 143350

Grond vooraf mengen met graszaad, type B3

Betreft: aangrengen van grasbetontegels naast

Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, langs het

Geleverd volgens bestekspostnrs. 143350 en
Grond vooraf mengen met graszaad, type B3

Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnrs. 143330

Zijafwerking: 1 langszijde (over 600 mm) viak

Uitvoering met afwatering naar de bermzijde.

143360 831604

Leveren betontegels.
Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 143340

Grasbetontegel 400 x 600 x 120 mm

Bovenzijde: vlak
Zijafwerking: rondom hol- dolverbinding.
Uitvoering met afwatering naar de bermzijde.

1|Leveren op plaats van verwerking

m2 500,00 F

kg

m2

kg

st

st

st

st

200,00 F

1.875,00

1.042,00

10,00 L

12,00 L

4,80 L

1.875,00 L

1.042,00 L
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1435 Bijkomende werkzaamheden

143510 820599 Handmatig bijwerken betonbeéindiging st 50,00 F

..... Betreft: het handmatig aanbrengen van een
..... betonbeéindiging bij inritten met een

..... asfaltverharding.

..... Toepassen indien de inritverharding onder een
..... (nagenoeg) haakse hoek aansluit op de
..... wegverharding.

..... Beéindiging conform detail 5 in bijlage B04.
..... Beton omzetten in een bocht tegen de kant van
..... de inrit

..... Levering extra benodigde betonspecie

..... verrekenen via bestekspostnr. 143280 en/of
..... 143290.

143530 820499 Bescherming betonverharding m 6.750,00 F
..... Betreft: het beschermen van gestorte

..... betonverhardingen in de eerste periode na
..... aanbrengen.

..... Beschermen tegen diverse negatieve invioeden
..... en betreding ter preventie van schade.

143531 820599 Beschermen betonverharding tegen m 6.750,00
..... weersinvloeden

..... Betreft: beschermen alle aangebrachte verse
..... betonverhardingen tegen weersinvioeden.
..... Wijze van bescherming ter keuze van de
..... aannemer.

143532 820599 Betonverharding 24 uur beschermen, m 6.750,00
..... betonwacht

..... Betreft: beschermen alle aangebrachte
..... betonverhardingen tegen belasting en/of
..... betreding.

..... Tenminste de eerste 24 uur na storten d.m.v.
..... betonwacht.

143533 820599 Betonverharding 28 dagen beschermen m 6.750,00
..... Betreft: beschermen alle aangebrachte

..... betonverhardingen tegen belasting en/of
..... betreding.

..... Tenminste de eerste 28 dagen na storten d.m.v.
..... afzetting met roodwitte reflecterende schildjes.
..... Schildjes h.o.h. minimaal ca. 10 m.

..... De schildjes met een minimale wekelijkse
..... frequentie inspecteren en indien noodzakelijk de
..... schildjes her-/ verplaatsen.

1438 | | Afwerken bermen
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143820 510401 Aanvullen bermen. m2 7.450,00 F
Betreft: afwerken van bermen met grond
Grondsoort aanvulgrond: m3 2.850,00
vervoerd volgens bestekspostnr. 312120.
..... Profiel van afwerking: aansluiten op natuurlijk
..... verhang.

..... In de bermen aanwezige obstakels:

..... bermplanken,

..... verkeersborden, bomen

9. .. .. Betreft zowel buiten- als midden- en tussenberm.
.9. . . . |Breedte van aanvulling: tot ca. 2 m.

. .9. . . |Gemiddelde dikte van aanvulling: van ca. 0,05 -
..... 0,30 m.

..... 2/De aanvulling verdichten zodanig dat de
insporing van een personenauto, indien deze
..... bermen waterverzadigd zijn, niet meer dan 20
..... mm bedraagt.

15 Elementenverhardingen
151 Betonstraatstenen k.f.
151110831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 250,00 F
..... Betreft: op te breken verharding in rijwegen,
..... inritten etc.

..... Pakketteren is ter keuze aan de aannemer.

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
..... 80 mm

..... en max 100mm.

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken m2 225,00
..... volgens bestekspostnrs. 151120 en 151130;
..... hele, voor hergebruik geschikte

..... betonstraatstenen.

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 25,00
..... een

..... inrichting.

Gerekend is met ca. 10% uitval.

151120 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 225,00 F
Betreft: bewerken van betonstraatstenen,
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151110.
6. . ... Betonstraatstenen: standaard keiformaat

.2. . . . |D.m.v. schudden

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekspostnr. 151130, betreffende de voor
hergebruik geschikte betonstraatstenen.
..... Vrijgekomen grond in naastliggende bermen
..... verwerken.

..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de
onbruikbare vrijgekomen materialen
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151130831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 250,00 F

..... Betreft: verharding in rijwegen en inritten etc.
..... Opnieuw aanbrengen van betonstraatstenen
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151110 of
..... bij te leveren.

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
9. . . . |In oorspronkelijk verband.
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
..... 80 mm en max. 100 mm
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151110, en
..... bewerkt volgens bestekspostnr. 151120.
..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren
..... volgens bestekspostnr. 151140.

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met m3 2,50/L
..... brekerzand.
151140831603| Leveren betonstraatstenen. st 1.125,00 F

..... Betreft: bijleveren van tekortkomende
..... betonstraatstenen in het kader van
..... bestekspostnr. 151130.

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.125,00 L
..... Kleur: grijs

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
151150 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 250,00 F
..... Betreft: straatlaag t.b.v. aan te brengen
..... elementenverhardingen.

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm
..... en ten hoogste 70 mm

1. . . . |Op het zandbed

. .1. . . |Straatzand m3 12,50/ L
152 | | Grasbetontegels
152110 831703| Opbreken betontegels. m2 150,00 F

..... Betreft: voornamelijk parkeervakken buiten de
..... bebouwde kom, opbreken t.b.v. aanstraten
..... tegen nieuwe asfaltverharding.

2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9. . . . |Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken m2 142,00
..... volgens bestekspostnrs. 152120 en 152130;
..... hele, voor hergebruik geschikte grasbetontegels.
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar m2 8,00 |
..... een inrichting.
..... Gerekend is met ca. 5% uitval.
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152120 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 142,00 F

Betreft: bewerken van grasbetontegels,

..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 152110.

9. . . .. Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

.2. . . . |D.m.v. schudden

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekspostnr. 152130. Vrijgekomen grond over
..... de aan te brengen grasbetontegels verspreiden.
..... Overtollige grond in de naastliggende bermen
..... verwerken.

152130831113 Aanbrengen betontegels. m2 250,00 F
Betreft: voornamelijk parkeervakken buiten de
..... bebouwde kom, grasbetontegels vrijgekomen
..... volgens

bestekspostnr. 152110 of bij te leveren.

..... Afstrooien met grond, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 152120.

2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9. . . . |In oorspronkelijk verband.

. .1. . . |Op straatlaag

. . .9. . |Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 152110, en
..... bewerkt volgens bestekspostnr. 152120.
..... Tekortkomende grasbetontegels bijleveren
..... volgens bestekspostnr. 152140.

152140 831604 Leveren betontegels. st 450,00 F
Betreft: bijleveren van tekortkomende
grasbetontegels in het kader van bestekspostnr.

..... 152130.
. .9. . . |Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm st 450,00 L
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

18 Kantopsluitingen

181 | | Trottoirbanden

1811 | | Trottoirbanden 180/200

181110831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 75,00 F

..... Betreft: het stellen van bestaande banden langs
..... rijwegen en verhardingen.

..... Banden in specie 0,02 m3/m m3 1,50/L
..... Banden voorzien van steunrug van beton 0,03 m3 2,25/L
..... m3/m

6. . ... Profiel 180/200 x 250 mm
. .1. . . |Onbruikbare banden vervoeren naar een

inrichting. Gerekend is met ca. 20% uitval.
Tekortkomend materiaal bijleveren volgens
bestekspostnrs. 181160, 181170 en 181180.
Indien opnieuw te stellen banden als gevolg van
de stelspecie/steunrug niet geschikt zijn voor
..... hergebruik, dan dienen nieuwe banden te
..... worden

..... bijgeleverd volgens bestekspost 181160, 181170
..... en/of 181180.
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181160 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 15,00 F

..... Betreft: bijleveren van tekortkomende rechte
..... banden in het kader van bestekspostnr. 181110.
.6. . . . |Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs st 15,00/ L
. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
181170 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 10,00 F
..... Betreft: bijleveren van tekortkomende gebogen
..... banden in het kader van bestekspostnr. 181110.
.6. . . . |Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs st 10,00 L
..... Diverse boogstralen.

. . . .1. |Werkende lengte 0,79 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
181180 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 5,00 F
..... Betreft: bijleveren van tekortkomende verloop-
..... banden in het kader van bestekspostnr. 181110.
. .9. . . |Diverse afmetingen en types t.b.v. profiel st 5,00/L
..... 180/200 x 250 mm, kleur grijs.

. . . .1. |Werkende lengte 1,00 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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2 Riolering
23 Kolken
2311 Straat- en trottoirkolken
231110252699 Opnieuw stellen trottoirkolk van beton/gietijzer. st 10,00 F
..... Betreft: herstellen van bestaande trottoirkolken
..... langs kantopsluiting rijwegen.
..... Kapotte kolken vervangen voor een nieuwe
..... kunststof kolk geleverd volgens bestekspostnr.
..... 231150
..... Incl. grondwerk.
..... T.b.v. fundering kolk 0,10 m zand aanbrengen. m3 0,25/L
..... Trottoirkolk
..... Totale hoogte kleiner dan 1,00 m.
..... Constructie: eendelig.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting
231120252699 Opnieuw stellen straatkolk van beton/gietijzer. st 10,00 F
..... Betreft: herstellen van bestaande straatkolken in
..... en langs rijwegen.
..... Kapotte kolken vervangen voor een nieuwe
..... kunststof kolk geleverd volgens bestekspostnr.
..... 231160
..... Incl. grondwerk.
..... T.b.v. fundering kolk 0,10 m zand aanbrengen. m3 0,25/L
..... Straatkolk
..... Totale hoogte kleiner dan 1,00 m.
..... Constructie: eendelig.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.
231130252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 5,00F
..... combinatie.
..... Betreft: aanbrengen en leveren van
..... trottoirkolken in en langs rijwegen.
..... Incl. grondwerk.
2. .. .. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,13 L
. .3. . . [Trottoirkolk, klasse C250 st 5,00L
..... Axedo kolk onderbak 50 ltr met een GY
..... trottoirkolkkop passend bij een 180/200 band
..... Leverancier Dyka o.g.
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1/Constructie: tweedelig
231140252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st 5,00F
..... combinatie.
..... Betreft: aanbrengen en leveren van straatkolken
..... in en langs rijwegen
..... Incl. grondwerk
2. .. .. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,13 L
.3. . . . |Straatkolk, klasse C250 st 5,00 |
..... Axedo kolk onderbak 50 ltr met een GY
..... straatkolkkop
..... Leverancier Dyka o.g.
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
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..... 1/Constructie: tweedelig
231150252699 Leveren trottoirkolk st 5,00 F
..... Betreft: bijleveren van kolken t.b.v.
..... bestekspostnr. 231110

..... Trottoirkolk, klasse C250 st 5,00 L
..... Axedo kolk onderbak 50 liter met een GY
..... trottoirkolkkop. passend bij een 180/200 band
..... Leverancier Dyka o.g.

..... Leveren op de plaats van verwerking
231160252699 Leveren straatkolk st 5,00 F
..... Betreft: bijleveren van kolken t.b.v.
..... bestekspostnr. 231120

..... Trottoirkolk, klasse C250 st 5,00/L
..... Axedo kolk onderbak 50 liter met een GY
..... straatkolkkop.

..... Leverancier Dyka o.g.

..... Leveren op de plaats van verwerking

2313 Leidingwerk
231310251103| Verwijderen kunststofbuis. m 50,00 F

..... Betreft: verwijderen leidingwerk incl. hulpstukken
..... t.p.v. te herstellen kolkaansluitingen.
1. .. .. Materiaal: PVC
1. . . . [Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting
231330240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00 F
..... Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. leidingwerk.
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste
..... 0,60 m
..... 1/Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
231340252201 Aanbrengen PVC-buis m 50,00 F
..... Betreft: afvoerleiding.
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 50,00 L
..... Kleur: grijs (RAL 7037)
. .2.1. . [Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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231350252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 F
..... Betreft hulpstukken
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... -45° bocht mof-spie st 20,00L
..... -45° bocht mof-mof st 20,00L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1/Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
231360 240121 Aanvullen sleuf. m 50,00 F
..... Betreft aanvullen sleuf kolkaansluiting
2. . ... Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m
1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen

bij het ontgraven
De aanvulling verdichten

9|Overtollige grond ter plaatse in de bermen

verspreiden
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3 Grondwerken

311 Grond ontgraven

311110220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 150,00 F

..... Betreft: te ontgraven cunetten
..... Grondsoort: klei- en zandgrond
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,85 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,50
..... m
. . . .8. |Profileren volgens bestekspostnr. 314120
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
311130220101 Grond ontgraven uit depot m3 4.050,00 F
..... Betreft: grond en puin uit depot.
..... Grondsoort: Onbruikbare grond, onbruikbaar
..... puin na scheiding van deelstromen en bruikbare
..... grond t.b.v. verwerking binnen bestek.
2. . ... Grondsoorten gescheiden ontgraven en
..... vervoeren volgens bestekspostnr. 312120,
..... 312140 en/of 143190.
. . .9. . |Talud, breedte en hoogte afgestemd op
..... depotafmeting.
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking
..... 0,02m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling volgens bestekspost van
..... herkomst.

312 || Grond vervoeren

3121 Grond vervoeren

312110220399 Uitvoeren AP04 onderzoek op grond. keer 5,00F
..... Het uitvoeren van een insitu keuring (AP04) op
..... de
..... af te voeren grond.
..... Grond afvoeren volgens bestekspostnr. 312140.
312120220201 Grond vervoeren. m3 2.850,00 F
..... Betreft: grond vervoeren vanuit depot naar
..... plaats van verwerking.
..... Betreft herbruikbare grond voor aanvullen
..... bermen.
..... Grondsoort: kleigrond
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven van cunetten.
.1. . . . [Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost(en)
..... van herkomst.
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312140 220201

313

313110220301

313120 220301

313130

314

220321

Grond vervoeren.

Betreft: afvoeren van grond.
Grondsoort: kleigrond, bodemkwaliteitsklasse

industrie.
Bemonsterd en onderzocht volgens

bestekspostnr. 312110.
De aannemer wordt eigenaar van de

vrijgekomen grond
Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost(en)

van herkomst.
Grond verwerken

Grond verwerken in cunet.
Betreft: verwerken van vrijgekomen of te leveren
zand, in cunetten.

Grondsoort: zand
Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 7,50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking
0,02m

Profileren volgens bestekspostnr. 314120 en

. |verdichten volgens bestekspostnr. 314110.
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in depot
. |Betreft: verwerken van vrijgekomen grond in

. |depot.
Grondsoort: kleigrond
Talud, breedte en hoogte afgestemd op

depotafmeting.
Toegestane positieve en negatieve afwijking

. . 10,05m
. .9Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost(en)

van herkomst.

Leveren grond.
Betreft: tekortkomend zand, in het kader van

bestekspostnr. 313110.

Grond die voldoet aan de volgende
kwaliteitsklasse volgens het Besluit
bodemkwaliteit: klasse "Landbouw/natuur”.
Grondsoort: zand in zandbed

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

Profileren en verdichten

m3

m3

m3

m3

150,00 F

1.650,00 F

150,00

F

150,00/ L
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314110220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 F
. . . . |Betreft: verdichten van zandbed
. . . . |Grondsoort: zand in zandbed
. . . . |Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost van
. . . . |verwerken.
. .3. . . |De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten
. . . . |minste 95 % bedragen
. . . . |De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten
. . . . |minste 98 % bedragen
314120220421 Profileren van oppervlakken. m2 200,00 F

1. . . . |Opperviakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5.
. .1. . . |Breedte oppervlak gemiddeld 7,50 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking

Betreft: profileren van zand in cunetten.
Grondsoort: zand in zandbed
Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

Oppervlakken boven water

0,02 m
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41

410110320102

410120320102

410130 (320102
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410150 (320112

..... e

Inrichting en bebakening

Markeringen

nbrengen lengtemarkering van

thermoplastisch markeringsmateriaal in km.
Betreft: lengtemarkering op asfaltrijpaan.
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m
Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend
is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
Uitvoeringsvorm: type |l

1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van
thermoplastisch markeringsmateriaal in km.
Betreft: lengtemarkering op asfaltrijpaan.
Onderbroken streep 1 - 1

Breedte: 0,10 m
Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend

is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
Uitvoeringsvorm: type |l

1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van
thermoplastisch markeringsmateriaal in km.
Betreft: lengtemarkering op asfaltrijpaan.
Onderbroken streep 1 - 3

Breedte: 0,10 m
Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend
is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
Uitvoeringsvorm: type |l

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van
thermoplastisch markeringsmateriaal.

Betreft: markering voetgangersoversteekplaats
op asfaltrijbaan.

Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats
Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend
is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
Uitvoeringsvorm: type |l

1/Kleur markeringsmateriaal: wit

km

kg

km

kg

km

kg

m2

kg

2,50F

10,00 F

15,00

5,00 F

1.750,00 L

875,00

3.500,00 L

105,00

L
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410160320112 Aanbrengen overige markering van m2 75,00 F

..... thermoplastisch markeringsmateriaal.
..... Betreft: figuratiemarkering op asfaltrijbaan.

9. . ... Haaietanden, blokken, driehoekmarkering en
..... taludmarkeringen.
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 525,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend
..... is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1/Kleur markeringsmateriaal: wit

410170320112 Aanbrengen overige markering van m?2 25,00 F
..... thermoplastisch markeringsmateriaal.
..... Betreft: puntstukken op asfaltrijpaan.

7. . ... Puntstuk en/of witte vlakken
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 175,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend
..... is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2
. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1/Kleur markeringsmateriaal: wit

42 Straatmeubilair

421110821311 Verwijderen verkeersborden. st 5,00 F
..... Betreft: bebording op verkeersbordpalen en
..... lichtmasten.

..... Diverse type borden.

. . .3. . |Afmetingen volgens type Il

. . . .1. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 421120.

..... Borden tijdelijk opslaan.

..... 9Langs een weg met en zonder gescheiden
..... rijpanen.

421120321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief st 5,00 F
..... benodigde bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: opnieuw aanbrengen vrijgekomen
..... borden.

..... De borden bevestigen aan: bestaande

..... verkeersbordpalen, lichtmasten.

. . .3. . |Afmetingen volgens type Il vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 421110.

..... 9Langs een weg met en zonder gescheiden
..... rijpanen.
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421180320116

43

431

431010222107

431020 220421

431030 512101

48

1:2:3:4:5:6

Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.
Betreft: nieuw wegdekreflectoren in
asfaltrijpanen.

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

.1. . |Permanente wegdekreflector 2-zijdig
. .9. |Materiaal: kunststof.
. . . |Permanente wegdekreflector type FKT-201 W

N A

Fabrikant Fyen B.V. 0.g.

Montage m.b.v. 2-componenten bituum/epoxy
kit, e.e.a. volgens voorschriften leverancier.

Groenvoorziening

Bermen

Frezen.
Betreft: frezen bermen voorafgaand aan het

profileren volgens bestekspostnr. 431020.
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1/Frezen met de rijrichting mee

Profileren van oppervlakken.
Betreft: profileren bermen voorafgaand aan het

inzaaien volgens bestekspostnr. 431030.

Grondsoort: klei- en zandgrond
Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

. . . . |Opperviakken boven water

1. . . . |Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5.
.1. . . |Breedte oppervlak gemiddeld 1,0 m

. . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking

0,03m

Zaaien.

..... Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale
grasvelden Graszaadmengsel: BTK 1100
..... Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de

grond aandrukken

Diversen

Betreft: inzaaien bermen verspreid over het werk.

st

st

are

m2

are

kg

100,00 F

200,00

30.000,00

200,00 F

100,00 L

F

F

200,00 L
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481110283862

Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st
Betreft: nutsvoorzieningen, afsluiters e.d.

Ten behoeve van nutsvoorzieningen en
ondergrondse afsluiters.

Dusdanig op hoogte plaatsen dat de
omringende verharding/berm er goed op
aansluit (maximaal 5mm hoogteverschil).
Spindelgarnituur en straatpot op hoogte brengen
ca. 50 tot 100 mm.

Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 25,00 F
Betreft: straatpot van brandkranen.

Opnemen en opnieuw aanbrengen betonplaat in
elementenverharding.

Op hoogte brengen, ca. 50 tot 100 mm.

Tekortkomende betonranden als gevolg van

481140252702

st 25,00T

481160 (320199

uitval worden t.b.s. op de opslag aan de
Montageweg, incl. laden en vervoeren naar
werkterrein.

Vrijgekomen voor hergebruik ongeschikte
materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen markering brandkraan
Betreft: markering van brandkranen.

Gele driekhoek plakmarkering, t.b.s. op de
opslag aan de Montageweg, incl. laden en
vervoeren naar werkterrein.

Aanbrengen op een asfaltverharding.

st

st

25,00

F

25,00

T
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Asfaltonderzoeken
Boren kernen

Maken boorkern asfalt 150 - 300 mm.
Betreft: boren cilindrische kern 2102 mm in

asfalt.

Locaties in overleg met de directie nader te
bepalen.

Asfaltdikte tussen de ca. 150 en 300 mm.
Uitvoeren volgens proef 61 van de Standaard.
Vrijgekomen kernen vervoeren naar
onderzoekslocatie t.b.v. uit te voeren
asfaltonderzoek volgens bestekspostgroep 63.

Uitvoeren onderzoek

Uitvoeren PAK-marker onderzoek aan asfalt.
Betreft: uitvoeren van indicatief onderzoek ter
bepaling teerhoudendheid in boorkern asfalt.
Kernen geboord volgens bestekspostnr. 611110
Uitvoering en rapportage: een door de Raad van
Accreditatie (voorheen STERLAB)
geaccrediteerd onderzoekslaboratorium/-bureau.
E.e.a. conform CROW publicatie 210.
Rapportage binnen 5 werkdagen na
monsterneming verstrekken aan de directie.
Originele rapportage ter beschikking stellen aan
de directie.

Verrekening is per boorkern.

Uitvoeren DLC onderzoek.

Betreft: uitvoeren van indicatief onderzoek ter
bepaling gehalte PAK in boorkern asfalt.
Kernen geboord volgens bestekspostnr. 611110
Uitvoering en rapportage: een door de Raad van
Accreditatie (voorheen STERLAB)
geaccrediteerd
onderzoekslaboratorium/-bureau.

E.e.a. conform CROW publicatie 210.
Resultaten uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang
asfalt opbreekwerkzaamheden indienen bij de
directie.

Verrekening is per analyse.

Onderzoek teerhoudendheid asfaltverhardingen,
. [HPLC

Betreft: het onderzoeken van de
teerhoudendheid van de op te breken
asfaltverhardingen middels

een HPLC-analyse voor aanvang
opruimingswerkzaamheden.

Uitvoering en rapportage: een door de Raad van
. |Accreditatie (voorheen STERLAB)

. |geaccrediteerd
onderzoekslaboratorium/-bureau.

E.e.a. conform CROW publicatie 210.

Inclusief rapportage en PAK detector onderzoek.

st

st

st

st

200,00 F

75,00

200,00 F

F

20,00 F
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Resultaten uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang
..... asfalt opbreekwerkzaamheden indienen bij de
..... directie.

Verrekening is per analyse.

631160[810199| Uitvoeren opleveringsonderzoek. st 15,00 F

Betreft: opleveringscontrole aangebrachte
asfaltverhardingen.

Normering: volgens de Standaard.

..... Onderdelen binnen het uit te voeren onderzoek:
..... -laagdikte;

-samenstelling, korrelverdeling, bitumengehalte;
-verdichtingsgraad,;

-holle ruimte;

-Marshall-eigenschappen.

Originele rapportage ter beschikking stellen aan
de directie.
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8

81

811210

811220

811230

811240

82

821110

821120

821130

83

100501

100501

100501

625001

100513

100516

100517

Werken algemene aard
Inzetten personeel

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B
(overeenkomstig de cao bouw & infra):
Grondwerker

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep C
(overeenkomstig de cao bouw & infra):

Vakman GWW

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep D
(overeenkomstig de cao bouw & infra):
Stratenmakerskoppel (2 personen)

Inzetten van landelijk aangestelde
verkeersregelaar.

Inzet overdag tussen 7:00 en 18:00 uur.
Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

Inzetten materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 10 ton

Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een wiellader.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Verkeer, fasering, engineering, plannen

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

60,00

40,00

40,00

80,00

100,00

100,00

40,00

F

F

F

F

F
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1:2:3:4:5:6

Plan van Aanpak

Opstellen Plan van Aanpak "Communicatie".
Betreft: het opstellen, indienen, aanpassen en
definitief indienen van een Plan van Aanpak ten
aanzien van het aspect "Communicatie".

Het PVA dient aan te sluiten bij de eisen die
hieraan gesteld worden volgens de
besteksbijlage B02

'Eisen en randvoorwaarden t.a.v.

communicatie / fasering / verkeer".

In het PVA omschrijft de aannemer hoe hij de
externe communicatie inricht, afgestemd op de
onderdelen in de besteksbijlage welke

raakvlakken hebben met externe communicatie.
PVA ter beoordeling indienen bij de directie.
Overige plannen dienen in een volgend stadium
concreet gemaakt te worden volgens
bestekspostnr.

831030. Dit betreft de onderdelen die raakvlak
hebben met Fasering, Bereikbaarheid,
Verkeersmaatregelen.

Maken tekening(en) t.b.v.
verkeersmaatregel(en).

Betreft: het vervaardigen, aanpassen en
definitief maken van tekeningen t.b.v. benodigde
verkeers- en faseringsmaatregelen.

E.e.a. afgestemd op de door de aannemer op te
stellen PvA volgens bestekspostnr. 831010, en
afgestemd op plannen volgens bestekspostnr.
831030.

Betreft het vervaardigen van verkeerskundige
(detail) tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen,
faseringen, wegvak afsluitingen,
kruispuntmaatregelen etc. etc.

Op de tekeningen alle werkzaamheden
weergeven welke in het PvA aan bod komen.
Tekeningen ter beoordeling indienen bij de
directie.

Incl. het eenmalig aanpassen/verwerken van
opmerkingen van de directie.

Opstellen verkeers- en faseringsplan per
deelopdr.

Betreft: het per deelopdracht opstellen,
indienen, aanpassen en definitief indienen van
een verkeers- en faseringsplan ten aanzien van
verkeers- en faseringsmaatregelen.

Het plan dient aan te sluiten bij het PVA volgens
bestekspostnr. 831010 en dient aan te sluiten bij
de eisen die hieraan gesteld worden volgens de
besteksbijlage B02 "Eisen en randvoorwaarden
t.a.v.

communicatie / fasering / verkeer".

In dit plan omschrijft de aannemer hoe hij de
verkeersmaatregelen en fasering inricht, hoe hij
omgaat met het plaatsen, verplaatsen,

keer

st

keer

20,00

1,00 F

15,00 F

F
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verk
afze
marl

.. ... |De
o be

onderhouden en verwijderen van de vereiste

verkeersveiligheid
ter plaatse en in de directe omgeving van het

werk.
E.e.a. dient ondersteund te worden met

tekeningen
volgens bestekspostnr. 831020.

voorzieningen en maatregelen worden
verrekend volgens de

Plan ter beoordeling indienen bij de directie.

Verkeersmaatregelen

eersborden,
ttingen, aanduidingen, verlichting en

keringen in verband met de

door de aannemer toe te passen

stekspostgroepen 8311, 8312 en 8313.

8311

831110 620203

a
b

831120 620204

831130620207

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: de bestekswerkzaamheden,

Afzetting volgens tekeningnummer(s). volgens

bestekspostnr. 831020.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

=n.t.b. km/h
2/Met materiaal van de aannemer

2/Met materiaal van de aannemer

fgestemd op de op te stellen plannen volgens
estekspostnr. 831030.

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van: de bestekswerkzaamheden,

afgestemd op de op te stellen plannen volgens

bestekspostnr. 831030.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). volgens

bestekspostnr. 8§31020.

Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.
Ten behoeve van: de bestekswerkzaamheden,
afgestemd op de op te stellen plannen volgens

bestekspostnr. 831030.
Betreft specifieke situaties, zoals uitvoeren

onderzoek, inspecties e.d.
Afzetting volgens tekeningnummer(s). volgens

bestekspostnr. 831020.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

. = n.t.b. km/h
.2|Met materiaal van de aannemer

keer

keer

keer

25,00 F

10,00 F

20,00
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8311401620399 Toepassen omleidingsroutes. keer 15,00 F

Ten behoeve van: de bestekswerkzaamheden.
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
volgend uit bestekspostnr. 831020.

De aannemer dient in het kader van
bestekspostnr.

831030 een plan op te stellen voor de faserings-
en verkeersmaatregelen.

Betref:t het toepassen van omleidingsroutes voor
alle voorkomende verkeersstromen.

Rekening houden per keer met de aangegeven
omleidingsroute door:

-tekstborden (10 st.);

-pijlborden (20 st.);

-routestickers (10 st.),

Met materiaal van de aannemer.

831150620299 Toepassen verkeers-, tekst- en infoborden. st 60,00 F

Ten behoeve van: de bestekswerkzaamheden.
Verkeers-, tekst- en infoborden volgend uit
bestekspostnr. 831020.

..... De aannemer dient in het kader van

..... bestekspostnr.

831030 een plan op te stellen voor de faserings-
en verkeersmaatregelen.

Betreft het toepassen van verkeers-, tekst- en
info-borden, incl. verkeersbordpaal, niet zijnde
de omleidingsroutes.

Met materiaal van de aannemer.

831160620404 Toepassen tijdelijke verlichting. keer 1,00 F

..... De aannemer dient in het kader van

..... bestekspostnr.

831030 een plan op te stellen voor de faserings-
en verkeersmaatregelen en de eventueel
..... benodigde tijdelijke verlichting.

9. . . .. Opgedeeld in vakken: lengte afthankelijk van
uitvoeringswijze van de aannemer en
voortvloeiend

uit zijn werkwijze beschreven in zijn plan.
..... Rekening houden met een wegvaklengte van
..... 500 m.

.9. . . . |Verlichtingsniveau: zie vereiste in besteksbijlage
B02 "Eisen en randvoorwaarden t.a.v.

..... communicatie / fasering / verkeer".

. . . .2. |Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer
..... te verzorgen voedingspunt

..... 2/Met materiaal van de aannemer
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8311701620405 Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie. keer 2,00F

..... De aannemer dient in het kader van

..... bestekspostnr. 831030 een plan op te stellen

..... voor de faserings- en verkeersmaatregelen en

..... de eventueel benodigde tijdelijke VRI.

..... Lengte werkvak: 500 m

9. .. .. Detectie ter keuze aan de aannemer.

. . . .2. |Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer

..... te verzorgen voedingspunt

..... 2|Met materiaal van de aannemer
8312 Faseringsmaatregelen
831210101499 Toepassen rijplaten. keer 20,00 F

..... Betreft: toepassen rijplatenbaan.

..... T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen

..... en/of panden.

..... T.b.v. licht en middelzwaar verkeer.

..... Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm.

..... Aanbrengen met voldoende overlap.

..... Resultaatsverplichting per keer betreft per

..... uitrit.

..... Er kan worden gerekend per keer met een

..... afmeting van breed 20 m en lang 10 m.

Toepassen voorzieningen t.b.v. bedrijven. keer 20,00 F

8313

831230101499

Situering: t.p.v. inritten naar bedrijven,
aanliggend aan de wegvakken.

Betreft: voorzieningen t.b.v. bereikbaar houden
van agrarische (loon-) bedrijven tijdens
bestekswerkzaamheden.

Afstemmen op de fasering.

Rekening houden met houten dragline schotten,
afm. 6000x1000 mm.

Geschikt voor voertuigen als landbouwmachines
(tractor met kipper, rooier) en vrachtwagens met
opleggers.

Met materiaal van de aannemer.
Resultaatsverplichting per keer betreft per

uitrit.

Er kan worden gerekend per keer met een
afmeting

van breed 20 m en lang 10 m.

Communicatie en omgeving




Bladnr.

70 van 116

RAW-Raamovereenkomstnr. ARC-2024-034

Versie 240902 SK Definitief bestek

Gemeente Noordoostpolder - Asfaltonderhoud

gemeente

NOORDOOSTPOLDER

RAWO0123
RAWO0008-148218

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

BESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

RESULTAATS-

ERPLICHTING

INLICHTING

INUMMER ICODE

831310101299

831320101299

831330101299

1:2:3:4:5:6

Ophaaldienst huisvuil.

Betreft: het ophalen en vervoeren van de
huisvuilcontainers van woningen en bedrijven die
normaliter met de ophaaldienst van de gemeente
worden opgehaald.

Het gaat om huisvuil dat i.v.m. de
werkzaamheden voortvloeiend uit dit bestek niet
bereikt kan worden met de gemeentelijke
ophaaldienst.

Betreft per keer ca. 10-20 st.

Huisvuil ophalen en vervoeren naar een locatie
buiten het werkvak. Na lediging de containers
vervoeren naar de oorspronkelijke locatie.

Overleg betrokkenen.

Betreft: het bijwonen van overleggen met
betrokkenen zoals huisvuildienst,
overheidshulpdiensten, openbaar
vervoersbedrijven, aanwonenden,
perceelseigenaren

en/of ondernemers welke hinder/overlast
ondervinden a.g.v. werkzaamheden langs
wegvakken.

De aannemer dient de afspraken voortvloeiend
uit de overleggen af te stemmen met zijn
werkzaamheden en fasering.

Aanwezig: projectleider en uitvoerder van de
aannemer en de toezichthouder en/of
directievoerder namens de gemeente.

Overleg wordt gehouden bij aanwonenden,
ondernemers of op een door de opdrachtgever
aan te geven locatie binnen de gemeente

Noordoostpolder.

Informatiebrief aanwonenden.

Betreft: het informeren van aanwonenden /
perceeleigenaren / ondernemers van percelen /
wegvakken waarlangs werkzaamheden
plaatsvinden.

De bewoners middels een brief minimaal 2

. |weken voor aanvang van de werkzaamheden

. |inlichten.

Hierin dienen onderwerpen zoals
wegafsluitingen, aard en duur van de

. |werkzaamheden naar voren te

. |komen.

. |De aannemer dient een eigen telefoonnummer
. linde

brief te vermelden zodat aanwonenden bij
vragen dit telefoonnummer kunnen bereiken.
Per keer rekening houden met minimaal 50 en
maximaal 100 brieven.

keer

keer

keer

500F

15,00 F

15,00 F
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ICODE

101299

INUMMER
831340

8314

831410100299

831450

100299

Info
Bet

T

rmatie-avond organiseren en bijwonen.
reft: het organiseren en bijwonen van

informatie-avonden met betrokkenen zoals
aanwonenden, perceelseigenaren en/of
ondernemers welke hinder/overlast ondervinden
a.g.v. werkzaamheden langs wegvakken.

In samenspraak met de opdrachtgever een
datum nader te bepalen.

Locatie: gemeentehuis van de gemeente

Noordoostpolder.
Tijdstip: 's avond op een werkdag.

dsduur per keer 4 uur.

Aanwezig: projectleider en uitvoerder van de
aannemer en de toezichthouder en/of
directievoerder namens de gemeente.
Bekendmaking van tijdstip informatie-avond
middels de informatiebrief (door aannemer) en/of
via internet of de krant (door gemeente).

Engineering

Uitvoeren weginspectie.
Betreft: het uitvoeren van een gedetailleerde

visuele weginspectie van de openbare wegen ten
behoeve van bepaling werkzaamheden en

vastlegging
O-situatie.

Uitvoeren conform CROW publicatie 146
"Handboek visuele inspectie".

Betreft: inspectie ten behoeve van
bestekspostgroep 1 en t.b.v. bestekspostnr.

831450.
Frequentie: minimaal 1 keer, voorafgaand aan

de verhardingswerkzaamheden.
Moment van inspectie ter keuze van de
aannemer.

De resultaten vastleggen in rapportage,
ondersteund met beeldmateriaal en metingen.
Rapport ter goedkeuring aan de directie
voorleggen voor aanvang
verhardingsmaatregelen.
Verkeersmaatregelen t.b.v. inspectie volgens
bestekspostgroep 8311.

Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft per
keer dat een inspectie wordt uitgevoerd voor

een wegvak lengte van 1.000 m.

Engineering maatregelen.
Betreft: het uitwerken van de inspectiegegevens

tot een berekening, advies en werktekening(en)
met maatregelen.
Wegvakken geinspecteerd volgens

bestekspostnr. 831410.
Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft per

keer dat een wegvak wordt uitgewerkt voor een
wegvak lengte van 1.000 m.

keer

keer

25,00 F

25,00 F
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831470100299 Uitvoeren 0-meting. keer 25,00 F

..... Betreft: het inmeten van de bestaande
..... O-situatie, vastlegging schade en huidige
..... toestand.

..... T.b.v. freesplan volgens bestekspostnr.11111,
..... en

..... maatregelen in het kader van bestekspostnr.
..... 831450.

..... Inmeten m.b.v. GPS en in RD-codérdinaten.
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft per
..... keer dat een wegvak wordt gemeten voor een
..... wegvak

..... lengte van 1.000 m.

8315 Meldingen c.a.
831510[100199| Inventarisatie en verrichten van meldingen keer 4,00F

..... Betreft: inventarisatie en melden van bouw- en
..... milieubelastende activiteiten in het kader van Bal
..... / Bbl / Bbk.

..... Meldingen voorzien van tenminste de volgende
..... gegevens:

..... - de aanduiding van de activiteit

..... - de naam en het adres van degene die de
..... activiteit verricht

..... - het adres, of de kadastrale aanduiding of
..... codrdinaten van de locatie waarop de activiteit,
..... wordt verricht

..... - de dagtekening

..... Melden bij bevoegd gezag namens de

..... opdrachtgever (initiatiefnemer), na goedkeuring
..... door de directie.

..... Indien noodzakelijk dienen aanvullende
..... gegevens worden verstrekt na verzoek bevoegd
..... gezag / opdrachtgever.

..... Rekening houden met het starten van de
..... activiteiten pas na de geldende

..... termijnen/doorlooptijd na de melding (standaard

..... is 4 weken).
&5 | | Bijkomende voorzieningen
8500101102102 Graven proefsleuf. m 100,00 F

..... Betreft: maken proefsleuven t.b.v. bepalen van
..... exacte ligging van kabels & leidingen, op aanwijs
..... directie.
..... Opbouw van de ondergrond: humeuze
..... bovengrond en klei- of zandgrond
..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,20m

1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
4. . . . |[Na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke
..... volgorde terugbrengen en verdichten tot 90%
..... van de oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
..... terug aanbrengen
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850030101121 Inrichten van werkterrein.
In het inrichten van het werkterrein is begrepen

het aanvoeren en opstellen van alle voor het
werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij
benodigde kabels en leidingen
Gebruik van hulpmiddelen door de
opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens
..... bestekspostnr(s). n.v.t.

keer 15,00 F

850040101122 Opruimen van werkterrein.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen

het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
en afvoeren van de verharding van
parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de
voorgeschreven toestand brengen van het

..... werkterrein

850050100121 Aanvoeren van materieel. keer 12,00 F
Ten behoeve van de volgende werkzaamheden:

welke uitgevoerd worden in het kader van deel
..... 2.2.

850060100123 Afvoeren van materieel. keer 12,00 F
Na afloop van de volgende werkzaamheden:

welke uitgevoerd worden in het kader van deel
..... 2.2.

850070101199 Toepassen bouwhekken. m 50,00 F
Situering: op plaatsen waar het werkgebied

danwel de grond- en/of asfaltdepots vrij

toegankelijk zijn, e.e.a. in nader overleg met de

directie.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden,

verplaatsen en verwijderen van tijdelijke

hekwerken van bouwhekelementen voor het
afschermen van het werkgebied.

Hekwerk bestaande uit:

-stalen frame met staalmat gelast van draden,

hoogte ca. 2,0 m, uitneembaar in betonvoeten;

-hekwerkelementen van metaal, hoogte ca. 2,0

m, breedte 2,0 - 4,0 m;

-de hekken onderling deugdelijk koppelen met

stalen beugels voorzien van een bout die vanaf

de binnenzijde wordt vastgezet.

-het toegangshek afsluitbaar maken. Sleutel(s)

t.b.s aan de directie.

-op de bouwhekken borden aanbrengen
voorzien van de tekst: "Verboden toegang voor
onbevoegden".

Het onderhouden en verplaatsen van de hekken

moet in de prijs per eenheid van de

resultaatsverplichting zijn inbegrepen.

Instandhouden totdat de werkzaamheden zijn
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uitgevoerd cq. de depots opgeruimd zijn.
Verwijderen zodra de werkzaamheden zijn
uitgevoerd.

Met materiaal van de aannemer.

386 Aanleveren revisiegegevens
861010100141 Aanleveren van revisiegegevens. keer
Betreft: het inmeten en verwerken van de
meetgegevens van uitgevoerd werk, t.b.v.
uitgevoerde werkzaamheden.

Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft per
deelopdracht.

Het betreft het inmeten van aangelegde of
onderhouden infrastructuur, het verwerken van
de revisiegegevens in ter beschikking gestelde
tekeningen en het aanleveren van de

..... revisietekeningen aan de opdrachtgever

1. .. .. Het betreft het aanleveren van revisiegegevens
van de volgende infrastructuur:
-verhardingsconstructie;

-rioleringsonderdelen;

..... -inrichtingselementen.

.1. . . . |Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende
eisen: metingen, verwerkingen en verstrekken
gegevens overeenkomstig gesteld in paragraaf
01.26 van deel 3 van dit bestek.

15,00 F
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07
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, hierna te

noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de

Stichting CROW uitgegeven 'Jaarversie - Wijziging september 2023' op de

Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de

inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.

Bestellingen uitsluitend via de website van de CROW:

- https://www.crow.nl/publicaties/standaard-raw-bepalingen-2020

De genoemde 'Jaarversie' in bovenstaand lid 07 is afzonderlijk in pdf gratis te

downloaden van de RAW-website:

- https://www.raw.nl/zoeken?tag=Jaarlijkse %20RAW%20release

Van toepassing is het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van

PFAS-houdende grond' te downloaden via:

- https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/03/bijlage-geactualis
eerd-tijdelijk-handelingskader

De aannemer dient zijn werkzaamheden te verrichten conform de

CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn

zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase", uitgegeven door de CROW.

Op dit werk zijn van toepassing de bepalingen zoals vermeld op bomenposter

"Werken rond Bomen", uitgegeven door het Norminstituut Bomen. De bomenposter

is tegen betaling verkrijgbaar via de website van het Norminstituut Bomen:

- https://www.norminstituutbomen.nl/instrumenten/bomenposters/

Inschrijvingsstaat

Resultaatsverplichtingen dan wel posten voor eenmalige kosten die niet zijn
voorzien van een eenheidsprijs c.q. een totaalbedrag, worden geacht te zijn
bedoeld en worden als zodanig gelezen als resultaatsverplichtingen dan wel
eenmalige posten voorzien van de eenheidsprijs ¢.q. totaalbedrag ad EUR 0,00.
In de inschrijvingsstaat opgenomen bedragen met tot doel een korting in welke
vorm dan ook op de aannemingssom te bewerkstelligen, zullen evenredig met de
vorderingen van het werk worden ingehouden, ongeacht of aan de vermelde
kortingspost een herkenbare activiteit is gekoppeld.

Het verstrekte RSX-bestand betreft een hulpmiddel waaraan geen rechten kunnen
worden ontleend.
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Overige algemene bepalingen

In aanvulling op het gestelde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat

ten behoeve van de uitvoering van het werk het bestek, alsmede de tot het bestek

behorende en eventueel nader benodigde tekeningen, in enkelvoud aan de
aannemer worden verstrekt.

Het gestelde in paragraaf lid 2 van de UAV 2012 vervangen door de tekst; Onder

een (verborgen) gebrek wordt verstaan een gebrek, dat de opdrachtgever

voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt en zich daar ook niet van
bewust moet zijn geweest en bovendien geldt dat de opdrachtgever het gebrek op
het tijdstip van opneming van het werk redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:

Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en

aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

Het gestelde in paragraaf 17 lid 3 van de UAV 2012 vervangen door de tekst;

Vervanging van door de aannemer goedgekeurde bouwstoffen, waaraan na

verwerking nog gebreken worden geconstateerd, geschied voor rekening van de

aannemer.

Het gestelde in paragraaf 18 van de UAV 2012 geldt alleen voor de gevallen waarin

keuring van bouwstoffen expliciet aan de directie is voorbehouden.

Voor de aanvullende en afwijkende bepalingen op paragraaf 18 van de UAV 2012

zie het gestelde in artikel 01.14.02 van dit onderdeel van het bestek.

In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door

hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten

behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onder- delen
daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud
krijgen na de oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens

de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of

rechtspersonen, die het werk of de onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of
onderhoud krijgen na oplevering.

Het gestelde in paragraaf 49 van de UAV 2012 is niet van toepassing. In plaats

daarvan geldt het navolgende:

1. Alle geschillen, welke ook, daaronder begrepen die, welke slechts door één der
partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van de
overeenkomst of overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn,
tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door
de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin de
aanbesteder/opdrachtgever woonplaats heeft c.q. is gevestigd.

2. Partijen zien af van het voorleggen van geschillen aangaande eindafrekening na
een periode van zes maanden na ontvangst door de aannemer van de door de
opdrachtgever vastgestelde eindafrekening.

Procescertificaat

Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v.:

- aanbrengen van wegmarkeringen,

is een geldig KOMO-procescertificaat vereist.

Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat.



P

N OORDOOSTPOLDER RAW-Raamovereenkomstnr. ARC-2024-034 Bladnr.
RAWO0123 Versie 240902 SK Definitief bestek
RAW0008-148218 Gemeente Noordoostpolder - Asfaltonderhoud

81 van 116

HFD PAR ART LID

01 01 14 Oplevering en goedkeuring

01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 9 van de U.A.V 2012 geldt dat alle in het
bestek voorgeschreven informatie en in de Standaard voorgeschreven op het werk
betrekking hebbende informatie, zover niet anders is voor geschreven, uiterlijk 14
dagen voor opneming door de aannemer aan de directie dient te zijn overgedragen.

02 Het gestelde in paragraaf 9 lid 7 van de U.A.V 2012 is niet van toepassing bij het
ontbreken of gedeeltelijk ontbreken van in het lid 01 bedoelde informatie.

03 Bij het ontbreken of gedeeltelijk ontbreken van in het lid 01 bedoelde informatie kan
de goedkeuring van het werk worden onthouden.

01 01 16 Better Performance

01 Zie deel 1 par. 09.

02 Halverwege een contractjaar wordt de tot dan toe uitgevoerde deelopdrachten
beoordeeld door de opdrachtgever op basis van de Better Performance
systematiek.

De opdrachtnemer heeft de mogelijkheid bij te sturen teneinde zijn
eindbeoordelingscijfer voor het betreffende contractjaar te verbeteren (indien van
toepassing).

03 Aan het eind van een contractjaar worden de uitgevoerde deelopdrachten
nogmaals beoordeeld door de opdrachtgever op basis van de Better Performance
systematiek.

Hiermee wordt een eindbeoordeling vastgesteld. Verwezen wordt naar
www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/hoe-werkt-better-perform
ance.

04 De eindbeoordeling van een jaarcontract bepaald of de opdrachtgever een
verlenging van het contract met een jaar zal opdragen.

Hierbij worden de volgende beoordelingen gehanteerd:

Cijfer 1, slecht: Geen verlenging
Cijfer 4, onvoldoende: Geen verlenging
Cijfer 7, ruim voldoende: Verlenging (max. 3 keer 1 jaar)
Cijfer 10, uitstekend: Verlenging (max. 3 keer 1 jaar)

05 Indien de opdrachtnemer voor een verlenging in aanmerking komt zullen de in lid 02
t/m 04 genoemde stappen opnieuw doorlopen worden.

06 De aannemer maakt geen aanspraak op enige vorm van vergoeding indien er geen
verlenging volgt, als gevolg van een beoordelingscijfer 1 of 4.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een
deelopdracht
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de
betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of
gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling
01 04 01 Risicoregeling
03 Op dit werk is de risicoregeling als gesteld in de artikelen 01.04.01 tot en met

01.04.06 van de Standaard niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties
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Indienen declaraties
De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard indienen bij:

Gemeente Noordoostpolder

T.a.v. de heer R. van den Berg

O.v.v. opdracht nr.

Postbus 155

8300 AD Emmeloord
De declaratie moet zijn voorzien van het besteknummer, een korte aanduiding van
het werk en het volgnummer van de termijn. Bij de declaratie moet een door de
directie ondertekende termijnstaat zijn gevoegd.
De aannemer dient de concept termijnstaten aan te maken en digitaal aan te
leveren met behulp van de software "IBIS Besteksadministratie voor Infra".
Aanleveren in het uitwisselingsformat (DSX en/of RSX) en PDF format. De
conceptversies indienen bij de directie, na goedkeuring directie de documenten
afronden en opnieuw indienen binnen 5 werkdagen. E.e.a. in samenhang met de op
te stellen deelopdrachten volgens art. 01.21.11 van deel 3 van dit bestek.
Per betalingstermijn (4 weken) van de uitgevoerde werkzaamheden de
resultaatsverplichtingen en de daarop verwerkte hoeveelheden bepalen.
Deze gegevens verwerken en gelijktijdig indienen bij elke termijn.

Zekerheidstelling

Waarde en vorm zekerheidstelling
Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de
UAV 2012 verlangd.

Bijdragen

RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek
Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard,
wordt verlangd.

RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving
Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de
Standaard, wordt verlangd.

Kabels en leidingen

Informatie-overdracht
Het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

Vergunningen e.d. te verzorgen door de opdrachtgever

Door of namens opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen /
meldingen / registratie verzorgd:

* omgevingsvergunning; indien van toepassing de onderdelen kap, aanleg.
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01 10 03 Vergunningen e.d. te verzorgen door de aannemer
01 De aannemer dient zelf, als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012, o.a. de
volgende vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen en/of meldingen en/of
registratie te verzorgen:
* transportregistratie in het kader van de Wet Milieubeheer voor het vervoer van
afvalstoffen;
* meldingen inzake Besluit bodemkwaliteit (Bbk) met betrekking tot verwerking
van grond via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl;
» watervergunning; indien van toepassing: melding lozing en grondwater
onttrekking.
* meldingen bouw- en milieubelastende activiteiten (Bal / Bbl)
03 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen,
dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de
beheerder.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
» werkzaamheden door en/of voor nutsbedrijven;
» standaard onderhoudswerkzaamheden door en/of voor gemeente

Noordoostpolder;

* agrarische werkzaamheden;
« vuilophaaldiensten.

04 De codrdinatie van de in elkaar grijpende werkzaamheden dient te geschieden door
de aannemer en omvat werkzaamheden conform Besteksbijlage BO2 "Eisen en
randvoorwaarden t.a.v. communicatie / fasering / verkeer".

01 12 Verkeersmaatregelen

01 12 01 Algemeen

01 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het
doorgaand verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden
ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via
betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen
tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen, e.e.a. afgestemd op
het door de aannemer op te stellen Plan van Aanpak volgens bestekspost 831010.

03 Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen, in overleg met
de wegbeheerder, de vereiste maatregelen te zijn getroffen, e.e.a. afgestemd op
het door de aannemer op te stellen Plan van Aanpak volgens bestekspost 831010.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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Algemeen
Van de aannemer wordt per deelopdracht een algemeen tijdschema, als bedoeld in
paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd; dit schema indienen bij de directie.
In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen
of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije
dagen, e.d.
Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
» Jaarlijkse stramien van asfaltonderhoud:
~ Van januari t/m maart doet de aannemer onderzoek, engineert en stelt
maatregelen op, brengt advies uit en stelt maatregelen voor.
~ Op 1 april is de deelopdracht bekend en gecalculeerd, de gegevens gaan
naar de opdrachtgever ter controle.
~ Rond 1 mei start de aannemer met uitvoeringswerkzaamheden en rond
de werkzaamheden uiterlijk 31 juli af i.v.m. agrariérs.
» Opstellen Plan van aanpak (bestekspost 831010);
» Afstemmingen op de volgens lid 05 vermelde gedetailleerde werkplannen en/of
gegevens;
* Benodigde doorlooptijd t.b.v. meldingen bevoegd gezag;
* Benodigde doorlooptijd t.b.v. uit te voeren asfaltonderzoek;
* Benodigde doorlooptijd t.b.v. uit te voeren weginspecties en vertaling naar
maatregelen;
» Gefreesde bakken binnen 24 uur herstellen. Op vrijdag gefreesde bakken
moeten dezelfde dag worden hersteld.
* Aanbrengen asfaltdeklagen warm tegen warm;
» Tijdens het aanbrengen van asfalt mogen de asfaltmachines niet verder dan 10m
uit elkaar staan en mogen niet tussentijds stilstaan;
» De door de directie ter beschikking gestelde bouwstoffen volgens deel 2.2 van dit
bestek.
Naast een algemeen tijdschema worden van de aannemer gedetailleerde
werkplannen, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd,
omvattende:
» een kwaliteitsplan voor het werk als bedoeld in artikel 01.13.02 van de Standaard;
* een plan voor het omgaan met vriikomende materialen, één en ander als
omschreven in artikel 01.17.07 uit de Standaard en deel 3 van dit bestek;
» een V&G plan (uitvoeringsfase), één en ander als omschreven in artikel 01.19.03
van dit bestek, rekening houdend met het gestelde in artikel 01.11.01 in deel 3;
» de toepassing van (tijdelijke) asfalt- en gronddepots binnen het project;
» een straatwerkplan, één en ander als omschreven in artikel 83.13.02 van de
Standaard en deel 3 van dit bestek;
« een plan van aanpak m.b.t. de te nemen verkeersmaatregelen, één en ander als
omschreven in artikel 62.03.01 van deel 3 van dit bestek.

Bouwstoffen
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Het afroepen van de materialen geschiedt door de directie, in onderling overleg, na
een tijdig verzoek van de aannemer, rekening houdende met de transportwijze en
levertijd van de leverancier. Materialen worden aangeboden bij het gemeentelijk
opslagterrein aan de Montageweg 5 te Emmeloord.

De kosten van laden en transporteren van de ter beschikking te stellen bouwstoffen
worden geacht in de prijs per eenheid voor het verwerken te zijn begrepen.

De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een
week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd/vrijgegeven, doch wel
tijdig zijn afgeroepen.

Bij de aflevering van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:

* de datum van aflevering;

¢ het besteknummer;

* het nummer van de geleidebon;

» de soort bouwstof en het aantal;

» de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in.
Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat
de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

+ KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

» voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie op het werk zijn geinspecteerd.

Verrekening keuringskosten

Verrekening van keuringskosten als bedoeld in paragraaf 18 lid 5 van de UAV 2012
welke ten laste komen van de opdrachtgever, zal geschieden via de betreffende
stelpost in de zin van paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012.

Verzekeringen
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Doorlopende CAR-verzekering, door de opdrachtgever

De gemeente Noordoostpolder beschikt over een (doorlopende) CAR-verzekering
op welke alle in onze opdracht verrichte werken zijn verzekerd. Deze polis voorziet
ook in werkzaamheden welke buiten de eigen gemeente worden verricht.

De aannemer dient zorg te dragen voor dan wel acht te houden op een
aansprakelijkheidsverzekering, zowel voor hemzelf als voor alle partijen waarvoor
hij krachtens de UAV verantwoordelijk is.

Deze verzekering dient te voldoen aan de bij werken algemeen geldende
voorwaarden.

De aannemer gaat ermee akkoord dat alle rechten uit bovengenoemde
aansprakelijkheidsverzekering worden overgedragen op de gemeente
Noordoostpolder c.q. haar verzekeraar.

Verzekeringen, door de aannemer

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel
aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt
gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis
inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede
schade door regiefouten.

Vrijgekomen materialen

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:

» de vrijgekomen materialen welke afgevoerd moeten worden naar een inrichting;
« ontgraven grond (overeenkomstig artikel 22.03.05 van dit bestek).

De aannemer meldt tijdig het transport van de vrilikomende materialen bij het
landelijk meldpunt afvalstoffen en verzorgt de begeleidingsbrieven met
afvalstroomnummers.

Bescherming te handhaven vegetatie

Uitvoering van werkzaamheden

De aannemer dient alle binnen en nabij het werkterrein aanwezige vegetatie als te
handhaven vegetatie te beschouwen met uitzondering van de vegetatie welke in het
kader van deel 2.2 van dit bestek moet worden verwijderd.

Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de
directie.

Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van te handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt,
zonder toestemming van de directie, niet toegestaan. Indien de directie bepaald,
dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor bedoeld, is
toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover
niet in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

Lid 03 geldt voor bomen binnen bebouwde kom.

Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid,
is het aan de directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe
opdracht te geven.
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buiten de kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald
met behulp van het geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag
bedragen ("zoet" zand).

Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de
buitenlucht worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk
komend, of, op aangeven van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren
afdekzand ("zoet" zand).

Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m
buiten de kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter
behandeling van de wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00
m, onderbreedte 0,30 m en diep 0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven.
Door een boomverzorgingsdeskundige worden de wortels, indien mogelijk,
ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast. Het grondwerk ten behoeve
van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meerwerk vergoed.
Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m,
het wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of,
op aangeven van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet"
zand).

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of beplanting kleiner is dan
0,20 m, in het bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een
diepte van maximaal 0,15 m, waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te
worden gespaard en ophogen met teelgrond of bomengrond.

Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de
directie aanvullende voorzieningen treffen.

Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van
bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie
niet toegestaan.

Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven bomen

Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als
bedoeld in artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard, onveranderd het bepaalde in
artikel 10.12.01 van de Standaard, behoort tevens het beschermen van bomen
tegen schade door het afdekken met rijplaten van grond.

De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.
Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van
deze bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te
worden bevloeid of beregend. Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden
gebruikt.

In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen
om de stam aanbrengen.

Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot
maken en geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, nood toiletten
en dergelijke plaatsen.

Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond
aanwezige wortels is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de
directie. De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt
met verharding, afdekken met rijplaten. Indien naar het oordeel van de directie niet
voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels afdekken met 0,25m uit het werk
afkomstig zand of met ter beschikking te stellen afdekzand (zoet zand). Dit
grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.
Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van
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bomen of bij andere omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de
bomen beschermen tegen schade door het plaatsen van bouwhekken, hoog

2,00m, in driehoeksverband, dan wel, indien dit naar het oordeel van de directie niet
mogelijk is, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten.

Deze werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als
meerwerk.

Melden van schade, schade aan bomen

Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen. Eventueel
hieruit vioeiende kosten zullen worden verrekend met de opdrachtnemer.

Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:

Twintig euro (EUR 20,--) per struik of vaste plant;

Vijf euro (EUR 5,--) per m2 gras of kruidenvegetatie.

Naast de regeling voor beschadiging aan te handhaven bomen enz., volgens artikel
01.18.05 en 01.18.06 van de Standaard en voorgaand lid 01, zal voor beschadiging
toegebracht aan pas geplante bomen, veren of struiken een korting worden
toegepast van:

Honderd euro (EUR 100,--) per boom;

Vijf euro (EUR 5,--) per veer;

Eén euro (EUR 1,--) per struik.

Schadevergoeding bomen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard:

Indien de boom wordt vervangen door de aannemer, worden de aanschafkosten in
mindering

gebracht op het schadebedrag.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de
taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

Arbeidsomstandigheden

Veiligheids- en gezondheidsplan (+ beleidsregels en normbladen)

Onverlet de overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt de aannemer
gewezen op de bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet. De aannemer van
dit werk dient als onderdeel van het op te stellen en ter acceptatie voor te leggen
V&G-plan (uitvoeringsfase) na te gaan welke bepalingen (beleidsregels en
normbladen) uit de arbeidsomstandighedenwet voor dit werk van toepassing zijn en
dient hier vervolgens zijn werkwijze, hulpmaterieel en -middelen op aan te passen.
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Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De coordinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

Kwaliteitsborging

Inhoud kwaliteitsplan

Bij het maken van het keuringsplan dient de aannemer rekening te houden met de
stop- en bijwoonpunten als genoemd in deel 2.1 paragraaf 03.

Per deelopdracht dient een keuringsplan te worden opgesteld.

Beheersing van afwijkingen

Indien de in lid 01, van artikel 01.20.05 van de Standaard, genoemde afwijkingen
gevolgen hebben voor de vastgestelde planning en/of de in het bestek vermelde
data en/of opleveringsdatum, dient dit met het indienen van de afwijkingsrapportage
expliciet te worden vermeld en onderbouwd.

Indien de aannemer de in lid 01, van artikel 01.20.05 van de Standaard, genoemde
afwijkingen geheel of gedeeltelijk beschouwt als meer of minder werk dient de
afwijkingsrapportage te zijn voorzien van een offerte voor meer en minder werk.
Indien de in lid 03, van artikel 01.20.05 van de Standaard, bedoelde
afwijkingsrapportage is voorzien van een offerte voor meer en minder werk zal de
beslissing met bekwame spoed in plaats van de in dit lid genoemde drie werkdagen
worden medegedeeld.

RAW-raamovereenkomst

RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid
geindexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de
raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd op basis van het
door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-,
weg- en waterbouw (GWW), deelgebied 4211b Wegen met gesloten verharding’
(inputprijsindex 2015 = 100).

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt
volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 — B01) / B01 + 100% = ...... % , waarin:

B01= de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum
voor het indienen van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het
kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geindexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen,

geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 — BOn)/BOn * 100% = ...... % , waarin:
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BOn= de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het
kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het
kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geindexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

B1

RAW-raamovereenkomst: opstellen deelopdracht

De aannemer dient de concept deelopdrachten aan te maken en digitaal aan te
leveren met behulp van de software "IBIS Besteksadministratie voor Infra".
Aanleveren in het uitwisselingsformat (DSX en/of RSX) en PDF format. De
conceptversies indienen bij de directie, na goedkeuring directie de documenten
afronden en opnieuw indienen binnen 5 werkdagen.

Dagboek, lijsten en rapporten c.a.

Algemeen

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het
weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van
bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen.

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet
de aannemer de in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en
overzichten aan de directie verstrekken.

Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt
in de hiernavolgende artikelen nader omschreven.

De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten
en de wijze van meten en toe te passen (digitale) meet -en berekeningsmethoden
worden bepaald in overleg met de directie.

De voor het meten te gebruiken (digitale) apparatuur moet zijn voorzien van een
kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

Ten aanzien van de in deel 2.2. opgenomen verrekenbare hoeveelheden resultaats-
verplichting dient de aannemer dagoverzichten te verstrekken als bedoeld in artikel
01.24.02.

De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens
worden geacht te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten".

Weekoverzichten

Verstrekt moet worden een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd
overzicht van ALLE verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost
en per locatie.

Het in lid 01 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken
van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week
betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de
door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de
hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden
erkend.
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Nadat een verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting, voorzover niet
genoemd in artikel 01.24.01 lid 04 is voltooid moeten de gedetailleerde gegevens
omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de
betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting worden verstrekt.

De in lid 01 bedoelde gegevens, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten
op een in overleg met de directie te bepalen tijdstip gedateerd en door de aannemer
ondertekend worden verstrekt.

Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt, dat hij meent aanspraken op
bijbetaling of schadevergoeding te hebben, moet de aannemer de terzake nodige
gegevens overleggen.

De aard van bedoelde gegevens alsmede de wijze van vastlegging, verwerking en
presentatie daarvan, de wijze van meting en toe te passen (digitale) meet- en
berekeningsmethoden en het tijdstip waarop deze gegevens moeten worden
verstrekt, worden bepaald in overleg met de directie.

Bouwvergaderingen

De locatie van de bouwvergaderingen is op het gemeentehuis van de gemeente
Noordoostpolder, op de bouwlocatie of op de gemeentewerf van de gemeente.
Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt, welke
zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden
getekend.

De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.

Ketenaansprakelijkheid

Gedurende de uitvoering van het werk verstrekt de aannemer per kalenderkwartaal,
inzage aan de opdrachtgever van de meest recente verklaringen van de bevoegde
belastingdienst en de desbetreffende bedrijfsvereniging omtrent zijn
betalingsgedrag.

Indien de aannemer gedurende de uitvoering van het werk geen
kwartaalverklaringen van de belastingdienst en de bedrijfsvereniging omtrent zijn
goede betalingsgedrag ("schone verklaringen") meer kan overleggen, is hij verplicht
op onmiddelijke aanzegging van de opdrachtgever een G-rekening te openen
conform het G-rekeningenbesluit 1991 en Besluit administratievoorschriften bij
onderaanneming (Besluit van 26 mei 1982, stcrt. 109).

De aannemer verschaft per omgaande de gegevens als bedoeld in artikel 3 lid 2
van het G-rekeningenbesluit 1991 en nadien de gegevens van artikel 4 van dit
besluit alsmede de gegevens bedoeld in artikel 3 sub ¢ van het Besluit
administratievoorschriften bij onderaanneming (Besluit van 26 mei 1982, Stcrt.
109). De opdrachtgever zal vervolgens van elke door de aannemer in te dienen
declaratie 50% van het loonkostenbestandeel, die bestemd is voor de door de
aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies,
op de geblokkeerde rekening storten.

De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van
het gedeclareerde bedrag vermelden.

De opdrachtgever is gerechtigd het gedeelte van de aannemingssom dat
betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemer verschuldigde
loonbelasting en sociale premies eventueel rechtstreeks aan de bevoegde
belastingdienst en de desbetreffende bedrijfsvereniging over te maken.

Voordat de opdrachtgever tot één van de betalingswijze overgaat, zoals genoemd
onder lid 02 of lid 03, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten. De
opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem
verschuldigde termijnen van de aannemingssom.
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De aannemer mag bij uitvoering van het werk slechts gebruik maken van
onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de
opdrachtgever in plaats van de directie heeft gekregen zulks in afwijking van
paragraaf 6, lid 26 van de UAV 2012.

Alleen onderaannemers, waarvan de aannemer de meest recente verklaringen van
goed betalingsgedrag ("schone verklaringen") van de bevoegde belastingdienst en
de desbetreffende bedrijfsvereniging inzake de afdracht van loonbelasting en
sociale verzekeringspremies kan overleggen, komen voor goedkeuring in
aanmerking. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een
geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in het G-rekeningen besluit
1991.

De aannemer moet deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten
deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

De aannnemer is verplicht van elke door de onderaannemer in te dienen declaratie
50% van het loonkostenbestanddeel, die bestemd is voor de door die
onderaannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale
premies, te storten op de geblokkeerde rekening van de desbetreffende
onderaannemer.

De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van
het gedeclareerde bedrag vermelden.

Onderaannemers zijn niet bevoegd het aan hen opgedragen werk of een deel
daarvan door een derde in onderaanneming te laten uitvoeren dan na schriftelijke
goedkeuring door de aannemer. Alleen onder-onderaannemers, waarvan de de
onderaannemer de meest recente verklaring van goed betalingsgedrag ("schone
verklaring") van de bevoegde belastingdienst en de desbetreffende
bedrijfsvereniging inzake de afdracht van de loonbelasting en sociale
verzekeringspremies kan overleggen, komen voor goedkeuring in aanmerking.
Desgevraagd moet de aannemer aan de opdrachtgever inzage verstrekken van
deze goedkeuringen.

leder onderaannemer verstrekt wekelijks aan de aannemer een mandagenregister
van het aan hem opgedragen werk. Het mandagenregister dient onder meer de
namen van alle door de onderaannemer bij het werk ingeschakelde werknemers,
alsmede een manurenverantwoording te bevatten. Desgevraagd moet de
aannemer aan de opdrachtgever inzage verstrekken van deze mandagenregisters.
De aannemer moet de bepalingen, zoals vermeld onder lid 01, 06, 07, en 08, in
eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en
de onderaannemer verplichten deze bepalingen in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

Desgevraagd moet de aannemer aan de opdrachtgever inzage verstrekken van de
kwartaalverklaringen van de belastingdienst en de bedrijfsvereniging omtrent het
betalingsgedrag van de onderaannemers inzake de afdracht van loonbelasting en
sociale verzekeringspremies.

Revisie
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Met betrekking tot de in deel 2.2 vermelde resultaatsverplichting voor het verrichten

van werkzaamheden ten behoeve van revisie dienen de werkzaamheden te worden

verricht als beschreven in de in deze paragraaf vermelde artikelen.

De ten behoeve van de uitgevoerde werkzaamheden te verrichten metingen dienen

digitaal te worden uitgevoerd en te worden gekoppeld aan het Rijksdriehoeknet.

Hoogtemetingen dienen te geschieden ten opzichte van N.A.P. dan wel aan het in

het bestek als uitgangspunt genomen peil.

De gegevens digitaal vastleggen op door de opdrachtgever/directie ter beschikking

te stellen ondergronden, systeem AutoCad in DWG format, laagindeling conform

NLCS (Nederlandse CAD-standaard, zie ook www.nlcs-gww.nl).

De metingen en verwerkingen van meetgegevens betreffen zowel de volgens

bestek uitgevoerde werkzaamheden als de eventueel tijldens de uitvoering

opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de revisiemetingen van eventuele

bestekswijzigingen dienen in de overeen te komen prijs voor de uit te voeren

bestekswijziging te zijn begrepen.

Het product van de uitgewerkte meetgegevens ten behoeve van de revisie dient

zodanig te zijn, dat een getrouwe weergave van de verwerkte onderdelen als een

compleet beeld van de nieuwe toestand wordt weergegeven.

De uitgewerkte revisie dient uiterlijk 4 weken na gereedkoming werkzaamheden

aan de directie te worden overhandigd.

Overhandiging stukken als volgt:

* 1 x digitaal bestand, systeem AutoCad in DWG format, laagindeling conform
NLCS afspraken (Nederlandse CAD-standaard, zie ook www.nlcs-gww.nl);

* 1 x digitaal in PDF formaat.

Revisie riolering

Met betrekking tot de riolering dienen de verwerkte onderdelen te worden ingemeten

en te worden uitgewerkt.

Van de riolering dienen de volgende onderdelen te worden weergegeven:

* ligging leidingen in horizontale en verticale zin met kenmerkende hoogten en
diameters;

* materiaalaanduiding verwerkte leidingen;

» plaats van aansluitingen en inlaten;

» plaats en afmetingen constructies met bijbehorende hoogten van putten;

» plaats en type kolk.

Minimale weergave conform NPR 3218-2:2019 nl.

Revisie verhardingsconstructies

Met betrekking tot de verhardingconstructies dienen de verwerkte onderdelen te
worden ingemeten en te worden uitgewerkt.

Van de verhardingconstructies dienen de volgende onderdelen te worden
weergegeven:

* materiaalgebruik met soortvermelding in horizontale vlak;

* constructieopbouw met materiaalvermelding en afmetingen.
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01 26 07 Revisie inrichtingselementen
01 Met betrekking tot de inrichtingselementen dienen de verwerkte onderdelen te
worden ingemeten en te worden uitgewerkt.
02 Van de inrichtingselementen dienen de volgende onderdelen te worden
weergegeven:
* plaats, nummer en type verkeersbord;
* plaats en type berm-/hectometerpalen;
* overige elementen als genoemd in bestek.
01 28 Werkgebied/bouwplaats
01 28 01 Rij- en werkstroken
01 Rij- en werkstroken mogen, met inachtneming van het eventueel bepaalde omtrent
ter beschikking gesteld werkterrein elders in het bestek, worden geprojecteerd
langs de te bewerken te verhardingen.
De breedte van rij- en werkstroken mag ten hoogste 10,00 m bedragen.
02 Ter plaatse van bebouwing, erven, percelen e.d. wordt geen werkterrein t.b.v. rij- en
werkstroken ter beschikking gesteld.
01 28 02 Voertaal op het werk
01 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.
02 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in
woord en geschrift te beheersen.
01 29 Inzet personen in het kader van social return
01 29 01 Begrippen
01 Ter verstaan is onder:
a. social return: de inzet van personen met een gote(re) afstand tot de
arbeidsmarkt;
b. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van
opleidingsbedrijven;
c. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het
werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.
01 29 02 Doelgroep

01

Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen
in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen
(UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de
Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen
vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de
Participatiewet en leerlingen.
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Social-returnverplichting

De aannemer moet bij de uitvoering van het project minimaal 5% van de bruto
loonsom inzetten voor social return.

Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid
wordt de loonsom geacht 25% van de aannemingssom te bedragen.

Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de
social-returnverplichting.

De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van
geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van
de social-returnverplichting.

Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te
nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.

Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche
gebruikelijke tarieven.

Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als
bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

De activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd maar ook in de
bedrijfsvoering van Opdrachtnemer of activiteiten bij een onderaannemer of
toeleverancier, welke direct toe te rekenen zijn aan de Opdracht. Voorwaarde is wel
dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij
gemeente Noordoostpolder (dus niet elders) wordt opgegeven. Bestaande of reeds
eerder uitgevoerde activiteiten worden niet meegenomen. Opdrachtnemer is
verantwoordelijk voor het nakomen van zijn SROI-verplichtingen (ook indien de
activiteiten bij bijv. een toeleverancier worden uitgevoerd).

De Werkcorporatie (https://werkcorporatie.nl) werkt in opdracht van gemeente
Noordoostpolder. De Werkcorporatie adviseert en faciliteert de Gemeente en
Opdrachtnemer bij de invulling van SROI. De gemeente zal u verwijzen naar de
Werkcorporatie. Een uitgebreide toelichting op hoe gemeente Noordoostpolder het
SROI heeft ingericht, is terug te lezen in de bijlage bij de aanbestedingsleidraad.

Korting

De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting
op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel
van de social-returnverplichting.

Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is
gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.



P

Bladnr. 96 van 116 RAW-Raamovereenkomstnr. ARC-2024-034 7 OORDOOSTPOLDER
Versie 240902 SK Definitief bestek RAWO0123
Gemeente Noordoostpolder - Asfaltonderhoud RAW0008-148218

HFD PAR ART LID

01 29 06 Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

01 29 07

01 30

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

06

07

08

Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de
doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden
en hij deze wil inzetten in het kader van social return.

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht
van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en
overlegt dit aan de directie.

Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de
overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke
toelichting voorzien.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en
deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft
ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.

In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt
gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te
zetten personen ten minste aangegeven:

* op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;

« welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;

» welke opleiding zij hebben of hebben gehad;

» voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.

Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de
opdrachtgever

Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de
social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig
artikel 01.26.06.

De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en
voordracht van personen uit de doelgroep.

Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en
voordracht van personen die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-,
of social-returnproject zijn betrokken.

De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling
zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.

De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt
ingeschakeld.

De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het
opleidingsbedrijf.

Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende
technische kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden
ingezet te kunnen worden.

Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of
bijscholingsprogramma’s en/of een voorschakeltraject voor de geselecteerde
personen.

Kortingen
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01 30 01 Kortingen EMVI-sanctie
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De MKI-inschrijffwaarde van de inschrijver is na gunning van de opdracht onderdeel
van de overeenkomst en maakt ook onderdeel uit van eventuele verlengingen.
Indien bij uitvoering van het werk de bij inschrijving aangeboden prestatie, kwaliteit
en/of MKl-inschrijfwaarde niet wordt gehaald, wordt een korting doorgevoerd die
overeenkomt met de waarde die deze mindere (terugval in) prestatie of kwaliteit
vertegenwoordigd, verzwaard met de factor 1,5. Deze EMVI-sanctie wordt als
korting zoals aangegeven in paragraaf 42, lid 5 en 6 van de UAV 2012 verhaald.
Zowel het opleggen van een boete en/of EMVI-sanctie laat het recht van de
aanbesteder op overige sanctiemaatregelen conform de UAV 2012 onverlet.

De opdrachtgever kan de in lid 02 bedoelde EMVI-sanctie opleggen zonder dat
ingebrekestelling nodig is.

De in lid 02 bedoelde EMVI-sanctie kan ook opgelegd worden bij eventuele
verlengingen.
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Grondwerken
Grondwerken, algemeen
Eisen en uitvoering

In depot zetten grond

Tussen ontgraving en gronddepot een schone kant met een vrije (werk-)breedte
van minimaal 4,00m sparen.

Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig
afgraven, zodanig, dat het oorspronkelijke maaiveld zo onbeschadigd mogelijk
intact blijft, tenzij een andere ondergrondafwerking is voorgeschreven/wordt
verlangd.

Het (tijdelijk) in depot zetten van verontreinigde grond op andere dan daarvoor
aangewezen locaties is niet toegestaan.

Graven/sparen cunets

Cunets ter plaatse van afwijkingen van de in de profielen vermelde afmetingen ter
plaatse van bijv. verbredingen voor aansluitingen, inritten enz. met zodanige
afmeting maken, dat de erin aan te brengen zandlaag resp. fundering met de
bovenkant overal reikt tot minimaal dezelfde afstand buiten de erop aan te brengen
verharding als tot uitdrukking komt in het normale profiel van de
verhardingsconstructie.

Informatie-overdracht

Proctorproef
De voor de verdichtingscontrole benodigde Standaard proctorproef dient door een
daartoe ingericht en erkend laboratorium te worden uitgevoerd.

Bewijs van oorsprong

Van elke aan te voeren partij grond, waarbij er geen sprake is van een leverantie
afgestemd op de bewijslast behorende bij het Besluit bodemkwaliteit (zie artikel
01.14.05 van de Standaard) dient de aannemer een bewijs van oorsprong te
overhandigen.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

* plaats van herkomst;

e verwijzing naar van toepassing zijnde milieukundige onderzoek;

* verwijzing naar van toepassing zijnde Standaardproctorwaarde;

* naam leverancier;

* middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer.
Indien de grond wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een
certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale
accreditatieinstelling (in Nederland de Raad voor Accreditatie), wordt het certificaat
geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.
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Transport- en verwerkingsschema

Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer
een transport- en verwerkingsschema in bij de directie.

Het transportschema is een onderdeel van het plan voor omgaan met vrijgekomen
materialen en als zodanig aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van
paragraaf 26 van de UAV.

In het transport- en verwerkingsschema dienen met vermelding van de te
vervoeren hoeveelheden grond de volgende gegevens te worden vermeld:

» plaats van ontgraven;

* plaats van verwerken.

Milieu-eisen

Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 50 mm worden
verwijderd uit grond en zand dat wordt verwerkt en worden eigendom van de
aannemer.

Grondbewerkingen
Begrippen

Algemeen

Onder spitfrezen wordt verstaan: een machinale grondbewerking met een
bewerkingsdiepte van ten hoogste 0,40 m, waarbij de bovengrond met een
langzaamdraaiende horizontaal roterende beweging wordt losgewerkt en gemengd
en waarbij het fijn slaan van de grondstructuur wordt voorkomen en waarbij in
dezelfde bewerkingsgang de bovenste 0,05 m van de losgewerkte grond wordt
verkruimeld.
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25 Riolering
25 0 Riolering, algemeen
25 02 Eisen en uitvoering

25 02 02 Pasmaken buizen
01 Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen of slijpen.

25 02 04 Restmaterialen PVC en PE leidingen
01 Vrijgekomen restmaterialen van PVC en PE leidingen, die naar een inrichting
moeten worden afgevoerd, ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van
chemische verontreiniging afvoeren met gebruikmaking van het door Bureau
Leiding gecoordineerde landelijke inzamelsysteem BIS ten behoeve van een
gesloten ketenbeheer en recycling.

Bureau Leiding

E-mail: info@bureauleiding.nl
Website: www.bureauleiding.nl
Tel.: 070 4440 650
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen , Algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen
51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het zaaien/planten mag ten
hoogste 20 mm bedragen.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen
62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen
62 03 Informatie-overdracht

62 03 01 Algemeen
01 De aannemer dient een plan van aanpak op te stellen, conform bestekspostnrs. in
hoofdstuk 8310.

62 04 Risicoverdeling en garanties

62 04 01 Algemeen
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land zijn verplichtingen en/of
door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per
dag een korting van vijfhonderd EURO (€500,00) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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80 Funderingslagen
80 1 Verhardingslagen van steenmengsel
80 12 Eisen en uitvoering

80 12 01 Hoogteligging
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.
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81 Bitumineuze verhardingen
81 0 Proeven
81 07 Proeven, algemeen
81 07 01 Proef 63
01 In de op een na laatste zin van Bijlage | Proeven paragraaf 01.01 Algemeen lid 02
van de Standaard wordt de zin 'De marge blijft buiten beschouwing bij de
vaststelling of bij de in proef 63 bedoelde onderzoeken een tweede cilinder van het
monster, dan wel de overige lagen, moeten worden onderzocht.', vervangen door:
'De marge blijft buiten beschouwing bij de vaststelling of bij de in proef 63 bedoelde
onderzoeken een tweede cilinder van het monster, dan wel de overige lagen,
moeten worden onderzocht.'
81 1 Voorbereidende werkzaamheden
81 12 Eisen en uitvoering
81 12 01 Afwerken aardebaan
01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.
81 14 Risicoverdeling en garanties
81 14 02 Overlap kunststofinlage
01 De bij het verwerken van de kunststofinlage vereiste overlap is niet begrepen in de
vermelde oppervlakte resultaatsverplichting en komt niet voor verrekening in
aanmerking.
81 17 Meet- en verrekenmethoden
81 17 01 Kunststofinlage
01 Verrekening van kunststofinlage vindt plaats door middel van meting exclusief
overlappen.
81 17 02 Getrapt frezen
01 De bij frezen ten behoeve van een getrapte aansluiting gebruikte eenheid m3 betreft
het product van de in het bestek vermelde freesdiepte en freesbreedte van de lagen
en de in het bestek vermelde lengte, dan wel breedte van de aan te brengen lagen.
81 2 Asfaltverhardingen
81 21 Begrippen
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81 21 01 Algemeen
02 Te verstaan is onder:

a. verificatie: de door de directie uit te voeren beoordeling in het kader van het
toezicht op de uitvoering van het werk en de naleving van de overeenkomst
volgens paragraaf 3 lid 6 van de UAV;

b. acceptatie: de beslissing van geen bezwaar met betrekking tot de beoordeling
van het (deel)kwaliteitsplan of het (deel)resultaat van het uitgevoerde werk,
onverminderd de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer voor het
(deel)kwaliteitsplan en het bepaalde in de UAV met betrekking tot de
verantwoordelijkheid voor het werk tot de oplevering;

c. stoppunt: het moment, tildens de uitvoering van het werk, waarop het door de
aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende
keuringsresultaten, ter verificatie en acceptatie aan de directie wordt
aangeboden en waarna de betreffende werkzaamheden niet mogen worden
voortgezet zonder de toestemming van de directie;

d. bijwoonpunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door
de aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende
keuringsresultaten, ter verificatie en acceptatie voor de directie beschikbaar is
en waarna de betreffende werkzaamheden direct mogen worden voortgezet,
ongeacht of de directie al dan niet op dat moment aanwezig is;

e. registratiepunt: het aspect van een project, ten aanzien waarvan de aannemer
waarnemingen of beoordelingen uitvoert en de resultaten hiervan op
overeengekomen momenten aan de directie overlegt.

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

03 Om verontreiniging of aanhechting aan banden en rupsen van materieel te
voorkomen dient de aangebrachte kleeflaag, nadat deze is gebroken, vochtig te
worden gehouden door middel van vernevelen van water. Voorwaarde hierbij is dat
dit zorgvuldig wordt uitgevoerd en geen plasvorming plaatsvindt.

04 Het verhardingsoppervlak dient één aangesloten vlak te vormen. Hiervoor dient de
deklaag warm in warm te worden aangebracht. Eventuele koude asfaltnaden
voorverwarmen met infrarood verwarming.

81 22 02 Afwerken aardebaan
01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

81 22 03 Stroefheid
01 In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten
volgens proef 72 methode 2010/70.

81 23 Informatie-overdracht
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81 23 01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Kwaliteitsplan asfaltverhardingen
De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een aan de aard van het werk aangepast
kwaliteitsplan op voor het aanbrengen van asfaltverhardingen, rekening houdend
met het bepaalde in artikel 81.24.03 van de Standaard.
Dit kwaliteitsplan dient te worden opgesteld overeenkomstig het
Model-Kwaliteitsplan voor de GWW, dat als publicatie 117 is uitgegeven door de
Stichting CROW te Ede.
Als onderdeel van dit kwaliteitsplan dienen onder meer de volgende onderdelen te
worden opgenomen, in aanvulling op artikel 81.23 van de Standaard:
«  Werkmethode;
« Lassenplan;
* Model asfaltdagrapport;
* Modellen registratieformulieren bedrijfscontroles;
« Keuringsplan, rekening houdend met het gestelde in lid 03 van dit artikel;
* Boorvakkenplan, rekening houdend met het gestelde in lid 03 van dit artikel;
» Uitvoeringsrisico's + beheersmaatregelen.
Voor de verwerking van asfalt dient een keuringsplan te worden opgenomen,
rekening houdend met het gestelde in artikel 81.24.02 van de Standaard, alsmede:
* de eventueel te treffen corrigerende maatregelen;
* stoppunten ter controle van de verwerkte asfalt door de directie alvorens het
aanbrengen van:
- deklagen;
- oppervlakbehandeling;
* bijwoonpunten;
e registratiepunten.
Ten behoeve van de bedrijfscontrole, na de verwerking van het asfalt, rekening
houden met boorvakken.
Per boorvak 2 cilinders boren. Alle cilinders onderzoeken op laagdikte. Eén cilinder
per boorvak laagsgewijs onderzoeken op holle ruimte en samenstelling en één
cilinder per boorvak laagsgewijs onderzoeken op verdichtingsgraad.
De aannemer legt het kwaliteitsplan, gedateerd en ondertekend, in 2-voud aan de
directie ter acceptatie voor, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het
werk is opgedragen / uiterlijk 4 weken voor het aanbrengen van asfaltverhardingen.
De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het kwaliteitsplan
en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag, nadat zij het
heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mede. De acceptatie wordt slechts
aan het kwaliteitsplan onthouden, indien uit de inhoud blijkt, dat niet aan de uit de
overeenkomst voortvloeiende eisen wordt voldaan.
Ingeval van acceptatie worden de exemplaren van het plan ook door de directie
gedateerd en ondertekend, waarna één van de exemplaren aan de aannemer wordt
teruggezonden. Ingeval het plan niet wordt geaccepteerd, wordt de aannemer met
de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval zo
spoedig mogelijk, doch binnen tien werkdagen, een nieuw kwaliteitsplan, waarbij
met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter acceptatie aan de
directie voor. Ten aanzien van de beslissing op het nieuwe kwaliteitsplan is het
gestelde in lid 05 van overeenkomstige toepassing.
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het onverkort volgen van het door
de directie geaccepteerde kwaliteitsplan.
Indien tijdens het werk het kwaliteitsplan gewijzigd of aangevuld moet worden, is
het bepaalde in lid 01 tot en met lid 07 van overeenkomstige toepassing.
De aannemer mag geen werkzaamheden in uitvoering nemen voordat het op die
werkzaamheden betrekking hebbende kwaliteitsplan door de directie is
geaccepteerd.
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10 In artikel 81.23.01, lid 01 en 02 van de Standaard, vervalt het woord "desgevraagd".

81 23 02 Gegevens asfaltspecie
01 De in artikel 31.23.02, lid 01 en 02 van de Standaard, genoemde gegevens uiterlijk
10 werkdagen voor de verwerking van asfalt indienen bij de directie.

81 24 Risicoverdeling en garanties

81 24 01 Kwaliteitsregistratie

01 De aannemer is, onverlet verantwoordelijk voor krachtens andere artikelen in dit
bestek te verstrekken gegevens, verantwoordelijk voor de registratie, archivering en
distributie van de volgende kwaliteitsgegevens:

a. resultaten van alle door de aannemer uitgevoerde keuringen en beproevingen
(keuringsregistratie), met inbegrip van alle resultaten waaruit blijkt dat aan de
eisen conform artikel 81.23.01 lid 01,02 en 03 van dit bestek wordt voldaan;

b. alle in dit bestek, aangaande asfalt, vereiste proces- registraties van werk- c.q.
uitvoeringsprocessen,;

c. alle afwijkingsrapportages door de aannemer conform zijn kwaliteitssysteem
zijn opgesteld;

d. alle overige registraties die plaatsvinden bij de uitvoering van het werk volgens
het kwaliteitsplan.

02 Bij het passeren van een stoppunt en na het passeren van een bijwoon- of een
registratiepunt, conform artikel 81.24.02 van dit bestek, stelt de aannemer een
kwaliteitsregistratie op.

03 Kopieén van alle registraties dienen de werkdag, volgend op het moment van
registratie, overhandigd te worden aan de directie. De originele registratie(s) wordt
bewaard in het dossier als bedoeld in lid 01.

04 Binnen zes weken na het gereedkomen van de bovenlaag van het gehele werk of
indien het werk in fasen wordt uitgevoerd, binnen zes weken na het gereedkomen
van de bovenlaag van een fase, verstrekt de aannemer aan de directie een
samenvattend rapport als bedoeld in artikel 81.24.03, lid 07 van de Standaard.

81 24 02 Stop-, bijwoon- en registratiepunten

01 Stoppunten.
De aannemer stelt de directie tenminste 1 werkdag van te voren in kennis omtrent
het tijdstip waarop een stoppunt zal worden bereikt, tenzij in overleg met de directie
anders is overeengekomen.
Ingeval de toestemming voor voortzetting van de desbetreffende werkzaamheid
niet wordt gegeven, specificeert de directie aan welke eisen niet is voldaan en
neemt de aannemer zodanige maatregelen dat het (tussen)resultaat alsnog aan
deze eisen voldoet. De resultaten van deze maatregelen worden wederom ter
acceptatie aan de directie aangeboden. De directie beslist vervolgens over de
voortzetting van de desbetreffende werkzaamheid.

02 Bijwoonpunten.
Bijwoonpunten worden door de directie, bij de goedkeuring van het kwaliteitsplan
als bedoeld in artikel 81.23.01 van dit bestek, schriftelijk medegedeeld aan de
aannemer. De aannemer stelt de directie tenminste 1 werkdag van te voren in
kennis van het tijdstip waarop een bijwoonpunt zal worden bereikt, tenzij in overleg
met de directie een andere termijn is overeengekomen. Tijdens het bijwoonpunt
worden de werkzaamheden niet onderbroken.

03 Registratiepunten.
De registratiepunten worden door de directie bij de goedkeuring van het
kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 81.23.01 van dit bestek, schrifteliik medegedeeld
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81 24 03

LID

01

02

03

04

05

aan de aannemer.

Kwaliteitsborging

Artikel 81.24.03, lid 03 van de Standaard wordt vervangen door:

De directie zal tijdens en na afloop van het werk, de gegevens van de aannemer
met betrekking tot de samenstelling en eigenschappen van het asfalt, als bedoeld
in artikel 81.24.03 van de Standaard, verifiéren door eigen onderzoek en
boorkernonderzoek bij een daarvoor geaccrediteerd laboratorium.

Ten behoeve van het verificatieonderzoek van de directie, dient de aannemer, per
boorvak, 1 cilinder te boren en ter beschikking te stellen aan de directie.

De verificatiecilinder op een afstand van maximaal 500 mm, voor of achter, de
cilinders van de bedrijfscontrole boren. E.e.a gerekend ten opzichte van de
rijrichting van de asfaltmachine die het asfalt heeft aangebracht.

Het boren van alle boorkernen dient, o.a. ter verificatie van de laagdikte, te
geschieden in tegenwoordigheid van de directie.

De kosten van het boren van de cilinders en het vullen van de gaten zijn voor
rekening van de aannemer; de kosten van het laboratoriumonderzoek zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

De betrouwbaarheid van de in lid 01 bedoelde gegevens van de aannemer wordt
bevestigd, indien de verschillen tussen deze gegevens en het verificatieonderzoek
niet groter zijn dan de in de tabel volgens lid 05 aangegeven waarden. Indien de
bedrijfscontrole resultaten betrouwbaar worden geacht zullen deze maatgevend
zijn voor de kwaliteit van het aangebrachte asfalt.

Indien bij de in lid 01 bedoelde verificatie door de directie, blijkt dat de
betrouwbaarheid van de desbetreffende gegevens niet wordt bevestigd, zal het
onderzoek ten einde vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in het bestek is
voorgeschreven met betrekking tot de samenstelling en eigenschappen van het
asfalt overeenkomstig artikel 81.24.06 van de Standaard, alsnog worden verricht.
De hieruit voortvloeiende uitslagen zijn dan bindend. De kosten van dit onderzoek
zijn voor rekening van de aannemer.

Toleranties resultaten bedrijfscontrole t.o.v. verificatieonderzoek:

Eigenschap Proef Individueel  Gemiddeld
1. Laagdikte op gefreesd opperviak RAW proef 64 5 mm 2 mm
en onderlagen
Laagdikte op tussenlagen RAW proef 64 2 mm 1
m
m
en deklagen 1 mm
2. Dichtheid proefstuk RAW proef 67 20 kg/m3 10
kg/
m3
3. Korrelverdeling Volgens NEN-EN 12697-2
» door zeef C 31,5 2,0% 2,0%
* door zeef C 22,4 2,0 % 2,0 %
* door zeef C 16 2,0% 2,0%
* door zeef C 11,2 3,0% 3,0 %
» door zeef C 8 4,0 % 4.0 %
* door zeef C 5,6 3,0% 3,0%
* door zeef 2 mm 3,0% 3,0 %

*» door zeef 63 um 1,0 % 1,0 %
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* door zeef 63 um met PMB 2,0% 2,0%
4. Zandpunt Volgens NEN-EN 12697-2
*2mm -500 um 5,0 % 3,0%
* 500 um - 180 um 5,0 % 3,0 %
* 180 um - 63um 5,0 % 3,0%
5. Bitumengehalte RAW proef 65 0,2% 0,15 %
Polymeer gemodificeerde Volgens NEN-EN 12697-1 bijlage D
bitumen(PMB) 0,4 % 0,25 %
6. Holle ruimte RAW proef 69 1,7% 0,5%
7. Verdichtinggraad RAW proef 66 1,7 % 0,5%
81 26 Bouwstoffen

81 26 04 Asfaltbeton

02 In aanvulling op artikel 81.26.02 van de Standaard moet asfaltbeton kleur rood
voor deklagen, voldoen aan de volgende materiaaleisen:
* rode steenslag (Tillred of gelijkwaardig).
*  6,4% zwarte bitumen.
* 3,0% (m/m) rode pigment, ijzeroxide Bayferrox 130.

04 In asfaltbeton voor deklagen mag maximaal 30% asfaltgranulaat worden toegepast.

05 In asfaltbeton met gemodificeerde bitumen mag geen asfaltgranulaat worden
toegepast.

06 In asfaltbeton voor tussen- en onderlagen maximaal 60% asfaltgranulaat worden
toegepast.

81 26 05 Steenmastiekasfalt
02 In aanvulling op artikel 81.26.03 van de Standaard moet steenmastiekasfalt kleur
rood voor deklagen, voldoen aan de volgende materiaaleisen:
« steenslag 2, kleur door en door rood;
* 1,5% ijzeroxide Bayferrox 130.

81 27 Meet- en verrekenmethoden
81 27 02 Lengte- en dwarsprofiel
01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.
81 3 Oppervilakbehandeling

81 32 Eisen en uitvoering

81 32 01 Uitvoering
01 Het afdekmateriaal vastwalsen met een bandenwals.
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82

82 1

82 11

82 11 01

82 12

82 12 01

01

01

Betonverhardingen

Betonverhardingen

Begrippen

Algemeen
In aanvulling op artikel 82.01.01, lid 01 van de Standaard te verstaan is onder:

A:

Wilde scheur:
Elke scheur in een betonplaat uitgezonderd een scheur onder gezaagde
voegen.

Schoon wegoppervlak:
Een wegopperviak, dat vrij is van zichtbare verontreinigingen en waarvan de
eigen structuur zichtbaar is.

Nat oppervlak:
Een wegoppervlak, waarop op enigerlei plaats vrij water waarneembaar is.

Langschijnvoeg of langskrimpvoeg:
Voeg welke wordt aangebracht door betonverharding in langsrichting evenwijdig
aan de stortrichting tot een bepaalde diepte in te zagen.

Dwarsschijnvoeg of dwarskrimpvoeg:
Voeg welke wordt aangebracht door betonverharding in dwarsrichting loodrecht
op de stortrichting tot een bepaalde diepte in te zagen.

Dagvoeg:
Voeg welke wordt aangebracht t.p.v. een dwarskrimpvoeg indien het werk
stagneert, of aan het einde van een dagproductie.

Langsconstructievoeg:
Voeg welke ontstaat wanneer de verhardingsbreedte in meerdere
arbeidsgangen wordt aangebracht.

Dwarsconstructievoeg:

Voeg welke wordt aangebracht aan het begin en/of eind van een aan te brengen
verhardingsstrook aan een reeds eerder aangebracht gedeelte of een reeds
bestaande betonverharding.

Uitzetvoeqg:

Voeg tussen twee betonplaten of tussen een betonplaat en een andere
verharding, welke over de gehele hoogte van de betonverharding is voorzien
van een niet rottend, plastisch materiaal.

Eisen en uitvoering

Eisen gesteld aan het resultaat
De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
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82 12 03 Eisen aan de uitvoering: verwerking betonspecie
01 Indien betonspecie in twee lagen wordt aangebracht, over twee meter aan
weerszijden van een dwarsconstructievoeg over de gehele dikte betonspecie met
de samenstelling van de betonspecie van de bovenlaag toepassen.
02 Indien betonspecie in twee lagen wordt aangebracht, moeten er maatregelen tot
strikte scheiding van bouwstoffen worden genomen en moeten de mengsels in
afzonderlijke betonmenginstallaties worden bereid.

82 12 04 Eisen aan de uitvoering: voegen
01 Applicatie van voegvullingsmassa moet worden aangebracht conform BRL 2369.

82 12 05 Eisen gesteld aan de samenstelling van de betonspecie
01 Betonspecie voor cement betonnen verhardingen moet voldoen aan de volgende
eisen:
* Milieuklasse XF4
* Consistentie C1
* Max. korrelafmeting 31,5 mm

82 12 06 Functionele eisen voor betonverhardingen
01 Beton voor cement betonnen verhardingen van landbouwwegen en fietspaden
moet voldoen aan de volgende functionele eis:
» Sterkteklasse C28/35 (cilinder/kubus)

82 12 07 Eigenschappen van het beton: betondruksterkte

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 82.12.05 lid 02 van de Standaard dient de
druksterkte van het beton van elk in het kader van de kwaliteitscontrole geboorde
cilinders ten minste 90% te bedragen van de waarde van de karakteristieke
kubusdruksterkte behorend bij de voorgeschreven sterkteklasse.
Indien een van de cilinders hier niet aan voldoet wordt het vak afgekeurd en dient de
aannemer zonder verrekening dit vak op te breken en te vervangen door een
nieuwe betonverharding.

82 12 08 Eisen gesteld aan het resultaat

01 De navolgende werkzaamheden/schadebeelden aan de betonverharding worden

niet geaccepteerd:

* voegkantschades;

* slijpen van het betonopperviak om aan de viakheidseisen te voldoen;

» afstralen met stalen kogeltjes.

Bij eventuele voegkantschades dient de desbetreffende gehele betonplaat te
worden vervangen, dan wel deugdelijk te worden gerepareerd.

02 Plasvorming op het afgewerkte betonopperviak mag niet voorkomen. Eventueel
herstel van het beton dient te geschieden op de wijze en over een oppervlakte, die
de goedkeuring heeft van de directie.

03 Afwijkingen in vlakheid groter dan het gestelde in hoofdstuk 82.12.02 van de
Standaard, moeten worden hersteld middels het vervangen van de desbetreffende
betonverharding over de volledige dikte van deze verharding.

04 Indien na het ontkisten onvolkomenheden zoals b.v. opperviakbeschadigingen en
grindnesten worden geconstateerd, deze repareren of op nadere aanwijzing van de
directie zonder verrekening de betreffende betonplaten opbreken en vervangen.
Beschadigingen aan de kuststofomhulling op de deuvels en koppelstaven
herstellen in overleg met de directie.

05 Betonplaten waarin wilde scheuren optreden moeten door en voor rekening van de
aannemer worden uitgebroken en worden vervangen door een nieuwe betonplaat.
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82 14 Risicoverdeling en garanties

82 14 01 Controle druksterkte aangebracht beton
01 De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.12 lid
04 van de Standaard, geschiedt overeenkomstig artikel 82.14.14 van de Standaard.

82 15 Bijbehorende verplichtingen

82 15 01 Cilinders

01 Het boren van alle cilinders dient te geschieden in aanwezigheid van de directie.

02 De geboorde cilinders op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse
onderdelen afzonderlijk merken. De cilinders onmiddellijk na het boren doelmatig
verpakken en daarna de cilinders aan de directie ter beschikking stellen. De
aannemer voegt daarbij een lijst, waarop de locaties, waar de cilinders zijn
geboord, nauwkeurig zijn vermeld.

03 De ter beschikking van de directie gestelde cilinders moeten door de aannemer,
onder vermelding van de directie als opdrachtgever, worden bezorgd en aldaar
onderzocht bij KOAC-NPC te Vught of een door de directie gelijkwaardig
aangemerkt laboratorium.

04 De onderzoeksrapporten moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in
afschrift aan de aannemer worden gezonden.

05 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 18 van de UAV zijn de kosten van de
onderzoekingen, bedoeld in lid 03 van dit artikel, met inbegrip van de
vervoerskosten, voor rekening van de aannemer.

Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders
geboord t.p.v. vermoede gebreken, enz. is het gestelde in paragraaf 18 van de UAV
van toepassing.

06 De kosten van het boren van alle cilinders en het vullen van de gaten zijn voor
rekening van de aannemer.

82 15 03 Vullen van boorgaten van geboorde cilinders
01 In afwijking van het gestelde in artikel 82.15.14 lid 01 van de Standaard, moeten de
gaten van alle cilinders, worden gevuld met een krimparme kunstharsmortel.
De mortel verdichten en voorzien van een vergelijkbare textuur zoals is
aangebracht op de betonverharding.

82 17 Meet- en verrekenmethoden

82 17 01 Lengte- en dwarsprofiel
01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing.
De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.
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82 17 02 Laagdikte

01 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in
artikel 82.17.05 van de Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders
overeenkomstig artikel 82.17.06 van de Standaard.

02 Indien de voorgeschreven laagdikte van een cilinder meer afwijkt dan de in artikel
82.12.03 lid 01 van de Standaard genoemde laagdikten worden door de aannemer
en op zijn kosten en op aanwijzing van de directie 2 nieuwe cilinders 100 mm
geboord uit het betreffende vak en aan de directie overgedragen. De cilinders
worden genomen op door de directie aangegeven, aselect gekozen, plaatsen.

03 De hoogte van deze 2 cilinders wordt op dezelfde wijze bepaald als in artikel
82.17.06 lid 06 van de Standaard. Indien het gemiddelde van deze 2 cilinders niet
de vereiste hoogte heeft, wordt het vak ten aanzien van de dikte afgekeurd. De
aannemer dient het betreffende vak op te breken en te vervangen door een nieuwe
betonverharding.

82 17 04 Druksterkte na 90 dagen

01 Indien de karakteristieke druksterkte van het aangebracht beton aanleiding geeft tot
het instellen van een onderzoek naar de druksterkte na 90 dagen verharding van
het aangebrachte beton, wordt dit onderzoek verricht in de vakken waarvan de
druksterkte minder dan de voorgeschreven karakteristieke druksterkte heeft.

02 Per vak als bedoeld in lid 01 van dit artikel, drie cilinders boren met een boor met
een inwendige middellijn van 102 + of - 1mm, door de gehele dikte van de volgens
het bestek aangebrachte betonverharding, loodrecht op het wegoppervlak. Het
boren dient te geschieden in aanwezigheid van de directie.

03 De cilinders boren op de door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen,
tussen de 83e en 87e dag na het aanbrengen van de betonspecie.

04 De geboorde cilinders op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse
onderdelen afzonderlijk merken. De cilinders onmiddellijk na het boren doelmatig
verpakken en daarna de cilinders ter beschikking van de directie stellen. De
aannemer voegt daarbij een lijst, waarop de locaties, waar de cilinders zijn geboord
nauwkeurig zijn vermeld.

05 De ter beschikking van de directie gestelde cilinders moeten door de aannemer,
onder vermelding van de directie als opdrachtgever, worden bezorgd en aldaar
onderzocht bij KOAC-NPC te Vught of een door de directie gelijkwaardig
aangemerkt laboratorium.

06 De druksterkte van het beton wordt bepaald met een proefstuk uit het midden van
de te beproeven laag van de cilinder.

07 Alle in lid 01 en lid 02 van dit artikel genoemde cilinders dienen minimaal de
volgende druksterkte te hebben:

* bij een betonsterkteklasse C 28/35, minimaal 30N/mm2

*  bij een betonsterkteklasse C 35/45, minimaal 40N/mm2

Indien een van de cilinders hier niet aan voldoet wordt het vak afgekeurd en dient de
aannemer zonder verrekening dit vak op te breken en te vervangen door een
nieuwe betonverharding.

08 De onderzoeksrapporten moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in
afschrift aan de aannemer worden gezonden.

09 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 18 van de UAV zijn de kosten van de
onderzoekingen, bedoeld in lid 05 van dit artikel, met inbegrip van de
vervoerskosten, voor rekening van de aannemer.



P

Bladnr. 114 van 116 RAW-Raamovereenkomstnr. ARC-2024-034 7 OORDOOSTPOLDER
Versie 240902 SK Definitief bestek RAWO0123
Gemeente Noordoostpolder - Asfaltonderhoud RAW0008-148218

HFD PAR ART

82 17 06

LID

01

02

Vorst-dooi bestendigheid, gemeten aan geboorde cilinders

De vorst-dooi bestendigheid van het aangebrachte beton wordt bepaald aan de
hand van cilinders die zo spoedig mogelijk zijn geboord na het aanbrengen van het
beton en overigens op een zodanig tijdstip dat geen schade aan het beton ontstaat.
De directie verdeelt daartoe de aan te brengen verharding in vakken van gelijke
grootte.

Het aantal vakken wordt bepaald door de totaal aan te brengen oppervlakte te delen
door 1000m2 en het resultaat van de indeling naar boven af te ronden tot een
geheel getal.

Het minimum aantal te boren cilinders bedraagt 6 stuks voor het gehele werk.

De proefstukken moeten een representatieve steekproef uit het werk vormen, c.q.
de proefstukken moeten op door de directie aan te wijzen plaatsen uit het werk
worden geboord.
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83 Elementenverhardingen
83 1 Straatwerk
83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk

83 12 02 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten

01 Met uitbreiding van het gestelde in artikel 83.12.02 lid 02 van de Standaard moeten
passtukken van betonstraatstenen worden verkregen d.m.v. knippen.
Passtukken van betontegels moeten worden verkregen d.m.v. zagen met een
betonzaag.

02 Gebakken bestratingsmaterialen mogen niet worden gevleid, maar moeten met de
hamer in het werk worden gebracht.

03 Onder schrapen wordt verstaan het verwijderen van aangebracht vuil en grond,
zodanig dat de stenen hierbij niet beschadigingen.

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk

83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk
01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de
Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien
voort uit bijlage | van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding':

Ruimte: beperking in ruimte door lichtmasten/borden (vnl. bibeko)
Talud: horizontaal

Verband: diverse verbanden

Materialen: vnl. betonstraatstenen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: mogelijk in bermen

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht
genoemde leverancier(s); De aannemer moet de navolgende, door de
opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding afroepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
n.v.t. n.v.t.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: e.e.a.
afstemmen op fasering binnen de deelopdracht.

03 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan (uitvoeringsfase) wordt voor
dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van
paragraaf 26 lid 6 van de UAV.

04 Bij het opstellen van het straatwerkplan (uitvoeringsfase) in relatie tot
CROW-publicatie 324 rekening houden met de randvoorwaarden verwoord in lid 01.

05 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan (uitvoeringsfase) bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer
een bespreking met de directie over het straatwerkplan (uitvoeringsfase). De
directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

06 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet
de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan (uitvoeringsfase) instructies
geven aan zijn uitvoerend en machine bedienend personeel, onderaannemers en
verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

07 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV bedoelde lijst in de



P

Bladnr. 116 van 116 RAW-Raamovereenkomstnr. ARC-2024-034 7 OORDOOSTPOLDER
Versie 240902 SK Definitief bestek RAWO0123
Gemeente Noordoostpolder - Asfaltonderhoud RAW0008-148218

HFD PAR ART LID
vorm van een logboek bestratingswerk verlangd.
83 16 Bouwstoffen Straatwerk
83 16 01 Betonstraatstenen
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de

afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen in mm:

standaardformaat
keiformaat  dikformaat waalformaat toleranties

lengte 211 211 200 Zie NEN-EN 1338
breedte 105 69 50 artikel 5.2.4
dikte h h h

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
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