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OVERZICHT BIJLAGEN 
Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen:  
 
-    ALGEMEEN 
1. bouwplaatsinrichting fase AB d.d. 221119 
2. bouwplaatsinrichting fase C d.d. 221119 
3. berekening steigerconstructie d.d. 080519 
4. steiger plattegrond begane grond d.d. 110619 
5. steiger plattegrond 1e verdieping d.d. 110619 
6. steiger plattegrond 2e verdieping d.d. 110619 
7. steiger plattegrond 5e verdieping d.d. 230519 
8. algemene voorwaarden brancheorganisatie Vereniging van Steiger-, en hoogwerk-, 

en Betonbekistingsbedrijven VSB  
9. formulier toetsingskader veilig onderhoud 2012 
10. Risicomatrix indieningsvereiste en compleet verie 1.0 
11. model + A +RIE voor projecten versie 2021 d.d. 081220 
12. motivering afwijkingn op de UAV 2012, RRU 2012, versi 2023-1 
13. RRU 2012 model verantwoordingsfomuliersocial return (UAV 2012) 
14. RRU 2012 regisatratieformulier Duurzaam hout, versie 2023-1 
16. randvoorwaarde uitvoeringsfase SvBB d.d. 290923  
 
-    VERBETEREN BOUWKUNDIGE BEVEILIGING / VERVANGING GEVELBEGLAZING  
1. kozijntekening 201W379 d.d. 151024 
2. kozijntekening 202W379 d.d. 151024 
3. kozijntekening 203W379 d.d. 151024 
4. kozijntekening 204W379 d.d. 151024 
5. kozijntekening 205W379 d.d. 151024 
6. kozijntekening 206W379 d.d. 151024 
7. kozijntekening 207W379 d.d. 151024 
8. kozijntekening 208W379 d.d. 151024 
9. kozijntekening 209W379 d.d. 151024 
10. kozijntekening 210W379 d.d. 151024 
11. kozijntekening 211W379 d.d. 151024 
12. kozijntekening 212W379 d.d. 151024  
13. doorsnede ontvangstgebied SvBB d.d.  251017  
14. expertiseerappportage Kenniscentrum van Glas d.d. 171122 
15. inventarisatierapport bouwkundige beveiliging SvBB d.d. 181122 
16. bouwkundig beveiliging begane rond SvBB d.d. 181122 
17. bouwkundig beveiliging 1e verdieping SvBB d.d. 181122 
18. bouwkundig beveiliging 2e verdieping SvBB d.d. 181122 
 
-    VERVANGEN NATUURSTEEN GEVEL  
1. optimalisatie gekozen optie 
2. natuursteen details d.d. 270519 
3. controleberekening natuursteen en anker 4Construct bv d.d. 200519 
4. tekening 100 vervangen natuursteen plattegrond d.d. 270519 
5. tekening 200 vervangen natuursteen noordgevel d.d. 270519  
6. tekening 201 vervangen natuusteen oostgevel d.d. 270519 
7. tekening 202 vervangen natuursteen zuidgevel d.d. 270519 
8. tekening 203 vervangen natuursteen westgevel d.d. 270519 
9. tekening 204 vervangen natuursteen noordgevel achterkant d.d. 270519 
10. tekening 205 vervangen natuursteen oostgevel achterkant d.d. 270519 
11. tekening 206 vervangen natuursteen zuidgevel achterkant d.d. 270519 
12. tekening 207 vervangen natuursteen westgevel achterkant d.d. 270519 
13. rapportage opname gevelobjecten SvBB d.d. 050723 
14. Sign Booklet Kraaijvanger included the study by the original name d.d. 290518 “Rechtbank” 
15. Presentatie Kraaijvanger d.d. 150318 m.b.t. vervangen natuursteen 
16. fasering natuursteen optimalisatie optie 3 
17. keuzen werkmethode optimalisatie optie 3 
 
-    VERVANGING DAKBEDEKKING 
1. aanpassingen noodafvoeren Zonneveld ingenieurs d.d. 300823 
2. rapport BDA advies d.d. 131023 
3. foto’s daken d.d. 191124 
4. hydrotechonderzoek Rechtbank BDA Advies  d.d. 261026 
5. rapportage SvBB d.d. 020916 lekkage zittingszaal Rechtbank Rotterdam 
6. plattegrond dak 5e verdieping 213W379 d.d. 151024 
7. plattegrond daken technische ruimten 214W379 d.d. 151024 
8. plattegrond 2e verdieping (dak patio) 215W379 d.d. 151024 
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-    AANBRENGEN PV-PANELEN DAK  
1. Rapport Zonneveld Ingenieurs bv d.d. 260623 controle haalbaarheid zonnepanelen op 

dakluifel van het zalencomplex 
2. 20210505 Richtlijn Veiligheid PV-systemen op daken 
3. Aanvullende eisen PV installaties RVB d.d. 011020 
4. Vraag Specificatie Eisen voor PV-systemen versie 1.4 
5. 1957.11.T.ET.001 Blokschema principe opzet PV-installaties RB R-dam.v3 met 

dakaanzichten 
 
De in de separaat toegevoegde tekeningenlijst(en) genoemde tekeningen zijn alle tekeningen zoals 
genoemd in paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012. 
 
Overige bijlagen: 
- model garantieverklaring:  
- model coordinatieovereenkomst 
- model geheimhoudingsverklaring 
- Risicomatrix indieningsvereiste en compleet verie 1.0 
- model  A RIE voor projecten versie 2021 d.d. 081220 
- formulier toetsingskader veilig onderhoud 2012 
- motivering afwijkingen op de UAV 2012, RRU 2012, versi 2023-1 
- RRU 2012 model verantwoordingsfomuliersocial return (UAV 2012) 
- RRU 2012 registratieformulier Duurzaam hout, versie 2023-1 
- model bankgarantie:  
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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

00 ALGEMEEN 

00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING 

00.01.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK 
01. ALGEMENE OMSCHRIJVING 

Het project betreft de volgende werkzaamheden aan de gevels en daken 
van het zittingzalengebouw van de Rechtbank Rotterdam: 
- verbeteren inbraakwerendheid gevel  
- vervangen beglazing gevel  
- vervangen natuursteen gevel  
- vervangen dakbedekking en aanbrngen aanlijnbeveiliging 
- aanbrengen PV-panelen 
Het project uit te voeren binnen de kaders van het document 
“randvoorwaarde uitvoeringsfase SvBB d.d. 290923”. 

01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de STABU-
Standaard 2019, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken 
in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering 
van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), zoals deze 
zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2019 als bijlage I, uitgegeven door 
Stichting STABU te Ede. 

02. COMMUNICATIE 
Communicatie tussen opdrachtgever en aannemer dient te verlopen via: 
de directie. 

01.02 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE UAV 2012 

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 
01. AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN 

Onder werkterrein wordt verstaan de terreinen en/of het water en/of als 
zodanig aangeduide gebouwen of delen daarvan, welke door de 
opdrachtgever aan de aannemer voor de realisatie van het werk ter 
beschikking gesteld wordt. 
Onder bouwterrein wordt verstaan het terrein, water of gebouw waarop, 
waarin of waaronder het werk moet worden uitgevoerd. 

09. WERKTERREIN VERBOUW 
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide 
aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk 
moet worden uitgevoerd. 

19. COORDINEREND EN ONTWERPEND CONSTRUCTEUR 
Onder coördinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennis 
portaal Constructieve Veiligheid", verstaan: 
- de adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (detail engineering) 

de detail uitwerkingen van deel constructeurs inhoudelijk toetst en de 
constructieve samenhang bewaakt. 

Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennis 
portaal Constructieve Veiligheid", verstaan: 
- de adviseur die het constructief ontwerp maakt, als lid van het 

ontwerpteam. 
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01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
02. TOEPASSELIJKHEID PUBLICATIES 

Onder de in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde technische 
normvoorschriften worden verstaan de van toepassing verklaarde normen, 
richtlijnen en andere publicaties. 
Daar waar een technische normvoorschrift zonder datum is vermeld, is deze 
van toepassing zoals deze drie maanden voor "de dag van de 
prijsaanbieding" luidt. 

09. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
Wanneer de aannemingsovereenkomst waarvan dit bestek deel uit maakt, is 
aangegaan met twee of meer ondernemers die gezamenlijk hebben 
ingeschreven c.q. aangeboden, blijven al die ondernemers hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen. 

01.02.03 DIRECTIE 
01. AANGEWEZEN DIRECTIE 

Als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, wordt 
aangewezen:  
n.t.b. 

01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
01. BOUWBESPREKING 

De bouwbespreking, zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, 
wordt gehouden. 

09. COORDINEREND CONSTRUCTEUR 
De directie wordt aangewezen als zijnde de coördinerend constructeur. 

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 
19. VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE 

Alle correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering 
van het werk dient in de Nederlandse taal te geschieden. 

27. OVERZICHT VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S) 
De volgende onderaannemer(s) is (zijn) voorgeschreven: 
n.t.b. 

29. BELANGENVERSTRENGELING, OMKOPING EN CONTACTEN 
De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of 
vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor 
henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of 
profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige 
praktijk. 
Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de 
diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader 
van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden 
uitgevoerd. 
Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan 
kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of 
gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige 
schadevergoeding te zijn gehouden. 

32. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN 
De aannemer verricht voor de aanvang van de werkzaamheden onderzoek 
naar de precieze ligging van netten op de graaflocatie en hij zorgt er voor dat 
op de graaflocatie de van de Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is conform de WIBON. 
De aannemer draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de 
(graaf)werkzaamheden geen schade ontstaat aan de netten, die zich in de 
graaflocatie bevinden. 
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over de in de 
grond aanwezige kabels en leidingen op de graaflocatie aanwezig zijn en 
instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 
De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROW-
publicatie (Schade voorkomen aan kabels en leidingen). 
Proefsleuven: 
- Indien er proefsleuven moeten worden gegraven staan deze beschreven 

in de werkbeschrijving met vermelding van aantal of de gecumuleerde  
lengte daarvan en de wijze van graven. 

Object Specifiek Kabels, Leidingen en componenten: 
- In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de 

aannemer dan moet het herstel van schade aan kabels en componenten 
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van het beveiligingssysteem worden uitgevoerd door de leverancier van 
het beveiligingssysteem. 

33. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de 
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid 
te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. 
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 
besteksbepaling. 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de 
Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. 
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 
verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 
besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten. 
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 
van de aannemer. 
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle 
op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en 
controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze 
vreemdelingen op echtheid en geldigheid. 
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze 
documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 
(vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. 
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. 
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 
willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze 
besteksbepaling controleren. 
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen 
persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en 
(opgeslagen) documenten overleggen. 
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie 
SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever 
voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de 
opdrachtgever ter zake. 
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de 
aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan 
wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, 
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel 
bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. 
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de 
opdrachtgever onverlet. 

34. ONGEVALLEN 
De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte stellen van alle 
ongevallen op het bouw- en/of werkterrein, met verstrekking van alle ter 
zake doende inlichtingen. 

35. ARBO- EN VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM 
Ter ondersteuning aan de V&G-coördinator(en), dient de aannemer een 
aantoonbaar actief beleid te voeren op het gebied van veiligheid en 
gezondheid. De aannemer dient het actieve beleid aan te tonen door middel 
van een: 
- VCA certificaat. 

36. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN 
Indien partijen werktijden zijn overeengekomen en de aannemer voornemens 
is werkzaamheden te laten verrichten buiten deze overeengekomen 
werktijden: 
brengt hij dit voornemen tijdig per email ter kennis van de directie. 
Werkzaamheden buiten de reguliere werktijden dienen minimaal 10 
werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden te worden gemeld. 

41. VRIJWARING 
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken 
die door de belastingdienst in het kader van de 
ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele 
hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een 
deel van) het werk zullen worden belast. 
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer 
verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 
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49. VERPLICHTINGEN SOCIAL RETURN 
a. De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de looptijd van de 

overeenkomst, 5% van de waarde van de loonsom te besteden 
aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep: 
1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer 

werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of 
die zonder re-integratie ondersteuning of andere 
begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen; 

2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos 
zijn dan 12 maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn, in 
aansluiting op de premiekorting oudere werknemers; 

3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 
gerechtigden; 

4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 
(WGA) gerechtigden; 

5. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) 
gerechtigden; 

6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten 
(WAJONG) gerechtigden; 

7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) 
gerechtigden; 

8. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen (IOAZ) 
gerechtigden; 

9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden; 
10. Leer-/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde 

werkzoekenden (nuggers); 
11. Leer-/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters 

en jongeren  met onvoldoende kwalificaties; en 
12. Leer-/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, 

VSO en/of praktijkscholen. 
Als de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in 
nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die 
nieuwe wetten. 

b. De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar, uiterlijk 
14 dagen na ommekomst van deze periode, een geheel 
ingevuld en ondertekend verantwoordingsformulier social 
return toe. Dit verantwoordingsformulier social return is 
opgenomen als bijlage bij dit bestek. 

c. De opdrachtgever controleert op basis van het 
verantwoordingsformulier social return of de aannemer 
voldoet aan de verplichting genoemd in deze bepaling 
onder sub a. 

d. Constateert de opdrachtgever op basis van het 
verantwoordingsformulier social return dat de aannemer 
gedurende de looptijd van de overeenkomst tweemaal achtereen 
niet het percentage haalt genoemd als verplichting in deze 
bepaling onder sub a, dan treedt zij met de aannemer in overleg.  
Op basis van dit overleg: 
1. stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast 

voor het niet behalen van het genoemde percentage door 
de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het 
percentage als bedoeld in deze bepaling onder sub a voor 
zover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte 
kandidaten zijn. 

2. stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast 
voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot "social 
return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op 
in de documenten als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV 
2012. 

e. Het overleg beschreven in deze besteksbepaling onder sub 
d laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het 
opleggen van de sanctie genoemd in deze bepaling onder 
sub f en g onverlet. 

f. Als de aannemer de verplichting genoemd in deze bepaling onder 
sub a niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de 
bijdrage Social Return die de aannemer moest doen, betalingen 
inhouden of storneren op de waarde van de overeenkomst.  

g. De inhouding of stornering genoemd in deze bepaling onder sub f 
vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in 
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deze bepaling onder sub a niet toe te rekenen is aan de 
aannemer. De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er 
geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te 
allen tijde bij de aannemer. 

92. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS) 
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de 

aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en 
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die 
voor hem van toepassing is. 

b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van 
de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde 
instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt 
mee aan controles, audits en/of loonvalidatie. 

d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, 
dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub 
c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit 
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van 
een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
uitvoering van het werk. 

e. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem 
af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de 
onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in 
eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te 
nemen. 

93. OPVOLGEN REGELGEVING OP TERREINEN EN GEBOUWEN 
Gedurende de uitvoering van het werk moet de regelgeving welke voor 
het terrein en de gebouwen geldt strikt worden nageleefd en worden 
opgevolgd. (zie bijlage “randvoorwaarde uitvoeringsfase SvBB d.d. 290923”) 
Deze regelgeving kan onder meer blijken uit op het terrein danwel in of 
aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden danwel uit 
nadere voorschriften welke op verzoek bekend gesteld worden. 
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van voren 
bedoelde regelgeving zijn voor rekening van de aannemer. 

94. TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP) 
De aannemer stelt, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de 15e 
werkdag na de schriftelijke opdracht, een naar de aard van het werk 
toegeschreven Toezichtkeuringsplan (TKP) op ten behoeve van het 
toetsen en beoordelen van geleverde product-, proces- en 
eindkwaliteit. 
- Het op te stellen Toezichtkeuringsplan (TKP) dient tenminste de van 
toepassing zijnde controle- wacht- en bijwoonpunten te bevatten 
zoals in het "Model Toezichtkeuringsplan (TKP)" aangegeven. Het 
"Model Toezichtkeuringsplan (TKP)" is als bijlage bij het bestek 
gevoegd. 
- Het gestelde in paragraaf 26, leden 2, 3, 4, 5 en 7 van de UAV 2012 
is ook van toepassing voor het Toezichtkeuringsplan; voor 'algemeen 
tijdschema' moet dan worden gelezen "Toezichtkeuringsplan". 
- Alle werkzaamheden welke een onomkeerbaar/niet meer te 
herstellen gevolg hebben, dienen tenminste bijwoonpunten te zijn 
en in bijzondere gevallen wachtpunten. 
- Alle werkzaamheden die een esthetisch gevolg hebben dienen 
middels het realiseren van een referentie ten minste een 
bijwoonpunt te zijn; de werkzaamheden dienen dan aan deze 
vastgelegde referentie te voldoen. 
- In het Toezichtkeuringsplan dienen tevens duidelijk te worden 
aangegeven: 
a. Kwaliteit: de organisatievorm en -wijze van uitvoering om 
de vereiste kwaliteit an het werk, uitgesplitst in onderdelen, 
te kunnen realiseren. 
b. Keuring: de door de aannemer te controleren onderdelen, 
zowel van de eigen werkzaamheden alsmede de 
werkzaamheden van zijn onderaannemer(s); 
c. De wacht- en bijwoonpunten van de door de opdrachtgever 
te controleren onderdelen; 
d. De wijze van meten en/of controleren; 
e. het tijdstip van meting en/of controle en indien van 
toepassing de frequentie van meting en/of controle; 
f. De benodigde tijd voor de meting en/of controle en het 
opstellen van de rapportage; en 
g. De wijze van schriftelijk rapporteren van de meting en/of 
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controle en welke documenten daarbij worden aangeleverd. 
- Het Toezichtkeuringsplan met de bijbehorende rapporten en 
documenten moeten in tweevoud worden verstrekt aan de directie. 

95. TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP), BEGRIPPEN 
- Controlepunt: een moment waarop het resultaat van een 
(tussen)product door de directie of aangewezen personen die de 
directie bijstaan wordt geverifieerd. De volgende categorieën 
controlepunten worden onderscheiden: 
a. Verificatie van de geregistreerde keuringsresultaten van de 
aannemer; 
b. Controle ter plaatse; en 
c. Aanvullende steekproefsgewijze keuring (door directie). 
- Verificatie vindt in principe achteraf plaats. Bij verificatie op een 
aangewezen tijdstip, kunnen deze controlepunten worden 
aangeduid als wachtpunt of bijwoonpunt. 
- Bijwoonpunt (BP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave 
in een project, waarop het door de aannemer goedgekeurde 
resultaat van een (tussen) product, inclusief bijbehorende 
keuringsresultaten, ter verificatie voor de directie beschikbaar is en 
waarna het werk direct mag worden vervolgd, ongeacht of de 
directie al dan niet op het vrijgave moment aanwezig is. 
- Wachtpunt (WP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave in 
een project, waarop het door de aannemer goedgekeurde resultaat 
van een (tussen) product, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, 
ter verificatie aan de directie wordt aangeboden en waarna het werk 
pas mag worden vervolgd na acceptatie door de directie. 
- Verificatie: Bevestiging door onderzoek en verstrekking van objectief 
bewijs dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan. 
- Keuring: Een samengestelde handeling, bestaande uit het doen van 
waarnemingen aan producten, processen of diensten alsmede het 
vaststellen of en in hoeverre deze aan de vigerende eisen voldoen. 

96. NALEVEN INTERNATIONALE SOCIALE VOORWAARDEN 
1. De aannemer voert due diligence ISV uit die ziet op de gehele keten 
van het productieproces, om invulling te geven aan het naleven van 
Internationale Sociale Voorwaarden (ISV), ten aanzien van het 
verwerken van natuursteen in het project. De due diligence ISV is 
een doorlopend proces waarmee de aannemer risico's op het 
schenden van arbeids- en mensenrechten in de eigen organisatie en 
de bijbehorende productieketen in kaart brengt en die vervolgens 
zoveel mogelijk voorkomt, vermindert, herstelt en/of compenseert. 
Onder due diligence ISV wordt, anders dan de gangbare term in de 
accountancy, geen boekenonderzoek verstaan. Een handreiking voor 
bedrijven m.b.t. due diligence is te vinden op de site van 
www.pianoo.nl. 
2. De aannemer stelt, ten behoeve van de due diligence, een 
risicoanalyse op ten aanzien van risico's op schending van arbeidsen 
mensenrechten in de gehele keten van het productieproces. Deze 
risicoanalyse omvat ten minste: 
a. een beschrijving van de gehele keten van het 
productieproces; 
b. een risicoanalyse die de daadwerkelijke en mogelijke 
negatieve impact van het handelen of niet handelen 
identificeert ten aanzien van het naleven van internationale 
arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketen(s). 
In het geval er in de risicoanalyse als bedoeld in dit lid 
risico's zijn gesignaleerd op schending van arbeids- en 
mensenrechten, stelt de aannemer een plan van aanpak op 
om deze risico's te mitigeren. Het plan van aanpak, met 
daarin opgenomen de risicoanalyse, wordt aangemerkt als 
een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 
van de UAV 2012. 
3. In afwijking van paragraaf 26, lid 2 van de UAV 2012 legt de 
aannemer het plan van aanpak uiterlijk op de tiende werkdag na de 
dag waarop hem het werk is opgedragen aan de directie ter 
goedkeuring voor. Het plan van aanpak omvat ten minste: 
a. een overzicht en beschrijving van de maatregelen die de 
aannemer zal nemen om de geïdentificeerde risico's op 
schending internationale arbeidsnormen en mensenrechten 
in de productieketen(s) te voorkomen en verminderen; 
b. een planning ten aanzien van de maatregelen die de 
aannemer zal nemen; en 
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c. indien relevant, een toelichting op het tot stand komen van 
het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over de 
betrokkenheid van stakeholders. 
4. De aannemer stelt telkens jaarlijks, vanaf de datum waarop hem het 
werk is opgedragen, en vóór de oplevering een rapportage op over 
zijn inzet ten aanzien van het naleven ISV. De aannemer maakt deze 
rapportage(s) binnen 14 dagen na het verlopen van deze jaarlijkse 
periode en vóór de oplevering openbaar en legt deze gelijktijdig ter 
kennisname voor aan de directie. Deze rapportage omvat ten 
minste: 
a. een overzicht van de risico's uit de risicoanalyse; 
b. de maatregelen die in de periode waarover gerapporteerd 
wordt zijn genomen om sociale misstanden in de keten te 
voorkomen, gelet op de risico's uit de risicoanalyse; 
c. de aanpak en resultaten van de monitoring op de naleving 
van ISV; en 
d. informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern 
en extern) over schending van de ISV afgehandeld zijn. 

01.02.07 DATUM VAN AANVANG 
01. DATUM VAN AANVANG 

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal als 
datum van aanvang worden aangemerkt: de datum zoals genoemd in de 
schriftelijke opdrachtbevestiging. 

02. AANVANG WERKZAAMHEDEN 
Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de 
datum van aanvang. 

01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 
01. OPLEVERINGSTERMIJN 

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in: 
- in kalendermaanden: 12. 

09. VERZOEK TOT OPNEMING 
In paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 vervalt de zinsnede "De directie kan 
genoegen nemen met een mondelinge mededeling, welke in het dagboek of 
weekrapport, bedoeld in paragraaf 27, wordt aangetekend". 
Aan paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende als volgt: 
"1a. Een verzoek van de aannemer tot opneming zal slechts in overweging 
kunnen worden genomen indien de aanvrage ten minste tien dagen, voor het 
verstrijken van de dag waarop het werk of een onderdeel daarvan naar zijn 
oordeel voltooid zal zijn, bij de  
directie is bezorgd." 

52. BEPROEVING 
Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in 
gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd: 
Technisch(e) installatiewerk(en): .....  
- de technische installatiewerken zoals beschreven in dit bestek. 
Bouwkundig(e) werk(en): ....  
- de bouwkundige werken zoals beschreven in dit bestek. 
Alle hiertoe betrokken onderdelen van het werk moeten volledig worden 
beproefd. 
De aannemer dient bij de directie een voorstel ter goedkeuring in voor de 
wijze waarop de beproeving wordt uitgevoerd.  
Integrale beproeving: 
N.v.t. 

01.02.10 OPLEVERING 
09. BESTANDINFORMATIE - OVERDRACHTSPROTOCOL 

Ten behoeve van de informatie moet de aannemer de nodige gegevens van 
het gebouw inclusief technische installaties en omliggende infra verzamelen 
en aan de Directie verstrekken. 
De gevraagde gegevens omvatten in hoofdlijnen: 
- afmetingen en hoeveelheden van de hoofdcomponenten van het         

gebouw; 
- overzichten van de toegepaste materialen van de hoofdcomponenten; en 
- installatie gegevens als merk, type capaciteit keuringsrapport, garantie, 

vermogens en dergelijke. 
De aannemer moet het formulier volgens een nader te verstrekken format 
invullen voor zover dit voor hem van toepassing is. 
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01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN 
01. ONDERHOUDSTERMIJN 

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 
12. 

09. PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD 
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV 2012 dient de 
aannemer, gedurende de in voornoemde lid 1, ONDERHOUDSTERMIJN, tijdens 
de daarin genoemde termijn, tevens het preventieve en correctief onderhoud 
van alle in dit bestek genoemde installaties conform de geldende 
voorschriften van de fabrikant/ leverancier uit te voeren. 
 
Ten aanzien van het correctief onderhoud geldt het volgende: 
Door de Opdrachtgever of de Beheerder zal de urgentie van de storing 
worden bepaald en worden opgenomen in de storingsmelding. Daarbij zijn er 
twee urgenties, te weten: normaal (storing) en hoog (urgente storing). 
 
Voor een storing met een normale urgentie geldt een hersteltijd van 48 uur, 
voor urgente storingen geldt een hersteltijd van 4 uur. Voor alle storingen 
geldt dat deze binnen 1 week (168 uur) na melding volledig verholpen moet 
zijn, dus inclusief de administratieve afhandeling en eventuele maatregelen 
ter voorkoming van herhaling van de betreffende storing. 
 
De kosten voor de uitvoering van het preventief en correctief onderhoud 
dienen in de aannemingssom van dit bestek zijn inbegrepen. 

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 
03. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen, 
zoals bedoeld in paragraaf 14 lid 3 UAV 2012, de nodige 
veiligheidsmaatregelen nemen. 

01.02.15 WERKTERREIN 
01. AANDUIDING WERKTERREIN 

Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op: de bestektekeningen. 
09. TOEGANGSREGELING 

Voor het object of de objecten waarop het werkterrein is gelegen geldt een 
toegangsregeling. De toegangsregeling is beschreven in het document  
randvoorwaarde uitvoeringsfase SvBB d.d. 290923 welke als bijlage bij dit 
bestek is gevoegd. 

01.02.16 AFSLUITING, RECLAME 
04. FOTOGRAFEREN EN FILMEN 

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het 
werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit 
inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. 

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
06. HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN 

Voor zover in het bestek niet anders is bepaald: 
- dienen alle te verwerken bouwstoffen, nieuw te zijn. 

09. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT 
Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te 
voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC) ten aanzien 
van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende 
beoordelingsmethode (zie http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-
documents.html). 
 
Hout voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een 
certificeringssysteem dat door de voor dit dossier verantwoordelijke 
staatssecretaris is toegelaten tot het inkoopbeleid. Voor toegelaten 
certificeringssystemen zie: rechterkolom van de tabel 'judgements' op 
http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html. 
 
Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de 
aannemer de directie bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/of 
pakbonnen van hout en houtproducten, waaruit blijkt dat aan de gestelde eis 
wordt voldaan. 
 
Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet vergezeld gaan 
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van de op de levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon, voorzien 
van: 
- naam en adresgegevens van opdrachtgever en aannemer; 
- datum uitgifte; 
- houtsoort en/of productbeschrijving; 
- volume of aantal van het geleverd product; 
- de naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 100% of PEFC 

gecertificeerd); en 
- Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier. 
 
Daarnaast kan de aannemer alternatief en verifieerbaar bewijs leveren 
waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Als hulpmiddel bij het 
leveren van alternatief bewijs kan de inschrijver gebruik maken van 
"Documents for Category B evidence" op 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html. 
 
Tevens moet de aannemer de bij dit bestek gevoegde bijlage 
"Registratieformulier Duurzaam Hout" gedurende de uitvoering van het 
project invullen en bij oplevering zowel analoog als digitaal in PDF formaat 
aan de directie aanleveren. 

29. PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM 
- In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek 

genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze fabricaten en/of 
merknamen te worden gelezen 'of gelijkwaardig'. 

- Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer tijdig een 
uitgebreide vergelijkende technische documentatie te overleggen, op basis 
waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid aan de opgegeven technische/ 
functionele specificaties aantoont. 

39. PRODUCTEN MET MERKNAAM TOEPASSEN 
De hieronder genoemde bouwstoffen komen, anders dan bepaald in 01.02.17-
29, niet in aanmerking voor vervanging door bouwstoffen met een andere 
fabricaat en/of merknaam: 
n.t.b. 

01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 
01. KEURING VAN BOUWSTOFFEN 

De door de directie goed te keuren bouwstoffen zoals bedoeld in paragraaf 17 
lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: 
- duurzaam geproduceerd hout. 

15. MONSTERS TER BEOORDELING 
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient 
hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: 
n.t.b. 
Alle met het bemonsteren gemoeide directe en indirecte kosten, komen niet 
voor verrekening in aanmerking en worden geacht in de aanneemsom te zijn 
inbegrepen. 

90. BESLUIT BODEMKWALITEIT 
De aannemer verstrekt de directie van door hem te leveren grond, 
baggerspecie of bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater 
moet worden aangebracht, een milieuhygiënische verklaring als bedoeld in 
het Besluit bodemkwaliteit, waaruit blijkt dat de desbetreffende grond, 
baggerspecie of bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. 
De aannemer verstrekt de milieuhygiënische verklaring schriftelijk aan de 
directie, minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de 
desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof. 

01.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 
03. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN 

Het bepaalde in paragraaf 19 lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op 
de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. 

01.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 
09. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 

De aannemer draagt er zorg voor dat: 
- Het transport, opslag en verwerking van bouwstoffen zal plaatsvinden 

overeenkomstig de richtlijnen zoals deze zijn vermeld in de documentatie 
van de leverancier en/of fabrikant zodat dit een goede verwerking van de 
bouwstoffen ten goede komt;  

- Bouwstoffen op een zodanige wijze worden opgeslagen dat verlies, 
vermissing of beschadiging wordt voorkomen. 
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01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN 
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN 

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van 
de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: 
- De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de 

definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. 
- De Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als 

bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever. 
09. AFVOER AFVALSTOFFEN 

- Oude bouwstoffen moeten, tenzij in het bestek anders is bepaald, door en 
op kosten van de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.  

- Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer dient 
te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de 
VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet 
Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom 
worden overgedragen aan, een inrichting.  

- Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan 
van aanhangende verontreinigingen te worden afgevoerd met 
gebruikmaking van het door het Bureau Leiding te Den Haag 
gecoördineerd landelijk inzamelingsysteem ten behoeve van een gesloten 
ketenbeheer en recycling (tel: 070-4440650 en E-mail: 
info@bureauleiding.nl). 

- Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in 
eigendom worden overgedragen aan, een inrichting voor thermische 
reiniging van teerhoudend asfalt in Nederland. 

19. BEWIJS VAN ONTVANGST 
- Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de 

afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan 
wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als 
bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit 
die hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve 
proces rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het 
ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het 
ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te 
schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op 
de VIHB-lijst. 

- De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van 
overdracht een bewijs van ontvangst van de aan een inrichting 
overgedragen afvalstoffen. Op het bewijs van ontvangst zijn de gegevens 
vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet milieubeheer, alsmede 
de locatie van herkomst. 

01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het 
werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: Indien van toepassing 
- hang- en sluitwerk op goed functioneren; 
- koud- en warmwatertapinstallaties; 
- koelinstallaties; 
- regelinstallaties; 
- elektrotechnische installaties; 
- communicatie-installaties; 
- brandmeldinstallaties; 
- beveiligingsinstallaties. 
Te garanderen door: de aannemer. 
Garantieperiode: 2 jaar. 
 
Onderdeel: Indien van toepassing 
- binnendeur compleet met toebehoren; 
- glasfolie; 
- polycarbonaat; 
- afbouwtimmerwerken; 
- systeemplafonds inclusief toebehoren; 
- plaatafwerkingen op afbouwtimmerwerken, op kleur en delamineren; 
- dekkende verfsystemen;  
- binnen riolering; 
- gietvloeren; 
- brandwerende coating. 
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Te garanderen door: de aannemer. 
Garantieperiode: 5 jaar. 
 
Onderdeel:  
- metaalconstructiewerken; 
- hemelwaterafvoeren; 
- binnenkozijn compleet met toebehoren; 
Te garanderen door: de aannemer. 
Garantieperiode: 10 jaar. 
 
Onderdeel: 
- kitten, voegvullingsmassa's en rugvullingen;  
- te garanderen door: de aannemer 
- garantieperiode: de aannemer garandeert het leveren en aanbrengen van 

de kit, voegvullingen en rugvullingen voor een periode van 10 jaar, met 
dien verstande dat terzake van herstelkosten voor rekening van de 
aannemer komen: 
a. binnen vijf jaar na de oplevering 100% 
b. in het zesde jaar na de oplevering 85% 
c. in het zevende jaar na de oplevering 65% 
d. in het achtste jaar na de oplevering 50% 
e. in het negende jaar na de oplevering 30% 
f. in het tiend jaar na de oplevering 15%. 

05. GARANTIEVERKLARING 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een 
onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij 
dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de: 
directie. 
Bij de levering van, of indien van toepassing, voor het gereedkomen van, het 
gegarandeerde onderdeel. In aanvulling op paragraaf 22, lid 3 van de UAV 
2012, worden de garantievoorwaarden van de onderaannemer en/of 
leverancier niet geaccepteerd door de opdrachtgever, tenzij anders 
aangegeven in dit bestek. Indien de (onder)aannemer en/of leverancier 
hiervoor noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden tijdens de 
garantieperiode moet verrichten om de garantie gestand te kunnen doen 
wordt geacht dat deze kosten in de aannemingssom van dit bestek zijn 
inbegrepen. 

01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA 

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden 
aangegeven in: 
- kalenderdagen. 
 
In aanvulling op paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet uit het algemeen 
tijdschema blijken waar en wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden, 
door wie deze werkzaamheden worden uitgevoerd en welke 
beheersmaatregelen er worden genomen om het primair proces van de 
gebruiker doorgang te laten vinden.  
 
Werkzaamheden op andere dagen dan werkdagen, als bedoeld in paragraaf 1 
lid 1 van de UAV 2012, alsmede werkzaamheden in avond- en/of nachtelijke 
uren moeten specifiek worden aangeduid. 
 
Het voorgaande moet grafisch worden weergegeven op 
plattegrondtekeningen, zodanig dat middels kleurarceringen en verklarende 
teksten de verschillende werkzaamheden en -fasen worden verduidelijkt. 
 
Voor meer informatie omtrent een mogelijke fasering, zie het als bijlage bij 
dit bestek gevoegde bouwfaseringsplan alsmede het document 
ranvoorwaarde uitvoeringsfase SvBB d.d. 040923. 
 

06. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 
2012, wordt verlangd 
voor:  
- zoals in de betreffende hoofdstukken van het bestek is beschreven en 

voor de werkzaamheden en werkwijze voortvloeiend uit het asbest 
beheersplan. 

Eisen werkplan:  
Het onderdeel "asbest" van het werkplan dient tenminste de volgende 
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gegevens te vermelden:  
- De wijze waarop, door de aannemer, wordt voldaan aan de richtlijnen en 

voorschriften zoals vastgelegd in het asbestbeheersplan; 
- De wijze en tijdstip van informeren, door de aannemer, van eigen 

personeel en eventueel ingeschakelde onderaannemer(s). 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- kalenderdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 3 weken voor de 
desbetreffende werkzaamheden. 

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 
07. TE VERSTREKKEN LIJSTEN 

De in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd. 
08. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN 

De in paragraaf 27 lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden 
verlangd. 

09. BOUWVERGADERINGEN 
De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 
zullen worden gehouden: 
- nader over een te komen, gedacht wordt aan een keer per twee weken. 

90. AANTEKENINGEN 
In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 levert de aannemer de 
aantekeningen voor het opmaken van het weekrapport. 
Bovenstaande gegevens moeten digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na 
het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de 
directie worden overlegd. 

01.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 
02. PEIL 

Als peil P geldt: 
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van: de begane grond. 

01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN 
02. COÖRDINATIE 

De coördinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in paragraaf 
31 lid 2 UAV 2012, geschiedt door de aannemer. 

01.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN 
09. EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN 

Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen, muurschilderingen e.d. blijven 
eigendom van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat zij voor de 
opdrachtgever niet van waarde zijn. 

01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 
09. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 

- Ter invulling van paragraaf 35 lid 2 van de UAV 2012 vindt de verrekening 
van het meer en het minder werk of het saldo daarvan, gelijktijdig plaats 
bij de eindafrekening van het werk. 

- De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een 
afzonderlijke rekening in. 

- Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk zal worden gekort 
op de eindafrekening. 

- Telkens wanneer het positieve saldo van het meer en minder werk, zulks 
uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer bedraagt 
dan 5% van de aannemingssom, ontvangt de aannemer, vooruitlopend op 
de eindafrekening, een extra termijn van 5% van de aannemingssom. 

Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen van een 
normale termijnbetaling. 

01.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN 
02. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen zoals bedoeld in 
paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 
is voorbehouden aan de opdrachtgever. 

09. SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN 
De specificatie van de bedragen van bestekswijzigingen dienen samengesteld 
te zijn uit: 
a. de netto kosten van de bouwstoffen; 
b. de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, 
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voor zover deze rechtstreeks op het verwerken van de onder a. Bedoelde 
bouwstoffen betrekking heeft; 

c. een opslag voor de aannemersvergoeding over de onder a. en b. 
bedoelde netto kosten, ter dekking van de bouwplaatskosten, winst en 
risico en algemene kosten, die voor al het meer- en minderwerk wordt 
gesteld op 8%. 

19. BESTEKSWIJZIGINGEN 
Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, dienen bestekswijzigingen 
(meer en minderwerk) uitgevoerd te worden in de termijn, binnen welke het 
werk volgens het bestek, moet worden opgeleverd. 

90. UITVOERING MEERWERKEN EN BESTEKSWIJZIGINGEN 
In aanvulling op par. 36 lid 3 van de UAV geldt, dat met de uitvoering van de 
bedoelde werken niet eerder mag worden gestart alvorens door de directie 
een schriftelijke opdracht is verstrekt of door de directie een aantekening in 
dagboek of weekrapport van de aannemer is gemaakt en gesigneerd of de 
opdracht in de notulen van de bouwvergadering is vastgelegd. 

91. VERREKENING 
Aan par. 36 lid 4 van de UAV toevoegen: 
De door de aannemer bij de inschrijving verstrekte begroting dient als basis 
voor het verrekenen van bestekswijzigingen. Een eventuele commerciële 
korting/ inkoopvoordeel wordt in de verrekening meegenomen. 
Verrekening zal alleen plaatsvinden indien het te verrekenen bedrag voor de 
uitvoering van het werk schriftelijk door de opdrachtgever is goedgekeurd. 

92. SPECIFICATIE PRIJSAANBIEDINGEN 
Onverminderd het bepaalde in par. 36, lid 2 en 3 van de UAV moet de 
aannemer gespecificeerde prijsaanbiedingen voor bestekswijzigingen 
verstrekken. De specificatie moet voor iedere bouwstof tenminste vermelden 
de hoeveelheid, de eenheidsprijs en de montagetijd per eenheid. In de 
prijsaanbiedingen moeten tevens zijn begrepen alle rechtstreeks of zijdelings 
voor de uitvoering nodige kosten, zoals die voor extra ontwerp- en 
revisietekenwerk. 

01.02.38 HOEVEELHEDEN 
01. OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN 

De verrekenbaar gestelde hoeveelheden zoals bedoeld in paragraaf 38 lid 1 
van de UAV 2012 zijn de volgende: 
Voor te verwerken materialen en de kosten voor installatie, inbedrijfstelling 
en verwerken revisie gegevens zijn de hierna vermelde, in de aanneemsom 
op te nemen, verrekenbare hoeveelheden vastgesteld: 
n.t.b. 

05. METING HOEVEELHEDEN 
Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de 
Standaardmeetmethode NEN 3699:1993/C1:1994. 

01.02.40 BETALING 
02. BETALING IN TERMIJNEN 

Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of 
het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, 
lid 1 van de UAV 2012 bedoelde  eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet 
het betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld. 
 
Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de 
directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven door 
opgave van de verschijningsdata van de termijndeclaraties. 
 
De termijnen zijn in procenten van de aannemingssom verminderd met de in 
de inschrijfbegroting opgenomen waarde van de voor eigendomsoverdracht in 
aanmerking komende onderdelen.  
Indien een bepaald percentage van het werk gereed is, en is gebleken dat de 
aannemer recht heeft op uitbetaling, vindt betaling van de aan de stand van 
het werk gerelateerde percentage van de aanneemsom plaats.  
 
De termijnen zullen worden vastgelegd in de opdrachtbrief. 
 
Betaling van de voor eigendomsoverdracht in aanmerking komende 
onderdelen vindt plaats bij eigendomsoverdracht tegen de in de 
inschrijfbegroting opgenomen waarde. 
 
De som van de termijnen en betalingen bij overdracht van eigendomsrechten 
is gelijk aan de aannemingssom. 

19. DECLARATIES EN FACTUURADRES 
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- Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie.  
- De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te 

leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer 
(vereist).  
Zie voor de mogelijkheden tot e-facturatie: 
https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/ 
(Voor al uw vragen over E-facturen aan de Rijksoverheid kunt u terecht bij 
de Helpdesk Elektronisch Factureren voor leveranciers: 
http://helpdeskefactureren.nl/ en helpdesk-efactureren@rvo.nl) 

- In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 
4 weken vervangen door 30 dagen. 

01.02.42 KORTINGEN 
02. KORTINGSBEDRAG 

De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt 
per dag: Euro: 500,= 

01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING 
01. BANKGARANTIE 

De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is 
opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een 
door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten 
behoeve van de opdrachtgever stellen. 
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij 
dit bestek is opgenomen. 

09. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTNEMER 
Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen 
moet de aannemer de bankgarantie of verzekerde borg zoals bedoeld in 
paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de opdrachtgever indienen. 
 
De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens het 
model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen en moet zijn gesteld door 
een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die: 
1. is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het 

financieel toezicht; of 
2. onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende 

instantie van: 
a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het 

financieel toezicht; of 
b. het Verenigd Koninkrijk. 

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de 
aannemingssom in (%): 5% 
 
Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of 
verzekerde borg worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie wordt 
verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van een 
gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKI-
overheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) van de borg die 
de zekerheid heeft afgegeven. 
 
Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen 
dan wel niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden ingehouden op de 
eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze 
inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben 
bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de 
bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of verzekerde borg zal zijn ontvangen. 
 
De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:  
Rijksvastgoedbedrijf  
T.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst. 
Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag 
 
Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de 
zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve van de bankgarantie 
of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. 

19. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER 
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 
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01.02.45 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
09. IN GEBREKE BLIJVEN OPDRACHTGEVER 

In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... wordt 
het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van veertien 
dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing. 

01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 
09. BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT 

In aanvulling op paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012: Het scheidsgerecht 
bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-
jurist van het College van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw 
die optreedt als voorzitter van het scheidsgerecht. 

01.03 VERZEKERINGEN 

01.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 
01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES 

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-
Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade 
en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met 
terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de: opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 
met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10 lid 1 of 2 
van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van 
(een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop 
gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat 
de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. 
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: 
- het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 
Sectie aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: aansprakelijkheid voor 
zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als 
gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per 
evenement/gebeurtenis van minimaal: 
- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en 
hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden 
aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden 
beschouwd. 
Sectie eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: alle 
materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de 
opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor 
zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) 
werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 
- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 

02. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 
De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden 
moeten worden vermeld: 
- de opdrachtgever. 
- de architect(en) en adviseur(s). 
- de directie. 
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de 
Sectie Het Werk. 
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te 
voorzien in een renteloze lening. 
Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij 
samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. 
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in 
de verzekering zijn opgenomen. 
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de 
schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk 
verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of 
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reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak 
en cumuleren niet. 
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig 
paragraaf 10 lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de 
onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële 
schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het 
uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) 
en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich 
openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt: 
- in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended 

maintenance). 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering 
blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de 
aannemer het werk is opgedragen, aan de: 
opdrachtgever. 
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de 
desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per 
aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de 
verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal 
doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op 
kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te 
sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de 
aannemingssom ingehouden. 

03. CAR-VERZEKERING AANNEMER, DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN 
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, 
lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de 
verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn 
van het laatst opgeleverde deel is verstreken. 

09. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE AANNEMER 
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering 
tegen wettelijke aansprakelijk op de in Nederland gebruikelijke 
polisvoorwaarden, tot een bedrag van 2.500.000,- Euro per schadegeval, 
zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk 
Wetboek. 
 
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 01.03.10-19. 
en 01.03.10-29. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en 
paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV 2012 doet de opdrachtgever 
tegenover de aannemer afstand van: 
- zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in 

verband staande werken, en 
- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding,  
voor zover deze aanspraken een bedrag van: 2.500.000,- Euro per 
schadegeval te boven gaan. 
 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 
met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 
van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van 
(een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop 
gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

19. WA-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering 
blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de 
aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. 
Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de 
verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met inachtname 
van de bepalingen 01.03.10-09, -19 en -29 van dit bestek. 

29. WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN 
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, 
lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de 
verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn 
van het laatst opgeleverde deel is verstreken. 
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01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 
01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR 

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: 
- alle wijzigingen van de kosten en prijzen van het project. 

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
01. VERSTREKKINGSVORM TEKENINGEN 

De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk 
worden aan de aannemer kosteloos digitaal verstrekt. 
Verstrekkingsvorm: 
- PDF. 
- DWG. 
- RVT, voor zover van toepassing. 
- IFC, voor zover deze betrekking heeft op het bouwkundig BIM-model. 
Indien de aannemer gedrukte exemplaren wenst, komen de kosten hiervan 
voor zijn rekening. 
De door de aannemer te maken (revisie)tekeningen moeten digitaal aan de 
directie worden verstrekt als DWG- en/of RVT- en PDF-bestandsformaat 
(inclusief bijbehorende tekeningenlijst) conform geldende: 
- RVB CAD Specificatie (RCS) 

(www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2019/07/01/rvb-cad-
specificatie-v1.01). 

- RVB BIM Specificatie (RBS) (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm). 

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk 
voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, 
werkwijzen, maatvoering en dergelijke, tenzij toepassing van deze bepaling 
tot onredelijke uitkomsten zou leiden. 

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem, volgens paragraaf 6 
lid 2 UAV 2012, gemaakte, al dan niet digitaal vastgelegde, tekeningen, 
worden aangebracht, wordt dit op het origineel aangegeven door middel van 
een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert 
deze tekeningen. Oudere versies van de tekeningen komen na de 
goedkeuring door de directie te vervallen. 
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan 
verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk 
voor de door hem gemaakte berekeningen, tenzij toepassing van deze 
bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden. 

05. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekening. 
- Binnen twee weken na ontvangst worden de tekeningen door de directie 

gecontroleerd en teruggezonden.  
- Indien de tekeningen niet zijn goedgekeurd, moeten de door de directie op 

de tekeningen vermelde opmerkingen worden verwerkt. 
- De bijgewerkte tekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle aan 

de directie verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan verenigen met 
de door de directie voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk. 

De door de aannemer te vervaardigen tekeningen en revisietekeningen 
dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de: 
- RVB CAD Specificatie (RCS). Deze is gepubliceerd op de website van het 

Rijksvastgoedbedrijf: 
(www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2019/07/01/rvb-cad-
specificatie-v1.01).  

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van het 
Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm).  

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig op de 
datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de aankondiging 
in geval van de openbare aanbestedingsprocedure. 

06. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen berekening. 
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- De berekeningen met de bijbehorende tekeningen, ter controle aan de 
directie verstrekken. 

- Binnen twee weken na ontvangst stuurt de directie de gecontroleerde 
berekeningen terug. Indien de berekeningen niet zijn goedgekeurd, 
moeten de door de directie in de berekeningen vermelde opmerkingen 
worden verwerkt.  

- De bijgewerkte berekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle aan 
de directie verstrekken.  

- Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de, door de directie 
voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk. 

09. INDIENEN CONSTRUCTIEBEREKENINGEN EN -TEKENINGEN 
De door de directie goedgekeurde constructieberekeningen en -tekeningen 
moeten door tussenkomst van de hoofdconstructeur in het vereiste aantal 
worden ingediend bij de Gemeentelijke Dienst van Bouw-en Woningtoezicht. 

39. REVISIE SPECIFIEKE BOUW- EN/OF INSTALLATIEDELEN 
- Indien in de betreffende hoofdstukken werktekeningen worden verlangd, 

moeten door de aannemer op deze werktekeningen alle gegevens van de 
uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke 
werktekeningen op een afdruk van de werktekening in de kleur rood, met 
de nodige maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel zo dat met 
deze gegevens een digitale revisietekening gemaakt kan worden. 

- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van de 
uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken. 

- Voornoemde afdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
- De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal worden 

verwerkt, voor zover van toepassing, in het aangeleverde BIM-model om 
te komen tot de door hem te maken revisietekening(en). 

- De revisietekening(en) moeten aan de directie ter goedkeuring worden 
aangeboden. 

- Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is goedgekeurd, 
moet de door de directie op de tekening vermelde opmerkingen worden 
verwerkt en moet de bijgewerkte tekening binnen twee weken opnieuw ter 
controle aan de directie worden verstrekt.  

De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen aan 
technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de: 
- RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van het 

Rijksvastgoedbedrijf: 
(www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2019/07/01/rvb-cad-
specificatie-v1.01).  

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van het 
Rijksvastgoedbedrijf: (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-
diensten/building-information-modelling/rvb-bim-norm).  

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig op de 
datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de aankondiging 
in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.   
Tijdstip van verstrekking: 
- Revisietekening(en) ter goedkeuring bij verzoek tot opneming. 
- De goedgekeurde revisietekening(en) vóór de oplevering.   
Aard van de verstrekking:  
- digitaal + witdruk met de revisiegegevens. 

49. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen moeten 
ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen zonder 
restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de instellingen 
en parameters van het systeem op het moment van oplevering in witdruk 
en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel of een daarmee compatibel 
bestandsformaat. Indien het systeem geschikt is om instellingen en/of 
parameters via een databestand te laden en/of uit te lezen: 
- het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op 

het moment van oplevering. 
- De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd en/of 
geladen en uitgelezen kan worden. 
- De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 

applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 
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   rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 
- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 

betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

01.05.19 ONDERHOUDS-/ BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIES 
09. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften van alle volgens 
dit bestek te leveren installaties (indien van toepassing), zoals: 
- buitenriolering; 
- binnenriolering; 
- waterinstallaties; 
- sanitair; 
- brandbestrijdingsinstallaties; 
- gasinstallaties; 
- vacuüminstallaties; 
- verwarmingsinstallaties; 
- ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties; 
- koelinstallatie; 
- regelinstallatie; 
- beveiligingsinstallaties; en 
- elektrotechnische installaties. 
Per installatieonderdeel dient te zijn aangegeven wat de 
onderhoudswerkzaamheden moeten zijn. Het onderhoudsvoorschrift dient 
tenminste te bevatten: 
- stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van apparaat-

codering; in geval van regel- en beveiligingsapparatuur moet de stuklijst 
gegevens bevatten betreffende ingestelde waarden, zoals klepstanden, 
schakeldifferenties, schakeltijden e.d.; 

- documentatie van de aangebrachte apparatuur;  
Indien in de documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de toegepaste 
apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd; 
- principeschema's van de installatie(s) gesplitst naar installatiedelen; op de 

principeschema's moet de apparatuur met de code-aanduiding van de 
stuklijsten zijn aangegeven; 

- een onderhoudsschema van de gehele installatie(s), waarop aangegeven 
met welke frequentie de diverse onderhoudswerkzaamheden moeten 
plaatsvinden. 

Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st): 2; en 
- goedgekeurde (st): 2 + 1 digitaal bestand in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
- onderhouds- en bedrijfsvoorschriften ter goedkeuring uiterlijk bij verzoek 

tot opneming. 
- goedgekeurde onderhouds- en bedrijfsvoorschriften op het tijdstip van 

ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel 
daarvan, dan wel uiterlijk op de dag van opneming. 

01.05.39 INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN 
01. OVERDRACHTSDOCUMENT 

De aannemer levert bij de oplevering een overdrachtsdocument. 
Het document dient ten minste de volgende gegevens te vermelden: 
- Technische beschrijving van de aangepaste onderdelen (inclusief 

materiaalspecificaties) en installaties. 
- Laatste conditiemeting, bepaald conform de NEN 2767 "Conditiemeting van 

bouw- en installatiedelen" deel 1 en 2. Dit geldt alleen voor de onderdelen 
die niet zijn gerenoveerd. 

- Onderhouds- en bedieningsvoorschriften. 
02. INSTANDHOUDINGPLAN 

De aannemer levert bij de oplevering een instandhoudingplan, waarin de te 
nemen onderhoudsmaatregelen gedurende de levensduur van het werk staan 
weergegeven. Het plan dient ten minste de volgende gegevens te vermelden: 
- beschrijving van de gebruikte onderdelen en materialen; 
- beschrijving van de in acht te nemen inspectie- en onderhoudsintervallen 

voor het gehele gebouw inclusief installaties, met bijbehorende instructies 
(tenminste beschrijving inspectiepunten, methodes, 
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onderhoudswerkzaamheden en benodigde materialen). 
05. OBJECT ELEMENTEN LIJST (OEL) 

Naast hetgeen elders in dit bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, 
dient de aannemer, drie maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd 
wordt beschouwd, een Object Elementen Lijst (OEL) overeenkomstig de RVB/ 
BOEI®- systematiek (Brandveiligheid, Onderhoud, Energieprestatie, Inzicht 
Wet- en regelgeving) aan de opdrachtgever te verstrekken.  
Deze rapportage dient te worden opgesteld door de in bepaling 01.02.06-27. 
van dit bestek genoemde voorgeschreven onderaannemer(s) en wel 
overeenkomstig de tussen deze voorgeschreven onderaannemer(s) en de 
Rijksvastgoedbedrijf overeengekomen voorwaarden en vergoeding.  
Bovengenoemde  werkzaamheden worden beschouwd als ondergeschikte 
werkzaamheden in het kader van paragraaf 13, lid 1 sub a van de UAV 2012. 

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

01.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 
van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit 
bestek. 

90. RI&E IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (MODEL A) 
De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E) 
maakt deel uit van dit bestek. Deze RI&E omvat tevens omgevingsveiligheid 
als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 
De aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen mee te 
nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase alsmede, indien van 
toepassing, in het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering (model B) en, voor zover 
deze betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan 

91. V&G-PLAN ONTWERP EN UITVOERING (MODEL B) 
Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt, indien dit is opgesteld 
in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan omvat tevens 
omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012.  
Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, 
dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan Ontwerp en Uitvoering 
(model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt als 
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

92. V&G-DOSSIER (MODEL C) 
Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld in de 
artikelen 2.30 en 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451), 
maakt deel uit van dit bestek. 
De aannemer moet dit V&G-dossier aanvullen en actualiseren, en bij de 
oplevering van het werk aanleveren samen met de revisiegegevens. 

93. BOUWVEILIGHEIDSPLAN 
Indien volgens de RI&E (model A) sprake is van restrisico's voor de 
omgeving, of indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een 
Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012. 
De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt 
verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt tegelijkertijd met deze 
indiening van dit plan van deze indiening en van het plan zelf een afschrift 
aan de directie.  
In het geval volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, 
maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de 
aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de vijftiende 
werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit Bouwveiligheidsplan 
zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, 
lid 6 van de UAV 2012 

94. MELDEN VAN ONGEVALLEN 
De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden aan 
de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, 
de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

95. V&G-COMMUNICATIE 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en 
gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

96. ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 
Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van 
bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren werkzaamheden aan 
elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn 
met: 
- het gestelde in de NEN 3140 (als het elektrische installaties voor 
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laagspanning betreft); 
- het gestelde in de NEN 3840 (als het elektrische installaties voor 

hoogspanning betreft); en 
- met in achtneming van onderstaande uitgangspunten. 
 
Werkverantwoordelijkheid Laagspanning 
- Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 

schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de 
aannemer als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning voor het werk is 
(zijn) aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik 
gemaakt van de 'Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning' (als 
ET-bijlage: B gevoegd bij dit bestek).  

- Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over de 
persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie/ 
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/ 
Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig. 

- De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn dan 
3 jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden 
door de aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 

- Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning 
namens de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de aannemer 
in te zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische 
werkzaamheden.  

- De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer moeten in 
ieder geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een 
bespreking houden met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning. 
Daarna moeten er periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden. 

01.06.19 VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN 
09. VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN 

1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het 
Certificatieschema Veiligheidsladder. 

2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 
opdrachtverlening, een geldig (SCL certificaat of SCL Light statement of 
Approved Self Assessment) op ten minste het vereiste niveau dat ziet op 
de onderneming van de aannemer of, in het geval van een 
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het 
samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor 
projectcertificering op het onderhavige project.  

3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de 
risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door onderaannemers 
of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het 
volgende: 
- de aannemer dient aan te tonen dat de betreffende 

onderaannemers of leveranciers beschikken over een 
bewijsmiddel conform de risicomatrix. 

- dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende 
onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende 
bij ten minste de vereiste laddertrede. 

- de aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 
van certificaathouders op:  
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/ 
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00 ALGEMEEN 

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de 
volgende beperkingen: 
- tijdens de bouwwerkzaamheden zal het gebouw in gebruik zijn, de 

aannemer dient hier zijn werkzaamheden op af te stemmen.  
- in het bijgevoegde document randvoorwaarde uitvoeringsfase SvBB d.d. 

290923 is beschreven waar de aannemer rekenin gmee dient te houden.  
02. AFVOER VAN AFVAL 

Bouwplaatsafval scheiden in: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en 

(2001/118/EG). 
- steenachtig sloopafval. 
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 
- bitumineuze dakbedekking. 
- teerhoudende dakbedekking. 
- teerhoudend asfalt. 
- niet-teerhoudend asfalt. 
- dakgrind. 
- restafval. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van afgifte aan een bewerkings-, verwerkings- of 

eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet Milieubeheer. 
03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 

Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet 
toegestaan. 

09. AFVOER VAN AFVAL 
Bouwplaats afval scheiden: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de 

afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Lijst van 
afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van Richtlijn 2006/12/EG 
betreffende afvalstoffen en artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG 
betreffende gevaarlijke afvalstoffen. 

- teerhoudende dakbedekking. 
- teerhoudend asfalt. 
- bitumineuze dakbedekking. 
- niet-teerhoudend asfalt. 
- vlakglas. 
- gipsblokken en gipsmateriaal. 
- dakgrind. 
- armaturen. 
- gasontladingslampen. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het bouwterrein. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van afgifte aan een bewerkings-, verwerkings- of 

eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet Milieubeheer. 

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE EN WATER 

De kosten voor het verbruik van voor het werk benodigd water en 
elektrische energie zijn voor rekening van:  
de opdrachtgever. 

05.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
19. VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OMGEVING EN (BOUW)WEGEN 

De aannemer draagt er zorg voor dat dagelijks, na beëindiging van de 
werkzaamheden ter plaatse van en/of in de omgeving van het werk, alle 
aldaar aanwezige losse (al dan niet vrijgekomen uit het werk dan wel voor 
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het werk nieuw aangevoerde) materialen zijn afgevoerd, of dat deze 
materialen zijn opgeslagen in afsluitbare containers. 
Voor zover door of vanwege de aannemer transport van uit het werk 
komende materialen, alsmede bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen over 
bouw en/of openbare wegen geschiedt, moet ingeval van verontreiniging van 
deze wegen als gevolg daarvan de aannemer zorgdragen voor het 
verwijderen van deze verontreiniging. 
Indien de aannemer de, door of namens de directie, terzake van het verkeer 
gegeven opdrachten niet nakomt kan de directie deze werkzaamheden door 
derden laten uitvoeren, waarbij de daaraan verbonden kosten voor rekening 
van de aannemer komen, zonder dat deswege een in gebreke stelling nodig is. 

90. CONTROLE MAATAFWIJKINGEN 
De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen 
waarop controle op maatafwijkingen plaatsvindt. 

91. CONTROLEMETING 
De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen 
waarop controlemetingen plaatsvinden. 

05.31 LOODSEN EN KETEN 

05.31.10-a BOUWKEET 
0. BOUWKEET 

Ruimte(n): 
De schaftkeet op het bouwterrein naar keuze van de aannemer. 
Inrichting (door aannemer): de benodigde tafels, stoelen, afsluitbare kasten, 
een bureau met afsluitbare laden en uitlegborden. De keetvoorziening voor 
het bouwplaatspersoneel, voorzien van voldoende was-, en toiletgelegenheid 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De schaftkeet op het bouwterrein 

05.31.10-b BOUWKEET 
0. DIRECTIEVERBLIJF (U.A.V.) 

Directieverblijf zoals beschreven in de U.A.V., paragraaf 23, lid 2. 
Naar keuze van de aannemer. Inrichting (door aannemer): een vergadertafel 
met 8 stoelen, een bureau en een afsluitbare kast. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De directiekeet op het bouwterrein. 

05.31.10-c BOUWKEET 
0. TOILETCABINE 

Naar keuze van de aannemer, echter met voldoende capaciteit voor de bij het 
project betrokken mederwerkers, onderaanenemers etc. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De toiletvoorziening op het bouwterrein 

05.31.10-d BOUWKEET 
0. UITVOERDERSKEET 

Naar keuze van de aannemer. Inrichting (door aannemer): een vergadertafel 
met 8 stoelen, een bureau en een afsluitbare kast. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De uitvoerderskeet op het bouwterrein 

05.31.20-a BOUWLOODS 
0. BOUWLOODS 

Naar keuze van de aannemer. 
.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 

De loods op het bouwterrein 

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL 

05.32.09-a VEILIGHEIDSHELM 
0. TOEBEHOREN DIRECTIE, VEILIGHEIDSHELM 

Uitvoering: 
- volgens eisen van de veilgheidsinspectie 
Tijdsuur: 
- tot aan de oplevering 
Aantal: 
- 5 stuks 

Datum: 03-12-2024
Besteknummer: 7228.78.U.001.a.EdG

Licentienummer: 06.39.05.E
RVB 2024-1

Zittingzalengebouw Rechtbank Rotterdam
werkzaamheden gevels en daken  

Projectnummer 16376
28 van 75



.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
ten behoeve van het gebruik door bezoekers 

05.32.09-b GEHOORBESCHERMER 
0. TOEBEHOREN  DIRECTIE, GEHOORBESCHERMER 

Uitvoering: 
- volgens eisen van de veiligheidsinspectie 
Tijdsduur: 
- tot aan de oplevering 
Aantal: 
- 5 stuks 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
ten behoeve van het gebruik door bezoekers 

05.32.09-c BOUWSCHOENEN 
0. TOEBEHOREN DIRECTIE, BOUWSCHOENEN 

Uitvoering: 
- volgens eisen van de veiligheidsinspectie 
Tijdsduur: 
- tot aan de oplevering 
Aantal: 
- 5 paar schoenen in diverse maten 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
ten behoeve van het gebruik door bezoekers 

05.32.10-a WERKTUIG 
0. WERKTUIG, BESCHIKBAARSTELLING 

Bouwlift: 
Personen-goederenlift: 
Zowel in fase A/B als in fase C een personen-goederenlift plaatsen. 
- Type: Raxtar RX2040, 2000 kg / 24 personen 
- Kooiafmeting 4.000 x 1.400 x 2.500 mm (lxbxh) 
- Locatie volgens de tekeningen 
- Verankering aan de steiger 
Goederenlift: 
In fase B een (extra) goederenlift plaatsen 
- Type: Tandheugellift ANDU 500, 500 kg 
- Platformafmeting 1.450 x 1.350 x 1.100 mm (lxbxh) 
- Locatie volgens de tekeningen 
- Verankering aan de steiger 
Steiger: 
Ten behoeve van het werk aan de gevel een gevelsteiger plaatsen in 2 fases 
conform de bijgevoegde tekeningen. Hierbij rekening houden met: 
- Steigerprotocol, inclusief periodieke controle en keuring. 
- Tekenen en berekenen van de steiger 
- Verankering “ruwbouwfase” aan betonconstructie, traditioneel 
- Verankering “afbouwfase” door middel van speciaal vervaardigde en 
schadevrij te demonteren ankers door de voegen van het natuursteen. De 
basis van het anker blijft hierbij achter in de spouw. Deze is uitgevoerd in 
RVS en kan in de toekomst hergebruikt worden 
- Steigers worden rondom voorzien van 90% dichte netten en krimpfolie 
kappen van voldoende afmeting ten behoeve van de waterdichtheid van het 
gebouw tijdens de uitvoering. Bij verwachte windsnelheden boven windkracht 
8 zullen de netten en folie verwijderd worden en daarna opnieuw aangebracht. 
- Opnemen van de voorzieningen tbv de verankering van en de aansluiting op 
een personen goederenlift (op 2 plaatsen) en een goederenlift (op 1 plaats)  
- Opnemen van een oppersteiger voor de bevoorrading van het natuursteen 
- Rekening te houden met het feit dat het bestaande vloerluik voor de 
westgevel (in de bestrating) tijdens de werkzaamheden continu toegankelijk 
blijft. 
Horizontaal transport: 
Ten behoeve van het transport op de bouwplaats zal een heftruck worden 
ingezet. Deze heftruck wordt alleen bediend door personeel waarvan de VGM 
vakkennis en opleiding aantoonbaar zijn. 
Telefoonmasten: 
Tijdens de werkzaamheden binnen 2 meter voor de telefoonmasten, zullen 
deze door de opdrachtgever worden uitgeschakeld. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De door de aannemer te leveren inzet van steigers, liften etc. 
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05.32.30-a AFVALCONTAINER 
0. AFVALCONTAINER, BESCHIKBAARSTELLING 

Type afvalcontainer: ter keuze aannemer. 
Constructie: ter keuze aannemer. 
Afsluiting: ter keuze van de aannemer. 
Capaciteit: ruim voldoende voor het gescheiden verzamelen van afval en 
chemisch afval. 
Voorzorgsmaatregelen: container tijdens de afvoer volledig afdekken ter 
voorkoming van verspreiden stof en vuil op het werkterrein en de wegen. 
Afvoer: van het werkterrein, frequentie ter keuze aannemer. 
Tijdsduur tot aan de oplevering. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De afvalcontainers nabij het werk voor het verzamelen van afval en chemisch afval. 

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD 

05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN 
0. SCHOON OPLEVEREN 

De aannemer dient het gebouw (inclusief verborgen ruimten, kruipruimten, 
kanalen, kokers, putten, enz.) en het werkterrein waaraan in het kader van 
dit bestek werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, de in gebruik gegeven 
ruimten en de ten gevolge van de uitvoering van het werk verontreinigde 
eigendommen en werken van de opdrachtgever en van derden schoon op te 
leveren. 
Hieronder wordt verstaan: 
- het verwijderen van door de het werk ontstane ongerechtigheden; 
- het opruimen en het vegen van de vloeren; 
- het verwijderen van verfspatten, kit- en specieresten en vlekken op alle 

oppervlakken; 
- het verwijderen van cementsluier op vloer- en wandtegelwerken; 
- het schrobben van tegelvloeren met een reinigingsmiddel en dweilen; 
- het nat reinigen en afnemen van wandtegelwerken; 
- het stofvrij maken van de plafonds; 
- het verwijderen van plakkers en stickers op sanitaire toestellen,     

bijbehorende artikelen en beglazingen; 
- het nat reinigen en desinfecteren van alle sanitaire toestellen; 
- het reinigen en poetsen van glimmend materiaal; 
- het reinigen en zemen van spiegels; 
- het stofzuigen van tapijt en overige zachte vloerbedekking; 
- het boenen en in de was zetten van linoleum vloeren, het systeem    

afgestemd op het onderhoudsprogramma van de gebruiker; 
- het wassen en zemen van de binnen- en buitenbeglazingen inclusief de 

omlijstingen; 
- het verwijderen van stof op smetplanken, lijsten, plinten en dergelijke; en 
- het schoonmaken van binnen- en buitenkozijnen, ramen, deuren,    

vensterbanken, dorpels, aanrechten, betimmeringen, vaste kasten,     
balies,stellingen en dergelijke en de in het zicht blijvende delen van     de 
technische installatie zoals radiatoren, leidingen, kasten en kanalen. 

9. REINIGINGSMETHODE EN SCHOONMAAKBEDRIJF 
De reinigingsmethode en de daarbij te gebruiken reinigingsmiddelen en 
gereedschap afstemmen op de aard en hoedanigheid van de te reinigen 
ondergrond, overeenkomstig het door de fabrikant/leverancier van de 
ondergrond te verstrekken voorschrift/advies, welke door de aannemer aan 
het schoonmaakbedrijf worden verstrekt. 
De schoonmaakwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkend 
schoonmaakbedrijf, ter goedkeuring van de directie. 

.01 SCHOONMAAK T.B.V. OPLEVERING VERBOUW/ONDERHOUD 
Alle beschikbaar gestelde ruimten in het gebouw. 

10 STUT- EN SLOOPWERK 

10.00 ALGEMEEN 

10.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. MILIEUBEWUST EN SELECTIEF SLOPEN 

Naast beperking van stof-, lawaai- en trilling overlast voor omwonenden, 
wordt in dit bestek onder milieubewust en selectief slopen verstaan: De 
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werkmethode waarbij al het materiaal, wanneer dit maar enigszins mogelijk 
is, wordt hergebruikt of voor hergebruik geschikt gemaakt wordt. Dit om de 
milieubelasting tot een minimum te beperken. 

10.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. UITVOERING STUT- EN SLOOPWERK 

De aannemer zal alle stut- en sloopwerk en hak- en breekwerk verrichten, 
noodzakelijk om de in dit bestek omschreven werken uit te voeren. 
De methoden en volgorde van uitvoering ter keuze van de aannemer, in 
overleg en ter goedkeuring door de directie, onverminderd blijft de aannemer 
ten volle verantwoordelijk voor de uitvoering van de stut- en 
sloopwerkzaamheden. 
De in paragraaf 10.32 en op tekening aangegeven stut- en sloopwerken 
dienen slechts ter informatie. Onvolledigheid zal op geen enkele wijze 
aanleiding geven tot enige verrekening. 

10.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. DEMARCATIE BESTAANDE KABELS EN LEIDINGEN 

De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden tezamen met de 
directie en de gebruiker te inventariseren welke bestaande te handhaven 
kabels en leidingen dienen te worden aangepast dan wel te worden gesloopt 
en op welk tijdstip deze tijdelijk buiten werking worden gesteld dan wel buiten 
gebruik worden gesteld. 

10.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd voor: het stut- en sloopwerk beschreven in dit hoofdstuk. 
Eisen werkplan: in het werkplan dient te zijn aangegeven: 
- werkvolgorde en -methode (opgesplitst in fasen). 
- wijze van uitvoering slopen en/of demonteren (sloopplan). 
- maatvoeringplan. 
- de te verwijderen materialen (naar soort en type). 
- maximale afmeting en gewicht van te verwijderen elementen. 
- plaats van tijdelijke opslag afkomende materialen. 
- wijze van laden en afvoeren van afkomende materialen evenals plaats 

van bestemming. 
- een lijst met alle materialen, welke voor hergebruik of recycling geschikt 

zijn, de consequenties hiervan voor de sloopvolgorde en de wijze van 
behandeling van de materialen bij en na het slopen, o.a. met opgave van 
het verwerkingsbedrijf. 

- plaats van tijdelijke voorzieningen. 
- plaats van wind- en waterdichte afdichtingen. 
- plaats van stofschotten en beschermingsvoorzieningen. 
- het te gebruiken materieel. 
- te treffen hulpvoorzieningen in verband met standzekerheid. 
- de toe te passen hulpconstructies. 
- te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen. 
- afstemming op te nemen of aan te brengen tijdelijke bouwkundige 

voorzieningen en/of tijdelijke elektrotechnische en/of 
werktuigbouwkundige gebouw-, terrein-, onderhoud- en 
beveiligingsinstallaties. 

- opstellen analyse betreffende risico's en kansen. 
- verstrekking van verlangde certificaten en dergelijke. 
- informatie over de wijze waarop de kwaliteit-/milieu waarborg is geregeld. 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan dient te worden 
aangegeven in kalenderdagen en voorzien van een balkenschema met 
vermelding van kalenderschaal en een prognoseschaal. 
Het verlangde werkplan (sloopplan) ook ter goedkeuring voorleggen aan de 
Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). 
De werkzaamheden niet eerder aanvangen dan na goedkeuring van elk 
werkplan. 
Zie het gestelde in artikel 00.05.10. 

10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK 

10.32.30-a SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 

Ten behoeve van de aan de gevels uit te voeren werkzaamheden m.b.t. de 
werkzaamheden aan het natuursteen, vliesgevel is er een opname gedaan 
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van alle objecten welke thans op de gevels gemonteerd zijn. 
(zie bijlage “rapportage opname gevelobjecten SvBB d.d. 050723”). 
De aannemer dient rekening te houden met de de-, en remonteren van die 
elementen welke voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de gevels in 
de weg zitten of welke het gevaar lopen beschadigd te worden. 
- Beglazingen/ glazen kap galleria, zie Hfst. 34 

.01 BUITENWAND 
Het de-, en remonteren van bestaande elementen welke thans op de gevel zijn 
gemonteerd. 

10.32.30-b SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 
0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 

Ten behoeve van de aan de gevels uit te voeren werkzaamheden m.b.t. de 
werkzaamheden aan het natuursteen, vliesgevel etc. dienen de volgende 
onderdelen te worden gedemonteerd en te worden afgevoerd: 
- Natuursteen gevelelementen op de plaatsen waar nieuwe elementen zullen 
worden aangebracht volgens de werktekeningen van de onderaannemer 
natuursteenwerken. De aannemer dient er geen rekening mee te houden dat 
het afkomende materiaal een herbestemming zal krijgen. 
- De isolatie achter de verwijderde natuursteen gevelelementen. 
- De ankers welke niet meer hergebruikt kunnen worden ook verwijderen. 
Ankers die wel hergebruikt kunnen worden, blijven behouden 

.01 BUITENWAND 
De bestaande natuursteengevelbeplating en achterliggende isolatie van de gevels 

10.32.42-a SLOOPWERK DAKBEDEKKING 
0. VERWIJDEREN BAANVORMIGE DAKBEDEKKING 

Materiaalgegevens: 
- bitumen; 
- 90mm. steenwol isolatie (MWR) 
Om de bestaande dakbedekking en isolatie te kunnen verwijderen en 
aansluitend te vervangen zal de bestande grindballastlaag almede de 
betontegelegs 50x 50 x 5cm. tijdelijk moeten worden verwijderd en gereinigd. 
Hiertoe zullen tevens de volgende onderdelen tijdelijk moeten worden 
verwijderd en / of gedemonteerd: 
- de bestaande stalen hekwerken gemonteerd op de betontegels; 
- de bestaande bliksembeveiligingsinstallatie; 
- de diverse luchtbehandelingskasten incl. kanaalwerk. Hierbij rekenig te 

houden dat de werkzaamheden / functies in het zittingzalengebouw 
doorgang zullen moeten vinden. De aannemer dient in een werkplan te 
beschrijven hoe de werking van de luchtbehandelingsinstallatie te kunnen 
waarborgen tijdens de renovatie  werkzaamheden aan de dakbedekking. 
Het tijdelijk uitschakelen van (delen) van installatie dient maximaal 1 dag 
(24 uur) te zijn; 

- de diverse installatietechnische (E en beveiliging) voorzieningen.  Hiervoor 
een stelpost opnemen groot € 25.000,=.  De aannemer dient in een 
werkplan te beschrijven hoe de werking van de diverse installatie 
sluchtbehandelingsinstallatie te kunnen waarborgen tijdens de renovatie  
werkzaamheden aan de dakbedekking.  

 
.01 PLAT DAK 

De platte daken van de 5e verdieping, technische ruimten en tussengebouwen, patio 
2e verdieping (daken 1, 2 en 3 uit rapport BDA Advies d.d. 131023) 

10.50 HAK- EN BREEKWERK 

10.50.10-a HAK- EN BREEKWERK 
0. HAK- EN BREEKWERK 

Alle voor de bouw benodigde gaten, inkassingen en sleuven te sparen, dan 
wel te maken, en later met daartoe geschikte bouwstoffen te dichten, dan wel 
aan te helen, en eventueel daarmee samenhangende reparaties te verrichten. 
Bij grote gaten in stenen wanden en/of betonnen vloeren deze rechthoekig en 
haaks zagen dan wel rond boren (met water). 
Zie het gestelde in artikel 10.00.20. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Ten behoeve van later op te nemen onderdelen, sparingen aanbrengen in bestaande 
en nieuwe constructies voor bouwkundige aansluitingen en voor installaties. Door de 
aannemer op te nemen sparingen, inkassingen en doorvoeringen, en zo nodig later 
met daartoe geëigende middelen aan te helen: alle benodigde sparingen, 
inkassingen en doorvoeringen, evenals de uit het bestek en tekeningen af te leiden 
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voorzieningen ten behoeve van bouwkundige aansluitingen en werktuigbouwkundige 
en elektrotechnische installaties. 
Aanhelingen van nieuwe evenals al aanwezige te dichten bestaande sparingen 
dienen te voldoen aan de bouwfysische eisen en/of brandwerende eisen. 

.02 NOODVERSTORTEN DAKEN TECHNISCHE RUIMTEN 
De bestaande 3 stuks sparingen in de betonnen opstanden  t.b.v. noodoverstorten 
van de 3 daken van de technische ruimten vergroten t.b.v. een aan te brengen 
noodoverstort van 250 x 100mm. 

15 TERREINVERHARDINGEN 

15.00 ALGEMEEN 

15.00.29 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de 
U.A.V. wordt verlangd voor: herstel straatwerk 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in werkbare werkdagen. 

15.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. MONSTER TER BEOORDELING 

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld 
hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen: 
- De straatklinkers, 

91. MELDING AANVANG 
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt 
gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking 
plaats vindt. 

92. KLIC-MELDING 
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt door de (onder)aannemer een 
KLICmelding gedaan. Opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor 
aansprakelijkheid voor eventuele schade welke wordt veroorzaakt aan kabels 
en leidingen die niet aangegeven zijn in de Klic-melding of die op een 
afwijkende plaats blijken te liggen. 

15.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
90. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het 
werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel:  
- de totale bestrating vanaf voorzijde te plaatsen speedgate tot aan de 

inritten en uitritten parkeergarage. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 1 jaar. 

15.42 TEGELBESTRATING 

15.42.10-a TEGELBESTRATING, NATUURSTEEN TEGEL 
0. TEGELBESTRATING 

Patroon: als bestaand 
Verband: als bestaand 
KLIC-melding: 
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt de (onder)aannemer een KLIC-
melding gedaan. Opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor 
aansprakelijkheid voor eventuele schade welke wordt veroorzaakt aan kabels 
en ledingen die niet aangegeven zijn in de KLIC-melding of die op een 
afwijkende plaats blijken te liggen.   

1. NATUURSTEEN TEGEL 
Fabrikant: als bestaand 
Straatwerk ter plaatse van het te vervangen natuursteen aan de westgevel, 
noordgevel en oostgevel opnemen tot ca. 250mm. uit de gevel. 
Daarnaast de natuursteen gevel ontgraven tot de eerste naad onder het 
maaiveld, of de onderzijde van de natuusteengevel. Uitkomende grond en 
betratingsmaterialen tijdelijk opslaan in een depot op het bouwterrein. 
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.01 TERREINVERHARDING 
Herstraten van de ontgravingen, verdichten en evt. aanvullen met extra straatzand 
en oorspronkelijke straatwerk weer terug aanbrengen. 

17 TERREININRICHTING 

17.00 ALGEMEEN 

17.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 

17.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

17.00.29 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan wordt verlangd voor uit te nemen fietsenrekken 
en RVS bollen in het werkterrein / straatwerk. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
30 dagen voor aanvang werkzaamheden i.v.m. Informeren/betrekken van de 
opdrachtgever / gebruiker. 
Verstrekkingsvorm: digitaal (PDF) 

17.27 HERPLAATSEN BESTAANDE TERREININRICHTING 

17.27.91-a FIETSENREKKEN, RVS BOLLEN 
0. FIETSENREKKEN, RVS BOLLEN 

Fabricaat: als bestaand 
Uitnemen en tijdelijk verplaatsen naar een andere locatie en na uitvoering 
van de werkzaamheden weer terugplaatsen  
 

.01 TERREININRICHTING 
Fietsenrekken en RVS bollen op terrein voor noordgevel en westgevel 

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.00 ALGEMEEN 

30.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. UITVOERING KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

Tot het leveren van kozijnen, ramen en deuren behoren tevens alle 
benodigde bouwfysische voorzieningen, afdichtingsvoorzieningen, ankers en 
bevestigingsmiddelen, enzovoort, van de elementen met aansluitende 
bouwdelen evenals van de elementen onderling. 
Alle afdichtingsvoorzieningen van brandwerende elementen met aansluitende 
bouw- en installatiedelen, evenals van elementen onderling (beglazing, 
beweegbare delen, enzovoort) dienen te voldoen aan de gestelde 
brandwerende eisen van deze elementen. 
De gevelconstructie zelf dienen alle verlengingen en verkortingen ten gevolge 
van belastingen en temperatuurwisselingen kunnen opnemen, zonder dat 
hinderlijke vervormingen optreden of hinderlijke geluiden worden 
geproduceerd. 
Verbindingen tussen profielen dienen wind- en waterdicht te zijn. 
De sponningen dienen door middel van openingen met de buitenlucht in 
verbinding te staan. De ontluchtingsopeningen hebben tevens de functie water 
uit de sponning af te voeren en worden op het laagste punt van de 
sponningbodem aangebracht. 

30.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. MONSTERS TER BEOORDELING 

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient 
hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: 
Materialen: 
- van alle varianten in materialen en uitvoeringen van kozijnen, -ramen en -

deuren beschreven in dit hoofdstuk. 
- van alle hang- en sluitwerk en bouwbeslag beschreven in dit hoofdstuk. 

Beoordelingskenmerken: 
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- kleur, glansgraad, ondertoon en tint. 
- oppervlaktestructuur, textuur en reliëf. 
- hardheid en/of slijtvastheid. 
Aantal (stuks): minimaal 2 per soort. Afmeting: minimaal 0,5 m2 / 
conform handelsproduct. 
In de te leveren monsters en bijbehorende specificaties dienen de 
bandbreedte van de beoordelingskenmerken worden vastgelegd. Het bij 
het goedgekeurde monster behorende specificatieformulier maakt deel uit 
van het bestek. 

Uitvoering: 
- van elke type uitvoering van kozijnen, -ramen en -deuren beschreven in 

dit hoofdstuk. 
Beoordelingskenmerken: 
- vorm en afmeting. 
- esthetische en technische uitwerking. 
- voor zover van toepassing voor elk onderdeel: 

- toe te passen materialen. 
- toe te passen hang- en sluitwerk en bouwbeslag. 
- toe te passen bevestigingsmiddelen. 
- uitvoering van tochtafdichtingen bij draaiende delen en 

naadafdichtingen tussen kozijnen onderling en tussen kozijnen en 
aanliggende bouwdelen. 
Aantal (stuks): minimaal 2 per type of uitvoering element. Afmeting: 
conform uit te voeren element of uit te werken constructie. 

Zie het gestelde in artikel 00.02.18, bepaling 04. 

30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het 
werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel:  
- art. 30.62.22-a segmenthefdeur  
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 10 jaar. 
 
- art. 30.80.31-a meerpunts enkelzijdig krukgestuurd solenoidslot 
- te garanderen door: de aannemer 
- periode: 2 jaar 
 
- art. 30.80.34-a opbouw bovenraamsluiting, binnenvallend raam 
- te garanderen door: de aannemer 
periode: 2 jaar 
 
 
Zie het gestelde in artikel 00.02.22. 

90. OVERLEGGEN GARANTIEVERKLARING VOOR UITVOERING 
De garantieverklaring dient voor de aanvang van de uitvoering van het 
gegarandeerde onderdeel te worden overlegd. Pas na goedkeuring door de 
directie, mag de aannemer beginnen met de uitvoering van het onderdeel. 
Voor het controleren van de bescheiden verlangt de directie 3 werkdagen. 

30.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. BEVESTIGINGSMIDDELEN 

Bevestigingsmiddelen, ankers en dergelijke dienen corrosiebestendig te zijn 
en mogen geen contactcorrosie en verkleuring veroorzaken. De toe te passen 
bevestigingsmiddelen dienen wat vorm, sterkte, afwerking of materiaal 
samenstelling betreft in overeenstemming te zijn met de te bevestigen 
onderdelen. 

30.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

30.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING GEVEL- BINNENWAND- EN DAKELEMENTEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van: de kozijnen, ramen en deuren beschreven in dit hoofdstuk. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- de indeling en afmetingen van de kozijnen, ramen en deuren. 
- de bouwfysische eigenschappen van de kozijnen, ramen en deuren. 
- de detaillering van de elementen met omschrijving van de materialen. 

Datum: 03-12-2024
Besteknummer: 7228.78.U.001.a.EdG

Licentienummer: 06.39.05.E
RVB 2024-1

Zittingzalengebouw Rechtbank Rotterdam
werkzaamheden gevels en daken  

Projectnummer 16376
35 van 75



- de aansluiting van de elementen onderling evenals van de elementen met 
de aansluitende bouwdelen en/of installatiedelen. 

- de ramen. 
- de deuren. 
- het hang- en sluitwerk van bewegende delen inclusief tochtwering 

voorzieningen. 
- de vaste vulling van de panelen, de dikte en samenstelling. 
- de beglazing, type, dikte en soort. 
- de verankering van de elementen onderling en aansluitende bouwdelen. 
- op te nemen bevestigingsmiddelen ten behoeve van bouwkundige 

aansluitingen. 
- op te nemen voorzieningen en bevestigingsmiddelen ten behoeve van 

installaties. 
- de merken van de elementen, overzicht merken met montageplan en 

eventueel de 
montagevolgorde. 

- de in het werk aan te brengen voorzieningen. 
- de in het werk aan te brengen oppervlaktebehandelingen. 
Zie het gestelde in artikel 00.05.10. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Bij aanpassingen van bestaande kozijnen, ramen en deuren en/of bij nieuwe 
kozijnen, ramen en deuren. 
Werktekeningen, van de kozijnen, ramen en deuren beschreven in dit hoofdstuk. 

30.51 VLIESGEVELSYSTEMEN 

30.51.12-a METALEN VLIESGEVELPROFIEL 
0. VLIESGEVEL, ALUMINIUM PROFIEL (SCHÜCO FWS 60.HI 

VLIESGEVELPROFIELSYSTEEM) 
Fabrikant: Schuco 
Type: FW60 
Beoogd gebruik: bestaand 
Waterdichtheid (NEN-EN 12154) (klasse): ter plaatse van de te vervangen 
natuursteen alle kozijnaansluitingen nalopen op water en luchtdichtheid en 
indien nodig volledig afplakken met batuband incl. primer. 
Waterkeringen: controleren en waar nodig herstellen van de waterkeringen:  
- onderaan de gevel en ter plaatse van de aansluiting op het dak van de 

parkeergarage 
- bovenaan de gevel, onder de afdekkers 
- boven kozijnen 
Indien nodig ondersteuningen van loodslabbes en folies aanbrengen. 
Onderzoek lekkage bestaande aluminium kozijnen: 
Ter plaatse van de gevel aan de zijde van de Posthumalaan (Westgevel) de 

interne waterhuishouding van de kozijnen op de eerste verdieping 
controleren op onvolkomenheden en indien mogelijk een voorstel doen 
voor het herstellen. Het daadwerkelijk herstellen maakt geen onderdeel uit 
van deze opdracht en mag aanvullend worden aangeboden. 

Stijl- en regelprofielen: als bestaand 
Aanzichtbreedte profiel (mm): 60. 
Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN AW): 6060 T66. 
Deklijst 
Isolator profiel 
Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd. 
Beglazingssysteem: EPDM-dichtingen. 

.01 VLIESGEVEL, BUITENWAND 
De bestaande verticale kliklijsten fixeren me beveiligde schroeven conform 
kozijnentekeningen. 

30.51.12-b METALEN VLIESGEVELPROFIEL 
0. VLIESGEVEL, ALUMINIUM PROFIEL (SCHÜCO FWS 60.HI 

VLIESGEVELPROFIELSYSTEEM) 
Fabrikant: Schuco 
Type: FW60 
Beoogd gebruik: bestaand 
Stijl- en regelprofielen:  
Bestaande deuren (nooduitgangen) vervangen door gecertificeerde deuren 
met weerstandsklasse RC2 
- hang-, en sluitwerk conform gestelde eisen aan een vluchtweg 
- conform de NkBR een elektronische zelfvergrendelende meerpuntsluiting 

toepassen. 
- aanzichtbreedte profiel (mm): conform bestaand ca. 120 - 150 
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Aanzichtbreedte profiel (mm): 60. 
Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN AW): 6060 T66. 
Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd. 
Beglazingssysteem: EPDM-dichtingen. 

.01 VLIESGEVEL, BUITENWAND 
De bestaande deuren nooduitgang in kozijnmerk B9 vervangen. 

30.62 GARAGE- EN BEDRIJFSBUITENDEUREN 

30.62.22-a SEGMENTHEFDEUR 
0. SEGMENTHEFDEUR (NEN-EN 13241:2003+A2:2016) 

Fabricaat: ASSA ABLOY Entrance Systems o.g. 
TypeInbraakwerendheid (weerstandsklasse): 2. 
Deursegment: dicht. 
Warmtedoorgangscoëfficiënt (U) (W/(m².K)): 1,1. 
Dagbreedte (mm): 2920. 
Daghoogte (mm): 3150. 
Materiaal:  
- paneel: staal. 
- isolatiemateriaal: polyurethaan. 
Kleur: RAL 9007 - Grijs aluminiumkleurig. 
Beveiliging:  
- optilbeveiliging: inclusief. 
Vergrendeling: safelock. 
Veiligheidsfuncties: 
- onderloopbeveiliging. 
- fotocelbeveiliging 2-channel. 
Aandrijving: elektrisch. 
- positie: links. 
- type: CDM9 (standaard) - openen/sluiten 0,25 m/s. 
Automatisering: 
- externe drukknopkast. 
- automatisch sluiten. 
Geleiding:  
- type heffing: SL. 
- uitvoering beslag: standaard. 
Elektronische sturingen: 
- alle bestaande sturingen overnemen en koppelen aan de huidige installatie. 

.01 BUITENWAND 
De bestaande te vervangen 2 stuks overheaddeuren in de westgevel (merk A1). 

30.80 HANG- EN SLUITWERK 

30.80.31-a DEUR-/RAAMSLOT 
0. ASSA ABLOY E467 

Fabrikant: ABLOY EL467, MEERPUNTS DUBBELZIJDIG KRUK/KRUKGESTUURD 
SOLENOIDSLOT PC-92 VOOR PANIEKOPENER, SMALSTIJL o.g. 
Distributeur: ASSA ABLOY Nederland B.V. 
# 
\Beoogd gebruik: binnendeur met gecontroleerde toegangsverlening aan één 
zijde en/of paniekfunctie, gemiddeld verkeer. 
\Beoogd gebruik: ..... 
# 
\Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1125:2008: 
Mogelijkheid tot opening, in vluchtroute (NEN-EN 1125:2008): A, duwstang. 
Duurzaamheid, mogelijkheid tot opening m.b.t veroudering/degeneratie: 
voldoet. 
Zelfsluitend (NEN-EN 13501-2): C. 
Duurzaamheid, zelfsluitendheid m.b.t veroudering/degeneratie: C. 
Brandwerendheid (klasse): B, geschikt voor rook-/branddeursets 
overeenkomstig EN 1634-1. 
Gevaarlijke stoffen: voldoet. 
# 
\Producteigenschappen: 
# 
\Inbraakwerend hang- en sluitwerk (NEN 5089) (klasse): 3-ster. 
Vergrendeling: zelfvergrendelende meerpunts dag- en nachtschoot met 
antipaniekfunctie, elektrisch bestuurde kruk aan buitenzijde deur, opening 
aan binnenzijde deur of mechanische opening via cilinder altijd mogelijk. 
# 
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\Doornmaat (mm): 30. 
\Doornmaat (mm): 35. 
\Doornmaat (mm): 40. 
\Doornmaat (mm): 45. 
Steekmaat (mm): 92. 
Krukstift (mm): 9, 8 met adapter. 
Cilindersparing (mm): PC17, europrofielcilinder. 
Slotkastdikte (mm): 21. 
Slotkasthoogte (mm): 251, hoofdslotkast / 2x123, bijzetslotkast. 
Voorplaat: rechthoekig. 
# 
\Breedte voorplaat (mm): 24. 
\Breedte voorplaat (mm): 28. 
# 
\Hoogte voorplaat (mm): 1.760. 
\Hoogte voorplaat (mm): 2.000. 
Slotkast: verzinkt staal. 
Dagschoot: omlegbaar. 
Dagschoot: tweedelig, staal vernikkeld en dagschootvergrendelpal. 
Nachtschoot: staal vernikkelde hoofdschoot en staal vernikkelde afgeschuinde 
bijzethaakschoten, binnenzijde paniekfunctie. 
Voorplaat: corrosievast staal, geborsteld. 
Nooddeurslotclassificatie (code): 376B1342AB. 
# 
\Deurgewicht (3) (klasse): 6, <200 kg. 
# 
\Geschikt voor brand-/rookdeurset (4) (klasse): B, geschikt voor rook-
/branddeursets overeenkomstig EN 1634-1. 
# 
\Veiligheid (5) (klasse): 1, kritische veiligheidsfunctie. 
# 
\Corrosieweerstand (6) (klasse): 3, 96 h, hoog. 
# 
\Veiligheid (7) (klasse): 4, 3.000 N. 
# 
\Beweging bedieningselement (8) (klasse): 2, 100 mm, standaard. 
# 
\Bedieningselement (9) (NEN-EN 1125:2008) (type): A, duwstang. 
# 
\Deurtoepassing (10) (categorie): B, naar buiten openend enkele deur. 
# 
\Elektrische voorzieningen: 
Voeding: 12-24 VDC. 
Besturing: arbeidsstroom of ruststroom instelbaar. 
Signalering: gecontroleerde zijde instelbaar - nachtschoot in, nachtschoot uit, 
cilinder bediend, kruk neer, hulpschoot in/deur gesloten, sabotage contact. 
Temperatuurbereik (°C): -20 tot +60. 
# 
\Kabels: EA218. 
\Kabels..... 
# 
\Onderdelen: 
# 
\Sluitplaat: 4621, opdekdeur. 
\Sluitplaat: 4622, stompe deur. 
\Sluitplaat: 4622, stompe deur inbraakwerend 3-ster. 
\Sluitkom: LP780, inbraakwerend 3-ster. 
\Sluitkom: P5115, inbraakwerend 3-ster. 
# 
\Kabelovergang: EA280. 
\..... 
 

.01 ELEKTROMECHANISCHE DEURSLOT 
Een Solenoid-slot in een 3-tal deuren zoals aangegeven op de kozijnentekeningen 
(merk D2 en B9). Waarvan er bij een 2-tal 2 deuren spraken is van een nooduitgang 
(merk B9) de buitenzijde van de deur voorzien van geheel blind beslag. 

30.80.34-a HEFBOOMSLUITING 
0. OL 90 N OPBOUW BOVENRAAMSLUITING, BINNEN VALLEND RAAM 

Fabrikant: GEZE Benelux BV. 
o.g.: fabr. Hautau Primat-FL 
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Producteigenschappen: 
Lengte (mm): 242 
Diepte (mm): 49 
Hoogte (mm): 16 
Openingsbreedte (max) (mm): 170 
Vleugelbreedte (min) (mm): 380 
Vleugelhoogte (min) (mm): 250 
Vleugelgewicht (max) (kg): 80 
Slag van het beslag (mm): 54 

.01 BUITENRAAM 
Het bestaande beslag van de valramen zoals aangegeven op de kozijnenbladen 
vervangen (merk B2, A7 , D4 en D7). 

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN 

32.00 ALGEMEEN 

32.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. LASSEN EN GLADSLIJPEN 

Alle lassen gladslijpen van de in het zicht blijvende constructies. 
91. UITVOERING 

De ladders mogen pas in productie gaan na goedkeuring van directie en 
architect. 

32.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
90. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel 
gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: 
- art. 32.41.11-a metalen ladder 
- te garanderen door: aannemer 
- periode: 10 jaar 
en bovendien op: 
- het vervormen c.q. trillen van de trappen en balustrades, etc. 
- peiode: 10 jaar op thermisch verzinken en poedercoating. 

32.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. BOUWSTOFFEN 

Het is niet toegestaan loodmenie als conservingsmiddel te gebruiken. 
Alle staalwerken poedercoaten in een RAL-kleur conform opgave architect. 

91. BEVESTIGINGSMIDDELEN 
De nieuwe bevestigingsmiddelen moeten corrosiebestendig zijn en mogen 
geen aanleiding tot contactcorrosie danwel verkleuring veroorzaken. 

92. RUBBEREN RINGEN 
Alle in dit hoofdstuk genoemde leuningen, hekwerken en balustrades 
vastzetten met rubberen ringen aan wanden en/of vloeren. 

32.41 LADDERS 

32.41.11-a METALEN LADDER 
0. METALEN LADDER 

Fabrikant: bestaand 
De bestaande kooiladder incl. valbeveiligingsinstallatie voor het optreden van 
de glaskap van het entreegbied demonteren, opslaan en na afloop van de 
werkzaamheden weer terugplaatsen 

.01 KLIMVOORZIENING 
De bestaande kooiladder op de hoek van de zuid-, en oostgevel (merk C3) incl. 
valbeveiligingsinstallatie voor het betreden van de glaskap van het entreegebied. 

32.43 KLIMBEVEILIGINGEN 

32.43.10-a KLIMBEVEILIGING 
0. KLIMBEVEILIGING 

Fabrikant: Zarges o.g. 
Type: 43498 
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Beoogd gebruik: veiligheidsdeur 
Uitvoering: afsluitbaar, borgdoornen boven 
Montagewijze: blinde scharnierbevestiging, bekleed met plaatstaal 
Materiaal: verzinkt staal 

.01 VEILIGHEIDSDEUR 
De aan te brengen veiligheidsdeur op de bestaande kooiladder op de hoek van de 
zuid-, en oostgevel (merk C3).   

33 DAKBEDEKKINGEN 

33.00 ALGEMEEN 

33.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. AFSCHOT EN HEMELWATERAFVOEREN 

- Oppervlakken die water moeten afvoeren moeten een zodanig afschot 
hebben dat ook bij doorbuiging in de eindtoestand elk punt van het 
oppervlak water kan blijven afvoeren naar de in het dakvlak aanwezige 
afvoerpunten. Uitgangspunt is dat bij het vervangen van de dakbedekking 
incl. isolatie het bestaande afschot gehandhaafd / weer teruggebracht 
wordt. 

- De hemelwaterafvoersystemen moeten worden uitgevoerd overeenkomstig 
NEN 3215 en NTR 3216. 
- Aantal, capaciteit en plaats van noodoverlopen c.q. spuwers moet voldoen 
aan NEN 6702, uitganspunt is dat deze in de bestaande situatie voldoen. 

91. ISOLATIEWAARDE / UITVOERING 
- Isolatiewaarde van de dakconstructie dient conform rapportage BDA d.d. 

131023 (minimaal 8m2.K/W conform routekaart specialtystelsel) te 
worden uitgevoerd. Er moet voldaan worden aan NEN 1068 en NPR 2068, 
incl. de correctie op invloed van koudebruggen en bevestigingsmiddelen. 

92. BALLASTLAAG 
Voor type c.q. gewicht van ballastmateriaal en/of bevestiging van de 
constructie moet voldaan worden aan NEN 6702, NEN 6707, SBR-brochure 
456.00 en NPR 6708. Uitgangspunt is de bestaande grindballastlaag 
hergebruiken. 

93. DETAILLERING 
Alle detailleringen uitvoeren volgens de geharmoniseerde details van Vebidak 
/ BDA en de voorschriften van de fabrikant/leverancier. 

94. BRANDVEILIGHEID 
Voor brandveiligheid moet voldaan worden aan NEN 6063 of de Europese 
brandweerstandsnorm ENV 1187. Voor detailleringen moet worden voldaan 
aan NVN 6050. 

95. VOORTGANG EN AFSTEMMING UITVOERING 
Per dag niet meer isolatie aanbrengen dan door een (nood)bedekking 
waterdicht gemaakt kan worden. Per dagproductie tot een maximum van 200 
m2 compartimentering aanbrengen. 

96. VERWERKING MATERIALEN 
Verwerking van materialen en uitvoering van detailleringen moet geschieden 
overeenkomstig de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant/leverancier, stand 
der techniek c.q. specificaties als opgenomen het KOMO attest-met-
productcertificaat van het betreffende dakbedekkingsmateriaal. 

33.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. MELDING AANVANG WERK 

De aannemer moet 15 werkdagen voor aanvang melden wanneer de 
werkzaamheden beginnen en wanneer de volgende bewerking plaats vindt. 

91. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. 
wordt verlangd voor: de dakbedekking 
Eisen werkplan: 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in werkbare werkdagen. 

92. VOORTGANG EN AFSTEMMING 
De voortgang van de werkzaamheden zodanig plannen dat geen transport 
van goederen en materialen hoeft plaats te vinden over gereed werk. 
De werkzaamheden zodanig op elkaar afstemmen dat geen schade wordt 
toegebracht aan onderliggende constructiedelen en ruimten. 

93. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
Verstrekking: Digitaal (PDF) 

Datum: 03-12-2024
Besteknummer: 7228.78.U.001.a.EdG

Licentienummer: 06.39.05.E
RVB 2024-1

Zittingzalengebouw Rechtbank Rotterdam
werkzaamheden gevels en daken  

Projectnummer 16376
40 van 75



Taal NL 
Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering 

33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
09. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het 
werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de dakbedekking (nieuw en bestaand) 
- te garanderen door: aannemer en onderaannemers / leveranciers 
- periode: 10 jaar verzekerde garantie 
- garanderen van vliegvuurbestendigheid conform NEN 6063 

90. CONDITIES 
· De garantie dekt gebreken in de waterdichtheid van de dakhuid ten gevolge 
van fouten in advies, ontwerp, bestek of technische omschrijving, het 
geleverde dakbedekkingsmateriaal en de uitvoering 
· De uitvoering van de dakbedekkingsconstructies dient onder goedkeuring 
van de fabrikant/leverancier plaats te vinden 

33.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. DAKBEDEKKINGSADVIES 

De aannemer is te allen tijde verplicht tot het opstellen en overleggen van 
een dakbedekkingsadvies, op basis van en/of tenminste gelijkwaardig aan de 
in dit bestek omschreven materialen en systemen. 
- In geval van hiaten en/of onjuiste toepassingen in het bestek, dient de 

aannemer dit voor de aanvang van de werkzaamheden te melden aan de 
directie en dit te corrigeren in zijn dakbedekkingsadvies. 

Deze zijn niet verrekenbaar. 
- Er mag niet met de dakbedekkingswerkzaamheden worden begonnen 

voordat het dakbedekkingsadvies door de directie is goedgekeurd. 
Uitgangspunt voor de prijsvorming is de rapportage BDA d.d.  131023 
In deze rapportage wordt onderscheid gemaakt in: 
- dak 1 drie dakvlakken (technische ruimtes) 
- dak 2 twee dakvlakken (technische ruimtes lift) 
- dak 3 één dakvlak (grote dakvlak zittingszalen gebouw) 
- Voor wat betreft dak 4 (beide corridors) is op basis van het rapport van 

BDA besloten geen werkzaamhden uit voeren aan beide daken. 
91. DAKBEDEKKINGSPLAN 

Voordat met de uitvoering van de dakbedekkings- werkzaamheden wordt 
begonnen dient de aannemer een door de directie goed te keuren 
dakbedekkingsplan voor de daken 1,2 en 3 te maken. 
In dit dakbedekkingsplan moeten zijn opgenomen: 
- de onder 33.00.30 opgenomen werkplan 
- de onder 33.12.20a opgenomen statische berekeningen 
- de onder 33.12.29a opgenomen bouwfysische berekeningen 
- een afschotplan 
- een plan voor de noodafvoeren, berekening en dimensionering en locaties. 
- gecertificeerde dakbeveiliging installatie 
- posities installaties en daklichten 
- doorvoeren en posities hiervan 
- opstanden 
- looppaden 
- aansluitdetails dakbedekking  

33.12 WERKBESCHEIDEN 

33.12.20-a BEREKENINGEN DAKBEDEKKINGEN 
0. STATISCHE BEREKENING BEVESTIGING DAKBEDEKKING (NEN 6707:2019) 

Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
Grondslag(en): Eurocode 0 (NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011). 
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-
1+C1+C11:2019/NB:2019, NEN-EN 1991-1-2+C3:2019/NB:2019, NEN-EN 
1991-1-3+C1+A1:2019/NB:2019, NEN-EN 1991-1-4+A+C2:2011/NB:2019, 
NEN-EN 1991-1-5+C1:2011/NB:2019, NEN-EN 1991-1-6:2005/NB:2013 en 
NEN-EN 1991-1-7:2015/NB:2019). 
De berekening is doorslaggevend voor de wijze van de bevestiging (partieel 
of mechanisch) van de dakbedekking incl. Isolatie. 
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.01 PLAT DAK 
windbelastingsberekening  t.b.v. het patroon van de bevesigingspunten c.q. dikte 
van de ballastlaag de de grootte van de kimfixatievlakken. 
 

33.12.20-b BEREKENINGEN DAKBEDEKKINGEN 
0. BOUWFYSISCHE BEREKENING 

Door de aannemer te vervaardige bouwfysische berekeningen van de 
bouwfysisch functioneren van dakbedekkingsconstructie. 
Verstrekking: 
digitaal in PDF formaat 

.01 PLAT DAK 
Bouwfysische berekening dakbedekking incl. isolatie. 

.02 PLAT DAK 
Berekening RC-waarde t.b.v. het bepalen van de dikte van de isolatie.  

33.31 VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN 

33.31.20-a NAADAFWERKING/DAMPREMMENDE LAAG 
0. DAMPREMMENDE LAAG DAKBEDEKKING 

bestaande dubbelzijdig gebitumineerde polyestermat verkleefd op de 
betonnen onderconstructie repareren en doorzetten tot minimaal 50mm. 
voorbij de nieuw aan te brengen thermische isolatie. 

4. BITUMINEUZE DAKBAAN 
.01 PLAT DAK 

De platte daken van de 5e verdieping, technische ruimten en tussengebouwen  
(daken 1, 2 en 3 uit rapport BDA Advies d.d. 131023) alsmede patio 2e verdieping 
 

33.32 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG 

33.32.14-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 
0. VERWERKING ISOLATIEPLATEN 

Bevestigingswijze: los gelegd. 
Patroon: de isolatieplaten in een recht patroon en strak tegen elkaar gelegd 
los op de dampremmende laag in halfstens verband. 
Afschot (%): als bestaand (in onderconstructie) 
 

1. HARD KUNSTSTOFSCHUIM 
Fabricaat: Kingspan Insulation BV o.g. 
 
Type: PIR (polyisocyanuraatschuim) 
Dubbelzijdig gecacheerd met aluminiumfolie 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0,022 W/m.K 
Dikte (mm): 170 
Vereiste Rc-waarde van 8,0 m2K/W 
(Deze Rc-waarde is in afwijking van het rapport van BDA d.d. 131023 en op 
verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf verhoogd.) 
Breedte (mm): 600 
Lengte (mm): 1200 
Kanten: recht. 
Cachering: tweezijdig met aluminumfolie 
 

.01 PLAT DAK 
De PIR-schuim isolatieplaten van de 5e verdieping, technische ruimten en 
tussengebouwen  (daken 1, 2 en 3 uit rapport BDA Advies d.d. 131023) alsmede 
patio 2e verdieping 

33.33 BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN 

33.33.11-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, LOSLIGGEND 
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, LOSLIGGEND 

Dakbedekkingsysteem: 2-laags losliggend 
Onderlaag: 
- los gelegd. 
- langsoverlap (mm): 70 
- dwarsoverlap mm): 100 
- naden los gelegd. 
Toplaag: 
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- volledig gebrand. 
- dwarsoverlap (mm): 70 
- dwarsoverlap 100 
Dwarsoverlappen verspringend t.o.v. elkaar, langsoverlappen circa 50% 
verspringend t.o.v. de 1e laag. 
Ballastlaag (op basis van hergebruik van bestaand te reinigen grind en 
betontegels (500 x 500 x 50mm.) moet door middel van een 
windlastberekening door de aannemer aangetoond worden.  
De betontegels in de nieuwe toestand te plaatsen op nieuwe rubbergranulaat 
tegeldragers van 200 x 200 x 20mm.  

6. BITUMINEUZE DAKBAAN 
APP DAKBAAN  (NEN-EN 13707-13)  
Materiaal: eenzijdig APP-gemodificeerd gebitumineerd glasvlies + 
polyestermat. 
Materiaalcode BDA / Vebidak: 446 P 60 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: (boor)schroeven in corrosivast stalen uitvoering en 

geprofileerde ,corrosievast stalen volgplaten, ø 70mm. 
- t.p.v. dakranden en dakopstanden: zelfklevede randstroken toepassen. 
APP DAKBAAN  (NEN-EN 13707-13)  
Materiaal: eenzijdig APP-gemodificeerd gebitumineerd glasvlies + 
polyestermat. 
Materiaalcode BDA / Vebidak: 446 K 24 
Toebehoren: 
T.b.v. dakranden en dakopstanden gemineraliseerd APP-gemodificeerd 
gebitumineerde glasvlies + polyestermat MEC, 446 K 14. 
De dakbedekking dient vliegvuur bestendig te zijn en te voldoen aan NEN 
6063. 
De dakbanen minimaal 50mm opzetten tegen het opgaand werk en door 
middel van de brandmethode verkleven. 
De APP opstandstroken en/of dakrandstroken aanbrengen tot ruim op het 
dakvlak, minimaal 70mm. Ter plaatse bam het detail beton / knelprofiel de 
APP opstandstrook extra afwerken afwerken met een PMMA-coatying voorzien 
van een glasvlieswapening en daarna voorzien van een nieuw aluminim 
knelprofiel 
Het vernieuwen en waterdicht inwerken van de hemelwatrafvoeren, lood code 
30, type als bestand, afmeting als bestaand, voorizne van kunststof 
baldvangers. De hemelwaterafvoeren minimaal 10mm. verdiept inwerken.   

7. BITUMINEUZE DAKBAAN 
.01 PLAT DAK 

De dakbedekking van de 5e verdieping, technische ruimten en tussengebouwen  
(daken 1, 2 en 3 uit rapport BDA Advies d.d. 131023) alsmede patio 2e verdieping 

33.87 OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN 

33.87.40-a VALBEVEILIGING 
0. VALBEVEILIGING 

Fabricaat: Daksafe BV o.g.  
Type: Daksafe 500 met corrosievaste ankerpunten en kabelsysteem 
De vallijnen dienen door een erkend bedrijf ontworpen en geinstalleerd te 
worden.   
Verankeringsvoorziening: 
Afhankelijk van dakbedekkingsconstructie 
Onderlinge afstand (mm): maximaal 7.500 
Aantal: zie advies rapport Install Keur d.d. 010922 
- voor wat betreft de 3 daken van de technische ruimten in het midden 1 

stuks doorgaande lijn 
- voor wat betreft het Kalzip dak van de luifel een vallijn monteren midden 

over het dak en ronom zodat men aangelijnd onderhoud kan doen. Er 
moet en goede opgang zijn naar dit dak en vanaf bovenzijde trap dient er 
ook een vallijn te komen tot de middellijn. Tevens er voor zorgen dat bij 
de dakopgang een mogelijkheid is om een harnas aan te trekken en dat er 
een harnas op het dak aanwezig is.  

 
Oppervlaktebehandeling (NEN-EN-ISO 1461): thermisch verzinkt. 
 
Ankerpunten voorzien van CE-markering, goedkeuring volgens EN 795 en 
megeleverde montage- en gebruiksrichtlijnen. 

2. VALBEVEILIGING 
Toebehoren: 
- veiligheidsgordel 
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- bevestigingsmiddel(en) 
- aanlijnvoorzieningen 
Te overleggen bescheiden: 
- montage richtlijnen 
- gebruiksvoorschriften 
- onderhoud- en controlekaart 
- Op de deur naar dak een document te hangen  waarop de 

veiligheidsregels staan voor betreden dak 
- Voor wat betreft het veilig werken op hoogte en de valbeveiliging zijn 

PIB’s (Product Informatie Bladen) van toepassing en deze zijn te vinden 
op internet Rijksvastgoedbedijf.nl met zoekopdracht “veilig werken op 
hoogte”. 

.01 PLAT DAK 
De aan te brengen dakveiligheid conform het advies / rapport van Install Keur d.d. 
010922 op de 3 stuks platte daken van de techniekruimten.  

.02 LUIFEL 
De aan te brengen dakveiligheid conform het advies / rapport van Install Keur d.d. 
010922 op het Kalzip-dak (luifel). 

33.87.90-a NOODAFVOEREN 
9. NOODOVERSTORTEN 

Vorm: rechthoekige uitloop (brievenbus) met rechthoekige plakplaat 
Afmetingen (mm):  
- 3 stuks bestaand vergroten naar 250 x 100 
- 2 stuks toevoegen van 200 x 100 
Materiaal: zink, uitvoering overeenkomstig de daken 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: in corosievast stalen uitvoering 
- de noodoverstorten (inpandig isoleren me steenwoldekens) en aftimmeren 

met 18mm. WBP multiplex 
.01 SPUWER 

De aan te passen en nieuw aan te brengen noodoverstorten conform de opgave van 
Zonneveld Ingenieurs bv. 

34 BEGLAZING 

34.00 ALGEMEEN 

34.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. AFDICHTINGSVOORZIENINGEN EN BEVESTIGINGSMIDDELEN 

Tot het leveren van beglazing behoren tevens alle benodigde bouwfysische 
voorzieningen, afdichtingsvoorzieningen, bevestigingsmiddelen, enzovoort, 
van de beglazing met aansluitende bouwdelen evenals van de beglazing 
onderling. 
Alle afdichtingsvoorzieningen van brandwerende beglazingen dienen te 
voldoen aan de gestelde brandwerende eisen van de bouwdelen waarin deze 
worden geplaatst. 

91. LEVERING EN PLAATSING BEGLAZINGEN 
De levering en verwerking van de beglazing dienen door hetzelfde bedrijf 
geschieden. 

34.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. MONSTERS TER BEOORDELING 

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient 
hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: 
Materialen: 
- van de beglazing beschreven in dit hoofdstuk. 
Beoordelingskenmerken: 
- bouwfysische eigenschappen. 
- kleur, ondertoon, tint, transparantie en reflectie. 
- oppervlaktestructuur, textuur en reliëf. 
Aantal (stuks): 1 per soort en kleur. Afmeting: minimaal 0,5 m2. Het bij het 
goedgekeurde monster behorende specificatieformulier maakt deel uit van 
het bestek. 
Materialen: 
- de beglazingsprofielen, kitsoorten, rug vullingen, enz. beschreven in dit 

hoofdstuk. 
Beoordelingskenmerken: 
- bouwfysische eigenschappen. 
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- kleur, glansgraad, ondertoon en tint. 
- oppervlaktestructuur, textuur en reliëf. 
- bouwfysische eigenschappen. 
- vorm en afmeting. 
Aantal (stuks): 1 per soort en kleur. Afmeting: minimaal 0,2 m1. Het bij het 
goedgekeurde monster behorende specificatieformulier maakt deel uit van 
het bestek. 
Zie het gestelde in artikel 00.02.18, bepaling 04. 

91. ESTHETISCHE EISEN 
Naast en dicht bij elkaar gelegen glasvlakken mogen geen kleurverschillen 
vertonen. Ook niet als gevolg van dikte verschillen. Indien nodig hiervoor 
glaselementen in een gelijke dikte toepassen. 

92. BRANDWERENDE BEGLAZING 
niet van toepassing. 

34.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het 
werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de beglazing beschreven in dit hoofdstuk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 10 jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten voor 

rekening van de aannemer komen: 
a. binnen vijf jaar na de oplevering 100 %; 
b. in het zesde jaar na de oplevering 85 %; 
c. in het zevende jaar na de oplevering 65 %; 
d. in het achtste jaar na de oplevering 50 %; 
e. in het negende jaar na de oplevering 30 %; en 
f. in het tiende jaar na de oplevering 15 %. 
Zie het gestelde in artikel 00.02.22. 

90. AKKOORDVERKLARING AANNEMER 
In verband met de verlangde garantie van de beglazing beschreven in dit 
hoofdstuk dient de aannemer respectievelijk schilder / onderaannemer zich 
akkoord verklaren met de in dit hoofdstuk genoemde beglazingssystemen, 
ofwel aan de directie voorstellen met welke middelen zijns inziens de 
onderdelen uitgevoerd dienen te worden. 

91. OVERLEGGEN GARANTIEVERKLARING VOOR UITVOERING 
De garantieverklaring dient voor de aanvang van de uitvoering van het 
gegarandeerde onderdeel te worden overlegd. Pas na goedkeuring door de 
directie, mag de aannemer beginnen met de uitvoering van het onderdeel. 
Voor het controleren van de bescheiden verlangt de directie 3 werkdagen. 

34.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. BEVESTIGINGSMIDDELEN 

Bevestigingsmiddelen, ankers en dergelijke dienen corrosiebestendig te zijn 
en mogen geen contactcorrosie en verkleuring veroorzaken. De toe te passen 
bevestigingsmiddelen dienen wat vorm, sterkte, afwerking of materiaal 
samenstelling betreft in overeenstemming te zijn met de te bevestigen 
onderdelen. 

91. AANVULLEND 
In blank vensterglas mogen geen vertikale "trek strepen of -golven" 
voorkomen. Ten aanzien van de vlakheid geldt voor vensterglas NEN 3265 
punt 5.3 en voor spiegelglas NEN 3264 punt 5.3. 
De diktekanten van gelaagde ruiten en platen dienen tegen het inwerken van 
vocht en kit bestanddelen zijn beschermd door middel van aluminium folie. 
De folie dient op de diktekanten en om de glas randen zijn gelijmd zodanig 
dat geen elektro chemische corrosie kan ontstaan. De uiteinden van de folie 
dienen elkaar overlappen aan de bovenzijde van de ruit of plaat. De kleuren 
van de kit materialen voor de beglazing worden nader in overleg met de 
directie vastgesteld. 

34.13 BEPROEVEN 

34.13.10-a BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT 
0. KEURINGSRAPPORT/-CERTIFICAAT 

Door de aannemer te verstrekken keuringsrapport/ -certificaat: 
- de productcertificaat van alle type en soort beglazing. 
Van isolatieglas wordt een type keuring zoals genoemd in NEN 3564 verlangd 
met het daarbij behorende verslag. Het verslag dient te worden overlegd 
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voordat het isolatieglas op het werk is aangevoerd. Van isolatieglas wordt een 
partijkeuring zoals genoemd in NEN 3567 verlangd met het daarbij behorende 
verslag. Het verslag dient te worden overlegd voordat het isolatieglas op het 
werk is aangevoerd. 
Zie het gestelde in artikel 00.05.10. 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
Alle soorten en/of samenstellingen van beglazing en beglazing producten 
beschreven in dit hoofdstuk. 

.02 VULLING WANDOPENING, BINNEN 
Alle soorten en/of samenstellingen van beglazing en beglazing producten 
beschreven in dit hoofdstuk. 

34.13.10-b BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT 
0. BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT 

Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport. 
Het rapport omvat de beproeving van: 
Alle soorten en/of samenstellingen van beglazing met vermelding van: - 
veiligheid; 
- gehard; - voorgespannen; - gelaagd; - geëmailleerd; - beschermend; - 
brandwerend; 
- inbraakwerend; - kogelwerend en/of - explosiewerend. 
In het beproevingsrapport dienen ten minste zijn vermeld: 
- de veiligheidsklasse en/of brandwerendheid van de totale constructie. 
- de specificaties van de glassoort(en). 
- de resultaten van de beproevingen. 
Zie het gestelde in artikel 00.05.10. 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
De beglazing met enkel glas en/of meerbladig isolerend glas beschreven in dit 
hoofdstuk., met specificaties:  - veiligheid; - gehard; - voorgespannen; - gelaagd; - 
geëmailleerd; beschermend; - brandwerend; - inbraakwerend; - kogelwerend en/of -
 explosiewerend. 

.02 VULLING WANDOPENING, BINNEN 
De beglazing met enkel glas en/of meerbladig isolerend glas beschreven in dit 
hoofdstuk., met specificaties:  - veiligheid; - gehard; - voorgespannen; - gelaagd; - 
geëmailleerd; beschermend; - brandwerend; - inbraakwerend; - kogelwerend en/of -
 explosiewerend. 

34.21 VERWIJDEREN 

34.21.10-a VERWIJDEREN BEGLAZING 
0. VERWIJDEREN BEGLAZING 

Gegevens beglazing: 
- kliklijsten demonteren, beschermen tegen beschadigingen en opslaan voor 

hergebruik. 
- glaslatten demonteren, beschermen tegen beschadigingen, opnieuw in de 

grondverf zetten en opslaan voor hergebruik. 
Materiaalgegevens: ter plaatse opnemen. 
Omvang verwijderen: alle te vervangen en her te plaatsen beglazing in 
bestaande te handhaven kozijnen, ramen en deuren beschreven in dit 
hoofdstuk. 
Bij de her te plaatsen beglazing, deze plaatsen op onbrandbare keramische 
blokjes met keramisch band en brandwerende kit   
Voorzieningen omgeving 
Uitkomende onderdelen: 
- bewerking: bestaande glaslatten, kliklijsten enz. welke kunnen worden 

hergebruikt als beschreven in dit bestek, sorteren en opslaan voor 
hergebruik. 

- afvoer/transport afkomend materiaal: alle beglazing en ongeschikte en 
overtollige materialen hebben voor de opdrachtgever geen waarde en 
dienen van het werkterrein te worden afgevoerd. 

Over te leggen stukken: 
- stortingsbewijs of bewijs van afgifte. 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
Bij bestaande gevelkozijnen en deuren. Verwijderen beglazing a.g.v. de te 
vervangen gevelbeglazing. Het en ander zoals blijkt uit de kozijnentekeningen. 
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34.27 HERPLAATSEN BESTAANDE BEGLAZING 

34.27.10-a HERPLAATSEN BESTAANDE BEGLAZING 
0. HERPLAATSEN BESTAANDE BEGLAZING 

Bij aanvang van de werkzaamheden demonteren en na afloop hermonteren 
van 1 rij glasplaten in de hoge glaskap en de luifel tot ca. 2m1 uit de 
natuurstenen gevel. Incl. herstel van kitvoegen. 
Ruiten tijdelijk opslaan op bouwterrein. 

.01 LICHTSTRAAT, HELLEND DAK 
1 rij glasplaten in de hoge glaskap en de luifel. 

34.33 MEERBLADIG ISOLEREND GLAS 

34.33.20-a MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN 
0. MEERBLADIG ISOLEREND GLAS (NEN-EN 1279-5:2005+A2:2010) 

Fabricaat: Vetroteh Saint-Gobain 
Type: 44.4 (15 Argon 90) 44.2  
Dikte (mm): 33,3 
Breedte x hoogte (mm): zoals aangegeven op de kozijnentekeningen 
Gewicht: 42 kg/m2 
Doorbraakvertraging (NEN-EN 356) (weerstandscategorie): P4A. 
Lichtfactoren : 
- lichttransmissie (TL): 77% 
- Buitenreflectie (RLe): 14% 
- Binnenreflectie (RLi): 15% 
 
Energetische factoren: 
- Trasmsissie (TE): 45% 
- Buitenreflectie (Ree): 24% 
- Binnenreflectie (Rei): 26% 
- Absorptie A1 (AE1): 22% 
- Absorptie A2 (AE2): 9% 
 
Zonnefatoren: 
- Zonnefactor (g): 0,53 
- Shading coefficient (SC): 0,61 
 
Thermische isolatie: 
- Ug: 1,0 W/(m2.K) 
- Hellingshoek t.o.v. verticale stand: 0º 
 
Akoestiek: 
- Rw(C;Ctr): 40 (-2; -6) dB 
- Ra: 38 dB 
- Ra, tr: 34 dB 
- STC (ASTM E413): 40 
- OITC (ASTM E1332): 32 
 
Kleurweergave: 
Transmissie (Ra): 97 
Reflectie (Ra): 92,5 
 
Veiligheidsklase: 
- Weerstand pendulum test: 1B1/1B1 
- Duurzaamheid: 
- kg, CO2 equiv/m2) Europess Gemiddelde: 77 
 
Panelen uit te voeren in: 
- 8mm. geemailleerde buitenruit fabr. Colorbel kleur nr. 24 gehard 
- 130mm. steenwol isollatie deken geplaatst tegen de aluminium  
     buitenplaat 
- 3mm. sendzimir verzinkt stalen binnenplaat (verjongd) 60mu gemoffeld in 

n.t.b. RAL-kleur 
 

1. BEGLAZEN MET RAAMRUBBERS 
Beglazingssysteem: van buitenaf. 
Beglaasd met rubberprofiel en glaslatten hergebruik. 
Plaatsingsprofielen aangebracht. 
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.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
De te vervangen isolerende gevelbeglazing  (weerstandsklasse RC2) zoals blijkt uit 
de kozijnentekeningen. 

.02 BUITENKOIJN/-PUI 
De te vervangen Colorbel panelen a.g.v. de de aan te brengen noodoverstorten 
zoals blijkt uit de kozijnentekeningen en de rapportage van Zonneveld Ingenieurs 
d.d. 260623. 

35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN 

35.00 ALGEMEEN 

35.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. VOORSCHRIFTEN 

De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing: 
- N 530 hardsteen 
- Verwerkingsvoorschriftenfabrikanten / levanciers. 

35.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. CEMENT 

Portlandcement, klasse A (NEN 3550), toepassen in de mortel. 
91. VERANKERING / BEVESTIGING 

Verankeringen en bevestigingsmiddelen ter goedkeuring aan de directie. 
Alle onderdelen welke buiten worden toegepast voorzien van 
verankeringsmateriaal vervaardigd van 
corrosievast staal volgens AISI 316. 

92. VOEGWERK 
Wanneer naderhand wordt gevoegd, moeten voegen tussen onderdelen en ter 
plaatse van aansluitingenmet andere materialen tot een diepte van 15 mm 
vrij zijn van mortel, lijm of andere verontreinigingen. 

93. REINIGEN 
Direct na het stellen de onderdelen reinigen met schoon water. 
Natuursteen niet koud op of tegen elkaar aanbrengen, de voegen zorgvuldig 
afwerken. 

94. DRAAGVLAKKEN 
Draagvlakken dienen zodanig bewerkt te zijn, dat de onderdelen bij het 
stellen gelijkmatig ondersteund worden. 
Onderdelen die niet in mortel worden gevleid, zodanig op wiggen stellen, dat 
ondersabelen mogelijk is. 

95. OPLEVEREN 
Natuursteenwerken gaaf en volkomen schoon opleveren. 

96. UITLIJNEN 
Uitlijnen dient plaats te vinden vanuit bestaande vaste punten zoals kozijnen 
en gebouwhoeken, het midden van elk vlak respectievelijk hoeklijnen waar 
gebouwdelen samen komen. 

97. MAATVOERING 
De aannemer is verplicht de natuusteenleverancier alle gewenste hulp gratis 
te verlenen bij het bepalen van de maten en het vervaardigen van eventuele 
mallen. De aannemer verstrekt in ieder geval alle bendigde peil-, en 
stramienmaten en dient foutief gemonteerde aansluitende bouwdelen vooraf 
te herstellen. De onderaannemer natuursteen dient vooraf een opgave te 
verstrekken van de gewenstre hulp 

35.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. MONSTER TER BEOORDELING 

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan 
een monser ter beoordeling van de directie voorleggen: 
- van alle omschreven natuursteensoorten 
De te leveren natuursteen komt overeen met de aan de directie getoonde 
monsters. Alle voorkomende natuursteen oppervlakte-, en randafwerkingen 
zijn bemonsterd. De goedgekeurde monsters dienen op het werk aanwezig te 
zijn. 

91. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
Door de aannemer te verstrekken reinigings-, beschermings-, en 
onderhoudsvoorschriften van alle in dit bestek beschreven natuursteen 
onderdelen. 
Taal: Nederlands 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering 

92. REVISIETEKENINGEN 
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Na plaatsing dienen de werktekeningen eventueel te worden aangepast aan 
wijzigingen welke op de bouw zijn aangebracht ten opzichte van de 
werktekeningen / details. De revisietekeningen als basis voor toekomstig 
onderhoud, inspecties en schadeherstel door de opdrachtgever. 

93. TEKENINGEN 
Het nieuw aan te brengen natuursteen is door Van Stokkum uitgewerkt op 
een set werktekeningen (status Concept) d.d. 27 mei 2019. 
Ten opzichte van deze tekeningenset zullen de volgende zaken worden 
gewijzigd: 
- Oostgevel, het natuursteen tegen de binnenwand op het niveau van de 
begane grond (in de trapopgang en tegen de wand van de juristenkamer) zal 
eveneens worden vervangen 
- Zuidgevel, het natuursteen in het nieuwe entreegebied ter hoogte van de 
begane grond en de strook ter hoogte van de 2e verdiepingsvloer zal niet 
worden vervangen. (Dit gedeelte is vervallen als gevolg van het ontwerp van 
de groene wand) 
- Daadwerkelijk te bestellen afmetingen zullen door de leverancier van het 
natuursteen bepaald worden door middel van een inmeting van het bestaande 
gebouw. Het resultaat van deze inmeting zal door de leverancier worden 
verwerkt in de definitieve tekeningen. 

35.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel 
gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: natuursteen onderdelen 
- te garanderen door: de aannemer  
- garantieperiode: 10 jaar 
- het niet verkleuren of afschilferen van de natuursteen delen tenzij dit bij 

de koop als steeninherent is aangegeven 
- inscheuren of breken van de natuursteen delen 
- losraken van de natuursteen delen en/of voegwerk indien van toepassing 
- het niet losraken van de aanwezige verankering van de natuursteen en/of 

van de achterconstructie 
- het niet corroderen van (delen) van de verankeringsconstructie 
- het niet losraken en/of verzakken van de gevelbekleding inclusief 

gemonteerde delen als raamdorpels, neggekanten etc. 

35.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. HARDSTEEN 

Het hardsteen dient zonder gebreken zoals holten, zwarte aderen en witte 
aderen te worden geleverd. 

91. SPECIE 
De consistentie van de specie en het vochtgehalte van natuursteen en 
ondergronden moeten op elkaar zijn afgestemd. 

92. OPSLAG 
De aannemer moet zorgdragen voor voldoende opslagruimte in of bij de bouw 
waarbij de natuursteen goed bereikbaar moet zijn, zonodig met 
transportmiddelen, zo gunstig mogelijk moet liggen ten opzichte van het 
stelwerk. 
Onnodige verplaatsingen op de bouwplaats dienen te worden vermeden ter 
beperking van (rand-) beschadigingen. 
Ook moet de opgeslagen natuursteen tegen beschadiging beschermd zijn. 
Materiaalkeuringen van geleverd materiaal dienen onmiddellijk te worden 
uitgevoerd, zodat reservemateriaal kan worden aangesproken. 
Aanvoer geschiedt in kleine hoeveelheden op kleine vrachtwagens ivm de 
beperkte ruimte op de bouwplaats en de beperkte 
manoeuvreermogelijkheden. 

93. KITTEN 
Op plaatsen waar kit in aanraking komt met natuursteen moet de 
samenstelling van de kit afgestemd zijn op de natuursteen. Het kit mag de 
natuursteen niet aantasten of verkleuren. 

35.34 NATUURSTEEN BLOKKEN, PLATEN EN BANDEN 

35.34.10-a NATUURSTEEN BLOK/PLAAT 
0. NATUURSTEEN PLAAT (NEN-EN 771-6:2011+A1:2015) 

Leverancier: Van Stokkum natuursteen bv o.g. 
Petrografische  hoofdgroep (NEN-EN 12407-07): benaming New Victoria Black 
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Vorm: rechthoekig, vierkant 
Afmetingen: volgens tekening, dikte 30/40mm. 
Maattoleranties volgens NEN-EN 1469, maximaal +/- 1,5mm. In lengte of 
breedte en -1 / +3 aangaande de dikte 
Voegwerk: open voegen, echter het benodigde kitwerk dient uitgevoerd te 
worden door de onderaannemer natuursteenwerken. 
Oppervlaktebehandeling: geschuurd, fijn en grof gefrijnd volgens monster 
Kopzijden hoekplaten: recht en haaks, geschuurd met vellingkant van 2/3mm. 
Voegkanten: recht gezaagd zonder vellingkanten 
Kopzijden van hoekplaten gezaagd in afgebot verstek 
Neggekanten mechanisch verankerd aan de gevelplaten met rvs krammen / 
bevestigingsmiddelen. 
Ondergrond: metselwerk / beton 
Te verstrekken gegevens: 
- van de natuursteen bewijs van herkomst. 
- testrapporten vorstbestandheid, penuitbreeksterkte en buigsterkte, niet 

ouder dan 2 jaar en aantoonbaar uit dezelfde partij als te leveren. 
4. NATUURSTEEN OP ANKERS 

De rvs bevestigingsmiddelen en verankeringen dienen geleverd te worden in 
kwaliteit AISI 316L of 316 TI. Levering en bevestiging van de verankeringen 
geschiedt door de fabrikant/leverancier van natuursteen. 
Verankering: Metaal, volgens verwerkingsadvies en berekening door 
leverancier alsmede voorschriften bevoegd gezag. Principe opbouw is 
aangegeven op de detailtekeningen. 
Statische berekeningen van de afmetingen van de natuursteen en de 
verankering: 
Door constructeur op basis van de te verwachten belastingen. 
Berekeningsgrondslagen: NEN-EN 6702 of Euronormen. Natuursteen 
beproevingen op representatief materiaal zijn recent uitgevoerd op de 
penuitbreeksterkte, buigtreksterkte en vorstbestandheid. 
Dikte en verankeringen te bepalen door berekeningen 
Belastingen: windbelasting, eigen gewicht en stootbelasting. 
Alle steunblokjes uit de voegen e.d. verwijderen voor oplevering. 
Nabehandeling: na het aanbrengen het natuursteen oppervlak reinigen van 
alle vervuiling. 
Spouwbreedte (mm): minimaal 120, maximaal 150 mm 
Patroon: doorlopende horizontale voegen en verticale voegen. 
Voegbreedte (mm): 10 
Toleranties (mm): +/- 2 mm. 
 
Statische berekening: 
Op basis van de controleberekening “natuursteenplaat en controle bestaande 
Dega-anker” 4Construct BV d.d. 200519 (zie bijlage) uitgevoerd in opdracht 
van Van Stokkum te Venlo kan geconcludeerd worden dat de bestaande 
ankers voldoen en gehandhaafd kunnen worden. 
Echter in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf zullen de bestaande 
verankeringen (na verwijderen bestaand natuursteen) door derden 
gecontroleerd worden. Per gevel kan de aannemer tijdig maximaal 2-tal 
momenten aangeven waarop de bestaande verankeringen gecontroleerd 
zullen worden. 
Alleen in de randsituaties dient voor de 2e draag weg, dubbel pennen te 
worden geplaatst. Platen met een kleiner oppervlak dan 1,54m2 in het 
randgebied van 1,54m2 kunnen met een enkele pen voor de 2e draagweg 
worden geborgd. In het middengebied behoeven geen dubbele pennen te 
worden toegepast. 

9. ISOLATIE 
Achter alle te vernieuwen natuursteen elementen de volgende isolatie 
aanbrengen: Kingspan K15, dikte 80mm 
Rd = 4,00  
Rc = +/- 3,54.  
Voorzien van voldoende bevestigingsmiddelen en aanbrengen volgens de 
verwerkingsvoorschriften. 
Productspecificatie vooraf indienen ter goedkeuring van de directie. 
Voor dit bestek nu bovenstaande Rc-waarde aanhouden. 
Echter de aannemer wordt verzocht na gunning op basis van de bestaande 
detaillering  i.h.w. te onderzoeken welke dikte van isoaltie en bijbehorend Rc-
waarde maximaal mogelijk / haalbaar is.  
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.01 BUITENWAND 
De te vervangen natuursteen gevelbekleding van de gevels. 

43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 

43.00 ALGEMEEN 

43.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. BEVESTIGINSGMIDDELEN 

Bevestigingsmiddelen moeten wat betreft vorm, sterkte, afwerking of 
materiaalsamenstelling in overeenstemming zijn met de de te bevestigen 
onderdelen. Zij mogen geen aanleiding tot contacterosie geven noch 
verkleuringen veroorzaken en dienen zonodig te worden voorzien van 
isolerende voorzieningen om electrolytische reacties te voorkomen.  

43.27 HERPLAATSEN BESTAAND METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 

43.27.10-a HERPLAATSEN METALEN ONDERDEEL 
0. KUNSTWERK 

Terugplaatsen van het kunstwerk hoek westgevel en noordgevel, volgens de 
foto’s en de inmetingen. 

.01 KUNSTWERK 
Het terugplaatsen van het kunstwerk hoek westgevel en noordgevel 

43.27.10-b HERPLAATSEN METALEN ONDERDEEL 
0. ROOSTERS, ANTI-SKATEBOARDVOORZIENINGEN, STRAATNAAMBORDJES EN 

BEWEGWIJZERING 
Terugplaatsen van de gedemonteerde voorzieningen: 
- roosters 
- straatnaambordjes 
- anti-skateboard voorzieningen 
- bewegwijzering 

.01 ROOSTERS, ANTI-SKATEBOARDVOORZIENINGEN, STRAATNAAMBORDJES EN 
BEWEGWIJZERING 
Het terugplaatsen van roosters, anti-skateboardvoorzieningen, straatnaambordjes 
en bewegwijzering. 

43.32 ROOSTERS 

43.32.20-a WANDROOSTER 
0. METALEN WANDROOSTER PANEEL 

Fabrikant: Jazo Zevenaar 
Type: HS-42 
Beoogd gebruik: ventilatierooster 
Weerstandsklasse: RC3 
Materiaal: RVS 
Uitvoering: lamellenrooster. 
Paneellengte (mm): ca. 3300 
Paneelhoogte (mm): ca. 800 

.01 WANDROOSTER, BUITEN 
De te vervangen ventilatieroosters in de 2 stuks nissen in de noordgevel (merk B1) 

43.88 STELPOSTEN 

43.88.10-a STELPOSTEN 
0. STELPOST 

Twee stuks nieuwe naamaanduidingen (oostgevel en noordgevel)  volgens 
ontwerp Kraaijvanger. 
Hiervoor een stelpost op te nemen groot € 10.000,= / stuk  ten behoeve van 
het leveren, monteren en aansluiten van de naamaanduidingen. 

.01 NAAMAANDUIDING 
De twee stuks nieuwe naamaanduidingen volgens ontwerp Kraaijvanger. 
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45 AFBOUWTIMMERWERK 

45.00 ALGEMEEN 

45.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. UITVOERING AFBOUWTIMMERWERK 

De navolgende eisen in uitvoering zijn van toepassing: 
- houtconstructies en regelwerk niet nader genoemd (noord)Europees 

naaldhout. Kwaliteitsklasse: C. Vochtgehalte (%): 14 -18. 
- alle houtconstructies en regelwerk niet nader genoemd geschaafd en 

ontdaan van scherpe kanten. 
Naaldhout dient te zijn van droogteklasse II overeenkomstig NEN 5461, tabel 
B.1. 
Loofhout dient te zijn van droogteklasse II overeenkomstig NEN 5461, tabel 
B.2. 
Bevestigingsmiddelen in het zicht dienen symmetrisch te worden aangebracht. 

45.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. MONSTERS TER BEOORDELING 

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient 
hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: 
Materialen: 
- de folies beschreven in paragraaf 45.82. 
Beoordelingskenmerken: 
- bouwfysische eigenschappen. 
Aantal (stuks): 1 per soort. Afmeting: minimaal 0,5 m2. Het bij het 
goedgekeurde monster behorende specificatieformulier maakt deel uit van 
het bestek. 
Materialen: 
- de materialen van afbouwtimmerwerk in het zicht met bijbehorende 

bevestiging- en montagevoorzieningen beschreven in dit hoofdstuk. 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur, glansgraad, ondertoon en tint. 
- oppervlaktestructuur, textuur en reliëf. 
- hardheid en/of slijtvastheid. 
- vorm en afmeting. 
Aantal (stuks): 1 per soort en kleur. Afmeting: minimaal 0,5 m2. Het bij het 
goedgekeurde monster behorende specificatieformulier maakt deel uit van 
het bestek. 
Zie het gestelde in artikel 00.02.18, bepaling 04. 

45.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het 
werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel:  
- houten onderdelen in het zicht beschreven in dit hoofdstuk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaar. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 6 jaar. 
Zie het gestelde in artikel 00.02.22. 

45.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. BEVESTIGINGSMIDDELEN 

Bevestigingsmiddelen, ankers en dergelijke dienen corrosiebestendig te zijn 
en mogen geen contactcorrosie en verkleuring veroorzaken. De toe te passen 
bevestigingsmiddelen dienen wat vorm, sterkte, afwerking of materiaal 
samenstelling betreft in overeenstemming te zijn met de te bevestigen 
onderdelen. 
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45.25 HERSTELLEN BESTAAND AFBOUWTIMMERWERK 

45.25.31-a REPAREREN BINNENTIMMERWERK 
0. PLAATSELIJK TIMMERWERK 

Herstellen van de ankergaten in de akoestische wandbekleding ter plaatse 
van het entreegebied. 

.01 AKOESTISCHE WANDBEKLEDING 
herstellen van de ankergaten in akoestische wandbekleding ter plaatse van het 
entreegebied. 

46 SCHILDERWERK 

46.00 ALGEMEEN 

46.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. OMVANG HOOFDSTUK SCHILDERWERK 

De in deze paragraaf beschreven artikelen en bepalingen gelden voor het en 
nieuw schilderwerk beschreven in dit bestek. 

46.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. OMVANG HOOFDSTUK SCHILDERWERK 

De in deze paragraaf beschreven artikelen en bepalingen gelden voor het 
bestaand en nieuw schilderwerk beschreven in dit bestek. 

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. UITVOERING SCHILDERWERK 

De te behandelen oppervlakken dienen droog, schoon stof-, vorst-, en vetvrij 
te zijn. 
Onvolkomenheden in de te behandelen oppervlakken die een technisch 
verantwoorde uitvoering belemmeren, voorafgaand corrigeren. Waar nodig 
vooraf ontvetten, aanstralen en/of schuren, zodanig dat een goede hechting 
kan worden gegarandeerd. Speciale aandacht is nodig voor een goede kanten 
dekking. 
Droog branden van de ondergrond is niet toegestaan. Bij bestaand werk 
dienen verf- en vernislagen te worden verwijderd met hete lucht, afbranden is 
niet toegestaan. 
De in dit hoofdstuk beschreven applicatie systemen met voorgeschreven 
laagdikten zijn droge laagdikten. Veranderingen in de samenstelling van 
verfproducten, zoals verdunnen of toevoegen van verhardingspreparaten 
mag slechts worden uitgevoerd indien de verwerkingsvoorschriften van de 
fabrikant / leverancier dit voorschrijft. 
Indien meerdere lagen dienen te worden aangebracht, dienen de lagen 
onderling van elkaar een kleur tint verschillen. Na droging dient de kleur van 
de laatste laag overeen te komen met die van het kleurmonster. 
Met betrekking tot schilderwerken dient aan de volgende voorwaarden te 
worden voldaan: 
- vochtgehalte houtachtige ondergrond maximaal 21 %, gemeten met een 

Bauer FMD of FMT vochtmeter; 
- vochtgehalte minerale ondergrond: maximaal 4 % gemeten tot een diepte 

van circa 15 mm met een calcium-carbidmeter (GM-Gert); 
- relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85 %; temperatuur 

lucht/ondergrond: minimaal 5 graden Celcius, maximaal 40 graden Celcius. 
- EU richtlijn verfproducten 2004/42/EG. 
- de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant / leverancier van de 

verfproducten. 
Inclusief de correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde voorschriften 
en richtlijnen. 
Bij houten en stalen ondergronden in buitenklimaat of in vochtige ruimten 
dienen de inwendige hoeken en liggende delen extra te worden behandeld. Bij 
stalen constructies dienen de lasnaden, de in- en uitwendige hoeken, bouten, 
kanten en andere moeilijk bereikbare plaatsen extra te worden behandeld. 
De onder- en bovenzijde van ramen en buitendeuren moeten zijn 
meegeschilderd. 
De onderzijde van deuren die toegang geven tot sanitaire ruimten en niet 
verwarmde binnenruimten twee maal gronden. 
Tijdelijk verwijderen onderdelen. Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op 
deuren, kozijnen en andere te schilderen elementen zijn aangebracht, moeten 

Datum: 03-12-2024
Besteknummer: 7228.78.U.001.a.EdG

Licentienummer: 06.39.05.E
RVB 2024-1

Zittingzalengebouw Rechtbank Rotterdam
werkzaamheden gevels en daken  

Projectnummer 16376
53 van 75



voor de aanvang van het werk zijn afgenomen en voor de oplevering op 
dezelfde plaatsen opnieuw zijn bevestigd. 
- ten aanzien van het brandwerende schilderwerk dient te worden voldaan 

aan de coatingrichtlijn opgesteld door International Fire Consultants en 
Efectis Nederland BV. Deze richtlijn is uitgebracht als IFC/Efectis rapport 
2008-Efectis-R0754, getiteld "Richtlijn voor de bepaling van de 
brandwerendheid van staalconstructies beschermd met opschuimende 
coating". Opgemerkt wordt dat de vigerende norm NEN 6072 is, de richtlijn 
is hier minimaal gelijkwaardig mee. 

- brandwerend schilderwerk dient te worden aangebracht conform de 
Kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating, uitgave van Bouwen 
met Staal. 

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. UITVOERING SCHILDERWERK 

De te behandelen oppervlakken dienen droog, schoon stof-, vorst-, en vetvrij 
te zijn. 
Onvolkomenheden in de te behandelen oppervlakken die een technisch 
verantwoorde uitvoering belemmeren, voorafgaand corrigeren. Waar nodig 
vooraf ontvetten, aanstralen en/of schuren, zodanig dat een goede hechting 
kan worden gegarandeerd. Speciale aandacht is nodig voor een goede kanten 
dekking. 
Droog branden van de ondergrond is niet toegestaan. Bij bestaand werk 
dienen verf- en vernislagen te worden verwijderd met hete lucht, afbranden is 
niet toegestaan. 
De in dit hoofdstuk beschreven applicatie systemen met voorgeschreven 
laagdikten zijn droge laagdikten. Veranderingen in de samenstelling van 
verfproducten, zoals verdunnen of toevoegen van verhardingspreparaten 
mag slechts worden uitgevoerd indien de verwerkingsvoorschriften van de 
fabrikant / leverancier dit voorschrijft. 
Indien meerdere lagen dienen te worden aangebracht, dienen de lagen 
onderling van elkaar een kleur tint verschillen. Na droging dient de kleur van 
de laatste laag overeen te komen met die van het kleurmonster. 
Met betrekking tot schilderwerken dient aan de volgende voorwaarden te 
worden voldaan: 
- vochtgehalte houtachtige ondergrond maximaal 21 %, gemeten met een 

Bauer FMD of FMT vochtmeter; 
- vochtgehalte minerale ondergrond: maximaal 4 % gemeten tot een diepte 

van circa 15 mm met een calcium-carbidmeter (GM-Gert); 
- relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85 %; temperatuur 

lucht/ondergrond: minimaal 5 graden Celcius, maximaal 40 graden Celcius. 
- EU richtlijn verfproducten 2004/42/EG. 
- de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant / leverancier van de 

verfproducten. 
Inclusief de correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde voorschriften 
en richtlijnen. 
Bij houten en stalen ondergronden in buitenklimaat of in vochtige ruimten 
dienen de inwendige hoeken en liggende delen extra te worden behandeld. Bij 
stalen constructies dienen de lasnaden, de in- en uitwendige hoeken, bouten, 
kanten en andere moeilijk bereikbare plaatsen extra te worden behandeld. 
De onder- en bovenzijde van ramen en buitendeuren moeten zijn 
meegeschilderd. 
De onderzijde van deuren die toegang geven tot sanitaire ruimten en niet 
verwarmde binnenruimten twee maal gronden. 
Tijdelijk verwijderen onderdelen. Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op 
deuren, kozijnen en andere te schilderen elementen zijn aangebracht, moeten 
voor de aanvang van het werk zijn afgenomen en voor de oplevering op 
dezelfde plaatsen opnieuw zijn bevestigd. 
- ten aanzien van het brandwerende schilderwerk dient te worden voldaan 

aan de coatingrichtlijn opgesteld door International Fire Consultants en 
Efectis Nederland BV. Deze richtlijn is uitgebracht als IFC/Efectis rapport 
2008-Efectis-R0754, getiteld "Richtlijn voor de bepaling van de 
brandwerendheid van staalconstructies beschermd met opschuimende 
coating". Opgemerkt wordt dat de vigerende norm NEN 6072 is, de richtlijn 
is hier minimaal gelijkwaardig mee. 

- brandwerend schilderwerk dient te worden aangebracht conform de 
Kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating, uitgave van Bouwen 
met Staal. 
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46.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. MONSTERS TER BEOORDELING 

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient 
hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: 
Materialen: 
- de applicatiesystemen beschreven in dit hoofdstuk. 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur, glansgraad, ondertoon en tint. 
- oppervlaktestructuur, textuur en reliëf. 
- hardheid en/of slijtvastheid. 
- vorm en afmeting. 
Aantal (stuks): 1 per soort en kleur. Afmeting: minimaal 0,5 m2. Het bij het 
goedgekeurde monster behorende specificatieformulier maakt deel uit van 
het bestek. 
Zie het gestelde in artikel 00.02.18, bepaling 04. 

46.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. MONSTERS TER BEOORDELING 

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient 
hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: 
Materialen: 
- de applicatiesystemen beschreven in dit hoofdstuk. 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur, glansgraad, ondertoon en tint. 
- oppervlaktestructuur, textuur en reliëf. 
- hardheid en/of slijtvastheid. 
- vorm en afmeting. 
Aantal (stuks): 1 per soort en kleur. Afmeting: minimaal 0,5 m2. Het bij het 
goedgekeurde monster behorende specificatieformulier maakt deel uit van 
het bestek. 
Zie het gestelde in artikel 00.02.18, bepaling 04. 

46.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het 
werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: schilderwerk beschreven in dit hoofdstuk: 
- bestaande en/of nieuwe ondergrond, hout binnen: 5 jaar. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: lak- en muurverf buiten 5 jaar, met dien verstande dat terzake 

van herstelkosten voor rekening van de aannemer komen: 
a. binnen twee jaar na de oplevering 100 %; 
b. in het derde jaar na de oplevering 60 %; 
c. in het vierde jaar na de oplevering 40 %; en 
d. in het vijfde jaar na de oplevering 20 %. 
- periode: vochtregulerende dekkende verfwerk 3 jaar, met dien verstande 

dat terzake van herstelkosten voor rekening van de aannemer komen: 
a. binnen één jaar na de oplevering 100 %; 
b. in het tweede jaar na de oplevering 60 %; en 
c. in het derde jaar na de oplevering 30 %. 
- periode: vochtregulerende transparant verfwerk 2 jaar, met dien 

verstande dat terzake van herstelkosten voor rekening van de aannemer 
komen: 

a. binnen één jaar na de oplevering 100 %; en 
b. b. in het tweede jaar na de oplevering 50 %. 
Zie het gestelde in artikel 00.02.22. 
Voor stalen en aluminium onderdelen beschreven in dit bestek, fabrieksmatig 
voorzien van een afwerking door verzinken en/of moffelen of anodiseren, dan 
wel een kwalitatief gelijkwaardige oppervlakteafwerking, gelden de 
garantieperiodes als beschreven in elk hoofdstuk. Voor alle te schilderen 
onderdelen beschreven in dit bestek gelden bovengenoemde garantieperiodes. 

90. AKKOORDVERKLARING AANNEMER 
In verband met de verlangde garantie van het schilderwerk beschreven in dit 
hoofdstuk dient de aannemer respectievelijk schilder / onderaannemer zich 
akkoord verklaren met de in dit hoofdstuk genoemde applicatie systemen, 
ofwel aan de directie voorstellen met welke middelen zijns inziens de 
onderdelen behandeld dienen te worden. 

91. OVERLEGGEN GARANTIEVERKLARING VOOR UITVOERING 
De garantieverklaring dient voor de aanvang van de uitvoering van het 
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gegarandeerde onderdeel te worden overlegd. Pas na goedkeuring door de 
directie, mag de aannemer beginnen met de uitvoering van het onderdeel. 
Voor het controleren van de bescheiden verlangt de directie 3 werkdagen. 

46.22 BESTAANDE ONDERGROND, METAAL 

46.22.11-a BEST. ONDERGR. STAAL, WATERGEDR. 
0. BEST. ONDERGR. STAAL, WATERGEDR. 

Ondergrondconditie: normaal 
Systeem: 
- Bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen 
- Bijwerken, 1 laag primer 
- Geheel, 1 laag midcoat/grondverf 
- Geheel, 1 laag dekverf. 
Reinigen en ontvetten 
Verflagen en roest handmatig/machinaal verwijderd (NEN-EN-ISO 8501-1) 
(reinheidsgraad): P St 3. 
Applicatie: kwast- / rolverwerking 
Laagdikte:  
- primer: 50 micrometer per laag 
- dekverf: 50 micrometer per laag 

3. PRIMER METAAL, WATERGEDRAGEN 
Fabricaat: Sikkens Bouwverven o.g. 
Type: Redox BL Forte 
Kleur: als bestaand 

5. DEKVERF METAAL, WATERGEDRAGEN 
Fabricaat: Sikkens Bouwverven o.g.  
Type: Redox BL Forte o.g.  
Glansgraad: lage zijdeglans 

.01 STAALCONSTRUCTIE LICHTSTRAAT 
Ter plaatse van de te vernieuwen lichtstraat aan de oostgevel de bestaande 
staalconstructie, waarna de lichtstraat gemonteerd kan worden, op nieuw schilderen. 

46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT 

46.31.11-a NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 

Systeem: 
- 2 lagen grondverf in de fabriek 
- bijwerken op het werk 
- 1 laag dekverf op het werk 
Applicatie grondsysteem + voorlak: dmv spuiten. 
- laagdikte grondverf: 100 micrometer (totaal van twee lagen) 
- laagdite voorlak: 40 micrometer 
- aangebracht in fabriek 
Apllicatie afwerksysteem: kwast-, / rolafwerking 
- laagdikte dekverf: 30-35 micrometer 
- aangracht op het werk 

4. GRONDVERF HOUT, WATERGEDRAGEN 
Fabricaat: PPG Woodfinishes type PE627QO (type PE152QO voor bloedende 
houtsoorten) of Sikkens Bouwverven type Rubbol WM 260 o.g.  (WM 290 voor 
bloedende houtsoorten). 
Watergedragen 

5. DEKVERF HOUT, WATERGEDRAGEN 
Fabricaat: Sigma Coatings B.V. type Sigma S2U Nova Satin/Gloss of Sikkens 
Bouwverven type Rubbol BL Satura/Safira/Azura of BL Rezisto Satin/Semi 
Gloss/High Gloss o.g. 
Watergedragen 

.01 HOUTWERK BINNEN 
Het houtwerk m.b.t. inpandige noodoverstorten. 

Datum: 03-12-2024
Besteknummer: 7228.78.U.001.a.EdG

Licentienummer: 06.39.05.E
RVB 2024-1

Zittingzalengebouw Rechtbank Rotterdam
werkzaamheden gevels en daken  

Projectnummer 16376
56 van 75



70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

70.00 ALGEMEEN 

70.00.09 OMSCHRIJVING VAN HET WERK 
01. ALGEMEEN 

Het werk omvat het op detailniveau ontwerpen, het berekenen, leveren, 
monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de omschreven installaties. 
 
De elektrotechnische installaties in dit bestek betreffen het geheel van 
leveranties en werkzaamheden, nodig voor het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig opleveren van de omschreven installaties, inclusief het 
demonteren en afvoeren van de overbodig geworden installatiedelen. 
 
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig een met de 
opdrachtgever, directie en gebruiker overeen te komen tijdschema.  
 
Tot het werk behoren, voorzover in dit bestek niet uitdrukkelijk het tegendeel 
is bepaald, mede de levering en de montage van alle niet met name 
genoemde onderdelen, die voor het goed en volledig functioneren van de 
genoemde installaties noodzakelijk zijn. 
 
Op het dak van de Rechtbank Rotterdam aan het Whilhelminaplein 100-125 te 
Rotterdam dient een volledig PV-systeem te worden gerealiseerd. De PV 
panelen zijn kortweg onder te verdelen in 4 vlakken. Onderverdeling hiervan 
is als volgt: 
- Dakopbouw 1              --> 36 panelen 
- Dakopbouw 2              --> 36 panelen 
- Dakopbouw 3              --> 36 panelen 
- Dak 5e verdieping        --> 4 x 85 panelen 
De omvormers voor de PV panelen dienen gemonteerd te worden aan  
de buitenwand van de dakopbouw. In totaal worden 7 omvormers  
DC-AC geplaatst. Zijnde 1 per dakopbouw en 4 voor het dak van de  
5e verdieping.  
De PV panelen en omvormer DC-AC van dakopbouw 1 worden  
aangesloten/ingekoppeld op verdeler K5K1. 
 
In dakopbouw 2 worden twee nieuwe verzamelverdelers PV1 en PV2  
geplaatst voor de PV panelen van het dak 5e verdieping. Op PV1 en PV2  
worden ieder 2 DC-AC omvormers aangesloten. PV1 en PV2 worden 
aangesloten/ingekoppeld op verdeler K5K2. 
 
De PV panelen en omvormer DC-AC van dakopbouw 2 worden  
aangesloten/ingekoppeld op verdeler K5K2. 
 
 
De PV panelen en omvormer DC-AC van dakopbouw 3 worden  
aangesloten/ingekoppeld op verdeler K5K3. 
 
Door het aansluiten/inkoppelen op deze manier te spreiden over meerdere  
verdelers ontstaat een flexibel, gespreid en schaalbaar PV systeem. 
 
De elektrotechnische installaties van de Rechtbank Rotterdam aan het  
Whilhelminaplein 100-125 is een op zichtzelf staande installatie, dit dient  
gehandhaafd te blijven. Het nieuwe PV systeem dient gekoppeld/ uitgebreid  
te worden op de bestaande E Installatie inclusief aardings en bliksemafleider  
installatie. Waarbij het bliksemafleidingssyteem geheel herzien dient te  
worden.  
 
Omvormers 
Vanuit de laagspanningsruimten in de 3 dakopbouwen moet de elektra 
bekabeling (230/400V) via nieuw aan te leggen draadgoot de bestaande 
aangebracht worden naar de buitenwand van de betreffende dakopbouw. Aan 
de wand worden de omvormers geplaatst in een waterdichte 
dak/wandopstelling. 
 
Registratie opgewekte energie 
In de elektra voedingen naar de verschillende PV-installaties dient de 
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aannemer (i.o.m. de energieleverancier) een bruto productie meter aan te 
brengen  voor de registratie van de opgewekte elektrische energie (kWh). 
 
Tevens dienen de beide PV-installaties via een bus-koppeling te worden 
aangesloten op en geprogrammeerd in het gebouwbeheersysteem (GBS), 
zodanig dat de opgewekte energie (kWh) per zonne-paneel "centraal" 
uitleesbaar. Daarnaast dient de aannemer een presentatie LED beeldscherm 
zgn. "energiespiegel" te leveren, monteren, programmeren en bedrijfsvaardig 
aan te sluiten op een nader te bepalen "centrale" locatie in het gebouw, zodat 
de hoeveelheid opgewekte energie (kWh) ook voor bezoekers “visueel” 
inzichtelijk wordt gemaakt. 
 
Noodstroomaggregaat 
De installatie van de rechtbank Rotterdam Whilhelminaplein 100-125 is 
voorzien van een  “eigen” noodstroomaggregaat (NSA), in geval van een 
netspanningsuitval (noodbedrijf) moeten de PV-systemen "automatisch" 
worden uitgeschakelt om het zgn. "pendelen" van de noodstroomaggregaat te 
voorkomen. 
Na terugkeer van de netspanning moeten de PV-systemen ook "automatisch" 
weer worden ingeschakelt. Hiervoor dienen de elektra voedingen van de PV-
systemen te worden voorzien van magneetschakelaars welke worden 
aangestuurd vanuit de bestaande besturingskasten van de desbetreffende 
noodstroomaggregaat. 

90. OPENEN / SLUITEN PLAFONDS 
Het openen en sluiten van de plafonds voor de aanleg van de in het bestek 
beschreven installaties, geschied door de bouwkundig aannemer. 

91. BRANDWERENDE DOORVOERINGEN 
Alle door de aannemer opengebroken brandwerende doorvoeringen dienen 
voor de verantwoording van de aannemer, dicht gezet te worden 
overeenkomstig de klasse van brandwering van de desbetreffende scheiding 
onder verstrekking van een certificaat. 
Bij de oplevering dienen alle brandwerende doorvoeringen dezelfde 
brandwerendheid te bezitten als de bouwkundige scheiding overeenkomstig 
de geldende vergunningstekening.  

70.00.09 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN 
90. ALGEMEEN 

Het werk moet voldoen aan 3 (drie) maanden voor de dag van de inschrijving 
geldende normen en voorschriften van het Nederlands Normalisatie Instituut, 
als waren zij letterlijk in dit bestek opgenomen, alsmede aan de voorwaarden 
van de water-, gas-, en elektriciteitsleverende bedrijven. Tevens zijn van 
toepassing de plaatselijk geldende voorschriften van de Inspectie Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Bovenal zijn van toepassing alle 
voorschriften met betrekking tot milieu-eisen. 
Nadere en eventueel afwijkende eisen zijn in dit bestek vermeld. 

91. VERSCHILLEN TUSSEN VOORSCHRIFTEN 
In het geval dat er verschillen zijn tussen genoemde voorschriften, de 
wetsvoorschriften, de plaatselijke verordeningen, de gebruikelijke 
bedrijfsvoorschriften of de bestekstukken, zal het meest dwingende moeten 
overheersen. De aannemer zal terstond de directie inlichten als zulk een 
verschil zich voordoet. 

92. AFWIJKINGEN VAN VOORSCHRIFTEN 
Indien de aannemer werk uitvoert, dat niet in overeenstemming is met de 
gebruikelijke wetsvoorschriften, plaatselijke verordeningen of de 
gebruikelijke bedrijfsvoorschriften, dan zal hij alle kosten dragen, welke 
betrekking hebben op de correctie. 

70.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. NORMEN EN VOORSCHRIFTEN 

Het werk moet voldoen aan 3 maanden voor de dag van de aanbieding 
geldende normen en voorschriften van het Nederlands Normalisatie Instituut, 
als waren zij letterlijk in dit bestek opgenomen, alsmede aan de voorwaarden 
van de water-, gas-, en elektriciteitsleverende bedrijven. Tevens zijn van 
toepassing de plaatselijk geldende voorschriften van de Inspectie Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Bovenal zijn van toepassing alle 
voorschriften met betrekking tot milieu-eisen. Nadere en eventueel 
afwijkende eisen zijn in dit bestek vermeld. 
Waar normen en voorschriften worden benoemd en omschreven dan worden 
deze als bedoeld als minimale eisen voor dit werk. Van alle hierna genoemde 
normen dient de op 3 (drie) maanden voor de dag van inschrijving geldende, 
versie gehanteerd te worden. De elektrotechnische installaties moeten 
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worden aangebracht volgens de daarvoor algemeen geldende richtlijnen en 
normen conform het Bouwbesluit. 
Daarnaast en specifiek gelden tevens de volgende uitgaven: 
- NEN 1010: Elektrische installaties voor laagspanning; 
- NEN 3140: Laagspanningsinstallatie, veilig werken, inspectie en onderhoud; 
- NEN 4010: Elektrische installaties voor laagspanning - Eisen voor de 

algemene Nederlandse installatiepraktijk; 
- NEN 5152: Elektrotechnische symbolen; 
- NEN-EN-IEC 61439: Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen; 
- NEN 6069: Beproeving en klassering van de brandwerendheid van 

bouwdelen en bouwproducten; 
- NEN 8012: Keuze van het leidingtype met als doel het  beperken van 

schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen met inbegrip 
van glasvezelleidingen; 

- NEN-EN 13501-6: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - 
Deel 6: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het 
brandgedrag van elektrische kabels; 

- NEN-EN 50110-1:Bedrijfsvoering van elektrische installaties; 
- NEN-EN-IEC 60445:Basis- en veiligheidsprincipes voor mens- machine 

interface, markering en identificatie - Identificatie van apparatuur 
afsluiting, geleider uiteinden en geleiders; 

- NEN-EN-IEC 60529: Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch 
materieel (IP-codering); 

- NEN 1014:Bliksembeveiliging (t.b.v. bestaande installatiedelen); 
- NEN-EN-IEC 62305: Bliksembeveiliging - deel 1 t/m 4 (t.b.v. de 

uitbreidingen en nieuwe installatiedelen); 
- IEC 60950-1: Apparatuur voor informatietechniek. 

70.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

70.11.10-a CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. ALGEMEEN 

Alvorens de nieuw aangebrachte elektrotechnische installatie in gebruik 
worden genomen, dient deze te worden gekeurd volgens de NEN 3140 en een 
inspectie overeenkomstig deel 6 van de NEN 1010. 
 
De keuring dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij, welke 
ter goedkeuring aan de directie dient te worden voorgesteld. 
 
Alle kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer en dienen in de 
aanneemsom te zijn inbegrepen. 
 
De eventuele punten, welke in de keuring naar voren komen én betrekking 
hebben op de nieuw aangebrachte installatie onderdelen, dienen door de 
aannemer van dit bestek kosteloos te worden verholpen. 
 
Het keuring- en inspectierapport, inclusief alle meetwaarden van de 
aansluitingen moet bij de revisiebescheiden aan de opdrachtgever worden 
overhandigd. 

.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
Keuring- en inspectie nieuw aangebrachte elektrotechnische installaties. 

70.11.10-b CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. ALGEMEEN 

Alvorens de PV-systemen in gebruik worden genomen moet de gehele 
PV-installatie worden gekeurd volgens de SCIOS Scope 12 - keuring voor 
zonnepanelen. 
 
De keuring dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij, welke 
ter goedkeuring aan de directie dient te worden voorgesteld. 
  
Alle kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer en dienen in de 
aanneemsom te zijn inbegrepen. 
 
De eventuele punten, welke in de keuring naar voren komen én betrekking 
hebben op de gemaakte installatie onderdelen, dienen door de 
aannemer van dit bestek kosteloos te worden verholpen. 
 
Het keuring- en inspectierapport, inclusief alle meetwaarden van de 
aansluitingen moet bij de revisiebescheiden aan de opdrachtgever worden 
overhandigd. 
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.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
Keuring- en inspectie gehele PV-installatie. 

70.11.10-c CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN, BRANDWERENDE 

DOORVOERINGEN 
Alle doorvoeringen die door de brandwerende scheidingsconstructies gaan 
dienen minimaal dezelfde brandwerendheid te bezitten of te verkrijgen als de 
betreffende scheidingsconstructies. 
 
Alle buis, leiding en kabelgoot/ladderbaan doorvoeringen, incl. vervallen 
doorvoeringen in de brandscheidende wanden en vloeren, moeten 
brandwerend afgewerkt worden met gecertificeerd brandwerend materiaal 
zodat de doorvoeringen 100% branddicht uitgevoerd worden en 
certificeerbaar zijn. 
 
Het signaleren van beschadigde of niet brandwerend afgewerkte doorvoeren 
van kabelgoot, ladderbaan, kabels en buizen etc., ook al worden deze 
geconstateerd voordat met de werkzaamheden is begonnen, behoort tot de 
verplichting van de aannemer. Door de aannemer dient een overzicht te 
worden verstrekt met daarop aangegeven de geconstateerde kwaliteit van de 
brandwerende doorvoeren.  

9. CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN, KABELWEGEN, 
DOORVOERINGEN 
Bij kabeldoorvoeringen dienen nieuw aan te brengen kabels, daar waar zij 
blootgesteld kunnen worden aan mechanische beschadigingen, van een 
schopbescherming te worden voorzien.  
Indien nieuwe kabeldoorvoeringen geen onderdeel uitmaken van een brand- 
of rookscheiding, dan moet isolatie worden aangebracht ter voorkoming van 
overspraak en geluidsoverlast. Als de wand of vloer onderdeel uitmaakt van 
een brandwerende scheiding, dan moeten de  sparing en de bekabeling 
brandwerend afgewerkt en bevestigd worden overeenkomstig de 
brandscheiding. Alle dakdoorvoeringen moeten tevens waterdicht worden 
afgewerkt.  

70.11.10-d CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING 

De bestaande hoofdschakel- en verdeelinrichting HLK bevindt zich in de 
laagspanningsruimte in de kelder. Op de HKL zijn de verdelers K5K1, K5K2 en 
K53 in de 3 dakopbouwen aangesloten. In de hoofdschakel inrichting wordt 
geen rechtstreekse aansluiting gedaan voor de PV panelen. De PV-installatie 
dient deels door middel van twee nieuw aan te brengen verzamelverdelers te 
worden aangesloten(PV1 en PV2) en deels rechstreeks op de bestaande 
verdeelinrichtingen K5K1, K5K2 en K5K3, een en ander zoals aangeven op 
het blokschema PV-installatie Rechtbank Rotterdam Whilhelminaplein 100-125 
(zie tekening nr. 1957.11.T.ET.BS01). 
 
De nominale netspanning bedraagt 230/400V, frequentie 50 Hz. 
 
Alle nieuw aan te brengen voedingsleidingen en verdeelkasten dienen door de 
aannemer te worden geleverd, gemonteerd en bedrijfsvaardig aangesloten. 
Tevens dient de aannemer op voorhand nog voor het werk aanvangt de 
hoofdschakel- en verdeelinrichting HKL, K5K1, K5K2 en K5K3 technisch te 
laten inspecteren, keuren en akkoord voor inpassing PV panelen te laten 
verklaren door de leverancier van deze E-panelen. Dit in verband met de 
bereikte leeftijd van deze installatie delen. Indien om gegronde reden de 
installatie of delen van de installatie niet akkoord verklaard kunnen worden 
door de leverancier dient de aannemmer de directie en opdrachtgever 
hiervan op de hoogte te stellen waarna in overleg met aannemmer, directie 
en opdrachtgever een plan van aanpak zal worden gemaakt. 

.01 DRIEFASEN-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
Schakel- en verdeelinrichtingen ten behoeve van de energiedistributie. 

70.11.10-e CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. BUISLEIDINGEN 

Ten behoeve van de installaties dienen de nodige buisleidingen (voldoende 
diameter) te worden aangebracht vanaf de kabelgoten tot aan de 
aansluitpunten. Als leidingen niet in kabelgoot zijn aangebracht dienen deze in 
buisleidingen te worden aangebracht. 
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.01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Buisleidingen ten behoeve van het aanleggen van bekabeling. 

70.11.10-f CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. VEILIGHEIDSAARDINGSINSTALLATIE 

Geleverd, gemonteerd en aangesloten dient te worden een complete aardings-
en potentiaalvereffeningsinstallatie, geheel overeenkomstig de NEN 1010 en 
de voorschriften van het energiebedrijf. 
 
AARDING 
De aardspreidingsweerstand dient op de revisietekeningen te worden 
vermeld. De aannemer is verplicht alle aardingen van apparaten en 
wandcontactdozen te controleren en is ten volle aansprakelijk voor het niet 
goed functioneren van aardverbindingen. In de schakel- en 
verdeelinrichtingen een over de volledige lengte doorlopende aardrail 
aanbrengen. 
 
POTENTIAALVEREFFENING 
Er dient een potentiaalvereffening te worden aangebracht ter voorkoming van 
afslag naar metalen delen en naar de elektrische installatie. 
De potentiaalvereffening moet voldoen aan de NEN-EN-IEC 62305. 
 
De draagstructuur dient voldoende vereffend te worden op de 
equipotentiaalrail:  
- De vereffening gebeurt via minstens 1 groengele vereffeningsgeleider per 

fysieke doorverbonden panelenveld. Waar de constructie geen 
doorverbinding heeft, moeten extra vereffeningsgeleiders voorzien 
worden, zodat het totale systeem voldoende vereffend is;  

- De geleider doorsnede is ten minste gelijk aan de grootste + of - geleider 
naar de omvormer; 

- De vereffening via draadgoten, kabelgoten of andere geleidende 
materialen zijn niet toegelaten om een opstapeling van 
overgangsweerstanden in de vereffening te vermijden. De vereffening 
dient te gebeuren door daarvoor speciaal voorziene vereffeningsgeleiders.  

- Alle vereffeningsverbindingen dienen voldoende robuust uitgevoerd 
worden en alle bouten dienen vastgedraaid te worden met het door de 
fabrikant voorgeschreven moment.  

.01 VEILIGHEIDSAARDINGSINSTALLATIE 
Aardings- en potentiaalvereffeningsinstallatie 

70.11.10-g CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE 

De bestaande bliksemafleiderinstallatie herstellen en aanpassen aan de 
nieuwe PV installatie conform de geldende regels en wetgeving. Ter plaatse 
van de diverse obstakels zoals luchtbehandelingskasten, dakventilatoren en 
koelunits zijn in de bestaande situatie opvanginrichtingen zgn. "opvang 
sprieten" geplaatst. Deze handhaven en opnemen in de totale 
bliksemafleiderinstallatie. 
 
Ná het aanbrengen van de nieuwe PV installatie moet de bliksembeveiliging  
worden herzien, tevens moet ten gevolge van het aanbrengen van de PV-
systemen de bestaande bliksembeveiligingsinstallatie worden aangepast en 
uitgebreid. 

.01 BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE 
Ten behoeve van de bliksemafleiderinstallatie. 

70.11.10-h CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. OVERSPANNINGSBEVEILIGING 

In verband met de koppeling van het PV-systeem aan de bliksemafleiding 
moet zowel AC als DC zijdig een type  I+II SPD toegepast worden (volgens 
NEN-EN-IEC 62305). 
 
Overspanningsbeveiligingen dienen technisch gezien te worden geplaats bij 
een binnen/buiten overgang. Overspanningsbeveiligingen dienen 
"beschermend" en eenvoudig toegankelijk te zijn.  
 
Overspanningsbeveiligingen moeten worden geplaatst in een IP67 omkasting, 
waarbij de toegepaste wartels zijn van het type "kabelwartels met 
drukvereffening" en worden aangebracht in een overkapte buitenopstelling.  
 
Alle metalen delen (zoals draagconstructies en goten) verbonden te worden 
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met een bliksempotentiaal vereffeningsleiding en de relevanteaardklem 
(hoofdaardrail/-klem). 
 
De bliksempotentiaal vereffeningsleiding is uitgevoerd in vertind koper van 
tenminste 16mm². 
 
Het ontwerp van zowel de PV-installatie als de bliksembeveiligingsinstallatie 
dient (qua aarding, overspanningsbeveiliging en schaduwwerking) op elkaar 
afgestemd te worden zodat alle beveiligingseisen als (bestaande) strategie 
(klasse/zone) instant gehouden wordt. 
 
Overspanningsbeveiligingen aanbrengen bij de overgang van buiten naar 
binnen, geplaatst in een IP67 omkasting, aangebracht in een overkapte 
buitenopstelling.  
 
Toe te passen wartels bij buitenopstelling moeten van het type "kabelwartels 
met drukvereffening" zijn (b.v. Wiska Venting).   
 
De overspanningsbeveiliging moet voldoen aan de NEN-EN-IEC 62305.0 
 
De overspanningsafleiders moeten ten aanzien van de eventuele 
voorzekering conform de aansluitvoorwaarden van de fabrikant worden 
aangebracht. De aan te brengen overspanningsbeveiligingen moeten op een 
veilige wijze spannings- en stroomloos gemaakt kunnen worden.  
 
De overspanningsbeveiligingen moeten door middel van een verzamelcontact 
een storingsmelding naar het gebouwbeheerssysteem (GBS) genereren. De 
contacten moeten worden “uit bedraad” op een klemmenstrook. De 
verbindingskabel naar het gebouwbeheerssysteem (GBS) maakt eveneens 
onderdeel uit van de te leveren en te monteren installatie. 
 

.01 BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE 
Ten behoeve van de overspanningsbeveiliging. 

70.11.10-i CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. OMVORMER 

Vanuit de laagspanningsruimtes wordt de elektra bekabeling (230/400V) 
aangebracht naar het dak. Op het dak worden de omvormers geplaatst in 
waterdichte dakopstellingen. 
 
De omvormers met geïntegreerde DC switch moeten zijn van het fabrikaat 
SolarEdge, 3x type SE66,6k en 4x type SE90K. De omvormers moeten 
conform tekening worden geplaatst en gemonteerd op een Solar Shelter type, 
Etepro Mini. 
 
Omvormer wordt tegen de dakopbouw gemonteerd op een omvormershelter, 
maximaal 1,2 meter hoog, conform aangeleverde tekeningen. 
De omvormers moeten voldoen aan volgende uitgangspunten: 
- Het betreft een systeem op basis van MLPE (Module Level Power 

Electronics), met één MPPT (Maximum Power Point Tracking) per paneel; 
- Transformatorloos (met aanduiding dat DC- en AC-zijde niet galvanisch 

gescheiden zijn);  
- Het omvormerrendement: minimaal 97% (Euro-rendement minimaal 96%); 
- De verhouding tussen het maximale DC vermogen van de omvormer en 

het nominaal vermogen van het veld moet > 70% zijn;  
- Productgarantie: minimaal 20 jaar op (micro)omvormers, 25 jaar op 

optimizers; 
- CE-label; 
- Indien er stringboxen ingezet worden moeten de specificaties hiervan 

worden aangeleverd;  
- Maximaal 30 panelen op 1 string aan te sluiten. 
- De omvormers moeten zijn uitgerust met een vermogenslimitering, om 

indien gewenst teruglevering te vermijden; 
- De omvormers moeten communiceren met het GBS via Modbus over IP, 

met tenminste de doorgifte van Energie per paneel, Energie Totaal en de 
foutmeldingen; 

- De omvormers mogen niet 'naar buiten' communiceren via GPRS, ethernet 
of welke andere optie dan ook. Alléén tijdens onderhoud is dit onder 
afstemming, tijdelijk toegestaan; 

- Omvormers moeten een beschermingsklasse van tenminste IP65 hebben, 
de (power) optimizers moeten een beschermingsklasse van tenminste 
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IP67 hebben; 
- Bewaking en analyse van de systeemprestaties van elk PV-paneel evenals 

elke omvormer dient via GBS op afstand uitgelezen te kunnen worden; 
- PV-(power-)optimizers, dienen onder het paneel (of onder een per 

twee/vier bij dubbele/ Quattro input) gemonteerd te worden; 
- Alleen PV-omvormers die van DC naar AC omvormen mogen toegepast 

worden; 
- In elke DC-string wordt vlamboogdetectie toegepast en deze dient te zijn 

geactiveerd, tevens dienen deze te worden gesignaleerd op het GBS. 
- Elke PV-omvormer dient veilig afgeschakeld en gescheiden te kunnen 

worden door een externe AC vermogensschakelaar welke binnen 
handbereik van de omvormer is geplaatst. 

- Voldoende ruimte tussen de verschillende omvormers houden om goede 
ventilatie te garanderen en dit volgens de voorschriften van de fabrikant ; 

- Veilig en gemakkelijk bereikbaar zonder hoogtewerker voor controle, 
onderhoud en vervanging; 

- Wanneer nodig dient de omvormerruimte op kosten van de aannemer 
voorzien te worden van voldoende en actieve ventilatie. 

 
Monitoring 
- De omvormers mogen niet via ethernet of GPRS direct communiceren met 

internet en/of een platform van de fabrikant of derden. 
- De omvormers dienen te worden aangesloten op het GBS. De energiedata 

en foutmeldingen moeten in het GBS uitgelezen kunnen worden 
- Iedere omvormer dient daartoe geconfigureerd te zijn met een intelligente 

communicatie-bus aansluiting t.b.v. een koppeling met het bestaande 
Gebouw Beheer Systeem (GBS), bij voorkeur Modbus over IP; 

- De datakabel dient conform voorschriften van de fabrikant te worden 
toegepast. 

- Aansluitpunt/demarcatiepunt intelligente communicatie-bus aansluiting 
t.b.v. GBS dient buiten de verdeelinrichting aangebracht te worden. 
 

De omvormers moeten aan de gevels van de dakopbouwen worden 
gemonteerd op een omvormer-shelter. Deze shelter mag niet hoger zijn dan 
1,2 m in verband met zichtbaarheid. De shelter moet voldoende geballast zijn. 
 
De omvormers moeten worden geplaatst volgens de regels van goed 
vakmanschap. Hiervoor moet minstens aan de volgende eisen worden 
voldaan:  
- Voldoende ruimte tussen de verschillende omvormers houden om goede 

ventilatie te garanderen en dit volgens de voorschriften van de fabrikant;  
- Veilig en gemakkelijk bereikbaar zonder hoogwerker voor controle, 

onderhoud en vervanging;  
- Wanneer nodig dient de omvormer op kosten van de aannemer voorzien 

te worden van voldoende en actieve ventilatie.  
  
Alle systeemcomponenten van het DC circuit worden ontworpen om 
spanningen te weerstaan conform de NEN 1010.  
 
De doorsnede van elke stringleiding en de eventuele 
gelijkspanningshoofdleiding dienen zodanig gekozen te worden dat bij 
nominale stroom in het maximum power point (MPP) bij STC-condities, voor 
iedere string de som van de spanningsval op de leidingen minder dan 1,5% 
van de nominale MPP-spanning bedraagt.  
 
Een DC-schakelaar is verplicht volgens IEC 60364-7-712 om de omvormer 
van de generator te scheiden. Deze dient zich naast of in de omvormer te 
bevinden.  
 
Elke PV-string dient veilig afgeschakeld en gescheiden te kunnen worden door 
een externe DC-vermogensschakelaar welke binnen handbereik van de 
omvormer is geplaatst. Bij een - actief - veilig DC spanning systeem (d.w.z. 
<120V zoals Safe DC van SolarEdge of bij DC/AC Micro- omvormers per 
paneel) mag de DC vermogensschakelaar achterwege blijven. 

.01 PV-INSTALLATIE 
Ten behoeve van de omvormers. 

70.11.10-j CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. PV-INSTALLATIE 

De panelen voldoen aan de volgende eisen: 
- Het celtype is monokristallijn Percium (Passivated Emitter Rear Contact), 
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Hetero-junction of efficiënter; 
- De paneel opbouw is glas-glas;  
- De panelen zijn full black, eventueel met een transparant backsheet.   
- De panelen dienen te beschikken over een CE-label, Safety Class II en 

moeten voldoen aan alle normen gesteld in EN IEC TC 82 (Solar PV 
systems): IEC 61215, IEC 61730 (deel I en II), IEC 62759 en IEC TS 
62804-1;  

- De panelen zijn vervaardigd zijn uit duurzame materialen: aluminium 
kader, weer- en waterbestendige achterwand en gehard glas met een 
hoge lichtdoorlaatbaarheidsfactor en antireflectielaag.  

- Modulerendement > 21%;  
- Uitsluitend positieve vermogenstolerantie op nominaal vermogen;  
- Hebben een beschermingsklasse van tenminste IP67; 
- Productgarantie: minimaal 30 jaar;  
- Vermogensgarantie door producent: lineair aflopend tot minimaal 85% na 

30 jaar;  
- EL-testresultaten zijn beschikbaar van alle zonnepanelen; 
- PID-free verklaring;  
- Het betreft een Bloomberg TIER 1 producent; 
- Zijn voorzien van hetzelfde merk en type ,connectoren als de 

optimizers/micro-omvormers; 
- De fabrikant moet met voldoende zekerheid staven dat in de 

productieketen de goede arbeidsomstandigheden gewaarborgd zijn. 
Daartoe moet de aannemer een verklaring van de fabrikant overleggen, 
met de wijze waarop de fabrikant zorgt voor het uitsluiten van misstanden 
op het gebied van arbeidsomstandigheden binnen de gehele 
(voorliggende) productieketen. 

 
Layout (legplan): 
- Verdeling vermogen:  
- Dakopbouw 1 doelstelling van 14 kWp met een minimum van 13.7 kWp; 
- Dakopbouw 2 doelstelling van 14 kWp met een minimum van 13.7 kWp; 
- Dakopbouw 3 doelstelling van 14 kWp met een minimum van 13.7 kWp; 
- Dak 5e verdieping (PV1) doelstelling van 66 kWp met een minimum van 

64,5 kWp 
- Dak 5e verdieping (PV2) doelstelling van 66 kWp met een minimum van 

64,4 kWp 
- Gedurende de garantieperiode; 
- Tilthoek > 10° t.o.v. horizontaal;  
- De aannemer dient bij de rijafstanden rekening te houden met 

permanente looppaden van tenminste 30 cm, zodanig dat er op een veilige 
manier onderhoud gepleegd kan worden aan de PV installatie en 
onderconstructie;   

- Een PV-installatie mag overige installaties op het dak niet belemmeren, 
deze blijven voldoende vrij, bereikbaar, bruikbaar, onderhoudbaar en 
toegankelijk; 

- Een PV-installatie mag overige installaties op het dak niet beïnvloeden of 
door andere installaties beïnvloed worden, dit wordt gerealiseerd door een 
eigen kabeltracé van RVS draadgoot; 

- Tussen elke twee rijen panelen (oost/west of noord/zuid opstelling) zit een 
verhard (steen/rubber) looppad van tenminste 30 cm om onderhoud-, 
inspectie- en/of schoonmaakwerkzaamheden uit te kunnen voeren. 

 
Dakconstructie  
- Afstanden tot de dakrand dienen bepaald te worden op basis van NEN7250 
- Langdurige opslag van goederen op het dak is niet toegestaan. Het 

hijsplan moet constructief worden getoetst. 
- Het dak moet bij installatie van de onderconstructie optimaal worden 

beschermd, zodat via de structuur geen lekkages aan het bestaande dak 
kunnen ontstaan.   

- Eventuele dak- en/of wanddoorvoeren dienen uitgevoerd te worden in UV-
bestendige materialen en deze dienen een optimale bescherming naar 
waterdichtheid van het dak of wand te garanderen.   

- Uitvoeringsdetails (in de vorm van het Definitief Ontwerpdossier) dienen 
minimaal 4 weken voor de start van de uitvoering ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan Directie en de Opdrachtgever.  

.01 PV-INSTALLATIE 
Ten behoeve van de PV-installatie. 
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70.11.10-k CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. PV-INSTALLATIE 

- De Installatie van het PV-systeem op het dak dient te gebeuren met een 
adequaat PV-systeem. Bij afwijken van het voorgeschreven PV-systeem 
(her)berekent de aannemer de onderconstructie, toetst de dakconstructie 
hierop en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de dien 
overeenkomstige uitvoering;   

- De installatie moet op het dak geplaatst worden volgens de eurocodes 
inzake windbelasting en belasting op de gebouwstructuur;  

- De aannemer stelt een gedetailleerd (ballast)plan op met daarin:  
- Inplanting van de panelen en onderconstructies;  
- Ballastgrootte per paneel en/of aantal bevestigingspunten van 

de onderconstructie op de gebouwconstructie;  
- Gemiddelde dakbelasting;  
- Lokale dakbelasting;  
- Puntdruk ter plaatse van de voeten. 

- Het ballastplan dient in overeenstemming gebracht te worden met die van 
de dakconstructie. Indien wordt afgeweken van het bestek legt aannemer 
op eigen kosten een uitgebreide controleberekening van de dakbelasting 
voor ter goedkeuring aan een onafhankelijke constructeur. Deze wordt 
vervolgens getoetst door de constructeur van het RVB; 

- De onderconstructie moet bestaan uit een duurzame draagstructuur, 
geschikt voor de omgeving;   

- De onderconstructie dient dusdanig ontworpen te zijn dat optimale 
ventilatie van de modules mogelijk is;  

- De draagconstructie van het PV-systeem dient equipotentiaal verbonden te 
worden, even als de toegepaste metalen kabeldraagconstructies en de PV-
modules. (geleiderdoorsnede tenminste gelijk aan de stroomgeleider); 

- De onderconstructie wordt op het dak geplaatst, waarbij de annemmer 
dient zorg te dragen voor een voldoende gedegen constructie en montage. 
Er dienen voor zowel de daken van de dakopbouwen als het dak van de 
vijfde verdieping een voldoende constructie te worden geleverd. De 
constructie dient bestand te zijn tegen wind, water en sneeuw. 

- De onderconstructie dient zodanig te worden aangebracht dat 
hemelwaterafvoeren niet geblokkeerd worden. Wateraccumulatie dient te 
allen tijde voorkomen te worden;   

- Bouten en bevestigingsmaterialen moeten gemaakt zijn van RVS304;   
- De panelen dienen op de onderconstructie gemonteerd te worden volgens 

de installatiehandleiding van de moduleleverancier en de 
onderconstructieleverancier. Dit om beschadigingen als microcracks te 
voorkomen. De montagewijze van de onderconstructie en panelen dient 
volledig gespecificeerd te zijn;  

- Montage van de PV-panelen dient plaats te vinden middels een bout/moer 
verbinding; 

- Het aandraaien van bouten wordt gedaan volgens de voorgeschreven 
aandraaimomenten. Controle met monumentsleutel geschiedt op elke bout 
en na goedkeuring wordt deze verbinding  verzegeld met lak welke voor 
dit doel en buitengebruik geschikt is;  

- De ruimte onder de panelen moet ontoegankelijk zijn voor vogels, door 
toepassing van UV bestendige vogelschroot of anderszins. Deze 
voorziening mag de drukvereffening niet hinderen; 

- PV-panelen niet-parallel met het dak - al dan niet met ballast - dienen 
tenminste 10 cm van/boven de ondergrond/dakbedekking geplaatst te 
worden; 

- PV- panelen dienen zo opgesteld te worden dat de warmteafvoer van 
onder de PV-panelen als van de (micro) omvormers/optimizers ruim 
voldoende geborgd is. Indien bladeren, vogels of andere zaken de 
warmteafvoer kunnen belemmeren dan dienen hier technische 
maatregelen (zoals een afscherming van gaas) tegen genomen te worden; 

- Vanwege de warmteoverdracht en het noemenswaardig leveren van een 
bijdrage aan de branduitbreidingssnelheid, dient de afstand tussen paneel 
en brandbare dakbedekking tenminste 200mm te zijn; 

- Vrije ruimte t.b.v. onderhoudswerkzaamheden, tussen opstellingsrijen van 
PV-panelen dient altijd tenminste 30 cm ("een stoeptegel") bij zuid 
opstellingen te zijn en dient ten minste 60 cm ("twee stoeptegels") bij 
oost/west opstellingen te zijn. (Uitgangspunt daarbij is dat de rijen met 
panelen nooit langer mogen zijn dan 40 meter "oost/west opstellingen" en 
20 meter "zuid opstellingen") 
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.01 PV-INSTALLATIE 
Ten behoeve van de montage van de PV-installatie. 

70.11.10-l CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. DC ZIJDE AANSLUITINGEN 

De DC-zijdige aansluiting omvat alle onderdelen vanaf het paneel tot aan de 
omvormer. Dit zijn de stekkers, DC-kabel, kabelgoten en eventueel DC-
combinerboxen.  
  
De DC-bekabeling wordt uitgevoerd volgens de regels van goed 
vakmanschap. Hiervoor moet minstens aan de volgende eisen worden 
voldaan:  
- Werkzaamheden, uitgevoerd aan de elektrische installatie, dient altijd te 

geschieden in overeenstemming met de installatieverantwoordelijke van 
de betreffende installatie, waarop de PV-installatie wordt aangesloten; 

- Installatiewerkzaamheden van elektrotechnische aard, mogen alleen 
uitgevoerd worden door aantoonbaar elektrotechnisch gekwalificeerd 
personeel (aantoonbaar WEB-4 niveau); 

- DC-bekabeling (+ en -) dient altijd een onderlinge ruimte scheiding te 
hebben van 10cm, ook bij dak doorvoeren; 

- Alle bekabeling bovendaks moet UV- en weersbestendig zijn. Kabels 
geïnstalleerd op daken moeten geschikt zijn voor een temperatuurbereik 
van -20º C tot 80º C. Dit geldt ook voor de overige materialen (bv., strips, 
stekkers en kabelgoten);  

- Alle bekabeling moet duurzaam en uniform logisch gecodeerd worden bij 
de omvormer (omvormer nummer, stringnummer, polariteit);  

- Begin en einde van strings (eerste en laatste module) dienen ook uniform 
de bijbehorende codering gelabeld te worden op onderconstructie op het 
dak;  

- Alle bekabeling moet duurzaam en uniform logisch op de panelen 
gecodeerd worden in het veld op het begin en het einde van een string 
(omvormer nummer, stringnummer, polariteit);  

- Alle eventuele combinerboxen moeten duurzaam en uniform logisch 
gecodeerd worden;  

- De plus en min stringleidingen dienen zo dicht mogelijk bij elkaar, 
verschillend van kleur en parallel aangebracht te worden waardoor lussen 
vermeden worden;  

- Maximaal 30 panelen op 1 string aan te sluiten.  
- De kabels op het dak worden geplaatst in open RVS draadgoot. De 

draadgoten worden zodanig bevestigd op afstand/hoogte dat zij niet door 
wind of andere weersinvloeden kunnen worden verwijderd. Er moet 
worden vermeden dat kabelgootuiteinden de kabels kunnen beschadigen 
(insnijden);  

- De kabels worden in de kabelgoten vastgestript zodat beschadiging door 
mechanische belasting (bewegende kabels) vermeden wordt;  

- De kabels in de goten maken geen kruisingen. De kabels in de goten 
dienen ter plaatse van bochten of richtingsveranderingen steeds 
voldoende los gelegd te worden zodat onder invloed van temperatuur er 
onder geen beding trekspanning op de kabels kan ontstaan;  

- De kabelgoten moeten zodanig worden geplaatst dat zij geen contact 
maken met het dakoppervlak d.m.v. een beschermingslaag en worden 
voldoende ondersteund op hoogte steunen om doorbuiging te voorkomen;  

- De kabelgoten dienen vereffend te worden. De vereffening van de 
zonnepanelen mag niet via de kabelgoten lopen; 

- AC- en DC-bekabeling dienen in aparte kabelgoten geplaatst te worden of 
in één kabelgoot die voorzien is van een nodige fysische scheiding; Let op 
+/- van DC bekabeling 10 cm uit elkaar aan te brengen.  

- De beschermingslaag onder de kabelgoten moet aan de kabelgoten 
bevestigd worden zodanig dat deze niet onder de kabelgoten uit kan 
schuiven. Het materiaal van deze beschermingslaag mag geen 
wisselwerking hebben met de dakhuid of de kabelgoot;  

- Alle kabels en kabelstekkers dienen opgebonden te worden zodat geen 
enkele kabel of kabelstekker de dakhuid raakt;  

- De kabels dienen beschermd te worden tegen scherpe voorwerpen en er 
moet een goede trekontlasting zijn;  

- Scherpe bochten van kabelgoten en bekabeling moeten vermeden 
worden. Bochten van 90° dienen uitgevoerd te worden als een zachte 
bocht (2 x 45°);  

- De kabelgoten moeten zo geplaatst worden dat de bekabeling bij 
maximale waterstand op het dak nooit in het water kan liggen of dat 
vuilophoping rond de bekabeling onmogelijk is;  
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- Kabelverbindingen in de kabelgoten dienen zo min mogelijk worden 
toegepast. Wanneer deze wel worden toegepast dienen deze enkel in 
bepaalde zones toegepast te worden. Deze zones dienen aangegeven te 
zijn op tekening en op de kabelgoot zelf. De kabelverbindingen dienen 
gelabeld te zijn met de bijbehorende stringnummers. Per kabelverbinding 
moeten er 2 krimpkousen aangebracht worden. Hierbij overlapt de eerste 
krimpkous (minimaal 10cm lang) de koperverbinding en overlapt de 
tweede krimpkous (minimaal 15 cm lang) de eerste krimpkous;   

- De vulgraad van de te gebruiken kabelgoten conform NEN 1010;  
- In elke DC-string (zie definitie) wordt vlamboogdetectie toegepast en deze 

is geactiveerd. Een afgeschakelde string dient handmatig gereset te 
worden alvorens weer in bedrijf te kunnen komen. Indien slechts één PV-
paneel is aangesloten op één ingang van een micro omvormer/(power-
)optimizer dan mag vlamboogdetectie in dit circuit achterwege blijven;  

- DC kabels naar componenten worden niet in lussen gelegd (doorgelust), 
plus en min liggen altijd bij elkaar (met onderling gepaste afstand) op 
hetzelfde kabeltracé (Dit ter voorkomen van EMC-interferentie, zie advies 
Agentschap Telecom);  

- DC kabels dienen voldoende (max. 30 cm) ondersteund te worden en 
dient vrij van scherpe randen/voorwerpen aangelegd en vastgezet te 
worden; 

- DC kabels mogen niet meer dan 30 cm vrije ruimte overspannen; 
- DC kabels (plus en min) op kabelwegen dienen tenminste 10cm van 

elkaar gescheiden aangelegd te worden (ook bij doorvoeren een gebouw 
in); 

- Kabel doorvoeren en kabelwegen zijn vrij van scherpe randen. Voor 
kabelwegen mogen alleen Thermisch verzinkte of RVS geperforeerde 
kabelgoten van tenminste 150 mm breed worden toegepast. Kabelwegen 
bevinden zich tenminste 8 cm boven de dakbedekking; 

- Elektra kabels dienen zo aangelegd te zijn dat zij nergens in (een plas) 
water kunnen komen te liggen ("dus altijd vrij van de grond"); 

- Kabelbinders (zoals Ty-raps) mogen de isolatie van DC kabels niet 
vervormen; 

- Kabelbinders (zoals Ty-raps) zijn UV-bestendig;  
- Kabels dienen zoveel mogelijk op kabelwegen gemonteerd te worden. Op 

kabelwegen dienen kabels met voldoende overlengte aangelegd te worden 
(met als doel dat zodat temperatuur wijzigingen niet kunnen leiden tot (te) 
strakke kabels); 

- Kabels, connectoren, bouten/schroeven en overige componenten dienen 
volgens voorschriften fabrikant bevestig en vastgezet te worden; 

- Wartels ("diafragma- IP67") dienen op het juiste, door fabrikant 
voorgeschreven manier en moment aangedraaid te worden. (Ook onder 
de panelen). 

 
De bekabeling op de gelijkspanningszijde moet voldoen aan IEC 60364-7-
712, Sectie 712.522. Dit betekent een aard- en kortsluitvaste installatie. Deze 
moet worden gerealiseerd door dubbel geïsoleerde kabels met aparte 
leidingen voor plus en min te gebruiken. 

.01 PV-INSTALLATIE 
Ten behoeve van de DC zijde aansluitingen van de PV-installatie. 

70.11.10-m CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. AC ZIJDE AANSLUITINGEN 

De AC-zijdige aansluiting omvat alle onderdelen vanaf de omvormer tot aan 
de verdelers K5K1, K5K2 en K5K3. Dit zijn de AC-kabels, kabelgoot, 
elektrische verdeelborden, beveiligingen op AC-zijde. De inkoppeling aan de 
AC-zijde dient goedgekeurd te worden door de installatieverantwoordelijke. 
- De AC-zijdige aansluiting en netkoppeling moeten voldoen aan de 

voorschriften van de Netbeheerder;  
- De doorsnede van de AC-kabels dienen zodanig gekozen te worden dat, 

onder STC-condities, de totale spanningsval op de leidingen minder dan 
1,5% van de nominale spanning bedraagt;   

- Voor de volledige AC-bekabeling dienen nieuwe kabels gebruikt te worden 
die voorzien zijn van duurzame & uniforme codering;  

- Het volledige elektrisch systeem dient gescheiden geïnstalleerd te worden;  
- Bij het ontwerp van de AC-zijdige aansluitingen moet er net als bij de DC-

zijdige aansluiting niet enkel rekening gehouden worden met beveiligingen 
zoals verplicht in het algemeen reglement elektrische installaties, maar 
ook met ontwerpparameters die de goede werking van het systeem 
garanderen;  

- Bij het ontwerp en materiaalkeuze van de AC-zijde moet er rekening 
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gehouden worden met omgevingsfactoren (bijv. temperatuur), 
systeemfactoren (bijv. nettype en toepasselijke spanningen) en ohmse 
verliezen;  

- Brandschakelaars met terugmelding naar GBS; 
- Automatisch uitschakelen bij NSA opstart; 
- Daar waar er geen schriftelijke verklaring van een fabrikant van de 

omvormer overlegt kan worden dat de omvormer grens van maximaal 6 
mA gelijkstroomfouten uit de normen IEC 61851 en IEC 62955 niet 
overschrijdt, dient de installatie te worden aangesloten achter een 
aardfoutbeveiliging type B; 

- AC-lastscheider ("werkschakelaar") dient aanwezig te zijn tussen de 
omvormer en de AC-bekabeling; 

- Bij het ontwerp en de uitvoering van de verdeelinrichting dient uitgegaan 
te worden van een continue maximale (100%) belasting; 

- Elektra kabels, stekkers en overige elektrische componenten hebben een 
beschermingsklasse van tenminste IP67, zijn UV bestendig en kabels 
worden (qua isolatie) dubbel geïsoleerd uitgevoerd; 

- Voor alle AC-kabels geldt: Elke stroomketen moet een 
beschermingsleiding hebben die met de relevante aardklem is verbonden. 
(NEN1010:2015 art. 411.3.1.1) of het gehele systeem is voorzien van 
dubbel isolatie of versterkte isolatie (rubriek 412); 

- Alle AC-kabels dienen tenminste in brandklasse Cca-s1, d1, a1 te zijn 
uitgevoerd. 

.01 PV-INSTALLATIE 
Ten behoeve van de AC zijde aansluitingen van de PV-installatie. 

70.12 WERKBESCHEIDEN 

70.12.10-a TEKENINGEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. TEKENING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) betreffende 
elektrotechnische installaties: 
- sparingstekeningen; 
- werktekeningen; 
- detailtekeningen; 
- opstellingstekeningen; 
- constructietekeningen. 
Van: alle in dit bestek vermelde elektrotechnische installaties. 
De voor de uitvoering benodigde goedgekeurde werk-, detail-, opstellings- en 
constructietekeningen dienen bij de directie aanwezig te zijn. Hiertoe dient de 
aannemer, tijdig, vóór de uitvoering van het werk, de noodzakelijke 
bescheiden ter goedkeuring in te dienen. De aannemer mag alléén met 
goedgekeurde tekeningen werken. 

.01 WERKTEKENINGEN 
Ten behoeve van alle in dit bestek omschreven installaties. 

70.12.10-b TEKENINGEN 
0. TEKENING ELEKTRISCHE SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING 

Op de schematekening(en) van schakel- en verdeelinrichtingen moet ten 
minste zijn aangegeven: 
- de elektrische gegevens van de toegepaste componenten en de 
aangesloten bekabeling. 
- de instelwaarden en de afstellingen van de toegepaste componenten. 
- de belastbaarheid van het railsysteem. 
- bij verdeelinrichtingen waarop een centrale aarding is aangesloten de 
aardverspreidingsweerstand van de veiligheidsaarding. 
- de materiaalsoort van de omhulling. 
De schema- en constructietekeningen moeten zijn goedgekeurd alvorens 
schakel- en verdeelinrichtingen in produktie mogen worden genomen. 

.01 WERKTEKENINGEN 
Ten behoeve van de nieuwe schakel- en verdeelinrichtingen PV1 en PV2. 

.02 WERKTEKENINGEN 
Ten behoeve van de bestaande schakel- en verdeelinrichtingen HKL, K5K1, K5K2 en 
K5K3. 

70.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 
0. BEREKENING, ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen berekeningen: 
- kabelberekeningen voedingsleidingen. 
Uitgangspunten voor de verdere uitwerking (engineering) van de 
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elektrotechnische installaties. 
 Voedingsleidingen: 
- De capaciteit van de nominale stroom van de schakel- en 

verdeelinrichtingen dient bepaald te worden, rekening houdend met de 
hierboven omschreven maximaal gelijktijdig optredende belasting; 

- Het aantal, de soort en doorsnede van de leidingen  dienen door de 
aannemer te worden bepaald. 

- De doorsnede van de leidingen dient te worden bepaald op grond van de 
berekende gelijktijdige  belasting, met inbegrip van een reserve vermogen 
van 25%, rekening houdend met het toegestane spanningsverlies, geen 
vrije afstand tussen kabels onderling en een omgevingstemperatuur van 
30°C. 

- Indien door de wijze van aanleg de toelaatbare stroom (Iz) wordt 
overschreden, dan dient de aannemer een leiding aan te brengen met een 
grotere toelaatbare stroom (Iz), zodanig dat de toelaatbare stroom (Iz) 
niet wordt overschreden. 

.01 INSTALLATIE-BEREKENINGEN 
Ten behoeve van de één- en driefasen laagspanningsinstallaties. 

70.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING 

70.13.10-a BEPROEVING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. BEPROEVEN/INREGELEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 

Beproeven en inregelen van:  
- de verdeelinrichtingen; 
- de gehele elektrotechnische installatie in het projectgebied. 
Het inspecteren, beproeven en inregelen moet mede uitgevoerd worden 
conform deel 6 van de NEN1010. 
Uitgangspunten: 
- NEN1010. 
Methode: 
- meten; 
- visuele inspectie. 
De elektrische installatie dient vóór oplevering te worden geïnspecteerd en te 
worden doorgenomen met de installatie verantwoordelijke (IV’er). Een 
inspectiecertificaat NEN1010 wordt verlangd. 
Uitvoering door: 
- een onafhankelijke inspectiebureau voor NEN 1010 keuringen, inspectie 

conform deel 6 van de NEN 1010. De inspectie dient te worden uitgevoerd 
door een geaccrediteerde/gediplomeerd inspecteur SCIOS Scope 12. De 
kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer en dienen in de 
aanneemsom te zijn inbegrepen. 

Tijdstip: 
- in nader overleg, voor de ingebruikname. 
Voordat de installatie onder spanning wordt gezet moet de gehele installatie 
geïnspecteerd en getest worden. Direct nadat de installatie is geïnspecteerd, 
getest en akkoord is bevonden, moet de installatie in bedrijf genomen worden. 

4. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport(en) van: 
- de rapporten van de hiervoor genoemde beproeving/inregeling van de 

genoemde verdeelinrichtingen en de PV-installatie; 
- nieuw aangebrachte kabels (megger rapporten); 
- van alle overige in het bestek omschreven elektrische installaties en/of 

installatieonderdelen. 
In deze rapporten moeten in ieder geval zijn omschreven de uitgevoerde 
metingen, de criteria, de meetinstrumenten en de resultaten. 
Door: 
- een onafhankelijke inspectiebureau voor NEN 1010 keuringen, inspectie 

conform deel 6 van de NEN 1010. De inspectie dient te worden uitgevoerd 
door een geaccrediteerde/gediplomeerd inspecteur SCIOS Scope 12. De 
kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer en dienen in de 
aanneemsom te zijn inbegrepen. 

Tijdstip van verstrekking: 
- nader te bepalen, echter vóór ingebruikname van de installatie. 

5. BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT, ELEKTR. INSTALLATIE 
Het rapport omvat de beproeving van: 
- de verdeelinrichtingen; 
- de aarding- en bliksemafleiderinstallatie; 
- de PV-installaties. 
In het rapport moeten tenminste zijn vermeld:  
- de datum van uitvoering 
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- de uitgevoerde beproeving, de criteria, de meetinstrumenten en de 
resultaten. 

Bij het rapport moeten tenminste de schema's bijgevoegd zijn van de nieuwe 
verdeelinrichtingen PV1 en PV2 maar ook de aangepaste revisie stukken van 
de verdelers HKL, K5K1, K5K2 en K5K3. 
Taal: Nederlands. 
Tijdstip van verstrekking: nader te bepalen echter ruim vóór de 
ingebruikname. 

.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
Ten behoeve van alle in dit bestek vermelde elektrotechnische installaties. 

70.13.20-a CONTROLE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. CONTROLE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen controle(s). 
In bedrijf stellen van: alle in dit bestek vermelde elektrotechnische installaties. 
Tijdstip: 
- minimaal 1 (één) week vóór de oplevering. 
De elektrische installatie dient vóór oplevering te worden geïnspecteerd en te 
worden doorgenomen met de installatie verantwoordelijke (IV’er).  
Het in bedrijf stellen van de elektrotechnische installaties dient te geschieden 
onder de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer van dit bestek. 

.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
Ten behoeve van het het in bedrijf stellen van alle in dit bestek vermelde 
elektrotechnische installaties. 

70.13.90-a CONTROLEREN 
0. BRANDWERENDE VOORZIENINGEN 

Alle brandwerende doorvoeringen dienen voordat deze aan het zicht worden 
onttrokken te zijn beoordeeld door de directie of een deskundig persoon 
welke is aangewezen door de directie. 

70.17 REVISIEBESCHEIDEN 

70.17.10-a REVISIETEKENINGEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van alle in dit bestek vermelde elektrotechnische installaties. 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht 
zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): als vermeld onder 00.05 
- goedgekeurd (st.): als vermeld onder 00.05 
Tijdstip van verstrekking: nader te bepalen echter vóór de oplevering. 

.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 

70.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van alle in dit bestek vermelde elektrotechnische installaties. 
Met lijst van toegepaste symbolen. 
Met technische beschrijving van de installatie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): als vermeld onder 00.05 
- goedgekeurd (st.): als vermeld onder 00.05 
Tijdstip van verstrekking: nader te bepalen echter vóór de oplevering. 

9. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen moeten 
ten minste bevatten: 
1. De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen zonder 
restricties gemuteerd kunnen worden. 

2. De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de instellingen 
en parameters van het systeem op het moment van oplevering in witdruk 
en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel  of een daarmee 
compatibel bestandsformaat. Indien het systeem geschikt is om 
instellingen en/of parameters via een databestand te laden en/of uit te 
lezen: 
a. het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op 
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het moment van oplevering. 
b. De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd en/ 
of geladen en uitgelezen kan worden. 

c. De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

d. Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

e. de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

f. Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

g. De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 

70.33 OMZETTERS 

70.33.10-a ENERGIE-OMZETTER 
0. PV-OMVORMER 

Fabrikant: Solar Edge of gelijkwaardig 
Type: SE66,6K 
Vermogen (W): 66.600  
Rendement: 98.3% 
Geluidsniveau (dB(A)): <67 
Gelijkspanningszijde: 
Spanning (V): 750 
Stroom (A): 3 x 48.25  
Wisselspanningszijde: 
Spanning (V): 400/230 
Stroom (A): 96,5 
Frequentie (Hz): 50 ± 5%  
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): IP65 

.01 PV-INSTALLATIE 
Ten behoeve van de omvormers (3 stuks) op het dak van de Rechtbank Rotterdam. 

70.33.10-b ENERGIE-OMZETTER 
0. PV-OMVORMER 

Fabrikant: Solar Edge of gelijkwaardig 
Type: SE100K 
Vermogen (W): 100.000  
Rendement: 98,3% 
Geluidsniveau (dB(A)): <67 
Gelijkspanningszijde: 
Spanning (V): 850 
Stroom (A): 3x48.25 
Wisselspanningszijde: 
Spanning (V): 400/230 
Stroom (A): 145 
Frequentie (Hz): 50 ± 5% 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 65 

.01 PV-INSTALLATIE 
Ten behoeve van de omvormers (4 stuks) op het dak van de Rechtbank Rotterdam. 

70.33.40-a PV-MODULE 
0. PV-MODULE 

Fabrikant: Meyer Burger of gelijkwaardig 
Type: Meyer Burger Glass 
Constructie: Zwart geanodiseerd aluminium 
Materiaal: Monokristallijn Percium (Passivated Emitter Rear Contact), Hetero-
junction of efficiënter 
Afmeting(en) (mm): 1722x1041x35 
Massa (kg): 24,4 
Vermogen (W): 395 
Rendement (%): 21,8 

.01 PV-INSTALLATIE 
Ten behoeve van de zonnepanelen. 
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70.41 KANALISATIE 

70.41.10-a KABELGOOT 
0. KABELGOOT 

Fabrikaat: door aannemer te bepalen 
Materiaal: plaatstaal voor binnen en RVS draad voor buiten 
Materiaaldikte (mm): 1mm binnentoepassing en 5,5mm buitentoepassing 
Afmetingen (bxh) (mm): de breedtematen, alsmede de juiste grootte van de 
compartimenten, dienen door de aannemer te worden bepaald, de hoogte van 
de kabelgoot dient minimaal 60mm te zijn. 
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt en RVS 
Uitvoeringsvorm zijkant: geperforeerd voor binnentoepassing en draad voor 
buiten  toepassing 
Uitvoeringsvorm bodem: geprofileerd voor binnentoepassing en draad voor 
buiten toepassing 
Deksel: 
- vertikaal of nagenoeg vertikaal lopende stijg- en  vervalstukken moeten 

worden voorzien van  afzonderlijke deksels voor binnentoepassing; 
- bij vloer-/wanddoorvoeringen dienen kabelgoten te worden voorzien van 

een deksel. 
Hulpstukken: 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn 

met de kabelgoot. 
- de benodigde hulpstukken, zoals bocht-, verloop,  aftak-, hoek-, stijg- en 

vervalstukken moeten  afzonderlijke delen zijn. De aftakstukken moeten  
evenals de bochten afgeronde hoeken hebben. 

- de hulpstukken dienen originele onderdelen te zijn  van de fabrikant. 
Toebehoren: 
- scheidingsschot(ten): plaatstaal, bij  gemeenschappelijk gebruik. 
- bevestigingsmiddelen: origineel van fabrikant. 

4. MONTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEG 
Ondersteuningsafstand (mm):  
- de onderlinge afstand van de ondersteuning mag niet groter zijn dan de 

richtlijnen van de fabrikant; 
- kabelgoten moeten zo dicht mogelijk bij ieder bocht, aftak- of verloopstuk 

worden bevestigd. 
Gemeenschappelijke leidingwegen moeten zodanig zijn afgewerkt dat door 
randen, hoeken, zaagsneden, uitstekende constructiedelen of 
bevestigingsmiddelen de aangebrachte leidingen niet worden beschadigd. 
Afwerking doorvoer: 
- indien kabelgoten door brandwerende wanden en/of vloeren worden 

gevoerd, dan moeten voorzieningen in de kabelgoten worden opgenomen, 
zodanig dat de  brandwerendheid van de wand- en/of de vloerconstructie 
niet wordt verminderd. De brandwerende afdichtingssystemen dienen te 
worden aangebracht nadat alle bekabeling is aangebracht; 

- indien kabelgoten door wanden en/of vloeren worden gevoerd, dan 
moeten voorzieningen in de kabelgoten  worden opgenomen, zodanig dat 
de geluidisolatie van de wand- en/of de vloerconstructie niet wordt  
verminderd. De kosten voor het brandwerend en geluiddicht afwerken van 
de doorvoeringen zijn voor rekening van de aannemer van dit bestek en 
dienen in de aanneemsom te zijn inbegrepen. 

9. NADERE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 
Bij gemeenschappelijk gebruik van kabelgoten moet het gotensysteem 
worden voorzien van metalen scheidingsschotten. 
In de kabelgoten moeten de kabels zodanig worden aangebracht, dat de 
zwaarste kabels onder liggen. De maximale vulling van de kabelgoten mag bij 
eerste aanleg niet groter zijn dan 75%. 
De benodigde hulpstukken zoals bocht-, verloop-, aftak-, hoek-, stijg- en 
vervalstukken dienen originele onderdelen te zijn van de fabrikant. 
Kabelgoten moeten deugdelijk door middel van een boutverbinding worden 
geaard en met een geïsoleerde aarddraad worden aangesloten op een 
centraal aardpunt nabij de schakel- en verdeelinrichting, hierbij dient 
lusvorming te worden voorkomen. 
De montage moet plaatsvinden overeenkomstig de montagevoorschriften van 
de fabrikant/leverancier. 
Kabelgoten moeten inwendig schoon zijn, voordat met het aanbrengen van 
kabels mag worden begonnen. 
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.01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Ten behoeve van de leidingwegen, zoals bij benadering op de tekeningen is 
aangegeven. 

70.52 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, LAAGSPANNING 

70.52.10-a SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 
0. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 

Fabricaat: door aannemer te bepalen. 
Bedrijfsspanning (V): 400/230 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): minimaal IP41 
Uitvoeringsvorm: opbouw wandverdeler 
Kast: 
Materiaal: kunststof 
Beschermplaten: 
- ter voorkoming van directe aanraking van actieve delen. 
Kabelinvoeringen: kunststof pakkingbussen. 
Lichtgroep: 
Aantal (st.):  
- door aannemer te bepalen; 
Krachtgroep: 
Aantal (st.):  
- door aannemer te bepalen; 
Bedrading: 
Kleurcode: conform voorschriften. 
Aansluitklemmen: ten behoeve van alle bedrading die niet rechtstreeks op de 
componenten wordt aangesloten. 
Railsysteem: 
Materiaal: koper; 
Railaantal: 5 (3 fasen + Nul en aardrail). 
Schakelaars: 
Hoofdschakelaar (A): door aannemer te bepalen. 

4. MONTAGE SCHAKEL-/VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 
Opstellingswijze: wandmontage. 
Montagehoogte: 
- bij wandmontage mag de bovenzijde van de schakel- en verdeelinrichting 

zich niet hoger dan 1,80 meter boven de afgewerkte vloer bevinden. 
Montage schema-/plattegrond-/tekeninghouder: 
- bij elke schakel- en verdeelinrichting dient in de nabijheid van de schakel- 

en verdeelinrichting een tekeninghouder te worden aangebracht. 
Montage tekstplaten: 
- de schakel- en verdeelinrichtingen moeten worden voorzien van de 

benodigde (resopal) coderingen. 
.01 DRIEFASEN-LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 

Ten behoeve van het leveren, monteren, aansluiten en bedrijfsvaardig opleveren 
van de volgende schakel- en verdeelinrichtingen Rechtbank Rotterdam: 
- Verzamelverdeler PV1-installatie  
- Verzamelverdeler PV2-installatie  

70.55 BEVEILIGINGSTOESTELLEN 

70.55.10-a OVERSPANNINGSBEVEILIGING 
0. OVERSPANNINGSBEVEILIGING 

Fabricaat: door aannemer te bepalen. 
Uitvoering: 
- klasse II (“middenbeveiliging”); 
- 4-polig (voor alle fasen en de nul); 
- steekbare uitvoering, verwisseling dient plaats te kunnen vinden zonder 

spanningsonderbreking voor het bedrijfsproces. 
Signalering: 
- overspanningsbeveiliging (OSB) “urgente storing”; 
- op iedere overspanningsbeveiliging (OSB) dient het optisch zichtbaar te 

zijn dat deze is aangesproken; 
- de signalering moet per overspanningsbeveiliging separaat worden 

doorgemeld naar het gebouwbeheersysteem (GBS); 
Montage: 
- de overspanningsafleider dient achter de hoofdschakelaar te worden 

aangebracht. 
Het geheel compleet gemonteerd en uitvoeren volgens NEN-EN-IEC 62305, 
minimale beveiligingsklasse LPL3. 
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Toebehoren: 
- doormelding “urgente storing” naar het gebouwbeheersysteem (GBS); 
- de verbindingskabels naar het gebouwbeheerssysteem (GBS) maken 

eveneens onderdeel uit van de te leveren en te monteren installatie. 
.01 BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE 

Ten behoeve van het leveren, monteren, aansluiten en bedrijfsvaardig opleveren 
van de overspanningsbeveiligingen. 

70.62 ENERGIEKABELS, LAAGSPANNING 

70.62.12-a ENERGIEKABEL, LAAGSPANNING, AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN 
0. ENERGIEKABEL, LAAGSPANNING 

Fabricaat: door aannemer te bepalen. 
Aanduiding: Alle nieuw aan te brengen elektrische leidingen die in het gebouw 
worden toegepast dienen te voldoen aan de brandklasse Cca-s1, d1, a1 
volgens NEN-EN 50575 (brandrisico: groot). 
Nominale spanning Uo/U (kV): 0,6/1 
Geleidermateriaal: koper  
Samenstelling geleider: ≤ 6 mm² massief, ≥ 10 mm² samengeslagen 
Nominale geleiderdoorsnede (mm²): 1,5 t/m 240 
Aderisolatie: gevulcaniseerd polyetheen (XPLE)  
Adercodering: kleur aderisolatie, conform voorschriften 
Moeilijk brandbaar. 
Halogeenvrij. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen; 
- aansluitmaterialen; 
- nylon bindbandjes. 

1. AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN 
In leidingwegen met een hellingshoek van meer dan 30 graden moeten 
draden en kabels zijn gebundeld en aan de leidingweg zijn vastgezet. 
Montage identificatiemerken: 
- kabels moeten worden voorzien van duidelijke coderingen van de 

verdeelkast en groepsnummers; 
- deze coderingen moeten met kabellabels of kabelstickers worden 

aangebracht; 
- de coderingen moeten overeenkomen met die op de revisietekeningen. 
Afwerking leidingdoorvoer: 
- alle pakkingbussen moeten, nadat de kabels zijn ingevoerd, worden 

vastgedraaid en waterdicht worden afgedicht. 
Aanleg: 
- in de kabelgoten moeten de kabels zodanig worden aangebracht dat de 

zwaarste kabels onder liggen. 
- de maximale vulling van de kabelgoten mag niet groter zijn dan 75%. 

4. KABELMONTAGE, LAAGSPANNING 
Leidingen moeten bij invoeringen op trek zijn ontlast. 
Zakeinden en stijgleidingen moeten verticaal zijn aangebracht. 

.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
Ten behoeve van het leveren, monteren, aansluiten en bedrijfsvaardig opleveren 
van alle nieuw aan te brengen elektrische leidingen (kabel) voor toepassing bij 
installaties aan te leggen in kabelgoten en buisleidingen. 
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