

WERKPROGRAMMA STADSKANTOOR

Gemeente Etten-Leur

ENTREE/ENTREEHAL/RECEPTIEBALIE STADSKANTOOR

Dagprogramma	
* Afvalbakken	ledigen
* Balustrade/leuning	stof-, vlek-, en vingertasten verwijderen
* Bedieningspaneel lift	klamvochtig afnemen
* Bureau/tafel/balie	horizontale vlakken klamvochtig afnemen
* Deur/liftdeur/ separatieglas (tot reikh.)	vlek-, en vingertasten verwijderen
* Glas in deur	vlek-, en vingertasten verwijderen (4x per week)
* Kast en vitrinekast (buitenzijde)	stof-, vlek-, en vingertasten verwijderen
* Lichtarmatuur / koof (tot reikh.)	spinrag verwijderen (hoogte 3,20 mtr)
* Scheidingswand/hout	stof-, vlek-, en vingertasten verwijderen
* Stoel/bank	stof-, vlek-, en vingertasten verwijderen
* Telefoon	klamvochtig afnemen
* Vloer coral/marmer entree	geheel stofzuigen/-wissen
* Vloer marmer	vlekverwijderen
* Vloer tapijt	vlekverwijderen en bijtippend stofzuigen (4x per week)
* alles gedaan?	kijken!
Weekprogramma	
* Bewegwijzering	stof-, vlek- en vingertasten verwijderen (hoogte 2,70 mtr)
* Bureau/tafel/balie	verticale vlakken klamvochtig afnemen
* Glas in deur	nat reinigen (1x per week)
* Liftrails vloer	uitzuigen
* Rand/ricel/leiding/plint/schakelaar	stof-, vlek- en vingertasten verwijderen
stopcontact	
* Vensterbank	stof-, vlek- en vingertasten verwijderen (2x per week)
* Vloer tapijt	geheel stofzuigen (1x per week)
* Wand	vlek- en vingertasten verwijderen
Jaarprogramma in weken	
Januari	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
Juli	
Augustus	
September	
Oktober	
November	
December	
 * Stoel/bank	klamvochtig afnemen/ bekleding stofzuigen
 * Vitrinekast	nat reinigen buitenzijde
 * Asstandaard/zand en afvalbak	nat reinigen
 * Balustrade/leuning	nat reinigen
 * Vensterbank	klamvochtig afnemen
 * Wand	stof- en spinrag verwijderen
 * Bureau/tafel/balie	nat reinigen
 * Deur/liftdeur en kast	nat reinigen
 * Rand/ ricel/ leiding/ plint	klamvochtig afnemen
 * Lichtarmatuur/koof plus bewegwijzering	stof- en spinrag verwijderen (max. hoogte 3,20 mtr)
 * Plafond/luchtrooster	stof- en spinrag verwijderen
 * Scheidingswand/hout	klamvochtig afnemen
 * Vloer marmer	schrobben (week 10 - 45)
 * Vloer PVC	sprayen en opblokken (week 10 - 45)
 * Raambewassing gehele pand/ stalen constructie/tourniquet	bewassing en klamvochtig afnemen week 10 en 45 binnen- en buiten glasbewassing. In week 28 alléén buiten.

Schrob-zuigmachine is aanwezig en eigendom van de gemeente

Regel om af te paraferen en dagvermelding

Regel om af te paraferen en dagvermelding

In overleg met beheerder / factuur
In overleg met beheerder / factuur

In overleg met beheerder / factuur