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OPDRACHTGEVER
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Postadres: Postbus 1

2640 AA PIUNACKER

Bezoekadres: Oranjeplein 1
2641 EZ PIUNACKER

Telefoon: 14015
Fax: 015-362 68 50
DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door het afdelingshoofd van de afdeling Wijkzaken.

LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Per deelopdracht wordt de locatie van
het werkterrein aan de aannemer bekend gemaakt.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek;
verwijderen van markeringen;

zagen van asfaltverhardingen;

verwijderen van asfaltverhardingen;

frezen van asfaltverhardingen;

verwijderen van klinker- en tegelverharding;
aanbrengen kantopsluiting, molgoot etc.;

op hoogte brengen van put constructies;
aanbrengen klinker- en tegelverharding;
aanbrengen van asfaltverharding;
aanbrengen van markeringen.

aanbrengen detectielussen

het toepassen van verkeersmaatregelen en voorzieningen ten behoeve van werk in uitvoering.

TOS3IATITNOQ0TD

TIJDSBEPALING
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van twee jaar (looptijd), ingaande op de datum van de
schriftelijke gunning (opdrachtbrief).

De aanbesteder heeft het recht de in paragraaf 1.05 van deel 1 van dit bestek genoemde looptijd tot maximaal twee
keer met één jaar te verlengen.

Korting bij te late oplevering van een deelopdracht:

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt de korting

€ 250,00 per werkdag tot een maximum per deelopdracht van € 5.000,00.

Dit laat onverlet het recht van de opdrachtgever in plaats van de korting de werkelijk geleden schade te vorderen.

ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 6
maanden.

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren geen tekeningen.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De directie zal, indien van toepassing, op of nabij het werk gegevens met betrekking tot de peil merken aangeven. De
hoogtematen worden aangegeven in meters ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.).

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

1. De afzettingen en omleidingen van het werkterrein;

2. Verdichtingseisen.

De aannemer overhandigt alle resultaten van de uitgevoerde bedrijfscontrole aan de directie.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
-n.v.t

05 ADRESSEN

Gemeentelijk depot:
Ambachtsweg 1
bedrijventerrein "de Boezem" te Pijnacker.

Gemeentelijk gronddepot:
"de Staal"; Sportlaan te Pijnacker.

Exacte stortlocatie's op de depots en opslag in overleg met de directie vooéraf bepalen.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

07-10-2024
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OMSCHRIJVING
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
ASFALT- EN FUNDERINGSONDERZOEK
Betreft onderzoek conform CROW-publicatie 210

"Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt".

NEMEN EN ONDERZOEKEN VAN BOORKERNEN

Nemen van boorkernen in asfalt en fundering

Nemen boorkern in asfalt en fundering.

Betreft: boring t.b.v.:

- bepaling laagopbouw asfaltverharding

- bepaling laagopbouw fundering
Diepte boring: tot 0,50 m

Inclusief PAK-detector-onderzoek van de asfaltlagen

Nemen boorkern in asfalt en fundering.

Betreft: boring t.b.v.:

- bepaling laagopbouw asfaltverharding

- bepaling laagopbouw fundering
Diepte boring: van 0,50 tot 1,00 m

Inclusief PAK-detector-onderzoek van de asfaltlagen

Fysisch onderzoek boorkernen (incl. rapportage)

Fysisch onderzoeken van boorkern.

Betreft: benoemen en schriftelijk rapporteren van:
- asfaltopbouw naar soort en laagdikte
- funderingsopbouw naar soort en laagdikte

Hoogte boorkern: tot 0,50 m

Fysisch onderzoeken van boorkern.

Betreft: benoemen en schriftelijk rapporteren van:
- asfaltopbouw naar soort en laagdikte

- funderingsopbouw naar soort en laagdikte
Hoogte boorkern: van 0,55 tot 1,00 m

Teerhoudendheidsonderzoek asfalt DLC-methode

DLC-Analyse PAK van asfaltlaag uit boorkern.
Uitvoering en rapportage door RVA-geaccrediteerd labaratorium

(conform NEN-EN-ISO/IEC17025)

Uitvoering conform CROW-publicatie 210
Originele rapportage aan de directie ter beschikking stellen.

ZAGEN VERHARDING

ZAGEN ASFALTVERHARDING

Zagen asfalt verharding

Zagen van bitumineuze verharding.
Asfaltverharding
Zaagdiepte tot 100 mm

Zagen van bitumineuze verharding.
Asfaltverharding
Zaagdiepte 100-200 mm

Zagen van bitumineuze verharding.
Asfaltverharding
Zaagdiepte meer dan 200 mm

EEN-
HEID

st

st

st

st

st
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

50,00|F

50,00|F

50,00|F

50,00|F

100,00 |F

50,00|F

50,00|F

50,00 F
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NUMMER | CODE 11213456 VERPLICHTING INLICHTING
2 VERKEERSREGELINSTALLATIE

De aannemer heeft een codrdinerende rol voor de uitvoering
asfalt nabij VRI installaties tussen de leverancier van de
gemeente.

De coordinatie kosten worden verrekend in bestekspost 852.
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EEN-
OMSCHRIJVING HEID

KLEIN ONDERHOUD

Alle vrijkomende materialen welke niet voor hergebruik geschikt
zijn moeten voor het weekend of algemeen erkende feestdag(en)
van de week waarin ze zijn opgebroken worden

afgevoerd. Vrijgekomen materialen, niet bruikbaar, inclusief
eventuele mortellaag vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Vervoers-, stort- en acceptatiekosten zijn
voor

rekening van de aannemer en moeten in de betreffende
eenheidsprijzen verwerkt zijn.

OPNEMEN KANTOPSLUITINGEN
VOORBEREIDENDE WERKZ. KANTOPSLUITINGEN

Kantopsluitingen ontdoen van onkruid/grond

Kantopsluitingen ontdoen van onkruid/grond m
Betreft: het verwijderen van onkruid/begroeiing en grond langs
kantopsluitingen zodat werkzaamheden aan kantopsluitingen
kunnen worden uitgevoerd

Verrekend wordt de m1 kantopsluiting

In de prijs per eenheid dienen de vervoers- stort en
acceptatiekosten te zijn in begrepen.

OPNEMEN BETONBANDEN OP ZANDBED

Opbreken betonbanden. m
Betreft: rechte- en gebogen trottoirbanden

gemiddeld per locatie van 1 tot 15 m

Op zandbed

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Herbruikbare materialen binnen het werkterrein opslaan

Opbreken betonbanden. m

Betreft: rechte- en gebogen trottoirbanden
gemiddeld per locatie van 1 tot 15 m

Op zandbed
Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
Herbruikbare materialen binnen het werkterrein opslaan

Opbreken betonbanden. m
Betreft: inritbanden

gemiddeld per locatie van 1 tot 10 m

Op zandbed

Inritbanden tot 500 x 200 x 500 mm

Herbruikbare materialen binnen het werkterrein opslaan

Opbreken betonbanden. m
Betreft: inritbanden

gemiddeld per locatie van 1 tot 10 m

Op zandbed

Inritbanden tot 800 x 200 x 500 mm

9|Herbruikbare materialen binnen het werkterrein opslaan

OPNEMEN BETONBANDEN OP SPECIE

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.000,00 F

80,00|F

80,00 F

8,00 F

8,00 F
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EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Opbreken betonbanden. m
Betreft: rechte- en gebogen trottoirbanden
gemiddeld per locatie van 1 tot 15 m

Inclusief mortellaag (50mm) en steunrug van beton
(150x1500mm)

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Herbruikbare materialen binnen het werkterrein opslaan overige
materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting

Opbreken betonbanden. m
Betreft: rechte- en gebogen trottoirbanden

gemiddeld per locatie van 1 tot 15 m

Inclusief mortellaag (50mm) en steunrug van beton (150x150mm)
Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Herbruikbare materialen binnen het werkterrein opslaan overige
materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting

Opbreken betonbanden. m
Betreft: inritbanden

gemiddeld per locatie van 1 tot 10 m

Inclusief mortellaag (50mm) en steunrug van beton (150x150mm)
Inritbanden tot 500 x 200 x 500 mm

Herbruikbare materialen binnen het werkterrein opslaan overige
materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting

Opbreken betonbanden. m
Betreft: inritbanden

gemiddeld per locatie van 1 tot 10 m

Inclusief mortellaag (50mm) en steunrug van beton (150x150mm)
Inritbanden tot 800 x 200 x 500 mm

Herbruikbare materialen binnen het werkterrein opslaan overige
materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting

KANTOPSLUITINGEN
OPNEMEN KANTOPSLUITING VAN STRAATKLINKERS

Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m
of betonstraatstenen, gemiddeld per locatie van 1 tot 15 m

Bestaand uit 1 streklaag

Op zand of cementmortel

Gebakken klinkers of betonstraatstenen, diverse afmetingen
Herbruikbare materialen opslaan binnen het werkterrein

Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m
of betonstraatstenen, gemiddeld per locatie van 1 tot 15 m

Bestaand uit 1 rollaag

Op zand of cementmortel

Gebakken klinkers of betonstraatstenen, diverse afmetingen
Herbruikbare materialen opslaan binnen het werkterrein

Opbr. kantopsl. van tegelgoot strk m
Bestaand uit 1 streklaag

Op zand of cementmortel

Tegels 150x300x50 mm, kleur grijs

Herbruikbare materialen opslaan binnen het werkterrein.

BETONFUNDERING OPBREKEN
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Opbreken fundering en steunrug. m
Situering: t.p.v. te verwijderen betonbanden, gemiddeld per

locatie van 1 tot 15 m volgens bestekspostnr. 302010

Betreft: fundering en steunrug indien niet herbruikbaar

Afmeting fundering: 500 x 150 mm

Afmeting steunrug: 150 x 150 mm

Opbreken fundering en steunrug. m
Situering: t.p.v. te verwijderen inritbanden, gemiddeld per locatie
van 1 tot 10 m volgens bestekspostnr. 302040

Betreft: fundering en steunrug indien niet herbruikbaar

Afmeting fundering: 950 x 150 mm

Afmeting steunrug: 150 x 150 mm

Opbreken fundering en steunrug. m
Situering: t.p.v. te verwijderen streklaag, gemiddeld per locatie

van 1 tot 15 m volgens bestekspostnr. 311010

Afmeting fundering: 100 x 150 mm

Opbreken fundering en steunrug rollaag/dubbele streklaag. m
Situering: t.p.v. te verwijderen rollaag, gemiddeld per locatie van 1
tot 15 m volgens bestekspostnr. 311020

Afmeting fundering: 200 x 150 mm

Opbreken fundering en steunrug. m
Situering: t.p.v. te verwijderen (streklaag) tegelgoot, gemiddeld

per locatie van 1 tot 15 m volgens bestekspostnr. 311030

Afmeting fundering: 150 x 150 mm

OPNEMEN TEGELVERHARDING

Opnemen tegelverharding en opslaan binnen het werkterrein,
onbruikbare materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

Opnemen betontegels

Opbreken betontegels. m2
Situering: voet- en fietspaden, gemiddeld per locatie van 1 tot 15

m2

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 50 mm Incl. pastegels

Herbruikbare betontegels opslaan binnen het werkterrein

Opbreken betontegels. m2
Situering: voet- en fietspaden, gemiddeld per locatie van 1 tot 15

m2

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm Incl. pastegels

Herbruikbare betontegels opslaan binnen het werkterrein

FREZEN ASFALT
Zie voor het schoonmaken na frezen bestekspost 360010.

Frezen van teervrij asfalt. m2
gemiddeld per locatie van 1 tot 15 m2

Hoedanigheid van het asfalt: er dient gerekend te worden met

asfalt ongeschikt voor hergebruik

Resultaten (voor)onderzoek: n.b.t.
Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

35,00|F

8,00 F

35,00|F

35,00|F

35,00|F

80,00|F

80,00|F

4.000,00|F
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Raamovereenkomst Onderhoud Asfalt
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
besteknr. 1499645 definitief incl NVI 07-10-2024

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Frezen van teervrij asfalt.
gemiddeld per locatie van 1 tot 15 m2
Hoedanigheid van het asfalt: er dient gerekend te worden met
asfalt ongeschikt voor hergebruik
Resultaten (voor)onderzoek: n.b.t.
Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
Dikte van de af te frezen laag: tot 70 mm
2 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Frezen van teervrij asfalt.
Situering: op plaatsen waar na frezen van de deklaag, schade
zichtbaar is, op nadere aanwijzing van de directie
gemiddeld per locatie van 1 tot 15 m2
Hoedanigheid van het asfalt: er dient gerekend te worden met
asfalt ongeschikt voor hergebruik
Resultaten (voor)onderzoek: n.b.t.
Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
Dikte van de af te frezen laag: tot 80 mm
2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Frezen sleuf naast kantopsluiting.

Situering: naast te verwijderen strek- en rollaag
gemiddeld per locatie van 1 tot 10 m

Totale breedte 0,15 m

Dikte van te frezen laag: variabel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: frezen asfalt t.b.v. aanbrengen asfalt volgens
bestekspostnr(s). 3614

Hoedanigheid van het asfalt: er dient gerekend te worden met
asfalt ongeschikt voor hergebruik
Resultaten (voor)onderzoek: n.t.b.
Totale breedte varierend van 0,50 tot 2,50 m
Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

2 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

TOESLAG AFVOEREN TEERHOUDEND ASFALT

Toeslag afvoeren teerhoudend asfalt.

Betreft: toeslag op de kosten van afvoer en acceptatiekosten van
alle asfalt opgebroken of gefreesd in bestekspostgroepen 314,

331, 360, 365, 366, 367 en 368
GRONDWERKEN
LEVEREN EN VERWERKEN ZAND

Leveren en verwerken straatzand.

Betreft: leveren en verwerken straatzand onder verharding
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van vervoer
< 6 m3 per vracht

Straatzand

Grond klasse achtergrondwaarde

Grond van natuurlijke oorsprong

Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

m2

m2

m2

ton

m3

m3
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331

3310

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Leveren en verwerken teelaarde m3
Betreft: leveren en verwerken teelaarde in bermen
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van vervoer

< 6 m3 per vracht

Teelaarde

Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiénische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit:

Grond van natuurlijke oorsprong

Teelaarde vervoeren naar plaats van verwerken d.m.v.
motorjapanner

Enkele rijafstand maximaal 300 m

m3

RIOLERING
OPNIEUW STELLEN KOLKEN

Opnieuw stellen straat-/trottoirkolk. st
Betreft: opnieuw stellen van straat- of trottoirkolken inclusief
grondwerk en PVC aansluiting t.b.v. aansluiten op bestaande
kolkleiding

OP HOOGTE STELLEN VAN PUTAFDEKKING

Op hoogte stellen van putafdekking in
Inclusief te treffen verkeersmaatregelen.

Bladnr. 14 van 52
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331010 (252702
9

332

3321

332110 (251199

3322

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
De werkzaamheden houden het volgende in:
- maken zaagsnede rondom putafdekking ca. 0,15 m rondom put,
diepte ca. 0,10 m > 0,20 m.
- opbreken asfalt, dikte ca. 0,18 m
wijze van opbreken ter keuze van aannemer
- opnemen putrand en deksel
- opbreken stellagen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting
Leveren en aanbrengen gewapend betonnen stelringen o6f
putklinkers waalformaat ter keuze van aannemer rekenen met 2
stellagen
Putrand en deksel te leveren door aannemer in overleg met de
directie
- putafdichting en stelringen/putklinkers aanbrengen in overmaats
aangebrachte snel belastbare en krimparme stelmortel op
cementbasis
type: Poltec 700 stelmortel og (of gelijkwaardig)
leverancier: Poltec bv
telefoon: (026) 472 17 57
Gemiddelde ophoging 100 mm
- aanbrengen snelverhardende betonmortel
Betreft: opvullen ruimtes rondom putafdekking met Poltec 712
PRO betonwegenmortel (snelhardend) met wapening van
betonstaal 6 mm
Vlak afstrijken tot 15 mm onder bovenkant deklaag

9 - aanbrengen gemodificeerde kleeflaag
ten behoeve van hechting betonmortel/asfalt
type: PRO kleefemulsie og
leverancier: koudasfalt van den Broek Heteren
telefoon: (026) 472 22 98
- aanbrengen vloeibaar asfaltbeton
het aanbrengen met een 2-componenten
asfaltbetonlaag, deze vlak afwerken en aansluiten op
naastliggende asfaltverharding dikte 0,015, maximaal 0,02 m
type: VB asfaltbeton 0-4 og
leverancier: koudasfalt van den Broek Heteren

9| |- afwerken zaagsnede

aanbrengen bitumen emulsie en afstrooien met steenslag 2/6

VERVANGEN VAN PUTAFDEKKING IN ASFALTVERH.

Verwijderen bestaande putafdekking

Zagen asfalt rondom putafdekkingen en verwijderen asfalt
rondom putafdekking (indien nodig ook al niet gedeeltelijk
verwijderen van funderingslagen)

Putten schoon achterlaten (ontdoen van bouwmateriaal/afval)

Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden
Betreft: voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te vervangen
putafdekkingen

Methode:

PRO Systeem

Verwijderen van bestaande putafdekking en het uitvoeren van
aanverwante werkzaamheden t.b.v. plaatsing nieuwe
putafdekking

Aanbrengen vierkante of ronde putafdekking
Plaatsen putafdekking volgens PRO Systeem. Conform
plaatsingsvoorschriften van den Broek

EEN-
HEID

st
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332210 (252799 Aanbrengen vierkante of ronde putafdekking in asfalt st 1,00|F

Betreft het aanbrengen van vierkante putrand in asfaltverharding,

vrijgekomen volgens bestekspost 332110

Stellen putrand d.m.v. stelmortel Poltec 700 o.g. m2 0,75L
Verwerken volgens de voorschriften van de leverancier

Leverancier Koudasfalt van den Broek Heteren b.v. 0.g.

3323 Afwerking rondom op hoogte gebrachte
Conform plaatsingsvoorschriften van den Broek

332310 (252799 Afwerken rondom op hoogte gebrachte putafdekkingen st 1,00|F
Betreft het opvullen van de sparingen rondom de nieuw
aangebrachte putafdekkingen
Conform PRO Systeem (beton, kleeflaag asfaltdeklaag) m2 0,75L
Reparatie gat opvullen tot 15 mm onderzijde deklaag met
snelhardende beton, vd Broek PRO 712
Kleeflaag vd Broek PRO gemodificeerde kleefemulsie
Deklaag: 15mm, vd Broek Asfaltbeton 0/5
Verwerken volgens de voorschriften van de leverancier
Leverancier Koudasfalt van den Broek Heteren b.v. o0.g.

35 STRAATWERK
350 LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN
350010 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 30,00|F
9 Kleur: grijs
3 Profiel 130/150 x 250 mm st 30,00|L
9 Bochtstralen R= 0,5 t/m R=8,0m

1| |Werkende lengte 0,785 m
1|Leveren op plaats van verwerking

350020 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 50,00 F
9 Kleur: grijs
3 Profiel 130/150 x 250 mm st 50,00|L

1| |Werkende lengte 1 m
1|Leveren op plaats van verwerking

350030 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 30,00 F
9 Kleur: grijs
6 Profiel 180/200 x 250 mm st 30,00 L
9 Bochtstralen R= 0,5 t/m R=8,0m

1| |Werkende lengte 0,785 m
1|Leveren op plaats van verwerking

350040 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 50,00|F
9 Kleur: grijs
6 Profiel 180/200 x 250 mm st 50,00|L

1| |Werkende lengte 1 m
1|Leveren op plaats van verwerking

350050 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 50,00 F
9 Kleur: grijs
5 Profiel 100 x 200 mm st 50,00 L

1| |Werkende lengte 1 m
1|Leveren op plaats van verwerking

350060 831604 Leveren betontegels. st 330,00 F
2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 330,00/L
1339:2003/C1:2006)
Kleur: grijs

1|Leveren op plaats van verwerking
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831305

831304

831304

831306

831306

OMSCHRIJVING

Leveren betontegels.
Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

Kleur: rood (fietspad)
Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen.

Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant
Kleur: rood

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen standaard keiformaat
Kleur: grijs

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen standaard keiformaat
Kleur: zwart

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

BETONBANDEN STELLEN OP ZANDBED /CEM.SPECIE
Herbruikbare volgens bestekspostgroep 301.
Leveren beton/cementspecie volgens bestekspost 359010.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: vrijgekomen bij opbreken of geleverd volgens bestekpost

groep 350
Aanbrengen op zandbed of op cementspecie
Profiel tot 100 x 200 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: vrijgekomen bij opbreken geleverd volgens bestekpost
groep 350

Aanbrengen op zandbed of op cementspecie incl. steunrug
Profiel 130/150 x 250 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: vrijgekomen bij opbreken geleverd volgens bestekpost
groep 350

Aanbrengen op zandbed of op cementspecie incl. steunrug
Profiel 180/200 x 250 mm

Aanbrengen inritbanden van beton.

Betreft: vrijgekomen bij opbreken geleverd volgens bestekpost
groep 350

Aanbrengen op zandbed of op cementspecie incl. steunrug
Profiel tot 500 x 200 x 500 mm.

Tussen- en eindstukken

Aanbrengen inritbanden van beton.

Betreft: vrijgekomen bij opbreken geleverd volgens bestekpost
groep 350

Aanbrengen op zandbed of op cementspecie incl. steunrug
Profiel tot 800 x 200 x 500 mm.

Tussen- en eindstukken

EEN-
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EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Pasmaken van betonbanden. st
D.m.v. zagen

Trottoir- en opsluitbanden diverse afmetingen

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

ROL-,STREKLAGEN AANBRENGEN IN CEMENTSPECIE
Aan te brengen t.p.v. uitgevoerde reparatievakken en langs
opnieuw gestelde trottoir-, en inritbanden.

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m
Bestaand uit 1 streklaag

In cementspecie aanbrengen

Betonstraatstenen of straatbakstenen in diverse formaten
Voegen vullen met cementspecie , voegwijdte 8 mm

m3
m3

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m
Bestaand uit 1 rollaag

In cementspecie aanbrengen

Betonstraatstenen of straatbakstenen in diverse formaten
Voegen vullen met cementspecie , voegwijdte 8 mm

m3
m3

AANBRENGEN BETONTEGELS OP ZANDBED
Tegels vrijgekomen bij bestekspostgroep 313 of geleverd bij
bestekspostgroep 350

Aanbrengen betontegels. m2

Betreft: trottoir-, en fietspaden, gemiddeld per locatie van 1 tot 15
m2

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 50 mm incl. pastegels
Intrillen na afstrooien en invegen met zand
Aanbrengen betontegels. m2
Betreft: trottoir-, en fietspaden, gemiddeld per locatie van 1 tot 15

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels
Intrillen na afstrooien en invegen met zand

AANBR.STRAATBAKSTENEN/BETONSTRAATSTENEN
m2

Aanbrengen straatbakstenen.
Gemiddeld per locatie 6 m2

Straatbakstenen verschillende formaten

Totale breedte tot 1,50 m

In verschillende verbanden

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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3611

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Aanbrengen betonstraatstenen. m2

Gemiddeld per locatie 6 m2

Totale breedte tot 1,50 m

In verschillende verbanden

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen verschillende formaten
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

BETON/ZANDCEMENTSPECIE

m3
m3

Leveren en aanbrengen beton en of cementspecie.
Betreft: beton voor funderingsstroken en steunruggen en
cementspecie voor stelspecie

AANBRENGEN WEGVERHARDING ASFALT
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Schoonmaken verhardingsopperviak. m2
Betreft: schoonmaken voorafgaand aan aanbrengen kleeflaag of
asfalt met wegdekreiniger

Totale breedte: variabel

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

m2

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken voorafgaand aan aanbrengen kleeflaag of
asfalt met ZOAB-cleaner

Totale breedte: variabel

Ondergrond: asfaltverharding

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Schoonmaken verhardingsopperviak. m2
Betreft: schoonmaken voorafgaand aan aanbrengen kleeflaag of
asfalt met veeg-zuigwagen

Totale breedte: variabel

Ondergrond: asfaltverharding

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

LEVEREN CE-GEMARKEERDE ASFALTMENGSELS

Leveren AC 22 base

Leveren van een onderlaag van asfaltbeton. ton
Totaal gemiddeld per locatie van 1 tot 15 m2

Betreft: reparatievakken

Asfalt: AC 22 base

Stijfheid minimaal 9000 MPa

Weerstand tegen permanente vervorming fc maximaal 0,15
Weerstand tegen vermoeiing €6 minimaal 110

Leveren op plaats van verwerking

ton

Leveren AC 16 bind

Bladnr. 19 van 52
07-10-2024
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361110 (812199

3612

361210 (812199

3613

361310 |812199

3614

361410 (812199

3615

361510 (812199

3616

361610 |812199

Leveren van een tussenlaag van asfaltbeton.

Totaal gemiddeld per locatie van 1 tot 15 m2

Betreft: reparatievakken

Asfalt: AC16 bind

Stijfheid minimaal 9000 MPa

Weerstand tegen permanente vervorming fc maximaal 0,15
Weerstand tegen vermoeiing €6 minimaal 110

Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostgroep
3671

Leveren AC 8 surf

Leveren van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal gemiddeld per locatie van 1 tot 15 m2

Betreft: reparatievakken

Asfalt: AC 8 surf DL-B

Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostgroepen
366,367,368,369

Leveren AC 8 surf, kleur rood

Leveren van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal gemiddeld per locatie van 1 tot 15 m2

Betreft: reparatievakken

Asfalt: AC 8 rood

Cloburn red 5% ijzeroxide

Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostgroep 366
of 369

Leveren SMA 0/8 NL

Leveren van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal gemiddeld per locatie van 1 tot 15 m2

Betreft: reparatievakken

Asfalt: SMA 8

Mengseleigenschappen: zie deel 3 artikel 81 26 13

Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostgroepen
366,367, 368 en 369

Leveren AC 11 surf

Leveren van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal gemiddeld per locatie van 1 tot 15 m2

Betreft: reparatievakken

Asfalt: AC 11 surf DL-B

Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostgroepen
367,368,369

Leveren geluidreducerende deklaag

zie deel 3 81.24.10 Garantie op schadebeeld van dunne
geluidreducerende deklagen en 81.27.07 Meten van de
geluidsreductie van een dunne geluidsreducerende deklaag

Lev. asfaltbeton tbv dunne geluidreduc.deklaag Type A

Betreft: Asfaltmengsel voor een dunne geluidsreducerend
deklaag

Type A

Met een Cwegdek type A van ten minste 3,5 db(A) bij een
snelheid van 50 km/uur voor lichte motorvoertuigen

Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostgroepen
3619

EEN-
HEID

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

Bladnr. 20 van 52
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361620 812199 Lev. asfaltbeton tbv dunne geluidreduc.deklaag Type B ton
Betreft: Asfaltmengsel voor een dunne geluidsreducerend
deklaag ton
Type B

3617

361710 (812199

361720 (812199

361730 |812199

361740 (812199

Met een Cwegdek type B van ten minste 4,5 db(A) bij een
snelheid van 50 km/uur voor lichte motorvoertuigen

Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostgroepen
3619

Aanbrengen geluidreducerende deklaag

zie deel 3 81.24.10 Garantie op schadebeeld van dunne
geluidreducerende deklagen en 81.27.07 Meten van de
geluidsreductie van een dunne geluidsreducerende deklaag

Aanbrengen dunne geluidsreducerend deklaag ton
vanaf 25 t/m 100 ton per deelopdracht

Materiaal geleverd conform besteksgroep 3618

Asfaltmengsel voor een dunne geluidsreducerend deklaag ton
Laagdikte 30 mm

Type A

Met een Cwegdek type A van ten minste 3,5 db(A) bij een

snelheid van 50 km/uur voor lichte motorvoertuigen.

De aannemer hoeft de stroefheid niet te meten

Op voorgaande of bestaande verhardingslaag

Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag ton
vanaf 100-250 ton per deelopdracht

Materiaal geleverd conform besteksgroep 3618

Asfaltmengsel voor een dunne geluidreducerende deklaag ton
Laagdikte 30 mm

Type A

Met een Cwegdek type A van ten minste 3,5 db(A) bij een

snelheid van 50 km/uur voor lichte motorvoertuigen.

De aannemer hoeft de stroefheid niet te meten

Op voorgaande of bestaande verhardingslaag

Aanbrengen dunne geluidsreducerend deklaag ton
vanaf 250 ton per deelopdracht

Materiaal geleverd conform besteksgroep 3618

Asfaltmengsel voor een dunne geluidsreducerend deklaag ton
Laagdikte 30 mm

Type A

Met een Cwegdek type A van ten minste 3,5 db(A) bij een

snelheid van 50 km/uur voor lichte motorvoertuigen.

De aannemer hoeft de stroefheid niet te meten

Op voorgaande of bestaande verhardingslaag

aanbrengen dunne geluidreduc. deklaag vanaf 25 t/m 100 ton per ton
deelopdracht

Materiaal geleverd conform besteksgroep 3618

Asfaltmengsel voor een dunne geluidsreducerende deklaag ton
Laagdikte 30 mm

Type B

Met een Cwegdek type B van ten minste 4,5 db(A) bij een

snelheid van 50 km/uur voor lichte motorvoertuigen.

De aannemer hoeft de stroefheid niet te meten

Op voorgaande of bestaande verhardingslaag.

Bladnr. 21 van 52
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361750 812199 Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag ton

361760 |812199

362

3621

362110 (812199

362120 (812199

363

3630

363010 (812101

363020 (812101

364

3640

364010 (811401

vanaf 100-250 ton per deelopdracht

Materiaal geleverd conform besteksgroep 3618

Asfaltmengsel voor een dunne geluidreducerende deklaag ton
Laagdikte 30 mm

Type B

Met een Cwegdek type B van ten minste 4,5 db(A) bij een

snelheid van 50 km/uur voor lichte motorvoertuigen.

De aannemer hoeft de stroefheid niet te meten

Op voorgaande of bestaande verhardingslaag

Aanbrengen dunne geluidsreducerend deklaag ton
vanaf 250 ton per deelopdracht

Materiaal geleverd conform besteksgroep 3618

Asfaltmengsel voor een dunne geluidsreducerend deklaag ton
Laagdikte 30 mm

Type B

Met een Cwegdek type B van ten minste 4,5 db(A) bij een

snelheid van 50 km/uur voor lichte motorvoertuigen.

De aannemer hoeft de stroefheid niet te meten

Op voorgaande of bestaande verhardingslaag

TOESLAGEN SBS MODIFICATIE

Toeslagen sbs modificatie bind en surf

Toeslag leveren gemodificeerd asfaltbeton deklaag. ton
Betreft: meerkosten voor leveren van asfaltbeton voor deklagen

met SBS-bitumenmodificatie ten opzichte van de kosten voor de
leverantie volgens bestekspost 361210

Toeslag lev. gemodificeerd asfaltbeton tussenlaag. ton
Betreft: meerkosten voor leveren van asfaltbeton voor

tussenlagen met SBS-bitumenmodificatie ten opzichte van de

kosten voor de leverantie volgens bestekspost 361110

KLEEFLAGEN

Aanbrengen kleeflagen

Aanbrengen kleeflaag. m2
Kleeflaag van Bitumenemulsie: Modimuls TT ton
Leverancier Latexfalt of gelijkwaardig

Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag. m2
Kleeflaag van Bitumenemulsie: Modimuls TT ton
Leverancier Latexfalt of gelijkwaardig

Hoeveelheid 0,4 kg/m2

AANBRENGEN OPPERVLAKBEHANDELING
Het te behandelen oppervliak schoonmaken volgens bestekspost
360010.

Aanbrengen slemlaag

Aanbrengen slemlaag. m2

Betreft: handmatig aanbrengen slemlaag, gemiddeld per locatie
van 1 tot 15 m2

Emulsieslem: type 0/3 ton
Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m

Hoeveelheid mengsel: 10-12 kg/m2

Op de reeds aanwezige verhardingslaag

De slemlaag afstrooien met brekerzand, dit brekerzand moet in

de verrekenprijs zijn begrepen

Bladnr. 22 van 52
07-10-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

100,00 |F
100,001

250,00 |F
250,00l

100,00 F

15,00 |F
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1,50|L
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500,00 |F
60,00|L
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3641

364110 (814101

364120 (814101

365

3650

OMSCHRIJVING

Aanbrengen enkelvoudige oppervlaktebehandeling

Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.

Betreft: handmatig aanbrengen opperviakbehandeling of het
aanbrengen van een oppervlakbehandeling.

Locaties waar de werkzaamheden alleen met

kleinschalig materieel kan worden uitgevoerd

Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m

Hoeveelheid bindmiddel: gem. 1,75 kg/m2 modimuls 3000

Hoeveelheid afdekmateriaal:

12 kg/m2 moraine steenslag 4/8 en

4 kg/m2 moraine steenslag 2/6

Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegopperviak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen en vervoeren naar:

een erkende verwerkingsinrichting

Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.

Betreft: handmatig aanbrengen opperviakbehandeling of het
aanbrengen van een opperviakbehandeling

Locaties waar de werkzaamheden alleen met

kleinschalig materieel kan worden uitgevoerd

Totale breedte groter dan 2,00 m

Hoeveelheid bindmiddel: gem. 1,75 kg/m2 modimuls 3000

Hoeveelheid afdekmateriaal:

12 kg/m2 moraine steenslag 4/8 en

4 kg/m2 moraine steenslag 2/6

Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegopperviak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen en vervoeren naar:

een erkende verwerkingsinrichting

BEHANDELEN LASNADEN/SCHEUREN

Behandelen lasnaden/scheuren in asfalt

EEN-
HEID

m2

kg

kg
kg

m2

kg

kg
kg

Bladnr. 23 van 52
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3

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Repareren van scheuren in asfalt. m
Betreft: het repareren van scheuren in asfaltconstructie
Gemiddelde dagproductie is ca. 1000 m1

e.e.a. i.o.m. en op aanwijzing van de directie

Methode scheurreparatie VDB Direct inject Systeem

Fabrikaat: Asfaltreparaties van den Broek Heteren of
gelijkwaardig

De scheuren schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met
behulp van een heteluchtlans met een temperatuur van ten
minste 1000°C

Scheuren vullen met bitumineuze voegvulmassa kg
Vullen van de scheuren dient te voldoen aan de volgende
eisen/verwerkingswijze:

-scheuren injecteren middels een continue verwarmde slang en
lans (met on-demand pompsysteem);

- Scheuren vullen d.m.v. zwevende applicator;

- Scheuren worden d.m.v. pompkracht/druk volledig gevuld;

- De injectielans dient te zijn voorzien van GPS systeem, welk de
elke gerepareerde scheur exact registreert;

- Van de reparaties dient per werkdag een dagrapportage te
worden opgesteld, voorzien van GPS kaartmateriaal;

- Het te injecteren materiaal dient te zijn:

Polymeer gemodificeerde bitumineuze voegvulmassa type VDB
RoadSaver EB, welke voldoet aan NEN-EN 14188-1 (0,40
kg/m1);

- De voegvulmassa dient op een gecontroleerde temperatuur
tussen de 175°C en 185°C verwerkt te worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwamd in een indirect
aanverwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand;

- Rondpompen van voegvulmassa is niet toegestaan, om
veroudering van bitumen tegen te gaan;

-Gevulde scheuren afstrooien met leislag 1/3 mm (0,40 kg/m)
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.

In de eenheidsprijs dient de rijdende (afzetting) actiewagen achter
de unit te zijn begrepen.

In de eenheidsprijs dient het transport van materieel en personeel
t.b.v. de verschillende locaties te zijn inbegrepen.

Aanbrengen asfaltwapening

Aanbrengen asfaltwapening. m2
Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 |m2
functie R+STR) Tensar AR-Gn, AR1 Geogrid of gelijkwaardig
Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag

Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift m2
leverancier

HERSTELLEN SLEUVEN IN ASFALTVERHARDING
Gemiddeld per locatie van 1 tot 10 m1.

Opbreken betonstraatstenen. m2
Betreft: Waalformaat stenen laagdikte 50mm (op de "kant"

gestraat)

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 366040

Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3
Taluds 1:0

Grond afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

Bladnr. 24 van 52
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

366030

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 12/3[/4/5/6
820502
1
1
1
9

366040 (831112

366050 (831702

9
1
3
366060 810201
9
2
2
366070 810102
9
1
4
1
2
366080 812101
1
3
366090 812111
y
y
2

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2
Ongewapende betonverharding

Totale breedte 0,75 m; in 1 keer aan te brengen
Op het zandbed

Laagdikte 0,25 m

Beton C20/25 m3
Aanbrengen betonstraatstenen. m2
Betreft: Waalformaat stenen laagdikte 50mm (op de "kant"
gestraat)

Totale breedte tot 1,50 m

In blokverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm
Kleur: n.v.t.

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Opbreken betonstraatstenen. m2
Betreft: Waalformaat stenen laagdikte 50mm (op de "kant"
gestraat)

Breedte gemiddeld 0,75 m

Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm
Aangebracht volgens bestekspost 366040

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Frezen van teervrij asfalt. m2
Hoedanigheid van het asfalt: er dient gerekend te worden met
asfalt ongeschikt voor hergebruik

Resultaten (voor)onderzoek: n.b.t.

Breedte aan beide zijden van de sleuf 0,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 50 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Schoonmaken verhardingsopperviak. m2
Breedte aan beide zijden van de sleuf 0,50 m

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben

m2
ton

Aanbrengen kleeflaag.

Kleeflaag van Bitumenemulsie: Modimuls TT
Leverancier Latexfalt of gelijkwaardig
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton
Totaal nvt m2

Asfalt: AC 8 surf

Mengseleigenschappen: DL-IB

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag van betonfundering en/of
asfaltverharding

ton

Bladnr. 25 van 52
07-10-2024
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366100 (800201

5/0Op de voorgaande verhardingslaag van betonfundering en/of

8
2
1
1
1
366110 812111
4
1
2
1
5
366120 812121
2
1
1
1
366130 812131
2

367

3670

OMSCHRIJVING

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden

steenmengsel.

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

Betongranulaat
Sortering 0/31,5

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten

minste categorie LA
Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Totaal nvt m2
Asfalt: AC 8 surf kleur: rood
Mengseleigenschappen: DL-IB

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 30 mm

Op de voorgaande verhardingslaag van betonfundering en/of

asfaltverharding

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Totaal n.v.t. m2
Asfalt: AC 16 bin
Mengseleigenschappen: TL-I1B

Totale breedte kleiner dan 1,00 m

Totale laagdikte 55 mm

asfaltverharding

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Totaal n.v.t. m2

Asfalt: AC 22 base
Mengseleigenschappen: OL-IB
Totale laagdikte 70 mm

Op een funderingslaag

REPARATIEVAKKEN ASFALT HANDMATIG

Frezen en aanbrengen asfalt surf

Het transport van materieel en personeel t.b.v. de staffel tussen
de verschillende te onderhouden wegvakken dient in de prijs per

eenheid te zijn inbegrepen.

EEN-
HEID

m2

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

Bladnr. 26 van 52

07-10-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
400,00|F
250,00L
50,00|F
50,00 L
50,00|F
50,00L
70,00|F
70,00 L



RAW1325-148646

Raamovereenkomst Onderhoud Asfalt
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
besteknr. 1499645 definitief incl NVI 07-10-2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

367010 (818899

367020 (818899

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Frezen en aanbr. asfalt < 5 ton incl. afzettingen. ton
De aannemer dient de volgende werkzaamheden uit te voeren

- Het frezen van het asfalt 40 mm

- Het schoonmaken van het verhardingsoppervlak

- Vrijgekomen materialen bij frezen en schoonmaken

vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting

- Het leveren en aanbrengen van een kleeflaag 0,4 kg/m2
bitumenemulsie: Modimuls type TT og

- Het aanbrengen van een deklaag asfaltbeton

Asfalt AC8 surf DL-B, leverantie volgens

bestekspost 361210, asfalt AC8 rood, leverantie volgens
bestekspost 361310 of AC11, leverantie volgens 361510

Totale breedte variabel

Laagdikte 40 mm

Op een voorgaande verhardingslaag

- Het treffen van verkeersmaatregelen tijdens reparatiewerk
Afzetting volgens CROW publicatie 96b

Aannemer zorgt voor plaatsen/verwijderen en instandhouden en
van de verkeersmaatregelen

Met materiaal van de aannemer

- De inzet van twee verkeersregelaars

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en
opstellen van de voor het werk benodigde schaftwagen,
opslagcontainer mobiele toileteenheid

Frezen en aanbr. asfalt 5-11 ton incl. afzetting . ton
De aannemer dient de volgende werkzaamheden uit te voeren

- Het frezen van het asfalt 40 mm

- Het schoonmaken van het verhardingsoppervlak

- Vrijgekomen materialen bij frezen en schoonmaken

vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting

- Het leveren en aanbrengen van een kleeflaag 0,4 kg/m2
bitumenemulsie: Modimuls type TT og

- Het aanbrengen van een deklaag asfaltbeton

Asfalt AC8 surf DL-B, leverantie volgens 361210, asfalt AC8
rood, leverantie volgens bestekspost 361310 of AC11, leverantie
volgens 361510

Totale breedte variabel

Laagdikte 40 mm

Op een voorgaande verhardingslaag

- Het treffen van verkeersmaatregelen tijdens

reparatiewerk

Afzetting volgens CROW publicatie 96b

Aannemer zorgt voor plaatsen/verwijderen en

instandhouden van de verkeersmaatregelen

Met materiaal van de aannemer

- De inzet van twee verkeersregelaars

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en
opstellen van de voor het werk benodigde schaftwagen,
opslagcontainer mobiele toileteenheid

Bladnr. 27 van 52
07-10-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

50,00|F

500,00 F



RAW1325-148646

Raamovereenkomst Onderhoud Asfalt
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
besteknr. 1499645 definitief incl NVI 07-10-2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

367030 (818899

3671

367110 |818899

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Frezen en aanbr. asfalt >11 ton incl. afzetting . ton
De aannemer dient de volgende werkzaamheden uit te voeren

- Het frezen van het asfalt 40 mm

- Het schoonmaken van het verhardingsoppervlak

- Vrijgekomen materialen bij frezen en schoonmaken

vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting

- Het leveren en aanbrengen van een kleeflaag 0,4 kg/m2
bitumenemulsie: Modimuls type TT og

- Het aanbrengen van een deklaag asfaltbeton

Asfalt AC8 surf DL-B, leverantie volgens 361210, asfalt AC8
rood, leverantie volgens bestekspost 361310 of AC11, leverantie
volgens 361510

Totale breedte variabel

Laagdikte 40 mm

Op een voorgaande verhardingslaag

- Het treffen van verkeersmaatregelen tijdens

reparatiewerk

Afzetting volgens CROW publicatie 96b

Aannemer zorgt voor plaatsen/verwijderen en

instandhouden van de verkeersmaatregelen

Met materiaal van de aannemer

- De inzet van twee verkeersregelaars

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en
opstellen van de voor het werk benodigde schaftwagen,
opslagcontainer mobiele toileteenheid

Frezen en aanbrengen asfalt bind en surf

Het transport van materieel en personeel t.b.v. de staffel
tussen de verschillende te onderhouden wegvakken dient in de
prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

Frezen en aanbr. asfalt 5-11 ton incl. afzettingen ton
De aannemer dient de volgende werkzaamheden uit te voeren
- Het frezen van het asfalt 90 mm, incl.

aanzetten voor deklaag

- Het schoonmaken van het verhardingsoppervlak

- Vrijgekomen materialen bij frezen en schoonmaken
vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting

- Het leveren en aanbrengen van een kleeflaag 0,4

kg/m2 (2x) bitumenemulsie: modimuls TT og

- Het aanbrengen van een tussenlaag asfaltbeton

AC16 bind TL-B, leverantie volgens

bestekspost 361110

Totale breedte variabel

Laagdikte 50 mm

- Het aanbrengen van een deklaag asfaltbeton AC8

surf DL-B, leverantie volgens bestekspost 361210, asfalt AC8
rood, leverantie volgens bestekspost 361310 of asfalt AC11,
leverantie volgens bestekpost 361510

Totale breedte variabel

Laagdikte 40 mm

Op een voorgaande verhardingslaag

- Het treffen van verkeersmaatregelen tijdens

reparatiewerk

Afzetting volgens CROW publicatie 96b

Aannemer zorgt voor plaatsen/verwijderen en

instandhouden van de verkeersmaatregelen

Met materiaal van de aannemer

- De inzet van twee verkeersregelaars

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en
opstellen van de voor het werk benodigde schaftwagen,
opslagcontainer mobiele toileteenheid

Bladnr. 28 van 52
07-10-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

500,00 F

100,00 F



RAW1325-148646

Raamovereenkomst Onderhoud Asfalt
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
besteknr. 1499645 definitief incl NVI 07-10-2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

367120 (818899

368

3681

368110 |818899

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Frezen en aanbr. asfalt >11 ton incl. afzettingen ton
De aannemer dient de volgende werkzaamheden uit te voeren
- Het frezen van het asfalt 90 mm, incl.

aanzetten voor deklaag

- Het schoonmaken van het verhardingsoppervlak

- Vrijgekomen materialen bij frezen en schoonmaken
vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting

- Het leveren en aanbrengen van een kleeflaag 0,4

kg/m2 (2x) bitumenemulsie: modimuls TT og

- Het aanbrengen van een tussenlaag asfaltbeton

Asfalt AC16 bind TL-B, leverantie volgens

bestekspost 361110

Totale breedte variabel

Laagdikte 50 mm

-Het aanbrengen van een deklaag asfaltbeton AC8

surf DL-B, leverantie volgens bestekspost 361210, asfalt AC8
rood, leverantie volgens bestekspost 361310 of asfalt AC11,
leverantie volgens bestekpost 361510

Totale breedte variabel

Laagdikte 40 mm

Op een voorgaande verhardingslaag

- Het treffen van verkeersmaatregelen tijdens

reparatiewerk

Afzetting volgens CROW publicatie 96b

Aannemer zorgt voor plaatsen/verwijderen en

instandhouden en van de verkeersmaatregelen

Met materiaal van de aannemer

- De inzet van twee verkeersregelaars

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en
opstellen van de voor het werk benodigde schaftwagen,
opslagcontainer mobiele toileteenheid

FREZEN EN ASFALTEREN MACHINAAL

Frezen en asfalteren machinaal

Het transport van materieel en personeel t.b.v. de staffel tussen
de verschillende te onderhouden wegvakken dient in de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen.

Frezen en aanbr. asfalt >15 ton incl. afzetting . ton
De aannemer dient de volgende werkzaamheden uit te voeren
- Het frezen van het asfalt 40 mm

- Het schoonmaken van het verhardingsopperviak

- Vrijgekomen materialen bij frezen en schoonmaken
vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting

- Het leveren en aanbrengen van een kleeflaag 0,4 kg/m2
bitumenemulsie: kathionisch type O og

- Het aanbrengen van een deklaag asfaltbeton

Asfalt AC8 surf DL-B, leverantie volgensbestekspost 361210
of AC 11, leverantie volgens bestekspost 361510

Totale breedte variabel

Laagdikte 40 mm

Op een voorgaande verhardingslaag

- Het treffen van verkeersmaatregelen tijdens

reparatiewerk

Afzetting volgens CROW publicatie 96b

Aannemer zorgt voor plaatsen/verwijderen en

instandhouden van de verkeersmaatregelen

Met materiaal van de aannemer

- De inzet van twee verkeersregelaars

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en
opstellen van de voor het werk benodigde schaftwagen,
opslagcontainer mobiele toileteenheid

Bladnr. 29 van 52
07-10-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

50,00|F

100,00 F



RAW1325-148646 Raamovereenkomst Onderhoud Asfalt
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
besteknr. 1499645 definitief incl NVI 07-10-2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

368120 818899 Frezen en aanbr. asfalt >25 ton incl. afzettingen ton

De aannemer dient de volgende werkzaamheden uit te voeren
- Het frezen van het asfalt 90 mm, incl.

aanzetten voor deklaag

- Het schoonmaken van het verhardingsoppervlak

- Vrijgekomen materialen bij frezen en schoonmaken
vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting

- Het leveren en aanbrengen van een kleeflaag 0,4 kg/m2 (2x)
bitumenemulsie: kathionisch type O og

- Het aanbrengen van een tussenlaag asfaltbeton

Asfalt AC16 bind TL-B, leverantie volgens bestekspost
361110 of AC 11, leverantie volgens bestekspost 361510
Totale breedte variabel

Laagdikte 50 mm

- Het aanbrengen van een deklaag asfaltbeton

Asfalt AC8 surf DL-B, leverantie volgens

bestekspost 361210

Totale breedte variabel

Laagdikte 40 mm

Op een voorgaande verhardingslaag

- Het treffen van verkeersmaatregelen tijdens

reparatiewerk

Afzetting volgens CROW publicatie 96b

Aannemer zorgt voor plaatsen/verwijderen en

instandhouden van de verkeersmaatregelen

Met materiaal van de aannemer

- De inzet van twee verkeersregelaars

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en
opstellen van de voor het werk benodigde schaftwagen,
opslagcontainer mobiele toileteenheid

369 AANBRENGEN ASFALT M.B.V. MOTORJAPANNER

3691 Aanbrengen asfalt deklaag m.b.v. motorjapanner

369110 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton
Betreft: aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton m.b.v. een
motorjapanner

Leverantie asfalt volgens bestekspostgroep 361
Totaal tot 50 ton per deelopdracht
Gemiddelde enkele rijafstand voor motorjapanner ca. 300 m
Totaal nvt m2
9 Asfalt: AC 8 of AC 11 surf ton
9 Totale breedte variabel
9 Laagdikte AC 8 minimaal 25 mm
Laagdikte AC 11 minimaal 35 mm
9|0p bestaande of voorgaande verhardingslaag

369120 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton
Betreft: aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton m.b.v. een
motorjapanner
Leverantie asfalt volgens bestekspostgroep 361
Totaal meer dan 50 ton per deelopdracht
Gemiddelde enkele rijafstand voor motorjapanner ca. 300 m
Totaal nvt m2

9 Asfalt: AC 8 of AC 11 surf ton
9 Totale breedte variabel
9 Laagdikte AC 8 minimaal 25 mm
Laagdikte AC 11 minimaal 35 mm
9|0p bestaande of voorgaande verhardingslaag

3692 Aanbrengen asfalt tussenlaag m.b.v. motorjapanner

Bladnr. 30 van 52

07-10-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
200,00|F
100,00 F
100,001
100,00 F
100,001l



RAW1325-148646

Raamovereenkomst Onderhoud Asfalt
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
besteknr. 1499645 definitief incl NVI 07-10-2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

369210 (812121

369220 (812121

37

371

3711

371110 [100599

371150 (320131

39

391

3910

391010 |810699

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

9|0p een bestaande of voorafgaande verhardingslaag

2
9
9
2
9
9
9
3

OMSCHRIJVING

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton m.b.v.

een motorjapanner

Leverantie asfalt volgens bestekspostgroep 361

Totaal tot 50 ton per deelopdracht

Gemiddelde enkele rijafstand voor motorjapanner ca. 300 m

Totaal nvt m2

Asfalt: AC 16 bin

Totale breedte variabel

Totale laagdikte minimaal 40 mm

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton m.b.v.

een motorjapanner

Leverantie asfalt volgens bestekspostgroep 361
Totaal meer dan 50 ton per deelopdracht
Gemiddelde enkele rijafstand voor motorjapanner ca. 300 m

Totaal nvt m2

Asfalt: AC 16 bin

Totale breedte variabel

Totale laagdikte minimaal 40 mm

Op een bestaande of voorafgaande verhardingslaag

MARKERING EN BELIJNING

AANBRENGEN MARKERING EN BELIJNING

Inzet markering-/belijningsploeg

Inzet markering-belijningsploeg

Betreft: inzet van markering-belijningsploeg
minimale inzet van 4 uur per dag. Het is mogelijk dat er binnen
die 4 uur op meerdere kleine onderhoudswerken moet worden

gewerkt

Leverantie thermoplastisch markeringsmateriaal op basis van
7kg/m2 volgens bestekspost 371150

Leveren markeringsmateriaal.

Betreft: thermoplastisch markeringsmateriaal aangebracht

volgens bestek 371110

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal

Kleur markeringsmateriaal: wit

FIETSPADCOATING

AANBRENGEN EN LEVEREN FIETSPADCOATING

Aanbrengen en leveren fietspadcoating

Aanbrengen van primer

Betreft: het primen van een nieuw aan te brengen asfaltlaag voor

fietspaden.

De temperatuur van het wegdek dient tussen de 5°C en 45°C te
zijn, de luchttemperatuur mag maximaal 35°C zijn.

Hoeveelheid primer: 0,2 kg/m2

Primer op nieuw aan te brengen laag van dicht asfaltbeton

verwerken.

De ondergrond dient vrij te zijn van los of vastgehecht vuil.

EEN-
HEID

ton

ton

ton

ton

uur

kg

kg

m2

ton

Bladnr. 31 van 52
07-10-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
100,00 |F
100,001
100,00 |F
100,001
100,00 F
700,00 |F
700,00|L
500,00 |F
0,10L



RAW1325-148646 Raamovereenkomst Onderhoud Asfalt
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
besteknr. 1499645 definitief incl NVI 07-10-2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

391020 (810699

OMSCHRIJVING

Aanbrengen van fietspadcoating, kleur rood

Betreft: het coaten van asfalt oppervlakte van fietspaden

De temperatuur van het wegdek dient tussen de 5°C en 45°C te
zijn, de luchttemperatuur mag maximaal 35°C zijn.

Type: Ter keuze van de aannemer

Kleur : RAL 3009

Hoeveelheid coating: 2 kg/m2

Coating op nieuw aan te brengen laag van dicht asfaltbeton
verwerken.

De ondergrond dient vrij te zijn van los of vastgehecht vuil.
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegopperviak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen.

Afgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.

EEN-
HEID

m2

ton

Bladnr. 32 van 52

07-10-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
500,00 F
1,00L



RAW1325-148646

Raamovereenkomst Onderhoud Asfalt
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
besteknr. 1499645 definitief incl NVI 07-10-2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

8

81

8100

810010 [101199

8101

810110 |100199

810120 |100199

8102

810210 (100199

8103

810310 |100199

810320 (100199

82

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

WERK ALGEMENE AARD
WERKTERREIN
Per deelopdracht kan maximaal 1 werkterrein worden

ingericht/opgeruimd.

Klic melding/ orientatie verzoek

Uitvoeren Klic-melding (Graafmelding)

Betreft het uitvoeren van een Klic-melding betreffende het in de
deelopdracht aangegeven werkgebied.

Ontvangen kabel en leidinginformatie dient minimaal 2 weken
voor aanvang van de werkzaamheden (digitaal) te worden
gedeeld met de directie van het werk.

Eventuele eis-voorzorg maatregelen dienen direct na ontvangt
aan de directie te worden gemeld.

Inrichten werkterrein

Inrichten van werkterrein.

Betreft: locatie waar de deelopdracht wordt
uitgevoerd

In het inrichten van het werkterrein is begrepen

het aanvoeren en opstellen van de voor het werk
benodigde schaftwagen, opslagcontainer en mobiele
toileteenheid

Instandhouden van werkterrein.

Betreft: het instandhouden van de voor het werk
benodigde schaftwagen, opslagcontainer en mobiele
toileteenheid die zijn geplaatst volgens

bestekspost 810110

Opruimen werkterrein

Opruimen van werkterrein.

Betreft: locatie waar de deelopdracht wordt

uitgevoerd

In het opruimen van het werkterrein is begrepen

het opnemen en afvoeren van de voor het werk

benodigde schaftwagen, opslagcontainer en mobiele
toileteenheid

Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

Materiaalopslag

Plaatsen en verwijderen bouwhekken.

Betreft: aanbrengen van bouwhekken t.b.v.
tijdelijke materiaalopslagdepots

Inclusief verwijderen na instandhouden volgens
bestekspost 810320

Minimale hoogte 2,00 m

Hekwerk van metaal en gaasnet op betonvoeten
Hekken onderling koppelen

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden bouwhekken.
Betreft: instandhouden bouwhekken geplaatst
volgens bestekspost 810310

VERKEERSMAATREGELEN

Betreft verkeersmaatregelen volgens
CROW-publicatie 96b en de voorwaarden uit de
opbreekvergunning en/of de afspraken gemaakt in
het overleg met de wegbeheerder.

Bladnr. 33 van 52

07-10-2024
EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
keer 20,00 F
keer 20,00 F
stw 125,00 F
keer 20,00|F
m 500,00|F
mwk 1.000,00 F



RAW1325-148646 Raamovereenkomst Onderhoud Asfalt Bladnr. 34 van 52
Gemeente Pijnacker-Nootdorp 07-10-2024
besteknr. 1499645 definitief incl NVI 07-10-2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
821 AFZETTINGEN EN BEBORDING

8211 Dwarsafzettingen

821110 620199 Plaatsen & verwijderen van waarschuwingshek. st 100,00|F

Betreft: plaatsen van een waarschuwingshek nabij

de locatie waar werkzaamheden worden uitgevoerd
Inclusief verwijderen na instandhouden volgens

bestekspost 821120

Waarschuwingshek groot (rood-wit)

Voorzien van borden C01, C02, DO2ro, D04 of met tekstbord
'doorgaand rijverkeer afgesloten' ten minste Retroflecterend,
klasse Il

Met materiaal van de aannemer

821120 620199 Instandhouden van waarschuwingshek stw 200,00|F
Betreft: instandhouden van een waarschuwingshek
geplaatst volgens bestekspost 821110

8212 Langsafzettingen
821210 622099 Plaatsen & verwijderen rij van schildbakens. m 2.000,00 F

Plaatsen van een rij schildbakens langs

de locatie waar werkzaamheden worden uitgevoerd
Inclusief verwijderen na instandhouden volgens
bestekspost 821220

Schildbaken op voet voorzien van dubbel schild
Kleur: rood-wit

Retroflecterend, ten minste klasse Il

Hoogte: 1,20 m

Hart-op-hart-afstand: in de lengte richting van

het werk dienen deze om de 4 m te worden
aangehouden. In bochten dient een h.o.h. afstand
van 2,5 m te worden aangehouden

Met materiaal van de aannemer

821220 622099 Instandhouden rij van schildbakens. mwk 8.000,00 F
Betreft: instandhouden van de rij van schildbakens
geplaatst volgens bestekspostnr. 821210 gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden

821230 622099 Plaatsen & verwijderen geleidebarriers. m 150,00 F
plaatsen van geleidebarriers langs de locatie waar
werkzaamheden worden uitgevoerd
Inclusief verwijderen na instandhouden volgens
bestekspost 821240
Geleidebarrier van kunststof, kleur rood en wit
Geleidebarrier: veiligheidsklasse 1
Opgedeeld in vakken: lengte afthankelijk van de
uitvoeringswijze van de aannemer
Incl. afvullen met water
Met materiaal van de aannemer

821240 622099 Instandhouden geleidebarriers. mwk 450,00 F
Betreft: instandhouden van de rij van geleidebarriers
geplaatst volgens bestekspostnr. 821230 gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden

822 TIJDELIJKE BEBORDING

8221 Tijdelijke bebording




RAW1325-148646

Raamovereenkomst Onderhoud Asfalt
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

822110 (321399

822120 (321399

822130 (321399

822140 (321399

822150 (321399

822160 (321399

823

8231

EEN-

OMSCHRIJVING HEID
Aanbrengen en verwijderen tekstbord op paal. st
Betreft: aanbrengen en verwijderen tekstbord op paal
plaatsen tekstbord op paal nabij werkterrein op aanwijzing
van de directie
Inclusief verwijderen na instandhouden volgens
bestekspost 822120
In een bestrating van elementen bestrating
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis
(hoekijzer | = 300 mm, bevestigen met RVS-bout 12 mm)
Lengte 4,2 m
Tekstbord met tekst "Huisvuil hier aanbieden"
Inclusief bevestigingsmaterialen
Borden retroreflecterend geel met zwarte belettering en
kaders
Met materiaal van de aannemer
Instandhouden tekstbord op paal. stw
Betreft: instandhouden van tekstbord op paal
geplaatst volgens bestekspostnr. 822110 gedurende den
uitvoering van de werkzaamheden
Aanbrengen bord opheffing parkeren. st
Situering: parkeerstroken en/of -vakken die vrijgemaakt dienen te
worden i.v.m. werkzaamheden
Aanbrengen minimaal 72 uur voor de uit te voeren
werkzaamheden in overleg met directie
Inclusief verwijderen na instandhouden volgens
bestekspost 822140
In een bestrating van elementen bestrating
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis
(hoekijzer | = 300 mm, bevestigen met RVS-bout 12 mm)
Lengte 4,2 m
Rechthoekig bord met daarop:
- bord EO04 (parkeren) klasse llI
- onderbord met tekst "m.u.v......(datum)"
Inclusief bevestigingsmaterialen
Datum met plakletters te wijzigen
Tekstborden retroreflecterend geel met zwarte belettering en
kaders
Met materiaal van de aannemer
Inclusief noteren van de aanwezige kentekens binnen de
werkgrenzen waar de borden opheffen parkeren zijn geplaatst en
doorgeven aan de verkeerspolitie
Instandhouden bord opheffing parkeren. stw
Betreft: instandhouden van bord opheffing parkeren op paal
geplaatst volgens bestekspostnr. 822130 gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden
Aanbr.en verw. borden werk in uitvoering en 30 km st
Betreft: aanbrengen van bordenset J16 en A0130 Klasse llI
Situering: op wegvakken waar werkzaamheden worden
uitgevoerd
Inclusief verwijderen na instandhouden volgens
bestekspost 822160
In een bestrating van elementenverharding
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis
(hoekijzer | = 300 mm, bevestigen met RVS-bout 12 mm)
Lengte 4,2 m
Instandhouden bordenset werk in uitvoering en 30 km stw

Betreft: instandhouden van bordenset werk in uitvoering en 30
km geplaatst volgens bestekspost 822150 gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden

MATERIEEL

Aktiewagen

Bladnr. 35 van 52
07-10-2024

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

55,00|F

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

430,00|F

50,00|F

250,00 F

50,00|F

250,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 112]3l4l5]6 VERPLICHTING INLICHTING
823110 621899 Aanbrengen & verwijderen aktiewagen. st 20,00 F

Betreft plaatsen van een aktiewagen nabij de
locatie waar werkzaamheden worden uitgevoerd
Inclusief verwijderen na instandhouden volgens
bestekspost 823120

Aktiewagen bestaande uit:

- aanhanger met rood/wit bebakening

- bord DO2ro of D03

- knipperende verlichte pijl

Met materiaal van de aannemer

823120 621899 Instandhouden aktiewagen. std 40,00 |F
Betreft: instandhouden van de aktiewagen geplaatst
volgens bestekspost 823110

83 MAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
8301 Toepassen kunststof loopschotten
830110 (101499 Aanbrengen en verwijderen kunststof schotten. st 50,00 F

Betreft: aanbrengen en verwijderen kunststof loopschotten
T.b.v. het begaanbaar houden van het werkterrein voor
voetgangers

Afmetingen schotten: 3000 x 1000 x 15 mm

Materiaal: hollodeen

Met materiaal van de aannemer

830120 (101499 Instandhouden kunststof schotten tbv voetgangers. stw 110,00 F
Betreft instandhouden kunststof loopschotten
aangebracht volgens bestekspost 830110

8302 Toepassen stalen rijplaten

830210 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 100,00 F
Van een dubbel rijspoor wordt de strekkende m1 aangebrachte
rijplaat verrekend
9 Op aangeven van de directie
3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
1 Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm m 100,001

830220 101422 In stand houden rijplatenbaan. m*d 3.500,00|F
Aangebracht volgens bestekspost 830210
1 Voor verrekening zie: de hoeveelheid aangebrachte strekkende
m1 rijplaten vermedigvuldigd met het aantal weken wordt
verrekend
2 |Met materialen van de aannemer

830230 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 100,00|F
1 Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s). m 100,001l
830210
8303 Voorzieningen t.b.v. bescherming bomen

In de bijlage is de meeste recente bomenposter toegevoegd.

830310 (101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 60,00 F
bomen.
Betreft: beschermen van bomen op het werkterrein
Duur van instandhouden: gedurende de uit te voeren
werkzaamheden
3 Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,

breedte ca. 75 mm

2 Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen
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POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

85

851

8512

851210 (100501

851220 (100501

851230 (100501

852

852010 (102399

853

853010 (100501

853020 (100501

853030 (100501

854

8541

854110 |100513
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CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL

T.B.S. WERKNEMERS

Verkeersregelaar

Inzetten van werknemer.

Betreft: verkeersregelaars, die voldoen aan de Regeling
Verkeersregelaars 2009

Verkeersregelaars voorzien van alle benodigde uitrusting,
communicatiemiddelen, afzettingen en hulpmiddelen
Inzet op werkdagen tussen 7.00 en 20.00 uur

Minimale inzet per keer: 2 uren

Duur en inzet in overleg en goedkeuring van de directie

Inzetten van werknemer.

Betreft: verkeersregelaars, die voldoen aan de Regeling
Verkeersregelaars 2009

Verkeersregelaars voorzien van alle benodigde uitrusting,
communicatiemiddelen, afzettingen en hulpmiddelen
Inzet op werkdagen tussen 20.00-7.00 uur

Minimale inzet per keer: 2 uren

Duur en inzet in overleg en goedkeuring van de directie

Inzetten van werknemer.

Betreft: verkeersregelaars, die voldoen aan de Regeling
Verkeersregelaars 2009

Verkeersregelaars voorzien van alle benodigde uitrusting,
communicatiemiddelen, afzettingen en hulpmiddelen
Inzet op vrijdag 20.00 uur en maandag 7.00 uur
Minimale inzet per keer: 2 uren

Duur en inzet in overleg en goedkeuring van de directie

COORDINERENDE WERKZAAMHEDEN VRI

Codrdinerende werkzaamheden VRI

Betreft: coordinerende werkzaamheden voor het afstemmen van

de werkzaamheden asfalt herstel en herstellen van de
detectielussen nabij een VRI installatie.( rijpaan of fietspad)
De aannemer draagt zorg voor het combineren van de
werkzaamheden.

De tussenliggende periode van herstel asfalt en herstel
detectielussen mag niet meer dan 1 dag duren.

T.B.S. VAN WERKN. BUITEN NORMALE WERKTIJD

Betreft: avond en nachturen tussen 18.00 uur en 06.00 uur en
zaterdag tussen 06.00 en 24.00 uur en zon- en feestdag tussen
00.00 uur en 24.00 uur

Inzetten van werknemer.
Werknemers: Bouwbedrijf groep A

Inzetten van werknemer.
Werknemers: Bouwbedrijf groep D

Inzetten van werknemer.
Werknemers: Uitvoerder incl. auto

T.B.S.VAN MATERIEEL BUITEN NORMALE WERKTIJD

Ter beschikking stellen GWW-materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Betreft: een mobiele hydraulische graafmachine incl.bediening
Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

Bladnr. 37 van 52
07-10-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

40,00 F

80,00|F

80,00|F

40,00 F

40,00 F

40,00 F

40,00 F

40,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER | CODE

854120 |100516

854130 (100517

854140 [100533

854150 (100599

854160 (100599

86

861

861010 (512101

DEFICODE OMSCHRIJVING
1/2/3/4|5/6
Inzetten van een vrachtauto.

betreft : 6 x 6 incl. bediening

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

Inzetten van een wiellader.
incl. bediening

4 Bakinhoud: ten minste 2 m3

Inzetten van een compressor.

Inzetten. asfaltfressmachine freesbreedte 1,0m
Betreft: asfaltfreesmachine incl. bediening
Freesbreedte 1,0m.

T.b.s. wegdekreiniger type ZOAB cleaner
Incl. bediening
Reinigingsbreedte 2,5m

ZAAIEN BERMEN
INZAAIEN BERMEN
Zaaien.

Betreft: inzaaien bermen na afwerken

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm
9 Zaadmengsel ten behoeve van berm

Mengselaanduiding B3
Hoeveelheid:0,75 kg/are

1| |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
1 |De grond na opkomst van het zaad aandrukken

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

uur

are

kg

Bladnr. 38 van 52
07-10-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

24,00 F

24,00 F

24,00 F

24,00 F

24,00 F

75,00|F

56,25
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HFD PAR LID

ART
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
010101 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvioeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard
RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven
door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
0102 01 BETALING
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn per
deelopdracht als volgt in één eindtermijn of in overleg met de directie en opdrachtgever in meerdere termijnen:
- eindtermijn, op basis van daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden deel 2.2.
(incl. randvoorwaarden deel 3).
02 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 zal betaling plaats vinden binnen 30 kalenderdagen nadat de
declaratie in goede orde op het in artikel 01.05.01 lid 01 genoemde adres is ingekomen.
01 02 02 OPNEMING
01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 9 lid 5 van de U.A.V. 2012 kan, indien de directie niet binnen acht dagen
na opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd aan de aannemer heeft verzonden,
de aannemer bij aangetekende brief de directie vragen het werk goed te keuren. Indien de directie niet binnen acht
dagen na ontvangst
van de brief reageert wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd. Indien een dergelijk verzoek niet wordt gedaan
wordt het werk geacht te zijn afgekeurd.
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 01 ALGEMEEN
01 De risicoregeling zoals bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
0105 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING
010501 INDEXERING EN VOORWAARDEN
01 De prijzen in het bestek zijn vast voor de periode van 1 jaar na ingangsdatum van de overeenkomst. Na deze
periode kunnen de prijzen jaarlijks éénmalig worden geindexeerd. Als basis dient de CBS-GWW-index. Zie
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/81139ned?q=bouwen. (reeks 2020 = 100)
02 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B0)/100 x100,0= .....% (afgerond op één decimaal), waarin:
BO = de index van het kwartaal, voorafgaande aan het kwartaal waarin de overeenkomst is gesloten;
B1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geindexeerd.
01 05 02 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020 richten aan de opdrachtgever en in
tweevoud indienen bij de directie.

02 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020 dient tevens te omvatten de
"veldschetsen" revisiegegevens, conform bepaling "25.17.02" van dit bestek, van alle volgens dit bestek, in die


www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/81139ned?q=bouwen
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/81139ned?q=bouwen
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HFD PAR LID

ART
periode, uitgevoerde leidingwerken.

0107 ZEKERHEIDSTELLING
0107 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
0108 BIJDRAGEN
0108 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een bijldrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een "bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT" als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
0112 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020: Voordat tot het opbreken van de wegverharding wordt
overgegaan, moet de omtrek van het werk met een deugdelijke afzetting worden afgezet; deze afzetting moet in
goede staat worden gehouden en ook 's nachts goed zichtbaar worden gemaakt door middel van verlichting en/of
reflecterende afzettingsmaterialen.

02 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020: Alle materialen, alsmede de door afgraving uitgekomen
grond en verharding moeten binnen de afzetting worden gehouden.

03 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020:: Zandhopen en andere materialen mogen niet langer
blijven liggen dan strikt gezien nodig is voor het werk.

04 In afwijking van artikel 01.12.01 lid 1 van de Standaard 2020 waarborgt de aannemer gedurende de uitvoering van
de werkzaamheden de bereikbaarheid van bedrijven en woningen en de doorrijdbaarheid van de wegen en/of
omleidingen, inclusief de fietspaden.

05 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020: De aannemer dient alles in het werk te stellen om te
voorkomen dat voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer of de omgeving hinder ondervinden van
bouwmaterialen. In het bijzonder voor voetgangers- en fietsroutes geldt dat de kwaliteit van afzettingen deugdelijk is.
Een rommelige aanblik moet worden voorkomen. Voetgangers en fietsers hoeven niet in de modder, door het zand
of tussen de rommel te lopen of te fietsen.

06 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020: Het trottoir dient altijd een beloopbare breedte te houden
van minimaal 1,20 meter. Indien nodig dient dit verkregen te worden door het aanbrengen van extra voorzieningen.

07 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020: Aangezien de afstand tussen het opstelvak van een
blusvoertuig en het brandadres niet meer mag bedragen dan 40 meter, mag in gevallen waar een adres van twee
zijden kan worden aangereden niet meer dan 80 meter gelijktijdig worden opgebroken. Indien het brandadres
slechts van één kant door een blusvoertuig te benaderen is, mag niet meer dan 40 meter gelijktijdig worden
opgebroken.

08 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020: Indien het noodzakelijk is om de weg over een grotere
afstand op te breken, dienen de onder lid 07 genoemde maximum afstanden te worden gewaarborgd door het
aanbrengen van rijplaten, of een puinverharding met een minimum breedte van 3,50 meter. Indien de rijloper is
gelegen langs gevels of andere obstakels, zoals paaltjes, hekwerken e.d. moet de de breedte van de rijloper
tenminste 4 meter bedragen.

09 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020: Werknemers van de aannemer parkeren buiten het
werkterrein. Het parkeren van auto's voor andere doeleinden dan opslag van bouwmateriaal of uitvoering van
bouwwerkzaamheden is binnen het werkterrein niet toegestaan.

10 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020: Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen,
terstond verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking
verwijderen.
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0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
011305 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

01 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard 2020 stelt de aannemer de directie ten minste twee
werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in
overleg met de directie anders is overeengekomen.

0113 08 FASERING DER WERKZAAMHEDEN

01 De fasering van de werkzaamheden kan het noodzakelijk maken werkzaamheden in het weekend en/of in de avond
en/of in de nacht uit te voeren. Voor de verrekening van deze werkzaamheden dienen de volgende pecentages te
worden gehanteerd:
ma t/m vr 07:00 t/m 20:00 uur geen toeslag
ma t/m do 20:00 t/m 07:00 uur toeslag 25%
vrij 20:00 t/m 08:00 uur toeslag 35%
za 08:00 t/m 20:00 uur toeslag 20%
za 20:00 t/m 07:00 uur toeslag 47,5%
z0 07:00 t/m 19:00 uur toeslag 40%
z0 19:00 t/m 07:00 uur toeslag 60%

0115 GARANTIE
011501 ALGEMEEN

01 Naast de garanties genoemd in de Standaard 2020 wordt
voor de navolgende onderdelen van het werk een garantie verlangd:
onderdeel tijdsduur na oplevering

- wegenverf 6 maanden
- markeringstape 1 jaar
- thermoplastisch markeringsmateriaal 3 jaar
- voorgevormd markeringsmateriaal 3 jaar
- definitief voegvulling 3 jaar

02 De aannemer staat er voor in dat de in lid 01 aangegeven gegarandeerde onderdelen vrij zijn van zichtbare en
onzichtbare gebreken en dat deze goed zullen functioneren.
De aannemer zal op eerste aanzegging en tot genoegen van de opdrachtgever, voor eigen rekening, alle
voorkomende gebreken aan de gegarandeerde onderdelen herstellen c.q. elk gebrekkig functioneren van de
gegarandeerde onderdelen verhelpen.
Niet onder de garantie vallen gebreken van c.q. gebrekkig functioneren ten gevolge van:
a. normale slijtage;
b. onjuist onderhoud;
c. naar aard en aantal kleine onvolkomenheden, tenzij dit afbreuk doet aan het bouwwerk;
d. molest, en voor zover van toepassing overstroming, stuifsneeuw en/of wind met een snelheid groter dan 17,1
m/sec.

03 Als de aannemer van mening is dat het gebrek (c.q. het gebrekkig functioneren) aan een ontwerpfout te wijten is
dient hij het gebrek niettemin terstond te verhelpen. De aannemer heeft wel recht op vergoeding van de kosten van
herstel of vervanging indien hij aannemelijk maakt dat het gebrek een gevolg is van een fout in het ontwerp, mits dit
ontwerp niet van hem afkomstig is en hij zijn waarschuwingsplicht niet heeft verzaakt.

04 Paragraaf 01.15 van de Standaard 2020 en paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 zijn niet op de in lid 01 genoemde
garanties van toepassing. De garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering en de
verplichtingen van de aannemer gedurende de onderhoudstermijn.

0116 VERZEKERINGEN
01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect,
adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een Constructie All Risks- verzekering (CAR-
verzekering) afsluiten.

02 De dekking van de CAR- verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt
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tot het einde van de onderhoudsperiode.
De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden.
De maximum onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de fictieve aanneemsom verhoogd met leveranties van
directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten
van toezicht en directiekosten.

De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.

Overeenkomstig het in de polis bepaalde worden de volgende Rubrieken voor alle verzekerden primair verzekerd:

Rubriek Maximum Eigen risico verzekerd

bedrag per gebeurtenis
Het Werk EUR 7.500.000,00 EUR 2.500,00
Aansprakelijkheid EUR 1.250.000,00 EUR 2.500,00
Bestaande Eigendommen EUR 1.250.000,00 EUR 2.500,00
Eigendommen Directie/Personeel EUR 25.000,00 EUR 250,00

Indien de in de polis opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden nagekomen geldt in
geval van schade een verhoogd eigen risico van
EUR 5.000,00 per gebeurtenis.

De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de
polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als
verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens de deelopdrachten op te leveren.

Het eigen risico dat op de CAR- verzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet
door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek
aansprakelijk is.

Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.

In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkheidstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te
melden bij de bouwdirectie. De bouwdirectie c.q. gemeente zal vervolgens zorgen voor melding bij Centraal Beheer
Achmea.

De bouwdirectie c.q. gemeente beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer
worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten CAR- verzekering.
Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten worden ontleend.

VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en
verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden
geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek
omschreven werk en wel tot een

bedrag van ten minste EUR 1.250.000,00 per gebeurtenis, of zoveel meer als de aannemer nodig acht.

De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering
(WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd.

De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen als onder lid 01 en lid 02 vermeld op diens verzoek
aan de opdrachtgever te overleggen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

ALGEMEEN
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Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden.

In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt vrijgekomen verpakkings- en onbruikbare
materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook tot vrijgekomen materialen
gerekend.

Vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, dienen afgevoerd te worden
overeenkomstig paragraaf 01.17 van de Standaard 2020.

BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE
SCHADEVERGOEDING

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2020 wordt het bedrag van de
schadevergoeding inclusief eventuele taxatiekosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende
termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

SCHADEVERGOEDING BOMEN

Artikel 01.18.05 lid 01 t/m 03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

De soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beédigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.
In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het opstellen van het V&G plan geschiedt door de aannemer als onderdeel van het KAM-plan.

Het aanstellen van de in de artikel 2.29 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden bedoelde
coordinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering van een
deelopdracht worden overgedragen aan de directie.

RAW-RAAMOVEREENKOMST
VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK

Alle aanspraken op meer en minder werk, overeenkomstig paragraaf 35, lid 1 van
de UAV 2012 dienen voorafgaand aan de werkzaamheden d.m.v. een
afwijkingsrapport door de aannemer aan de directie te worden gemeld.

In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op
het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden
verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de te uit te voeren
werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst
en risico gelijk aan de bij de eindinschrijving overeengekomen percentage
algemene kosten en winst en risico gelijk aan het bij de inschrijving
overeengekomen percentage algemene kosten en winst en risico met een
maximum van 12%.

Uitvoeringskosten worden op het bovengenoemde meerwerk niet vergoed De
voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren,
materieel, materiaal onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, materieel en
materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer- en minderwerk komen in
aanmerking voor beoordeling.

(de verrekenprijs bevat volgens de RAW-systematiek altijd de componenten
‘Algemene kosten’ en ‘Winst en risico’, maar niet de uitvoeringskosten).

Lid 02 is niet van toepassing op stelposten zoals bedoeld in paragraaf 37 van de U.A.V. 2012.
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04 Artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
0142 KLEIN ASFALTONDERHOUD
014201 STAFFELS

01 Staffel < 5 ton, halve dag werkzaamheden, incl. handploeg , frees, verkeersmaatregelen. Locaties op verschillende
plekken in een kern.
Staffel 5> 11 ton dagproductie. Locaties op verschillende plekken in een kern.
Staffel > 11 ton, dagproductie. Locaties op verschillende plekken in een kern maar meerdere locaties in een straat.

02 Bij klein onderhoud asfaltwerkzaamheden kan per deelopdracht slechts één werkterrein worden ingericht,
onderhouden en opgeruimd volgens bestekspostgroepen 8101 en 8102.

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING
321 DEELHOOFDSTUK 32.1

3212 EISEN EN UITVOERING MARKERINGEN
321201 ALGEMEEN

01 De aannemer dient rekening te houden met het feit dat onder alle (weers)omstandigheden de stopstrepen dienen te
zijn aangebracht voordat het betreffende wegvak voor het verkeer wordt opengesteld.

02 Indien de (weers)omstandigheden zodanig zijn dat de lengte- en overige markering niet kan worden aangebracht
waarbij is voldaan aan het gestelde in lid 01, kan voor de lengtemarkering in overleg met de directie gekozen worden
voor het aanbrengen van tijdelijke stippen in wegenverf. De kosten van voornoemde werkzaamheden worden
verrekend.

03 Wanneer door weersomstandigheden geen belijning en markering kan worden aangebracht dan dient de aannemer
de eerst volgende mogelijkheid de belijning en markering aan te brengen.

3213 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN
3213 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard 2020 geschiedt het uitzetten van markeringen
door de aannemer. Hoofdcodrdinaten worden aangegeven door de opdrachtgever.

02 Voor de afmetingen van belijning en markering wordt verwezen naar CROW-publicatie 207 "Richtlijnen voor de
bebakening en markering van wegen". Deze publicatie is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

3216 BOUWSTOFFEN MARKERINGEN
3216 01 REFLECTERENDE WEGENVERF

01 Voor de afmetingen van belijning en markering wordt verwezen naar CROW-publicatie 207 "Richtlijnen voor de
bebakening en markering van wegen". Deze publicatie is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

3216 03 REFLECTEREND THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Voor de afmetingen van belijning en markering wordt verwezen naar CROW-publicatie 207 "Richtlijnen voor de
bebakening en markering van wegen". Deze publicatie is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

3216 04 REFLECTERENDE KOUDPLASTEN

01 Reflekterend koudplastisch markeringsmateriaal moet zijn Preco Cryl Kaltplastik RP 2K Reibeplastiek of
gelijkwaardig.

3216 05 VOORGEVORMD THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL
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01 Voorgevormd thermoplastisch markeringsmateriaal moet zijn Premark® of gelijkwaardig.
51 GROENVOORZIENINGEN
510 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN
5102 11 OPRUIMINGSWERK
01 Aan het einde van een werkweek dient het werkterrein alsmede de tijdelijke stortplaats(en) geschoond te zijn. Bij het
in gebreke blijven hiervan zal dit geschieden door de opdrachtgever. De kosten hiervan komen voor rekening van de
aannemer.
51 06 BOUWSTOFFEN ALGEMEEN
51 06 01 TEELGROND
01 In afwijking van het gestelde in artikel 51.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet de zuurgraad van teelgrond
(27) liggen in het traject 6,5 - 7,0.
02 In afwijking van het gestelde in artikel 51.06.01 lid 05 van de Standaard 2020 moet het organische-stofgehalte
(28) liggen binnen het traject 3 - 8%, mag het lutum-gehalte (29) maximaal 10% zijn en mag de som van het
organische-stofgehalte en het lutumgehalte niet hoger zijn dan 10.
03 Teelgrond moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en vrij zijn van onrechtmatigheden zoals puin,
asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.
04 Vaste bakkengrond:
Een homogeen mengsel van:
- 2 delen matig fijn zand
- 5 delen bomenvoedingsgrond (zie artikel 51.06.01 lid 05 van dit bestek)
Zand dient:
- zoet zand te zijn
- een M50-cijfer van 150 tot 210 um te hebben
05 Bomenvoedingsgrond:
Een homogeen mengsel van:
- veen
- groencompost
- kleiige grond
Het aandeel groencompost bedraagt maximaal 25%.
Bomenvoedingsgrond heeft de volgende fysiche en schemische eigenschappen:
Bepaling Norm Methode
- Lutum (% van de mineralen delen) 8-12 NEN 5753
- Organische stof (% van de droge stof) 50-70 NEN 5754
- EC (mS/m) <60 EN 13652
- pH-KCL 4,0-8,0 NEN 5750
- Koolzure kalk (CaCO3) <1 NEN 5757 / NEN 5752
- Fosfaat P-Al (mg/100 g d.s.) >60 EN 1189
- Kalium (K) (mg/1 substraat) 300 - 475 EN 13651
- Magnesium (Mg) (mg/1 substraat) >360 EN 13651
- Stikstof N-totaal (g/kg d.s.) >160 EN 13654
62 TECHNISCHE BEPALINGEN AFZETTINGEN
621 DEELHOOFDSTUK 62.1
62 11 VERKEERSMAATREGELEN
621101 AFZETTINGEN

01 Bij werkzaamheden aan de kantopsluitingen is het toegestaan maximaal 1 rijstrook per rijrichting af te zetten voor de
benodigde werkzaamheden.
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Rekening dient gehouden te worden dat het plaatsen van een afzetting, zoals aangegeven in lid 01, is toegestaan
tussen 10.00 uur en 15.00 uur.

Na de werkzaamheden aan de kantopsluitingen de schildjes op de kantopsluitingen plaatsen.
EISEN EN UITVOERINGEN
ALGEMEEN

Het werk dient zodanig te worden uitgevoerd, dat de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd en dat het verkeer zo
min mogelijk wordt gehinderd. Hierbij moet vooral worden gelet op de toegankelijkheid voor minder validen,
voetgangers, hulpdiensten en leveranciers. Alle bestemmingen moeten steeds behoorlijk bereikbaar zijn.
Brandkranen dienen ten alle tijden

bereikbaar te blijven.

Bij inzet van verkeersregelaars geldt een meldingsplicht bij de verkeersregelaarscodrdinator. Hierbij dienen het
aanstellingscertificaat en persoonlijke gegevens van de verkeersregelaars te worden doorgegeven.

In geval van calamiteiten aan een verkeersregelinstallatie, dient de opdrachtnemer binnen 2 uur de noodzakelijke
afzettingsmaterialen, verkeersregelaars en/of veiligheidsman op het kruispunt aanwezig te hebben om de situatie op
het kruispunt veilig te stellen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de codrdinatie hiervan en meldt de situatie
telefonisch aan de betreffende wegbeheerder en directie.

Voor het uitvoeren van geplande werkzaamheden, waarbij het verkeer gehinderd wordt, heeft de opdrachtnemer te
allen tijde (schriftelijke) toestemming nodig van de gemeentelijke wegbeheerder.

STAKEN WERKZAAMHEDEN

Opdrachtgever en haar directie zijn bevoegd, indien naar hun oordeel het gestelde in dit hoofdstuk onvoldoende
wordt nageleefd, de werkzaamheden of gedeelte(n) daarvan niet te laten aanvangen, te doen onderbreken of
vervroegd te doen beéindigen zonder dat hierdoor voor opdrachtnemer recht op bijbetaling ontstaat.

In afwijking van artikel 62.12.02 lid 02 van de Standaard 2020 wordt gesteld, dat in geval het zicht ter plaatse van
het werk beperkt is tot minder dan 200 m (buiten de bebouwdekom), resp. 100 m (binnen de bebouwde kom), niet
op, boven of direct naast de weg mag worden gewerkt, tenzij de directie hiervoor per geval toestemming verleent.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

Opdrachtnemer dient ten behoeve van het voetgangersverkeer over ten behoeve van het werk gegraven sleuven,
loopplanken ter beschikking te stellen. De opdrachtnemer heeft de plicht de voorzieningen aan te voeren, te
plaatsen, te verplaatsen, te onderhouden en te zijner tijd af te voeren.

BITUMINEUZE VERHARDINGEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van
3,0 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 15 mm.

ASFALTVERHARDINGEN
EISEN EN UITVOERING

EISEN AAN DE UITVOERING: VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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01 De aannemer dient zodanige maatregelen te nemen tijdens het aanbrengen van de kleeflaag en tijdens het
verwerken en verdichten van rood asfalt dat er geen kleeflaagsporen, c.q. kleeflaagplekken zichtbaar zijn op het
asfalt nadat het rood asfalt is aangebracht.

8122 06 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT-ALGEMEEN

01 Hetis de aannemer niet toegestaan asfaltverhardingen aan te brengen voordat de directie de verdichting van de
onderliggende funderingslagen heeft goedgekeurd.

02 De langs- en dwarsnaden die voortvioeien uit de aansluitingen met het bestaande asfalt dienen te worden
voorverwarmd met een infrarood verwarmer tot 100-160 graden.

03 Asfaltlagen zo veel als mogelijk is in één werkgang aanbrengen.

04 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat aan het einde van een werkdag de asfaltverharding over de gehele
wegbreedte van en door het verkeer in gebruik zijnde rijpanen aaneengesloten is aangebracht.

05 Indien geen kantopsluiting aanwezig is dan een kantijzer toepassen op de asfaltspreidmachine.
812210 HOOGTELIGGING

01 Het bepaalde in artikel 81.21.10 van de Standaard 2020 vervangen door: "De afwijking in hoogteligging van de
bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 5 mm." bedragen.

8124 RISICOVERDELING EN GARANTIES
812410 GARANTIE OP SCHADEBEELD VAN EEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE DEKLAGEN
01 Het bepaalde in artikel 81.24.10 lid 01 en 02 van de Standaard 2020 vervangen door onderstaande leden:
02 Alle genoemde rafelingsbeoordelingen worden uitgevoerd volgens CROW 146b door een gediplomeerd inspecteur.

03 Tot 4 jaar na aanleg van de deklaag niet meer dan 5% rafeling op representatieve m2, die niet meer dan 5% van het
oppervlak van het beschouwde wegvak beslaat.

04 Tussen 4 en 8 jaar na aanleg van de deklaag mag over niet meer dan 20% rafeling op representatieve m2, die niet
meer dan 10% van het oppervlak van het beschouwde wegvak beslaat.

05 Indien tijdens de controles van de rafeling wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden onder lid
03 en 04, moet de gehele deklaag worden vervangen.

06 Alle bijkomende kosten van de vervanging worden gerekend zoals het aanvragen van de benodigde vergunningen,
informeren van de bewoners, afzettingen, de kosten van het houden van toezicht, verwijderen en aanbrengen
belijning, vernieuwen van detectie en economische schade.

07 Tijdstip van de controles aangeven in het Plan van Aanpak. Daarnaast dienen controles te worden uitgevoerd in het
bijzijn van een toezichthouder van de Gemeente.

812412 GELIJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltconstructie als de
ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het CROW-informatieblad
Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het
CROW:-informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN
81 26 01 ASFALT (ALGEMEEN)

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde polymeergemodificeerde
bitumenemulsie, afgegeven en ondertekend door de producent ervan.


www.crow.nl
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02 Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld:
a. Aanduiding van het product.
b. Minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur van het product en de daarbij behorende respectievelijke
dichtheden met een nauwkeurigheid van 1 kg/m3.
c. Naam van de producent en de plaats van bereiding.
d. Verwijzing naar de bedrijfscontrole van de producent.
e. Datum van afgifte.

03 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

04 Het polijstgetal (proef 54) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijpanen voor motorvoertuigen,
moet minimaal 58 bedragen, behalve voor rode deklaag (minimaal 52).

05 Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

06 Als polymeermodificatie voor gemodificeerde bitumen in hoogstabiele asfaltmengsels dient een sbs gemodificeerde
preblended bitumen (Polymeergehalte 5%) worden toegepast.

07 Als polymeermodificatie voor gemodificeerde bitumen in steenmastiekasfalt dient een sbs gemodificeerde bitumen
Sealoflex 5-50 (HS) worden toegepast.

81 26 02 ASFALTBETON

01 In afwijking van het bepaalde in lid 01 van artikel 81.26.02 van de Standaard 2020 mag ten hoogste 65% (m/m) van
het mineraal aggregaat worden vervangen door asfaltgranulaat.

8126 03 STEENMASTIEKASFALT

01 SMA mengsels met polymeer-gemodificeerde bitumen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in hoofdstuk 81.26.03
uit de Standaard 2020, met uitzondering van lid 07. In plaats van penetratiebitumen 70/100 dient een SBS
gemodificeerde bitumen Sealoflex 5-50 (HS) worden toegepast.

812613 DEKLAAG VAN ASFALTBETON
01 In deklagen van asfaltbeton mag geen asfaltgranulaat worden toegepast.

02 Het polijstgetal (volgens NEN-EN 1097-8) van steenslag, toegepast in deklagen van asfaltbeton in rijpanen voor
motorvoertuigen, moet minimaal 58 bedragen.

03 Steenslag voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn "steenslag 3".

04 Voor deklagen van asfaltbeton, kleur rood, gelden de volgende bepalingen:
a. Steenslag: zoals in artikel 31.26.01 lid 01("Tillred" of "Cloburn red")
b. Percentage toe te voegen rood pigment (% (m/m) "op" mineraal aggregaat): 5.0%
c. Zwarte bitumen
d. Brekerzand / natuulijk fijn zand (zandverhouding 1:1)

05 Rood pigment voor dicht asfalt kleur rood moet zijn type "Bayfour kleurnummer 130" of gelijkwaardig, onveranderd
kleurhoudend, fysisch en chemisch bestendig, kleurstelling conform artikel 81.26.01 lid 01 en bestand tegen hoge
temperaturen (180 graden celsius).

06 Basisbitumen voor deklagen van asfaltbeton met gemodificeerd bitumen moet zijn: bitumen 70/100.
8127 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte en dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

8127 06 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard 2020 wordt de hoeveelheid asfalt verrekend
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op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard 2020.

Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel
81.27.05 lid 05 van de Standaard 2020 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden
verrekend.

8127 07 METEN VAN DE GELUIDSREDUCTIE VAN EEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE DEKLAAG
01 Het bepaalde in artikel 81.27.07 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2020 vervangen door onderstaande leden:

02 Alle genoemde geluidreducties zijn gedefineerd voor lichte motorvoertuigen bij een rijsnelheid van 50 km/h ten
opzichte van de referentie volgens CROW-publicatie 316.

03 Op voorhand dient op basis van bij voorkeur een Cwegdek-verklaring volgens CROW-publicatie 316 aangetoond
worden dat de aannemer in staat is gebleken een geluidreducerend wegdek aan te leggen. Indien hij nog geen
Cwegdek heeft, dienen reeds uitgevoerde SPB- en/of CPXmetingen te worden overhandigd en vergezeld van een
onderbouwing door een onafhankelijk adviesbureau. Met behulp van deze Cwegdek kan aangetoond worden of het
aangeboden product geluidtechnisch in de gewenste klasse valt.

04 Op voorhand dient op basis van laboratoriumproeven, berekeningen en/of geluidmetingen redelijkerwijs aangetoond
worden dat aan punt X voldaan kan worden.

05 De geluidreductie wordt binnen 6 maanden na openstelling voor het verkeer en iedere 1,5 jaar na aanleg gemeten
met behulp van de Close Proximity (CPX-) methode volgens ISO 11819-2. De aannemer is vrij om enkele dagen
voor de metingen het wegdek te reinigen.

06 De CPX-meting na aanleg wordt rond 4 weken na openstelling voor het verkeer geijkt met een Statistical Pass-by
(SPB-) meting volgens ISO 11819-1. Deze ijking wordt ook gebruikt bij de latere CPX-metingen.

07 De geluidreductie van de deklaag dient 4 jaar na aanleg 4 dB(A) voor lichte motorvoertuigen bij 50 km/h te zijn.

08 De geluidreductie van de deklaag dient tussen 4 en 8 jaar na aanleg 2 dB(A) voor lichte motorvoertuigen bij 50 km/h
te zijn.

09 De onderlinge spreiding van een CPX-meting (max/min-waarde) mag niet meer dan 2,0 dB(A) bedragen.

10 Indien niet voldaan wordt aan de eisen genoemd onder de leden 7 en 8 of 9, dient de aannemer op eigen kosten
maatregelen te nemen zodanig dat weer aan de punten 7, 8 of 9 wordt voldaan. Dit dient door een meting op kosten
van de aannemer te worden aangetoond

11 Vervangings- of herstelmaatregelen dienen binnen 3 maanden na vaststelling daarvan te zijn uitgevoerd.

12 De eis aan dwarsmarkeringen en figuraties en fietssuggestiestroken is dat de geluidemissie gemiddeld niet hoger
dan 3 dB(A) mag zijn dat die van het stille wegdek in het meest nabij gelegen rijspoor. Deze waarde dient getoetst te
worden met behulp van de CPX-methode waarbij een meetwiel en -band wordt beschouwd.

13 Het niet tijdig uitvoeren van de (her-) metingen conform deze overeenkomst in periode van 8 jaar levert de
aannemer een korting op €10.000,00 per keer per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

814 DEELHOOFDSTUK 81.4
8142 EISEN EN UITVOERING BITUMINEUZE OPPERVLAKBEHANDELING
8142 02 WEERSGESTELDHEID

01 In aanvulling op artikel 81.42.02 lid 01 van de Standaard 2020 geen oppervlakbehandeling aanbrengen bij
windsnelheden groter dan 10 m/s.

814204 AANBRENGEN OPPERVLAKBEHANDELING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.42.04 lid 07 van de Standaard 2020 het afdekmateriaal direkt na het
aanbrengen van het bindmiddel vastwalsen.

89 DUURZAAMHEID
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890 DEELHOOFDSTUK 89.1

89 01 HINDER VOOR OMLIGGENDE PANDEN
89 01 01 GELUIDSHINDER

01 Te verstaan is onder langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr, LT):

Equivalent A-gewogen geluidniveau op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge
van een specifieke bedrijfstoestand.

02 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden gedurende de dagperiode ( tussen 07:00 - 19:00 uur) mag de
geluidsbelasting ter hoogte van de omliggende woon- en verblijfsgebouwen niet hoger zijn dan de in de volgende
tabel weergegeven geluidbelasting:

Duur werk
Dagen >50 <50 <30 <15 <5
LArLT <60dB <65dB <70dB <75dB <80dB

03 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in de avond- en nachtperiode ( tussen 19:00 - 07:00 uur) mag ter
hoogte van de omliggende woon- en verblijfsgebouwen geen LAr,LT hoger dan respectievelijk 45 en 40 dB(A)
optreden.

04 De voorgenoemde geluidsbelasting worden vastgesteld ter hoogte van de buitengevel van de omliggende woon- en
verblijfsgebouwen. De geluidbelastingen worden vastgesteld volgens de reken- of meetmethoden beschreven in de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai van maart 1999 van het voormalige ministerie va VROM. Dit met
inbegrip van de daarin genoemde toeslagen voor tonaliteit en impulsachtig geluid maar zonder toepassing van een
toeslag voor de gevelreflectie.

89 02 EISEN UITVOERING: MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL
89 02 01 INZET MOBIELE WERKTUIGEN

01 Onder mobiele werktuigen verstaat men de verzameling van machines die wordt ingezet op een bepaalde locatie.
Het zijn motorisch aangedreven machines c.q. voertuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die niet of bij
uitzondering op de openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).

02 De bij werken ingezette mobiele werktuigen moeten zijn voorzien van een typegoedkeuring als bedoeld in de
Europese Richtlijn 97/68/EG.

03 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, moeten
daarvoor een training hebben gehad in het energie-efficiént gebruik van deze mobiele werktuigen.

04 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt uitsluitend gebruik gemaakt van mobiele werktuigen die vallen
binnen de Fase IlI-A emissiegrenswaarde en zijn voorzien van een roeffilter.

05 Mobiele dieselwerktuigen met een vermogen vanaf 37 kW en een variabel toerental voldoen voor de uitstoot van
fijnstof tenminste aan de grenswaarden van Fase IlI-B.

06 Na 1 januari 2013 ingezette mobiele dieselwerktuigen met een vermogen vanaf 37 kW voldoen tenminste aan de
emissie-eisen van Fase IlI-B.

07 De emissiegrenswaarden Fase llI-A en Fase IlI-B zijn opgenomen in de Europese Richtlijn 2004/26/EG voor
mobiele werktuigen die in 21 april 2004 van kracht is geworden.

08 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant op te vragen) van
in te zetten mobiele werktuigen.

89 02 02 INZET RIJDEND MATERIEEL

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan:
a. nieuwe en schone vrachtauto's (dieselvrachtauto's) met een Euro 4 motor of hoger
b. vrachtauto's met een Euro 3 motor met een gecertificeerde roeffilter en die niet ouder zijn dan 8 jaar
c. vrachtauto's met een dagontheffing of een langdurige ontheffing
d. bijzondere voertuigen die niet ouder zijn dan 13 jaar
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02 Op verzoek van de directie moet de bestuurder van een vrachtwagen een kopie van de ontheffing of dagontheffing
kunnen overleggen.
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Behoort bij: 1499645
Onderhoud Asfalt 2024-2027

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1499645
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 1499645
Onderhoud Asfalt 2024-2027
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW1325-148646 Raamovereenkomst Onderhoud Asfalt Bladnr. 2 van 8
Gemeente Pijnacker-Nootdorp 07-10-2024
besteknr. 1499645 definitief incl NVI 07-10-2024

BESTEKS- EEN-  |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID  |RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 ASFALT- EN FUNDERINGSONDERZOEK
101 NEMEN EN ONDERZOEKEN VAN BOORKERNEN
1011 Nemen van boorkernen in asfalt en fundering

101110 |Nemen boorkern in asfalt en fundering < 0,50 m. st 50,00|F
101120 |Nemen boorkern in asfalt en fundering 0,50-1,00 m. st 50,00 F

1012 Fysisch onderzoek boorkernen (incl. rapportage)
101210 |Fysisch onderzoeken van boorkern < 0,50 m. st 50,00|F
101220 |Fysisch onderzoeken van boorkern 0,50-1,00 m. st 50,00|F

1013 Teerhoudendheidsonderzoek asfalt DLC-methode
101310 |DLC-Analyse PAK van asfaltlaag uit boorkern. st 100,00 | F

12 ZAGEN VERHARDING

121 ZAGEN ASFALTVERHARDING

1211 Zagen asfalt verharding

121110 |Zagen verharding (asfaltd < 0,10 m). m 50,00 F
121120 |Zagen verharding (asfalt d 0,10-0,20 m). m 50,00|F
121130 |Zagen verharding (asfalt d > 0,20 m). m 50,00|F
2 VERKEERSREGELINSTALLATIE

3 KLEIN ONDERHOUD

30 OPNEMEN KANTOPSLUITINGEN

301 VOORBEREIDENDE WERKZ. KANTOPSLUITINGEN

3011 Kantopsluitingen ontdoen van onkruid/grond

301110 |Kantopsluitingen ontdoen van onkruid/grond m 1.000,00 F
302 OPNEMEN BETONBANDEN OP ZANDBED

302010 Opbreken betonbanden prof. 13/15 op zandbed m 80,00 F
302020 Opbreken betonbanden prof. 18/20 op zandbed m 80,00 F
302040 Opbreken inritbanden op zandbed m 8,00 |F
302050 Opbreken inritbanden op zandbed m 8,00 F
305 OPNEMEN BETONBANDEN OP SPECIE

305010 Opbreken betonbanden prof. 13/15 op zandbed m 80,00 F
305020 Opbreken betonbanden prof. 18/20 op zandbed m 80,00 F
305040 Opbreken inritbanden op zandbed m 8,00|F
305050 Opbreken inritbanden op zandbed m 8,00|F
31 KANTOPSLUITINGEN

311 OPNEMEN KANTOPSLUITING VAN STRAATKLINKERS

311010 Opbr. kantopsl. van straatbakst/betonstraatst strk m 70,00 F
311020 |Opbr. kantopsl. van straatbakst/betonstraatst rol. m 70,00 F
311030 Opbr. kantopsl. van tegelgoot strk m 70,00 F
312 BETONFUNDERING OPBREKEN

312010 Opbreken fundering en steunrug betonbanden. m 35,00 F
312020 |Opbreken fundering en steunrug inritbanden. m 8,00 F
312030 Opbreken fundering en steunrug streklaag. m 35,00 F
312040 Opbr. fundering en steunrug rollaag/dub. streklaag m 35,00 F
312050 Opbreken fundering en steunrug tegelgoot. m 35,00 F

313 OPNEMEN TEGELVERHARDING
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3130
313010
313020

314

314010
314020
314030
314040
314050

315
315010

32

321
321010
321020

33

330
330010

331

3310
331010

332

3321
332110

3322
332210

3323
332310

35

350

350010
350020
350030
350040
350050
350060
350070
350080
350090
350100

351

351010
351020
351030
351070
351080
351090

Raamovereenkomst Onderhoud Asfalt
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OMSCHRIJVING

Opnemen betontegels
Opbreken betontegels dik 50 mm.

Opbreken betontegels dik 80 mm.

FREZEN ASFALT

Frezen van asfalt 40 mm.

Frezen van asfalt 70 mm.

Frezen van asfalt 80 mm.

Frezen sleuf naast kantopsluiting.
Frezen teervrij asfalt.

TOESLAG AFVOEREN TEERHOUDEND ASFALT
Toeslag afvoeren teerhoudend asfalt.

GRONDWERKEN

LEVEREN EN VERWERKEN ZAND
Leveren en verwerken straatzand < 6 m3.
Leveren en verwerken teelaarde < 6 m3.

RIOLERING

OPNIEUW STELLEN KOLKEN
Opnieuw stellen straat-/trottoirkolk.

OP HOOGTE STELLEN VAN PUTAFDEKKING

Op hoogte stellen van putafdekking in
Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

VERVANGEN VAN PUTAFDEKKING IN ASFALTVERH.

Verwijderen bestaande putafdekking
Verw. putrand met deksel en bijkomende werkz.

Aanbrengen vierkante of ronde putafdekking
Aanbrengen vierkante of ronde putafdekking in asfalt

Afwerking rondom op hoogte gebrachte
Afwerken rondom op hoogte gebrachte putafdekkingen

STRAATWERK

LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN
Leveren bochtband trottoirband profiel: 13/15
Leveren rechte trottoirband profiel 13/15
Leveren bochtband trottoirband profiel: 18/20
Leveren rechte trottoirband profiel 18/20
Leveren rechte opsluitband, profiel: 100
Leveren betontegels, 300x300x50mm (grijs)
Leveren betontegels, 300x300x80mm (rood)
Leveren straatbakstenen, dikformaat

Leveren betonstraatstenen, keiformaat ki grijs
Leveren betonstraatstenen, keiformaat kl zwart

BETONBANDEN STELLEN OP ZANDBED /CEM.SPECIE

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Aanbrengen inritbanden van beton.
Aanbrengen inritbanden van beton.
Pasmaken van trottoir-, en opsluitbanden.

EEN-
HEID

m2
m2

m2

m2

m2

m2

ton

m3
m3

st

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

80,00 F
80,00 F

4.000,00 F
1.000,00 F
500,00|F
50,00 F
660,00|F

500,00|F

35,00 F
35,00 F

8,00 F

5,00|F

1,00|F

1,00 F

1,00 F

30,00 | F
50,00 F
30,00 F
50,00 F
50,00 F
330,00|F
220,00|F
1.500,00 F
800,00 F
500,00|F

30,00 F
80,00 F
80,00 F
8,00 F
8,00|F
8,00|F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 3 van 8
07-10-2024

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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352
352010
352020

353
353010
353020

354
354010
354020

359
359010

36

360

360010
360020
360030

361

3610
361010

3611
361110

3612
361210

3613
361310

3614
361410

3615
361510

3616
361610
361620

3617

361710
361720
361730
361740
361750
361760

362
3621
362110
362120
363

3630
363010
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OMSCHRIJVING

ROL-,STREKLAGEN AANBRENGEN IN CEMENTSPECIE

Aanbrengen streklg van betonstraatsten in specie.
Aanbrengen rollaag van betonstraatsten in specie.

AANBRENGEN BETONTEGELS OP ZANDBED
Aanbrengen betontegels 50 mm.
Aanbrengen betontegels 80 mm.

AANBR.STRAATBAKSTENEN/BETONSTRAATSTENEN

Aanbrengen straatbakstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.

BETON/ZANDCEMENTSPECIE
Leveren en aanbrengen beton en of cementspecie.

AANBRENGEN WEGVERHARDING ASFALT

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Schoonmaken verhardingsoppervlak.

LEVEREN CE-GEMARKEERDE ASFALTMENGSELS

Leveren AC 22 base
Leveren van een onderlaag van asfaltbeton (AC 22).

Leveren AC 16 bind
Leveren van een tussenlaag van asfaltbeton (AC 16).

Leveren AC 8 surf
Leveren van een deklaag van asfaltbeton (AC 8).

Leveren AC 8 surf, kleur rood
Leveren van een deklaag van asfaltbeton, (AC 8 rood).

Leveren SMA 0/8 NL
Leveren van een deklaag van asfaltbeton (SMA 0/8)

Leveren AC 11 surf
Leveren van een deklaag van asfaltbeton (AC 11)

Leveren geluidreducerende deklaag
Lev. asfaltbeton tbv dunne geluidreduc.deklaag Type A

Lev. asfaltbeton tbv dunne geluidreduc.deklaag Type B

Aanbrengen geluidreducerende deklaag

Aanbrengen dunne geluidreduc. deklaag 25-100 ton
Aanbrengen dunne geluidreduc. deklaag 100-250 ton
Aanbrengen dunne geluidreduc. deklaag > 250 ton
aanbrengen dunne geluidreduc. deklaag 25-100 ton
Aanbrengen dunne geluidreduc. deklaag 100-250 ton
Aanbrengen dunne geluidreduc. deklaag > 250 ton

TOESLAGEN SBS MODIFICATIE

Toeslagen sbs modificatie bind en surf
Toeslag leveren gemodificeerd asfaltbeton deklaag.

Toeslag lev. gemodificeerd asfaltbeton tussenlaag.

KLEEFLAGEN

Aanbrengen kleeflagen
Aanbrengen kleeflaag (0,3 kg/m2)

EEN-
HEID

m2
m2

m2
m2

m3

m2

m2

m2

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton
ton

ton
ton
ton
ton
ton
ton

ton
ton

m2

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

35,00 F
35,00 F

100,00 F
100,00 F

50,00 F
50,00 F

10,00 F

2.500,00 F

1.000,00 F

5.000,00 F

240,00 F

150,00 F

500,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

200,00|F
200,00 F

100,00 F
250,00|F
100,00 F
50,00 F
100,00 F
250,00|F

100,00 F
15,00 F

5.000,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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POST-
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363020

364

3640
364010

3641
364110
364120

365

3650
365010

3651
365110

366

366010
366020
366030
366040
366050
366060
366070
366080
366090
366100
366110
366120
366130

367

3670

367010
367020
367030

3671
367110
367120
368
3681
368110
368120
369
3691
369110
369120
3692
369210
369220
37

371

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
besteknr. 1499645 definitief incl NVI 07-10-2024

OMSCHRIJVING

Aanbrengen kleeflaag.
AANBRENGEN OPPERVLAKBEHANDELING

Aanbrengen slemlaag
Aanbrengen slemlaag.

Aanbrengen enkelvoudige oppervlaktebehandeling
Aanbr. enkelvoudige opperviakbehandeling br. <2m.

Aanbr. enkelvoudige opperviakbehandeling br >2m.
BEHANDELEN LASNADEN/SCHEUREN

Behandelen lasnaden/scheuren in asfalt
Repareren van scheuren in asfalt.

Aanbrengen asfaltwapening
Aanbrengen asfaltwapening.

HERSTELLEN SLEUVEN IN ASFALTVERHARDING
Opbreken betonstraatstenen.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Aanbrengen verhardingslaag van beton 0,25 m.
Aanbrengen betonstraatstenen.

Opbreken betonstraatstenen waalformaat.
Frezen van asfalt 0,50 m.

Schoonmaken verhardingsopperviak.
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.
Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

REPARATIEVAKKEN ASFALT HANDMATIG

Frezen en aanbrengen asfalt surf
Frezen en aanbr. asfalt < 5 ton incl. afzettingen.

Frezen en aanbr. asfalt 5-11 ton incl. afzetting .
Frezen en aanbr. asfalt >11 ton incl. afzetting .

Frezen en aanbrengen asfalt bind en surf
Frezen en aanbr. asfalt 5-11 ton incl.afzettingen

Frezen en aanbr. asfalt >11 ton incl. afzettingen
FREZEN EN ASFALTEREN MACHINAAL
Frezen en asfalteren machinaal

Frezen en aanbr. asfalt >15 ton incl. afzetting .
Frezen en aanbr. asfalt >25 ton incl. afzettingen

AANBRENGEN ASFALT M.B.V. MOTORJAPANNER

Aanbrengen asfalt deklaag m.b.v. motorjapanner
Aanbr van deklaag asfalt mbv motorjapanner<50t
Aanbr van deklaag asfalt mbv motorjapanner>50t

Aanbrengen asfalt tussenlaag m.b.v. motorjapanner
Aanbr van een tussenlaag asfalt mbv motorjapanner <50t
Aanbr van een tussenlaag asfalt mbv motorjapanner >50t
MARKERING EN BELIJNING

AANBRENGEN MARKERING EN BELIJNING

EEN-
HEID

m2

m2

m2
m2

m2

m2
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ton
m2
ton
ton
ton

ton
ton
ton

ton

ton

ton
ton

ton

ton

ton
ton

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

2.000,00F

500,00 F

200,00|F
200,00|F

5.000,00F

50,00 F

600,00|F
500,00|F
400,00 F
125,00 F
125,00 F
560,00 F
.258,00 F
400,00 F
50,00 F
400,00 F
50,00 F
50,00 F
70,00 F

_

—_

50,00 F
500,00 F
500,00 F

100,00 F

50,00 F

100,00 F
200,00|F

100,00 F

100,00 F

100,00 F
100,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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3711
371110
371150

39

391

3910
391010
391020

81

8100
810010

8101
810110
810120

8102
810210

8103
810310
810320

82

821

8211
821110
821120

8212

821210
821220
821230
821240

822

8221

822110
822120
822130
822140
822150
822160

823
8231
823110
823120
83

8301
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Inzet markering-/belijningsploeg

Inzet markering-belijningsploeg (min. inzet 4 uur)
Leveren markeringsmateriaal.
FIETSPADCOATING

AANBRENGEN EN LEVEREN FIETSPADCOATING

Aanbrengen en leveren fietspadcoating
Aanbrengen van primer

Aanbrengen van fietspadcoating, kleur rood
WERK ALGEMENE AARD
WERKTERREIN

Klic melding/ orientatie verzoek
Uitvoeren Klic-melding (Graafmelding)

Inrichten werkterrein
Inrichten van werkterrein.
Instandhouden van werkterrein.

Opruimen werkterrein
Opruimen van werkterrein.

Materiaalopslag
Plaatsen en verwijderen bouwhekken.

Instandhouden bouwhekken.
VERKEERSMAATREGELEN

AFZETTINGEN EN BEBORDING

Dwarsafzettingen
Plaatsen & verwijderen van waarschuwingshek.

Instandhouden van waarschuwingshek

Langsafzettingen
Plaatsen & verwijderen rij van schildbakens.

Instandhouden rij van schildbakens.
Plaatsen & verwijderen geleidebarriers.
Instandhouden geleidebarriers.

TIJDELIJKE BEBORDING

Tijdelijke bebording
Aanbrengen en verwijderen tekstbord op paal.

Instandhouden tekstbord op paal.

Aanbrengen bord opheffing parkeren.
Instandhouden bord opheffing parkeren.

Aanbr.en verw. borden werk in uitvoering en 30 km
Instandhouden bordenset werk in uitvoering en 30 k

MATERIEEL

Aktiewagen
Aanbrengen & verwijderen aktiewagen.
Instandhouden aktiewagen.

MAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

Toepassen kunststof loopschotten

EEN-
HEID

uur
kg

m2
m2

keer

keer
stw

keer

mwk

st
stw

mwk

mwk

st
stw
st
stw
st
stw

st
std

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00 F
700,00|F

500,00 F
500,00 F

20,00 F

20,00 F
125,00 F

20,00 F

500,00|F
1.000,00 F

100,00 F
200,00 F

2.000,00|F
8.000,00|F
150,00 F
450,00 F

55,00 F
430,00 F
50,00 F
250,00|F
50,00 F
250,00|F

20,00 F
40,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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830110
830120

8302

830210
830220
830230

8303
830310

85

851

8512

851210
851220
851230

852
852010

853

853010
853020
853030

854

8541

854110
854120
854130
854140
854150
854160

86

861
861010
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Aanbr. en verw. kunststof schotten tbv voetg.
Instandhouden kunststof schotten tbv voetgangers.

Toepassen stalen rijplaten

Aanbrengen rijplaten 5000 x 1000 x 10 mm.
Instandhouden rijplaten.

Verwijderen rijplaten.

Voorzieningen t.b.v. bescherming bomen
Toepassen stamommanteling.

T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL

T.B.S. WERKNEMERS

Verkeersregelaar
T.b.s. verkeersregelaars (ma-vrij 7.00-20.00 uur).

T.b.s. verkeersregelaars (ma-vrij 20.00-7.00 uur).
T.b.s. verkeersregelaars (vrij 20 uur-ma 7.00 uur)

COORDINERENDE WERKZAAMHEDEN VRI
Coodrdinerende werkzaamheden VRI

T.B.S. VAN WERKN. BUITEN NORMALE WERKTIJD

T.b.s. werknemer.
T.b.s. werknemer.
T.b.s. werknemer.

T.B.S.VAN MATERIEEL BUITEN NORMALE WERKTIJD

Ter beschikking stellen GWW-materieel
T.b.s. hydraulische graafmachine.

T.b.s. vrachtauto.

T.b.s. wiellader.

T.b.s. compressor.

T.b.s. asfaltfreesmachine freesbreedte 1m
T.b.s. wegdekreiniger type ZOAB cleaner

ZAAIEN BERMEN

INZAAIEN BERMEN
Zaaien bermen.

SUBTOTAAL

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING
st 50,00 F
stw 110,00 F
m 100,00 F
m*d 3.500,00 F
m 100,00 F
st 60,00 F
uur 40,00 F
uur 80,00 F
uur 80,00 F
uur 40,00 |F
uur 40,00 F
uur 40,00 F
uur 40,00 F
uur 40,00 F
uur 24,00|F
uur 24,00|F
uur 24,00 F
uur 24,00 F
uur 24,00 F
are 75,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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91
919990

92
929990

93
939990

94
949990

96
960010
960020
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TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN

KORTING
Korting

UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten

ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten

WINST EN RISICO
Winst en risico

BIJDRAGEN
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

%

%

%

%

%
%

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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