Bijlage 1

Perceel 1 Uitvoeringscontract Brabant Oost (Provincie Noord-Brabant)

Steunpunt: Uden (Provincie Noord-Brabant) Zaak ID 31199319

Versie 1 9/12/2024 In te vullen als bijlage bij uitvoeringsplan

Facilitor nr. PRV kenteken Verplicht type Soort activa Inhoud / Gewicht Gewicht Type Naam steunpunt Aanschaf Mogelijk Verplichte inzet |Indicatieve route |Type aandrijving [Type stekker t.b.v. Leverancier Opmerking Kenteken Kenteken oplegger Naam Transporteur Tractie : Toegestane Euro

tractie Breedte Strooier + sneeuwPloeg jaar geplande of cabinedoorvoer (tractie) (indien van toepassing) Massa rijklaar maximum massa norm
dooimiddel vervanging Vastgestelde tractie
routa

SH1901 VRACHTWAGEN | Hoofdrijbaanstrooier 6 15500 Stratos B60-36 PCLN-490 Uden 2019 2032 prev + cur Vastgestelde route Naaf EVO Aebi-Schmidt
SH2406 VRACHTWAGEN | Hoofdrijbaanstrooier 5 13050 Epoke Sirius AST 5m3 Medium Uden 2024 2037 prev + cur Vastgestelde route Naaf Cabinedoorvoer Schuitemaker Schuitemaker
SH2407 VRACHTWAGEN | Hoofdrijbaanstrooier 5 13050 Epoke Sirius AST 5m3 Medium Uden 2011 2024 prev + cur Vastgestelde route Naaf Cabinedoorvoer Schuitemaker Schuitemaker
SH2408 VRACHTWAGEN | Hoofdrijbaanstrooier 5 13050 Epoke Sirius AST 5m3 Medium Uden 2011 2024 prev + cur Vastgestelde route Naaf Cabinedoorvoer Schuitemaker Schuitemaker
SH1604 VRACHTWAGEN | Hoofdrijbaanstrooier 9 19250 Stratos B90-42 PESN-700 Uden 2016 2029 prev + cur Vastgestelde route Naaf EVO Aebi-Schmidt
SH1611 VRACHTWAGEN | Hoofdrijbaanstrooier 7 15500 Stratos B70-42 PESN-700 Uden 2016 2029 prev + cur Vastgestelde route Naaf EVO Aebi-Schmidt
SH1608 VRACHTWAGEN | Hoofdrijbaanstrooier 7 15500 Stratos B70-42 PESN-700 Uden 2016 2029 prev + cur Vastgestelde route Naaf EVO Aebi-Schmidt
SH1709 VRACHTWAGEN | Hoofdrijbaanstrooier 6 15500 Stratos B60-42 PESN-700 Uden 2017 2030 prev + cur Vastgestelde route Naaf EVO Aebi-Schmidt
SH1806 VRACHTWAGEN | Hoofdrijbaanstrooier 6 15500 Stratos B60-42 PESN-700 Uden 2018 2031 prev + cur Vastgestelde route Naaf EVO Aebi-Schmidt
SH1807 VRACHTWAGEN | Hoofdrijbaanstrooier 6 15500 Stratos B60-42 PESN-700 Uden 2018 2031 prev + cur Vastgestelde route Naaf EVO Aebi-Schmidt
SH1808 VRACHTWAGEN | Hoofdrijbaanstrooier 6 15500 Stratos B60-42 PESN-700 Uden 2018 2031 prev + cur Vastgestelde route Naaf EVO Aebi-Schmidt
SH1809 VRACHTWAGEN | Hoofdrijbaanstrooier 6 15500 Stratos B60-42 PESN-700 Uden 2018 2031 prev + cur Vastgestelde route Naaf EVO Aebi-Schmidt
SH1810 VRACHTWAGEN | Hoofdrijbaanstrooier 6 15500 Stratos B60-42 PESN-700 Uden 2018 2031 prev + cur Vastgestelde route Naaf EVO Aebi-Schmidt
SH1811 VRACHTWAGEN | Hoofdrijbaanstrooier 6 15500 Stratos B60-42 PESN-700 Uden 2018 2031 prev + cur Vastgestelde route Naaf EVO Aebi-Schmidt
PH1605 VRACHTWAGEN Hoofdrijbaanploeg 3,4 580 SNK 34.1 Uden 2016 2036 cur Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PH1902 VRACHTWAGEN Hoofdrijbaanploeg 3,0 500 SNK 30.2 Uden 2019 2039 cur Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PH2005 VRACHTWAGEN Hoofdrijbaanploeg 3,4 560 SNK 34.2 Uden 2000 2020 cur Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PH2006 VRACHTWAGEN Hoofdrijbaanploeg 3,4 560 SNK 34.2 Uden 2000 2020 cur Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PH2007 VRACHTWAGEN Hoofdrijbaanploeg 3,4 560 SNK 34.2 Uden 2000 2020 cur Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PH2107 VRACHTWAGEN Hoofdrijbaanploeg 3,4 560 SNK 34.2 Uden 2001 2021 cur Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PH2410 VRACHTWAGEN Hoofdrijbaanploeg 3,4 515 Villeton LR 3400 Uden 2024 2044 cur Vastgestelde route Schuitemaker
PH0701 Hoofdrijbaanploeg 3,4 560 SNK 34 Uden 2007 2027 cur Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PH0807 Hoofdrijbaanploeg 3,4 560 SNK 34 Uden 2008 2028 cur Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PHO808 Hoofdrijbaanploeg 3,4 560 SNK 34 Uden 2008 2028 cur Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PH0901 VRACHTWAGEN Hoofdrijbaanploeg 3,4 560 SNK 34 Uden 2009 2029 cur Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PH0902 VRACHTWAGEN Hoofdrijbaanploeg 3,4 580 SNK 34 Uden 2009 2029 cur Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PH1001 VRACHTWAGEN Hoofdrijbaanploeg 3,4 580 SNK34.1 Uden 2010 2030 cur Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PH1002 VRACHTWAGEN Hoofdrijbaanploeg 3,4 580 SNK 34.1 Uden 2010 2030 cur Vastgestelde route Aebi-Schmidt
SF2203 Bedrijfsvoertuig Fietspadstrooier 1,1 2540 Epoke Igloo S2400 RVS 1100 | Uden 2022 2035 prev + cur Vastgestelde route Cabinedoorvoer Schuitemaker Schuitemaker
SF2306 Bedrijfsvoertuig Fietspadstrooier 1,1 2540 Epoke Igloo S2400 RVS 1100 | Uden 2023 2036 prev + cur Vastgestelde route Cabinedoorvoer Schuitemaker Schuitemaker
SF2307 Bedrijfsvoertuig Fietspadstrooier 1,1 2540 Epoke Igloo S2400 RVS 1100 | Uden 2023 2036 prev + cur Vastgestelde route Cabinedoorvoer Schuitemaker Schuitemaker
SF2402 Bedrijfsvoertuig Fietspadstrooier 1,1 2540 Epoke Igloo S2400 RVS 1100 | Uden 2024 2037 prev + cur Vastgestelde route Cabinedoorvoer Schuitemaker Schuitemaker
SF1601 Bedrijfsvoertuig Fietspadstrooier 1,1 2540 Epoke Igloo S2400 RVS 1100 | Uden 2016 2029 prev + cur Vastgestelde route Cabinedoorvoer Schuitemaker Aebi-Schmidt
SF1606 Bedrijfsvoertuig Fietspadstrooier 1,1 2540 Synthos B11-21 AWESN-350 Uden 2016 2029 prev + cur Vastgestelde route EVO Aebi-Schmidt
SF1701 Bedrijfsvoertuig Fietspadstrooier 1,1 2540 Synthos B11-21-AWESN-350 Uden 2017 2030 prev + cur Vastgestelde route EVO Aebi-Schmidt
PF2201 Bedrijfsvoertuig Fietspadploeg 2,4 350 LMT 24.80 Uden 2022 2042 cur Vastgestelde route Schuitemaker
PF2303 Bedrijfsvoertuig Fietspadploeg 2,4 360 LMT 24.80 Uden 2023 2043 cur Vastgestelde route Schuitemaker
PF2411 Bedrijfsvoertuig Fietspadploeg 2,4 360 LMT 24.80 Uden 2024 2044 cur Vastgestelde route Schuitemaker
PF2412 Bedrijfsvoertuig Fietspadploeg 2,4 360 LMT 24.80 Uden 2024 2044 cur Vastgestelde route Schuitemaker
PF2413 Bedrijfsvoertuig Fietspadploeg 2,4 360 LMT 24.80 Uden 2024 2044 cur Vastgestelde route Schuitemaker
PF0901 Bedrijfsvoertuig Fietspadploeg 2,4 265 SNK 24 Uden 2009 2029 cur Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PF1701 Bedrijfsvoertuig Fietspadploeg 2,1 225 SNK 21,2 Uden 2017 2037 cur Vastgestelde route Aebi-Schmidt

Gedurende de looptijd van het bestek zal de opdrachtgever met ingang van 2025, indien er sneeuwploegen worden vervangen, de nieuwe sneeuwploegen uitrusten met richtingaanwijzers. In deze bijlage zijn die geplande vervangingen van deze sneeuwploegen gemarkeerd zoals is aangegeven in de onderstaande tekst. De aannemer dient hier rekening mee te houden en bij vervanging door een nieuwe sneeuwploeg met richtingaanwijzers te zorgen voor de in Bijlage 2 aangegeven 3-polige Hella

stekkerdoos op de tractie. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de aannemingsprijzen per eenheid.

Rode tekst, sneeuwploeg heeft geen knipperlichten en wordt tijdens de looptijd van het contract niet vervangen worden.

Groene tekst, sneeuwploeq is voorzien van knipperlichten. |




Bijlage 1

Perceel 1 Uitvoeringscontract Brabant Oost (Gem Boekel)

Steunpunt: Uden (Gem Boekel) Zaak ID 31199319 Materieel staat op Uden.
Versie 1 9/12/2024 In te vullen als bijlage bij uitvoeringsplan
Facilitor nr. PRV kenteken Verplicht type Soort activa Inhoud / Gewicht Gewicht Type Naam steunpunt Aanschaf Mogelijk Verplichte inzet |Indicatieve route |Type aandrijving [Type stekker t.b.v. Leverancier Opmerking Kenteken Kenteken oplegger Naam Transporteur Tractie : Toegestane Euro
tractie Breedte Strooier + sneeuwPloeg jaar geplande of cabinedoorvoer (tractie) (indien van toepassing) Massa rijklaar maximum massa norm
dooimiddel vervanging Vastgestelde tractie
ront
SH0802 Vrachtwagen Hoofdrijbaanstrooier 6 15.500 STRATOS 60-36 PCLN Uden 2008 Onbekend PREV + CUR Vas?gestelde route Naaf EVO Aebi-Schmidt
PH1701 Vrachtwagen Hoofdrijbaanploeg 2,7 560 SNK 27.1 Uden 2017 2037 CUR Vastgestelde route Aebi-Schmidt
SF1103 Bedrijfsvoertuig Fietspadstrooier 1,1 2.540 Stratos B11L-18 AWCLN-280 Uden 2011 Onbekend |PREV + CUR Vastgestelde route EVO Aebi-Schmidt
Tractor Fietspadstrooier 1,2 2.000 Traxos S12T Uden 2012 Onbekend PREV + CUR Vastgestelde route Onbekend Aebi-Schmidt
Tractor Fietspadploeg 2,0 300 Villeton LMT 20.50 Uden 2012 Onbekend CUR Vastgestelde route Schuitemaker
Tractor Fietspadploeg 2,4 350 HYL-240 24V Uden 1992 Onbekend CUR Vastgestelde route Aebi-Schmidt
CALCIUM MENGINSTALLATIE 33% 90.000 LITER Wolfheze Aebi - Schmidt

Gedurende de looptijd van het bestek zal de opdrachtgever met ingang van 2025, indien er sneeuwploegen worden vervangen, de nieuwe sneeuwploegen uitrusten met richtingaanwijzers. In deze bijlage zijn die geplande vervangingen van deze sneeuwploegen in geel gemarkeerd. De aannemer dient hier rekening mee te houden en bij vervanging door een nieuwe sneeuwPloeg met richtingaanwijzers te zorgen voor de in Bijlage 2 aangegeven 3-polige Hella stekkerdoos op de tractie.
De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de aannemingsprijzen per eenheid.




Bijlage 1

Perceel 4 Uitvoeringscontract Brabant Oost (Provincie Noord-Brabant)

Steunpunt: |Oirschot (Provincie Noord-Brabant) Zaak ID 31199319
Versie 1 9/12/2024 In te vullen als bijlage bij uitvoeringsplan
Facilitor nr. PRV kenteken Verplicht type Soort activa Inhoud / Gewicht Gewicht Type Naam steunpunt Aanschaf Mogelijk Verplichte inzet Indicatieve route | Type aandrijving Type stekker t.b.v. Leverancier Opmerking Kenteken Kenteken oplegger Naam Transporteur Tractie : Toegestane Euro
tractie Breedte Strooier + sneeuwPloeg jaar geplande of cabinedoorvoer (tractie) (indien van toepassing) Massa rijklaar maximum massa norm
dooimiddel vervanging Vastgestelde tractie
eonta
SH2405 VRACHTWAGEN | Hoofdrijbaanstrooier 5 13050 Epoke Sirius AST 5m3 Medium Oirschot 2024 2037 PREV + CUR Vastgestelde route Naaf Cabinedoorvoer Schuitemaker Schuitemaker
SH1603 VRACHTWAGEN | Hoofdrijbaanstrooier 9 19250 stratos B90-42 PESN-700 Oirschot 2016 2029 PREV + CUR Vastgestelde route Naaf EVO AEBI - SCMIDT
SH1610 VRACHTWAGEN | Hoofdrijbaanstrooier 7 15500 stratos B70-42 PESN-700 Oirschot 2016 2029 PREV + CUR Vastgestelde route Naaf EVO AEBI - SCMIDT
SH1703 VRACHTWAGEN | Hoofdrijbaanstrooier 6 15500 Stratos B60-42 PESN-700 Oirschot 2017 2030 PREV + CUR Vastgestelde route Naaf EVO AEBI - SCMIDT
PH0805 Hoofdrijbaanploeg 3,0 560 SNK 300 EPZ FLEXPRESS Oirschot 2008 2028 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PH0905 VRACHTWAGEN Hoofdrijbaanploeg 3,0 560 SNK 300 EPZ FLEXPRESS Oirschot 2009 2029 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PH1105 VRACHTWAGEN Hoofdrijbaanploeg 2,7 590 SNK 270 EPZ Oirschot 2011 2031 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PH1106 VRACHTWAGEN Hoofdrijbaanploeg 2,7 580 SNK 270 EPZ Oirschot 2011 2031 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PH1107 VRACHTWAGEN Hoofdrijbaanploeg 2,7 580 SNK 270 EPZ Oirschot 2011 2031 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PH1603 VRACHTWAGEN Hoofdrijbaanploeg 3,4 580 SNK 34.1 Oirschot 2016 2036 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PH1604 VRACHTWAGEN Hoofdrijbaanploeg 4,0 1145 SL40 Oirschot 2016 2036 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
SF2309 Bedrijfsvoertuig Fietspadstrooier 1,1 2540 Epoke Igloo S2400 RVS 1100 | Oirschot 2023 2036 PREV + CUR Vastgestelde route Cabinedoorvoer Schuitemaker Schuitemaker
SF1301 Bedrijfsvoertuig Fietspadstrooier 0,8 2195 Stratos2 08-15 AWCLN Oirschot 2013 2026 PREV + CUR Vastgestelde route EVO AEBI - SCMIDT
SF1804 Bedrijfsvoertuig Fietspadstrooier 1,1 2540 Synthos B11-21 AWESN-350 Oirschot 2018 2031 PREV + CUR Vastgestelde route EVO AEBI - SCMIDT
PF2002 Bedrijfsvoertuig Fietspadploeg 2,1 225 SNK 21 Oirschot 2020 2040 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PF2106 Bedrijfsvoertuig Fietspadploeg 2,1 225 SNK 21 Oirschot 2021 2041 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PF2302 Bedrijfsvoertuig Fietspadploeg 2,1 340 SNK 180 EPZ Oirschot 2023 2043 CUR Vastgestelde route Schuitemaker

Gedurende de looptijd van het bestek zal de opdrachtgever met ingang van 2025, indien er sneeuwploegen worden vervangen, de nieuwe sneeuwploegen uitrusten met richtingaanwijzers. In deze bijlage

tractie. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de aannemingsprijzen per eenheid.

zijn die geplande vervangingen van deze sneeuwploegen gemarkeerd zoals is

aangegeven in de on

derstaande tekst. De aannemer die

nt hier rekening mee te houden en bij vervanging

door een nieuwe sneeuwploeg met richtingaan

wijzers te zorgen voor de in Bijlage 2 aangegeven 3-polige Hella stekkerdoos op de

Rode tekst, sneeuwploeg heeft geen knipperlichten en wordt tijdens de looptijd van het contract niet vervangen worden.

Groene tekst, sneeuwploeg is voorzien van knipperlichten.




Bijlage 1

Perceel 5 Uitvoeringscontract Brabant Oost (Provincie Noord-Brabant)

Steunpunt: |Helmond (Provincie Noord-Brabant) Zaak ID 31199319
Versie 1 9/12/2024 In te vullen als bijlage bij uitvoeringsplan
Facilitor nr. PRV kenteken Verplicht type Soort activa Inhoud / Gewicht Gewicht Type Naam steunpunt Aanschaf Mogelijk Verplichte inzet Indicatieve route | Type aandrijving Type stekker t.b.v. Leverancier Opmerking Kenteken Kenteken oplegger Naam Transporteur Tractie : Toegestane Euro
tractie Breedte strooier + sneeuwploeg jaar geplande of cabinedoorvoer (tractie) (indien van toepassing) Massa rijklaar maximum massa norm
dooimiddel vervanging Vastgestelde tractie
mossta
SH2103 VRACHTWAGEN |Hoofdrijbaanstrooier 6.0 15.500 Stratos B60L-42 PESN-700 Helmond 2021 2034 PREV + CUR Vastgestelde route NAAF EVO AEBI - SCMIDT
SH1602 VRACHTWAGEN [Hoofdrijbaanstrooier 9,0 19.250 stratos B90-42 PESN-700 Helmond 2016 2029 PREV + CUR Vastgestelde route NAAF EVO AEBI - SCMIDT
SH1609 VRACHTWAGEN [Hoofdrijbaanstrooier 7,0 15.500 stratos B70-42 PESN-700 Helmond 2016 2029 PREV + CUR Vastgestelde route NAAF EVO AEBI - SCMIDT
SH1702 VRACHTWAGEN |Hoofdrijbaanstrooier 6.0 15.500 Stratos B60-42 PESN-700 Helmond 2017 2030 PREV + CUR Vastgestelde route NAAF EVO AEBI - SCMIDT
SH1803 VRACHTWAGEN [Hoofdrijbaanstrooier 6.0 15.500 Stratos B60-42 PESN-700 Helmond 2018 2031 PREV + CUR Vastgestelde route NAAF EVO AEBI - SCMIDT
SH1804 VRACHTWAGEN |Hoofdrijbaanstrooier 6.0 15.500 Stratos B60-42 PESN-700 Helmond 2018 2031 PREV + CUR Vastgestelde route NAAF EVO AEBI - SCMIDT
PH2003 VRACHTWAGEN [Hoofdrijbaanploeg 3.4 560 [SNK 34 Helmond 2020 2040 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PH2004 VRACHTWAGEN [Hoofdrijbaanploeg 34 560 [SNK 34 Helmond 2020 2040 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PH0806 Hoofdrijbaanploeg 3.4 580 [SNK 34 Helmond 2008 2028 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PH0904 VRACHTWAGEN [Hoofdrijbaanploeg 34 580 [SNK 34 Helmond 2009 2029 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PH1003 VRACHTWAGEN |Hoofdrijbaanploeg 3.4 580 |SNK 34 Helmond 2010 2030 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PH1004 VRACHTWAGEN [Hoofdrijbaanploeg 34 580 [SNK 34 Helmond 2010 2030 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PH1103 VRACHTWAGEN |Hoofdrijbaanploeg 3.4 590 |SNK 34 Helmond 2011 2031 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PH1104 VRACHTWAGEN [Hoofdrijbaanploeg 3.4 590 [SNK 34 Helmond 2011 2031 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PH1601 VRACHTWAGEN [Hoofdrijbaanploeg 5,1 1.575 |Snelwegploeg type ML51-A.1 Helmond 2016 2036 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PH1602 VRACHTWAGEN |Hoofdrijbaanploeg 5,1 1.575 [Snelwegploeg type ML51-A.1 Helmond 2016 2036 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PH1901 VRACHTWAGEN [Hoofdrijbaanploeg 3,0 510|SNK 30.2 Helmond 2019 2039 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
SF2308 Bedrijfsvoertuig |Fietspadstrooier 1,1 2.540 Epoke Igloo S2400 RVS 1100 | Helmond 2023 2036 PREV + CUR Vastgestelde route Cabinedoorvoer Schuitemaker Schuitemaker
SF1605 Bedrijfsvoertuig |Fietspadstrooier 1,1 2.540 Synthos B11-21-AWESN-350 Helmond 2016 2029 PREV + CUR Vastgestelde route EVO AEBI - SCMIDT
SF2305 Bedrijfsvoertuig |Fietspadstrooier 11 2.540 Epoke Igloo S2400 RVS 1100 | Helmond 2023 2036 PREV + CUR Vastgestelde route Cabinedoorvoer Schuitemaker Schuitemaker
SF1801 Bedrijfsvoertuig |Fietspadstrooier 1,1 2.540 Synthos B11-21 AWESN-350 Helmond 2018 2031 PREV + CUR Vastgestelde route EVO AEBI - SCMIDT
PF2001 Bedrijfsvoertuig |Fietspadploeg 2,1 230[SNK 21.2 Helmond 2020 2040 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PF1102 Bedrijfsvoertuig |Fietspadploeg 2,4 295|SNK 24.1 Helmond 2011 2031 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PF1706 Bedrijfsvoertuig |Fietspadploeg 2,7 500[SNK 27.1 Helmond 2017 2037 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT
PF1707 Bedrijfsvoertuig |Fietspadploeg 2,7 500|SNK 27.1 Helmond 2017 2037 CUR Vastgestelde route AEBI - SCMIDT

Gedurende de looptijd van het bestek zal de opdrachtgever met ingang van 2025, indien er sneeuwploegen worden vervangen, de nieuwe sneeuwploegen uitrusten met richtingaanwijzers. In deze bijlage zijn die geplande vervangingen van deze sneeuwploegen ge
tractie. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de aannemingsprijzen per eenheid.

markeerd zoals is aangegeven in de onderstaande tekst. De aannemer dient hier rekening mee te houden en bij vervanging door

een nieuwe sneeuwploeg met richtingaanwijzers te zorgen voor de in Bijlage 2 aangegeven 3-polig

e Hella stekkerdoos op de

Rode tekst, sneeuwploeg heeft geen knipperlichten en wordt tijdens de looptijd van het contract niet vervangen worden.

Groene tekst, sneeuwploeg is voorzien van knipperlichten.




Bijlage 1

Perceel 6 Uitvoeringscontract Brabant Oost (Provincie Noord-Brabant)

Steunpunt: |Westerhoven (Provincie Noord-Brabant) Zaak ID 31199319
Versie 1 9/12/2024 In te vullen als bijlage bij uitvoeringsplan
Facilitor nr. PRV kenteken Verplicht type Soort activa Inhoud / Gewicht Gewicht Type Naam steunpunt Aanschaf Mogelijk Verplichte inzet Indicatieve route | Type aandrijving Type stekker t.b.v. Leverancier Opmerking Kenteken Kenteken oplegger Naam Transporteur Tractie : Toegestane Euro
tractie Breedte Strooier + sneeuwploeg jaar geplande of cabinedoorvoer (tractie) (indien van toepassing) Massa rijklaar maximum massa norm
dooimiddel vervanging Vastgestelde tractie
et
SH2202 VRACHTWAGEN [Hoofdrijbaanstrooier 5,0 13.050 Epoke Sirius AST 5m3 Medium Westerhoven 2009 2022 PREV + CUR Vastgestelde route NAAF Cabinedoorvoer Schuitemaker Schuitemaker
SH1605 VRACHTWAGEN |Hoofdrijbaanstrooier 7,0 15.500 stratos B70-42 PESN-700 Westerhoven 2016 2029 PREV + CUR Vastgestelde route NAAF EVO Aebi-Schmidt
SH1704 VRACHTWAGEN |Hoofdrijbaanstrooier 6,0 15.500 Stratos B60-42 PESN-700 Westerhoven 2017 2030 PREV + CUR Vastgestelde route NAAF EVO Aebi-Schmidt
PH2008 VRACHTWAGEN |Hoofdrijbaanploeg 3.4 560 |SNK 34.2 Westerhoven 2000 2020 CUR Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PH0804 Hoofdrijbaanploeg 3,4 560 |SNK 300 EPZ FLEXPRESS Westerhoven  [2008 2028 CUR Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PHO903 VRACHTWAGEN |Hoofdrijbaanploeg 34 580 |SNK 300 EPZ FLEXPRESS Westerhoven 2009 2029 CUR Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PH1108 VRACHTWAGEN |Hoofdrijbaanploeg 34 590 |SNK 300 EPZ FLEXPRESS Westerhoven 2011 2031 CUR Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PH1109 VRACHTWAGEN |Hoofdrijbaanploeg 34 590 |SNK 300 EPZ FLEXPRESS Westerhoven 2011 2031 CUR Vastgestelde route Aebi-Schmidt
SF2304 Tractor Fietspadstrooier 1,1 2.540 Epoke Igloo S2400 RVS 1100 | Westerhoven 2023 2036 PREV + CUR Vastgestelde route Cabinedoorvoer Schuitemaker Schuitemaker
SF2403 Bedrijfsvoertuig Fietspadstrooier 1,1 2.540 Epoke Igloo S2400 RVS 1100 | Westerhoven 2024 2037 PREV + CUR Vastgestelde route Cabinedoorvoer Schuitemaker Schuitemaker
SF1104 Tractor Fietspadstrooier 0,8 2.160 STRATOS 08-15 AWCL Westerhoven 2011 2024 PREV + CUR Vastgestelde route EVO Aebi-Schmidt
SF2206 Tractor Fietspadstrooier 1,1 2.540 Epoke Igloo S2400 RVS 1100 | Westerhoven 2022 2035 PREV + CUR Vastgestelde route Cabinedoorvoer Schuitemaker Schuitemaker
PF2003 Tractor Fietspadploeg 21 245|SNK 21.2 Westerhoven 2020 2040 CUR Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PF2004 Tractor Fietspadploeg 2,1 245|SNK 21.2 Westerhoven 2020 2040 CUR Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PF2005 Tractor Fietspadploeg 2,7 265|SNK 27.2 Westerhoven 2020 2040 CUR Vastgestelde route Aebi-Schmidt
PF0903 Bedrijfsvoertuig Fietspadploeg 1.8 220 |SNK 150 Westerhoven 2009 2029 CUR Vastgestelde route Aebi-Schmidt

Gedurende de looptijd van het bestek zal de opdrachtgever met ingang van 2025, indien er sneeuwploegen worden vervangen, de nieuwe sneeuwploegen uitrusten met richtingaanwijzers. In deze bijlage
tractie. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de aannemingsprijzen per eenheid.

zijn die geplande vervangingen van deze sneeuwploegen gemarkeerd zoals is

aangegeven in de on

derstaande tekst. De aannemer die

nt hier rekening mee te houden en bij vervanging

door een nieuwe sneeuwploeg met richtingaan

wijzers te zorgen voor de in Bijlage 2 aangegeven 3-polige Hella stekkerdoos op de

Rode tekst, sneeuwploeg heeft geen knipperlichten en wordt tijdens de looptijd van het contract niet vervangen worden.

Groene tekst, sneeuwploeg is voorzien van knipperlichten.




