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1. Inleiding 
 

1.1 Algemeen 

Dit is het markconsultatiedocument met betrekking tot levering van boomsubstraten en aanleg groeiplaatsen in verharding 

van de gemeente Eindhoven, hierna tevens te noemen aanbestedende dienst of opdrachtgever. 

 

1.2 Aanbestedende dienst 

Deze marktconsultatie wordt uitgevoerd door de gemeente Eindhoven. Eindhoven is met haar ca. 243.000 inwoners de 

vijfde stad van Nederland. Meer informatie over de gemeente Eindhoven is te vinden op de website www.eindhoven.nl.  

 

1.3 Doel marktconsultatie 

De Gemeente Eindhoven houdt deze marktconsultatie om belangstellende partijen te raadplegen over de voorgenomen 

aanbesteding Raamcontract groeiplaatsen in verharding alvorens een eventueel formeel aanbestedingsproces wordt 

gestart. De verkregen informatie kan gebruikt worden bij het verder specificeren van de mogelijke opdracht(en) en bij de 

keuze(s) van de aanbestedingsvorm(en) c.q. contractvormen. Op deze wijze kunnen de aan te besteden opdrachten 

afgestemd worden op de mogelijkheden die er zijn in de huidige markt. 

 

De gemeente Eindhoven wil onderzoeken of het zinvol is om het raamcontract bomen, wat bestond uit het “leveren en 

aanbrengen van groeiplaatsen” en “groeiplaatsverbetering en het leveren, aanbrengen en nazorg van bomen” uit elkaar te 

halen. Waarbij een raamcontract ontstaat voor het leveren, aanbrengen en nazorg van bomen en de realisatie van 

groeiplaatsen of groeiplaats verbetering voor bomen met een standplaats in gras of beplanting. Anderzijds een 

raamcontract voor de levering en aanbrengen van boomsubstraten, de realisatie van groeiplaatsen of 

groeiplaatsverbetering van bomen met een standplaats in verharding en kleine civiel-/cultuurtechnische werkzaamheden.  

 

Het doel van deze marktconsultatie is dan ook het verkrijgen van inzicht in:  

A. Verkrijgbaarheid van de “Eindhovense varianten” van de boomsubstraten: 

a. Bomengrond, Fijn & Grof Granulaat, Schimmel gedomineerde Hout Compost (SDHC) en schimmel 

gedomineerde houtmulch; 

b. Hoe de gevraagde kwaliteit kan worden geleverd; 

c. Hoe deze kwaliteit het beste is te meten/controleren; 

d. Hoe de gevraagde kwantiteit kan worden geleverd en hoe levering kan worden gewaarborgd.  

B. De kosten per m3 voor deze substraten:  

a. Welke parameters invloed hebben in de kosten;  

b. Wat de impact is van het meten/controleren op de prijs.  

C. Welke mogelijkheden er zijn in de markt voor locatie specifiek opwaarderen adv lokale parameters. 

D. Duurzaamheidseisen rondom de productie en transport van de “Eindhovense” boomsubstraten:  

a. Hoe men de MKI cijfers van bovenstaande producten kan onderbouwen;  

b. Hoe deze normen strenger/beter kunnen gedurende de loop van het contract. 

E. Hoe de markt de uitvraag ziet van een combinatie inschrijving in dit bestek (combinatie cultuurtechnische of 

civiele aannemer en producent van substraten). 

 

  



    

 

  

 

© Gemeente Eindhoven - Marktconsultatie Boomsubstraten & Aanleg groeiplaatsen in verharding 

 Pagina 4 van 11  

2. Projectbeschrijving  
 

2.1 Aanleiding van het project 
Het einde van de contractperiode voor het raamcontract Bomen.  

 

2.2 Doel van het project 
Gemeente Eindhoven wenst met het contract een leverancier van boomsubstraten en een cultuurtechnische of 

civieltechnische aannemer in combinatie te bereiken, zodat deze samen inschrijven op de overeenkomst. Wij denken daar 

een kwaliteitsverbetering en efficiency mee te bereiken. 

 

2.3 Huidige situatie 
De huidige raamovereenkomst verzorgt het leveren, aanplanten en nazorg van bomen plus de cultuurtechnische en civiele 

werkzaamheden voor de realisatie van groeiplaatsen.  

 

2.4 Gewenste situatie 
Aangezien het aandeel civieltechnische werkzaamheden rondom het maken van (technische) groeiplaatsen de afgelopen 

jaren flink is toegenomen, wil de gemeente Eindhoven de mogelijkheid onderzoeken de werkzaamheden aan deze 

groeiplaatsen onder te brengen in dit contract. Dit raamcontract zal een combinatie zijn van een cultuurtechnische of civiele 

aannemer en een leverancier van boomsubstraten.  

Tot het project behoren de volgende, niet limitatief opgesomde, onderdelen: 

• Leverantie van “Eindhovense varianten” Boomsubstraten; 

• Grondwerk t.b.v. de realisatie van groeiplaatsen in verharding; 

• Straatwerk rondom groeiplaatsen in verharding. 

Tot het project behoren niet: 

• Leverantie, aanplant en nazorg van bomen of beplanting; 

• Grondwerk t.b.v. de realisatie groeiplaatsen in gras of beplanting; 

• Grondwerk uitgevoerd in de civieltechnische projecten van de Gemeente Eindhoven. 

 

2.5 Omvang werkzaamheden 
Het raamcontract groeiplaatsen gaat de volgende werkzaamheden bevatten:  

Het realiseren van groeiplaatsen voor de herplant van bomen.  

• Momenteel heeft de gemeente een achterstand in het realiseren van groeiplaatsen in verharding op ongeveer 

400 locaties. Deze achterstand dient uiterlijk plantseizoen '26/'27 te worden weggewerkt.  

• De jaarlijkse opgave voor de te herplanten bomen in verharding bedraagt ongeveer nieuwe 100-150 locaties.  

Het realiseren van groeiplaatsen voor het onderhoudsprogramma Bomen. 

• Jaarlijks komen 5 tot 10 straten in aanmerking voor het onderhoudsprogramma bomen. In deze straten wordt de 

boomstructuur hersteld.  

Optioneel: Het realiseren van groeiplaatsen op projectbasis. 

• Bij kleine renovaties 

• Voor vergroeningsprojecten 

Het raamcontract groeiplaatsen bevat niet de groeiplaatsen die worden gerealiseerd tijdens overige civiele 

werkzaamheden, zoals de herinrichtingen van of het groot onderhoud aan de openbare ruimte.  

De gemeente heeft het streven om de nieuw te creëren open groeiplaatsen zoveel mogelijk te maken doormiddel van het 

opwaarderen van de bestaande grond. De omvang van de groeiplaatsen is afhankelijk van het type boom wat hierin wordt 

geplant. De gemeente streeft naar een groeiplaats van 20m3 bij een categorie 1 boom, een groeiplaats van 15m3 bij een 
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categorie 2 boom en een groeiplaats van 8m3 bij een categorie 3 boom. De gemeente Eindhoven is voornemens om een 

Raamcontract aan te gaan met een combinatie voor de duur van 6 jaar.  

 

3. Verloop marktconsultatie  
 

3.1 Planning marktconsultatie 

Hieronder is de planning van de marktconsultatie opgenomen. 

 

Mijlpaal Weeknummer / datum 

Publiceren van de marktconsultatie Donderdag 17 december 

Gelegenheid tot het stellen van vragen over de marktconsultatieprocedure Donderdag 16 januari  

Streefdatum publicatie van antwoorden Donderdag 23 januari  

Sluitingsdatum voor het indienen van de gevraagde schriftelijke informatie Donderdag 30 januari 

Start van eventuele verdiepende gesprekken  Week 7 

Afronden marktconsultatie en verslaglegging Week 8  

 

 

Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de 

planning eenzijdig aan te passen. In een dergelijk geval vindt communicatie richting alle partijen plaats. 

 

3.2 Stellen van vragen t.b.v. nota van inlichtingen 

De deelnemende partijen kunnen tot de in de planning aangegeven datum vragen stellen via TenderNed. Van deze vragen 

met de bijbehorende antwoorden wordt een geanonimiseerde nota van inlichtingen opgesteld. De gemeente Eindhoven 

beseft dat er nog veel details in de aangereikte informatie ontbreken, omdat de documenten globale beschrijvingen zijn. 

Aangezien momenteel de informatie nog niet compleet is, zal het niet in alle gevallen mogelijk zijn om detailvragen te 

beantwoorden. Van de partijen wordt verwacht dat zij bij de opstelling van de vragen hiermee rekening houden. 

 

3.3 Indienen beantwoording van vragen 

De communicatie met betrekking tot deze marktconsultatie zal geschieden via Tenderned. Aan de deelnemende partijen 

wordt gevraagd om schriftelijk antwoord te geven op de vragen in dit document.  

 

Naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van deze vragen kan opdrachtgever een nadere toelichting vragen, die 

kan bestaan uit nadere overleggen, maar opdrachtgever is daar niet toe gehouden. Afhankelijk van de inhoudelijke 

reactie(s), neemt de aanbestedende dienst de beslissing of er gesprekken worden gepland en zo ja met welke partijen. 

 

3.4 Afronden marktconsultatie 

Het resultaat van de marktconsultatie is allereerst een vertrouwelijke set van vragen en antwoorden op de gestelde vragen 

van de partijen die hieraan hebben deelgenomen. Deze set aan antwoorden kan opdrachtgever gebruiken voor het (mogelijk) 

verder invullen van de voorgenomen opdracht. Opdrachtgever is echter niet verplicht suggesties of iets dergelijks van een 

partij over te nemen dan wel een verklaring af te leggen voor het niet overnemen van bepaalde suggesties. Een deelnemende 

partij kan derhalve geen rechten ontlenen aan de gegeven informatie of het beantwoorden van gestelde vragen.  

 

Indien een partij die deelneemt aan de marktconsultatie van mening is dat door hem gegeven informatie 

concurrentiegevoelige informatie is, kan hij dit bij de aanbestedende dienst aangeven. Indien dit daadwerkelijk het geval 

blijkt te zijn, zal opdrachtgever in voorkomend geval deze informatie dan niet openbaar maken. 
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Naast de vertrouwelijke set van vragen en antwoorden stelt opdrachtgever een geanonimiseerd verslag op of een 

samenvatting in de offerteaanvraag, waarin op hoofdlijnen de bevindingen worden samengevat. Dit verslag wordt aan alle 

aan de marktconsultatie deelnemende partijen beschikbaar gesteld en wordt later ook als bijlage toegevoegd bij de 

betreffende aanbestedingsstukken.  

 

3.5 Voorlopige planning van de aanbesteding 

De voorlopige planning van de aanbesteding is in onderstaande tabel weergegeven. Deze planning is nog indicatief. Er kunnen 

dan ook geen rechten aan worden ontleend. Het staat opdrachtgever vrij om op een later tijdstip te besluiten de 

marktconsultatie en/of mogelijke aanbesteding tijdelijk of definitief te staken. 

 

Beoogde planning aanbestedingsfase Weeknummer / datum 

Start aanbesteding Week 12 

Sluitingsdatum indienen van inschrijving Week 19 

Bekendmaking gunningsbeslissing Week 21 

Ingangsdatum overeenkomst  1 september 2025 
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4. Voorwaarden 
Door deelname aan de marktconsultatie verklaart een deelnemende partij akkoord te zijn met het gestelde in dit 

marktconsultatiedocument. 

 

4.1 Aanbestedingsbeginselen  

Opdrachtgever neemt bij deze marktconsultatie de objectiviteit, transparantie, gelijke behandeling, non-discriminatie en 

proportionaliteit in acht. Dit betekent onder meer dat: 

• De marktconsultatie een vrijblijvend karakter heeft oftewel partijen zijn niet verplicht mee te werken; 

• Participatie aan deze marktconsultatie en de kwaliteit van de antwoorden van deelnemende partijen op geen 

enkele wijze de positie van de betreffende organisatie beïnvloeden tijdens de aanbesteding; 

• De door opdrachtgever tijdens de marktconsultatie verstrekte informatie en belangrijke input verkregen tijdens 

deze marktconsultatie eveneens wordt gepubliceerd tijdens de aanbesteding; 

• De gemeente Eindhoven zorgt ervoor dat bij de aanbesteding van de opdracht(en) alle potentiële inschrijvers gelijk 

geïnformeerd worden.  

 

4.2 Vertrouwelijkheid door opdrachtgever 

Opdrachtgever zal de input van deelnemende partijen met vertrouwelijkheid behandelen. Opdrachtgever zal deze informatie 

uitsluitend tonen aan medewerkers en adviseurs die direct bij de marktconsultatie en/of bij de aanbesteding zijn betrokken, 

tenzij opdrachtgever op grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. Indien deze situatie 

zich voordoet, zal opdrachtgever dit vooraf melden aan de betreffende partij of partijen die dan ook in de gelegenheid zijn 

tegen een eventueel voornemen tot bekendmaking op te komen. Opdrachtgever is gerechtigd de verstrekte informatie te 

gebruiken ten behoeve van het opstellen van de aanbestedingsstukken. 

 

4.3 Vertrouwelijkheid informatie van opdrachtgever 

Alle documentatie en informatie die in het kader van de marktconsultatie verstrekt wordt, is vertrouwelijk. Partijen zullen 

de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid ook opleggen aan de door hen in te schakelen medewerkers, partijen en 

adviseurs. 

 

4.4 Status informatie 

Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de informatie die door opdrachtgever wordt verstrekt in de context van de 

marktconsultatie. De schriftelijke documentatie (evenals eventuele mondelinge overleggen) moeten worden gezien als 

algemene mogelijkheden/richtingen voor de aanbesteding. Opdrachtgever wijst iedere aansprakelijkheid voor de onjuistheid 

en/of onvolledigheid van de informatie van de hand.  

 

4.5 Melding onregelmatigheden 

Indien een partij vindt dat informatie in dit marktconsultatiedocument en/of andere documenten onjuist, onrechtmatig of 

op andere wijze onregelmatig is, dient deze partij binnen vijftien dagen na ontvangst van het betreffende document 

opdrachtgever schriftelijk hierop te attenderen. Als een partij niet tijdig op de voorgeschreven wijze opdrachtgever 

attendeert, vervalt in beginsel ieder recht van de partij jegens opdrachtgever voor zover verband houdende met de 

vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid. 

 

4.6 Vergoeding van kosten 

De gemeente Eindhoven heeft ervoor gekozen de marktconsultatie via TenderNed bekend te maken. De door partijen aan 

deze marktconsultatie gemaakte kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.  
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Invulformulier A Vragenlijst 
In deze vragenlijst staan de ten behoeve van deze marktconsultatie te beantwoorden vragen gerangschikt naar onderwerp. 

De vragen zijn opgesteld aan de hand van de in hoofdstuk 1 en 2 gegeven informatie met betrekking tot dit project. Het is 

van belang om hier bij de beantwoording van de vragen rekening mee te houden. Daarnaast is er per hoofdonderwerp een 

korte beschrijving bijgevoegd zodat de keuzes, overwegingen en/of achtergrond van opdrachtgever per onderwerp duidelijk 

is. 

 

Bedrijfsgegevens: 

Naam 

  

 

Adres 

  

 

Plaats 

 

 

Contactpersoon 

 

 

Functie 

 

 

Telefoonnummer 

 

 

E-mailadres  

 

 

Website 

 

 

 

 

A. Verkrijgbaarheid van de “Eindhovense varianten” van de boomsubstraten 

Nr. Vraag Antwoord 

 De onderstaande vragen hebben betrekking op 

alle substraten uit bijlage 1, namelijk: 

Bomengrond, Fijn & Grof Granulaat, SDHC en 

houtmulch.  

 

1.  Kunnen de substraten met de gevraagde 

specificaties uit bijlage 1 worden geleverd?  

 

2.  Welke parameters zijn makkelijk te halen?   

3.  Welke parameters zijn moeilijk te halen?   

4.  Welke parameters kunnen scherper worden 

gesteld? Met een kleinere range.  

 

 

5. Voor welke parameters worden door 

opdrachtnemer andere waardes voorgesteld en 

wat is hier de motivatie voor? 

 

 

6. Welke parameters hebben de meeste invloed op 

de prijs per ton.  
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7. Welke parameters zijn het meest kritisch voor 

groeiplaatsverbetering> 

 

8. Kan de gevraagde kwantiteit uit paragraaf 2.5 

worden geleverd en hoe kan de levering worden 

gewaarborgd?  

 

9. Het gebruik van veen is ongewenst, ziet u 

mogelijkheden om zonder veen de juiste lagere 

pH range te halen (bij voorkeur rond de 6)? 

 

 De schimmelgedomineerde houtcompost en 

houtmulch alleen met natuurlijke schimmels 

worden gemaakt. Is dit mogelijk en wat is 

hiervan de impact op de prijs per ton.  

 

 

 

B. Kwaliteitscontrole over de “Eindhovense varianten” van de boomsubstraten 

Nr. Vraag Antwoord 

 De onderstaande vragen hebben betrekking op 

alle substraten uit bijlage 1, namelijk: 

Bomengrond, Fijn & Grof Granulaat, SDHC en 

houtmulch. 

 

10. Welke analysemethode schrijft u voor om de 

substraten als partij te keuren op de gevraagde 

parameters?  

 

11. Hoe ziet u de waarborging van de kwaliteit/ 

keuring van de kwaliteit van de substraten?  

 

12. Wat is de verhoging in de prijs per ton wanneer 

iedere partij los dient te worden gekeurd en 

akkoord bevonden door de gemeente.  

 

13. De substraten dienen droog te worden 

aangeleverd en droog te worden verwerkt. Hoe 

kan uw organisatie dit waarborgen?  

 

 

C. Vragen over de combinatie inschrijving met een partner die de civiele werkzaamheden op zich neemt.  

Nr. Vraag  Antwoord 

14. Heeft u interesse om samen met een vaste partner 

een contract aan te gaan met de gemeente 

Eindhoven tbv het realiseren van groeiplaatsen of 

heeft u wellicht al een vaste partner? of heeft uw 

organisatie een eigen divisie met de capaciteit om 

dit uit te voeren.  

 

 De werkzaamheden voor de groeiplaatsen in 

verharding omvatten zowel cultuurtechnische als 

civieltechnische aspecten. Als u in dient te 

schrijven in combinatie kiest u dan voor een 
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cultuurtechnische aannemer of een 

civieltechnische aannemer en waarom?  

15. Welke voordelen ziet u voor uw bedrijf en voor de 

gemeente bij een vaste samenwerking? 

 

16. Voor welke periode zou u een combinatie contract 

aan willen gaan? 

 

17. Wat zijn de risico’s voor u en voor de gemeente bij 

een vaste samenwerking en hoe kunnen we die 

ondervangen?  

 

18 Heeft u liever een overeenkomst sec de 

werkzaamheden en dat de gemeente de leverantie 

ter beschikking stelt? 

 

19 Hoe gaat u ermee om als één van de deelnemers 

(leverancier en cultuurtechnische/ civiele 

aannemer) van de combinatie de verplichtingen 

niet nakomt? 

 

20 Kunt u mogelijk uitwijken naar een andere partner 

om redenen? 

 

21. De gemeente heeft de intentie om de locaties en 

werkzaamheden niet via conventionele tekeningen 

aan te leveren, maar digitaal via shapefiles. Deze 

shapefiles bevat de informatie over locatie, diepte 

ontgraving en omvang van de groeiplaats. Bij de 

contractaannemer ligt dan de taak om aan hand 

van deze input de deelopdrachten uit te werken en 

na akkoord uit te voeren. Hoe kijkt u hier 

tegenaan?  

 

 

D. Duurzaamheid 

Nr. Vraag Antwoord 

21. In welke mate kunt u adviseren over de wijze 

waarop de groeiplaats lokaal kan worden 

opgewaardeerd.  

 

22. Welke mogelijke problemen levert het aan- en 

afvoeren van grond  met een elektrische 

vrachtwagen op? Dit in verband met de zero-

emissie maatregelen binnen de Ring van 

Eindhoven met ingang van 1-1-2025. 

 

23. De eisen voor Zero Emissie (ZE) voor werktuigen 

na 2026 zijn bekend. Lichte werktuigen tot 56kW 

dienen per 1-1-2026 100% ZE te zijn (zwaardere 

zijn nog even minimaal Stage V/HVO100). Welke 

mogelijkheden ziet u voor inzet? 

 

24. Zou u bij de aanbesteding een bepaalde 

prestatiebelofte voor KPI’s willen doen en hoe ver 

zou u daarin willen gaan? 
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25. Vraag over minimaliseren transport bewegingen. 

Waar komen de substraten vandaan? Hoeveel km 

en hoe kunnen we die minimaliseren?  

 

26. In hoeverre kunt u MKI’s opgeven voor uw 

producten? 

 

27. In hoeverre is het mogelijk om alleen maar 

duurzame grondstoffen te verwerken in de 

substraten? Is dit een bestaande variant?  

 

 


