
  

 

 

Bijlage C.3.a Aanvullende risico informatie  
EA brandverzekering gemeente Heerenveen 
 
Algemeen 
Voor een vermelding van de volgende onderwerpen verwijzen wij naar de onderliggende 
objectenspecificatie (bijlage C.2) 

 Risico-adres 

 Omschrijving 

 Verzekerde interesten / verzekerde bedragen. 

 Aanwezigheid zonnepanelen 

 Leegstand en anti-kraak 

 Taxatie 

 Preventieniveau (Inbraakmeld-, brandmeld- e/o sprinklerinstallatie) 

 Asbest 

 Eventuele bijzonderheden 
 
Bijlage C.2. Objectenspecificatie 
De onderwijsinstellingen zijn ook gevraagd om reactie te geven op de vragen met betrekking tot de 
aanvullende risico informatie zoals in deze bijlage opgenomen. De gemeente hoopt deze informatie 
met het verstrekken van de Nota van Inlichtingen te kunnen toevoegen. 
 
Risico Inventarisatie Formulieren (RIF) 
Er zijn geen inspectierapporten binnen dit contract aanwezig en om die reden hebben wij voor de 
locaties met een TSI > € 15.0 mln. de gemeente verzocht om een RIF in te vullen. Het gaat hierbij om 
de volgende locaties: 
1. Crackstraat 2, 8441 ES, Heerenveen  Gemeentehuis  TSI € 27.990.768,00 
2. Fedde Schurerplein 1, 8441 PT,  Heerenveen Onderwijs  TSI € 21.851.974,00 
3. Ds. Kingweg 8, 8446 KZ, Heerenveen  Onderwijs  TSI € 17.745.143,00 
4. Buitenbaan 5, 8441 HB, Heerenveen  Onderwijs  TSI € 15.143.747,00 
 
Ad 1 
Het Risico Inventarisatie Formulier van de grootste locatie – het gemeentehuis - is middels bijlage 
C.3.b. toegevoegd 
 
Ad 2 t/m 4 
De gemeente hoopt de Risico Inventarisatie Formulieren m.b.t. de 3 onderwijsinstellingen met het 
verstrekken van de Nota van Inlichtingen te kunnen toevoegen. 
 
Leegstandsbeheer 
Indien er sprake is van volledige leegstand dan zal er sprake zijn van tijdelijk beheer (anti-kraak) dan 
wel aanvullend cameratoezicht. 
 
Procedure brandgevaarlijke werkzaamheden 
Indien hiervan sprake is wordt elke dag van de werkzaamheden het formulier BW voor aanvang van 
de werkzaamheden ingevuld, waarbij de gemeente zelf controleert op blusmiddelen en wachttijd na 
werkzaamheden in acht nemen. 
 
 
 


