Nota van inlichtingen RAW-Raamover eenkomst Aanleg groen Europakwartier Oost (EKO),
fase2,3en 4

Algemene informatie

Aanbesteding: RAW-Raamovereenkomst Aanleg groen Europakwartier Oost
(EKO), fase 2,3en 4

Aanbestedende Dienst: Gemeente Almere
Referentie:; GON-40-23-023-G01

Toelichting:
Naast de antwoorden zijn ook enkele nieuwe documenten toegevoegd. Graag hier kennis van
nemen.

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Post 452010
Vraag:

Water geven kan niet op beeld niveau. Daarnaast is het met de huidige
extreme droogte of natte periodes voor de aannemers niet meer in te schatten
hoe vaak en hoevedl zij water moeten geven. Dit is dus ook niet kosten
homogeen. Kunt u een post maken met watergeefbeurten, zodat het voor ale
inschrijvers gelijk is?

Antwoord:

De betreffende post is aangepast naar het onkruidrij maken op A niveau in
m2. Voor het watergeven in de periode van nazorg is bestekpostnr. 452050

toegevoegd.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
2 Post 452010
Vraag:

U combineert heester beplanting met vaste planten, welke anders onderhoud
worden. Kunt u dit splitsen?

Antwoord:
De betreffende post betreft enkel vaste planten. De post is hierop aangepast.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
3 Post 452010
Vraag:

U geeft een beeldkwaliteit aan. Dit kan aleen op m2. Kunt u het de
hoeveel heids resultaatsverplichting aanpassen op m2.

Antwoord:
Ja, zie ook antwoord vraag 9.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
4 Post 451020
Vraag:

We kunnen ervan uitgaan dat dit alleen de kosten voor het aanplanten zijn?
Gezien dat de bomen door derden zijn geleverd kan een aannemer hier geen
kosten voor meerekenen.

Antwoord:
De post betreft inboet inclusief leverantie van bomen. De betreffende post is
hierop aangepast.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4

Beantwoord op: 14 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

5 Post 451020
Vraag:

Het aantal is gelijk aan het te planten aantal. U gaat er dus vanuit dat alle
bomen ingeboet moeten worden? Kunt u dit aanpassen aan een realistisch
aantal. Dit zal namelijk ook flink op de inschrijfprijs drukken.

Antwoord:
Te rekenen met 15% inboet van het totaal aan te planten bomen. De
betreffende bestekpost is hierop aangepast.

Per celen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
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Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4

Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
6 post 451010

Vraag:

Kunt u het watergeven in een aparte post opnemen? De frequentie hiervan
kan namelijk sterk afwijken van onderhoudsbeurten.

Antwoord:
Bestekpost 451010 is komen te vervallen. Voor het watergeven van de
bomen is bestekpost 451030

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
7 Post 451010
Vraag:

Kunt u concreet/expliciet aangeven dat het om exact 8 beurten betreft?

Antwoord:
Zie ook vraag 14, bestekpost 451010 is komen te vervallen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
8 Post 445020
Vraag:

De hoeveelheid te leveren zaad staat niet in verhouding tot het opperviak.
Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

"Let op, antwoord dat gebupliceerd isisonjuist is geconstateerd in deel 1
NOTA.

De post heeft een hoeveelheid van 1,9 are en een hoeveelheid
graszaadmengsel van 0,8 kg/ 100 m2. Het oppervlak van 1,9 are klopt niet.
NIEUW ANTWOORD: Opdrachtgever heeft de hoeveel heid aangepast naar
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19 are"
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
9 Post 444010/444020/444040
Vraag:

|s de hoeveel heidsresultaatsverplichting gelijk aan een eenmalig
bewerkingsopperviak?

Antwoord:

De hoevedl heidsresultaatsverplichting staat gelijk aan het eenmalig
bewerkingsopperviak. De hoeveelheden in de posten zijn gewijzigd.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
10 Post 444030
Vraag:

De hoeved heidsresultaatsverplichting komt niet overeen met post 444020.
Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
De betreffende post is hierop aangepast.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
11 Post 444010/444020
Vraag:

U geeft hier zowel een frequentie als kwaliteitsniveau aan. Dit kan niet
alebei in 1 post. Kunt u het kwaliteitsniveau schrappen uit de post?

Antwoord:
Nee, de frequantieis verwijderd uit de post. Onderhouden op
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kwaliteitsniveau B.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
12 Post 444
Vraag:

De diverse hoeveelheden lijken niet in verhouding te staan tot wat er bij de
aanleg(434) wordt genoemd. Kunt u dit controleren en eventueel aanpassen.

Antwoord:
De betreffende posten zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
13 Post 442130
Vraag:

|s de hoeveel heidsresultaatsverplichting gelijk aan een eenmalig
bewerkingsopperviak?

Antwoord:
Ja, dit betreft het eenmalig bewerkingsopperviak.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
14 Post 4211
Vraag:
Er ontbreekt een bestekspost.
Antwoord:

Bestekpost 421110 is toegevoegd (beoordelen bomen).

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
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Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4

Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
15 Post 433

Vraag:

Er is nu alleen een post aangemaakt voor het maken van plantgaten voor de
spirea’ s en viburnums. Kunt u ook posten maken voor het maken van de
plantgaten voor de overige beplanting.

Antwoord:
Ja, hiervoor is bestekpostnr. 433070 toegevoegd.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
16 Post 432020
Vraag:

De nazorg dient gespecifieerd te worden. Dit iswel voor de andere
beplanting gedaan. Kunt u dit ook voor deze post specificeren of een aparte
post voor aanmaken? Het is nu niet kosten homogeen.

Antwoord:
Een post voor de nazorg is toegevoegd en hiernaar is verwezen in deze
bestekspost.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4

Beantwoord op: 14 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

17 Post 432020
Vraag:

De hoeveelheid komt niet overeen met wat er gelost moet worden. Kunt u de
posten met elkaar af stemmen?

Antwoord:
Ja, dit moet hetzelfde zijn. De betreffende post is aangepast.
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Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
18 Post 431034
Vraag:

De hoeveelheid te leveren boompalen komt niet overeen met het aantal
boomverankeringen, 302x3st zou 906 moeten zijn. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
Correct, dit moet zijn 906 t.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
19 Post 431013/431034
Vraag:

De hoeveelheid boomband lijkt niet in verhouding te staan tot het aantal
palen. Kunt u deze post herzien?

Antwoord:
De hoeveelheid in de betreffende bestekposten is aangepast.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4

Beantwoord op: 14 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

20 Post 431013/431034
Vraag:
Bij de te leveren boomband geeft u stuks aan. Moet dit strekkende meter
zijn?
Antwoord:

De meters boomband per boompaal zijn ter informatie toegevoegd aan de
bestekspost. De hoeveelheid blijft in stuks.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
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Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4

Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
21 Post 4210

Vraag:

De hoeveelheden van de te lossen bomen komt niet overeen met de aantallen
van de te planten bomen. Kunt u de posten op elkaar af stemmen?

Antwoord:
Bestekpost 421010 is gewijzigd. De hoeveelheid is gelijkgesteld aan de
hoeveelheid te planten bomen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
22 Post 416240
Vraag:

Bedoelt u niet rotorkopeggen van de grond? Als het om verkruimelen van de
bovengrond gaat lijkt de bewerkingsdiepte ook wat veel. Kunt u dit
aanpassen?

Antwoord:

Correct. De post is aangepast naar eggen met een bewerkingsdiepte van
20cm.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4

Beantwoord op: 14 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
23 Plantgarantie

Vraag:

U vraagt om plantgarantie van de bomen. Echter doordat de bomen door een
andere partij worden geleverd kan een aannemer nooit een garantie over de
bomen afgeven gezien zij geen invlioed hebben over het te planten materiaal.
Daarnaast wordt er door derde de grond aangebracht. Zie bepalingenin lid
51.54.04 van de Standaard RAW bepalingen 2020.
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Antwoord:

Direct na het ter beschikking stellen zal de aannemer samen met de
toezichthouder de bomen gaan beoordelen. Hiervoor is post 421110
toegevoegd. De aannemer is daarna verantwoordelijk voor de plantgarantie.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
24 Bijlage 2
Vraag:

Bijlage 2 wijkt af van de soorten, hoeveelheden en maatvoering in het
bestek. Kunt u aangeven wat correct is en de documenten aanpassen?

Antwoord:
Bijlage 2 plantsoenbon is gewijzigd.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
25 Post 431035
Vraag:

Er worden hier meerdere type materiaal benoemd met verschillende
maatvoeringen. Kunt u dit verhelderen?

Antwoord:
De betreffende post is gewijzigd naar een wortel scherm met een hoogte van
900 mm.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4

Beantwoord op: 14 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

26 Deel 3514401
Vraag:

Kunt u de betaling/verrekening van de nazorg in toepasbare termijnen
plaatsen om de aannemer tegemoet te komen? Onsinziensis het niet
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fase2,3en 4
proportioneel om de gehele nazorg voor de aangegeven periode ‘voor te
schieten'.
Antwoord:
De betaling van de nazorg is opgesplitst naar 2 termijnen.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
27 Deel 3012201
Vraag:
Wie dient het Ecologisch werkplan op te stellen? Verlangt u dit van de
aannemer? Zo ja, wilt u dan hiervoor een post toevoegen aan hoofdstuk 8
voor het opstellen van een ecologisch werkplan?
Antwoord:
Er is een post toegevoegd voor het opstellen van een ecologisch
werkprotocol.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
28 Indexactie
Vraag:
U heeft nog geen indexatie aan het bestek toegevoegd. Wilt u dit nog
toevoegen?
Antwoord:
Vanaf het tweede contractjaar van de raamovereenkomst kan indexatie
worden toegestaan. Dit is toegevoegd aan het bestek in de vorm van bepaling
0121101id 01 enlid 05.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
29 Grondmeldingen
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Vraag:

Kunt u voor het doen van grondmeldingen t.b.v. het grondwerk binnen de
gemeente een post in het bestek opnemen? Wij zijn volgens het Bedluit
activiteiten lesfomgeving (BAL) verplicht om activiteiten in de bodem te
melden binnen één opdracht.

Antwoord:
De betreffende post is toegevoegd aan de raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
30 Deel 2.11id 03 en Deel 301 13
Vraag:

Een kwaliteitsplan wordt door u verlangd voor uitvoering, kunt u hiervoor
een bestekpost toevoegen onder hoofdstuk 8? Het is niet kosten homogeen
om dit in de eenheidsprijzen dan wel staartposten te verwerken.

Antwoord:
Het opstellen van een kwaliteitsplan is toegevoed.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
31 bestekpost 433050
Vraag:

In de post wordt verwezen naar bestekpost 422140, alleen dient dit post
422150 te zijn. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
Klopt, de betreffende verwijzing is aangepast.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
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32 Bestekpost 433040

Vraag:
In de post wordt verwezen naar bestekpost 422130, alleen dient dit post
422140 te zijn. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
De verwijzing is aangepast en leverantie uit deze post verwijderd.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
33 Bestekpost 433030
Vraag:

In de post wordt verwezen naar post 422130, echter zijn de hoeveelheden
afwijkend. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
De hoeveelheden zijn gecheckt en waar nodig aangepast.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
34 Bestekpost 433020
Vraag:

In de post wordt verwezen naar posten 422110 en 422120, echter zijn de
hoeveelheden afwijkend. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
De hoeveelheden zijn gecheckt en waar nodig aangepast.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
35 Bestekpost 432020
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Vraag:
In de post word niet aangegeven hoeveel rijen en stuks per m1 word
gerekend, kunt u dit toevoegen dan wel toelichten?

Antwoord:

De ontbrekende informatie is toegevoegd aan de betreffende bestekpost en
de hoeveelheden zijn aangepast.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
36 Bestekpost 431043
Vraag:

Er dienen 3 boompalen per boom aangebracht te worden, kunt u de
hoeveelheid te |leveren materialen aanpassen naar 906 stuksi.p.v. 606?

Antwoord:
Ja, zie ook antwoord vraag 27.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
37 Bestekposten 421010, 421020 en 421030
Vraag:

De hoeveelheden in deze posten komen niet overeen met de plantsoenbon,
wat dienen wij aan te houden? Bestek of plantsoenbon? Zou u dit aan
kunnen passen?

Antwoord:

De betreffende posten waar de vraag over gesteld is het lossen van bomen.
Post 421030 bestaat niet in dit bestek. Het is voor ons onduidelijk op welke
posten deze vraag geldt. Voor zaken die niet overeen komen kan worden
aangehouden: bestek gaat voor. Opdrachtgever heeft zowel bestek als de
bijlage plantsoenbon op diverse plaatsen gewijizgd.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
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fase2,3en 4

Ref.nr. Onderwerp:

38 Bestekpost 423010
Vraag:
In deze post word er verwezen naar een plantsoenbon, in de pantsoenbon die
wij hebben ontvangen staat hier geen gegevens over in. Zou u deze toe
willen voegen?
Antwoord:
Haagpl antsoen is toegevoegd aan de plantsoenbon.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen

Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4

Beantwoord op: 14 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

39 Bestekpost 421010
Vraag:
In deze post word er verwezen naar een plantsoenbon, in de pantsoenbon die
wij hebben ontvangen staat hier geen gegevens over in. Zou u deze toe
willen voegen?
Antwoord:
L ossen en inkuilen van bomen maakt geen onderdeel uit van de plantsoenbon
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen

Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4

Beantwoord op: 14 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

40 Bestek, Algemeen

Vraag:
Wilt u aangeven wat de profielopbouw van de paden in de groenstroken is
(zodat wij rekening kunnen houden met het in te zetten materieel)?

Antwoord:

De paden zijn zandpaden. De ondergrond is niet geschikt voor zwaar
materieel. Bij inzet van zwaar materieel dient aannemer maatregelen te
treffen om de ondergrond te beschermen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
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fase2,3en 4

Ref.nr. Onderwerp:

41 Bestek, Algemeen
Vraag:
Zijn de paden a aanwezig voordat het plantwerk start?
Antwoord:
Ja, deze zijn al aanwezig.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen

Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4

Beantwoord op: 14 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

42 Bestek, Aanpassingen na Nvl
Vraag:
Zou u de eventuele wijzigingen naNvIl ook willen aanleveren viaeen NSX?
Antwoord:
Ja.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen

Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4

Beantwoord op: 14 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

43 Bestek, Post 4161

Vraag:

Bij post 416110 staat een resultaatsverplichting van 321,33 are. Het verschil
van 20 are ten opzichte van posten onder 4162 is niet te verklaren op basis
van tekeningen. Kan opdrachtgever duidelijkheid geven waar dit verschil
ontstaat?

Antwoord:
De hoeveelheden in het bestek zijn onjuist. De juiste hoeveelheid
overeenkomstig de bestekstekening is 313 are.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
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Nota van inlichtingen RAW-Raamover eenkomst Aanleg groen Europakwartier Oost (EKO),

fase2,3en 4

Ref.nr.

Ref.nr.

45

Ref.nr.

46

Onderwerp:
Bestek, Posten 4161 + 4162

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat alle te maaien en frezen terreinen te
bereiken zijn met zware machines? Dit lijkt namelijk niet het geval bij deel
spoor en een deel van de oevers.

Antwoord:

De paden zijn zandpaden. De ondergrond is niet geschikt voor zwaar
materieel. Bij inzet van zwaar materieel dient aannemer maatregelen te
treffen om de ondergrond te beschermen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4

Beantwoord op: 14 okt. 2024

Onderwerp:
Bestek, Posten 4161 + 4162

Vraag:
Delen terrein langs spoor en oevers hebben een scherper talud dan 1:3. Kunt
u hiervoor extra posten aanmaken?

Antwoord:
Ja, voor zowel maaien a's grondbwerkingen zijn de posten opgesplitst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4

Beantwoord op: 14 okt. 2024

Onderwerp:
Bestek, Posten 4161 + 4162

Vraag:

De verschillende vakken op het terrein zijn niet kosten homogeen te
berekenen. Deel spoor is als voorbeeld met een talud van 1:1. Wij willen
opdrachtgever vragen een differentiatie aan te brengen tussen verschillende
gebieden. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
Ja, voor zowel maaien a's grondbwerkingen zijn de posten opgesplitst.

Per celen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
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Nota van inlichtingen RAW-Raamover eenkomst Aanleg groen Europakwartier Oost (EKO),

fase2,3en 4

Beantwoord op: 14 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

47 Bestek, Post 416220
Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven met welk talud opdrachtnemer rekening dient
te houden?
Antwoord:
Rekening houden met een talud van 1:3
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen

Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4

Beantwoord op: 14 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

48 Bestek, Post 416320
Vraag:
Werkt lijkt grotendeel s te overlappen met posten uit te voeren volgens post
4164 doordat vaste planten in de boomspiegels geplaatst worden. Ook lijken
bewerkingsmethodes beschreven onder post 4164 niet bedoeld voor de
inrichting van kleine plantvakken. Zou OG dit willen aanpassen?
Antwoord:
Dit overlapt inderdaad. De posten onder 4164 zijn overbodig nade
werkzaamheden volgens 416320. Opdrachtgever heeft de posten onder 4164
verwijderd.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen

Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4

Beantwoord op: 14 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

49 Bestek, Post 4211

Vraag:
Hier iswel een hoofdgroep aangemaakt, maar geen bestekspost. Klopt dit?

Antwoord:
Zie ook antwoord vraag 22. Post voor het beoordelen van bomen is
toegevoegd.
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Nota van inlichtingen RAW-Raamover eenkomst Aanleg groen Europakwartier Oost (EKO),

fase2,3en 4
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
50 Bestek, Post 422120
Vraag:
In het bestek staat een andere te leveren hoeveelheid dan in de plantsoenlijst.
Welkeisleidend?
Antwoord:
Bestek isleidend, plantsoenbon is aangepast.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
51 Bestek, Post 4230
Vraag:
In het bestek staat er haagplantsoen vermeld. Deze ontbreekt in de
plantsoenlijst. Welke is leidend?
Antwoord:
Haagpl antsoen is toegevoegd aan de plantsoenbon.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
52 Bestek, Posten 424 + 434

Vraag:

In het bestek ontbreken hoeveelheden te leveren mengsels. Graag dit
aanpassen. Tevens verschilt het bestek met de plantsoenlijst. Welkeis
leidend?

Antwoord:

De te leveren mengsels staan in het bestek. Op enkele locaties in de
aanbreng posten zijn deze echter dubbel. Opdrachtgever heeft deze posten
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Nota van inlichtingen RAW-Raamover eenkomst Aanleg groen Europakwartier Oost (EKO),

fase2,3en 4
gewijzigd.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
53 Bestek, Post 431012
Vraag:
""" Conform algemene gegevens 2.1 paragraaf 04 staat dat de bomen ter
beschikking worden gesteld.
In Bestek post 431012 staat nog een L- Levering dit moet zijn een |- ter
Informatie?™"
Antwoord:
Klopt, deze bomen worden ter beschikking gesteld. Leverantie is uit de post
verwijderd.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
54 Bestek, Post 431030
Vraag:
De hoeveelheid boombanden sluit niet aan bij de hoeveelheid boompalen.
Hoe dienen wij dit te interpreteren?
Antwoord:
Zie ook antwoord vraag 28, de hoeveelheid is gewijzgd.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
55 Bestek, Post 431030

Vraag:
Regel tussen de boompalen. Wilt u hiervoor de leverantie toevoegen?

Antwoord:
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Nota van inlichtingen RAW-Raamover eenkomst Aanleg groen Europakwartier Oost (EKO),

fase2,3en 4
Ja, de betreffende post is gewijzigd.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
56 Bestek, Post 431030
Vraag:
Is het uw bedoeling dat in deze vakken een wortelwering van 30 tot 40 cm
hoog langs de vakzijde van de opsluitbanden wordt aangebracht? Bestaande
uit 2 mm HDPE.
Antwoord:
Zie ook antwoord 39, de betreffende post is gewijzigd naar een
wortelscherm met een hoogte van 900 mm.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
57 Bestek, Post 431033
Vraag:
""" Conform algemene gegevens 2.1 paragraaf 04 staat dat de bomen ter
beschikking worden gesteld.
In Bestek post 431033 staat nog een L- Levering dit moet zijn een |- ter
Informatie. Wilt u dit aanpassen?"""
Antwoord:
Klopt, deze bomen worden ter beschikking gesteld. Leverantie is uit de post
verwijderd.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
58 Bestek, Post 432020

Vraag:
In het bestek staat er haagplantsoen vermeld. Deze ontbreekt in de
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Nota van inlichtingen RAW-Raamover eenkomst Aanleg groen Europakwartier Oost (EKO),

fase2,3en 4
plantsoenlijst. Tevens ontbreekt de aanplantmaat. Wilt u dit in bestek en
plantsoenlijst aanpassen?
Antwoord:
het haagplantsoen is toegevoegd aan de plantsoenlijst. De betreffende
bestekpost is eveneens gewijzigd.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
59 Bestek, Post 433 + 444
Vraag:
Bij een aantal posten staat een L (leverantie) moet dit niet | zijn?
Antwoord:
Klopt. Dit iswaar nodig aangepast. L everantie betreft separate posten.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
60 Bestek, Post 444010
Vraag:
De tekst binnen deze post is verwarrend. Betreft 1e en 2e maaibeurt van
gazons en bermen Bijhouden op beeld B. Gedurende 1,5 jaar. Gebruikelijk is
een beeldpost in weken te verrekenen en de 1e en 2eronde in are gemaaid
werk. Kunt u hier duidelijkheid over geven?
Antwoord:
Post is aangepast naar het maaien van grasveld op kwaliteitsniveau B.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
61 Bestek, Post 460020

Vraag:
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Nota van inlichtingen RAW-Raamover eenkomst Aanleg groen Europakwartier Oost (EKO),

fase2,3en 4
Zou opdrachtgever een hoeveelheid resultaatsverplichting willen invullen?
Antwoord:
Deze istoegevoegd aan de raamovereenkomst
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
62 Bestek, Posten 862
Vraag:
Mogen wij ervanuit gaan dat bij de inzet van materiedl dit om een inzet van
8 uur (hele dag) per keer gaat?
Antwoord:
"Nee.
De hoeveelheden van de betreffende posten zijn aangepast naar 40 uur."”
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
63 Bestek, deel 301 14 01
Vraag:
Waar worden de bomen geleverd door de kwekerij?
Antwoord:
het materiaal wordt op afroep ter beschikking gesteld op locatie (het werk) in
overleg met de toezichthouder.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
64 Bestek, deel 301 14 01

Vraag:
Is er een optie om een depot voor beplanting op het werkterrein in te richten?
Zo ja, waar mag dit zijn?
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Nota van inlichtingen RAW-Raamover eenkomst Aanleg groen Europakwartier Oost (EKO),
fase2,3en 4

Antwoord:

Er is op het werkterrein geen plek voor een depot. Mocht de aannemer een
depot nodig hebben, is hij zelf verantwoordelijk voor het vinden en inrichten
van een depotlocatie, inclusief de benodigde meldingen en toestemmingen
van derden.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4

Beantwoord op: 14 okt. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
65 Bestek, deel 351 44 05

Vraag:
Welke voorwaarden bedoeld opdrachtgever hier waar aan moet worden
voldaan?

Antwoord:

De kwaliteit wordt door opdrachtgever en aannemer beoordeeld
overeenkomstig bepaling 51.57.02 en de conditiescore uit de NEN 2767. De
beplanting bedoeld in deze bepaling dient te voldoen aan conditiescore 1 uit

de NEN 2767.
Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
66 Inschrijfleidraad, par 2.3.1
Vraag:

Hier staat; Om de doel stellingen van de gemeente te halen, worden in elke
uitvraag duurzaamheids- en circulariteitscriteria te hanteren. Welke worden
hier toegepast in deze tender/ dit project, het betreft hier om een tender op

laagste prijs?

Antwoord:
Paragraaf 2.3 van de inschrijvingsleidraad is vervallen. Het betreft een
gunning op laagste prijs.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
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Nota van inlichtingen RAW-Raamover eenkomst Aanleg groen Europakwartier Oost (EKO),
fase2,3en 4

Ref.nr. Onderwerp:
67 TenderNed, Eisen met UEA
Vraag:

Bij punt 1, 7 en 8 wordt gevraagd om de UEA, moet deze bij elke vraag
worden ingediend als bewijsstuk?

Antwoord:

Invulling UEA dient conform eisen gesteld in par. 4.1. plaats te vinden (zie o.
a. de schema 4.1.2 bij ondertekenen UEA wat aangeleverd dient te worden).

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
68 TenderNed, Eisen met Eigen Verklaring
Vraag:

Bij punt 3, 4, 5 en 9 wordt er gevraagd om een Eigen Verklaring. Welk
document verwacht u van de inschrijvende partijen (deze vragen staan toch
al beantwoord in de UEA, dus zijn hier overbodig)?

Antwoord:

Invulling UEA dient conform eisen gesteld in par. 4.1. plaats te vinden (zie o.
a. de schema 4.1.2 wat aangeleverd moet worden). De verklaringen genoemd
in par. 4.2 zullen nainschrijving worden opgevraagd.

Per celen: P1 Raamovereenkomst Aanleg groen
Europakwartier Oost (EKO), fase 2, 3en 4
Beantwoord op: 14 okt. 2024
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