



gemeente
Haarlemmermeer

Aan potentiële inspectiebureaus van speeltoestellen

Dit bericht is via TenderNed verzonden

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Taurusavenue 100
(Marktlaan 124-Sociaal Domein)
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852

Verzenddatum
9 juli 2024

Cluster Inkoop& Juridische Zaken
Contactpersoon Linda Willemsen
Doorkiesnummer +31235674831
Uw brief
Ons kenmerk 2024-474/TN476760
Bijlage(n) Beoordelingscriteria PIB (NVWA)
Onderwerp Vooraankondiging aanbesteding Inspecties Speeltoestellen

Geachte heer / mevrouw

Graag laten wij u weten dat wij voornemens zijn een openbare aanbesteding te publiceren voor de Inspecties speeltoestellen. De aankondiging is gepland voor 10 september a.s.
De ingangsdatum van de overeenkomst zal 1 januari 2025 zijn.

Naast de uitvoeringseis dat de inspecties uitgevoerd dienen te worden door SVS2* inspecteurs is een andere uitvoeringseis dat dit een door de [NVWA erkend privaat inspectiebureau](#) (PIB) is.

Derhalve attenderen wij u nu alvast hierop zodat u tijdig kunt overwegen en maatregelen treffen om erkend te worden en zou kunnen meedingen in deze a.s. aanbesteding.

Het is voor ieder inspectiebureau mogelijk om door de NVWA erkend te worden. Wel stellen zij eisen en voorwaarden aan deze erkenning (zie bijlage). Dit betreft vooral eisen aan de onafhankelijkheid, de kennis en kunde van de inspecteur en de controlesystematiek (beschrijving en herleidbaarheid werkwijze).

Het acceptatietraject bestaat uit 3 stappen: een zelfbeoordeling, een acceptatieaudit en een verificatie van de werking van het systeem in de praktijk.

De gemiddelde tijd om het acceptatietraject te doorlopen is heel erg afhankelijk van de mate waarin het inspectiebureau kan en wil voldoen aan de gestelde criteria. Als uit de zelfbeoordeling blijkt dat in grote lijnen aan de criteria wordt voldaan dan kan het traject relatief snel verlopen.

NVWA plant dan een acceptatie audit en mogelijk een verificatie, als ook hier geen verassingen uit komen en aan de criteria wordt voldaan zal een erkenning/acceptatie afgegeven worden. Mocht toch blijken dat er nog niet wordt voldaan dan is het aan het inspectiebureau om de tekortkomingen op te lossen en hoeveel tijd ze hiervoor nodig denken te hebben. Bij een meest gunstige scenario duurt een acceptatie traject ongeveer 4 maanden.

Aan het acceptatietraject en ook voor de verdere (vrijwillige) samenwerking en erkenning zijn geen kosten verbonden. NVWA verwacht wel medewerking van het inspectiebureau tijdens de acceptatieaudit en de monitoringsactiviteiten na acceptatie.

Met vriendelijke groet,

Linda Willemsen
Inkoopadviseur