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Vooraankondiging aanbesteding Inspecties Speeltoestellen

Geachte heer / mevrouw

Graag laten wij u weten dat wij voornemens zijn een openbare aanbesteding te publiceren voor
de Inspecties speeltoestellen. De aankondiging is gepland voor 10 september a.s.
De ingangsdatum van de overeenkomst zal 1 januari 2025 zijn.

Naast de uitvoeringseis dat de inspecties uitgevoerd dienen te worden door SVS2* inspecteurs
is een andere uitvoeringseis dat dit een door de NVWA erkend privaat inspectiebureau (PIB) is.

Derhalve attenderen wij u nu alvast hierop zodat u tijdig kunt overwegen en maatregelen
treffen om erkend te worden en zou kunnen meedingen in deze a.s. aanbesteding.

Het is voor ieder inspectiebureau mogelijk om door de NVWA erkend te worden. Wel stellen
zij eisen en voorwaarden aan deze erkenning (zie bijlage). Dit betreft vooral eisen aan de
onafhankelijkheid, de kennis en kunde van de inspecteur en de controlesystematiek
(beschrijving en herleidbaarheid werkwijze).

Het acceptatietraject bestaat uit 3 stappen: een zelfbeoordeling, een acceptatieaudit en een
verificatie van de werking van het systeem in de praktijk.

De gemiddelde tijd om het acceptatietraject te doorlopen is heel erg afhankelijk van de mate
waarin het inspectiebureau kan en wil voldoen aan de gestelde criteria. Als uit de
zelfbeoordeling blijkt dat in grote lijnen aan de criteria wordt voldaan dan kan het traject
relatief snel verlopen.

NVWA plant dan een acceptatie audit en mogelijk een verificatie, als ook hier geen verassingen
uit komen en aan de criteria wordt voldaan zal een erkenning/acceptatie afgegeven worden.
Mocht toch blijken dat er nog niet wordt voldaan dan is het aan het inspectiebureau om de
tekortkomingen op te lossen en hoeveel tijd ze hiervoor nodig denken te hebben. Bij een meest
gunstige scenario duurt een acceptatie traject ongeveer 4 maanden.
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Aan het acceptatietraject en ook voor de verdere ( vrijwillige) samenwerking en erkenning
zijn geen kosten verbonden. NVWA verwacht wel medewerking van het inspectiebureau tijdens
de acceptatieaudit en de monitoringsactiviteiten na acceptatie.

Met vriendelijke groet,

Linda Willemsen
Inkoopadviseur



