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Publicatie van aanvullende 

antwoorden op gestelde 

vragen

Naar aanleiding van de ontvangen nota hebben we enkele aanvullende 

vragen ontvangen. We hebben deze vragen beantwoord en realiseren 

ons dat de antwoorden ook relevant kunnen zijn voor andere 

betrokkenen.

Om transparantie te waarborgen, publiceren we hierbij de vragen en 

antwoorden zodat iedereen hier kennis van kan nemen. 

1 Kwalitatieve gunningscriteria
Graag aangepast Kwalitatieve gunningscriteria ivm wijziging KG - 06 van 

1300 naar 1380 mm
Bij deze nota is een aangepast kwalitatief gunningscriteria bijgevoegd.

2 E126
vooras gevraagd op 385/65 deze wordt straks ivm hoogte 385/55 serie is 

dit akkoord

Het is tevens toegestaand 385/55 R 22,5 banden toe te passen in plaats 

van 385/65 R 22,5.

3 E151

Het is bij de meeste merken gebruikelijk dat alleen de hoofdspiegels en 

groothoekspiegels kunnen worden vervangen door camera's. De 

frontspiegel en trottoirspiegel blijven hierbij aanwezig aangezien dit 

wettelijk verplicht blijft. Graag uw akkoord voor deze uitvoering.

Het is toegestaan de frontspiegel en de trottoirspiegel uit te voeren als 

spiegel in plaats van camera.

is veiligheid niet hoogste prioriteit , een ieder kan dit leveren danwel af 

fabriek danwel op dealerniveau , ik adviseer u deze eis ongewijzigd te 

laten

Dat is niet akkoord. Het natwoord op vraag 19 van de 1e nota van 

inlichtingen blijft ongewijzigd.



4 E 187 E 189 E 190

Uw geeft op mbt diverse voorwaarden voor het onderhoudscontract 

chassis aan , echter deze kunnen uitsluitend volgens bijgevoegde 

leveringsvoorwaarden geaccepteerd worden door [XXXX] , dit omdat dit 

bij de importeur ondergebracht is en daar kunnen gaan aanpassingen aan 

gedaan worden. is het akkoord dat deze voorwaarden prefereren aan uw 

gestelde vragen hierover .

De aanbestedingsdocumenten prevaleren boven de RO voorwaarden van 

de inschrijver (daar waar deze in tegenspraak zijn). Daar waar de 

aanbestedingsdocumenten niet in voorzien zullen de RO voorwaarden 

van de inschrijver worden geaccepteerd voorzover deze niet tegenstrijdig 

zijn met de aanbestedingsdocumenten

Nogmaals dit lukt niet omdat dit afwijkt van de voorwaarden die de 

importeur heeft bepaalt , dus dit is ten alle tijden leidend , zie bijlage 

exacte tekst hiervan

Alle contracten lopen via deze voorwaardes dus anders kunnen wij niet 

inschrijven.

Uw suggestie wordt overgenomen. De reparatie/onderhoud 

voorwaarden van de inschrijver zullen worden geaccepteerd.

5 E 190

Een tussentijdse beëindiging van een all-in contract voor de opbouw is 

niet mogelijk. In het maandbedrag voor de hele looptijd is namelijk ook 

een mid-life revisie meegenomen, deze revisie is dus financieel verspreid 

over de maandtermijnen van de gehele looptijd. Het contract is overigens 

wel overdraagbaar in geval van verkoop en/of samengaan met een derde 

partij. Het verzoek is om hiermee akkoord te gaan?

Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.

Wellicht te wijzigen bij Total los of in overleg naar redelijkheid en 

billijkheid samen te beëindigen

Uw suggestie wordt overgenomen: het RO-contract zal uitsluitend 

worden beeindigd indien er sprake is van Total Loss of diefstal van het 

voertuig.



6 E 205

Gezien de productie na de zomer vakantie op gang komt kunnen wij nu 

nog geen exacte productie datum garanderen , horizon is Q 4 2024

wij zullen alles in werk stellen na gunning dit zsm uit te kunnen leveren 

echter zijn wij afhankelijk van externe factoren .

wilt u de tekst wijzigen in zsm leveren met duidelijke communicatie 

tussen tijds

Dat is niet akkoord. Eis E-205 wordt gewijzigd en luidt na wijziging: "De 

levertermijn voor het compleet opgebouwde voertuig bedraagt maximaal 

45 weken."

Wij kunnen niet anders dan richtdatum af te geven die rond Q 4 2025 , Q 

1 2026 max zal liggen , en ja wij gaan op max energie zitten om zsm uit te 

leveren , echter wij zijn afhankelijk van de producent .

is dit akkoord

De eis wordt aangepaste en luidt na aanpassing: "De levertermijn voor 

het compleet opgebouwde voertuig zal nader worden afgestemd in de 

verificatievergadering. Inschrijver zal zich maximala inspannen om het 

voertuig zo snel mogelijk te leveren."

7 E 206

Deze hebben jullie niet akkoord gegeven en eis blijft ongewijzigd

Helaas zult u hiermee akkoord moeten gaan anders kunnen wij niet 

inschrijven, de kosten van vervangend vervoer staat niet verhouding met 

de marge die wij normaliter nodig hebben en zou de prijs onnodig 

ophoog zetten

Eis E-206 vervalt.


