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Ref. (Onderwerp Vraag Antwoord

31 [Nvi, Ref 26 - Prijzenboek 6.1 + 6.2 Mochten de stortkosten substantieel hoger zijn, is het dan akkoord [Dit is akkoord.
om dit op basis van werkelijke kosten door te mogen berekenen?

32 |Nvi,Ref11-Pve2.10 Onvoorzien meerwerk tijdens het werk en daarmee een schriftelijk  |Akkoord met een mandaat van €500,- exclusief btw om werkzaamheden
akkoord ophalen voor de te verwachten kosten kan zeer vertragend |voort te kunnen zetten. Dit dient gespecificeerd te worden op de
werken. De klant zal de dupe zijn daar het werk gestaakt moet eindafrekening. In het geval van hogere bedragen bestaat de mogelijkheid
worden. Ook zullen we een extra dag opnieuw moeten plannenen  [om telefonisch akkoord te vragen aan de betreffende Wmo-consulent. Dit
monteurs inplannen die niet direct weer beschikbaar zijn. Kan dient achteraf schriftelijk bevestigd te worden. Indien er regelmatig
gemeente akkoord gaan met een mandaat van €500,- exclusief btw |sprake is van onvoorzien meerwerk, zal dit besproken worden in de CM-
om zo toch door te kunnen werken? in geval de kosten zeer hoog gesprekken en zullen hier mogelijk afspraken over gemaakt worden.
blijken te zijn er telefonisch contact kan worden gelegd om een
akkoord op te halen die daarna schriftelijk bevestigd kan worden?

33 |Nvi, Ref7-PvE 13.2 U geeft aan geen korting te willen geven op basis van de PSO De SDD heeft de eis met betrekking tot de SROI verplichting
certificering. Tegelijkertijd handhaaft u ook de eis van 5% SROI. In de |heroverwogen. De eis wordt bijgesteld naar 2% van de opdrachtwaarde.
huidige arbeidsmarkt is dit moeilijk haalbaar. We vragen u nogmaals
om dit te heroverwegen. Ofwel via een korting obv PSO ofwel een
verlaging van het % SROl waarde.

34 |Nvi, Ref2 - prijzenboek 6.1 U gaat niet akkoord met ons voorstel om opbouw van leidingwerk De SDD verwacht dat er een standaard tegel, zoveel als mogelijk passend

goed te keuren, waarbij u als reden aangeeft dat het zelden alleen uit
leidingwerk bestaat. Het verlengen of verplaatsen van leidingwerk op
een plek waar geen bad of douchebak heeft gestaan, komt echter
wel degelijk voor. Verwacht de gemeente dat wij slijpen in bestaand
tegelwerk en hier een standaard tegel tussen plaatsen om de
leidingen in de wand weg te werken?

bij het overige tegelwerk, tussen wordt gezet. Indien cliént hier niet mee
akkoord gaat, kan de cliént voor eigen rekening een andere tegel kiezen.
Indien cliént voorkeur heeft voor leidingwerk op de tegels, dan is dat
mogelijk. Dit kan echter alleen als cliént dit wenst en dit dient in dat geval
gemeld te worden bij de betreffende Wmo-consulent om
onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen.




