Nota van inlichtingen Asfalt- en betonver hardingen 2025-2026

Algemene informatie

Aanbesteding: Asfalt- en betonverhardingen 2025-2026
Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn

Referentie: 2149835 (besteknummer H-272)
Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwer p:
1 Bestek pag. 130 t/m 134 posten 253410 t/m 253930
Vraag:

Zijn er bodemonderzoeken bekend?
Z0 ja, zouden deze z.s.m. worden toegevoegd aan de stukken ter beoordeling
van de reinigbaarheid?

Antwoord:

Nee, er zijn geen bodemonderzoeken beschikbaar bij deze raw-
raamovereenkomst (met fictieve hoeveelheden) t.b.v. de toekomstige
deelopdrachten. VVoor de prijsvorming kunt u uitgaan van niet-reinigbare

varianten.
Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026
Beantwoord op: 30 sep. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
2 Dedl 2.2, hoofdstuk 2336
Vraag:

Het hoofdstuk 2336 staat in het bestek als "Vakken > 100 m2, > 4,00 m",
echter de RSX geeft "Vakken < 100 m2, < 4,00 m". Graag zsm aanpassen.

Antwoord:

Wij hebben de controle gedaan, maar kunnen deze fout niet vinden. Zie ook
de bijlage 'Vraag 2- toelichting’ waarin wij schermafdrukken hebben

toegevoegd.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 30 sep. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
3 Tijd tussen verstrekken nota en aanbesteding
Vraag:

Graag zien wij de periode tussen het verschijnen van de nota en de
aanbesteding met minimaal 1 week verlengd worden vanwege de omvang
van het bestek en het aantal vragen die gesteld gaan worden.

Antwoord:

Er isvoldoende tijd tussen plaatsing op TenderNed en het uiterlijk indienen
van vragen opgenomen in deze aanbesteding. Planning blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026
Beantwoord op: 16 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
4 Dedl 2.2, 241210/ 241310
Vraag:

"De bestekposten 241210 en 241310 zien op het verwijderen van niet
toepasbare funderingsmaterialen

Bent u ermee bekend dat sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet
en het vervallen van de IBC (Indicatie Bodembesluit of ....) het afzetten van
deze materiaen [slakkenfundering en teerhoudend] naar verwerkers onzeker
is geworden? Wanneer deze vrijgekomen materialen worden geweigerd blijft
de aannemer achter met funderingen die zij niet kwijt kan. Deze situatie
heeft direct effect op de prijsbepaling en maakt het afprijzen van deze posten
onzeker. Graag zien wij hier een oplossing voor zodat dit risico niet alleen
bij de aannemer ligt."

Antwoord:

De Standaard RAW Bepalingen 2020 en de UAV 2012 zijn van toepassing.
Wanneer in de besteksposten is vermeld: vrijgekomen materialen vervoeren
naar een inrichting, dan is ook gestelde onder 01.17.06 van de Standaard
2020 van toepassing. Er is onder andere vermeld: tot de kosten voor het
vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting worden tevens de
acceptatiekosten gerekend. Dit dient bij de eenheidsprijzen van de inschrijver
/aannemer te zijn inbegrepen.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026
Beantwoord op: 17 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
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5 Bestek 05.a Tijdsbepaling "klein onderhoud asfalt"

Vraag:

"U geeft aan: ""De werkzaamheden voor klein asfaltonderhoud mogen alleen
buiten de spitstijden worden uitgevoerd. De spitstijden zijn

- 'sochtends: van 06.00 uur tot en met 09.00 uur

- 'smiddags van 15.00 uur tot en met 19.00 uur

- zaterdag en zondag zijn geen werkdag"" Dit soort blokken maakt het werk
bijna onmogelijk om uit te voeren, voordat je opgesteld staat moet je alweer
van de weg af. In het vorige contract (2021-2024) konden deze
werkzaamheden tussen 07:00 en 17:00 uur uitgevoerd worden. Zeker voor
de aannemers die niet uit de buurt van Hoorn komen is dit zo niet te doen.
Graag de tijden aanpassen zodat elke aannemer ongeacht zijn standplaats
deze werkzaamheden op een normale manier kunnen uitvoeren. Indien u hier
niet in mee kunt gaan dan graag posten in deel 2.2 opnemen om ""de
stilstand uren™" te vergoeden."

Antwoord:

Tussen 9:00 en 15:00 mag er gewerkt worden. Er wordt tevens een terrein
ter beschikking gesteld waar een keet geplaatst kan worden waarvan men
kan starten. Wij handhaven het uitvoeren buiten de spitstijden en nemen

geen aanvullende bestekspost voor het vergoeden van "de stilstand uren” .

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026
Beantwoord op: 17 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
6 05.b TIIDSBEPALING "GROOT ASFALTONDERHOUD,

RECONSTRUCTIES, HERINRICHTINGEN"

Vraag:

U geeft aan: "Locaties zijn verspreid over de gehele gemeente Hoorn.
Deelopdrachten worden gedurende het gehele jaar verstrekt aan de
aannemer." In hoeverre krijgt de aannemer de mogelijkheid om
verschillende "locaties’ samen te voegen om deze in een aaneengesl oten
periode achter elkaar te kunnen uitvoeren?

Antwoord:

Indien mogelijk kunnen locaties samengevoegd worden. Inschrijver kan hier
echter op voorhand niet vanuit gaan.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026
Beantwoord op: 17 okt. 2024
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Ref.nr.

Ref.nr.

Ref.nr.

Onderwerp:
Deel 2.2, BP 521110

Vraag:

U geeft in de post aan "aanbrengen in asfalt verharding, kleur: rood", echter
in de tekst bij hoofdstuk 521 geeft u aan "aanbrengen in tussenlaag”. Er
wordt geen rode tussenlaag aangebracht, kunt u aangeven hoe u dit bedoeld
heeft?

Antwoord:

Uw constatering isjuist. Er worden geen rode tussenlagen aangebracht. De
volgende bestekspost komt te vervallen met deze nota van inlichtingen:
521110

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 17 okt. 2024

Onderwerp:

Deel 2.2, BP 484010/20/30/40

Vraag:
Posten geven aan fabricaat Type Stelcon, wij gaan er van uit dat hier ook een
gelijkwaardig aternatief geleverd mag worden, klopt dit?

Antwoord:
Ja, uw aanname isjuist. Hier mag ook een gelijkwaardig alternatief geleverd
worden.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 17 okt. 2024

Onderwerp:

Deel 2.2, BP 285020

Vraag:
Post geeft aan "tot 50 m2 per deelopdracht”, dit is hetzelfde als bij post
285010, klopt dit?

Antwoord:

Gestelde in besteksposten 285010 en 285020 klopt. Beide besteksposten tot
50 m2 per deelopdracht op plekken waar handwerk van toepassing is, 0.a. bij
hoeken, aandluitingen, bochten, etc.

Bestekspost 285010 betreft ongewapende betonverharding.
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Ref.nr.

10

Ref.nr.

11

Ref.nr.

Bestekspost 285020 betreft gewapende betonverharding.

Beide bestekposten blijven gehandhaafd.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 17 okt. 2024

Onderwerp:

Dedl 2.2, BP 257310

Vraag:

U geeft aan” zie ook artikel 22.06.02 van de Standaard en deel 3 van dit
bestek™ echter in deel 3is geen dedl 22.06.02 te vinden, wordt dit nog
toegevoegd?

Antwoord:

In bestekspost 257310 is tekstueel vermeld: Grondsoort: draineerzand, zie
ook artikel 22.06.02 van de Standaard. Dus er wordt niet verwezen naar
22.06.02 van Dedl 3 Bepalingen. Er wordt verwezen naar de tekst aangaande
Draineerzand onder 22.06.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
Bestekspost 257310 blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 17 okt. 2024

Onderwerp:

Dedl 2.2, BP 257110

Vraag:

U geeft aan "zie ook artikel 22.06.03 van de Standaard en deel 3 van dit
bestek" echter in dedl 3 is geen deel 22.06.03 te vinden, wordt dit nog
toegevoegd?

Antwoord:

Met artikel 22.06.03 wordt verwezen naar (alleen) de Standaard RAW
Bepalingen 2020 aangaande 'Zand in zandbed'. De verwijzing naar deel 3is
verwijderd uit de bestekspost.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 17 okt. 2024

Onderwerp:
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12

Ref.nr.
13

Ref.nr.
14

Deel 2.2, BP 821090

Vraag:

Inzet DLP sanering, De postomschrijving heeft het echter over processturing
en milieukundige verificatie van de sanering. Dat mag een DLPer helemaal
niet doen, dat doet de milieukundig begeleider, kunt u aangeven hoe u dit
bedoeld heeft?

Antwoord:

De omschrijving voor een DLP-er zoas gesteld in CROW publicatie 400
'Werken in en met verontreinigde bodem' is van toepassing. Zie hiervoor
onder andere het 'Procesdeel’ van deze CROW 400 publicatie, bijlage 5
"Toets- en eindtermen Deskundige L eidinggevende Projecten (DLP) bij
Werken in en met verontreinigde bodem'. In het 'Modules' deel van CROW
publicatie 400 is ook een omschrijving gegeven aangaande een DL P-er.
CROW publicatie 400 is van toepassing aangaande een DLP-er.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 17 okt. 2024

Onderwerp:

Deel 2.2, BP 821080

Vraag:

Inzet gekwalificeerd Milieukundig begeleider, a's deze ingezet word dan ben
je aan het saneren en mis je dus de BRL 7000 posten. Graag deze posten
toevoegen aan deel 2.2.

Antwoord:

De aannemer dient over kwaliteitssysteem / certificaat BRL 7000 te
beschikken. Dit is omschreven onder 'Kwaliteitsborging’ 01 13 01 lid 01 van
Deel 3 Bepalingen en in de Inschrijfleidraad. Ook isin Deel 3 Bepalingen
omschreven dat de Hoofdstuk 01.13 van de Standaard RAW Bepalingen
2020 van toepassing is. Er wordt in 01.13.01 lid 01 van de Standaard RAW
Bepalingen 2020 'Kwaliteitsborging' verlangd dat de aannemer beschikt over
een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk. Extra
posten hiervoor zijn niet nodig aangezien de aannemer bij deze RAW
Raamovereenkomst H-272 moet werken conform gestelde in BRL 7000.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 17 okt. 2024

Onderwerp:

Dedl 2.2, hoofdstuk 25
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Vraag:

Wie doet meldingen omgevingsloket zoals graafmeldingen,
toepassingsmeldingen etcetera. Er staat daar ook niets over te zien in deel 3.
Graag aangeven hoe hier mee om te gaan en eventueel posten hier voor in
dedl 2.2.

Antwoord:

Graafmelding doet de aannemer. Hiervoor wordt de bestekspost klic-
melding opgenomen in de deel opdracht. Voor een toepassingsmelding is

bestekspost 861030 toegevoegd.
Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026
Beantwoord op: 17 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
15 Deel 2.2, hoofdstuk 25
Vraag:

"Er staan posten bij voor het werken onder een veiligheidsklasse, meestal
heb je dan een bodemsanering. Ik mis echter alle posten en eisen die te
maken hebben met bodemsanering. Zoals:

0 Werken onder de BRL 7000 (KV P, werkvoorbereiding etc)

0 Meldingen en saneringsplannen

Als er geen saneringen in zitten zal je ook niet snel te maken krijgen met de
veiligheidsklassen (behalve zwart niet viuchtig bij asbest). Graag deze
posten toevoegen"

Antwoord:

Opdrachtgever voegt deze posten niet toe in de RAW-raaamoverkomst. In
Deel 3 (01 13 01) onder kwaliteitsborging wordt o.a. de BRL-7000 geéist.
Eventuele meldingen en saneringsplannen worden door de opdrachtgever

gedaan/opgestel d/aangel everd.
Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026
Beantwoord op: 17 okt. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
16 Deel 2.2, Hoofdstukken 2412/2422/ 2432/2442, 2414/2424/ 2434/2444
Vraag:

Deze hoofdstukken zal met name gaan om de vroegere genoemde "I1BC
materialen” en daar is op dit moment geen storttarieven/af zet voor te vinden.
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Ref.nr.
17

Ref.nr.
18

In ale eerlijkheid legt u nu dit risico bij de aannemer neer. Beter zou zijn om
hier een stelpost voor op te nemen echter laat deze "open posten
aanbesteding” geen stelpost toe. Graag de stortkosten op rekeningen en naam
van de opdrachtgever meenemen in deze aanbesteding.

Antwoord:

Het vervoeren én storten van de niet-toepasbare vrijkomende
funderingsmaterialen worden in een deelopdracht door middel van een
stel post opgenomen en afgerekend.

Per celen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 17 okt. 2024

Onderwerp:

Deel 2.2 BP 272220, 272320, 272420

Vraag:

In de de posten staat: " Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton”, op
de inschrijfstaat van het bestek en bij de RSX staat bij de posten "Asfalt
profileerlaag”. Kunt u aangeven welke juist is?

Antwoord:

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton isjuist.
De rompteksten zijn aangepast in het nota-bestand.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 17 okt. 2024

Onderwerp:

Dedl 2.2, hoofdstuk 24 verwijderen fundering

Vraag:

U geeft aan: "Funderingsmateriaal indicatief getoetst aan het Besluit
bodemkwaliteit. Funderingsmateriaal indicatief Toepasbaar.”. Kunt u
bevestigen dat u voor de aanvang van deze werkzaamheden de juiste
bijhorende onderzoeken aan ons voorlegt. Zo nee zijn dan de onderzoeken in
hoofdstuk 716 hiervoor bedoeld?

Antwoord:

Beide aannames zijn juist. De onderzoeken kunnen worden aangeleverd bij
de deelopdrachten. V oorafgaand aan de deel opdracht kunnen tevens de
posten onder 716 worden gebruikt, maar een extern uitgevoerd onderzoek
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Ref.nr.
19

Ref.nr.
20

kan ook worden bijgeleverd.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 17 okt. 2024

Onderwerp:

Deel 2.2 Algemeen

Vraag:

In het bestek wordt meermaals om een gemodificeerd bindmiddel met 6%
modificatie gevraagd. De meeste bitumenleveranciers hebben een
bindmiddel op basis van 5% modificatie en door het uitvragen van 6%
modificatie wordt een groot deel van de markt uitgesloten. Kunt u de eis
aanpassen naar 5% modificatie of de gewenste bitumeneigenschappen
functioneel omschrijven?

Antwoord:

Asfaltmengsels met een bindmiddel (met 6 tot 7,5%) SBS bieden een
verbetering van de weerstand tegen vermoeiing ten opzichte van mengsels
zonder SBS of met lager dan 5% SBS. Dit heeft te maken met de voring van
een continu polymeernetwerk bij SBS gehaltes boven circa 5%. Met gebruik
van pre-blend SBS modificatie wordt meer elasticiteit in het asfaltmengsel
bewerkstelligd en de breuktaaiheid in het asfaltmengsel neemt toe. De
gemeente Hoorn heeft goede ervaringen met asfaltmengsels voorzien van
6% pre blend SBS modificatie. De betreffende besteksposten blijven
gehandhaafd.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 17 okt. 2024

Onderwer p:

2e nota vragen ronde

Vraag:
Staat u nog een 2e vragen ronde toe na het verschijnen van de 1e nota? Door
de grote van de uitvraag is het onmogelijk om alle vragen nu al te stellen.

Antwoord:

Er isvoldoende tijd tussen plaatsing op TenderNed en het uiterlijk indienen
van vragen opgenomen in deze aanbesteding. Planning blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026
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Ref.nr.
21

Ref.nr.
22

Ref.nr.
23

Beantwoord op: 16 okt. 2024

Onderwerp:
Asfaltmengsels

Vraag:

Diverse asfaltmengsels zijn zeer (asfaltmolen) specifiek omschreven mbt de
mengsel eigenschappen. Wij gaan er van uit dat in deze gevallen
gelijkwaardige mengsels, uit ander asfaltcentrales, worden goedgekeurd door
de OG. Isdit juist?

Antwoord:
Dat isjuist. Indien de gelijkwaardigheid (door toetsing aan de functionele
eigenschappen asfaltmengsel) kan worden aangetoond.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 16 okt. 2024

Onderwerp:

bestekspost 251

Vraag:

Hier worden diverse maatregelen tbv sanering omschreven. Er wordt echter
voorbij gegaan aan het feit dat er (aanzienlijk) lager producties worden
gehaald bij het ontgraven van verontreinigde grond. Graag separate posten
opnemen voor het graven in verontreinigde grond.

Antwoord:

Uw vraag betreffende bestekposten onder 251 'V erontreinigingsaspecten en
veiligheidsklassen' hebben as eenheid 'dag’. Er wordt per dag afgerekend.
De RAW Raamovereenkomst voorziet verder in opstellen en ter goedkeuring
voorleggen van planning per deelopdracht aan de Directievoerder UAV. De
besteksposten onder 251 (en onder 252 grond/zand ontgraven) blijven
ongewijzigd. Zie verder ook de tekst in Deel 2.2 hoofdstuk 252 aangaande
graafwerk. Besteksposten onder 252 dienen te voorzien in tevens graafwerk
in verontreinigde grond.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 16 okt. 2024

Onderwerp:

Indexering

Datum genereren nota van inlichtingen: 17 okt. 2024 Pagina 10 van 17




Nota van inlichtingen Asfalt- en betonver hardingen 2025-2026

Ref.nr.
24

Ref.nr.
25

Vraag:
Geen indexering tot en met juni 2026. Het indexgetal voor de periode na 30
juni verschijnt eind juli. Hoe wordt heir mee omgegaan?

Antwoord:

Voor 30 juni 2026 verstrekte deel opdrachten worden niet geindexeerd, zoals
gesteld in Deel 301 21 10 lid 08. Het indexgetal wordt toegepast conform
deel 3-01 21 10.

Per celen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 17 okt. 2024

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

U heeft gekozen voor een raamovereenkomst. Bent u zich er van bewust dat,
overeenkomstig de RAW-systematiek, van alle posten in de
raamovereenkomst de uitgangspunten voor de calculatie moeten zijn
beschreven zodat de inschrijver productie gerelateerde prijzen per eenheid
kan calculeren en dat bij het ontbreken daarvan de inschrijver mag uitgaan
van normale dagprodukties?

Antwoord:

U kunt uitgaan van de opgenomen staffelingen. De hoeveelheden zijn
fictieve hoeveelheden, zoals gebruikelijk isin een raamovereenkomst. Bij
het ontbreken van staffelingen, of omschreven gemiddel de hoeveel heden per
deelopdracht, mag worden uitgegaan van normale dagprodukties.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 16 okt. 2024

Onderwer p:

Bestekshoeveel heden

Vraag:

Zijn dein het bestek genoemde hoeveel heden gebaseerd op de totale
doorlooptijd van het contract van 2 jaar?

Antwoord:

Nee, de raamovereenkomst bevat fictieve hoeveelheden. U kunt uitgaan van
de opgenomen staffelingen. De opgenomen hoeveel heden hebben een
geraamde waarde van maximaal € 13.500.000. Het uit te voeren werk heeft
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een geraamde waarde van ca. € 8.000.000 zoals staat omschreven in de
inschrijfleidraad van deze aanbesteding.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026
Beantwoord op: 17 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
26 Leidraad
Vraag:

§1.1 De omvang van de opdracht is 8.000.000,-. De maximale inschrijfsom
(86.1) is 13.500.000,-. Onze raming komt ruim boven de maximale
inschrijfsom. Graag de maximale inschrijfsom heroverwegen.

Antwoord:
De maximale inschrijfsom blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026
Beantwoord op: 17 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
27 dedl 1, lid 05a
Vraag:

De aannemer heeft geen recht op verrekening bij niet volledige asfalt-
vrachten. Dit is bij de genoemde hoeveelheden geen reéle eis. De aannemer
kan het aantal onvolledige vrachten onmogelijk inschatten.

Antwoord:

U kunt uitgaan van de opgenomen staffelingen per deelopdracht. Niet
volledige asfalt-vrachten zijn hierdoor vooraf goed in te schatten. Er vind
geen verrekening plaats.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026
Beantwoord op: 17 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
28 deelopdrachten
Vraag:

Er wordt niet vermeld uit hoeveel projecten een deelopdracht kan bestaan.
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Ref.nr.
29

Ref.nr.
30

Graag aangeven en/of maximaliseren.

Antwoord:

Per project wordt 1 deelopdracht verstrekt.
Zie ook 01 21 05 van de Standaard.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 17 okt. 2024

Onderwerp:

Bestekspost 211

Vraag:

op-/afdraaien verkeersmaatregelen, de aannemer weet vooraf niet wanneer
maatregel en op-/afgedraaid moeten worden aangezien dit niet bij alle
deelopdrachten gedaan dient te worden. Graag separate bestekspost(en)
opnemen voor het op- en afdraaien

Antwoord:

De aannemer moet rekening houden met dagelijks op-/afdraaien. Dit moet
bij de eenheidsprijs inbegrepen zijn. Als voorbeeld bestekspost 211130
'Instandhouden omleidingsroute 1 - 15 stuks borden. Dan dient de aannemer
uit te gaan van maximale hoeveelheid van 15 borden en dagelijks op- en
afdraaien. Dit geldt voor alle besteksposten onder 211.

Reken met het maximale.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 17 okt. 2024

Onderwerp:

verkeersmaatregelen

Vraag:

ElS: de aannemer dient de tekeningen voor de verkeersmaatregelen
minimaal 3,0 weken voor aanvang werkzaamheden in concept indienen

bij de directie van de gemeente Hoorn De directie beoordeelt de concept
tekeningen binnen 10 werkdagen. Aannemer dient ter plaatse te kijken
voordat met de uitwerking wordt begonnen. De eventuel e opmerkingen
dienen binnen 2 werkdagen verwerkt te worden door de aannemer en
ingediend. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden dient er
een definitief goedgekeurde tekening met verkeersmaatregelen te zijn. Deze
termijn klopt niet met het gesteldein deel 1, § 5 waarin wordt gesteld dat er
5 weken na gunning buiten worden gestart.
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Antwoord:

Minimaal 23 werkdagen voor aanvang werkzaamheden moet de aannemer
concept verkeerstekeningen indienen. Het gaat om de besteksposten 211110,
211210, 211310 en 211410. De besteksposten zijn aangepast en de
tijdsbepaling deel 1.05 is aangepast van 5 weken naar 6 weken.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026
Beantwoord op: 17 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
31 bestespost 2764
Vraag:

U vraagt hier WMA. Isde OG zich bewust van het feit dat niet ale werken
geschikt zijn voor warm mixed asfalt (denk aan werken met veel handwerk,
rotondes ect etc). Dit omdat dan de kwaliteit van het gemaakte asfalt niet kan
worden gewaarborgd.

Antwoord:

Met betrekking tot uw vraag aangaande posten onder 2764, asfalt ( WMA) d.
m.v. zeer lichte asfaltset: op 8 oktober 2024 heeft CROW Richtlijn Warm
Mix Asfalt v1.0 uitgebracht. Hoofdstuk 3 van deze richtlijn gaat in op
(letterlijke tekst): Warm mix asfaltmengsel s reageren iets stugger dan Hot
Mix Asfalt. Hiervoor zijn mogelijk aanpassingen in het gehele proces nodig:
van het ontwerp op de tekentafel tot en met de verwerking met eventueel
additioneel aangepast materieel. Aangaande verdere beantwoording van uw
vraag door gemeente: u dient als aannemer / inschrijver rekening te houden
met gestel de aangaande Productie (zie hoofdstuk 3.2 van deze richtlijn),
Transport (zie hoofdstuk 3.3) en Verwerking (hoofdstuk 3.4). Aangaande
Verwerking en inzet materieel zoals omschreven in hoofdstuk 3.4 in relatie
tot de posten onder 2764 (omschrijving klein materieel in de posten):
maximal e toel aatbare gewicht materieel (leeg gewicht): 2 ton per stuks
materieel. Materieel moet zodanig worden ingezet dat handwerk wordt
geminimaliseerd. Bij handwerk dient machinale hulp worden ingezet, in de
vorm van (ook) mobiele kraan en knikmops (inclusief ook de gangbare
uitrustingsstukken zoals grijpers en bakken). De eenheidsprijzen dienen
hierin te voorzien. Derichtlijn is online te raadplegen bij het CROW.

Per celen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026
Beantwoord op: 17 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
32 bestekspost 274
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Ref.nr.
33

Vraag:

U vraagt hier WMA.. Isde OG zich bewust van het feit dat niet alle werken
geschikt zijn voor warm mixed asfalt (denk aan werken met veel handwerk,
rotondes ect etc). Dit omdat dan de kwaliteit van het gemaakte asfalt niet kan
worden gewaarborgd.

Antwoord:

Met betrekking tot uw vraag aangaande posten onder 274, asfalt (WMA): op
8 oktober 2024 heeft CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt v1.0 uitgebracht.
Hoofdstuk 3 van dezerichtlijn gaat in op (letterlijke tekst): Warm mix
asfaltmengsel s reageren iets stugger dan Hot Mix Asfalt. Hiervoor zijn
mogelijk aanpassingen in het gehele proces nodig: van het ontwerp op de
tekentafel tot en met de verwerking met eventueel additioneel aangepast
materieel. Aangaande verdere beantwoording van uw vraag door gemeente:
u dient als aannemer / inschrijver rekening te houden met gestelde
aangaande Productie (zie hoofdstuk 3.2 van deze richtlijn), Transport (zie
hoofdstuk 3.3) en Verwerking (hoofdstuk 3.4). Materieel moet zodanig
worden ingezet dat handwerk wordt geminimaliseerd. Bij handwerk dient
machinale hulp worden ingezet, in de vorm van (ook) mobiele kraan en
knikmops (inclusief ook de gangbare uitrustingsstukken zoals grijpers en
bakken). De eenheidsprijzen dienen hierin te voorzien. Derichtlijn isonline
te raadplegen bij het CROW.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 17 okt. 2024

Onderwerp:

bestekspost 273

Vraag:

U vraagt hier WMA.. Isde OG zich bewust van het feit dat niet alle werken
geschikt zijn voor warm mixed asfalt (denk aan werken met veel handwerk,
rotondes ect etc). Dit omdat dan de kwaliteit van het gemaakte asfalt niet kan
worden gewaarborgd.

Antwoord:

Met betrekking tot uw vraag aangaande posten onder 274, asfalt (WMA): op
8 oktober 2024 heeft CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt v1.0 uitgebracht.
Hoofdstuk 3 van dezerichtlijn gaat in op (letterlijke tekst): Warm mix
asfaltmengsels reageren iets stugger dan Hot Mix Asfalt. Hiervoor zijn
mogelijk aanpassingen in het gehele proces nodig: van het ontwerp op de
tekentafel tot en met de verwerking met eventueel additioneel aangepast
materieel. Aangaande verdere beantwoording van uw vraag door gemeente:
u dient als aannemer / inschrijver rekening te houden met gestelde
aangaande Productie (zie hoofdstuk 3.2 van deze richtlijn), Transport (zie
hoofdstuk 3.3) en Verwerking (hoofdstuk 3.4). Materieel moet zodanig
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Ref.nr.

Ref.nr.
35

worden ingezet dat handwerk wordt geminimaliseerd. Bij handwerk dient
machinale hulp worden ingezet, in de vorm van (ook) mobiele kraan en
knikmops (inclusief ook de de gangbare uitrustingsstukken zoals grijpers en
bakken). De eenheidsprijzen dienen hierin te voorzien. Derichtlijn isonline
te raadplegen bij het crow.

Per celen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 17 okt. 2024

Onderwerp:

bestekspost 272

Vraag:

U vraagt hier WMA. Isde OG zich bewust van het feit dat niet ale werken
geschikt zijn voor warm mixed asfalt (denk aan werken met veel handwerk,
rotondes ect etc). Dit omdat dan de kwaliteit van het gemaakte asfalt niet kan
worden gewaarborgd.

Antwoord:

Met betrekking tot uw vraag aangaande posten onder 274, asfalt (WMA): op
8 oktober 2024 heeft CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt v1.0 uitgebracht.
Hoofdstuk 3 van dezerichtlijn gaat in op (letterlijke tekst): Warm mix
asfaltmengsels reageren iets stugger dan Hot Mix Asfalt. Hiervoor zijn
mogelijk aanpassingen in het gehele proces nodig: van het ontwerp op de
tekentafel tot en met de verwerking met eventueel additioneel aangepast
materieel. Aangaande verdere beantwoording van uw vraag door gemeente:
u dient als aannemer / inschrijver rekening te houden met gestelde
aangaande Productie (zie hoofdstuk 3.2 van deze richtlijn), Transport (zie
hoofdstuk 3.3) en Verwerking (hoofdstuk 3.4). Materieel moet zodanig
worden ingezet dat handwerk wordt geminimaliseerd. Bij handwerk dient
machinale hulp worden ingezet, in de vorm van (ook) mobiele kraan en
knikmops (inclusief ook de gangbare uitrustingsstukken zoals grijpers en
bakken). De eenheidsprijzen dienen hierin te voorzien. Derichtlijn isonline
te raadplegen bij het CROW.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026

Beantwoord op: 17 okt. 2024

Onderwerp:

deel 1 805

Vraag:

Er is hed smart omschreven wat van de aannemer wordt verwacht en wat de
start van het werk (start uitvoering) inhoud. Deze doorlooptijden in deze
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markt zijn echter niet reéel. Er wordt niets omschreven wat de aannemer van
de OG mag verwachten. Bijvoorbeeld een jaarplanning waarbij 80% van de
werken omschreven staan of 4 weken voor het aanleveren van een
deelopdracht de deel opdracht aankondigen zou een goede afspraak zijn. nu
kan OG vanuit niets een deelopdracht opdragen en van de aannemer
verwachten dat binnen 5 weken gestart word met de uitvoering buiten. Hier
kan de aannemer niet op plannen en de juiste mensen inplannen om
faalkosten te beperken. Graag deze paragraaf aanpassen.

Antwoord:

Het is een RAW Raamovereenkomst waarbij deelopdrachten worden
verstrekt. Zie naast gestelde in de RAW Raamovereenkomst ook de
Inschrijfleidraad. In hoofdstuk 1.1 van deze Inschrijfleidraad is onder andere
de omvang van de opdracht beschreven, wordt er ingegaan op de looptijd en
de scope van de opdracht. De aannemer moet (tevens) rekening houden met
de termijnen en planning zoals gesteld in de contractdocumenten.

Door de opdrachtgever wordt een globale jaarplanning verstrekt die
dynamisch is. De opdrachtnemer kan hier echter geen rechten aan ontlenen.
Tevensis detijdsbepaling 1,05 aangepast: Bij asfaltwerk dient het asfalt
minimaal 7 weken na verstrekken van de deel opdracht beschikbaar te zijn (in
plaats van 6 weken).

Door de opdrachtgever wordt een globale jaarplanning verstrekt die
dynamisch is. De opdrachtnemer kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026
Beantwoord op: 17 okt. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
36 bp 151120
Vraag:

HRV isin m2, moet dit niet meters zijn?

Antwoord:

U kunt uitgaan van een breedte van 1m. De bestekspost blijft gehandhaafd.
Deze bestekspost kan al's aanvulling op de bijkomende verplichtingen
conform de Standaard 81 22 06 lid 04 toegepast worden.

Percelen: P1 Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-
2026
Beantwoord op: 17 okt. 2024
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