

In de offerte dient aangegeven te zijn welke rollen en welk materieel benodigd is. Indien een post niet van toepassing is, dan dient dit aangegeven te zijn.

Personeel

Rol/Functie	Taken behorend bij Rol/Functie	Minimum tarief	Maximum tarief	Van toepassing
Projectleider	Aansturing project, Beheersing GROKIT aspecten en afstemming met opdrachtgever.	100	140	Ja/Nee
Ontwerper (senior)	Hoofdverantwoordelijke voor ontwerp en participatie ondersteuning.	90	110	Ja/Nee
Ontwerper (junior)		80	90	Ja/Nee
Hoofd Uitvoerder		100	120	Ja/Nee
Uitvoerder		85	100	Ja/Nee
Monteur	Plaatsing toestellen	70	80	Ja/Nee
Grondwerker		55	65	Ja/Nee

Bedragen zijn per uur inclusief reis-en verblijfskosten, AKW&R en exclusief BTW

Materieel

Materieel	taken	Minimum tarief	Maximum tarief	Eenheid	Van toepassing
Mobiele kraan (ca. 10 ton)	Plaatsing toestellen	80	110	Per uur	Ja/Nee
Kleine shovel 3 ton	Grondwerk, wadi	70	90	Per uur	Ja/Nee
Dumper 5 m3	Afvoeren grond	70	90	Per uur	Ja/Nee
Rijplaat (zie hieronder)				Per stuk, per week	Ja/Nee
Tractor met grondkar	Aan- en afvoer grond.	80	100	Per uur	Ja/Nee
Vrachtwagen	Aan- en afvoer van grond, materieel en materiaal.	80	110	Per uur	Ja/Nee
Bouwhek (hoog)	Afsluiten bouwterrein, voorkomen van	3	10	Per stuk,	Ja/Nee

	betreden werkterrein door onbevoegden			per week	
Keet	Verblijf; opstart, schaft en eventueel afstem op locatie	70	120	Per week	Ja/Nee

Rijplaat is te vaag omschreven om een prijs voor te kunnen opgeven, basis zie hieronder

huur per plaat t/m 8 weken	week	1,80
huur per plaat 9 t/m 24 week	week	1,80
huur per plaat vanaf 25 week	week	1,80
kosten ophalen	ton	3,30
kosten inleveren	ton	3,30
schoonmaken per stuk	st	17,00
walskosten per stuk	st	0,00
manco/total loss per stuk	st	880,00

Bedragen inclusief bestuurder, reis-en verblijfskosten, AKW&R en exclusief BTW