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Nr. Document Hfdst / paragraaf blz. Vraag Antwoord
1 Selectieleidraad 2-fasen-opdracht |4.2 14 Valt een VMBO school ook onder een publiek toegankelijke school? |Een VMBO school, HBO faculteit en een Universiteit valt onder een
(technische) ontwerpuitwerking en Zo niet zijn jullie bereid de bouwkunidgde referentie bij te stellen naar |publiek toegankelijk gebouw.
uitvoering 9000m2 BVO

2 Algemeen Aansprakelijkbeperking heid vormt een belangrijke overweging voor |Er zal geen sprake zijn van een ongelimiteerde aansprakelijkheid. In
aanbieder om tot inschrijving over te gaan omdat onbeperkte de aanbestedingsstukken, die bij aanvang van de dialoog- en
aansprakelijkheid in hoogte en zuivere vermogesschade niet inschrijvingsfase worden verstrekt, wordt de
verzekerbaar is. In haar inkoopbeleid vinden wij ook terug dat de aansprakelijkheidsbeperking opgenomen.
gemeente Oss aansluiting zoekt bij de gids proportionaliteit. Bent u
bereid om aansluiting te zoeken bij voorschrift 3.9A en art. 3.9.1.1
van deze gids en de hoogte van de aansprakelijkheid voor zaak- en
letselschade te beperken? Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt
u motiveren waarom ongelimiteerde aansprakelijkheid vanuit uw visie
wel proportioneel is?

3 Algemeen Aansprakelijkheid(beperking) vormt een belangrijke overweging voor [Zie hiervoor het antwoord op vraag 2.
aanbieder om tot inschrijving over te gaan omdat onbeperkte
aansprakelijkheid in hoogte en zuivere vermogesschade niet Met betrekking tot de zuivere vermogensschade wordt uw voorstel
verzekerbaar is. In haar inkoopbeleid vinden wij ook terug dat de overwogen. In de aanbestedingsstukken, die bij aanvang van de
gemeente Oss aansluiting zoekt bij de gids proportionaliteit. Bent u dialoog- en inschrijvingsfase worden verstrekt, wordt hierop
bereid om aansluiting te zoeken bij voorschrift 3.9A en art. 3.9.1.1 teruggekomen.
van deze gids en de soort van de aansprakelijkheid te beperken door
zuivere vermogensschade uit te sluiten? Hierbij is ons voorstel:
aanbieder is te allen tijde behoudens opzet en/of bewuste
roekeloosheid enkel aansprakelijk voor zaak en-/of letselschade
waarbij zuivere vermogensschade niet voor vergoeding in aanmerking
komt.
Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt u motiveren waarom
beperking van aansprakelijkheid in soort vanuit uw visie wel
proportioneel is?

4 Algemeen Bent u voornemens de boete/korting per kalenderdag vast te stellen |Het boetebedrag wordt vastgesteld op een passend bedrag bij het
op een bedrag passend bij de Gids Proportionaliteit? Zo nee, kuntu |onderhavige project. Het bedrag wordt in de model
dat toelichten? aannemingsovereenkomst (die bij aanvang van de dialoog- en

inschrijvingsfase wordt verstrekt) opgenomen.
5 Algemeen Bent u voornemens de boete/korting per kalenderdag te Ja, de boete/korting per kalenderdag wordt gemaximeerd tot een

maximaliseren tot een nader vast te stellen percentage van de
aanneemsom? Zo nee, kunt u dat toelichten?

nader vast te stellen percentage. Dit zal in de model
aannemingsovereenkomst (die bij aanvang van de dialoog- en
inschrijvingsfase wordt verstrekt) worden opgenomen.
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6 Selectieleidraad 3.3.1 Selectiestukken 9 U geeft aan dat de basis voor aanmelding bestaat uit nota's van De renders zijn als bijlage bij deze nota van inlichtingen toegevoegd.
inlichting, de selectieleidraad incl. bijlage en renders van De
Lievekamp. Bedoelt u hiermee het VO-fasedocument? Zo niet, Verder is het VO-fasedocument te downloaden via de link die in
ontbreekt dit document dan? hoofdstuk 1 (pagina 3) van de selectieleidraad is opgenomen. Het
ontwerp zoals weergegeven in het VO-fasedocument is inmiddels wel
op bepaalde punten gewijzigd in het Definitieve Ontwerp. Het DO
wordt na vaststelling gemeenteraad verstrekt.
7 Selectieleidraad Hoofdstuk 3 & 4 14 en 16 Wij beschikken over een referentie 'vernieuwbouw (renovatie en Ja, een gemeentehuis wordt gezien als een publiek utiliteitsgebouw.
uitbreiding) van een gemeentehuis >10.000 m2 bvo. Mogen wij ervan
uitgaan dat een gemeentehuis (met een combinatie van openbare en
niet-openbare ruimtes) wordt gezien als een publiek utiliteitsgebouw?
8 Selectieleiraad 3.4 Vooruitblik dialoog- en 12 Hier staat een globale planning weergegeven. Daarin staan Fase A Fase 1 en 2 zien toe op de bouwvolgorde en fase A en B zien toe op
inschrijvingsfase en B beschreven waar eerder Fase 1 en 2 werden genoemd. Dit in de gefaseerde opdracht (fase A is de technische ontwerpuitwerking
combinatie met de verschillende betrokken partijen is verwarrend. We |en fase B is de uitvoering).
kunnen hieruit niet opmaken welke werkzaamheden er per september
worden voorbereid, wat er in uitvoering gaat en wie hier voor De werkzaamheden die voor september door de aannemer
verantwoordelijk is. Kunt u dit concreter maken? voorbereid moeten worden betreft eerst fase 1.3 en dan fase 2. Fase
1.1 en 1.2 worden al vo6r september 2025 door LCP Circulair
opgestart.
In de aanbestedingsstukken, die bij aanvang van de dialoog- en
inschrijvingsfase worden verstrekt, wordt dit nader verduidelijkt.
9 Selectieleiraad 3.4 Vooruitblik dialoog- en 12 Hier staat een globale planning weergegeven. We kunnen ons Nee sloop wordt eerder gestart en uitgevoerd door LCP Circulair. De
inschrijvingsfase voorstellen dat er in september met de sloop gestart wordt. Daarvoor |ontheffing voor de wet natuurbescherming is inmiddels verleend.
is het belangrijk om ook een ontheffing voor de wet
natuurbescherming te hebben. In onze renovatieprojecten zien we
nog regelmatig dat dit de planning met zeker een jaar doet
opschuiven. Vandaar de controlevraag / het attenderen hierop.
Kunnen jullie aangeven wat de status is rondom het verkrijgen van
deze ontheffing en welke hobbels hierin al genomen zijn?
10 Selectieleiraad art. 4.2, “Selectiecriterium 5” 16 Het selectiecriterium vraagt om “bouwen van een....."”. Wij hebben Alleen indien aantoonbaar kan worden gemaakt dat alle installaties

een referentie waarbij de installaties volledig zijn vernieuwd in een
pand waarbij enkel het (beton) casco en monumentale vloeren zijn
gehandhaafd. In onze optiek geldt dat deze referentie daarmee
binnen de definitie van “bouwen” valt ondanks het gehele project
geen volledige bouwkundige nieuwbouwopgave betrof.

Gaat u ermee akkoord dat een grootschalige nieuwbouwopgave van
de technische installaties in een te renoveren gebouw aangemerkt
kan worden als “bouwen van”?

zijn vernieuwd, is een grootschalige nieuwbouwopgave van de
technische installaties in een te renoveren gebouw akkoord.
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11

Selectieleidraad

Hoofdstuk 4, paragaaf 4

Selectiecriterium 1: wij kunnen 2 referenties overleggen die integraal
door de bouwkundige aannemer met respectievelijk de
werktuigkundige installateur en elektrotechnisch installateur zijn
uitgevoerd. We kunnen het proces ook beschrijven aan de hand van
1 referentie waarbij de bouwkundige partner het project integraal
heeft uitgevoerd met andere installlatiepartners. Is deze laatste optie
ook toegestaan?

De tweede optie is ook toegestaan.

**xainder*




