
Aanbesteding Raamovereenkomst bouw- en woonrijp maken Wickevoort, 1e Nota van Inlichtingen, Inschrijffase, 04-11-2024

Ref. nr. Onderwerp Deel - post Vraag Antwoord

1 Aannemingsovereenkomst (4) Bijlage 2 bij 

aannemingsovereenkomst

Afsprakenkader “werken op Wickevoort” is bijgevoegd als bijlage bij de stukken. In de lijst staat 

een afsprakenkader bouw- en woonrijp maken project - is dit dezelfde bijlage of ontbreekt 

bijlage afsprakenkader bouw- en woonrijp maken project ? Indien deze ontbreekt graag alsnog 

toevoegen.

Afsprakenkader bouw- en woonrijp maken project is een ander 

document, deze is toegevoegd bij de nota.

2 Aannemingsovereenkomst (4) Korting fixeert schade, art.2.5 (en 

bestek deel 1-05)

De Opdrachtgever is gerechtigd naast of in plaats van de korting volledige schadevergoeding te 

vorderen. Hier wordt afgeweken van een belangrijk principe volgens de UAV en het Burgerlijk 

Wetboek (art. 6:92). De boete/korting fixeert de schade. Dit is te meer bezwaarlijk vanwege de 

aard van het project – in het gebied zullen veel partijen tegelijk aan het werk zijn en met 

kopers/huurders zijn mogelijk afspraken gemaakt over oplevering en bereikbaarheid. 

Aannemer heeft hier geen inzage in, waarbij bovendien geldt dat deelopdrachten en 

bijbehorende doorlooptijden/ faseringen etc. nog onbepaald zijn (inschrijven op 

raamovereenkomst). Daarmee kan Aannemer/ inschrijver het vertragingsrisico niet inschatten. 

Graag laten vervallen, zodat de korting wel degelijk de schade fixeert. Note: Het kortingsbedrag 

wordt per deelopdracht bepaald (zie art. 2.4 Model aannemingsovereenkomst), waarmee 

Opdrachtgever voldoende de mogelijkheid heeft om per (deel)oplevering een bedrag te kiezen 

dat in redelijke verhouding staat tot de aanneemsom, haalbaarheid planning en mogelijke 

vertragingsschade.

Artikel 2.5 is aangepast, met de volgende toevoeging: Het 

bedrag van de te vorderen schadevergoeding is gemaximeerd 

tot 10% van de Aannemingssom.

3 Aannemingsovereenkomst (4) Korting limiteren, art. 2 Bent u bereid het totaal aan kortingen per deelopdracht te limiteren tot 10% van de

aanneemsom?

Artikel 2.5 is aangepast, met de volgende toevoeging: Het 

bedrag van de te vorderen schadevergoeding is gemaximeerd 

tot 10% van de Aannemingssom.

4 Aannemingsovereenkomst (4) Loonkostencomponent, art. 4.3 

t/m 4.6

Het aandeel loonkostencomponent is vermoedelijk veel lager dan de hier

genoemde percentages. Graag gemotiveerd afwijken toestaan?

Akkoord.

5 Aannemingsovereenkomst (4) Termijnen naar voortgang i.p.v. 

schema, art. 4.7

Graag laten vervallen, zodat termijnbetaling volgens RAW bepalingen van

toepassing zijn (4-wekelijks naar rato van voortgang)?

Termijnregeling volgens RAW is van toepassing, dit is 

toegevoegd in formulering op documentenlijst.

6 Aannemingsovereenkomst (4) Goedkeuringstermijn betaling, art. 

4.8

Goedkeuring van de factuur geldt als voorwaarde voor betaling. Graag bevestigen

dat de goedkeuringstermijn van de factuur maximaal gelijk is aan de betalingstermijn (30 

dagen)?

Beoordelingstermijn termijnstaat is maximaal 30 dagen en 

betalingstermijn factuur is maximaal 30 dagen. Bij afkeuring 

van termijnstaat gaat beoordelingstermijn en betalingstermijn 

opnieuw in.

7 Aannemingsovereenkomst (4) Impact onduidelijk - RAW 

hanteren, art. 5.2 t/m 5.5

Graag laten vervallen, zodat de RAW bepalingen van toepassing zijn? Het is voor inschrijver 

onduidelijk in hoeverre sprake is van een afwijking is van de Standaard en/of deze regeling wel 

werkbaar is gelet op de aard van het terrein, de werkzaamheden en het mogelijk gefaseerd 

overdragen van Werkterrein.

Dit wordt niet gewijzigd.



8 Aannemingsovereenkomst (4) Aansprakelijkheid, art. 11 Standaard is in de UAV geen aansprakelijkheidsbeperking opgenomen, anders dan op grond 

van de redelijkheid en billijkheid en daarmee onvoorspelbaar. Bent u bereid een (ruime) 

redelijke bovengrens op te nemen? Voorstel: De totale aansprakelijkheid van aannemer wordt 

contractueel beperkt tot een bedrag gelijk aan de waarde van de deelopdracht met een 

minimum van 2.500.000,= Euro. Uitkering onder verzekering wordt niet meegeteld in het totaal.

Dit wordt niet gewijzigd.

9 Aannemingsovereenkomst (4) Zekerheden aannemer, art. 12.2 Dit is een onredelijke bepaling, want feitelijk doet Aannemer hier afstand van (gestelde) 

zekerheden zijnde retentierecht en (deels) opschortingsrecht indien Opdrachtgever stopt met 

betalen. Graag (i.) laten vervallen, ofwel (ii.) de bepaling beperken tot uitsluiting van 

retentierecht (opschorten is dan mogelijk onder voorwaarden volgens UAV 2012). Note: 

Aannemer krijgt achteraf betaald.

Artikel 12.2 is aangepast met de toevoeging (bij afstand tot 

retentierecht): de voorwaarde dat alle goedgekeurde termijnen 

aan de Aannemer zijn voldaan.

10 Aannemingsovereenkomst (4) Bankgarantie, art. 13 Een bankgarantie ten bedrage van 20% van de aannemingssom is onredelijk en werkt 

bovendien kostenverhogend – zeker nu Aannemer na uitvoering van werkzaamheden wordt 

betaald (uitgevoerd werk als zekerheid). Graag (i.) laten vervallen, ofwel (ii.) bankgarantie van 

maximaal 5% die bij oplevering wordt verlaagd naar 2% met vaste

einddatum?

De bankgarantie is verlaagd van 20% naar 10%. Dit is 

aangepast in de stukken.

11 Aannemingsovereenkomst (4) Wederkerige/evenwichtige 

ontbindingsgronden, art. 14.1

Opdrachtgever is gerechtigd de raamovereenkomst te ontbinden op genoemde gronden (niet-

nakomen na ingebrekestelling, faillissement etc.). Opdrachtgever is een private partij, om welke 

reden wij vragen artikel (14.1) wederkerig te maken, zodanig dat ook de Wederpartij op 

genoemde gronden kan ontbinden?

Dit wordt niet gewijzigd.

12 Aannemingsovereenkomst (4) Achterlaten materieel e.d., art. 

14.3

Bij beëindiging van de overeenkomst: De Aannemer is verplicht het Werkterrein onmiddellijk te 

verlaten met achterlating van bouwstoffen, materialen en materieel en andere zaken die 

worden gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst. Graag laten vervallen voor materiaal, 

materieel en andere zaken. Voor zover bouwstoffen moeten

worden achtergelaten, tegen vergoeding van kosten (art. 14.2).

Dit wordt niet gewijzigd.

13 Aannemingsovereenkomst (4) Achterlaten bouwstoffen - 

toekomstige betalingen, art. 14.5

Voor zover Aannemer nog geen bedragen aan zijn leverancier of onderaannemer heeft 

voldaan, gaan wij er vanuit dat Opdrachtgever zich verplicht deze bedragen direct (zonder 

tussenkomst Aannemer) aan betrokken leverancier of onderaannemer te voldoen. Zo niet, 

bepaling graag aanpassen vanwege toekomstige betalingsverplichtingen van Aannemer 

richting leveranciers en onderaannemers?

Dit wordt niet gewijzigd.

14 Aannemingsovereenkomst (4) Geschilbeslechting niet-

eenduidig, art. 16

Volgens Model Raamovereenkomst is rechtbank Midden-Nederland bevoegd,

terwijl hier een arbitrageclausule is opgenomen. Graag gelijktrekken? Note: Volgens bestek 

deelopdracht 1 is rechtbank van Noord Holland bevoegd.

Juridische zaken raamovereenkomst gaat via rechtbank. 

Deelopdracht gaat via Raad van Arbitrage. Dit is gewijzigd in 

het bestek.

15 Aannemingsovereenkomst (4) AVV - verschillende versies, 

bijlage 3

 Hier is een andere versie van de AANVULLENDE VOORWAARDEN 

KETENAANSPRAKELIJKHEID opgenomen dan in Bijlage 7 AVV bij de leidraad. Wij zijn er 

vanuit gegaan dat Bijlage 7 AVV leidend is. Graag

bevestigen?

Bijlage 3 in de aannemingsovereenkomst is leidend. Voor de 

helderheid laten wij bijlage 7 - AVV vervallen

16 Aannemingsovereenkomst (4) Opdracht, art. 1.8+1.9+1.10 Bijlage 4. Model aannemingsovereenkomst, art. 1.8+1.9+1.10: Wij gaan er vanuit dat 

werkzaamheden, planning en fasering volgens de deelopdracht van Aannemer voor 

ondertekening is afgestemd en ingepast binnen de hier genoemde afspraken (onder meer 

planning en opleverschema woningbouw, de Overeenkomst en informatie benodigd vanwege 

Gemeente). Eventueel relevante wijzigingen na ondertekening worden via par. 36 UAV 2012 

afgehandeld. Graag bevestigen?

Nee, in de deelcontracten wordt wel een verwachting 

opgenomen. De daadwerkelijke planning dient te worden 

afgestemd met de bouwkundig aannemer en directie AM en is 

onderhevig aan planningsinvloeden zoals voortgang 

nutsbedrijven. Afwijkingen in de planning geven geen reden tot 

meerwerk.

17 Algemeen Kunt u een gewijzigd RSX-bestand met daarin de NvI verwerkt toevoegen aan de NvI? Nee, in lijn met standaard RAW bepalingen leveren wij een 

NSX bestand en gewijzigde inschrijfstaat aan.

18 Algemeen Kunt u een gewijzigde inschrijfstaat/bestek in PDF-format met daarin de NvI 

verwerkt toevoegen aan de NvI?

Ja, een gewijzigde inschrijfstaat.



19 Algemeen Kunt u een gewijzigd NSX-bestand met daarin de NvI verwerkt toevoegen 

aan de NvI?

Ja, in lijn met standaard RAW bepalingen leveren wij een NSX 

bestand en gewijzigde inschrijfstaat aan.

20 Algemeen Planning Fasering Deelplan Bos Graag zouden we de fasering van deelplan Bos voor het opleveren van de woningen inclusief 

de planning als bijlage zien worden toegevoegd aan het contract in de nota zodat helder is wat 

de uitgangspunten zijn voor de uitvoering en prijsvorming.

Bouwkundige aannemer bepaalt de planning. Indicatie hiervan 

is: start opleveren week 22 - 2025 en einde oplevering week 46-

2025. Start werk in overleg met opdrachtgever en bouwkundige 

aannemer. Later start werk door uitloop bouwactiviteiten is 

mogelijk en geeft geen recht op verrekening kosten.

21 Algemeen Tenderned: beantwoording 

Gunningscriterea

Bij de beantwoording van de gunningscriteria moet er een vraag over de kwaliteit / 

interviews worden beantwoord. Volstaat het als wij hier invullen dat deze pas van toepassing 

zijn na inschrijving.

Dat volstaat, de kwaliteit kan inderdaad pas beoordeeld 

worden nadat interviews zijn geweest.

22 Bankgarantie (5)  (Leidraad, p13, H3.3) Een percentage van 20% voor de bankgarantie is voor veel mogelijke inschrijvers in verband 

met het kredietbeslag onacceptabel waardoor deze niet zullen inschrijven. Daarnaast valt het 

vragen van een dergelijk percentage valt onder de discriminerende factoren volgens de 

Europese regels voor Aanbesteden. Kan u de hoogte van de bankgarantie wijzigen in een 

acceptabel en marktconform percentage van 5%?

De bankgarantie is verlaagd van 20% naar 10%. Dit is 

aangepast in de stukken.

23 Bankgarantie (5)  (Leidraad, p13, H3.3) In hoofdstuk 3.3 Minimum- en geschiktheidseisen wordt gevraagd om een bankgarantie van 

20%. Dit lijkt ons een zeer ongebruikelijk hoog percentage. Door de toepassing van de RAW-

systematiek wordt er al veel voorfinaciering gevraagt van de opdrachtnemer. 

Hierbij de vraag om kennis te nemen van de MKB Infra-betalingsregeling en het genoemde 

percentage bij te stellen?

Voorfinanciering van projecten door ondernemers is al jarenlang een groot punt van zorg in de 

infrasector. Dit trekt een zware wissel op een gezonde bedrijfsvoering van de 

(mkb)ondernemer. Gebrek aan liquiditeit zet bovendien een ongewenste rem op noodzakelijke 

investeringen in bijvoorbeeld innovatie of duurzaamheid, die veelal vanuit het mkb moeten 

komen. De bestaande betalingsregeling zet bovendien een belangrijke rem op 

maatschappelijke kosten in zijn algemeenheid. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld 

faillissementen.  Door een MKB INFRA werkgroep is een nieuwe betalingsregeling ontwikkeld 

om de genoemde voorfinanciering te verbeteren.

De bankgarantie is verlaagd van 20% naar 10%. Dit is 

aangepast in de stukken.

24 Bankgarantie (5)  (Leidraad, p13, H3.3) Wij vinden een bankgarantie van 20% bijzonder hoog. Hierbij het verzoek om de bankgarantie 

naar maximaal 10% te verlagen.

De bankgarantie is verlaagd van 20% naar 10%. Dit is 

aangepast in de stukken.

25 Inschrijfleidraad Hoofdstuk 3.3. Competenties In hoofdstuk 3.3 Minimum- en geschiktheidseisen vraagt u om een 2-tal kerncompetenties:

- Woonrijp maken > € 750.000,-;

- elementenverhardingen;

- opsluitingen;

- straatkkolken;

- terreinmeubilair.

- Bouwrijp maken > € 500.000,-;

- rioleringsbuizen;

- grondwerkzaamheden;

- inspectieputten;

- wegfundatie;

- saneringswerkzaamheden.

Kunnen wij volstaan met een herinrichtingsproject van < € 2.000.000,- waarin alle gevraagde 

competenties zijn opgenomen?

Ja dat kan, in 3.3a staat omschreven dat één referentieproject 

mag worden gebruikt om meerdere competenties aan te tonen. 

Wanneer één referentieproject wordt gebruikt om beide 

competenties aan te tonen, vragen wij een minimale 

opdrachtwaarde van 1 miljoen.



26 Inschrijfleidraad Planning 

aanbestedingsprocedure, 2.6 

pagina 8

Volgens de planning op pagina 8 van de inschrijfleidraad zitten er slechts 4 werkdagen tussen 

de uitnodiging en de interviews. 4 werkdagen is een korte voorbereidingstijd voor een goed 

interview. Kunt u de planning aanpassen zodat er minimaal 10 werdagen

voorbereidingstijd is tussen moment van uitnodigen en het interview?

De interviews worden gepland op vrijdag 6 december en 

maandag 9 december (zie planning inschrijfleidraad 

addendum). We schuiven dit niet verder op in tijd, er wordt 

geen voorbereidingstijd gevraagd. De casus en vragen worden 

tijdens het interview behandeld.

27 Inschrijfleidraad Terminologie, Meerdere pagina's Op pagina 5 in paragraaf 1.1.1 beschrijft u AM b.v. als Aanbesteder. In de inschrijfleidraad 

wordt ook 4x gesproken over Opdrachtgever (pagina 5, 6 en 15). In de Raamovereenkomst 

wordt AM b.v. Opdrachtgever genoemd. Kunt u voor de helderheid bevestigen dat waar in de 

aanbestedingsleidraad Aanbesteder staat dit Opdrachtgever moet zijn?

AM B.V. is de aanbesteder en tevens opdrachtgever van dit 

werk.

28 Inschrijfleidraad Beoordelingscommissie, 1.1.3 

pagina 5

In paragraaf 1.1.3 op pagina 5 van de inschrijfleidraad staat 'Aanbesteder wordt [..] procesmatig 

ondersteuning door RPR manager van ruimtelijke opgaven'. In paragraaf 4.3 op pagina 15 

staan ook 2 medewerkers van RPR genoemd in het beoordelingsteam (mevr. K. Jansen in de 

Wal en de heer G. Karman). Beoordelen zij ook of ondersteunen zij alleen het proces?

Het beoordelingsteam bestaat uit procesbegeleider(s) en 

beoordelaars. (de heer G. Karman is van AM, niet van RPR, 

zoals ook genoemd in de inschrijfleidraad).

29 Inschrijfleidraad Deelopdrachten, 1.1.4 pagina 5 In paragraaf 1.1.4 staat dat onder de gesloten raamovereenkomst onder andere via 

minicompetities afzonderlijke deelopdrachten worden gegund. Op pagina 6 staat dat de 

Voorkeursaannemer deelopdrachten van max. 100.000 euro gegund kan krijgen. Zijn er nog 

andere manieren om deelopdrachten te gunnen?

Nee, er zijn geen andere manieren dan genoemd in de vraag: 

gunning middels de minicompetities en gunning aan de 

voorkeursaannemer.

30 Inschrijfleidraad Deelopdrachten, 1.1.4 pagina 5 In paragraaf 1.1.4 van de inschrijfleidraad staat dat onder de gesloten raamovereenkomst 

onder andere via minicompetities afzonderlijke deelopdrachten worden gegund. Wat is het 

proces van een minicompetitie?

Bij het proces van een mini competitie worden de 3 

raamcontractanten (mits zij geen kwaliteitsscore van een 6 of 

lager hebben zie 1.1.5) uitgenodigd om een inschrijving te 

doen op basis van een RAW-bestek. De inschrijver met de 

laagste prijs wordt gegund. Daarnaast kan de opdrachtgever er 

voor kiezen om opdrachten met een maximum tot 100.000 te 

gunnen aan de voorkeursaannemer, zonder het uitzetten van 

een mini-competitie.

31 Inschrijfleidraad Deelopdrachten, 1.1.4 pagina 5 Inschrijfleidraad, pa. 1.1.4 beschrijft Opdracht 1: fase 2, woonrijp maken van het deelplan Bos. 

Ook het bestek spreekt over fase 2. De BLVC- en V&G-plannen zijn gericht op fase 2A . 

Moeten we overal waar nu fase 2 staat fase 2A lezen?

Deelplan Bos is onderdeel van de ontwikkelfase 2A van 

Wickevoort.

32 Inschrijfleidraad Beoordelingscommissie, 4.3 

pagina 15

In paragraaf 4.3 op pagina 15 van de inschrijfleidraad staat het beoordelingsteam voor 

beoordeling op prijs. Klopt het als wij ervan  uitgaan dat dit ook het beoordelingsteam is voor 

onderdeel 4.5; interviews? Zo nee, wie is dan het beoordelingsteam voor de interviews?

De prijsinschrijvingen worden beoordeeld door de notaris. Het 

beoordelingsteam zoals uiteengezet bij 4.3 beoordelen de 

inzendingen op volledigheid en minimumeisen en vervolgens 

op kwaliteit middels de interviews. Voor de interviews is dus 

ditzelfde beoordelingsteam voorzien.

33 Inschrijfleidraad Evaluaties klantwaardering, 1.1.5 

pagina 6

In paragraaf 1.1.5 op pagina 6 van de inschrijfleidraad wordt beschreven dat bij een score van 

6 of lager de raamcontracttant niet meer wordt uitgenodigd. Stel: 2 raamcontracttanten hebben 

een 6 of lager – is er dan nog 1 raamcontracttant over zonder verdere minicompetities of 

komen er in dat geval nieuwe raamcontracttanten bij?

In addendum inschrijfleidraad d.d. 04-11-2024 is een 

wachtkamerconstructie opgenomen en bijlage 13 

wachtkamerovereenkomst is toegevoegd aan de stukken. 

Hierin wordt ook toegelicht wanneer hier gebruik van wordt 

gemaakt. Er kunnen dus nieuwe raamcontracten bij komen.



34 Inschrijfleidraad Evaluaties klantwaardering,1.1.5 

pagina 6

In paragraaf 1.1.5 op pagina 6 van de inschrijfleidraad wordt beschreven dat voor de 

'voorkeursaannemer' geldt dat de eenheidsprijzen die tijdens deze inschrijving worden 

gehanteerd ook op alle vervolgopdracht worden gehanteerd. Geldt dit alleen voor de aannemer 

van Fase 2; deelplan Bos en niet voor de overige 2 raamcontractanten en hun toekomstige 

opdrachten later in de tijd?

De eenheidsprijzen van de voorkeursaannemer gelden alleen 

voor eventuele vervolgopdrachten binnen de deelopdracht, dus 

in dit geval voor deelplan woonrijp Bos. Voor volgende 

deelopdrachten worden minicompetities gehouden en kunnen 

opnieuw prijsinschrijvingen worden gedaan.

35 Inschrijfleidraad Evaluaties klantwaardering, 1.1.5 

pagina 6

In paragraaf 1.1.5 op pagina 6 van de inschrijfleidraad wordt beschreven dat voor de 

'voorkeursaannemer' geldt dat de eenheidsprijzen die tijdens deze inschrijving worden 

gehanteerd ook op alle vervolgopdracht worden gehanteerd. Is het correct dat de 

eenheidsprijzen van de aanbieding van de niet-winnende aanbiedingen niet gehanteerd worden 

voor toekomstige vervolgopdrachten die aanbesteed worden ná deelplan BOS?

Dit is correct, per deelopdracht wordt een nieuwe 

minicompetitie uitgezet.

36 Inschrijfleidraad Evaluaties klantwaardering, 1.1.5 

pagina 6

In paragraaf 1.1.5 op pagina 6 van de inschrijfleidraad wordt beschreven dat voor de 

'voorkeursaannemer' geldt dat de eenheidsprijzen die tijdens deze inschrijving worden 

gehanteerd ook op alle vervolgopdracht worden gehanteerd én dat deze prijsvast zijn tot eind 

2026. Wij achten het niet redelijk om in 2024 voor 2 opvolgende kalenderjaren een 

concurrerende aanbieding te maken waarbij wij moeten inschatten wat het prijsniveau is tot en 

met 2026. Kunt u de termijn voor prijs-vast aanpassen naar tot en met 2025?

De eenheidsprijzen van de voorkeursaannemer gelden alleen 

voor eventuele vervolgopdrachten binnen de deelopdracht, dus 

in dit geval voor deelplan woonrijp Bos waarvoor de prijzen 

vastliggen tot en met 2026. Voor volgende deelopdrachten 

worden minicompetities gehouden en kunnen opnieuw 

prijsinschrijvingen worden gedaan.

37 Inschrijfleidraad Evaluaties klantwaardering, 1.1.5 

pagina 6

In paragraaf 1.1.5 op pagina 6 van de inschrijfleidraad staat dat klantgerichtheid en flexibiliteit 

belangrijke aspecten zijn voor Aanbesteder. In het concept Raamcontract gaat het in artikel 8 

op pagina 7 enkel over klantgerichtheid. Kunt u voor eenduidigheid ofwel flexibiliteit weglaten in 

de leidraad of dit toevoegen in het raamcontract?

In de omschrijving klantgerichtheid artikel 8.4 pagina 8 zijn 

omschrijvingen opgenomen waar flexibiliteit een rol speelt. In 

de interviews wordt beoordeeld hoe de inschrijver het zou 

aanpakken, in de klantevaluatie kan beoordeeld worden hoe 

de inschrijver het heeft aangepakt en kan je op meerdere 

onderdelen beoordelen. Daarom is dit verder gespecificeerd.

38 Inschrijfleidraad Evaluaties klantwaardering, 1.1.5 

pagina 6

U werkt met klantevaluatie op basis van de Past Performance-methode (inschrijfleidraad 

Paragraaf 1.1.5 leidraad pagina 6). Wij onderschrijven deze keuze, evaluatie biedt de grootste 

kans op verdere perfectie van de samenwerking. Om de samenwerking te optimaliseren is 

onze ervaring dat een wederzijdse Past Performance het beste werkt, dus een meting waarin 

de Aannemer ook de Aanbesteder evalueert. Staat u ervoor open om dit toe te passen?

Opdrachtgever staat altijd open voor optimaliseren van de 

samenwerking. Dit staat los van de past performance methode.

39 Inschrijfleidraad Beoordelingscommissie, 4.3 

pagina 15

In paragraaf 4.3 op pagina 15 van de inschrijfleidraad staat het beoordelingsteam. De naam 

van de Civiel Technisch Adviseur is nog niet beschreven. Is deze inmiddels bekend en zo ja, 

kunt u de naam van deze persoon mede delen?

Nee, deze is optioneel.

40 Inschrijfleidraad Interview voor beoordeling 

kwaliteit, 4.5 pagina 16

In paragraaf 4.5 op pagina 16 van de inschrijfleidraad staat een interview beschreven. Wat is 

de geplande duur van het interview?

Het interview duurt 1 tot maximaal 1,5 uur. 

41 Inschrijfleidraad Interview voor beoordeling 

kwaliteit, 4.5 pagina 16

In paragraaf 4.5 op pagina 16 van de inschrijfleidraad staat dat er een interview wordt 

gehouden. Wat is de locatie van het interview?

Interviews worden gehouden op het kantoor van AM in Utrecht.

42 Inschrijfleidraad Interview voor beoordeling 

kwaliteit, 4.5 pagina 16

In paragraaf 4.5 op pagina 16 van de inschrijfleidraad staat dat er een interview wordt 

gehouden met de projectleider en de uitvoerder van Opdracht 1. Is dit interview met 

projectleider en uitvoerder samen of interviewt u hen los van elkaar?

Dit interview is met de projectleider en uitvoerder van één 

inschrijver gezamenlijk.

43 Inschrijfleidraad Interview voor beoordeling 

kwaliteit, 4.5 pagina 16

In paragraaf 4.5 op pagina 16 van de inschrijfleidraad staat dat er een interview wordt 

gehouden met de projectleider en de uitvoerder van Opdracht 1. Is het toegestaan dat zij in hun 

beantwoording voorbeelden putten uit al hun ervaring of zijn enkel voorbeelden

toegestaan uit de ingediende referentieprojecten (leidraad pagina 13)?

Tijdens het interview mogen voorbeelden van andere 

ervaringen worden gebruikt, dit hoeft niet uitsluitend te gaan 

over de ingediende referentieprojecten.

44 Inschrijfleidraad Interview voor beoordeling 

kwaliteit, 4.5 pagina 16

Inschrijfleidraad, par. 4.5, pagina 16, interview. Welke status krijgen de antwoorden en 

daarmee eventuele beloften en toezeggingen die tijdens het interview door de projectleider en 

uitvoerder worden gedaan?

Wij gaan uit van de oprechtheid van de inschrijver en dat hij/zij 

in het interview toelicht hoe hij/zij normaliter te werk gaat. De 

toezeggingen hebben geen formele status. Met klantevaluaties 

worden de inschrijvers meerdere keren beoordeeld op kwaliteit 

na uitvoering werken.



45 Inschrijfleidraad Interview voor beoordeling 

kwaliteit, 4.5 pagina 16

Inschrijfleidraad, par. 4.5, pagina 16, interview. In welke mate worden antwoorden en daarmee 

eventuele beloften en toezeggingen van de niet-winnende raamcontractanten (nrs. 2 en 3) 

meegenomen in deelopdrachten ná Opdracht 1: fase 2, woonrijp maken van het deelplan Bos?

Wij gaan uit van de oprechtheid van de inschrijver en dat hij/zij 

in het interview toelicht hoe hij/zij normaliter te werk gaat. De 

toezeggingen hebben geen formele status. Met klantevaluaties 

worden de inschrijvers meerdere keren beoordeeld op kwaliteit 

na uitvoering werken

46 Inschrijfleidraad Beoordelingsmatrix, 4.5 pagina 16 In de inschrijvingsleidraad op pagina 16 staat in tabel 2 een beoordelingsmatrix. In het 

Raamcontract staat op pagina 8 van 11 een lijst met beoordelingscriteria. Deze 2 

beoordelingsinstrumenten lijken veel op elkaar, maar zijn niet gelijk. Wat is de reden om 2 

verschillende beoordelingslijsten toe te passen? Kunt u de beoordelingsinstrumenten met 

elkaar in lijn brengen?

 In de interviews wordt beoordeeld hoe de inschrijver het zou 

aanpakken, in de klantevaluatie kan beoordeeld worden hoe 

de inschrijver het heeft aangepakt en kan je op meerdere 

onderdelen beoordelen. Daarom is dit verder gespecificeerd.

47 Inschrijfleidraad Beoordelingsmatrix, 4.5 pagina 17 In paragraaf 4.5 op pagina 17 van de inschrijfleidraad geeft u aan dat er in consensus een cijfer 

wordt toegekend en dat het cijfer dus niet het gemiddelde is van de individuele beoordelingen. 

Waarom kiest u voor consensus en niet voor het gemiddelde van de individuele 

beoordelingen?

Als beoordelingsteam wordt één totaal cijfer toegekend, 

gebaseerd op de beoordelingsmatrix.

48 Inschrijfleidraad Beoordelingsmatrix, 4.5 pagina 17 In paragraaf 4.5 op pagina 17 van de inschrijfleidraad geeft u aan dat er een proces-verbaal 

wordt opgesteld om de ranking in kwaliteit inzichtelijk en duidelijk te maken. Klopt onze 

verwachting dat in dit proces-verbaal ook een toelichting op de behaalde scores wordt 

gegegeven? Zo niet, is het mogelijk om een toelichting op de scores in het proces-verbaal op te 

nemen?

In het proces-verbaal wordt de ingevulde beoordelingsmatrix uit 

de inschrijfleidraad (tabel 2) opgenomen. Hiermee is inzichtelijk 

op welk onderdeel welke punten zijn gegeven en hoe dit 

uitkomt op een totaal cijfer.

49 Inschrijfleidraad Beoordelingsmatrix, 4.5 pagina 16 Inschrijfleidraad, pagina 16, Tabel 2, Criterium 1 'Omgaan met tussentijdse wijziging en 

planning (door Aanbesteder geïnitieerd)'. Doelt u hier op tussentijdse wijzigingen in de 

planning? Of doelt u hier ook op tussentijdse wijzigingen van het project in algemene zin?

Dit kan zowel tussentijdse wijziging zijn van planning als ook 

tussentijdse wijzigingen van het project in algemene zin.

50 Inschrijfleidraad Beoordelingsmatrix, 4.5 pagina 16 Inschrijfleidraad, pagina 16, Tabel 2, Criterium2. 'Wijze van uitvoering van coördinatie tussen 

bouwaannemer, K&L beheerders en bewoners'. Doelt u met bouwaanemer op de 

woningbouwer?

Ja.

51 Inschrijfleidraad Beoordelingsmatrix, 4.5 pagina 16 Inschrijfleidraad, pagina 16, Tabel 2, Criterium2. 'Wijze van uitvoering van coördinatie tussen 

bouwaannemer, K&L beheerders en bewoners'. Bedoelt u hier coordinatie tussen Aannemer en 

bouwaannemer, Aannemer en K&L beheerders en Aannemer en bewoners? Dus: u bedoelt 

hier niet coördinatie van Aannemer tussen bewoners en K&L beheerders?

Hiermee wordt bedoeld: de coordinatie van de aannemer met 

de bouwaannemer/woningbouwer, de aannemer met de K&L 

beheerders en de aannemer met de bewoners.

52 Inschrijfleidraad Minimum- en geschiktheidseisen, 

3.3 pagina 13

Interpreteren wij par. 3.3 Minimum - en geschiktheidseisen correct dat ook de twee overige 

raamcontractanten die niet aannemer zijn van fase deelplan Bos wél een bankgarantie moeten 

afgeven terhoogte van de de inschrijfsom van de winnende aannemer?

Nee, alleen bij opdracht wordt gevraagd een bankgarantie af te 

geven. Dit is voor elke deelopdracht.

53 Inschrijfleidraad Waarschuwingsplicht, 2.8 pagina 

9

Leidraad, par. 2.8 (waarschuwingsplicht): Kunt u bevestigen dat de waarschuwingsplicht 

conform Aanbestedingsleidraad par. 2.8 (met verval van recht) enkel ziet op klaarblijkelijke 

onduidelijkheid, onjuistheid, onrechtmatigheid of enige andere onregelmatigheid en dat deze de 

verantwoordelijkheden voor de juistheid van informatie en het contract volgens bestek (incl. 

UAV 2012) voor de uitvoeringsfase niet wijzigt?

De tekst in de leidraad is duidelijk.  (waarschuwingsplicht geldt 

ook voor alle deelopdrachten, zie raamovereenkomst artikel 

4.11)

54 Inschrijfstaat Bestek (12) 153210 "Bij het aanvragen van een offerte bij de leverancier kregen wij het volgende antwoord.

De “Wickevoort” afvalbak die u aanvraagt maakt geen deel uit van ons standaard assortiment 

en wordt daarom alleen geleverd met een minimale afname van 5 stuks.

Zodra de calculatie voor deze afvalbak bekend is, zal ik u een offerte sturen met daarop 

vermeld 5 stuks afvalbak “Wickevoort” zoals telefonisch besproken.

Is het mogelijk dat deze levering omgezet kan worden in een directielevering?"

Deze bakken worden bij één leverancier gemaakt en die heeft 

de mallen. Deze leverancier heeft in voorgaande bestekken 

ook minder dan 5 stuks geleverd. We gaan de bakken niet als 

directielevering opnemen.

55 Inschrijfstaat Bestek (12) 110240 Klopt hier de hoeveelheid van 1901 ton ? Ja die klopt, 1044 ton + 872 ton - 15 ton = 1901 ton

56 Inschrijfstaat Bestek (12) 132010 Op de tekening 2019-019-UO-BOS-NS-01 versie 1.0 20240821 

staan er echter maar 35 stuks en volgens tekening 2019-019-UO-BOS-NS-02 versie 1.0 

20240821 dienen er geen putten opgehoogd te worden. Klopt hier de hoeveelheid van 46 

stuks?

De hoeveelheid klopt, tekening NS-02 staan de putkoppen in 

grijs, dit moet bruin, resp. groen zijn. Tekening wordt 

aangepast.



57 Inschrijfstaat Bestek (12) Deel 1 par 05 Kunt u aangeven of er een faseringsplan van de bouwkundige 

aannemer reeds beschikbaar is? Zo ja, kunt u deze toevoegen aan de NVI?

Bouwkundige aannemer bepaalt de planning. Indicatie hiervan 

is: start opleveren week 22 - 2025 en einde oplevering week 46-

2025. Start werk in overleg met opdrachtgever en bouwkundige 

aannemer. Later start werk door uitloop bouwactiviteiten is 

mogelijk en geeft geen recht op verrekening kosten.

58 Inschrijfstaat Bestek (12) Deel 1 par 05 Kunt u aangeven wanneer de start- en opleverdatum is van de werkzaamheden? Bouwkundige aannemer bepaalt de planning. Indicatie hiervan 

is: start opleveren week 22 - 2025 en einde oplevering week 46-

2025. Start werk in overleg met opdrachtgever en bouwkundige 

aannemer. Later start werk door uitloop bouwactiviteiten is 

mogelijk en geeft geen recht op verrekening kosten.

59 Inschrijfstaat Bestek (12) 164910 Klopt hier de periode van 3,5 jaar? Ja

60 Inschrijfstaat Bestek (12) 164130 Hier wordt gesproken over nazorg vóór oplevering volgens post 164160. 

Echter geeft deze post aan dat het nazorg ná oplevering is. Kunt u aangeven wat juist is.

Het betreft nazorg in de onderhoudsperiode na oplevering aan 

AM. Deze onderhoudsperiode is bedoeld om de contractuele 

onderhoudsperiode van AM naar de gemeente 

Haarlemmermeer onder te brengen bij de aannemer.

61 Inschrijfstaat Bestek (12) 164120 Hier wordt gesproken over nazorg vóór oplevering volgens post 164160. 

Echter geeft deze post aan dat het nazorg ná oplevering is. Kunt u aangeven wat juist is.

Het betreft nazorg in de onderhoudsperiode na oplevering aan 

AM. Deze onderhoudsperiode is bedoeld om de contractuele 

onderhoudsperiode van AM naar de gemeente 

Haarlemmermeer onder te brengen bij de aannemer.

62 Inschrijfstaat Bestek (12) 164030 Klopt hier de verdeling van de hoeveelheid t.o.v. het totaal? Post is aangepast in de Nota.

63 Inschrijfstaat Bestek (12) 164010 Klopt hier de hoeveelheid te leveren houtmulch t.o.v. de m2? Ja, gerekend met wat marge, dit is niet exact.

64 Inschrijfstaat Bestek (12) 163120 Klopt hier de hoeveelheid te leveren van 0,8 kg bij een verhouding van

 0,15kg/are op 3,20 are?

Post is aangepast in de Nota.

65 Inschrijfstaat Bestek (12) 163110 Klopt hier de hoeveelheid te leveren van 27 kg bij een verhouding van 0

,25kg/are op 52,65 are?

Post is aangepast in de Nota.

66 Inschrijfstaat Bestek (12) 162940 Hier wordt om een leverantie gevraagd. Klopt dit? Nee, moet een I zijn, post is aangepast.

67 Inschrijfstaat Bestek (12) 162920 Hier wordt om een leverantie gevraagd. Klopt dit? Nee, moet een I zijn, post is aangepast.

68 Inschrijfstaat Bestek (12) 162910 Kunt u aangeven hoeveel % we dienen aan te houden? Dat dient u zelf te bepalen, met in achtneming van bepaling 

51,04,02

69 Inschrijfstaat Bestek (12) 161490 Kunt u aangeven hoeveel % we dienen aan te houden? Dat dient u zelf te bepalen, met in achtneming van bepaling 

51,04,02

70 Inschrijfstaat Bestek (12) 161415 Kunt u aangeven of de beluchtingsbuizen afgesloten dienen te worden? Deze hoeven niet afgesloten te worden.

71 Inschrijfstaat Bestek (12) 161390 Kunt u aangeven hoeveel % we dienen aan te houden? Dat dient u zelf te bepalen, met in achtneming van bepaling 

51,04,02

72 Inschrijfstaat Bestek (12) 161315 Kunt u aangeven of de beluchtingsbuizen afgesloten dienen te worden? Deze hoeven niet afgesloten te worden.

73 Inschrijfstaat Bestek (12) 161290 Kunt u aangeven hoeveel % we dienen aan te houden? Dat dient u zelf te bepalen, met in achtneming van bepaling 

51,04,02

74 Inschrijfstaat Bestek (12) 161215 Kunt u aangeven of de beluchtingsbuizen afgesloten dienen te worden? Deze hoeven niet afgesloten te worden.



75 Inschrijfstaat Bestek (12) 161190 Kunt u aangeven hoeveel % we dienen aan te houden? Dat dient u zelf te bepalen, met in achtneming van bepaling 

51,04,02

76 Inschrijfstaat Bestek (12) 161115 Kunt u aangeven of de beluchtingsbuizen afgesloten dienen te worden? Deze hoeven niet afgesloten te worden.

77 Inschrijfstaat Bestek (12) 153240 Is hier ook een type en een leverancier van bekend? Voorgaande banken zijn geleverd door Spereco BV, maar 

gelijkwaardig is toegestaan.

78 Inschrijfstaat Bestek (12) 153240 Zijn hier ook details van beschikbaar? Deze zijn opgenomen in bijlage DO boek.

79 Inschrijfstaat Bestek (12) 153230 Is hier ook een type en een leverancier van bekend? Voorgaande banken zijn geleverd door Spereco BV, maar 

gelijkwaardig is toegestaan.

80 Inschrijfstaat Bestek (12) 153230 Zijn hier ook details van beschikbaar? Zie DO handboek.

81 Inschrijfstaat Bestek (12) 142720 In de post wordt teelaarde en graszaad gevraagd. Echter wordt er ook om 

grastegelsubstraat gevraagd. Wat dient hier toegepast te worden?

Post is aangepast in de Nota.

82 Inschrijfstaat Bestek (12) 141980 Is hier een hoeveelheid van beschikbaar? Waardoor er een concurrerende 

prijs kan afgegeven worden.

Nee, dit kunnen wij niet bepalen, u kunt hier een betere 

inschatting van maken.

83 Inschrijfstaat Bestek (12) 141970 Is hier een hoeveelheid van beschikbaar? Waardoor er een concurrerende

 prijs kan afgegeven worden.

Nee, dit kunnen wij niet bepalen, u kunt hier een betere 

inschatting van maken.

84 Inschrijfstaat Bestek (12) 141050 Hier mist de leverantie. Kunt u deze toevoegen aan de NVI? Post is aangepast in de Nota.

85 Inschrijfstaat Bestek (12) 141040 Hier mist de leverantie. Kunt u deze toevoegen aan de NVI? Post is aangepast in de Nota.

86 Inschrijfstaat Bestek (12) Algemeen Is er ook een grondbalans beschikbaar? Nee

87 Inschrijfstaat Bestek (12) 12 "Wij constateren dat in het bestek Niet Verrekenbare posten zijn opgenomen inzake het 

toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de 

verkeersveiligheid op en rondom werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen 

verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een 

gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen wordt geaccepteerd door de 

opdrachtgever, directie en vooral de wegbeheerder. 

In het kader daarvan hebben wij de volgende vragen: 

- Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde 

(gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, 

directie of wegbeheerder?

- Zou u het bestek in lijn willen laten brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de 

standaard RAW Bepalingen 2020?"

Zoals u in de post kunt lezen is er invulling gegeven aan de 

aantallen zonder hier een verkeersplan voor te hebben. De 

verkeersmaatregelen betreffen hier lokale afzettingen en de 

omleiding is bedoeld voor de directe omgeving. U kunt 

derhalve de kosten uitstekend bepalen.

Overigens is uw reactie 100% correct als het gaat om 

verkeersveiigheid en wegafzettingen die onder de 

verantwoordelijkheid van een wegbeheerder vallen. 

Dit is in dit onderhave geval niet aan de orde.

Extra verkeersmaatregelen kunnen in overleg met de directie 

UAV op stelpost worden verrekend.

88 Inschrijfstaat Bestek (12) post 012010 Kan deze post worden gesplitst in het toepassen van bouwhekken en het toepassen van een 

enkelbaansweg afzetting. Daarnaast het verzoek om de post nader te specificeren, op dit 

moment is deze o.i. te algemeen omschreven. Kan er worden verwezen naar een figuur uit de 

96B zodat helder is wat er gewenst wordt.

Nee, de post is helder en specifiek gemaakt. Op dit moment is 

er geen specifiek figuur wat moet worden toegepast. De 

benoemde materialen dienen gedurende het werk beschikbaar 

te zijn en waar nodig te worden geplaatst, verplaatst en 

verwijderd.

89 Inschrijfstaat Bestek (12) deel 1.0: 0.8 vakantieperiodes "Kosten als gevolg van deze bepalingen dienen opgenomen te worden in bestekspost 910010" 

Op dit moment is het niet in te schatten hoeveelheden vakanties periodes langer dan 7 

kalenderdagen de werkzaamheden zullen gaan onderbreken. Het is dus niet mogelijk om deze 

werkzaamheden op voorhand te begroten. Wij verzoeken u om deze omschrijving te laten 

vervallen en hier een stelpost voor op te nemen om zo een gelijk speelveld te creëren voor alle 

inschrijvers

De kosten hiervan behoren tot een normale 

uitvoeringsmethode en tot een grote mate van zorgvuldige 

uitvoering. Het aantal vakanties is bedrijfsafhankelijk en 

kunnen wij niet voorschrijven.

90 Inschrijfstaat Bestek (12) psot 161510 en 161520 Waar bevindt zich de locatie waar de bomen staan en waar ze moeten komen. 

Wat is de afstand waarover de bomen moeten worden verplaatst en via welke route dient dit te 

gebeuren.

De bomen staan binnen het deelplan Bos en dienen ook 

binnen het deelplan Bos te worden geplaatst.

91 Inschrijfstaat Bestek (12) deel 1.0: 0.6 Onderhoudstermijn Er wordt gesteld dat de onderhoudstermijn ingaat na oplevering van de laatste fase. 

Wij verzoeken u om de onderhoudstermijn in te laten gaan bij gereedmelding per fase.

Dit is niet conform UAV. Onderhoudstermijn is de periode na 

oplevering. In gebruikname is geen oplevering



92 Inschrijfstaat Bestek (12) deel 1.0; 0.5 tijdsbepaling lid 4 "Hier is geen limiet aan gesteld" Het is niet toegestaan om ongelimiteerde boetes toe te 

passen.

 Wij verzoeken om deze regel te laten vervallen uit het bestek.

Hier is geen sprake van een boete, maar verhaal van kosten 

derden. De post wordt niet gelimiteerd, mede om de inschrijver 

te motiveren er alles aan te doen om gevolgschade te 

beperken voor alle betrokken partijen.

93 Inschrijfstaat Bestek (12) deel 1.0; 0.5 tijdsbepaling lid 1 "De grootte en de fasen worden bepaald door de bouwkundig aannemer" 

De grootte en het aantal fasen is bepalend voor het bepalen van het inschrijfbedrag. Kunt u het 

aantal fasen voor Fase 2A deelplan Bos inzichtelijk maken in de Nota van Inlichtingen

Zie beantwoording indicatie planning opleveringen vragen 57-

58.

94 Inschrijfstaat Bestek (12) post 139010 tm 131110 Wij gaan ervanuit dat het bestaande riool in 1 fase kan worden gereinigd en geïnspecteerd, is 

dit correct.

Het riool dient in twee fasen te worden gereinigd. Zie ook  

beantwoording vragen 57-58.

95 Inschrijfstaat Bestek (12) post 162920 hoeveelheidsbepaling o.b.v. werkelijke weken van onderhoud" kunt u deze toelichting 

nader specificeren.

Onderhoud kan door vorst of door vroege warmte meer of 

minderweken noodzakelijk zijn. De werkelijke weken van 

onderhoud worden afgerekend.

96 Inschrijfstaat Bestek (12) post 164910 Kan OG de inboet per stuk verrekenbaar stellen, deze post is nu niet af te prijzen. 

De inschrijver moet nu een inschatting maken van aantal en type.

Nee, post is conform RAW standaard, geen 99 post, vanuit de 

systematiek mag worden verwacht dat u hiermee kunt omgaan.

97 Inschrijfstaat Bestek (12) post 164160 Kan OG per onderhoudstype een bestekspost opnemen waarin het aantal onderhoudsbeurten 

per  jaar is omschreven en de hoeveelheid verrekenbaar is.

Nee, post is conform RAW standaard, geen 99 post, vanuit de 

systematiek mag worden verwacht dat u hiermee kunt omgaan.

98 Inschrijfstaat Bestek (12) post 163220 Wij gaan ervanuit dat er gerekend is met 3 maaibeurten per jaar, 

is dit correct

Nee, totaal 3 beurten gedurende het contract. 1x per jaar. 

Betreft kruidachtig/bloemrijk gras met zeer lage maaifrquentie.

99 Inschrijfstaat Bestek (12) post 162910 Kan OG de inboet per stuk verrekenbaar stellen, deze post is nu niet af te prijzen. 

De inschrijver moet nu een inschatting maken van aantal en type.

Nee, post is conform RAW standaard, geen 99 post, vanuit de 

systematiek mag worden verwacht dat u hiermee kunt omgaan.

100 Inschrijfstaat Bestek (12) post 162150 Kan OG per onderhoudstype een bestekspost opnemen waarin het aantal 

onderhoudsbeurten per jaar is omschreven en de hoeveelheid verrekenbaar is.

Nee, post is conform RAW standaard, geen 99 post, vanuit de 

systematiek mag worden verwacht dat u hiermee kunt omgaan.

101 Inschrijfstaat Bestek (12) post 161490 Kan OG de inboet per stuk verrekenbaar stellen, deze post is nu niet af te prijzen. 

De inschrijver moet nu een inschatting maken van aantal en type.

Nee, post is conform RAW standaard, geen 99 post, vanuit de 

systematiek mag worden verwacht dat u hiermee kunt omgaan.

102 Inschrijfstaat Bestek (12) post 161480 Kan OG per onderhoudstype een bestekspost opnemen waarin het aantal onderhoudsbeurten 

per jaar is omschreven en de hoeveelheid verrekenbaar is.

Nee, post is conform RAW standaard, geen 99 post, vanuit de 

systematiek mag worden verwacht dat u hiermee kunt omgaan.

103 Inschrijfstaat Bestek (12) post 161390 Kan OG de inboet per stuk verrekenbaar stellen, deze post is nu niet af te prijzen. 

De inschrijver moet nu een inschatting maken van aantal en type.

Nee, post is conform RAW standaard, geen 99 post, vanuit de 

systematiek mag worden verwacht dat u hiermee kunt omgaan.

104 Inschrijfstaat Bestek (12) post 161380 Kan OG per onderhoudstype een bestekspost opnemen waarin het aantal onderhoudsbeurten 

per jaar is omschreven en de hoeveelheid verrekenbaar is.

Nee, post is conform RAW standaard, geen 99 post, vanuit de 

systematiek mag worden verwacht dat u hiermee kunt omgaan.

105 Inschrijfstaat Bestek (12) post 161290 Kan OG de inboet per stuk verrekenbaar stellen, deze post is nu niet af te prijzen. 

De inschrijver moet nu een inschatting maken van aantal en type.

Nee, post is conform RAW standaard, geen 99 post, vanuit de 

systematiek mag worden verwacht dat u hiermee kunt omgaan.

106 Inschrijfstaat Bestek (12) post 161280 Kan OG per onderhoudstype een bestekspost opnemen waarin het aantal onderhoudsbeurten 

per jaar is omschreven en de hoeveelheid verrekenbaar is.

Nee, post is conform RAW standaard, geen 99 post, vanuit de 

systematiek mag worden verwacht dat u hiermee kunt omgaan.

107 Inschrijfstaat Bestek (12) post 161190 Kan OG de inboet per stuk verrekenbaar stellen, deze post is nu niet af te prijzen.

 De inschrijver moet nu een inschatting maken van aantal en type.

Nee, post is conform RAW standaard, geen 99 post, vanuit de 

systematiek mag worden verwacht dat u hiermee kunt omgaan.



108 Inschrijfstaat Bestek (12) post 161180 Kan OG per onderhoudstype een bestekspost opnemen waarin het aantal onderhoudsbeurten 

per jaar is omschreven en de hoeveelheid verrekenbaar is.

Nee, post is conform RAW standaard, geen 99 post, vanuit de 

systematiek mag worden verwacht dat u hiermee kunt omgaan.

109 Inschrijfstaat Bestek (12) post 141980 Kan OG de eenheid wijzigen van EUR naar stuks en de resultaatsverplichting 

verrekenbaar stellen.

Nee

110 Inschrijfstaat Bestek (12) post 141970 Kan OG de eenheid wijzigen van EUR naar stuks en de resultaatsverplichting

 verrekenbaar stellen

Nee

111 Inschrijfstaat Bestek (12) paragraaf 139 inspectie en revisie Betreft het reinigen en inspecteren van riool welke door derden is aangelegd. 

Wij gaan er vanuit dat eventuele schades aan het riool ook door derden worden hersteld, is dit 

correct?

Dit is niet vanzelfsprekend. Mogelijk wordt u gevraagd deze 

correcties uit te voeren als aanvullende opdracht.

112 Inschrijfstaat Bestek (12) 126610 Kan OG de eenheid wijzigen van EUR naar stuks, dit om zo een gelijk speelveld 

te creëren voor alle inschrijvers.

Ja, dit is aangepast in de Nota.

113 Inschrijfstaat Bestek (12) post 126230 Kan OG een bestekspost opnemen voor het scheiden van de grond en bijmenging. Ja, dit is aangepast in de Nota.

114 Inschrijfstaat Bestek (12) post 126230 Kan OG aangeven met welk % bijmenging van vuil er rekening dient te worden gehouden. Nee, dit kunnen wij niet bepalen

115 Inschrijfstaat Bestek (12) post 110240 Kan OG het verhardingsonderzoek overleggen waaruit blijkt dat de wegfundering schoon 

is en/of voldoet aan NV-bouwstof. De miliehygiënische kwaliteit van het materiaal dient te 

worden omschreven in de bestekspost

Nee, het materiaal is geleverd onder certificaat, welke wij u ter 

beschikking zullen stellen.

116 Inschrijfstaat Bestek (12) post 110130 Kan OG het verhardingsonderzoek overleggen waaruit blijkt dat het asfalt teervrij is. Bijlage 5, het verhardingsonderzoek, is toevoegd aan het 

bestek bij de nota.

117 Inschrijfstaat Bestek (12) post 110120 Wij gaan ervanuit dat de volledige bouwweg van 960m2 in 1 keer kan worden verwijderd

 is dit correct?

Dat is uw goed recht, maar dit kan in werkelijkheid anders 

uitpakken, vandaar de verplichting dat u de werkzaamheden 

moet afstemmen op de voortgang van de bouwkundige 

aannemer. Er wordt niet verrekend voor faseringen.

118 Inschrijfstaat Bestek (12) post 110110 Deficode 9 is niet van toepassing op deze post, kan deze worden verwijderd uit de 

omschrijving.

Nee, de kosten van afvoer zijn in post 110120 opgenomen.

119 Inschrijfstaat Bestek (12) post 010040 Kan de vergunning worden gedeeld, zodat deze inzichtelijk is Deze post vervalt, de bedoelde meldingen zijn opgenomen in 

post 010030.

120 Inschrijfstaat Bestek (12) Algemeen, Pagina 4, PAR 05 

Tijdsbepaling

De aannemer van fase 2 deelplan BOS is, conform bestek PAR05 Tijdbepaling, in grote mate 

afhankelijk van de planning van OG en de bouwaannemer. Vervolgens houdt u de aannemer 

verantwoordelijk voor het naleven van de planning. Hoe dient de aannemer grip te houden op 

zijn planning en opleverdata als hij volledig afhankelijk is van derden?

Met de bouwkundig aannemer wordt de voortgang en fasering 

afgestemd, waarbij de directie UAV aanwezig is om te borgen 

dat er geen versnippering plaats vindt. De bepaling blijft 

gehandhaafd om per fasering de oplevering te handhaven.

121 Inschrijfstaat Bestek (12) 2.1 algemene gegevens, Pagina 

8, PAR 04 Bijlagen

Bijlage 353959-T305-WRM-DETAILS-L02, zoals omschreven op pagina 8, PAR 04 Bijlagen, 

ontbreekt bij de verstrekte documenten. Kunt

u deze alsnog verstrekken?

Deze bijlage vervalt.

122 Inschrijfstaat Bestek (12) 2.2. nadere beschrijving, Pagina 

11, post 10040

Heeft OG t.a.v. alle (grondroerende) werzaamheden voldaan aan de voorwaarden t.a.v. de 

omgevingswet en bijbehorende

vergunningen reeds aangevraagd en verkregen?

Deze post vervalt.

123 Inschrijfstaat Bestek (12) 2.2. Nadere beschrijving, Pagina 

13, post 

Kunt u een onderzoeksrapportage conform CROW-publicatie 210 overleggen waaruit blijkt dat 

het op te breken en af te voeren asfalt

volgens bpn 110120, teervrij en geschikt voor hergebruik is?

Bijlage 5 wordt toegevoegd aan het bestek.

124 Inschrijfstaat Bestek (12) 2.2. nadere beschrijving, Pagina 

14, post 110240

Kunt u een onderzoeksrapportage overleggen waaruit zowel de milieuhygiënische als de 

civieltechnische samenstelling van het af te

voeren funderingsmateriaal volgens bpn 110240 blijkt?

Nee, het materiaal is geleverd onder certificaat, welke wij u ter 

beschikking zullen stellen.

125 Inschrijfstaat Bestek (12) 2.2. nadere beschrijving,Pagina 

15, post 120060

Is er binnen de plangrens een depot beschikbaar waar de af te voeren grond volgens bpn 

120060, tijdelijk kan worden opgeslagen t.b.v.

de benodigde AP04-keuring om deze grond te mogen afvoeren?

Nee, er is geen tot zeer weinig depotruimte.



126 Inschrijfstaat Bestek (12) 2.2. nadere beschrijving, Pagina 

16, post 126060

Is er binnen de plangrens een depot beschikbaar waar de af te voeren grond volgens bpn 

126060, tijdelijk kan worden opgeslagen t.b.v.

de benodigde AP04-keuring om deze grond te mogen afvoeren?

Nee, er is geen tot zeer weinig depotruimte.

127 Inschrijfstaat Bestek (12) 2.2. nadere beschrijving, Pagina 

16, post 126110

Is het toegestaan om bomengranulaat volgens bpn 126110 toe te passen waar een ander 

steenachtig materiaal aan is toegevoegd te

verwerken?

Nee, AM moet opleveren aan de gemeente Haarlemmermeer 

en deze eisen zijn door de gemeente gesteld.

128 Inschrijfstaat Bestek (12) 2.2. nadere beschrijving, Pagina 

17, post 126230

Is er binnen de plangrens een depot beschikbaar waar de af te voeren grond volgens bpn 

126230, tijdelijk kan worden opgeslagen t.b.v.

de benodigde AP04-keuring om deze grond te mogen afvoeren?

Nee, er is geen tot zeer weinig depotruimte.

129 Inschrijfstaat Bestek (12) 2.2. nadere beschrijving, Pagina 

18, post 126430

Is er binnen de plangrens een depot beschikbaar waar de af te voeren grond volgens bpn 

126430, tijdelijk kan worden opgeslagen t.b.v.

de benodigde AP04-keuring om deze grond te mogen afvoeren?

Nee, er is geen tot zeer weinig depotruimte.

130 Inschrijfstaat Bestek (12) 2.2. nadere beschrijving, Pagina 

22, post 141040

Is in bpn 141040 de hoeveelheid ter inlichtingen op regel 9 van deze bestekspost correct? Ja, maar u weet toch ook dat bochtbanden nooit 1000 mm lang 

zijn? Altijd minder, waardoor er meer stuks moeten worden 

geleverd.

131 Inschrijfstaat Bestek (12) 2.2. nadere beschrijving, Pagina 

23, post 141070

Is in bpn 141070 de hoeveelheid ter inlichtingen op regel 7 van deze bestekspost correct? Ja, maar u weet toch ook dat bochtbanden nooit 1000 mm lang 

zijn? Altijd minder, waardoor er meer stuks moeten worden 

geleverd.

132 Inschrijfstaat Bestek (12) 2.2. nadere beschrijving, Pagina 

23, post 141080

Is in bpn 141080 de hoeveelheid ter inlichtingen op regel 6 van deze bestekspost correct? Ja, deze kloppen, niet alle inritten zijn voorzien van 

eindstukken omdat deze aansluiten op opsluitbanden.

133 Inschrijfstaat Bestek (12) 3. Bepalingen, Pagina 65, 01 17 

09 01

Wij verzoeken u om bestek deel 3 artikel 01.17.09 lid 01 aan te passen daar u het risico geheel 

bij de aannemer neerlegt tijdens de

gehele contractperiode.

Dat is voor de contractperiode ook te overzien. De bepaling 

wordt niet aangepast.

134 Inschrijfstaat Bestek (12) 3. Bepalingen, Pagina 65, 01 17 

09 01

Indien bij de inname van de af te voeren materialen blijken dat de samenstelling afwijkend is 

van de tijdens de aanbesteding beschikbare gegevens, staat de OG dan open voor overleg dan 

wel verrekening in tegenstelling tot bestek deel 3 01 17 09 lid 1?

Jawel, dit is ook conform RAW. Bepaling 01.17.09 lid 01 gaat 

over wijzigingen in tarieven tijdens de uitvoeringsperiode, die 

we niet verrekenen. Echter als voorafgaand aan de afvoer blijkt 

uit AP04 dat bijvoorbeeld grond in een andere klasse vervalt, 

zal het prijsverschil in acceptatiekosten uiteraard bespreekbaar 

zijn.

135 Inschrijfstaat Bestek (12) 3. Bepalingen, Pagina 74, 22 05 

05 01

Het gestelde in artikel 22 05 05 lid 01 betreft een kostenverhogende omstandigheid. Graag 

hiervoor een bestekspost in deel 2.2 van dit

bestek opnemen voorzien van een hoeveelheidsresultaatsverplichting en een frequentie.

Deze bepaling is ter verduidelijking van de Wegenwet die u 

verplicht om vervuilingen op te ruimen of te voorkomen. U dient 

hier, ook buiten het bestek om rekening mee te houden. Er is 

geen sprake van een kostenverhogende omstandigheid, dit is 

een standaard verplichting.

136 Inschrijfstaat Bestek (12) 3. Bepalingen, Pagina 91, 62 02 

07 22

In artikel 62 02 07 lid 22 stelt u dat verkeer in beide richtingen doorgang dient te vinden. Bij het 

aanbrengen van elementenverharding rijbaan breed is dit in het kader van kwaliteit en veilig 

werken niet mogelijk. Wij verzoeken u om dit artikel aan te passen.

Dit geldt voor de werkzaamheden binnen het werkvak waar u 

op doelt.

137 Inschrijfstaat Bestek (12) Stagnatieschade, deel 3, 01.01.15-

01

Bestek deel 3, 01.01.15-01 (en deel 1-05 sub 2): Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor 

stagnatieschade, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van de opdrachtgever. Dit is een 

onredelijke bepaling. Wijzigingen in tijd brengen wel degelijk kosten met zich mee, deze 

behoren voor rekening en risico te blijven overeenkomstig UAV 2012 (of hooguit met een 

afwijking die voor aannemer te calculeren en

overzien is). Graag laten vervallen.

Deze bepaling komt niet te vervallen.

138 Inschrijfstaat Bestek (12) Goedkeuringstermijn/doorlooptijd 

tot betaling, deel 3, 01.05.01-01

Bestek deel 3, 01.05.01-01: Alleen facturen met ondertekende termijnstaten worden in 

behandeling genomen. Graag opnemen dat de uiterste termijn voor goedkeuring en 

ondertekening van termijnstaten 7 dagen is, voor beheersbare van cashflow bij aannemer?

Dit wordt niet toegevoegd. De directie UAV doet atijd zijn 

uiterste best op tijdig te reageren, maar een termijn van 7 

werkdagen is niet toe te zeggen.

139 Inschrijfstaat Bestek (12) Model bankgarantie - 

verschillende versies, deel 3 – 

01.07 + model bankgara

Bestek, deel 3 – 01.07 + model bankgarantie in bestek: Graag laten vervallen vanwege de 

vergelijkbare bepaling in de model Aanneemovereenkomst, inclusief de bij de leidraad 

opgenomen model bankgarantie (die afwijken van het bestek en besteksbijlage)?

Nee, het model voldoet aan de verwachtingen van AM en wordt 

niet aangepast. AM heeft behoeft aan eenduidigheid in de 

afspraken en het verstrekken van een verplicht model geeft 

invulling aan deze behoefte.



140 Inschrijfstaat Bestek (12) Direct verhaal - schade en boetes 

derden, deel 3, 01.02.02-03

Bestel deel 3, 01.02.02-03: De opdrachtgever kan boetebedragen of 

aansprakelijkheidstellingen van derden die hij oploopt direct verhalen op de aannemer. Dit is 

een niet te beheersen risico voor aannemer, nu zij geen (volledige) inzage heeft (en zal krijgen) 

in de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en derden. Graag (i.) laten vervallen, ofwel 

(ii.)toepasselijke boetes en relevante afspraken (vanwege mogelijk aansprakelijkheidstelling 

anders dan op grond van onrechtmatige daad) limitatief overnemen in onderhavige 

overeenkomst, zodanig dat aannemer deze kan beoordelen en hiermee rekening kan houden - 

verhaal na verzuim en ingebrekestelling / via de vrijwaring zoals standaard in de UAV 2012 

opgenomen is. Note: korting vanwege te laat nakomen dient enigste remedie te zijn (zie 

overige vragen).

De bepaling vervalt niet. Zie ook de hiervoor gegeven 

antwoorden.

141 Inschrijfstaat Bestek (12) Verzekering, deel 3, 01.16.03-01 Bestek deel 3, 01.16.03-01 (aansprakelijkheidsverzekering):

Het eigen risico mag ten hoogste € 2.500,-- / 10.000,-- per gebeurtenis bedragen. Dit is laag 

gelet op de huidige verzekeringsmarkt. Wilt u dit bedrag laten vervallen of ten minste verhogen 

naar 10.000,-- / 30.000,-- ?

Nee

142 Inschrijfstaat Bestek (12) CAR door opdrachtgever/ 

aannemer, deel 3, 01.16.03-11

Bestek deel 3, 01.16.03-11: De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door 

de opdrachtgever afgesloten CAR-

verzekering. Wie verzorgt de CAR – om dubbel verzekeren en daarmee kosten te voorkomen?

Lid 11 komt te vervallen

143 Inschrijfstaat Bestek (12) 01002 Wordt hier niet een keuringsplan bedoeld waarin de betreffende 

onderdelen worden opgenomen? Het komt nu over alsof van de beschreven onderdelen een 

gedetailleerd werkplan moet komen.

Dit is ter keuze aan de aannemer, echter alle onderdelen 

dienen te worden aangeleverd.

144 Inschrijfstaat Bestek (12) 100010 Afvoer van BSA geschiedt in tonnen, verrekening in m³ is niet 

kostenhomogeen, graag aanpassen in tonnen.

RAW hoofdcode geeft geen mogelijkheid dit in tonnen te 

omschrijven.

145 Inschrijfstaat Bestek (12) 126010 In betreffende post wordt gesproken over 5 st. boomgaten met een afmeting van 

25m² x0,45=11,25 m³ per boom. Klopt de resultaatsverplichting van deze post?

Wij hebben de ervaring  dat er soms meer granulaat is 

toegepast, dus hier is marge in meegenomen. Als het exact 

gaat kloppen wordt er minder afgerekend.

146 Inschrijfstaat Bestek (12) 126020 Klopt het dat het om 46 bomen gaat in betreffende post? Nee, ook hier is marge meegenomen. Als het exact gaat 

kloppen wordt er minder afgerekend.

147 Inschrijfstaat Bestek (12) 142 Wat wordt er bedoeld met de passtukken dienen vooraf fabrieksmatig gezaagd te zijn? 

De passtenen worden ten slotte ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.

Passtukken mogen niet in het werk worden gehakt (met 

uitzondering van de bochten en bij kolken e.d.)

148 Inschrijfstaat Bestek (12) 172010 In het bestek staat 42 stuks masten moeten leveren en aanbrengen, als ik op 

de OVtekening 2024-001-BOS-UO-OV-1 versie 1.0 kijk en de aantallen te kom ik op 36 stuks 

45 masten. Wat is juist?

Post is aangepast in de Nota, reeds geplaatste masten waren 

meegeteld.

149 Raamovereenkomst (3) Bijlage 7 AVV – nr. 7 Bijlage 7 AVV – nr. 7 en Bijlage 4. Model aannemingsovereenkomst, art. 8.1:

De aannemer is niet bevoegd een deel van het werk door een derde te laten uitvoeren dan na 

verkregen schriftelijke goedkeuring. Kunt u bevestigen dat het hier om een beoordeling in het 

kader van de ketenaansprakelijkheid en goedkeuring niet op andere (onredelijke) gronden 

wordt weerhouden?

Dat kunnen wij niet bevestigen. Dit kan ook op basis van 

andere gronden.

150 Raamovereenkomst (3) Bijlage bij Raamovereenkomst, 

Pagina II

Bijlage 2 Financieel overzicht bij de raamovereenkomst ontbreekt. Kunt u deze toevoegen? Bijlage 2, het financieel overzicht, is de Inschrijfstaat deelplan 

Bos van de desbetreffende raamcontractant. Deze is alleen 

geldig voor de uitvoering deelplan Bos, zoals omschreven in 

artikel 5.2 Dit is ter verduidelijking toegevoegd in het 

Raamcontract.

151 Raamovereenkomst (3) Bijlage bij Raamovereenkomst, 

Pagina II

Bijlage 3 Beoordeling van de klantgerichtheid bij de raamovereenkomst ontbreekt. Deze wordt 

ingevuld o.b.v. de aanbesteding, maar wij gaan ervan uit dat er een template is. Kunt u deze 

toevoegen?

Beoordeling van de klantgerichtheid bij de raamovereenkomst 

op basis van de interviews is de beoordelingsmatrix uit de 

aanbestedingsleidraad, tabel 2 pagina 16.

152 Raamovereenkomst (3) Bijlage bij Raamovereenkomst, 

Pagina II

Bijlage 4 Matrix klantwaardering bij de raamovereenkomst ontbreekt. Kunt u deze toevoegen? Deze bijlage is toegevoegd bij de Nota.



153 Raamovereenkomst (3) Klantwaardering, Pagina 7/11 In Artikel 8 van het concept Raamovereenkomst beschrijft u dat de uitkomst van de 

klantgerichtheid van Raamcontractanten in de aanbesteding is beoordeeld. De uitkomst van de 

beoordeling in de aanbesteding (dus de score op het interview) worden bijlage 3 van het 

Raamcontract voor de desbetreffende Aannemer/Wederpartij. Hoe wordt deze beoordeling 

meegewogen in het toekennen van deelopdrachten? Gaat op dat de hoogste score op het 

interview de grootste kans geeft op gunning?

Weging van deze beoordeling staat toegelicht in de 

inschrijfleidraad paragraaf 1.1.5. 

154 Raamovereenkomst (3) Klantwaardering, Pagina 7/11 In Artikel 8.3 van de raamovereenkomst beschrijft u dat een evaluatie leidt tot een 

waarderingscijfer. In de inschrijfleidraad staat op pagina 6 dat dit een cijfer van 1-10 is. Maar, in 

de evaluatie van het interview wordt een andere methode gebruikt, namelijk een optelsom van 

cijfers van -1 tot 2 waar dus een cijfer van -5 tot 10 uit kan voortkomen. Kunt u deze scores met 

elkaar in lijn brengen?

Voor de interviews wordt de beoordelingsmatrix gehanteerd uit 

de leidraad. Cijfers van -5 tot 10 zal gehanteerd worden. Op 

basis van de cijfers wordt een ranking gemaakt.

155 Raamovereenkomst (3) Wederkerige/evenwichtige 

ontbindingsgronden, art. 9.2

art. 9.2: Opdrachtgever is gerechtigd de raamovereenkomst te ontbinden op genoemde 

gronden (integriteit, faillissement etc.). Opdrachtgever is een private partij, om welke reden wij 

vragen artikel (9.2) wederkerig te maken, zodanig dat ook de Wederpartij op genoemde 

gronden kan ontbinden?

Dit wordt niet gewijzigd.

156 Raamovereenkomst (3) Overdraagbaarheid rechten 

opdrachtgever, art. 10.5

art. 10.5: De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen alleen door de 

Opdrachtgever worden overgedragen of bezwaard. Graag (i.) laten vervallen, ofwel (ii.) de 

Wederpartij toestaan dat zij in zodanig geval en uitsluitend op redelijke gronden de 

Raamovereenkomst mag ontbinden (bijv. compliance of solvabiliteit).

Dit wordt niet gewijzigd.

157 Raamovereenkomst (3) Prijsvorming, art. 4 + 5 art. 4 – 5: De prijzen vastgelegd in het als Bijlage 2 aan deze Raamovereenkomst gehechte 

prijsaanbieding wordt gehanteerd. Bijlage 2 is een financieel overzicht; hoe ziet dit eruit / wordt 

hiermee de inschrijfstaat bedoeld?

Bijlage 2, het financieel overzicht, is de Inschrijfstaat deelplan 

Bos van de desbetreffende raamcontractant. Deze is alleen 

geldig voor de uitvoering deelplan Bos, zoals omschreven in 

artikel 5.2 Dit is ter verduidelijking toegevoegd in het 

Raamcontract.

158 Raamovereenkomst (3) Prijsvorming, art. 4 + 5 art. 4 – 5: De prijzen vastgelegd in het als Bijlage 2 aan deze Raamovereenkomst gehechte 

prijsaanbieding wordt gehanteerd. Graag toestaan dat deze per kalenderjaar worden 

geïndexeerd per datum inschrijving (voor het eerst in januari 2026)?

De eenheidsprijzen van de voorkeursaannemer gelden alleen 

voor eventuele vervolgopdrachten binnen de deelopdracht, dus 

in dit geval voor deelplan woonrijp Bos waarvoor de prijzen 

vastliggen tot en met 2026. Voor volgende deelopdrachten 

worden minicompetities gehouden en kunnen opnieuw 

prijsinschrijvingen worden gedaan.


