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Ter attentie van gegadigden/inschrijvers

Registratienummer Verzenddatum Behandeld door Bijlage
INCS70175/1605545 21 november 2024 T.TA. Ha-Vu 3
Onderwerp

Nota van inlichtingen 3

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u belangrijke mededelingen ten behoeve van de Nota van inlichtingen 3.

Bijlage 12 Invulblad prijs

De gemeente heeft in Bijlage 12 Invulblad Prijs onduidelijkheden geconstateerd die kunnen leiden tot niet
vergelijkbare inschrijvingen.

Naar aanleiding hiervan worden de prijzen voor de vaste kosten in Bijlage 12 Invulblad Prijs als volgt
gewijzigd c.q. verduidelijkt (zie groene tekst):

= 2. Gebruik containermanagementsysteem op basis van 15 gebruikers inclusief beheer- en
onderhoudskosten, hosting, support, ondersteuning en onderhouden van de benodigde koppelingen
(jaarbasis) ,wordt vervangen door:
Gebruik containermanagementsysteem inclusief beheer- en onderhoudskosten, hosting, support,
ondersteuning en onderhouden van de benodigde koppelingen, ongeacht het aantal
toegangscontrolesystemen, op jaarbasis.

= 4. Verzorgen van datacommunicatie (prijs per maand per unit), wordt vervangen door:
Verzorgen van datacommunicatie voor de huidige in gebruik zijnde 350 toegangscontrolesystemen, prijs

per maand.

* Totslot zat er een fout in de opmaak van de nummering, dit is aangepast op chronologische volgorde.

NB. Bijlage 12 Invulblad prijs versie 1.0 wordt vervangen door versie 1.1.
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Planning

Naar aanleiding van de verduidelijking wordt de planning als volgt aangepast, vanaf het moment van

inschrijving (zie groene tekst):

Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen

Vrijdag 22 november 2024 tot 10:00 uur

Maandag 2 december 2024 tot 10:00 uur

Opening van de kluis met inschrijvingen

Vrijdag 22 november 2024 om 10:00 uur

Maandag 2 december 2024 om 10:00 uur

Demonstraties en interviews

Maandag 2 en dinsdag 3 december 2024

Maandag g en dinsdag 10 december 2024

Versturen voorlopige gunningsbeslissing

Dinsdag 10 december 2024

Maandag 16 december 2024

Aanleveren gevraagde bewijsstukken

Dinsdag 17 december 2024

Maandag 23 december 2024

Einde standstill periode 20 kalenderdagen

Maandag 30 december 2024

Donderdag 9 januari 2025

Versturen definitieve gunning

Dinsdag 31 december 2024

Vrijdag 10 januari 2025

Ingangsdatum overeenkomst

Maandag 6 januari 2025

Vrijdag 10 januari 2025

Implementatieperiode

De implementatie van de gevraagde vervanging, leveringen en diensten start direct vanaf de nieuwe

ingangsdatum van de overeenkomst (vrijdag 10 januari 2025). Vanwege de interne bezetting, planning en
prioriteiten aan de zijde van de gemeente is het van belang dat de gevraagde oplossing uiterlijk vrijdag 11

april 2025 geimplementeerd moet zijn. Dit is de datum waarop de nieuwe Saa$S ICT-oplossing met
bijpbehorende leveringen en dienstverlening volledig geaccepteerd en opgeleverd moeten zijn.

Overeenkomst

De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is vrijdag 10 januari 2025 tot en met 31 december 2028

(initiéle looptijd). De gemeente heeft de mogelijkheid om de duur van de overeenkomst, onder
gelijkblijvende voorwaarden, twee (2) keer met twee (2) jaar te verlengen...

NB. Bovenstaande wijzigingen (planning en implementatieperiode) zijn aangepast in:
- Hoofdstuk 1 en 2 van de Leidraad. Versie 1.1 wordt vervangen door versie 1.2.
- Eis ICT2 nummer 2 in Bijlage 2 ICT inkoopvereisten TCS en CMS. Versie 1.0 wordt vervangen

door versie 1.1.

Inschrijven

Het is niet meer mogelijk om vragen te stellen.

Gegadigden zijn in de gelegenheid om viterlijk maandag 2 december 2024 tot 10:00 vur in te schrijven.




