
Indien inschrijver meent dat de aanbestedingsdocumenten onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden bevat, dan wel de
geschiktheidseisen, het programma van eisen of de gunningscriteria onduidelijk of ongeoorloofd zijn, dan wel de wijze
van beoordelen onduidelijk is, dan wel de aanbestedingsdocumenten geheel of ten dele strijdig zou zijn met het recht,
dan dient de potentiële inschrijver zijn bezwaren uiterlijk 5 kalenderdagen na verzending van deze nota van Inlichtingen,
schriftelijk en gemotiveerd aan de aanbestedende dienst uiteen te zetten, bij gebreke waarvan ieder recht om tegen de
inhoud van de aanbestedingsdocumenten te ageren vervalt.

Indien u naar aanleiding van deze nota van inlichtingen nog vragen heeft kunt u deze stellen tot 17 oktober 2024.

Dit bestand bevat de nota van inlichtingen 1 d.d. 10 oktober 2024 voor de Europees openbare aanbesteding

'Onderhoud werktuigbouwkundige, elektrotechnische en beveiligingsinstallaties' - Gemeente Oldambt met

referentienummer: 65622-2024



Vraag Document Pagina Paragraaf/artikel Vraag Motivatie vraag Antwoord

1 Algemeen

Vraag 1: Is werken op hoogte van toepassing?

Vraag 2: zo ja, dienen de kosten voor hoogwerker of steiger in de prijs

opgenomen te worden?

Vraag 3: zo ja, kunt u aangeven op welke locaties dit van toepassing is?

Vraag 1; Ja.

Vraag 2; Ja.

Vraag 3; Ja, o.a. gymzalen/ sporthallen, werkplaatsen, zwembad en het

theater.

2

Algemeen Kan het onderhoud tijdens normale kantooruren uitgevoerd worden? Ja, het onderhoud kan tijdens normale kantooruren uitgevoerd worden.

Uitzonderingen qua werkzaamheden zoals het wassen van airsocks dienen in

schoolvakanties gepland te worden, kan wel tjdens kantooruren.

3 Algemeen
Vraag 1: Moeten inschrijvers rekening houden met parkeerkosten?

Vraag 2: zo ja, kunt u het uurtarief doorgeven?

Nee, inschrijvers hoeven geen rekening te houden met parkeerkosten.

4 Algemeen
Hoe dienen de prijzen van de wettelijke verplichtingen die niet jaarlijks

voorkomen opgenomen te worden in de prijs, naar rato per jaar?

Ja, deze dienen naar rato per jaar opgenomen te worden.

5

Algemeen
Wij gaan ervan uit dat de documenten die ondertekend moeten worden zowel

met pen als digitaal ondertekend mogen worden. Klopt deze aanname?

Dit is correct, de getekende documenten met natte handtekening dient u op

verzoek van de gemeente beschikbaar te stellen.

6

Algemeen Wij wensen van u extra informatie over de installaties. Denk aan logboeken,

onderhoudsrapporten, types, merken en blokschema's. Kunt u dit verstrekken?

Opdrachtgever verstrekt alle installatie gegevens na de definitieve gunning

aan de opdrachtnemer.

7

Algemeen Als wij prijzen op verstrekte informatie van merk, typen en aantallen waarna wij

tijdens het onderhoud concluderen dat dit afwijkt van de realiteit, mogen wij dan

een verreking +/- doen?

Ja, na opname wordt er een lijst met meer/ minder werken overlegd en

besproken.

8
Algemeen Kunnen wij er in onze prijsopgave vanuit gaan dat de systemen (Inbraak, BMI

etc..) toegankelijk zijn middels standaard fabriekscodes?

Alle genoemde installaties zijn voorzien van een door de opdrachtgever

opgegeven installatiecode.

9

Bijlage C.

Concernverklaring

Wij begrijpen dat dit document enkel ondertekend hoeft te worden als het van

toepassing is. Zo niet, dan hoeft het uberhaupt niet ingediend te worden. Klopt

dit?

Dit is correct.

10

Bijlage G Overeenkomst 2.2 De verlenging is nu als een eenzijdige optie voor de opdrachtgever

geformuleerd, terwijl beide partijen gezamenlijk hun samenwerking moeten

kunnen evalueren en besluiten tot verlenging:

(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om uitsluitend eenzijdig

tot verlenging te kunnen besluiten?

(b) Is de opdrachtgever bereid om het besluit tot verlenging in gezamenlijk

overleg en besluitvorming te doen?

Niet akkoord. Het betreft een organisatiekeuze om overeenkomsten eenzijdig

te verlengen in verband met continuïteit.

11

Conceptovereenkomst 3.2 Mag opdrachtnemer indexeren met indexcijfer Metaal en Techniek . Opdrachtgever staat open voor een alternatieve indexatie clausule op basis

van een ander indexcijfer van het CBS. Wij verzoeken u in de volgende

vragenronde om een tekstvoorstel te schrijven, waarin u de classificatie

opneemt.

12

Conceptovereenkomst 3.3 Graag in redelijkheid de opdrachtnemer tijdig informeren als er iets misgaat wat

kan leiden tot opschorting van betaling, zodat opdrachtnemer de tijd krijgt om

problemen op te lossen zonder dat dit gelijk leidt tot uitstel van betaling.

Dit is akkoord. De bepalingen van een ingebrekestelling zijn hierop van

toepassing. Gedurende de termijn tot nakoming worden betalingen

opgeschort.

13
Conceptovereenkomst 5.5 Graag de aansprakelijkheid maximaliseren, in plaats van minimaliseren naar

1.5M.

Zie antwoord vraag 14

14

Bijlage G Overeenkomst 5.5 De opdrachtnemer dient een adequate AVB-verzekering te hebben met een

dekking van minimaal € 1.250.000,-, maar zijn aansprakelijkheid is daarmee nog

niet gelimiteerd. De aansprakelijkheid moet beperkt worden, omdat een

onbeperkte aansprakelijkheid niet proportioneel is volgens voorschrift 3.9 D van

de Gids Proportionaliteit. De verzekering van de opdrachtnemer biedt een

dekking van € 3.000.000,- voor materiële en daaruit voortvloeiende immateriële

schade. Voorstel voor de beperking:

(a) Is de opdrachtgever bereid om de contractuele en wettelijke

aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te beperken tot het door de

opdrachtnemer uit zijn AVB-verzekering ontvangen uitkering tot maximaal €

1.250.000,- voor materiële en daaruit voortvloeiende immateriële schade?

(b) Op welke andere wijze is de opdrachtgever anders bereid om de

aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te beperken conform artikel 14.2 van

de inkoopvoorwaarden?

De gemeente is akkoord met het maximaliseren van de aansprakelijkheid.

Hiermee wordt aangesloten bij de verlangde verzekerde waarde in de

overeenkomst en offerteaanvraag. Deze bedrijfsaansprakelijkheid dient

maximaal € 1.250.000,- per gebeurtenis te dekken alsmede minimaal twee

gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

15

Bijlage H.

Werkzaamheden

3.3. CCTV. Waarom vallen software-updates en het controleren van de beelden buiten deze

aanbesteding? Dit lijkt ons een wezenlijk onderdeel van het onderhouden van

camerasystemen.

Op dit moment vallen de updates buiten het bestek. Het onderhoud beperkt

zich tot hetgeen omschreven in bijlage H. Software-updates worden

uitgevoerd door de fabrikant en het controleren van beelden wordt uigevoerd

in eigen beheer.

16
Bijlage H.

Werkzaamheden

3.4. Correctief

onderhoud/storingen.

Graag de tijdspanne van het oplossen van urgente storingen wijzigen naar:

Reactietijd (mail/telefoon) < half uur. Oplostijd 4 uur.
Nee, deze tijd kan niet worden aangepast.

17

Bijlage M Algemene

voorwaarden

8.9 Wij willen nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten van derden. Dit artikel

is een voorbeeld maar geldt voor ons over de gehele lijn, zo ook voor

gevolgschade. Fouten die door derden zijn aan te rekenen dienen bij derden

verhaald te worden en zijn niet van rekening voor de hoofdaannemer. Gaat u

hiermee akkoord?

Niet akkoord. Dit artikel ziet op het intellectueel eigendom, waarbij de

opdrachtnemer het vrije gebruik van eventuele intellectuele rechten

(merkrecht, octrooirecht, etc.) garandeert. Indien er dan toch aanspraken van

derden met betrekking tot deze rechten zich voordoen komt dit voor rekening

van de opdrachtnemer. Het ziet hier ook enkel op de in dit artikel genoemde

rechten.
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18

Bijlage M Algemene

Inkoopvoorwaarden

11.1 Deze voorwaarde stelt dat elke termijn fataal is. Dat is voor onderhoudsdiensten

meestal niet aannemelijk. Over het algemeen zijn er geen technische

consequenties als een dienst niet precies op de afgesproken datum wordt

uitgevoerd. Het is dan redelijk dat de opdrachtnemer toch eerst de redelijke

gelegenheid krijgt om zijn verplichtingen na te komen voordat hij in verzuim is.

(a) Waarom meent de opdrachtgever dat er naar de aard van de opgedragen

werkzaamheden sprake is van fatale termijnen?

(b) Is de opdrachtgever bereid om de opdrachtnemer anders eerst nog de

redelijke gelegenheid te bieden om zijn verplichtingen na te komen?

De overeenkomst gaat in rangorde voor op de algemene voorwaarden, daarin

wordt gesteld dat wanneer de opdrachtnemer zijn verplichtingen niet nakomt

er eerst een ingebrekestelling volgt met daarin een redelijke termijn om de

verplichtingen na te komen.

19

Bijlage M Algemene

Inkoopvoorwaarden

13.4 Het is in de huidige mondiale marktomstandigheden, waaronder begrepen het

militair conflict in Oost-Europa en het Midden Oosten, niet redelijk dat de

beschikbaarheid van grondstoffen en (half-)fabricaten, vertraagde leveringen en

extreme energieprijsstijgingen niet als overmacht worden aangemerkt. De

opdrachtnemer heeft namelijk geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen op

de mondiale grondstoffen- en energiemarkt. Ook in de jurisprudentie wordt

onderkend dat dit voor de opdrachtnemer niet voorzienbaar is. De huidige

ontwikkelingen zijn excessief ten opzichte van normale marktomstandigheden:

(a) Hoe beoordeelt de opdrachtgever de verplichtingen van de opdrachtnemer

ten opzichte van de mondiale ontwikkelingen?

(b) Is de opdrachtgever bereid om in geval van deze aspecten een beroep van

de opdrachtnemer op overmacht toe te staan?

Niet akkoord. Partijen zijn allen op de hoogte van de huidige omstandigheden

en dat de conflicten in de wereld kunnen leiden tot een grondstoffentekort.

Echter in artikel 11.2 staat aangegeven dat wanneer de opdrachtnemer

voorziet een verplichting niet te kunnen nakomen, zij dit tijdig melden bij de

gemeente. De huidige situatie (i.r.t. eventuele conflicten) kunnen inschrijvers

meenemen in hun inschrijving.

20

Bijlage M Algemene

Inkoopvoorwaarden

14.1 Met deze bepaling legt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een onredelijke

en onbegrensde vrijwaringsverplichting op die uitstijgt boven de wettelijke of

contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. Op deze wijze is het risico

van de aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer niet verzekerbaar. De

vrijwaring moet ook worden beperkt (zie ook voorschrift 3.9 D van de Gids

Proportionaliteit), zoals ook is voorzien in artikel 14.2. Indien de opdrachtgever

toch vasthoudt aan een dergelijke verplichting dan zou de vrijwaring betrekking

moeten hebben op schade die door de uitvoering van het werk is toegebracht en

toerekenbaar is aan de opdrachtnemer of diens hulppersonen.

(a) Waarom meent de opdrachtgever dat de buitenwettelijke en onbeperkte

aansprakelijkheid die met deze bepaling voor de opdrachtnemer ontstaat,

redelijk is?

(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen?

(c) Is de opdrachtgever bereid om voor deze vrijwaring dezelfde contractuele

aansprakelijkheidsbeperkingen te hanteren, zoals ook is voorzien in artikel 14.2?

(d) Is de opdrachtgever anders bereid om de vrijwaringsverplichting uitsluitend

aan de opdrachtnemer op te leggen voor schade die door de uitvoering van het

werk is toegebracht en toerekenbaar is aan de opdrachtnemer en waarbij ook de

overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden?

Akkoord met aanpassen naar schade die toerekenbaar is aan de

opdrachtnemer en diens hulppersonen/ingeschakelde derden. Niet akkoord

met een beperking van de aansprakelijkheid omdat de toerekenbaarheid van

de schade bij de opdrachtnemer ligt en de gemeente daar dan niet voor hoeft

op te draaien wanneer het om aanspraken van derden gaat.

21

Bijlage M Algemene

Inkoopvoorwaarden

14.5 Op grond van deze bepaling zou de opdrachtnemer ook alle kosten van

juridische bijstand van de opdrachtgever en derden moeten dragen. Dat is niet

redelijk. Indien en voor zover de opdrachtnemer daartoe gehouden zou zijn, zal

dat blijken uit een proceskostenveroordeling in een uitspraak of vonnis.

(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om de opdrachtnemer

onbeperkt te laten opdraaien voor dergelijke kosten?

(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling buiten toepassing te laten en

zich in voorkomend geval te conformeren aan een vonnis of uitspraak in het

betreffende geschil?

(c) Is de opdrachtgever bereid om de hoogte daarvan door de rechter of arbiter

te laten bepalen aan de hand van het liquidatietarief, staffel buitengerechtelijke

incassokosten uit het rapport BGK-integraal en het rapport Voorwerk II?

Niet akkoord. De kosten die de gemeente moet maken, omdat de wederpartij

zich niet aan haar verplichtingen houdt, kunnen veel hoger oplopen dan enkel

de proceskostenvergoeding. Het betreft hier enkel de opdrachtgever die deze

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten kan verhalen, derden wordt in dit

lid niets over gezegd.
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22

Bijlage M Algemene

Inkoopvoorwaarden

15.2 In het kader van regulier onderhoud heeft de opdrachtnemer de verplichting om

de betreffende onderdelen op het overeengekomen kwaliteitsniveau te houden.

Daarvoor kan de opdrachtnemer een planning afspreken met de opdrachtgever,

maar die data zijn geen fatale termijnen. Boetes hierop zijn dan ook niet redelijk.

Over het algemeen zijn er geen technische consequenties als een dienst niet

precies op de afgesproken datum wordt uitgevoerd. En ook niet voor enige

andere fout die de opdrachtnemer maakt. Het is dan redelijk dat de

opdrachtnemer toch eerst de redelijke gelegenheid krijgt om zijn verplichtingen

na te komen voordat hij in verzuim is. Daarnaast is de korting ook

buitenproportioneel in verhouding tot de aard en omvang van de

werkzaamheden. Zeker nu daar geen beperking aan wordt gesteld en de

opdrachtgever deze bepaling eenzijdig aan de opdrachtnemer oplegt. Daarnaast

behoudt de opdrachtgever zich tevens het recht voor om aanvullende

schadevergoeding te eisen (artikel 15.3).

(a) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling buiten toepassing te laten?

(b) Is de opdrachtgever bereid om de korting dan te stellen op 0,1% per dag

nadat de opdrachtnemer na een in schriftelijke aanmaning gestelde redelijke

termijn de werkzaamheden niet heeft uitgevoerd?

(c) Is de opdrachtgever bereid om de totale korting te limiteren tot 5% van de

opdrachtsom?

Zie antwoord op vraag 23

23

Bijlage M Algemene

voorwaarden

15.2 Graag enkel overgaan tot boetes na een aanmaning of in redelijk aangeven

waarin tekort is gekomen met een tijdsperiode voor de opdrachtnemer om te

corrigeren. Tevens is het percentage van 10% te hoog. Graag verlagen naar een

maximum van 5%.

Dit is akkoord

24
Bijlage M Algemene

voorwaarden

15.4 Maximum van 5% in plaats van 10%. Zie antwoord op vraag 23

25

Bijlage M Algemene

Inkoopvoorwaarden

19.11 Het is niet redelijk dat de opdrachtnemer de levering van de reserveonderdelen

en dergelijke voor de duur van 5 jaar dient te garanderen. De opdrachtnemer is

geen producent van deze zaken en heeft geen enkele invloed op de

beschikbaarheid daarvan.

(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is dat de opdrachtnemer dit

risico moet dragen?

(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen?

(c) Is de opdrachtgever ander bereid om de gestelde verplichting van de

opdrachtnemer te wijzigen in een inspanningsverplichting om tijdens de duur van

de overeenkomst de opdrachtgever te informeren omtrent de te verwachte

beschikbaarheid van de onderdelen?

De gemeente stelt voor om de duur van 5 jaar te verkorten naar 2 jaar.

26

Bijlage M Algemene

Inkoopvoorwaarden

31.3 Het is niet redelijk dat de opdrachtgever eenzijdig de toepasselijke algemene

voorwaarden kan wijzigen. Elke wijziging dient eerst schriftelijk met de

opdrachtnemer overeengekomen te worden.

(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om eenzijdig de

voorwaarden te mogen wijzigen?

(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen?

Dit is akkoord.

27

Offerteaanvraag 2.10 Geldig betekent…'. Graag de mogelijkheid geven om ook digitaal dit document en andere in te

dienen documenten te ondertekenen. De 'natte handtekening' is niet altijd even

praktisch.

Zie antwoord op vraag 5.

28

Offerteaanvraag 6 Correctieve.. Mag een monteur een mandaatbedrag van €1000,- om ter plekken storingen te

verhelpen die extra kosten met zich meebrengen zonder hier eerst opdracht voor

te hoeven ontvangen?

Niet akkoord. Enkel na goedkeuring opdrachtgever.

29

Offerteaanvraag 21 3.2.3.2 Wanneer wilt u deze certificaten ontvangen? De certificaten m.b.t. de kwaliteitsborging dienen na voorlopige gunning

binnen 10 werkdagen ingediend te worden (zie offerteaanvraag par. 3.1).

30 Offerte aanvraag 27
Rapportages en

overlegstructuur

Vraag 1: Zijn er naast de kwartaaloverleggen nog andere overleggen waar

rekening mee gehouden dient te worden?

Vraag 2: Welke functionaris(sen) van de opdrachtnemer verwacht u voor deze

overleggen?

Vraag 1: Nee.

Vraag 2: Opdrachtgever verwacht de verantwoordelijke namens de

opdrachtnemer en tevens ons aanspreekpersoon.

31

Offerteaanvraag 28 Facturering Wij wensen het preventieve onderhoud vooraf 100% betaald te krijgen en niet

per kwartaal. Is dit akkoord? Zo niet, graag de mogelijkheid geven elke maand te

factureren.

Niet akkoord. Zoals omschreven (zie offerteaanvraag par. 4.1).

32

Offerteaanvraag 29 Social Return Wat bedoelt u met een 'concreet en realistisch voorstel'? Wilt u dat wij iets op

papier zetten over social return en dit op het moment van indienen meesturen?

Zo ja, wat wenst u hierin en volstaat 1 a4?

U dient een concreet en realistisch voorstel te schrijven over hoe u invulling

geeft aan de eis. Dit plan dient u toe te voegen aan uw inschrijving. Verder

zijn hier geen vormvereisten aan verbonden.

33

Offerteaanvraag 33 5.3 Wij gaan ervan uit dat de 10 pagina's vrij ingedeeld mogen worden door de

inschrijver. Men mag zelf de afweging maken waar meer of minder pagina's voor

worden gebruikt zolang al het gevraagde maar genoemd wordt. Klopt dit?

Dit is correct.

34
Offerte aanvraag 34 5.3.4 Welke functies zijn vertegenwoordigd in het Beoordelingsteam? Het beoordelingsteam bestaat uit drie (3) projectleden die inhoudsdeskundig

zijn.

35

Overzicht gebouwen Wij begrijpen uit dit document dat hier slechts de prijzen ingevuld hoeven te

worden voor het perceel waar een partij op inschrijft en dat de percelen waar

men niet op inschrijft leeg gelaten mogen worden. Klopt dit?

Ja, dat klopt. Alleen invullen wat voor de inschrijver van toepassing is.
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36
Overzicht gebouwen

versie 2024

U geeft in de offerteaanvraag aan dat u met O-prognose werkt. Is het mogelijk

om vanuit O-prognose een assetlijst te genereren waarin per locatie de

onderdelen, inclusief merk, type en aantallen, op regelniveau benoemd worden?

Bij voorkeur als een Excel document.

De informatie over installatieonderdelen bestaan nu uit veel losse bestanden die

samengevoegd moeten worden om te kunnen calculeren.

Nee, dit is niet mogelijk.

37
Overzicht gebouwen

versie 2024

Vraag 1: Zijn er brandmeldinstallaties die jaarlijks gecertificeerd dienen te

worden?

Vraag 2: Zo ja, op welke locaties is dat van toepassing?

Vraag 3: Dienen de OP taken meegenomen te worden in de prijs?

Vraag 1: Nee.

Vraag 2: Dit is niet van toepasng.

Vraag 3: Zie omschrijving bijlage H (par3.1).

38
Overzicht gebouwen

versie 2024

Zijn er filter en v-snaar lijsten van de luchtbehandelingskasten aanwezig. Zo ja,

kunt u deze delen?

Zie bijlage 'Overzicht filters LBK's' (pdf).

39
Overzicht gebouwen

versie 2024

Legionellabeheer: graag een kolom in de excel matrix toevoegen met het aantal

monsternames per locatie

In de lijst geeft u wel het aantal keerkleppen op maar er is geen kolom met

aantal monsternames per locatie, wellicht is het handig om deze toe te voegen

zodat niet telkens in de losse documenten gekeken hoeft te worden.

Deze staan vermeld op de bijgevoegde documenten van de matrix en tevens

onder de hyperlinks van hoofdstuk "legionella".

40

Garst 6 te Winschoten Bijlage CCTV Dit is een voorbeeld van een omschrijving waarin niet staat om wat voor type

recorder het gaat. Kunt u informatie verstrekken over de recorders op de

locaties? Zo niet, graag houvast geven. Welke aannames mogen wij maken bij

de calculatie? Bent u het ermee eens dat als er aannamens worden gemaakt die

niet blijken te kloppen dat er een verrekening (+/-) plaatsvindt?

Het onderhoud van de recorders valt buiten dit bestek, zie bijlage H par. 3.3.

41 Prijzenblad, tarieven

In onze branche zijn we gewend om een differentiatie aan te brengen in

verschillende functies en tarieven. Denk hierbij aan functies als

contractbeheerder, projectleider, werkvoorbereider, engineer,

onderhoudsmonteur, storingsmonteur, specialist en adviseur. We raden u aan

om deze tarieven toe te voegen. Gaat u hiermee akkoord?

Opdrachtgever gaat niet akkoord. Zie de omschrijving in bijlage E. Het betreft

een all-in tarief.

42

Matrix preventief

onderhoud - publicatie

2024

cel M54 & cel M154

Locatie Bredeschool te Scheemda & Stadskantoor

Uit de gelinkte informatie is niet te halen wat de leverancier/fabrikaat van de bron

is. Kunt u ons deze gegevens verstrekken?

We gaan ervan uit dat u bedoeld bredeschool Scheemda &

ijsbaanvereniging. Alle beschikbare informatie is gedeeld.

43

Matrix preventief

onderhoud - publicatie

2024

cel Q37

MFA Heiligerlee

Uit de gelinkte informatie is niet te halen wat de leverancier/fabrikaat, de

diamater en de montagehoogte van de airsock is. Kunt u ons deze gegevens

verstrekken?

Fabrikant: Prihoda Diameter: ø355mm Lengte: 21500mm Montagehoogte:

Sporthal hoogte

44

Matrix preventief

onderhoud - publicatie

2024

cel Q52

OZC de Stuwe te Winschoten

Uit de gelinkte informatie is niet te halen wat de leverancier/fabrikaat en lengte

van de airsock is. Kunt u ons deze gegevens verstrekken?

Fabrikant: Prihoda D400x200mm L:8m

45

Matrix preventief

onderhoud - publicatie

2024

cel Q54

Brede school de Zwerm

Uit de gelinkte informatie is niet te halen wat de leverancier/fabrikaat, lengte,

diameter en montagehoogte van de airsock is. Kunt u ons deze gegevens

verstrekken?

Fabrikant: Ke Fibertec alle airsocks lokalen zijn half rond D:400x200mm

7stuks L:6175mm; 1stuks L:7000mm; 1stuks L:8400mm; 1stuks L:3845mm;

1stuks L:5500mm; 1stuks L8570; 1stuks L9815; 4stuks L:5600mm; 1stuks

L:4800mm; 3stuks L:6180mm; 4stuks (gymzaal) D:355x177mm L9600mm
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Matrix preventief

onderhoud - publicatie

2024

cel Q63

Eextahal

Uit de gelinkte informatie is niet te halen wat de lengte, diameter en

montagehoogte van de airsocks zijn. Kunt u ons deze gegevens verstrekken

Fabrikant: Ke Fibertec 3 stuks ø450mm Lengte:39,5m Montage hoogte:

8500mm
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