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0.01 Aanbesteder

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau namens:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de
directeur van het Ingenieursbureau, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam.

0.02 Procedure

1. De aanbesteding geschiedt volgens de Europees openbare procedure van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

2. De artikelen 2.2.2 en 2.23 van het ARW 2016 zijn niet van toepassing.

3. Inaanvulling op de bepaling van artikel 2.25 van het ARW 2016 geschiedt de inschrijving uitsluitend via
https://TenderNed.nl.

4. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.31.4 van het ARW 2016 wordt het procesverbaal van
opening van de inschrijvingen niet aan de inschrijvers toegezonden maar gepubliceerd op
https://TenderNed.nl.

5. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.37.3 van het ARW 2016 geldt dat inschrijvers na het verstrijken
van de termijn van 20 dagen geen rechtsmaatregelen meer kunnen treffen ten aan zien van de
gunningsbeslissing van de aanbesteder. De genoemde termijn is een vervaltermijn.

6. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.40.1 van het ARW 2016 wordt na rechter "te Amsterdam"
toevoegen.

7. De informatie over verplichtingen ten aanzien van bepalingen inzake belastingen, milieubescherming,
arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, zoals bedoeld in artikel 2.7.3. van het ARW 2016, is te
verkrijgen op de volgende internetpagina's:

- Belastingen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/belastingen-uitkeringen-en-toeslagen
- Milieubescherming: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/klimaat-milieu-en-natuur
- Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/werk

0.03 Inlichtingen
In aanvulling op artikel 2.22.1 van het ARW 2016 kunnen vragen uitsluitend worden gesteld via de
vraag- & antwoordmodule op https://Tenderned.nl tot en met woensdag 5 februari 2025.

De nota van inlichtingen inschrijvingsfase is vanaf woensdag 19 februari 2025 te downloaden van
https://Tenderned.nl.

0.04 Inschrijving

0.04.1 Algemeen

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.05 van de Standaard.

2. De inschrijving dient per perceel te zijn voorzien van de volgende volledig ingevulde en ondertekende
(door een vertegenwoordigingsbevoegde) documenten:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
- Verklaring ambitieniveau CO2;
- Referentiewerk;
- Verklaring milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;
- Formulier voorkeurperceel.
De inschrijving dient uitsluitend digitaal ingediend te worden via https://TenderNed.nl. De documenten
dienen uitsluitend in PDF-A formaat te worden opgemaakt en geupload. De inschrijver dient zich daarbij
te beperken tot gevraagde informatie.
Indien van de RAW-raamovereenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt,
maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare
vorm, dient de versie in pdf-formaat beschouwd te worden als contractdocument. De verstrekte versies in
andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd, waaraan
door de aanbesteder en door de inschrijver jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

0.04.2 Eisen aan de inschrijving
1. Referentieopdracht waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste 3 jaar één (1) opdracht op het
gebied van

Perceel 1,2 en 3:

1) het onderhouden en wijzigen en verwijderen van minimaal 10 VRI's per jaar op vakkundige en
regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd;

2) het plaatsten van het infradeel van een verkeersregelinstallatie van tenminste 3 nieuwe VRI's per jaar
op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd. Met het infradeel wordt
het buitenbeeld vanaf de klemmenstrook in de verkeersregelautomaat bedoeld alsmede het plaatsen
van de VRI-kast

Extra kerncompetentie alleen voor perceel 1:

3) het instandhouden van een eigen 24/7 storingswachtdienst voor het onderzoeken en oplossingen van
storingen en schades aan verkeerssystemen voor een aaneengesloten periode van minimaal 12
maanden op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd.
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Op het "modelformulier referentiewerken" dient de informatie over het referentiewerk te worden
aangegeven.

2. CO2-ambitieniveau
De aanbesteder heeft ervoor gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen die invulling geven
aan deze CO2-ambitie tijdens de uitvoering een fictieve korting krijgen op de inschrijvingssom. De
ambitieniveaus zijn beschreven in de vigerende versie van de Handreiking Aanbesteden uitgegeven door
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Hoe hoger het aangeboden
CO2-ambitieniveau van de inschrijver is, hoe hoger de fictieve korting op de inschrijvingssom.
Hiervoor wordt de volgende onderverdeling gehanteerd:

Perceel 1:

- Geen Ambitieniveau : €0,-

- CO2-Ambitieniveau 1: € 60.000,--;
- CO2-Ambitieniveau 2: € 120.000,--;
- CO2-Ambitieniveau 3: € 180.000,--;
- CO2-Ambitieniveau 4: € 300.000,--;
- CO2-Ambitieniveau 5: € 480.000,--.
Perceel 2:

- Geen Ambitieniveau : €0,-

- CO2-Ambitieniveau 1: € 65.000,--;
- CO2-Ambitieniveau 2: € 130.000,--;
- CO2-Ambitieniveau 3: € 195.000,--;
- CO2-Ambitieniveau 4: € 325.000,--;
- CO2-Ambitieniveau 5: € 520.000,--.
Perceel 3:

- Geen Ambitieniveau : €0,-

- CO2-Ambitieniveau 1: € 70.000,--;
- CO2-Ambitieniveau 2: € 140.000,--;
- CO2-Ambitieniveau 3: € 210.000,--;
- CO2-Ambitieniveau 4: € 350.000,--;
- CO2-Ambitieniveau 5: € 560.000,--.

De inschrijver dient, binnen 1 jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks, gedurende de looptijd van
de overeenkomst, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden
CO2-ambitieniveau is voldaan. Bij kortlopende opdrachten moet bij oplevering aangetoond worden dat
voldaan is aan het BPKV-criterium. Dit kan volgens twee methoden:

1. door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau.
Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere deelnemer in
dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten minste past bij het
aangeboden CO2- ambitieniveau, of

2. door project specifiek bewijsstukken te leveren dat de deelopdrachten worden uitgevoerd conform het
aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals vermeld in de vigerende versie
van de Handreiking Aanbesteden van de SKAO.

Bij de tweede methode (project specifiek bewijsstukken leveren) dient de inschrijver bij inschrijving op de

Verklaring ambitieniveau CO2 aan te geven welke certificerende instelling de toetsing gaat uitvoeren.

3. In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn aanbieding gestand doen
gedurende 2 maanden.

0.04.3 Bewijsmiddelen
1. Bewijsstukken moeten binnen 7 dagen worden overlegd na het daartoe gedane verzoek door of
namens de aanbestedende dienst.
De bewijsstukken zullen worden beoordeeld aan de gestelde vereisten van het ARW 2016:
a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden (artikel 2.13.9 van het ARW 2016):
- een gedragsverklaring aanbesteden;
- een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de belastingdienst.
b.  met betrekking tot de kwaliteitsbewaking (artikel 2.17.1 van het ARW 2016):
- 1ISO-9001 kwaliteitssysteemcertificaat;
- VCA**- certificaat.
De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm
ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk.
Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een
nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient de combinatie, dan
wel alle deelnemers van die combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde
kwaliteitssysteemcertificaat ISO-9001 en VCA**- certificaat;
In het geval dat afzonderlijke certificaten worden overlegd moeten deze certificaten gezamenlijk
overeenkomen met de aard van het werk.
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2. Binnen één werkdag na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende bij het door

de aanbesteder opgegeven adres worden ingediend:

- een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook
uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal) en diversen. Per onderdeel moet
onderscheid worden gemaakt tussen de aard van het ingezette personeel, het gehanteerde
werktuig, et cetera.

Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en bijbehorend tarief worden
genoemd. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de bestekspostnummers conform
deel 2.2 van dit bestek. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet.

Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met het inschrijvingsbedrag, zoals vermeld

op het inschrijvingsbiljet.

0.04.4 Inschrijvingsstaat
Verwezen wordt naar artikel 01.01.06 en 01.01.07 van de Standaard.

0.04.5 Overige bepalingen

1.

Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO), Screening op integriteit

De gemeente Amsterdam gaat zorgvuldig om met de publieke middelen waar zij over beschikt. De

gemeente wil daarom alleen zakendoen met integere partijen en voorkomen dat ze niet-integere partijen

faciliteert. Voordat de gemeente een overeenkomst sluit of verlengt, screent zij daarom haar potentiéle
opdrachtnemers. De screening volgt uit het integriteitsbeleid Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten

(BIO). Zie voor meer informatie over deze BIO en de integriteitsclausule:

www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/

De BIO is van toepassing op deze aanbesteding en de overeenkomst(en) die hieruit volgt of volgen. Door

het indienen van een inschrijving verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van de BIO, akkoord

te zijn met de BIO en in te stemmen met een integriteitsscreening. Ook stemt de inschrijver daarmee in
met de integriteitsclausule als onderdeel van de overeenkomst. Op grond van die integriteitsclausule kan
gedurende de overeenkomst een integriteitscreening worden verricht indien de gemeente hiervoor
aanleiding ziet. Tevns stemt de inschrijver in met en verleent medewerking aan het screenen van
onderaannemers als een beroep op hun draagkracht wordt gedaan.

De eerste fase van screening (een basale toets) wordt uitgevoerd aan de hand van onder andere de

bewijsstukken voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en op basis van openbare

bronnen. Er kunnen aan de inschrijver additionele stukken worden opgevraagd met betrekking tot onder
andere eigendoms-/zeggenschapsverhoudingen, jaarrekeningen en andere stukken die de

inschrijvende organisatie (en indien van toepassing haar onderaannemers) kunnen verduidelijken.

Deze stukken dienen op verzoek zo spoedig mogelijk toegezonden te worden, zodat de screening snel

afgerond kan worden.

Mocht er aanleiding zijn om verder onderzoek te doen, dan zal dit onderzoek worden uitgevoerd door de

gespecialiseerde Screeningsunit van Bureau Integriteit van de gemeente. In het kader van het onderzoek

is het onder omstandigheden mogelijk dat gesloten bronnen geraadpleegd worden of een Bibob-advies
wordt aangevraagd bij het landelijk Bureau Bibob. Mocht dit het geval zijn, zal de inschrijver hier vooraf
van op de hoogte worden gesteld. De uitkomst van de screening of het Bibob-advies kan ertoe leiden dat
een inschrijver wordt uitgesloten op basis van de verplichte en/of facultatieve uitsluitingsgronden. Of
kunnen extra bewakingsmaatregelen in de overeenkomst worden opgenomen.

In het vijfde EU-sanctiepakket van vrijdag 8 april 2022 hebben de lidstaten afgesproken dat het verboden

is voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven om nieuwe opdrachten te gunnen aan

Russische partijen gevestigd in de Russische Federatie, met inbegrip van dochters in de Europese

Unie gevestigd die door deze partijen gecontroleerd of aangestuurd worden. Als gevolg hiervan zal de

gemeente een Ondernemer van verdere deelname van de aanbestedingsprocedure uitsluiten als:

a. De onderneming gedreven wordt voor rekening van een Russisch onderdaan of een in Rusland
gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;

b.  De onderneming voor meer dan 50% direct of indirect in handen is van een entiteit als bedoeld
onder punt a;

C. De onderneming handelt of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld onder punt a;

d. De onderneming gebruik maakt van een onderaannemer, leverancier of andere entiteit, waarbij de
prestatie van deze betrokkenen meer dan 10% van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt
terwijl tevens voor deze betrokkenen een van bovenstaande vragen a t/m ¢ met "ja" beantwoord
moet worden.

Door het doen van een inschrijving verklaart Ondernemer dat geen van de punten a t/m d op zijn

onderneming van toepassing zijn. Mocht uit een screening van de Gemeente blijken dat deze bepalingen

wel van toepassing zijn op Opdrachtnemer na het sluiten van de Overeenkomst is de gemeente
gerechtigd de Overeenkomst per direct op te zeggen.

0.05 Indienen van de inschrijving

De termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen sluit op vrijdag 7 maart 2025 om 14:00 uur. De
inschrijvingen kunnen uitsluitend digitaal via https://Tenderned.nl worden ingediend. Als zodanig op andere
wijze aangeboden inschrijvingen zullen door de aanbesteder ongeldig worden beschouwd.

De opening van de inschrijvingen overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gedaan
via https://Tenderned.nl en volgt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn voor de ontvangst van
de inschrijvingen.
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0.06 Beoordeling inschrijving
Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs.
(inschrijvingssom minus CO2-ambitieniveau korting)

De motivatie voor gunnen op laagste prijs is als volgt:

- Het in de RAW-raamovereenkomst bepaalde is voor de Aanbestedende dienst volledig en voldoende
met betrekking tot een tijdige en doelmatige uitvoering van de opdracht en de door de Aanbestedende
dienst gewenste kwaliteit. In dat verband voegt een gunning op beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV)
niets toe. Een gunning op 'laagste prijs' is daarmee, maar ook gelet op het beschikbare gemeentelijke
budget en de te bewerkstelligen opdracht, aangewezen.

- Gunning op beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) is bij deze opdracht niet doelmatig, aangezien alsdan
eventuele bestaande kwaliteitsverschillen tussen de inschrijvers, die sowieso al moeten voldoen aan
het Bestek, aanzienlijk zouden moeten worden uitvergroot om tot uitdrukking te kunnen komen in een
beste prijs-kwaliteitsverhouding, waardoor nodeloos een prijsopdrijvend effect zou ontstaan.

- De opdracht biedt voor inschrijvers geen tot minimale mogelijkheid om meerwaarde te bieden op het
gebied van duurzaamheid en of innovatie, vanwege de aanwezigheid van het gunningscriterium CO2
prestatieladder, de eisen m.b.t. duurzaamheid in de RAW-raamovereenkomst en art. 08 van deel 1 van
deze RAW-raamovereenkomst.

0.07 Gunning

Inschrijven op 1 of meerdere percelen is naar keuze van de inschrijver. Een inschrijver krijgt maximaal 1
perceel gegund. Indien Inschrijver op alle percelen inschrijft, dient hij op het formulier voorkeurperceel aan te
geven welk perceel zijn voorkeur heeft.

Indien één inschrijver voor alle percelen de laagste fictieve som heeft geboden, komt deze inschrijver in
aanmerking voor gunning van één perceel. In dit geval krijgt deze inschrijver het perceel dat zijn voorkeur heeft
gegund. Voor het volgende perceel komt in aanmerking de inschrijver die voor datzelfde perceel de
eerstvolgende laagste fictieve som heeft geboden. Zo ook voor het laatste perceel. Bij een gelijke uitkomst
(meerdere inschrijvers bieden de eerstvolgende laagste fictieve som) zal loting plaatsvinden.

Bij slechts één inschrijving op een perceel, krijgt de inschrijver automatisch dit perceel toegewezen en vervalt
zijn voorkeur keuze voor een ander perceel opgegeven bij inschrijving.

Het versturen van de mededeling gunningsbeslissing is gepland op dinsdag 6 mei 2025

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst dient voor
opdracht ontvangen te zijn.
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PAR

01

02

03

04

05

Opdrachtgever

Verkeer & Openbare Ruimte (VOR) namens:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de
directeur van Verkeer & Openbare Ruimte, Weesperplein 8,1018 XA Amsterdam.

Directie
De personen die de directie gaan vormen zullen in de opdrachtbrief per deelopdracht worden aangegeven.

Locatie

Het uit te voeren werk is hoofdzakelijk gelegen in de gemeente Amsterdam, deels in gemeente Diemen,
gemeente Ouder-Amstel, stadsgebied Weesp, provincie Noord-Holland. Om de werkzaamheden ten
behoeve van de verkeersregelinstallaties in de gemeente Amsterdam uit te voeren is de gemeente
geografisch opgedeeld in drie percelen. Tevens wordt deze perceel indeling toegepast om de continuiteit van
het onderhoud en de projectmatige werkzaamheden aan de verkeerssystemen van de gemeente Amsterdam
te waarborgen door het sluiten van een Overeenkomst met meerdere partijen.

Perceel 1
Het uit te voeren werk in perceel 1, Deelgebied West, bevindt zich in stadsdelen Nieuw-West, West en in het
gebied Westpoort.

Perceel 2
Het uit te voeren werk in perceel 2, Deelgebied Noord-Zuid, bevindt zich in stadsdelen Noord, Centrum, West
en Zuid.

Perceel 3
Het uit te voeren werk in perceel 3, Deelgebied Oost, bevindt zich in stadsdelen Oost, Zuidoost, Zuid en de
stadsgebied Weesp.

Installaties die perceel overschrijdend zijn, denk aan b.v. masten, portalen, bekabeling of detectieveld,
worden geacht in zijn geheel toe te behoren aan het perceel aan welke de betreffende installatie door de
directie is toebedeeld.

Algemene beschrijving
De werkzaamheden omvat uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en projecten (nieuwbouw, wijziging
en vervanging) op het terrein van de verkeersregelinstallaties (VRI) en verkeersinformatiesystemen (VIS).

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het verzorgen van wachtdienst voor perceel 1,2 & 3

- het administratief athandelen van projecten, storingen en schades

- het uitvoeren van correctief onderhoud

- het uitvoeren van preventief onderhoud

- Uitvoeren van projectmatige werkzaamheden zelfstandig of in combinatie met civiele (integrale)
werkzaamheden;

- het leveren van materialen

- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

Tijdsbepaling
1. De RAW-raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van _maandag 1 september 2025 tot en
met donderdag 30 augustus 2029

2. De opdrachtgever heeft het recht de RAW-raamovereenkomst eenzijdig met 2 jaar te verlengen.
De opdrachtgever zal minimaal 3 maanden voor het einde van de RAW-raamovereenkomst schriftelijk
kenbaar maken aan de aannemer of gebruik gemaakt wordt van de verlenging.

Aanbesteder kiest voor een maximale looptijd van 6 jaar per perceel, omdat uit de afgelopen contracten
blijkt dat een inwerkperiode voor de aannemer van toepassing is. Voor aanbesteder betekent dit een
flinke aanslag op de capaciteit. Zowel aanbesteder als aannemer willen optimaal profiteren van de
gedane inspanningen bij de uitvoering van de werkzaamheden. Verder worden in onderhavige
RAW-raamovereenkomst eisen gesteld aan de inzet van duurzaam gereedschap en materieel, die met
name op het gebied van uitstootvrije hoogwerkers voor werkzaamheden t/m 14 meter verder gaan dan
wat Aanbesteder standaard eist. Aanbesteder wil partijen een gelijke kans te geven om voor deze
opdracht in aanmerking te komen, dus ook partijen die nog niet beschikken over bijvoorbeeld de geéiste
uitstootvrije hoogwerkers maar deze willen aanschaffen in het kader van deze opdracht. Verder blijkt uit
de marktconsultatie dat partijen 6 jaar als minimale afschrijftermijn hanteren en los daarvan ook een
voorkeur hebben voor een contractduur van minimaal 6 jaar.

3. Per deelopdracht wordt een opleverdatum bepaald.
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PAR

06

07

08

09

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor de eerste dag
€ 1.500,-- (zegge: vijftien honderd Euro) en voor de daarop volgende dagen € 250,-- (zegge: twee
honderd en vijitig Euro) per dag.

4. Per deelopdracht kunnen data voor ingebruikname dan wel data voor mijlpalen worden bepaald.

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor de eerste dag
€ 1.500,-- (zegge:vijftien honderd Euro) en voor de daarop volgende dagen € 250,-- (zegge: twee honderd
en vijftig Euro) per dag.

5. In verband met paragraaf 42, lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de onder 3. en 4. genoemde
data/termijn respectievelijk datum niet met elkaar in verband staan.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht
12 maanden.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.

Verduurzaming materieel

De opdrachtgever wenst gedurende de looptijd van de RAW-raamovereenkomst de mogelijkheden te
bespreken om de uitvoering te verduurzamen. Hiertoe mag aannemer indien er duurzamere mogelijkheden
voorhanden zijn een voorstel voorleggen aan opdrachtgever over de inzet van duurzamer materieel.

Indien door de inzet van duurzamer materieel de ingediende prijzen per eenheid niet meer dekkend zijn
kunnen hiervoor besteksposten aan de RAW-raamovereenkomst worden toegevoegd, conform de
voorwaarden zoals opgenomen in deel 3 onder 01.21 van deze RAW- raamovereenkomst.

Evaluatie
De opdrachtgever evalueert de uitvoering en het resultaat van het werk.
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Tekeningen
Bij de RAW-raamovereenkomst zijn geen tekeningen aanwezig.

Peilen en hoofdafmetingen
Gezien de aard van het werk zijn geen specifieke situaties of afmetingen aan te geven. Voorzover het bestek
hierin niet voldoende uitsluitsel geeft, dient de opname ervan plaats te vinden op de betreffende locatie.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
hoeft geen rekening gehouden te worden met stoppunten.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst:
- V&G-plan, d.d. 19-12-2024

- Formulier t.b.v. Plan omgaan vrijkomende materialen

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

- Modelformulier referentiewerk

- Verklaring ambitieniveau CO2

- Verklaring milieu-, sociaal en arbeidsrecht

- Overzicht VRI's per perceel inclusief Prioriteiten, d.d. 06-11-2024
- Vecom Compact Installation Guide, d.d. 02-11-2011

- Formulier voorkeursperceel

- Resultaten marktconsulatie

Werkterrein
In aanvulling op paragraaf 15 van de UAV 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein zich bevindt op de
dag van inlichtingen in de RAW-raamovereenkomst aangeduid als "bestaande toestand/situatie".

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid,
bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van
het werk

Beheerders/ Locaties

De betrokken beheerders zijn onder de navolgende telefoonnummers te bereiken:
- Verkeer en Openbare Ruimte (VOR): 14020

- Havenbedrijf Amsterdam (Westpoort) : 020 - 5234567

- GVB : 0900 - 8011

- Waternet: 0900 - 9394

- RVE V&OR - Verkeersleiding 1J-tunnel : 020-5565805

- RVE V&OR - Storingstafel Amsterdam 1 020-5972513

De in het bestek genoemde onderscheiden locaties waar ter beschikking gestelde materialen kunnen
worden verkregen of waarnaar afkomende materialen afgevoerd kunnen worden zijn hieronder nader
aangegeven. De aannemer dient zich zelf op de hoogte te stellen van de openingstijden en voorwaarden
van de desbetreffende instanties.
- Stadswerken afdeling logistiek: Theemsweg 28, 1043 BJ, Amsterdam
- Sport & Bos:
De Borcht, Amstelpark 22, 1083 HZ, Amsterdam
Vosse Groenrecycling BV, Santoriniweg 25, 1045 AV Amsterdam
Houtwerf Amsterdam, Nieuwe Meerlaan, 1182 DB, Amstelveen
- Grondbank Amsterdam (https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bodem/grondbank-opslag):
locatie: TOP Noodstort, Heining 50, 1047 AG, Amsterdam
locatie: Noorder-IJplas, Oostzanerdijk 205, 1030 EX, Amsterdam
- Waternet: Weesperkarspel, Driemondweg 2,1108 AJ, Amsterdam
- Depot gebakken materiaal, locatie: Sluispolderweg 7, 1505 HJ, Zaandam
- Leverancier VRI kasten, T.T. Vasumweg 282
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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200 Verkeerssystemen perceel 2
..... Verkeersregelinstallaties
..... - Omvang verkeersregelinstallaties perceel 2 ca.:
..... * verkeersregelinstallaties 127 st
..... * detectielussen 3.272 st
..... * drukknoppen 1.489 st
..... * universeelmasten 1.375 st
..... * drukknopmasten 285 st
..... * uitleggers 122 st
..... * portalen 8 st
..... * combimasten 212 st
..... * lantaarns 100 mm 718 st
..... * lantaarns 200 mm 3023 st
..... * lantaarns 300 mm 159 st
..... * LED unit 100 mm 2.010 st
..... * LED unit 200 mm 5.411 st
..... * LED unit 300 mm 422 st
..... * lamp laagvolt 20W 378 st
..... * lamp laagvolt 30W 873 st
..... * lamp laagvolt 40W 0 st
..... * lamp laagvolt 60W 1st
..... * lamp halogeen 2QW 414 st
..... * lamp halogeen 50W 12 st
..... Verkeersinformatiesystemen
..... *CCTV-camera's 13 st
..... *L02 (VOP) 15 st
..... *DRIP (routeinformatiepaneel) 10 st
..... *DRIP (routeinformatiepaneel fiets) 8 st
..... *MOCO-camera's (kentekenregistratie) 38 st
..... - Leveren, aanbrengen & vervangen klein materiaal
..... (grijpvoorraad) worden geacht in de desbetreffende
..... besteksposten te zijn opgenomen. Het betreft o0.a.:
..... * diverse soorten (isolatie/vulkaniserende) tape
..... * zekeringen
..... * rvs bouten en moertjes
..... * afdichtdoppen t.b.v. kleine gaten
..... * krimpdoppen & krimpmoffen t.b.v. kabeleinden en
..... shoeren
..... * tyraps
..... * band-it band inclusief bijbehorende beugels en
..... rubber band.
..... * krimpkouzen
..... * kabelverbinders, kabelschoentjes
..... * RTPR snoer
..... * richtingsnummers op de lantaarnsnoeren in de mast
..... * RVS wartel pg 13,5 t.b.v. doorvoeren snoeren in
..... portalen en zweepmasten
..... * tule t.b.v. doorvoer sneer akoestische signalering
..... * etc.
..... - Grondwerk t.b.v. verkeersregelinstallaties dient
..... uitgevoerd te worden onder veiligheidsklasse basis.
..... - Het aanpeilen en voorzien van ader eindhulzen wordt
..... geacht in de besteksposten te zijn verwerkt.
201 Storingen & schades (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)
201010 356099 Administratief afhandelen van storingen. st 2.500,00 F
..... Situering: alle voorkomende storingen perceel 2
..... Betreft:
..... - het aannemen van de storingen
..... - het aansturen van monteur(s)
..... - het terugkoppeling geven van afgehandelde storingen
..... aan de directie
..... - het administratief athandelen van storingen
..... - het indienen van stuklijsten in excel in VISI ter
..... acceptatie
..... Herstel van storingen vindt plaats d.m.v. besteksposten
..... correctief onderhoud.
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201020 356099 Administratief afhandelen van (aanrijdings) schade st 150,00 F
..... Situering: alle schades in perceel 2
..... Betreft:

..... - het aannemen van de schades

..... - het aansturen van monteur(s)

..... - het (zonodig) veiligstellen van de installatie

..... - het maken van vijf (5) digitale foto's

..... - het invullen van het schade aangifteformulier

..... - het opstellen van stuklijsten in excel

..... - het binnen een (1) werkdag in VISI ter acceptatie indien
..... van bovenstaande bescheiden

..... - het afvoeren van het beschadigde materiaal naar
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... t.b.v. expertise

..... Herstel van schades vindt plaats d.m.v. besteksposten
..... correctief onderhoud.

201030 [100599 Inzetten en beschikbaar houden werknemer week 208,00 F
..... Betreft het ten behoeve van het herstel van alle storingen
..... en/of schades bij alle verkeersregelinstallaties in
..... Perceel 2 (twee) conform respons- en hersteltijden.
..... Deze post wordt gegarandeerd in opdracht gegeven
..... voor de gehele looptijd

202 Correctief aanbrengen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)
202010 354001 | Aanbrengen verkeerslantaarn. st 25,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm, st 25,00T

..... 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
..... lantaarn inclusief bijpassende uithouder bevesti- ging,
..... aanbrengen en aansluiten aansluitsnoer RTPR 5x1,5
..... mm? op montagebord, aanbrengen richtingnummer op
..... lantaarnsnoer,lantaarn richten conform opgegeven
..... tekening en de hoek zodanig afstellen dat de lantaarn
..... op 50m afstand recht in het zichtveld schijnt, inclusief
..... aanbrengen zonnekappen.

..... Inclusief aanbrengen RVS A2 wartel pg 13,5 dmv boren
..... en tappen.

..... Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202020 [354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 325,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm, st 325,00 T

..... 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
..... lantaarn inclusief monteren op montagebord,

..... aanbrengen richtingnummer op lantaarnsnoer, lantaarn
..... richten conform opgegeven tekening, inclusief

..... aanbrengen zonnekappen.

..... Inclusief aanbrengen blindklinkmoeren RVS A2 in
..... opzetstuk geschikt voor M8 en aanbrengen doervoergat
..... tbv snoer. Doorvoergat afwerken met zinkspray.
..... Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 100,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... d.m.v. boren en tappen schroefdraad.

..... Betreft: lantaarn (elk type) inclusief monteren op st 100,00 T
..... montagebord, aanbrengen richtingnummer op lantaarn
..... snoer, lantaarn richten conform opgegeven tekening.
..... Doorvoergat afwerken met zinkspray.

..... Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202040 354099 Aanbrengen lens (hoog). st 500F
..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: kunststoflens afmetingen 210 mm of 300 mm. st 500T
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..... Lens wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202050 354099 Aanbrengen lens (laag). st 5,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: kunststoflens afmetingen 210 mm of 300 mm st 500T

..... Lens wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202060 354099 Aanbrengen lens (onderlicht). st 500F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: kunststoflens afmetingen 80, 90 of 105 mm st 500T

..... Lens wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202070 354099 Aanbrengen zonnekap (hoog). st 10,00 F
..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: kunststof zonnekap afmetingen 210 mm of 300 st 10,000 T
..... mm

..... Zonnekap wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202080 354099 Aanbrengen zonnekap (laag). st 200,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: kunststof zonnekap afmetingen 210 mm of 300 st 200,00T
..... mm

..... Zonnekap wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202090 354099 Aanbrengen transformator (hoog). st 500F
..... Situering: in lantaarn
..... Betreft: aansluiten transformator 10V, 40V of set VOV st 500T

..... Transformator wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202100 354099 Aanbrengen transformator (laag). st 10,00 F
..... Situering: in lantaarn
..... Betreft: aansluiten transformator 10V, 40V of set VOV st 10,000 T

..... Transformator wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202110 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 5,00 F
..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: geheel, halfronddeel, rechtdeel, st 500T

..... halfachtergrondschild links of rechts afmetingen 210
..... mm of 300 mm

..... Achtergrondschild wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202120 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 10,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: geheel, halfronddeel, rechtdeel, st 10,00 T

..... halfachtergrondschild links of rechts afmetingen 210
..... mm of 300 mm

..... Achtergrondschild wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202130 354099 Aanbrengen sjabloon (elk type) (hoog). st 500F
..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: sjabloon elk type st 500T

..... Sjabloon wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202140 354099 Aanbrengen sjabloon (elk type) (laag). st 20,00 F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: sjabloon elk type st 20,00 T

..... Sjabloon wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
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202150 354099 Aanbrengen sjabloon (elk type) (onderlicht). st 500F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: sjabloon elk type st 500T

..... Sjabloon wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202160 354099 Richten en fixeren lantaarn (hoog). st 30,00 F
..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger

..... Betreft: het richten en fixeren van een lantaarn (elk type)
..... of VOV lantaarn conform specificatie of aanwijzing onder
..... toezicht op locatie.

202170 354099 Richten en fixeren lantaarn (laag). st 400,00 F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal.
..... Betreft: het richten en fixeren van een lantaarn (elk type)
..... of VOV lantaarn conform specificatie of aanwijzing onder
..... toezicht op locatie.

202180 354099 Aanbrengen signaalgever (hoog). st 500F
..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger Betreft: st 500T
..... aanbrengen en aansluiten signaalgever (brandweerbak,
..... brugbak, deelconflictbak etc.) inclusief aanbrengen
..... neigbeugel, aanbrengen en aansluiten aansluitsnoer
..... RTPR 5*1,5

..... Inclusief aanbrengen op montagebord in mast. Inclusief
..... aanbrengen blindklinkmoeren RVS A2 in opzetstuk
..... geschikt voor M8 en aanbrengen doervoergat tbv snoer.
..... Doorvoergat afwerken met zinkspray. Indien kabel niet
..... via bevestigingsarm wordt doorgevoerd RVS A2 wartel
..... PG 13,5 aanbrengen dmv boren en tappen.

..... Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
..... Signaalgever wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202190 354099 Aanbrengen signaalgever (laag). st 500F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal.
..... Betreft: aanbrengen en aansluiten signaalgever st 500T

..... (brandweerbak, brugbak, deelconflictbak etc.),
..... aanbrengen en aansluiten aansluitsnoer RTPR 5*1,5
..... Inclusief aanbrengen op montagebord in mast.
..... Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
..... Signaalgever wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
202200 353099 Aanbrengen (verkeers)bord. st 5,00 F
..... Situering: drukknopmast, mast, staander zweepmast,
..... portaal of OV mast

..... Betreft: (verkeers)bord st 500T
..... Betreft: Leveren en aanbrengen roestvrij stalen band, st 10,00 L
..... inclusief beugels en rubber band t.b.v. ophangen
..... (verkeers)bord aan mast.

..... (Verkeers)bord wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202210 354099 Aanbrengen blindeerplaat (hoog). st 10,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: Blindeerplaat voor lantaarn afmetingen 3x210 st 10,00 T

..... mm, 3x300 mm, 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm,
..... 1x300 mm of 1x VOV- lantaarn

..... Blindeerplaat wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202220 354099 Aanbrengen blindeerplaat (laag). st 60,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: Blindeerplaat voor lantaarn afmetingen 3x210 st 60,00 T

..... mm, 3x300 mm, 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm,
..... 1x300 mm of 1x VOV- lantaarn

..... Blindeerplaat wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
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202230 354099 Aanbrengen blindeerplaat (onderlicht). st 10,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: leveren en aanbrengen niet lichtdoorlatende st 10,00 L
..... blindeerplaat voor lantaarn met lenzen van 80, 90 of 105
..... mm.
202240 354099 Richten en fixeren akoestische signalering st 10,00 F

..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: luidspeaker voor Across richten op bandenlijn
..... overzijde oversteek.

202250 (356099 Localiseren storing in buitenbeeld installatie. keer 500,00 F
..... Betreft het localiseren van een storing in het gehele
..... buitenbeeld van een verkeersregelinstallatie na akkoord
..... van de directie

..... Tijdsduur: per 15 minuten.

202260 354099 Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (hoog). st 500F
..... Situering: aan mast en lantaarn
..... Betreft: kunststof of aluminium bevestigingsarm st 500T

..... Bevestigingsarm 1/2 set wordt ter beschikking gesteld
..... bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg

..... 28.
202270 354099 | Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (laag). st 30,00 F
..... Situering: aan mast en lantaarn
..... Betreft: kunststof of aluminium bevestigingsarm st 30,00T

..... Bevestigingsarm 1/2 set wordt ter beschikking gesteld
..... bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg

..... 28.
202280 354099 Aanbrengen lantaarndeur (hoog). st 500F
..... Situering: aan lantaarn
..... Betreft: lantaarndeur aanbrengen aan lantaarn (type Ko st 500T
..... Hartog).

..... Lantaarndeur wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202290 354099 Aanbrengen lantaarndeur (laag). st 500F
..... Situering: aan lantaarn
..... Betreft: lantaarndeur aanbrengen aan lantaarn (type Ko st 500T
..... Hartog).

..... Lantaarndeur wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202300 354099 Aanbrengen Dode Hoek Spiegel (elk type). st 10,00 F
..... Situering: aan mast en lantaarn
..... Betreft: Aanbrengen Dode Hoek Spiegel (elk type) aan st 10,00 T

..... een mast en lantaarn inclusief afstellen conform
..... afstelinstructie.

..... Dode Hoek Spiegel wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

202310 354099 Aanbrengen bord Tram of Bus (hoog) st 5,00 F
..... Situering: aan onderzijde lantaarn (elk type)
..... Betreft: bordje met de tekst "tram" of "bus" st 500T

..... Bordje met de tekst "tram" of "bus" wordt ter beschikking
..... gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28.

202320 354099 Aanbrengen bord Tram of Bus (laag) st 500F
..... Situering: aan onderzijde lantaarn (elk type)
..... Betreft: bordje met de tekst "tram" of "bus" st 500T

..... Bordje met de tekst "tram" of "bus" wordt ter beschikking
..... gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28.

202330 354011 | Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 10,00 F
..... Situering: op lantaarn aan uitlegger zweepmast of
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Betreft: het aanbrengen van 3 (drie) cijfers conform
opgave vanuit de directie op een signaalgever of het
achtergrondschild van een lantaarn.

Cijfers wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.

Situering: op lantaarn aan mast, staander zweepmast of

portaal

Betreft: het aanbrengen van 3 (drie) cijfers conform
opgave vanuit de directie op een signaalgever of het
achtergrondschild van een lantaarn.

Cijfers wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Instellen wachttijdvoorspeller adres

Situering: in lantaarn (elk type) aan een mast

Betreft: het instellen van het wachttijdvoorspeller adres
(dipswitch) d.m.v. openen lantaarn en na instellen weer
sluiten van de lantaarn.

Wachttijdvoorspeller adres en instelinstructie wordt ter

beschikking gesteld door de directie.

Aanbrengen camera-kast (hoog)

Situering: aan mast, minimum hoogte onderzijde kast is

3,2m.

Betreft: het aanbrengen van een systeemkast t.b.v. een

camera, inclusief het doorvoeren van snoeren/kabels in
de mast en aansluiten in systeemkast en op
montagebord in mast.

Kast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen camera (hoog)

Situering: aan mast, op een uitlegger of een
portaalligger op een hoogte van 4 tot 8 meter.

Betreft: het aanbrengen en aansluiten van een camera
inclusief doorvoeren snoeren/kabels in mast en
aansluiten in systeemkast.

Camera wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Meten data/communicatiekabels van 20 aders

Betreft: meten isolatie-, en weerstandswaarde van een
data/communicatiekabel van 20 aders

Meetresultaten in VISI ter acceptatie indienen

Meten data/communicatiekabels van 40 aders

Betreft: meten isolatie-, en weerstandswaarde van een
data/communicatiekabel van 40 aders

Meetresultaten in VISI ter acceptatie indienen

Meten data/communicatiekabels van 60 aders

Betreft: meten isolatie-, en weerstandswaarde van een
data/communicatiekabel van 60 aders

Meetresultaten in VISI ter acceptatie indienen

Correctief aanbrengen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)

Aanbrengen universeelmast.

Situering: in de grond of op fundatie

Betreft: samenstellen en plaatsen van een
universeelmast met opzetstuk, aanbrengen
montageborden en klemmenstrook inclusief invoeren
kabels.

Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,

afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
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203020 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 20,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: samenstellen en plaatsen van een st 20,00 T

..... drukknopmast met 1 deur, aanbrengen montageborden
..... en klemmenstrook inclusief invoeren kabels.

..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

203030 354099 Aanbrengen van gaten in mast. st 5,00 F
..... Situering: in masten, uitleggers en/of portaalliggers
..... Betreft: maken van doorvoergaten t.b.v. bekabeling en
..... monteren van lantaarn inclusief gaten afsprayen met

..... zinkspray.
203040 354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 40,00 F
..... Situering: op mast
..... Betreft: drukknop sticker rijwiel (vkl01), VG met zebra st 40,00T

..... (vkl02), VG zonder zebra (vkl03) of aanvraag tikker
..... Sticker wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

203050 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 60,00 F
..... Situering: op een mast
..... Betreft: stalen opzetstuk afmetingen 775 mm, 1230 mm, st 60,00 T

..... 1630 mm, 1980 mm of 2500 mm.
..... Opzetstuk wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

203060 351099 Aanbrengen akoestische signalering. st 100,00 F
..... Situering: aan opzetstuk of mast
..... Betreft: aanbrengen inclusief doorvoeren snoer en st 100,00 T

..... aansluiten op montagebord inclusief aanbrengen tule in
..... de mast, speaker richten op bandenlijn overzijde
..... oversteek, na montage ohmse waarden meten op
..... klemmenstroom in de kast en gegevens in VISI ter
..... acceptatie indienen.

..... Luidspreker voor Across (opbouw) wordt ter beschikking
..... gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28.

203070 262199 Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm). m 500F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
..... bekabeling
..... Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3 m 5,00 L
..... mm

..... Nominale middellijn kabelbuis: 55 mm
..... PVC buizen klasse 34/sn8, glad

203080 262199 Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm). m 500F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
..... bekabeling
..... Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3 m 5,00 L
..... mm

..... Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
..... PVC buizen klasse 34/sn8, glad

203090 262199 Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm). m 500F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
..... bekabeling
..... Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3 m 5,00 L
..... mm

..... Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
..... PVC buizen klasse 34/sn8, glad
203100 262199 Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm). m 500F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
..... bekabeling

..... Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3 m 5,00 L
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203110

203120

203130

203140

203150

203160

203170

262199

262199

352099

266099

266099

266099

266099

mm
Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm
PVC buizen klasse 34/sn8, glad

Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).
Situering: onder bestaande verharding

Betreft: via impact ramming aanbrengen mantelbuis
t.b.v. nieuwe of toekomstige bekabeling inclusief leveren
mantelbuis, Inclusief aanbrengen 2 afdichtingsdoppen
per mantelbuis

Nominale middellijn: 110 mm

wanddikte: minimaal 4,5 mm

Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).
Situering: onder bestaande verharding

Betreft: via impact ramming aanbrengen mantelbuis
t.b.v. nieuwe of toekomstige bekabeling inclusief leveren
mantelbuis, Inclusief aanbrengen 2 afdichtingsdoppen
per mantelbuis

Nominale middellijn: 125 mm

Wanddikte: minimaal 4,5 mm

Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.

Situering: in de grond

Betreft: wikkel-spuitmof t.b.v grondkabel (elk type)
inclusief graven en dichten mofgat en terugleggen
bestrating indien aanwezig, inclusief leveren en
aanbrengen inspuitnippel - ventiel - bandgaas -
wikkeltape-zelf hardend twee componenten
polyurethaanhars en de benodigde kabelverbinders

Aanbrengen voedingskabel.

Situering: in sleuf en/of mantelbuis

Betreft: aanbrengen voedingskabel inclusief

aanbrengen kabelzegels met onderlinge afstand 2,5m.
Afmetingen: 4x1,5 mm?, 8x1,5 mm?, 12x1,5 mm?, 16x1,5
mm? en 24x1,5 mm?, YMveKaz 2x2,5 mm?, YMveKaz
4x2x5 mm?, YMveKaz 3x4 mm?

Bekabeling en kabelzegels worden ter beschikking
gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
Theemsweg 28.

Aanbrengen drukknopkabel.

Situering: in sleuf en/of mantelbuis

Betreft: aanbrengen drukknopkabel inclusief
aanbrengen kabelzegels met onderlinge afstand 2,5m.
Afmetingen: 2x1,5 mm?+6x0,8 mm?, 2x1,5 mm?+10x0,8
mm?2, 4x1,5 m2+8x0,8 mm? en 4x1,5 m2+20x0,8 mm?
Bekabeling en kabelzegels worden ter beschikking
gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
Theemsweg 28.

Aanbrengen detectiekabel.

Situering: in sleuf en/of mantelbuis

Betreft: aanbrengen detectiekabel inclusief aanbrengen
kabelzegels met onderlinge afstand 2,5m.

Afmetingen: 2x1,5 mm?, 2x2,5 mm? en 4x2,5 mm?
Bekabeling en kabelzegels worden ter beschikking
gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
Theemsweg 28.

Aanbrengen gepantserde telefoonkabel.

Situering: in sleuf en/of mantelbuis

Betreft: aanbrengen gepantserde telefoonkabel inclusief
aanbrengen kabelzegels met onderlinge afstand 2,5m.
Afmetingen: 1x4x0,8+0,8 mm?, 5x4x0,8+0,8 mm?2 en
10x4x0,8+0,8mm?

Bekabeling en kabelzegels worden ter beschikking
gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
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..... Theemsweg 28.
203180 [351099 Aansluiten van grondkabel in kast. st 40,00 F
..... Situering: in kast

..... Betreft: invoeren en aansluiten van 1 grondkabel (elk

..... type) inclusief het aanbrengen van 1 kabeleindelabel

..... voorzien van kabelnummer volgens vanuit de directie.
203190 354099 Aanbrengen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn st 10,00 F
..... Situering: lantaarn 2x210 mm, 2x300 mm, 3x210 mm,
..... 3x300 mm of VOV-lantaarn.

..... Betreft: uithouderbevestiging 88.9, 114, 121, 133, 168, st 10,00 T
..... 178, 193, 219, 273 mm

..... Uithouderbevestiging 88.9, 114, 121, 133, 168, 178, 193,
..... 219, 273 mm wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

203200 354099 Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: samenstellen en plaatsen op locatie van mast st 1,00T

..... met uitlegger inclusief aanbrengen van grondvleugels.
..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Mast en uitlegger wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

203210 354099 Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00 F
..... Situering: op fundatie (kunstwerk e.d.)
..... Betreft: samenstellen en plaatsen op locatie van mast st 1,00T

..... met uitlegger.
..... Mast en uitlegger wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

203220 354099 Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: samenstellen en plaatsen op locatie van mast st 1,00T

..... met uitlegger incl. aanbrengen van grondvleugels.
..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Mast en uitlegger wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

203230 354099 Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m. st 1,00 F
..... Situering: op fundatie (kunstwerk e.d.)
..... Betreft: samenstellen en plaatsen op locatie van mast st 1,00T

..... met uitlegger
..... Mast en uitlegger wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

203240 354099 Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: samenstellen en plaatsen op locatie en st 1,00 T

..... bevestigen aan grondankers

..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Portaal wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

203250 352099 Doormeten detectie (lus). keer 100,00 F
..... Situering: vanuit de klemmenstrook in de VRI-kast
..... Betreft: het doormeten van een bestaande detectielus
..... en bijbehorende kabel inclusief opstellen meetrapport
..... en in VISI ter acceptatie indienen.

203260 352099 Doormeten detectie (lus en kabel). keer 250,00 F
..... Situering: ter plaatse van de verbindingsgietmof
..... Betreft: het los nemen en verwijderen van de

..... verbindingsgietmof inclusief het opgraven van de
..... lasmof, het doormeten van een bestaande detectielus
..... en de losgenomen kabel inclusief het dichtgooien en
..... verdichten van het gat en terugbrengen van de
..... bestrating/berm en het opstellen van het meetrapport en
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..... in VISI ter acceptatie indienen.

..... Indien van toepassing opnieuw aanbrengen van de
..... wikkel-spuitmof

203270 352099 Meten loopbuffer st 10,00 F
..... Situering: in kast

..... Betreft: Meten loopbuffer vanaf de klemmenstrook in de
..... VRI kast dmv weerstand meting en de meetwaardes in
..... VISI indienen ter acceptatie.

203280 [353099 Aanbrengen deur. st 40,00 F
..... Situering: in mast.
..... Betreft: kunststof of stalen deur voor drukknopmast 102 st 40,00 T
..... mm,

..... universeelmast 133-168 mm of overige masten
..... 173-273 mm.

..... Kunststofdeur of stalendeur worden ter beschikking
..... gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28.

203290 353099 Aanbrengen L02 dubbele uitlegger st 2,00 F
..... Situering: in de grond of op fundatie
..... Betreft: samenstellen en plaatsen van een mast met st 200T

..... dubbele uitlegger (2,5 - 5 m) inclusief aanbrengen
..... grondvleugels

..... Mast met uitleggers wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

203300 [353099 Aanbrengen 4 meter mast st 2,00 F
..... Situering: in de grond of op fundatie
..... Betreft: het plaatsen van een 4 meter hoge mast (staal) st 200T

..... Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

203310 354099 Aanbrengen VOP armatuur (laag) st 2,00 F
..... Situering: op een mast met een lichtpunthoogte van 2,5
..... tot en met 4 meter

..... Betreft: Aanbrengen en aansluiten VOP armatuur st 2,00T
..... inclusief aansluiten op montagebord in mast en in
..... armatuur. Inclusief richten en fixeren van VOP armatuur.
..... Armatuur wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

203320 354099 Aanbrengen VOP Armatuur (hoog) st 2,00 F
..... Situering: aan een uitlegger
..... Betreft: Aanbrengen en aansluiten VOP armatuur st 2,00T

..... inclusief doorvoeren snoer, aansluiten op montagebord
..... in mast en in armatuur. Inclusief monteren neigbeugel.
..... Inclusief aanbrengen en leveren RVS A2 wartel PG13,5
..... in uitlegger dmv boren en tappen.

..... Armatuur wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

203330 (354099 Aanbrengen wartel. st 2,00 F
..... Situering: in opzetstukken, masten, uitleggers en/of
..... portaalliggers,

..... Betreft: leveren en aanbrengen van wartel RVS A2 st 2,00 L
..... PG13,5 d.m.v. boren en tappen.

203340 [353099 Leveren en aanbrengen set 4 chemische ankers set 2,00 F
..... Situering: in betonfundering
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van vier chemische st 8,00 L
..... ankers om een mast (elk type) te bevestigen op een
..... betonconstructie.

..... Inclusief leveren RVS A2 draadeind M16, 4 bijpassende
..... RVS A2 moeren, 4 bijpassende RVS A2 dopmoeren en 8
..... RVS A2 ringen.

..... Inclusief het maken van vier boorgaten t.b.v. M16
..... draadeind inclusief droog en schoonblazen.
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Graven proefgat uitlegger

Situering: in de grond

Betreft: het graven van een proefgat t.b.v. het in kaart
brengen van ondergrondse infrastructuur inclusief
verwijderen en weer terugplaatsen van de bestrating,

nclusief het dichtgooien en verdichtingen van het

proefgat. Inclusief het aanleveren van vijf (5) digitale
foto's waarvan 1 overzichtsfoto en 4 foto's van de
..... infrastructuur in het proefgat.

Inclusief aanleveren analoge schets waarin vermeld de

afstanden van het proefgat gemeten in meters vanuit 3
vaste punten afgestemd met de directie.

Diepte: max. 2 meter
Lengte: max 0,6 meter
Breedte: max 0,6 meter

Graven proefgat universeelmast

Situering: in de grond

Betreft: het graven van een proefgat t.b.v. het in kaart
brengen van ondergrondse infrastructuur inclusief
verwijderen en weer terugplaatsen van de bestrating,
inclusief het dichtgooien en verdichtingen van het
proefgat. Inclusief het aanleveren van vijf (5) digitale
foto's waarvan 1 overzichtsfoto en 4 foto's van de
infrastructuur in het proefgat.

Inclusief aanleveren analoge schets waarin vermeld de
afstanden van het proefgat gemeten in meters vanuit 3
vaste punten afgestemd met de directie.

Diepte: max. 0,85 meter

Lengte: max 0,5 meter

Breedte: max 0,5 meter

Aanbrengen DRIP-paneel

Situering: aan frame uitlegger of frame combinatie-mast
Betreft: het aanbrengen en monteren DRIP-paneel
inclusief het doorvoeren en monteren van drie snoeren
op montagebord en/of modem-unit in mast en
DRIP-paneel.

Maatvoering DRIP-paneel

Hoogte: max. 1,5 meter

Breedte: max. 2,5 meter

DRIP-paneel wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m

Situering: in de grond

Betreft: het aanbrengen en samenstellen van
DRIP-mast met uitlegger 0 tot 7 meter inclusief frame.
Inclusief plaatsen en monteren van een H-balk met een
lengte van max. 3,5 m inclusief het plaatsen en
monteren van twee betonplaten met een lengte van 0,7
m. en een breedte van 0,5 m.

DRIP-mast met uitlegger, H-balk en betonplaten
worden ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m
Situering: in de grond

Betreft: het aanbrengen en samenstellen van een
combinatie OV-DRIP-mast met uitlegger 0 tot 7 meter
inclusief frame. Inclusief plaatsen en monteren van een
H-balk met een lengte van max. 3,5 m inclusief het
plaatsen en monteren van twee betonplaten met een
lengte van 0,7 m. en een breedte van 0,5 m.

Max. OV-lichtpunthoogte: 12 m.

Combinatie OV-DRIP-mast met uitlegger H-balk en
betonplaten worden ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
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203400

203410

203430
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203450

203460
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203500

203510
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266099
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262199

262199

262199

262199

262199
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Aanbrengen 4-8 meter mast

Situering: in de grond of op fundatie

Betreft: het plaatsen van een 4 to 8 meter hoge mast
(staal)

Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aansluiten van 1 grondkabel in mast.

Situering: in een mast (elk type)

Betreft: grondkabel (elk type) invoeren en aansluiten op
montagebord inclusief aanbrengen boven kabelklem

Lokaliseren kabelstoring

Situering: in de grond

Betreft: het ter beschikking stellen van een
meetspecialist inclusief vervoer en
kabelmeetapparatuur t.b.v. het lokaliseren van niet
spanning voerende kabels en het lokaliseren van
kabelbreuken.

Tijdsduur: 4 uur

Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof).
Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
mantelbuizen

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8

Nominale middellijn 55 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof).
Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
mantelbuizen

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8

Nominale middellijn 110 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof).
Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
mantelbuizen

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof).
Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
mantelbuizen

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop).
Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
mantelbuizen

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8

Af te sluiten nominale buisdiameter: 55 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop).
Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
mantelbuizen

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8

Af te sluiten nominale buisdiameter: 110 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop).
Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
mantelbuizen

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8

Af te sluiten nominale buisdiameter: 125 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop).
Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
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..... mantelbuizen
..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 2,00L
..... Af te sluiten nominale buisdiameter: 160 mm

204 Correctief aanbrengen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)

204010 353099 Aanbrengen grondstuk universeelmast. st 500F
..... Betreft: plaatsen universeelmast met voetplaat op st 500T
..... betonfundatie;

..... Grondstuk wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

204020 353099 Aanbrengen grondstuk drukknopmast. st 5,00 F
..... Betreft: plaatsen drukknopmast met voetplaat op st 500T
..... betonfundatie;

..... Grondstuk wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

204030 353099 Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (hoog). st 500F
..... Situering: tussen mast en lantaarn
..... Betreft: verlengarm (verstelbaar) set tussen elk type st 500T

..... signaalgever en mast, inclusief verwijderen bestaande
..... bevestigingsarmen.

..... Verlengarm set wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

204040 353099 Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (laag). st 500F
..... Situering: tussen mast en lantaarn
..... Betreft: verlengarm (verstelbaar) set tussen elk type st 500T

..... signaalgever en mast, inclusief verwijderen bestaande
..... bevestigingsarmen.

..... Verlengarm set wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

204050 353099 Aanbrengen grondvleugel. st 5,00 F
..... Situering: mast
..... Betreft: kunststof grondvleugel t.b.v. vastzetten mast st 500T

..... Grondvleugel wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

204060 353099 Aanbrengen klemmenstrook (elk type). st 10,00 F
..... Situering: (onder)kast
..... Betreft: aanbrengen klemmenstrook (elk type) t.b.v. st 10,00 T

..... zwakstroom of sterkstroom

..... Klemmenstrook wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... of Vialis, TT Vasumweg 282

204070 354099 Aanbrengen lamp (hoog). st 10,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: aanbrengen lamp

..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

204080 354099 Aanbrengen lamp (laag). st 500F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: aanbrengen lamp

..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

204090 354099 Aanbrengen lamp (onderlicht). st 500F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: aanbrengen lamp

..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

204100 354099 Aanbrengen LED unit (hoog). st 500F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: aanbrengen LED unit 210 mm, 300 mm of VOV st 500T
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204110

204120

204130

204140

204150

204160

204170

204180

204190

354099

354099

353099

353099

354099

354099

353099

351099

352099

lantaarn
LED-unit wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen LED unit (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: aanbrengen LED unit 210 mm, 300 mm of VOV
lantaarn

LED-unit wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen LED unit (onderlicht).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: aanbrengen LED unit 80, 90 of 105 mm,
LED-unit wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Corrigeren maststand universeel mast (elk type).
Situering: in de grond

Betreft: te lood stellen van een bestaande universeel
mast (elk type) inclusief opzetstuk en verkeerslantaarns

Corrigeren maststand zweepmast (elk type).
Situering: in de grond

Betreft: te lood stellen van een bestaande staander
zweepmast (elk type) inclusief uitlegger en
verkeerslantaarns

Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).
Situering: in mast, rond 60 mm

Betreft: drukknop inclusief afsluitrubber in een mast in
een aanwezig gat. Inclusief doorvoeren snoer en
aansluiten op montagebord. Inclusief meten of de
drukknop binnenkomt op de klemmentrook in de
regelkast dmv ohm-meter. Meetresultaten in VISI ter
acceptatie indienen

Drukknopschakelaar wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).
Situering: in mast, rond 60 mm

Betreft: drukknop inclusief afsluitrubber, inclusief boren
in mast, doorvoeren snoer en aansluiten op
montagebord. Boorgat behandelen met zinkspray.
Inclusief meten of de drukknop binnenkomt op de
klemmentrook in de regelkast dmv ohm-meter.
Meetresultaten in VISI ter acceptatie indienen
Drukknopschakelaar wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen afdekplaat.

Situering: op mast

Betreft: leveren en aanbrengen afdekplaat voor
drukknopgat of voor overige gaten inclusief leveren RVS
A2 bouten.

Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast
Situering: in een nieuwe- of bestaande VRI/VIS-kast
Betreft: Het leveren en aanbrengen van 40 liter
Hydrokorrels in regelkast

Tot aan 10 cm onder de klemmenstrook

Aanbrengen loopbuffer.

Situering: in de grond

Betreft: aanbrengen loopbuffer tussen grondkabel (elk
type) en selectieve detectielus, inclusief graven en
dichten lasgat en terugleggen bestrating indien
aanwezig. Inclusief afgieten met zelfhardende
twee-componenten polyurethaanhars
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..... Meten loopbuffer vanaf de klemmenstrook in de VRI kast
..... dmv weerstand meting en de meetwaardes indienen in
..... VISI ter acceptatie

..... Loopbuffer wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

204200 351099 Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast st 500F
..... Situering: in een nieuwe- of bestaande VRI/VIS-kast
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van 20 kilo basalt st 5,00 L

..... splitgrind in (onder)kast (elk type)
..... Kleur: antraciet/zwart

..... afmeting: 8 - 16 mm

204210 356099 Corrigeren maststand drukknopmast (elk type) st 100,00 F
..... Situering: in de grond of op betonvoet

..... Betreft: te lood stellen van een bestaande drukknopmast

..... (elk type)
205 | | Correctief verwijderen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)
205010 354099 | Verwijderen verkeerslantaarn (hoog). st 20,00 F

..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm,
..... 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
..... lantaarn

..... Inclusief verwijderen aansluitsnoer RTPR 5x1,5 mm?
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

205020 354099 Verwijderen verkeerslantaarn (laag). st 330,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm,
..... 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
..... lantaarn

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

205030 354099 Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht). st 100,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: lantaarn afmetingen 3x100 mm, 2x105 mm, 3x90
..... mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

205040 354099 Verwijderen drukknopschakelaar. st 50,00 F
..... Situering: op mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: drukknop inclusief afsluitrubber

..... afmetingen 102-133 mm of 168-318 mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
205050 354099 Verwijderen lens (hoog). st 500F
..... Situering: op uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: kunststoflens afmetingen 210 mm of 300 mm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
205060 354099 Verwijderen lens (laag). st 500F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: kunststoflens afmetingen 210 mm of 300 mm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
205070 354099 Verwijderen lens (onderlicht). st 500F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: kunststoflens afmetingen 80, 90 of 105 mm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
205080 354099 Verwijderen zonnekap (hoog). st 10,00 F
..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: kunststof zonnekap afmetingen 210 mm of 300
..... mm
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205090

205100

205110

205120

205130

205140

205150

205160

205170

205180

205190

205200

354099

354099

354099

354099

354099

354099

354099

354099

354099

354099

354099

355099

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen zonnekap (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: kunststof zonnekap afmetingen 210 mm of 300
mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen transformator (hoog).
Betreft: transformator 10V, 40V of set VOV
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen transformator (laag).
Betreft: transformator 10V, 40V of set VOV
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen achtergrondschild (hoog).

Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: geheel, halfronddedel, rechtdeel,
halfachtergrondschild links of rechts afmetingen 210
mm of 300 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen achtergrondschild (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: geheel, halfronddedel, rechtdeel,
halfachtergrondschild links of rechts afmetingen 210
mm of 300 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen sjabloon (hoog).

Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: sjabloon afmetingen 210 mm of 300 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen sjabloon (laag).

Situering: mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: sjabloon afmetingen 210 mm of 300 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen sjabloon (onderlicht).

Situering: mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: sjabloon afmetingen 80, 90 of 105 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen signaalgever (hoog).

Siturering: uitlegger zweepmast of portaalligger Betreft:

signaalgever (brandweerbak, brugbak, deelconflictbak
etc.)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen signaalgever (laag).

Situering: mast, staander zweepmast of portaal.
Betreft: signaalgever (brandweerbak, brugbak,
deelconflictbak etc.)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen akoestische signalering.

Situering: van mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: demonteren en verwijderen van akoestische
signaalgever.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen aanduiding bij drukknop.

Situering: van mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: diverse soorten drukknop aanduidings stickers.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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205210 355099 Verwijderen (verkeers)bord. st 500F

..... Situering: van mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: verwijderen van een (verkeers)bord

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

205220 355099 Verwijderen blindeerplaat (hoog). st 10,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: verwijderen blindeerplaat voor lantaarn
..... afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm, 2x210 mm, 2x300
..... mm, 1x210 mm, 1x300 mm of 1x VOV- lantaarn
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

205230 355099 Verwijderen blindeerplaat (laag). st 40,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: verwijderen blindeerplaat voor lantaarn
..... afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm, 2x210 mm, 2x300
..... mm, 1x210 mm, 1x300 mm of 1x VOV- lantaarn
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

205240 355099 Verwijderen blindeerplaat (onderlicht). st 500F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: verwijderen blindeerplaat voor lantaarn
..... (onderlicht elk type)

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
205250 354099 Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (hoog). st 5,00 F
..... Betreft: kunststof of aluminium bevestigingsarm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
205260 354099 Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (laag). st 20,00 F
..... Betreft: kunststof of aluminium bevestigingsarm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
205270 354099 Verwijderen lantaarndeur (hoog). st 5,00 F
..... Situering: aan lantaarn

..... Betreft: lantaarndeur verwijderen van lantaarn (type Ko
..... Hartog).

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

205280 354099 Verwijderen lantaarndeur (laag). st 500F
..... Situering: aan lantaarn

..... Betreft: lantaarndeur verwijderen van lantaarn (type Ko
..... Hartog).

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

205290 354099 Verwijderen Dode Hoek Spiegel (elk type). st 10,00 F
..... Situering: van mast en lantaarn

..... Betreft: Demonteren en verwijderen van Dode Hoek
..... Spiegel (elk type) van mast en lantaarn.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

205300 353099 Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (hoog). st 500F
..... Situering: tussen mast en lantaarn

..... Betreft: verwijderen van verlengarm (verstelbaar) set
..... tussen elk type signaalgever en mast

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
205310 353099 Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (laag). st 500F
..... Situering: tussen mast en lantaarn

..... Betreft: verwijderen van verlengarm (verstelbaar) set
..... tussen elk type signaalgever en mast

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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205320 354099 Verwijderen bord Tram of Bus (hoog) st 500F

..... Situering: aan onderzijde lantaarn (elk type)

..... Betreft: bordje met de tekst "tram" of "bus"

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

205330 354099 Verwijderen bord Tram of Bus (laag) st 500F
..... Situering: aan onderzijde lantaarn (elk type)

..... Betreft: bordje met de tekst "tram" of "bus"

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

205340 354099 Verwijderen camera-kast (hoog) st 5,00 F
..... Situering: van mast, minimum hoogte onderzijde kast is
..... 3,2m.

..... Betreft: het verwijderen van een systeemkat.b.v. een
..... camera, inclusief het verwijderen van snoeren/kabels uit
..... de mast en demonteren uit systeemkast en van
..... montagebord in mast.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

205350 354099 Verwijderen camera (hoog) st 500F
..... Situering: van mast, van een uitlegger of een

..... portaalligger op een hoogte van 4 tot 8 meter.

..... Betreft: het verwijderen en demonteren van een camera
..... inclusief verwijderen snoeren/kabels uit mast en
..... verwijderen uit systeemkast.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

206 Correctief verwijderen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)
206010 354099 Verwijderen universeelmast (elk type). st 60,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie

..... Betreft: universeelmast

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

206020 354099 Verwijderen drukknopmast. st 20,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie

..... Betreft: drukknopmast met 1 deur.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

206030 354099 Verwijderen opzetstuk. st 60,00 F
..... Situering: op mast (elk type)

..... Betreft: stalen opzetstuk afmetingen 775 mm, 1230
..... mm,1630 mm, 1980 mm of 2500 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

206040 354099 Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m. st 5,00 F
..... Situering: in de grond en/of fundatie

..... Betreft: verwijderen en demonteren op locatie van mast
..... met uitlegger incl. grondvleugels.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

206050 (354099 Verwijderen mast met uitlegger tot 4-12 m. st 5,00 F
..... Situering: in de grond en/of fundatie

..... Betreft: verwijderen en demonteren op locatie van mast
..... met uitlegger incl. grondvleugels.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

206060 354099 Verwijderen van portaal tot 12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of fundatie

..... Betreft: demonteren en verwijderen op locatie inclusief




RAW0591 Al 2024-0205 Perceel 2 Bladnr. 32 van 203
RAWO0566-150366 Onderhoud Verkeerssystemen
Definitief 16-12-2024

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
..... grondankers

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
206080 266099 Verwijderen voedingskabel. m 10,00 F
..... Situering: in sleuf en/of mantelbuis
..... Betreft: voedingskabel inclusief kabelzegels.
..... Afmetingen: 4x1,5 mm?, 8x1,5 mm?, 12x1,5 mm?, 16x1,5
..... mm? en 24x1,5 mmz;
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
206090 266099 Verwijderen drukknopkabel. m 10,00 F
..... Situering: in sleuf en/of mantelbuis
..... Betreft: drukknopkabel inclusief kabelzegels.
..... Afmetingen: 2x1,5 mm?+6x0,8 mm?, 2x1,5 mm?+10x0,8
..... mm?, 4x1,5 mm?+8x0,8 mm? en 4x1,5 mm?+20x0,8 mm?
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
206100 266099 Verwijderen detectiekabel. m 10,00 F
..... Situering: in sleuf en/of mantelbuis
..... Betreft: detectiekabel inclusief kabelzegels.
..... Afmetingen: 2x1,5 mm?, 2x2,5 mm? en 4x2,5 mm?
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
206110 266099 Verwijderen gepantserde telefoonkabel. m 500F
..... Situering: in sleuf en/of mantelbuis
..... Betreft: gepantserde telefoonkabel inclusief
..... kabelzegels.
..... Afmetingen: 1x4x0,8+0,8 mm?, 5x4x0,8+0,8 mm? en
..... 10x4x0,8+0,8mm?
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
206120 351099 Demonteren van grondkabel in kast. st 110,00 F
..... Situering: in kast
..... Betreft: demonteren en uitvoeren van 1 grondkabel (elk
..... type) in kast.
206130 355008 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 2,00 F
..... Situering: uit de grond en/of fundatie
..... Betreft: verkeersregelkast inclusief fundatie (elk type) en
..... indien aanwezig klemmenkasten.
1. .. .. Verkeersregeltoestel
..... Vrijgekomen materialen afvoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
206140 352099 Verwijderen loopbuffer st 20,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: verwijderen loopbuffer tussen grondkabel (elk
..... type) en selectieve detectielus met een overlengte van
..... de kabels aan beide kanten van de loopbuffer van 50
..... cm, inclusief maken lasgat.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
206150 353099 Verwijderen grondstuk universeelmast. st 500F
..... Betreft: verwijderen universeelmast met voetplaat van
..... betonfundatie;
..... Vrijgekomen materialen afvoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
206160 353099 Verwijderen grondstuk drukknopmast. st 5,00 F
..... Betreft: verwijderen drukknopmast met voetplaat van
..... betonfundatie;
..... Vrijgekomen materialen afvoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
206170 354099 Verwijderen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn. st 5,00 F
..... Situering: lantaarn 2x210 mm, 2x300 mm, 3x210 mm,
..... 3x300 mm of VOV-lantaarn.
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..... Betreft: uithouderbevestiging 88.9, 114, 121, 133, 168,
..... 178, 193, 219, 273 mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

206180 353099 Verwijderen LO2 dubbele uitlegger st 2,00 F
..... Situering: uit de grond of van fundatie

..... Betreft: demonteren en verwijderen van een mast met
..... dubbele uitlegger (2,5 - 5 m) inclusief demonteren
..... grondvleugels

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

206190 353099 Verwijderen 4 meter mast st 2,00 F
..... Situering: uit de grond of van fundatie

..... Betreft: het verwijderen van een 4 meter hoge mast
..... (staal)

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

206200 354099 Verwijderen VOP armatuur (laag) st 2,00 F
..... Situering: van een mast met een lichtpunthoogte van 2,5
..... tot en met 4 meter

..... Betreft: Verwijderen en demonteren VOP armatuur
..... inclusief demonteren van montagebord in mast en in
..... armatuur. Inclusief verwijderen snoer.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

206210 354099 Verwijderen VOP Armatuur (hoog) st 2,00 F
..... Situering: van een uitlegger

..... Betreft: Verwijderen en demonteren VOP armatuur
..... inclusief verwijderen snoer, demonteren van
..... montagebord in mast en in armatuur. Inclusief
..... demonteren neigbeugel.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

206220 353099 Verwijderen DRIP-paneel st 2,00 F
..... Situering: van frame uitlegger of frame combinatie-mast
..... Betreft: het demonteren en verwijderen DRIP-paneel
..... inclusief het demonteren en verwijderen van drie
..... snoeren van montagebord en/of modem-unit uit
..... uitlegger of combinatie-mast.

..... Maatvoering DRIP-paneel

..... Hoogte: max. 1,5 meter

..... Breedte: max. 2,5 meter

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

206230 353099 Verwijderen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m st 2,00 F
..... Situering: uit de grond

..... Betreft: het demonteren en verwijderen van DRIP-mast
..... met uitlegger 0 tot 7 meter inclusief frame. Inclusief
..... demonteren en verwijderen van een H-balk met een
..... lengte van max. 3,5 m inclusief het demonteren en
..... verwijderen van twee betonplaten met een lengte van
..... 0,7 m. en een breedte van 0,5 m.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

206240 353099 Verwijderen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m st 2,00 F
..... Situering: uit de grond

..... Betreft: het demonteren en verwijderen van een
..... combinatie mast OV-DRIP met uitlegger 0 tot 7 meter
..... inclusief frame. Inclusief demonteren en verwijderen van
..... een H-balk met een lengte van max. 3,5 m inclusief het
..... demonteren en verwijderen van twee betonplaten met
..... een lengte van 0,7 m. en een breedte van 0,5 m.
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206250

207

207010

207020

207030

207040

207050

207060

207070

207080

266099

354099

354099

354099

354099

354099

354099

354099

354099

Max. OV-lichtpunthoogte: 12 m.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Demonteren van 1 grondkabel uit mast.

Situering: in een mast (elk type)

Betreft: grondkabel demonteren en uitvoeren uit een
mast.

Correctief vervangen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)

Vervangen lamp 10V/30W (hoog).

Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
lamp van het type 13586 30W BA20s 10V PC35 UNP
Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen lamp 12V/20W (hoog).

Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
lamp van het type 20W 12V R37 18D FR 1CT/1X5 BA15d
Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen lamp 40V/40W (hoog).

Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
lamp van het type 13576 40W BA20d 40V PC36 CL 1CT
Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen lamp 40V/60W (hoog).

Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
lamp van het type 13577 60W BA20d 40V PC36 CL 1CT
Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen lamp 10V/20W (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
lamp van het type 13585 20W BA20s 10V PC35 UNP
Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen lamp 10V/30W (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
lamp van het type 13586 30W BA20s 10V PC35 UNP
Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen lamp 12V/20W (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
lamp van het type 20W 12V R37 18D FR 1CT/1X5 BA15d
Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen lamp 40V/40W (laag).
Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
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..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 13576 40W BA20d 40V PC36 CL 1CT
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
207090 354099 Vervangen lamp 40V/60W (laag). st 10,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 13577 60W BA20d 40V PC36 CL 1CT
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
207100 354099 Vervangen lamp 12V/20W (onderlicht). st 40,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 20W 12V R37 18D FR 1CT/1X5 BA15d
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

207110 354099 Vervangen LED unit (elk type) (hoog). st 500F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: verwijderen en aanbrengen van een LED unit st 500T
..... (elk type).
..... LED unit wordt ter beschikking gesteld op het depot
..... Theemsweg.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

207120 354099 Vervangen LED unit (elk type) (laag). st 60,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: verwijderen en aanbrengen van een LED unit st 60,00 T
..... (elk type).

..... LED unit wordt ter beschikking gesteld op het depot
..... Theemsweg.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... Theemsweg.

207130 354099 Vervangen LED unit (elk type) (onderlicht). st 500F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: verwijderen en aanbrengen van een LED unit st 500T
..... (elk type).

..... LED unit wordt ter beschikking gesteld op het depot
..... Theemsweg.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

207140 351099 Vervangen akoestische signalering. st 300,00 F
..... Situering: aan opzetstuk of mast
..... Betreft: demonteren en verwijderen van akoestische st 300,00 T

..... signalering, aanbrengen inclusief doorvoeren snoer en
..... aansluiten op montagebord, inclusief aanbrengen tule
..... in de mast, speaker richten op bandenlijn overzijde
..... oversteek, na montage weerstand meten op

..... klemmenstroom in de kast en gegevens in VISI ter
..... acceptatie indienen.

..... Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
..... Luidspreker voor Across (opbouw) wordt ter beschikking
..... gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

207150 354099 Vervangen drukknopschakelaar (zonder boren). st 150,00 F
..... Situering: in mast, rond 60 mm
..... Betreft: demonteren en verwijderen drukknop inclusief st 150,00 T

..... afsluitrubber. Aanbrengen drukknop inclusief
..... afsluitrubber in een mast in een aanwezig gat. Inclusief
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207160

207170

207180

207190

207200

207210

207220

354099

354099

354099

354099

354099

354099

354099

doorvoeren snoer en aansluiten op montagebord.
Inclusief testen of de drukknop binnenkomt op de
klemmentrook in de vri-kast dmv weerstand meting.
Meetresultaten in VISI ter acceptatie indienen.
Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
Afmetingen afsluitrubber 102-133 mm of 168-318 mm
Drukknopschakelaar wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen drukknopschakelaar (met boren).

Situering: in mast, rond 60 mm

Betreft: demonteren en verwijderen drukknop inclusief
afsluitrubber. Aanbrengen drukknop inclusief
afsluitrubber, inclusief boren in mast of opboren oud
drukknopgat, doorvoeren snoer en aansluiten op
montagebord. Inclusief testen of de drukknop
binnenkomt op de klemmentrook in de vri-kast dmv
weerstand meting. Meetresultaten in VISI ter acceptatie
indienen.

Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
Afmetingen afsluitrubber 102-133 mm of 168-318 mm
Drukknopschakelaar wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen zonnekap (hoog).

Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: verwijderen en aanbrengen kunststof zonnekap
afmetingen 210 mm of 300 mm.

Zonnekap wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen zonnekap (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: verwijderen en aanbrengen kunststof zonnekap
afmetingen 210 mm of 300 mm.

Zonnekap wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)

Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: verwijderen en aanbrengen bovenste kunststof
arm (elk type) t.b.v lantaarn (elk type)

Kunststof arm wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: verwijderen en aanbrengen bovenste kunststof
arm (elk type) t.b.v lantaarn (elk type)

Kunststof arm wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog)

Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: verwijderen en aanbrengen onderste kunststof
arm (elk type) t.b.v lantaarn (elk type)

Inclusief verwijderen en aanbrengen lantaarn en
losnemen en aansluiten aansluitsnoer

Kunststof arm wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)
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Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: verwijderen en aanbrengen onderste kunststof
arm (elk type) t.b.v lantaarn (elk type)

Inclusief verwijderen en aanbrengen lantaarn en
losnemen en aansluiten aansluitsnoer.

Kunststof arm wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen video/radar camera (elk type) (hoog)
Situering: aan uitlegger zweepmast, portaalligger of
mast met min. hoogte van 4,5m

Betreft: verwijderen en aanbrengen video of radar
camera inclusief demonteren snoer oude camera en
monteren snoer nieuwe camera. Inclusief richten
camera conform specificatie onder toezicht op locatie.
Video camera wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Richten en fixeren camera (elk type) (hoog)
Situering: aan uitlegger zweepmast, portaalligger of
mast met min. hoogte van 4,5m

Betreft: richten en fixeren van video of radar camera
conform specificatie of aanwijzing onder toezicht op
locatie.

Vervangen montageplaat incl. klemmenstrook
Situering: in drukknopmast, mast, staander zweepmast,
portaal of OV mast

Betreft: verwijderen en aanbrengen montageplaat 75
mm of 90 mm, inclusief leveren messing bouten,
inclusief klemmenstrook (elk type)

Montageplaat 75 mm of 90 mm wordt ter beschikking
gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
Theemsweg 28.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Correctief aanbrengen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm,
2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
lantaarn inclusief bijpassende uithouder bevesti- ging,
aanbrengen en aansluiten aansluitsnoer RTPR 5x1,5
mm? op montagebord, aanbrengen richtingnummer op
lantaarnsnoer,lantaarn richten conform opgegeven
tekening en de hoek zodanig afstellen dat de lantaarn
op 50m afstand recht in het zichtveld schijnt, inclusief
aanbrengen zonnekappen.

Inclusief aanbrengen RVS A2 wartel pg 13,5 dmv boren
en tappen.

Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm,
2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
lantaarn inclusief monteren op montagebord,
aanbrengen richtingnummer op lantaarnsnoer, lantaarn
richten conform opgegeven tekening, inclusief
aanbrengen zonnekappen.

Inclusief aanbrengen blindklinkmoeren RVS A2 in
opzetstuk geschikt voor M8 en aanbrengen doervoergat
tbv snoer. Doorvoergat afwerken met zinkspray.
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Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
d.m.v. boren en tappen schroefdraad.

Betreft: lantaarn (elk type) inclusief monteren op
montagebord, aanbrengen richtingnummer op lantaarn
snoer, lantaarn richten conform opgegeven tekening.
Doorvoergat afwerken met zinkspray.

Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen lens (hoog).

Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: kunststoflens afmetingen 210 mm of 300 mm.
Lens wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen lens (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: kunststoflens afmetingen 210 mm of 300 mm
Lens wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,

afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen lens (onderlicht).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: kunststoflens afmetingen 80, 90 of 105 mm
Lens wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen zonnekap (hoog).

Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger

Betreft: kunststof zonnekap afmetingen 210 mm of 300
mm

Zonnekap wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen zonnekap (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: kunststof zonnekap afmetingen 210 mm of 300
mm

Zonnekap wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen transformator (hoog).

Situering: in lantaarn

Betreft: aansluiten transformator 10V, 40V of set VOV
Transformator wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen transformator (laag).

Situering: in lantaarn

Betreft: aansluiten transformator 10V, 40V of set VOV
Transformator wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.
Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger

Betreft: geheel, halfronddeel, rechtdeel,
halfachtergrondschild links of rechts afmetingen 210
mm of 300 mm

Achtergrondschild wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.
Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: geheel, halfronddeel, rechtdeel,
halfachtergrondschild links of rechts afmetingen 210
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mm of 300 mm
Achtergrondschild wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen sjabloon (elk type) (hoog).

Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger

Betreft: sjabloon elk type

Sjabloon wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen sjabloon (elk type) (laag).

Situering: mast, staander zweepmast of portaal

Betreft: sjabloon elk type

Sjabloon wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen sjabloon (elk type) (onderlicht).

Situering: mast, staander zweepmast of portaal

Betreft: sjabloon elk type

Sjabloon wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Richten en fixeren lantaarn (hoog).

Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger

Betreft: het richten en fixeren van een lantaarn (elk type)
of VOV lantaarn conform specificatie of aanwijzing onder
toezicht op locatie.

Richten en fixeren lantaarn (laag).

Situering: mast, staander zweepmast of portaal.

Betreft: het richten en fixeren van een lantaarn (elk type)
of VOV lantaarn conform specificatie of aanwijzing onder
toezicht op locatie.

Aanbrengen signaalgever (hoog).

Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger Betreft:
aanbrengen en aansluiten signaalgever (brandweerbak,
brugbak, deelconflictbak etc.) inclusief aanbrengen
neigbeugel, aanbrengen en aansluiten aansluitsnoer
RTPR 5*1,5

Inclusief aanbrengen op montagebord in mast. Inclusief
aanbrengen blindklinkmoeren RVS A2 in opzetstuk
geschikt voor M8 en aanbrengen doervoergat tbv snoer.
Doorvoergat afwerken met zinkspray. Indien kabel niet
via bevestigingsarm wordt doorgevoerd RVS A2 wartel
PG 13,5 aanbrengen dmv boren en tappen.

Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
Signaalgever wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen signaalgever (laag).

Situering: mast, staander zweepmast of portaal.

Betreft: aanbrengen en aansluiten signaalgever
(brandweerbak, brugbak, deelconflictbak etc.),
aanbrengen en aansluiten aansluitsnoer RTPR 5*1,5
Inclusief aanbrengen op montagebord in mast.

Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
Signaalgever wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen (verkeers)bord.

Situering: drukknopmast, mast, staander zweepmast,
portaal of OV mast

Betreft: (verkeers)bord

Betreft: Leveren en aanbrengen roestvrij stalen band,
inclusief beugels en rubber band t.b.v. ophangen
(verkeers)bord aan mast.

(Verkeers)bord wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
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Aanbrengen blindeerplaat (hoog).

Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: Blindeerplaat voor lantaarn afmetingen 3x210
mm, 3x300 mm, 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm,
1x300 mm of 1x VOV- lantaarn

Blindeerplaat wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen blindeerplaat (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: Blindeerplaat voor lantaarn afmetingen 3x210
mm, 3x300 mm, 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm,
1x300 mm of 1x VOV- lantaarn

Blindeerplaat wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen blindeerplaat (onderlicht).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: leveren en aanbrengen niet lichtdoorlatende
blindeerplaat voor lantaarn met lenzen van 80, 90 of 105
mm.

Richten en fixeren akoestische signalering

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: luidspeaker voor Across richten op bandenlijn
overzijde oversteek.

Localiseren storing in buitenbeeld installatie.

Betreft het localiseren van een storing in het gehele
buitenbeeld van een verkeersregelinstallatie na akkoord
van de directie

Tijdsduur: per 15 minuten.

Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).

Situering: aan mast en lantaarn

Betreft: kunststof of aluminium bevestigingsarm
Bevestigingsarm 1/2 set wordt ter beschikking gesteld
bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg
28.

Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (laag).

Situering: aan mast en lantaarn

Betreft: kunststof of aluminium bevestigingsarm
Bevestigingsarm 1/2 set wordt ter beschikking gesteld
bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg
28.

Aanbrengen lantaarndeur (hoog).

Situering: aan lantaarn

Betreft: lantaarndeur aanbrengen aan lantaarn (type Ko
Hartog).

Lantaarndeur wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen lantaarndeur (laag).

Situering: aan lantaarn

Betreft: lantaarndeur aanbrengen aan lantaarn (type Ko
Hartog).

Lantaarndeur wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen Dode Hoek Spiegel (elk type).

Situering: aan mast en lantaarn

Betreft: Aanbrengen Dode Hoek Spiegel (elk type) aan
een mast en lantaarn inclusief afstellen conform
afstelinstructie.

Dode Hoek Spiegel wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
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212310 354099 Aanbrengen bord Tram of Bus (hoog) st 1,00 F
..... Situering: aan onderzijde lantaarn (elk type)
..... Betreft: bordje met de tekst "tram" of "bus" st 1,00 T

..... Bordje met de tekst "tram" of "bus" wordt ter beschikking
..... gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28.

212320 354099 Aanbrengen bord Tram of Bus (laag) st 1,00 F
..... Situering: aan onderzijde lantaarn (elk type)
..... Betreft: bordje met de tekst "tram" of "bus" st 1,00 T

..... Bordje met de tekst "tram" of "bus" wordt ter beschikking
..... gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28.

212330 354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 1,00 F
..... Situering: op lantaarn aan uitlegger zweepmast of
..... portaalligger
..... Betreft: het aanbrengen van 3 (drie) cijfers conform st 3,00T

..... opgave vanuit de directie op een signaalgever of het
..... achtergrondschild van een lantaarn.

..... Cijfers wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

212340 354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 1,00 F
..... Situering: op lantaarn aan mast, staander zweepmast of
..... portaal
..... Betreft: het aanbrengen van 3 (drie) cijfers conform st 3,00T

..... opgave vanuit de directie op een signaalgever of het

..... achtergrondschild van een lantaarn.

..... Cijfers wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

212350 354099 Instellen wachttijdvoorspeller adres st 1,00 F
..... Situering: in lantaarn (elk type) aan een mast

..... Betreft: het instellen van het wachttijdvoorspeller adres
..... (dipswitch) d.m.v. openen lantaarn en na instellen weer
..... sluiten van de lantaarn.

..... Wachttijdvoorspeller adres en instelinstructie wordt ter

..... beschikking gesteld door de directie.

212360 354099 Aanbrengen camera-kast (hoog) st 1,00 F
..... Situering: aan mast, minimum hoogte onderzijde kast is
..... 3,2m.
..... Betreft: het aanbrengen van een systeemkast t.b.v. een st 1,00T

..... camera, inclusief het doorvoeren van snoeren/kabels in
..... de mast en aansluiten in systeemkast en op

..... montagebord in mast.

..... Kast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

212370 354099 Aanbrengen camera (hoog) st 1,00 F
..... Situering: aan mast, op een uitlegger of een
..... portaalligger op een hoogte van 4 tot 8 meter.
..... Betreft: het aanbrengen en aansluiten van een camera st 1,00 T
..... inclusief doorvoeren snoeren/kabels in mast en
..... aansluiten in systeemkast.

..... Camera wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

213 Correctief aanbrengen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)
213010 353099 | Aanbrengen universeelmast. st 5,00 F
..... Situering: in de grond of op fundatie
..... Betreft: samenstellen en plaatsen van een st 500T

..... universeelmast met opzetstuk, aanbrengen

..... montageborden en klemmenstrook inclusief invoeren
..... kabels.

..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
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..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

213020 (353005 Aanbrengen drukknopmast. st 1,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: samenstellen en plaatsen van een st 1,00 T

..... drukknopmast met 1 deur, aanbrengen montageborden
..... en klemmenstrook inclusief invoeren kabels.

..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

213030 (354099 Aanbrengen van gaten in mast. st 1,00 F
..... Situering: in masten, uitleggers en/of portaalliggers
..... Betreft: maken van doorvoergaten t.b.v. bekabeling en
..... monteren van lantaarn inclusief gaten afsprayen met

..... zinkspray.
213040 354010 | Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 1,00 F
..... Situering: op mast
..... Betreft: drukknop sticker rijwiel (vkl01), VG met zebra st 1,00 T

..... (vkl02), VG zonder zebra (vkl03) of aanvraag tikker
..... Sticker wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

213050 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 500F
..... Situering: op een mast
..... Betreft: stalen opzetstuk afmetingen 775 mm, 1230 mm, st 500T

..... 1630 mm, 1980 mm of 2500 mm.
..... Opzetstuk wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

213060 351099 Aanbrengen akoestische signalering. st 500F
..... Situering: aan opzetstuk of mast
..... Betreft: aanbrengen inclusief doorvoeren snoer en st 500T

..... aansluiten op montagebord inclusief aanbrengen tule in
..... de mast, speaker richten op bandenlijn overzijde
..... oversteek, na montage ohmse waarden meten op
..... klemmenstroom in de kast en gegevens in VISI ter
..... acceptatie indienen.

..... Luidspreker voor Across (opbouw) wordt ter beschikking
..... gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28.

213070 262199 Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm). m 1,00 F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
..... bekabeling
..... Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3 m 1,00 L
..... mm

..... Nominale middellijn kabelbuis: 55 mm
..... PVC buizen klasse 34/sn8, glad

213080 262199 Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm). m 1,00 F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
..... bekabeling
..... Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3 m 1,00 L
..... mm

..... Nominale middellijn kabelbuis: 55 mm
..... PVC buizen klasse 34/sn8, glad

213090 262199 Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm). m 1,00 F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
..... bekabeling
..... Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3 m 1,00 L
..... mm

..... Nominale middellijn kabelbuis: 55 mm
..... PVC buizen klasse 34/sn8, glad

213100 262199 | Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm). m 1,00 F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
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213110

213120

213130

213140

213150

213160

213170

262199

262199

352099

266099

266099

266099

266099

bekabeling

Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3
mm

Nominale middellijn kabelbuis: 55 mm

PVC buizen klasse 34/sn8, glad

Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).
Situering: onder bestaande verharding

Betreft: via impact ramming aanbrengen mantelbuis
t.b.v. nieuwe of toekomstige bekabeling inclusief leveren
mantelbuis, Inclusief aanbrengen 2 afdichtingsdoppen
per mantelbuis

Nominale middellijn: 110 mm

wanddikte: minimaal 4,5 mm

Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).
Situering: onder bestaande verharding

Betreft: via impact ramming aanbrengen mantelbuis
t.b.v. nieuwe of toekomstige bekabeling inclusief leveren
mantelbuis, Inclusief aanbrengen 2 afdichtingsdoppen
per mantelbuis

Nominale middellijn: 125 mm

Wanddikte: minimaal 4,5 mm

Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.

Situering: in de grond

Betreft: wikkel-spuitmof t.b.v grondkabel (elk type)
inclusief graven en dichten mofgat en terugleggen
bestrating indien aanwezig, inclusief leveren en
aanbrengen inspuitnippel - ventiel - bandgaas -
wikkeltape-zelf hardend twee componenten
polyurethaanhars en de benodigde kabelverbinders

Aanbrengen voedingskabel.

Situering: in sleuf en/of mantelbuis

Betreft: aanbrengen voedingskabel inclusief

aanbrengen kabelzegels met onderlinge afstand 2,5m.
Afmetingen: 4x1,5 mm?, 8x1,5 mm?, 12x1,5 mm?, 16x1,5
mm? en 24x1,5 mm?, YMveKaz 2x2,5 mm?, YMveKaz
4x2x5 mm?, YMveKaz 3x4 mm?2

Bekabeling en kabelzegels worden ter beschikking
gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
Theemsweg 28.

Aanbrengen drukknopkabel.

Situering: in sleuf en/of mantelbuis

Betreft: aanbrengen drukknopkabel inclusief
aanbrengen kabelzegels met onderlinge afstand 2,5m.
Afmetingen: 2x1,5 mm?+6x0,8 mm?, 2x1,5 mm?+10x0,8
mm?2, 4x1,5 m2+8x0,8 mm? en 4x1,5 m2+20x0,8 mm?
Bekabeling en kabelzegels worden ter beschikking
gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
Theemsweg 28.

Aanbrengen detectiekabel.

Situering: in sleuf en/of mantelbuis

Betreft: aanbrengen detectiekabel inclusief aanbrengen
kabelzegels met onderlinge afstand 2,5m.

Afmetingen: 2x1,5 mm?, 2x2,5 mm? en 4x2,5 mm?
Bekabeling en kabelzegels worden ter beschikking
gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
Theemsweg 28.

Aanbrengen gepantserde telefoonkabel.

Situering: in sleuf en/of mantelbuis

Betreft: aanbrengen gepantserde telefoonkabel inclusief
aanbrengen kabelzegels met onderlinge afstand 2,5m.
Afmetingen: 1x4x0,8+0,8 mm?, 5x4x0,8+0,8 mm?2 en
10x4x0,8+0,8mm?
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..... Bekabeling en kabelzegels worden ter beschikking st 1,00T

..... gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28.

213180 351099 Aansluiten van grondkabel in kast. st 10,00 F
..... Situering: in kast

..... Betreft: invoeren en aansluiten van 1 grondkabel (elk

..... type) inclusief het aanbrengen van 1 kabeleindelabel

..... voorzien van kabelnummer volgens vanuit de directie.
213190 354099 Aanbrengen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn st 5,00 F
..... Situering: lantaarn 2x210 mm, 2x300 mm, 3x210 mm,
..... 3x300 mm of VOV-lantaarn.

..... Betreft: uithouderbevestiging 88.9, 114, 121, 133, 168, st 500T
..... 178, 193, 219, 273 mm

..... Uithouderbevestiging 88.9, 114, 121, 133, 168, 178, 193,
..... 219, 273 mm wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

213200 354099 Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: samenstellen en plaatsen op locatie van mast st 1,00 T

..... met uitlegger inclusief aanbrengen van grondvleugels.
..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Mast en uitlegger wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

213210 354099 Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00 F
..... Situering: op fundatie (kunstwerk e.d.)
..... Betreft: samenstellen en plaatsen op locatie van mast st 1,00 T

..... met uitlegger.
..... Mast en uitlegger wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

213220 354099 Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: samenstellen en plaatsen op locatie van mast st 1,00T

..... met uitlegger incl. aanbrengen van grondvleugels.
..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Mast en uitlegger wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

213230 354099 Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m. st 1,00 F
..... Situering: op fundatie (kunstwerk e.d.)
..... Betreft: samenstellen en plaatsen op locatie van mast st 1,00T

..... met uitlegger
..... Mast en uitlegger wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

213240 354099 Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: samenstellen en plaatsen op locatie en st 1,00T

..... bevestigen aan grondankers

..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Portaal wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

213250 352099 Doormeten detectie (lus). keer 500F
..... Situering: vanuit de klemmenstrook in de VRI-kast
..... Betreft: het doormeten van een bestaande detectielus
..... en bijbehorende kabel inclusief opstellen meetrapport
..... en in VISI ter acceptatie indienen.

213260 352099 Doormeten detectie (lus en kabel). keer 500F
..... Situering: ter plaatse van de verbindingsgietmof
..... Betreft: het los nemen en verwijderen van de
..... verbindingsgietmof inclusief het opgraven van de
..... lasmof, het doormeten van een bestaande detectielus
..... en de losgenomen kabel inclusief het dichtgooien en
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213270

213280

213290

213300

213310

213320

213330

213340

352099

353099

353099

353099

354099

354099

354099

353099

verdichten van het gat en terugbrengen van de
bestrating/berm en het opstellen van het meetrapport en
in VISI ter acceptatie indienen.

Indien van toepassing opnieuw aanbrengen van de
wikkel-spuitmof

Meten loopbuffer

Situering: in kast

Betreft: Meten loopbuffer vanaf de klemmenstrook in de
VRI kast dmv weerstand meting en de meetwaardes in
VISI ter acceptatie indienen

Aanbrengen deur.

Situering: in mast.

Betreft: kunststof of stalen deur voor drukknopmast 102
mm,

universeelmast 133-168 mm of overige masten
173-273 mm.

Kunststofdeur of stalendeur worden ter beschikking
gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
Theemsweg 28.

Aanbrengen L02 dubbele uitlegger

Situering: in de grond of op fundatie

Betreft: samenstellen en plaatsen van een mast met
dubbele uitlegger (2,5 - 5 m) inclusief aanbrengen
grondvleugels

Mast met uitleggers wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen 4 meter mast

Situering: in de grond of op fundatie

Betreft: het plaatsen van een 4 meter hoge mast (staal)
Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen VOP armatuur (laag)

Situering: op een mast met een lichtpunthoogte van 2,5
tot en met 4 meter

Betreft: Aanbrengen en aansluiten VOP armatuur
inclusief aansluiten op montagebord in mast en in
armatuur. Inclusief richten en fixeren van VOP armatuur.
Armatuur wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen VOP Armatuur (hoog)

Situering: aan een uitlegger

Betreft: Aanbrengen en aansluiten VOP armatuur
inclusief doorvoeren snoer, aansluiten op montagebord
in mast en in armatuur. Inclusief monteren neigbeugel.
Inclusief aanbrengen en leveren RVS A2 wartel PG13,5
in uitlegger dmv boren en tappen.

Armatuur wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen wartel.

Situering: in opzetstukken, masten, uitleggers en/of
portaalliggers,

Betreft: leveren en aanbrengen van wartel RVS A2
PG13,5 d.m.v. boren en tappen.

Leveren en aanbrengen set 4 chemische ankers
Situering: in betonfundering

Betreft: het leveren en aanbrengen van vier chemische
ankers om een mast (elk type) te bevestigen op een
betonconstructie.

Inclusief leveren RVS A2 draadeind M16, 4 bijpassende
RVS A2 moeren, 4 bijpassende RVS A2 dopmoeren en 8
RVS A2 ringen.
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Inclusief het maken van vier boorgaten t.b.v. M16
draadeind inclusief droog en schoonblazen.

Graven proefgat uitlegger
Situering: in de grond

Betreft: het graven van een proefgat t.b.v. het in kaart
brengen van ondergrondse infrastructuur inclusief
verwijderen en weer terugplaatsen van de bestrating,
inclusief het dichtgooien en verdichtingen van het
proefgat. Inclusief het aanleveren van vijf (5) digitale
foto's waarvan 1 overzichtsfoto en 4 foto's van de

nfrastructuur in het proefgat.
nclusief aanleveren analoge schets waarin vermeld de

afstanden van het proefgat gemeten in meters vanuit 3
vaste punten afgestemd met de directie.

Diepte: max. 2 meter

Lengte: max 0,6 meter

Breedte: max 0,6 meter

Graven proefgat universeelmast

Situering: in de grond

Betreft: het graven van een proefgat t.b.v. het in kaart
brengen van ondergrondse infrastructuur inclusief
verwijderen en weer terugplaatsen van de bestrating,
inclusief het dichtgooien en verdichtingen van het
proefgat. Inclusief het aanleveren van vijf (5) digitale
foto's waarvan 1 overzichtsfoto en 4 foto's van de
infrastructuur in het proefgat.

Inclusief aanleveren analoge schets waarin vermeld de
afstanden van het proefgat gemeten in meters vanuit 3
vaste punten afgestemd met de directie.

Diepte: max. 0,85 meter

Lengte: max 0,5 meter

Breedte: max 0,5 meter

Aanbrengen DRIP-paneel

Situering: aan frame uitlegger of frame combinatie-mast
Betreft: het aanbrengen en monteren DRIP-paneel
inclusief het doorvoeren en monteren van drie snoeren
op montagebord en/of modem-unit in mast en
DRIP-paneel.

Maatvoering DRIP-paneel

Hoogte: max. 1,5 meter

Breedte: max. 2,5 meter

DRIP-paneel wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m

Situering: in de grond

Betreft: het aanbrengen en samenstellen van
DRIP-mast met uitlegger 0 tot 7 meter inclusief frame.
Inclusief plaatsen en monteren van een H-balk met een
lengte van max. 3,5 m inclusief het plaatsen en
monteren van twee betonplaten met een lengte van 0,7
m. en een breedte van 0,5 m.

DRIP-mast met uitlegger, H-balk en betonplaten
worden ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m
Situering: in de grond

Betreft: het aanbrengen en samenstellen van een
combinatie OV-DRIP-mast met uitlegger 0 tot 7 meter
inclusief frame. Inclusief plaatsen en monteren van een
H-balk met een lengte van max. 3,5 m inclusief het
plaatsen en monteren van twee betonplaten met een
lengte van 0,7 m. en een breedte van 0,5 m.

Max. OV-lichtpunthoogte: 12 m.

Combinatie OV-DRIP-mast met uitlegger, H-balk en

st

st

st

st

st

st

st

st

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00




RAWO0591 Al 2024-0205 Perceel 2 Bladnr. 47 van 203
RAWO0566-150366 Onderhoud Verkeerssystemen
Definitief 16-12-2024

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

..... betonplaten worden ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

213400 (353099 Aanbrengen 4-8 meter mast st 1,00 F
..... Situering: in de grond of op fundatie
..... Betreft: het plaatsen van een 4 to 8 meter hoge mast st 1,00 T
..... (staal)

..... Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

213410 266099 Aansluiten van 1 grondkabel in mast. st 5,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)

..... Betreft: grondkabel (elk type) invoeren en aansluiten op
..... montagebord inclusief aanbrengen boven kabelklem
213430 266099 Lokaliseren kabelstoring keer 10,00 F
..... Situering: in de grond

..... Betreft: het ter beschikking stellen van een
..... meetspecialist inclusief vervoer en

..... kabelmeetapparatuur t.b.v. het lokaliseren van niet
..... spanning voerende kabels en het lokaliseren van
..... kabelbreuken.

..... Tijdsduur: 4 uur

213440 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof). st 1,00 F
..... Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 1,00 L
..... Nominale middellijn 55 mm

..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
213450 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof). st 1,00 F
..... Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 1,00 L
..... Nominale middellijn 110 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
213460 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof). st 1,00 F
..... Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 1,00 L
..... Nominale middellijn 125 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
213470 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof). st 1,00 F
..... Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8 st 1,00 L
..... Nominale middellijn 160 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
213480 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop). st 2,00 F
..... Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8 st 2,00 L
..... Af te sluiten nominale buisdiameter: 55 mm
213490 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop). st 2,00 F
..... Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 2,00 L
..... Af te sluiten nominale buisdiameter: 110 mm
213500 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop). st 2,00 F
..... Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 2,00L
..... Af te sluiten nominale buisdiameter: 125 mm
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213510 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop). st 2,00 F

..... Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 2,00 L
..... Af te sluiten nominale buisdiameter: 160 mm

214 Correctief aanbrengen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)

214010 353099 | Aanbrengen grondstuk universeelmast. st 1,00 F
..... Betreft: plaatsen universeelmast met voetplaat op st 1,00T
..... betonfundatie;

..... Grondstuk wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

214020 353099 Aanbrengen grondstuk drukknopmast. st 1,00 F
..... Betreft: plaatsen drukknopmast met voetplaat op st 1,00T
..... betonfundatie;

..... Grondstuk wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

214030 353099 Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (hoog). st 1,00 F
..... Situering: tussen mast en lantaarn
..... Betreft: verlengarm (verstelbaar) set tussen elk type st 1,00 T

..... signaalgever en mast, inclusief verwijderen bestaande
..... bevestigingsarmen.

..... Verlengarm set wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

214040 353099 Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (laag). st 1,00 F
..... Situering: tussen mast en lantaarn
..... Betreft: verlengarm (verstelbaar) set tussen elk type st 1,00 T

..... signaalgever en mast, inclusief verwijderen bestaande
..... bevestigingsarmen.

..... Verlengarm set wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

214050 353099 Aanbrengen grondvleugel. st 1,00 F
..... Situering: mast
..... Betreft: kunststof grondvleugel t.b.v. vastzetten mast st 1,00 T

..... Grondvleugel wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

214060 353099 Aanbrengen klemmenstrook (elk type). st 500F
..... Situering: (onder)kast
..... Betreft: aanbrengen klemmenstrook (elk type) t.b.v. st 500T

..... zwakstroom of sterkstroom

..... Klemmenstrook wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... of Vialis, TT Vasumweg 282

214070 354099 Aanbrengen lamp (hoog). st 500F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: aanbrengen lamp

..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

214080 354099 Aanbrengen lamp (laag). st 500F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: aanbrengen lamp

..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

214090 354099 Aanbrengen lamp (onderlicht). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: aanbrengen lamp

..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

214100 354099 Aanbrengen LED unit (hoog). st 1,00 F
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214110

214120

214130

214140

214150

214160

214170

214180

214190

354099

354099

353099

353099

354099

354099

353099

351099

352099

Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: aanbrengen LED unit 210 mm, 300 mm of VOV
lantaarn

LED-unit wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen LED unit (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: aanbrengen LED unit 210 mm, 300 mm of VOV
lantaarn

LED-unit wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen LED unit (onderlicht).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: aanbrengen LED unit 80, 90 of 105 mm,
LED-unit wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Corrigeren maststand universeel mast (elk type).
Situering: in de grond

Betreft: te lood stellen van een bestaande universeel
mast (elk type) inclusief opzetstuk en verkeerslantaarns

Corrigeren maststand zweepmast (elk type).
Situering: in de grond

Betreft: te lood stellen van een bestaande staander
zweepmast (elk type) inclusief uitlegger en
verkeerslantaarns

Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).
Situering: in mast, rond 60 mm

Betreft: drukknop inclusief afsluitrubber in een mast in
een aanwezig gat. Inclusief doorvoeren snoer en
aansluiten op montagebord.Inclusief meten of de
drukknop binnenkomt op de klemmentrook in de
regelkast dmv ohm-meter. Meetresultaten in VISI ter
acceptatie indienen

Drukknopschakelaar wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).
Situering: in mast, rond 60 mm

Betreft: drukknop inclusief afsluitrubber, inclusief boren
in mast, doorvoeren snoer en aansluiten op
montagebord. Boorgat behandelen met zinkspray.
Inclusief meten of de drukknop binnenkomt op de
klemmentrook in de regelkast dmv ohm-meter.
Meetresultaten in VISI ter acceptatie indienen
Drukknopschakelaar wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen afdekplaat.

Situering: op mast

Betreft: leveren en aanbrengen afdekplaat voor
drukknopgat of voor overige gaten inclusief leveren RVS
A2 bouten.

Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast
Situering: in een nieuwe- of bestaande VRI/VIS-kast
Betreft: Het leveren en aanbrengen van 40 liter
Hydrokorrels in regelkast

Tot aan 10 cm onder de klemmenstrook

Aanbrengen loopbuffer.

Situering: in de grond

Betreft: aanbrengen loopbuffer tussen grondkabel (elk
type) en selectieve detectielus, inclusief graven en
dichten lasgat en terugleggen bestrating indien
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..... aanwezig. Inclusief afgieten met zelfhardende

..... twee-componenten polyurethaanhars

..... Meten loopbuffer vanaf de klemmenstrook in de VRI kast
..... dmv weerstand meting en de meetwaardes indienen ter
..... acceptatie in VISI.

..... Loopbuffer wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

214200 351099 Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast st 2,00 F
..... Situering: in een nieuwe- of bestaande VRI/VIS-kast
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van 20 kilo basalt st 2,00 L

..... splitgrind in (onder)kast (elk type)
..... Kleur: antraciet/zwart

..... afmeting: 8 - 16 mm

214210 356099 Corrigeren maststand drukknopmast (elk type) st 500F
..... Situering: in de grond of op betonvoet

..... Betreft: te lood stellen van een bestaande drukknopmast

..... (elk type)
o215 || Correctief verwijderen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)
215010 354099 Verwijderen verkeerslantaarn (hoog). st 10,00 F

..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm,
..... 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
..... lantaarn

..... Inclusief verwijderen aansluitsnoer RTPR 5x1,5 mm?
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

215020 354099 Verwijderen verkeerslantaarn (laag). st 500F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm,
..... 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
..... lantaarn

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

215030 354099 Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht). st 500F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: lantaarn afmetingen 3x100 mm, 2x105 mm, 3x90
..... mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

215040 354099 Verwijderen drukknopschakelaar. st 1,00 F
..... Situering: op mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: drukknop inclusief afsluitrubber

..... afmetingen 102-133 mm of 168-318 mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215050 354099 Verwijderen lens (hoog). st 1,00 F
..... Situering: op uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: kunststoflens afmetingen 210 mm of 300 mm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215060 354099 Verwijderen lens (laag). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: kunststoflens afmetingen 210 mm of 300 mm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215070 354099 Verwijderen lens (onderlicht). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: kunststoflens afmetingen 80, 90 of 105 mm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215080 354099 Verwijderen zonnekap (hoog). st 1,00 F
..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger
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..... Betreft: kunststof zonnekap afmetingen 210 mm of 300
..... mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215090 354099 | Verwijderen zonnekap (laag). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: kunststof zonnekap afmetingen 210 mm of 300
..... mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215100 354099 | Verwijderen transformator (hoog). st 1,00 F
..... Betreft: transformator 10V, 40V of set VOV

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215110 354099 Verwijderen transformator (laag). st 1,00 F
..... Betreft: transformator 10V, 40V of set VOV

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215120 354009 | Verwijderen achtergrondschild (hoog). st 1,00 F
..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: geheel, halfronddedel, rechtdeel,

..... halfachtergrondschild links of rechts afmetingen 210
..... mm of 300 mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215130 354099 | Verwijderen achtergrondschild (laag). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: geheel, halfronddedel, rechtdeel,

..... halfachtergrondschild links of rechts afmetingen 210
..... mm of 300 mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215140 354099 Verwijderen sjabloon (hoog). st 1,00 F
..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: sjabloon afmetingen 210 mm of 300 mm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215150 354099 | Verwijderen sjabloon (laag). st 1,00 F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: sjabloon afmetingen 210 mm of 300 mm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215160 354099 | Verwijderen sjabloon (onderlicht). st 1,00 F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: sjabloon afmetingen 80, 90 of 105 mm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215170 354099 Verwijderen signaalgever (hoog). st 1,00 F
..... Siturering: uitlegger zweepmast of portaalligger Betreft:
..... signaalgever (brandweerbak, brugbak, deelconflictbak
..... etc.)

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

215180 354099 Verwijderen signaalgever (laag). st 1,00 F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal.
..... Betreft: signaalgever (brandweerbak, brugbak,
..... deelconflictbak etc.)

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

215190 354099 | Verwijderen akoestische signalering. st 1,00 F
..... Situering: van mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: demonteren en verwijderen van akoestische
..... signaalgever.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215200 355099 | Verwijderen aanduiding bij drukknop. st 1,00 F
..... Situering: van mast, staander zweepmast of portaal
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..... Betreft: diverse soorten drukknop aanduidings stickers.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215210 355099 Verwijderen (verkeers)bord. st 1,00 F
..... Situering: van mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: verwijderen van een (verkeers)bord

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

215220 355099 Verwijderen blindeerplaat (hoog). st 1,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: verwijderen blindeerplaat voor lantaarn
..... afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm, 2x210 mm, 2x300
..... mm, 1x210 mm, 1x300 mm of 1x VOV- lantaarn
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

215230 355099 Verwijderen blindeerplaat (laag). st 20,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: verwijderen blindeerplaat voor lantaarn
..... afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm, 2x210 mm, 2x300
..... mm, 1x210 mm, 1x300 mm of 1x VOV- lantaarn
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

215240 355099 Verwijderen blindeerplaat (onderlicht). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: verwijderen blindeerplaat voor lantaarn
..... (onderlicht elk type)

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215250 354099 Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (hoog). st 1,00 F
..... Betreft: kunststof of aluminium bevestigingsarm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215260 354099 Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (laag). st 1,00 F
..... Betreft: kunststof of aluminium bevestigingsarm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215270 354099 Verwijderen lantaarndeur (hoog). st 1,00 F
..... Situering: aan lantaarn

..... Betreft: lantaarndeur verwijderen van lantaarn (type Ko
..... Hartog).

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

215280 354099 Verwijderen lantaarndeur (laag). st 1,00 F
..... Situering: aan lantaarn

..... Betreft: lantaarndeur verwijderen van lantaarn (type Ko
..... Hartog).

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

215290 354099 Verwijderen Dode Hoek Spiegel (elk type). st 1,00 F
..... Situering: van mast en lantaarn

..... Betreft: Demonteren en verwijderen van Dode Hoek
..... Spiegel (elk type) van mast en lantaarn.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

215300 353099 Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (hoog). st 1,00 F
..... Situering: tussen mast en lantaarn

..... Betreft: verwijderen van verlengarm (verstelbaar) set
..... tussen elk type signaalgever en mast

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215310 353099 Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (laag). st 1,00 F
..... Situering: tussen mast en lantaarn

..... Betreft: verwijderen van verlengarm (verstelbaar) set
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..... tussen elk type signaalgever en mast

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
215320 354099 Verwijderen bord Tram of Bus (hoog) st 1,00 F
..... Situering: aan onderzijde lantaarn (elk type)

..... Betreft: bordje met de tekst "tram" of "bus"

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

215330 354099 Verwijderen bord Tram of Bus (laag) st 1,00 F
..... Situering: aan onderzijde lantaarn (elk type)

..... Betreft: bordje met de tekst "tram" of "bus"

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

215340 354099 Verwijderen camera-kast (hoog) st 1,00 F
..... Situering: van mast, minimum hoogte onderzijde kast is
..... 3,2m.

..... Betreft: het verwijderen van een systeemkast t.b.v. een
..... camera, inclusief het verwijderen van snoeren/kabels uit
..... de mast en demonteren uit systeemkast en van
..... montagebord in mast.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

215350 354099 Verwijderen camera (hoog) st 1,00 F
..... Situering: van mast, van een uitlegger of een

..... portaalligger op een hoogte van 4 tot 8 meter.

..... Betreft: het verwijderen en demonteren van een camera
..... inclusief verwijderen snoeren/kabels uit mast en
..... verwijderen uit systeemkast.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

216 Correctief verwijderen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)
216010 354099 Verwijderen universeelmast (elk type). st 5,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie

..... Betreft: universeelmast

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

216020 354099 Verwijderen drukknopmast. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie

..... Betreft: drukknopmast met 1 deur.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

216030 354099 Verwijderen opzetstuk. st 500F
..... Situering: op mast (elk type)

..... Betreft: stalen opzetstuk afmetingen 775 mm, 1230
..... mm,1630 mm, 1980 mm of 2500 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

216040 354099 Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of fundatie

..... Betreft: verwijderen en demonteren op locatie van mast
..... met uitlegger incl. grondvleugels.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

216050 354099 Verwijderen mast met uitlegger tot 4-12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of fundatie

..... Betreft: verwijderen en demonteren op locatie van mast
..... met uitlegger incl. grondvleugels.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
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216060

216080

216090

216100

216110

216120

216130

216140

216150

216160

354099

266099

266099

266099

266099

351099

355008

352099

353099

353099

Verwijderen van portaal tot 12 m.

Situering: in de grond en/of fundatie

Betreft: demonteren en verwijderen op locatie inclusief
grondankers

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen voedingskabel.

Situering: in sleuf en/of mantelbuis

Betreft: voedingskabel inclusief kabelzegels.

Afmetingen: 4x1,5 mm?, 8x1,5 mm?, 12x1,5 mm?, 16x1,5
mm? en 24x1,5 mm?;

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen drukknopkabel.

Situering: in sleuf en/of mantelbuis

Betreft: drukknopkabel inclusief kabelzegels.
Afmetingen: 2x1,5 mm?+6x0,8 mm?, 2x1,5 mm?+10x0,8
mm?2, 4x1,5 mm?3+8x0,8 mm? en 4x1,5 mm3+20x0,8 mm?2
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen detectiekabel.

Situering: in sleuf en/of mantelbuis

Betreft: detectiekabel inclusief kabelzegels.
Afmetingen: 2x1,5 mm?, 2x2,5 mm? en 4x2,5 mm?
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen gepantserde telefoonkabel.

Situering: in sleuf en/of mantelbuis

Betreft: gepantserde telefoonkabel inclusief
kabelzegels.

Afmetingen: 1x4x0,8+0,8 mm?, 5x4x0,8+0,8 mm?2 en
10x4x0,8+0,8mm?

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Demonteren van grondkabel in kast.

Situering: in kast

Betreft: demonteren en uitvoeren van 1 grondkabel (elk
type) in kast.

Verwijderen verkeersregeltoestel.

Situering: uit de grond en/of fundatie

Betreft: verkeersregelkast inclusief fundatie (elk type) en
indien aanwezig klemmenkasten.

Verkeersregeltoestel

Vrijgekomen materialen afvoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen loopbuffer

Situering: in de grond

Betreft: verwijderen loopbuffer tussen grondkabel (elk

type) en selectieve detectielus met een overlengte van
de kabels aan beide kanten van de loopbuffer van 50

cm, inclusief maken lasgat.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen grondstuk universeelmast.

Betreft: verwijderen universeelmast met voetplaat van
betonfundatie;

Vrijgekomen materialen afvoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen grondstuk drukknopmast.

Betreft: verwijderen drukknopmast met voetplaat van
betonfundatie;

Vrijgekomen materialen afvoeren naar depot
Theemsweg.
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216170 354099 Verwijderen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn. st 1,00 F

..... Situering: lantaarn 2x210 mm, 2x300 mm, 3x210 mm,
..... 3x300 mm of VOV-lantaarn.

..... Betreft: uithouderbevestiging 88.9, 114, 121, 133, 168,
..... 178, 193, 219, 273 mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

216180 353099 Verwijderen L0O2 dubbele uitlegger st 1,00 F
..... Situering: uit de grond of van fundatie

..... Betreft: demonteren en verwijderen van een mast met
..... dubbele uitlegger (2,5 - 5 m) inclusief demonteren
..... grondvleugels

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

216190 353099 Verwijderen 4 meter mast st 1,00 F
..... Situering: uit de grond of van fundatie

..... Betreft: het verwijderen van een 4 meter hoge mast
..... (staal)

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

216200 354099 Verwijderen VOP armatuur (laag) st 1,00 F
..... Situering: van een mast met een lichtpunthoogte van 2,5
..... tot en met 4 meter

..... Betreft: Verwijderen en demonteren VOP armatuur
..... inclusief demonteren van montagebord in mast en in
..... armatuur. Inclusief verwijderen snoer.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

216210 354099 Verwijderen VOP Armatuur (hoog) st 1,00 F
..... Situering: van een uitlegger

..... Betreft: Verwijderen en demonteren VOP armatuur
..... inclusief verwijderen snoer, demonteren van
..... montagebord in mast en in armatuur. Inclusief
..... demonteren neigbeugel.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

216220 353099 Verwijderen DRIP-paneel st 1,00 F
..... Situering: van frame uitlegger of frame combinatie-mast
..... Betreft: het demonteren en verwijderen DRIP-paneel
..... inclusief het demonteren en verwijderen van drie
..... snoeren van montagebord en/of modem-unit uit
..... uitlegger of combinatie-mast.

..... Maatvoering DRIP-paneel

..... Hoogte: max. 1,5 meter

..... Breedte: max. 2,5 meter

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

216230 353099 Verwijderen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m st 1,00 F
..... Situering: uit de grond

..... Betreft: het demonteren en verwijderen van DRIP-mast
..... met uitlegger 0 tot 7 meter inclusief frame. Inclusief
..... demonteren en verwijderen van een H-balk met een
..... lengte van max. 3,5 m inclusief het demonteren en
..... verwijderen van twee betonplaten met een lengte van
..... 0,7 m. en een breedte van 0,5 m.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

216240 353099 Verwijderen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m st 1,00 F
..... Situering: uit de grond

..... Betreft: het demonteren en verwijderen van een
..... combinatie mast OV-DRIP met uitlegger 0 tot 7 meter
..... inclusief frame. Inclusief demonteren en verwijderen van
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..... een H-balk met een lengte van max. 3,5 m inclusief het
..... demonteren en verwijderen van twee betonplaten met
..... een lengte van 0,7 m. en een breedte van 0,5 m.
..... Max. OV-lichtpunthoogte: 12 m.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

216250 266099 Demonteren van 1 grondkabel uit mast. st 500F
..... Situering: in een mast (elk type)

..... Betreft: grondkabel demonteren en uitvoeren uit een

..... mast.
o7 | | Correctief vervangen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)
217010 354099 | Vervangen lamp 10V/30W (hoog). st 100,00 F

..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 13586 30W BA20s 10V PC35 UNP
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
217020 354099 Vervangen lamp 12V/20W (hoog). st 25,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 20W 12V R37 18D FR 1CT/1X5 BA15d
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
217030 354099 Vervangen lamp 40V/40W (hoog). st 1,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 13576 40W BA20d 40V PC36 CL 1CT
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
217040 354099 Vervangen lamp 40V/60W (hoog). st 1,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 13577 60W BA20d 40V PC36 CL 1CT
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
217050 354099 Vervangen lamp 10V/20W (laag). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 13585 20W BA20s 10V PC35 UNP
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
217060 354099 Vervangen lamp 10V/30W (laag). st 500F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 13586 30W BA20s 10V PC35 UNP
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
217070 354099 Vervangen lamp 12V/20W (laag). st 500F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 20W 12V R37 18D FR 1CT/1X5 BA15d
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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217080 354099 Vervangen lamp 40V/40W (laag). st 1,00 F

..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 13576 40W BA20d 40V PC36 CL 1CT
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
217090 354099 Vervangen lamp 40V/60W (laag). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 13577 60W BA20d 40V PC36 CL 1CT
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
217100 354099 Vervangen lamp 12V/20W (onderlicht). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 20W 12V R37 18D FR 1CT/1X5 BA15d
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

217110 354099 Vervangen LED unit (elk type) (hoog). st 1,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: verwijderen en aanbrengen van een LED unit st 1,00T
..... (elk type).

..... LED unit wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

217120 354099 Vervangen LED unit (elk type) (laag). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: verwijderen en aanbrengen van een LED unit st 1,00T
..... (elk type).

..... LED unit wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

217130 354099 Vervangen LED unit (elk type) (onderlicht). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: verwijderen en aanbrengen van een LED unit st 1,00T
..... (elk type).

..... LED unit wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

217140 351099 Vervangen akoestische signalering. st 1,00 F
..... Situering: aan opzetstuk of mast
..... Betreft: demonteren en verwijderen van akoestische st 1,00 T

..... signalering, aanbrengen inclusief doorvoeren snoer en
..... aansluiten op montagebord, inclusief aanbrengen tule
..... in de mast, speaker richten op bandenlijn overzijde
..... oversteek, na montage weerstand meten op

..... klemmenstroom in de kast en gegevens in VISI ter
..... acceptatie indienen.

..... Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
..... Luidspreker voor Across (opbouw) wordt ter beschikking
..... gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
217150 354099 Vervangen drukknopschakelaar (zonder boren). st 1,00 F
..... Situering: in mast, rond 60 mm
..... Betreft: demonteren en verwijderen drukknop inclusief st 1,00T
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..... afsluitrubber. Aanbrengen drukknop inclusief

..... afsluitrubber in een mast in een aanwezig gat. Inclusief
..... doorvoeren snoer en aansluiten op montagebord.
..... Inclusief testen of de drukknop binnenkomt op de
..... klemmentrook in de vri-kast dmv weerstand meting.
..... Meetresultaten in VISI ter acceptatie indienen.
..... Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
..... Afmetingen afsluitrubber 102-133 mm of 168-318 mm
..... Drukknopschakelaar wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

217160 354099 Vervangen drukknopschakelaar (met boren). st 1,00 F
..... Situering: in mast, rond 60 mm
..... Betreft: demonteren en verwijderen drukknop inclusief st 1,00 T

..... afsluitrubber. Aanbrengen drukknop inclusief

..... afsluitrubber, inclusief boren in mast of opboren oud
..... drukknopgat, doorvoeren snoer en aansluiten op
..... montagebord. Inclusief testen of de drukknop

..... binnenkomt op de klemmentrook in de vri-kast dmv
..... weerstand meting. Meetresultaten in VISI ter acceptatie
..... indienen.

..... Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
..... Afmetingen afsluitrubber 102-133 mm of 168-318 mm
..... Drukknopschakelaar wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

217170 354099 Vervangen zonnekap (hoog). st 1,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: verwijderen en aanbrengen kunststof zonnekap st 1,00 T

..... afmetingen 210 mm of 300 mm.

..... Zonnekap wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

217180 354099 Vervangen zonnekap (laag). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: verwijderen en aanbrengen kunststof zonnekap st 1,00 T

..... afmetingen 210 mm of 300 mm.

..... Zonnekap wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

217190 354099 Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog) st 1,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: verwijderen en aanbrengen bovenste kunststof st 1,00 T

..... arm (elk type) t.b.v lantaarn (elk type)

..... Kunststof arm wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

217200 354099 Vervangen kunststof arm (elk type) (laag) st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: verwijderen en aanbrengen bovenste kunststof st 1,00 T

..... arm (elk type) t.b.v lantaarn (elk type)

..... Kunststof arm wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

217210 354099 Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog) st 1,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: verwijderen en aanbrengen onderste kunststof st 1,00 T

..... arm (elk type) t.b.v lantaarn (elk type)

..... Inclusief verwijderen en aanbrengen lantaarn en
..... losnemen en aansluiten aansluitsnoer

..... Kunststof arm wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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217220 354099 Vervangen kunststof arm (elk type) (laag) st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: verwijderen en aanbrengen onderste kunststof st 1,00T

..... arm (elk type) t.b.v lantaarn (elk type)

..... Inclusief verwijderen en aanbrengen lantaarn en
..... losnemen en aansluiten aansluitsnoer.

..... Kunststof arm wordt ter beschikking gesteld op het
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
217230 352099 Vervangen video/radar camera (elk type) (hoog) st 1,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast, portaalligger of
..... mast met min. hoogte van 4,5m

..... Betreft: verwijderen en aanbrengen video of radar st 1,00 T
..... camera inclusief demonteren snoer oude camera en
..... monteren snoer nieuwe camera. Inclusief richten
..... camera conform specificatie onder toezicht op locatie.
..... Video camera wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

217240 352099 Richten en fixeren camera (elk type) (hoog) st 1,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast, portaalligger of
..... mast met min. hoogte van 4,5m

..... Betreft: richten en fixeren van video of radar camera
..... conform specificatie of aanwijzing onder toezicht op
..... locatie.

217250 353099 Vervangen montageplaat incl. klemmenstrook st 1,00 F
..... Situering: in drukknopmast, mast, staander zweepmast,
..... portaal of OV mast

..... Betreft: verwijderen en aanbrengen montageplaat 75 st 1,00 T
..... mm of 90 mm, inclusief leveren messing bouten,
..... inclusief klemmenstrook (elk type)

..... Montageplaat 75 mm of 90 mm wordt ter beschikking
..... gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

222 Correctief aanbrengen (za & zo 00:00-24:00 uur)
222010 354001 | Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm, st 1,00 T

..... 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
..... lantaarn inclusief bijpassende uithouder bevesti- ging,
..... aanbrengen en aansluiten aansluitsnoer RTPR 5x1,5
..... mm? op montagebord, aanbrengen richtingnummer op
..... lantaarnsnoer,lantaarn richten conform opgegeven
..... tekening en de hoek zodanig afstellen dat de lantaarn
..... op 50m afstand recht in het zichtveld schijnt, inclusief
..... aanbrengen zonnekappen.

..... Inclusief aanbrengen RVS A2 wartel pg 13,5 dmv boren
..... en tappen.

..... Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

222020 [354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm, st 1,00 T

..... 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
..... lantaarn inclusief monteren op montagebord,

..... aanbrengen richtingnummer op lantaarnsnoer, lantaarn
..... richten conform opgegeven tekening, inclusief

..... aanbrengen zonnekappen.

..... Inclusief aanbrengen blindklinkmoeren RVS A2 in
..... opzetstuk geschikt voor M8 en aanbrengen doervoergat
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tbv snoer. Doorvoergat afwerken met zinkspray.
Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
d.m.v. boren en tappen schroefdraad.

Betreft: lantaarn (elk type) inclusief monteren op
montagebord, aanbrengen richtingnummer op lantaarn
snoer, lantaarn richten conform opgegeven tekening.
Doorvoergat afwerken met zinkspray.

Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen lens (hoog).

Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: kunststoflens afmetingen 210 mm of 300 mm.
Lens wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen lens (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: kunststoflens afmetingen 210 mm of 300 mm
Lens wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,

afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen lens (onderlicht).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: kunststoflens afmetingen 80, 90 of 105 mm
Lens wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen zonnekap (hoog).

Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger

Betreft: kunststof zonnekap afmetingen 210 mm of 300
mm

Zonnekap wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen zonnekap (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: kunststof zonnekap afmetingen 210 mm of 300
mm

Zonnekap wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen transformator (hoog).

Situering: in lantaarn

Betreft: aansluiten transformator 10V, 40V of set VOV
Transformator wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen transformator (laag).

Situering: in lantaarn

Betreft: aansluiten transformator 10V, 40V of set VOV
Transformator wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.
Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger

Betreft: geheel, halfronddeel, rechtdeel,
halfachtergrondschild links of rechts afmetingen 210
mm of 300 mm

Achtergrondschild wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.
Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: geheel, halfronddeel, rechtdeel,
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..... halfachtergrondschild links of rechts afmetingen 210
..... mm of 300 mm

..... Achtergrondschild wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

222130 354099 Aanbrengen sjabloon (elk type) (hoog). st 1,00 F
..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: sjabloon elk type st 1,00 T

..... Sjabloon wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

222140 354099 Aanbrengen sjabloon (elk type) (laag). st 1,00 F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: sjabloon elk type st 1,00 T

..... Sjabloon wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

222150 354099 Aanbrengen sjabloon (elk type) (onderlicht). st 1,00 F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: sjabloon elk type st 1,00T

..... Sjabloon wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

222160 354099 Richten en fixeren lantaarn (hoog). st 1,00 F
..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger

..... Betreft: het richten en fixeren van een lantaarn (elk type)
..... of VOV lantaarn conform specificatie of aanwijzing onder
..... toezicht op locatie.

222170 354099 Richten en fixeren lantaarn (laag). st 1,00 F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal.
..... Betreft: het richten en fixeren van een lantaarn (elk type)
..... of VOV lantaarn conform specificatie of aanwijzing onder
..... toezicht op locatie.

222180 354099 Aanbrengen signaalgever (hoog). st 1,00 F
..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger Betreft: st 1,00T
..... aanbrengen en aansluiten signaalgever (brandweerbak,
..... brugbak, deelconflictbak etc.) inclusief aanbrengen
..... neigbeugel, aanbrengen en aansluiten aansluitsnoer
..... RTPR 5*1,5

..... Inclusief aanbrengen op montagebord in mast. Inclusief
..... aanbrengen blindklinkmoeren RVS A2 in opzetstuk
..... geschikt voor M8 en aanbrengen doervoergat tbv snoer.
..... Doorvoergat afwerken met zinkspray. Indien kabel niet
..... via bevestigingsarm wordt doorgevoerd RVS A2 wartel
..... PG 13,5 aanbrengen dmv boren en tappen.

..... Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
..... Signaalgever wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

222190 354099 Aanbrengen signaalgever (laag). st 1,00 F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal.
..... Betreft: aanbrengen en aansluiten signaalgever st 1,00T

..... (brandweerbak, brugbak, deelconflictbak etc.),
..... aanbrengen en aansluiten aansluitsnoer RTPR 5*1,5
..... Inclusief aanbrengen op montagebord in mast.
..... Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
..... Signaalgever wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
222200 353099 Aanbrengen (verkeers)bord. st 1,00 F
..... Situering: drukknopmast, mast, staander zweepmast,
..... portaal of OV mast

..... Betreft: (verkeers)bord st 1,00 T
..... Betreft: Leveren en aanbrengen roestvrij stalen band, st 2,00 L
..... inclusief beugels en rubber band t.b.v. ophangen
..... (verkeers)bord aan mast.

..... (Verkeers)bord wordt ter beschikking gesteld bij
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Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen blindeerplaat (hoog).

Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: Blindeerplaat voor lantaarn afmetingen 3x210
mm, 3x300 mm, 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm,
1x300 mm of 1x VOV- lantaarn

Blindeerplaat wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen blindeerplaat (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: Blindeerplaat voor lantaarn afmetingen 3x210
mm, 3x300 mm, 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm,
1x300 mm of 1x VOV- lantaarn

Blindeerplaat wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen blindeerplaat (onderlicht).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: leveren en aanbrengen niet lichtdoorlatende
blindeerplaat voor lantaarn met lenzen van 80, 90 of 105
mm.

Richten en fixeren akoestische signalering

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: luidspeaker voor Across richten op bandenlijn
overzijde oversteek.

Localiseren storing in buitenbeeld installatie.

Betreft het localiseren van een storing in het gehele
buitenbeeld van een verkeersregelinstallatie na akkoord
van de directie

Tijdsduur: per 15 minuten.

Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).

Situering: aan mast en lantaarn

Betreft: kunststof of aluminium bevestigingsarm
Bevestigingsarm 1/2 set wordt ter beschikking gesteld
bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg
28.

Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (laag).

Situering: aan mast en lantaarn

Betreft: kunststof of aluminium bevestigingsarm
Bevestigingsarm 1/2 set wordt ter beschikking gesteld
bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg
28.

Aanbrengen lantaarndeur (hoog).

Situering: aan lantaarn

Betreft: lantaarndeur aanbrengen aan lantaarn (type Ko
Hartog).

Lantaarndeur wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen lantaarndeur (laag).

Situering: aan lantaarn

Betreft: lantaarndeur aanbrengen aan lantaarn (type Ko
Hartog).

Lantaarndeur wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen Dode Hoek Spiegel (elk type).

Situering: aan mast en lantaarn

Betreft: Aanbrengen Dode Hoek Spiegel (elk type) aan
een mast en lantaarn inclusief afstellen conform
afstelinstructie.

Dode Hoek Spiegel wordt ter beschikking gesteld bij
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Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen bord Tram of Bus (hoog)

Situering: aan onderzijde lantaarn (elk type)

Betreft: bordje met de tekst "tram" of "bus"

Bordje met de tekst "tram" of "bus" wordt ter beschikking
gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
Theemsweg 28.

Aanbrengen bord Tram of Bus (laag)

Situering: aan onderzijde lantaarn (elk type)

Betreft: bordje met de tekst "tram" of "bus"

Bordje met de tekst "tram" of "bus" wordt ter beschikking
gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
Theemsweg 28.

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.

Situering: op lantaarn aan uitlegger zweepmast of
portaalligger

Betreft: het aanbrengen van 3 (drie) cijfers conform
opgave vanuit de directie op een signaalgever of het
achtergrondschild van een lantaarn.

Cijfers wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.

Situering: op lantaarn aan mast, staander zweepmast of
portaal

Betreft: het aanbrengen van 3 (drie) cijfers conform
opgave vanuit de directie op een signaalgever of het
achtergrondschild van een lantaarn.

Cijfers wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Instellen wachttijdvoorspeller adres

Situering: in lantaarn (elk type) aan een mast

Betreft: het instellen van het wachttijdvoorspeller adres
(dipswitch) d.m.v. openen lantaarn en na instellen weer
sluiten van de lantaarn.

Wachttijdvoorspeller adres en instelinstructie wordt ter

beschikking gesteld door de directie.

Aanbrengen camera-kast (hoog)

Situering: aan mast, minimum hoogte onderzijde kast is
3,2m.

Betreft: het aanbrengen van een systeemkast t.b.v. een
camera, inclusief het doorvoeren van snoeren/kabels in
de mast en aansluiten in systeemkast en op
montagebord in mast.

Kast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen camera (hoog)

Situering: aan mast, op een uitlegger of een
portaalligger op een hoogte van 4 tot 8 meter.

Betreft: het aanbrengen en aansluiten van een camera
inclusief doorvoeren snoeren/kabels in mast en
aansluiten in systeemkast.

Camera wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Correctief aanbrengen (za & zo 00:00-24:00 uur)

Aanbrengen universeelmast.

Situering: in de grond of op fundatie

Betreft: samenstellen en plaatsen van een
universeelmast met opzetstuk, aanbrengen
montageborden en klemmenstrook inclusief invoeren
kabels.
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..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

223020 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 1,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: samenstellen en plaatsen van een st 1,00T

..... drukknopmast met 1 deur, aanbrengen montageborden
..... en klemmenstrook inclusief invoeren kabels.

..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

223030 354099 Aanbrengen van gaten in mast. st 1,00 F
..... Situering: in masten, uitleggers en/of portaalliggers
..... Betreft: maken van doorvoergaten t.b.v. bekabeling en
..... monteren van lantaarn inclusief gaten afsprayen met

..... zinkspray.
223040 354010 | Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 1,00 F
..... Situering: op mast
..... Betreft: drukknop sticker rijwiel (vkl01), VG met zebra st 1,00 T

..... (vkl02), VG zonder zebra (vkl03) of aanvraag tikker
..... Sticker wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

223050 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 1,00 F
..... Situering: op een mast
..... Betreft: stalen opzetstuk afmetingen 775 mm, 1230 mm, st 1,00 T

..... 1630 mm, 1980 mm of 2500 mm.
..... Opzetstuk wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

223060 351099 Aanbrengen akoestische signalering. st 1,00 F
..... Situering: aan opzetstuk of mast
..... Betreft: aanbrengen inclusief doorvoeren snoer en st 1,00 T

..... aansluiten op montagebord inclusief aanbrengen tule in
..... de mast, speaker richten op bandenlijn overzijde
..... oversteek, na montage ohmse waarden meten op
..... klemmenstroom in de kast en gegevens in VISI ter
..... acceptatie indienen.

..... Luidspreker voor Across (opbouw) wordt ter beschikking
..... gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28.

223070 262199 Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm). m 1,00 F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
..... bekabeling
..... Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3 m 1,00 L
..... mm

..... Nominale middellijn kabelbuis: 55 mm
..... PVC buizen klasse 34/sn8, glad

223080 262199 Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm). m 1,00 F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
..... bekabeling
..... Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3 m 1,00 L
..... mm

..... Nominale middellijn kabelbuis: 110mm
..... PVC buizen klasse 34/sn8, glad

223090 262199 Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm). m 1,00 F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
..... bekabeling
..... Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3 m 1,00 L
..... mm

..... Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
..... PVC buizen klasse 34/sn8, glad
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223100 262199 Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm). m 1,00 F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
..... bekabeling
..... Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3 m 1,00 L
..... mm

..... Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm
..... PVC buizen klasse 34/sn8, glad

223110 262199 Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm). m 1,00 F
..... Situering: onder bestaande verharding
..... Betreft: via impact ramming aanbrengen mantelbuis m 1,00 L

..... t.b.v. nieuwe of toekomstige bekabeling inclusief leveren
..... mantelbuis, Inclusief aanbrengen 2 afdichtingsdoppen
..... per mantelbuis

..... Nominale middellijn: 110 mm

..... wanddikte: minimaal 4,5 mm

223120 262199 Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm). m 1,00 F
..... Situering: onder bestaande verharding
..... Betreft: via impact ramming aanbrengen mantelbuis m 1,00/ L

..... t.b.v. nieuwe of toekomstige bekabeling inclusief leveren
..... mantelbuis, Inclusief aanbrengen 2 afdichtingsdoppen
..... per mantelbuis

..... Nominale middellijn: 125 mm

..... Wanddikte: minimaal 4,5 mm

223130 352099 Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof. st 5,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: wikkel-spuitmof t.b.v grondkabel (elk type) st 5,00 L

..... inclusief graven en dichten mofgat en terugleggen
..... bestrating indien aanwezig, inclusief leveren en
..... aanbrengen inspuitnippel - ventiel - bandgaas -
..... wikkeltape-zelf hardend twee componenten
..... polyurethaanhars en de benodigde kabelverbinders

223140 266099 Aanbrengen voedingskabel. m 1,00 F
..... Situering: in sleuf en/of mantelbuis
..... Betreft: aanbrengen voedingskabel inclusief m 1,00T

..... aanbrengen kabelzegels met onderlinge afstand 2,5m.
..... Afmetingen: 4x1,5 mm?, 8x1,5 mm?, 12x1,5 mm?, 16x1,5
..... mm? en 24x1,5 mm?, YMveKaz 2x2,5 mm?, YMveKaz
..... 4x2x5 mm?, YMveKaz 3x4 mm?

..... Bekabeling en kabelzegels worden ter beschikking st 1,00T
..... gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28.

223150 266099 Aanbrengen drukknopkabel. m 1,00 F
..... Situering: in sleuf en/of mantelbuis
..... Betreft: aanbrengen drukknopkabel inclusief m 1,00 T

..... aanbrengen kabelzegels met onderlinge afstand 2,5m.
..... Afmetingen: 2x1,5 mm?+6x0,8 mm?, 2x1,5 mm?+10x0,8
..... mm?, 4x1,5 m?+8x0,8 mm? en 4x1,5 m?+20x0,8 mm?
..... Bekabeling en kabelzegels worden ter beschikking st 1,00T
..... gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28.

223160 266099 Aanbrengen detectiekabel. m 1,00 F
..... Situering: in sleuf en/of mantelbuis
..... Betreft: aanbrengen detectiekabel inclusief aanbrengen m 1,00T

..... kabelzegels met onderlinge afstand 2,5m.
..... Afmetingen: 2x1,5 mm?, 2x2,5 mm? en 4x2,5 mm?
..... Bekabeling en kabelzegels worden ter beschikking st 1,00T
..... gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28.

223170 266099 Aanbrengen gepantserde telefoonkabel. m 1,00 F
..... Situering: in sleuf en/of mantelbuis
..... Betreft: aanbrengen gepantserde telefoonkabel inclusief m 1,00 T

..... aanbrengen kabelzegels met onderlinge afstand 2,5m.
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..... Afmetingen: 1x4x0,8+0,8 mm?, 5x4x0,8+0,8 mm?2 en
..... 10x4x0,8+0,8mm?

..... Bekabeling en kabelzegels worden ter beschikking st 1,00T
..... gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28.

223180 351099 Aansluiten van grondkabel in kast. st 1,00 F
..... Situering: in kast

..... Betreft: invoeren en aansluiten van 1 grondkabel (elk

..... type) inclusief het aanbrengen van 1 kabeleindelabel

..... voorzien van kabelnummer volgens vanuit de directie.
223190 354099 Aanbrengen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn st 1,00 F
..... Situering: lantaarn 2x210 mm, 2x300 mm, 3x210 mm,
..... 3x300 mm of VOV-lantaarn.

..... Betreft: uithouderbevestiging 88.9, 114, 121, 133, 168, st 1,00T
..... 178, 193, 219, 273 mm

..... Uithouderbevestiging 88.9, 114, 121, 133, 168, 178, 193,
..... 219, 273 mm wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

223200 354099 Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: samenstellen en plaatsen op locatie van mast st 1,00 T

..... met uitlegger inclusief aanbrengen van grondvleugels.
..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Mast en uitlegger wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

223210 354099 Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00 F
..... Situering: op fundatie (kunstwerk e.d.)
..... Betreft: samenstellen en plaatsen op locatie van mast st 1,00T

..... met uitlegger.
..... Mast en uitlegger wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

223220 354099 Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: samenstellen en plaatsen op locatie van mast st 1,00 T

..... met uitlegger incl. aanbrengen van grondvleugels.
..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Mast en uitlegger wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

223230 354099 Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m. st 1,00 F
..... Situering: op fundatie (kunstwerk e.d.)
..... Betreft: samenstellen en plaatsen op locatie van mast st 1,00 T

..... met uitlegger
..... Mast en uitlegger wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

223240 354099 Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: samenstellen en plaatsen op locatie en st 1,00T

..... bevestigen aan grondankers

..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Portaal wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

223250 352099 Doormeten detectie (lus). keer 1,00 F
..... Situering: vanuit de klemmenstrook in de VRI-kast
..... Betreft: het doormeten van een bestaande detectielus
..... en bijbehorende kabel inclusief opstellen meetrapport
..... en in VISI ter acceptatie indienen.

223260 352099 Doormeten detectie (lus en kabel). keer 1,00 F
..... Situering: ter plaatse van de verbindingsgietmof
..... Betreft: het los nemen en verwijderen van de
..... verbindingsgietmof inclusief het opgraven van de
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lasmof, het doormeten van een bestaande detectielus
en de losgenomen kabel inclusief het dichtgooien en
verdichten van het gat en terugbrengen van de
bestrating/berm en het opstellen van het meetrapport en
in VISI ter acceptatie indienen.

Indien van toepassing opnieuw aanbrengen van de
wikkel-spuitmof

Meten loopbuffer

Situering: in kast

Betreft: Meten loopbuffer vanaf de klemmenstrook in de
VRI kast dmv weerstand meting en de meetwaardes in
VISI ter acceptatie indienen.

Aanbrengen deur.

Situering: in mast.

Betreft: kunststof of stalen deur voor drukknopmast 102
mm,

universeelmast 133-168 mm of overige masten
173-273 mm.

Kunststofdeur of stalendeur worden ter beschikking
gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
Theemsweg 28.

Aanbrengen L02 dubbele uitlegger

Situering: in de grond of op fundatie

Betreft: samenstellen en plaatsen van een mast met
dubbele uitlegger (2,5 - 5 m) inclusief aanbrengen
grondvleugels

Mast met uitleggers wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen 4 meter mast

Situering: in de grond of op fundatie

Betreft: het plaatsen van een 4 meter hoge mast (staal)
Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen VOP armatuur (laag)

Situering: op een mast met een lichtpunthoogte van 2,5
tot en met 4 meter

Betreft: Aanbrengen en aansluiten VOP armatuur
inclusief aansluiten op montagebord in mast en in

armatuur. Inclusief richten en fixeren van VOP armatuur.

Armatuur wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen VOP Armatuur (hoog)

Situering: aan een uitlegger

Betreft: Aanbrengen en aansluiten VOP armatuur
inclusief doorvoeren snoer, aansluiten op montagebord
in mast en in armatuur. Inclusief monteren neigbeugel.
Inclusief aanbrengen en leveren RVS A2 wartel PG13,5
in uitlegger dmv boren en tappen.

Armatuur wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen wartel.

Situering: in opzetstukken, masten, uitleggers en/of
portaalliggers,

Betreft: leveren en aanbrengen van wartel RVS A2
PG13,5 d.m.v. boren en tappen.

Leveren en aanbrengen set 4 chemische ankers
Situering: in betonfundering

Betreft: het leveren en aanbrengen van vier chemische
ankers om een mast (elk type) te bevestigen op een
betonconstructie.

Inclusief leveren RVS A2 draadeind M16, 4 bijpassende
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RVS A2 moeren, 4 bijpassende RVS A2 dopmoeren en 8
RVS A2 ringen.

Inclusief het maken van vier boorgaten t.b.v. M16
draadeind inclusief droog en schoonblazen.

raven proefgat uitlegger
ituering: in de grond
etreft: het graven van een proefgat t.b.v. het in kaart

brengen van ondergrondse infrastructuur inclusief
verwijderen en weer terugplaatsen van de bestrating,
inclusief het dichtgooien en verdichtingen van het
proefgat. Inclusief het aanleveren van vijf (5) digitale
foto's waarvan 1 overzichtsfoto en 4 foto's van de
infrastructuur in het proefgat.

Inclusief aanleveren analoge schets waarin vermeld de
afstanden van het proefgat gemeten in meters vanuit 3
vaste punten afgestemd met de directie.

Diepte: max. 2 meter

Lengte: max 0,6 meter

Breedte: max 0,6 meter

Graven proefgat universeelmast

Situering: in de grond

Betreft: het graven van een proefgat t.b.v. het in kaart
brengen van ondergrondse infrastructuur inclusief
verwijderen en weer terugplaatsen van de bestrating,
inclusief het dichtgooien en verdichtingen van het
proefgat. Inclusief het aanleveren van vijf (5) digitale
foto's waarvan 1 overzichtsfoto en 4 foto's van de

infrastructuur in het proefgat.
Inclusief aanleveren analoge schets waarin vermeld de

afstanden van het proefgat gemeten in meters vanuit 3
vaste punten afgestemd met de directie.

Diepte: max. 0,85 meter

Lengte: max 0,5 meter

Breedte: max 0,5 meter

Aanbrengen DRIP-paneel

Situering: aan frame uitlegger of frame combinatie-mast
Betreft: het aanbrengen en monteren DRIP-paneel
inclusief het doorvoeren en monteren van drie snoeren
op montagebord en/of modem-unit in mast en
DRIP-paneel.

Maatvoering DRIP-paneel

Hoogte: max. 1,5 meter

Breedte: max. 2,5 meter

DRIP-paneel wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m

Situering: in de grond

Betreft: het aanbrengen en samenstellen van
DRIP-mast met uitlegger 0 tot 7 meter inclusief frame.
Inclusief plaatsen en monteren van een H-balk met een
lengte van max. 3,5 m inclusief het plaatsen en
monteren van twee betonplaten met een lengte van 0,7
m. en een breedte van 0,5 m.

DRIP-mast met uitlegger, H-balk en betonplaten
worden ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m
Situering: in de grond

Betreft: het aanbrengen en samenstellen van een
combinatie OV-DRIP-mast met uitlegger 0 tot 7 meter
inclusief frame. Inclusief plaatsen en monteren van een
H-balk met een lengte van max. 3,5 m inclusief het
plaatsen en monteren van twee betonplaten met een

lengte van 0,7 m. en een breedte van 0,5 m.
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..... Max. OV-lichtpunthoogte: 12 m.

..... Combinatie OV-DRIP-mast met uitlegger, H-balk en
..... betonplaten worden ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

223400 353099 Aanbrengen 4-8 meter mast st 1,00 F
..... Situering: in de grond of op fundatie
..... Betreft: het plaatsen van een 4 to 8 meter hoge mast st 1,00 T
..... (staal)

..... Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

223410 266099 Aansluiten van 1 grondkabel in mast. st 1,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)

..... Betreft: grondkabel (elk type) invoeren en aansluiten op
..... montagebord inclusief aanbrengen boven kabelklem
223430 266099 Lokaliseren kabelstoring keer 10,00 F
..... Situering: in de grond

..... Betreft: het ter beschikking stellen van een
..... meetspecialist inclusief vervoer en

..... kabelmeetapparatuur t.b.v. het lokaliseren van niet
..... spanning voerende kabels en het lokaliseren van
..... kabelbreuken.

..... Tijdsduur: 4 uur

223440 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof). st 1,00 F
..... Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8 st 1,00 L
..... Nominale middellijn 55 mm

..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
223450 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof). st 1,00 F
..... Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8 st 1,00 L
..... Nominale middellijn 110 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
223460 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof). st 1,00 F
..... Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 1,00 L
..... Nominale middellijn 125 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
223470 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof). st 1,00 F
..... Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 1,00 L
..... Nominale middellijn 160 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
223480 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop). st 2,00 F
..... Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 2,00L
..... Af te sluiten nominale buisdiameter: 55 mm
223490 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop). st 2,00 F
..... Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8 st 2,00 L
..... Af te sluiten nominale buisdiameter: 110 mm
223500 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop). st 2,00 F
..... Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen
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..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 2,00L

..... Af te sluiten nominale buisdiameter: 125 mm
223510 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop). st 2,00 F
..... Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8 st 2,00 L
..... Af te sluiten nominale buisdiameter: 160 mm

224 Correctief aanbrengen (za & zo 00:00-24:00 uur)

224010 353099 | Aanbrengen grondstuk universeelmast. st 1,00 F
..... Betreft: plaatsen universeelmast met voetplaat op st 1,00T
..... betonfundatie;

..... Grondstuk wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

224020 353099 Aanbrengen grondstuk drukknopmast. st 1,00 F
..... Betreft: plaatsen drukknopmast met voetplaat op st 1,00T
..... betonfundatie;

..... Grondstuk wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

224030 353099 Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (hoog). st 1,00 F
..... Situering: tussen mast en lantaarn
..... Betreft: verlengarm (verstelbaar) set tussen elk type st 1,00 T

..... signaalgever en mast, inclusief verwijderen bestaande
..... bevestigingsarmen.

..... Verlengarm set wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

224040 353099 Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (laag). st 1,00 F
..... Situering: tussen mast en lantaarn
..... Betreft: verlengarm (verstelbaar) set tussen elk type st 1,00 T

..... signaalgever en mast, inclusief verwijderen bestaande
..... bevestigingsarmen.

..... Verlengarm set wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

224050 353099 Aanbrengen grondvleugel. st 1,00 F
..... Situering: mast
..... Betreft: kunststof grondvleugel t.b.v. vastzetten mast st 1,00 T

..... Grondvleugel wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

224060 353099 Aanbrengen klemmenstrook (elk type). st 1,00 F
..... Situering: (onder)kast
..... Betreft: aanbrengen klemmenstrook (elk type) t.b.v. st 1,00T

..... zwakstroom of sterkstroom

..... Klemmenstrook wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... of Vialis, TT Vasumweg 282

224070 354099 Aanbrengen lamp (hoog). st 1,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: aanbrengen lamp

..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

224080 354099 Aanbrengen lamp (laag). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: aanbrengen lamp

..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

224090 354099 Aanbrengen lamp (onderlicht). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: aanbrengen lamp

..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
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Aanbrengen LED unit (hoog).

Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: aanbrengen LED unit 210 mm, 300 mm of VOV
lantaarn

LED-unit wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen LED unit (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: aanbrengen LED unit 210 mm, 300 mm of VOV
lantaarn

LED-unit wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen LED unit (onderlicht).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: aanbrengen LED unit 80, 90 of 105 mm,
LED-unit wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Corrigeren maststand universeel mast (elk type).
Situering: in de grond

Betreft: te lood stellen van een bestaande universeel
mast (elk type) inclusief opzetstuk en verkeerslantaarns

Corrigeren maststand zweepmast (elk type).
Situering: in de grond

Betreft: te lood stellen van een bestaande staander
zweepmast (elk type) inclusief uitlegger en
verkeerslantaarns

Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).
Situering: in mast, rond 60 mm

Betreft: drukknop inclusief afsluitrubber in een mast in
een aanwezig gat. Inclusief doorvoeren snoer en
aansluiten op montagebord. Inclusief meten of de
drukknop binnenkomt op de klemmentrook in de
regelkast dmv ohm-meter. Meetresultaten in VISI ter
acceptatie indienen

Drukknopschakelaar wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).
Situering: in mast, rond 60 mm

Betreft: drukknop inclusief afsluitrubber, inclusief boren
in mast, doorvoeren snoer en aansluiten op
montagebord. Boorgat behandelen met zinkspray.
Inclusief meten of de drukknop binnenkomt op de
klemmentrook in de regelkast dmv ohm-meter.
Meetresultaten in VISI ter acceptatie indienen
Drukknopschakelaar wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen afdekplaat.

Situering: op mast

Betreft: leveren en aanbrengen afdekplaat voor
drukknopgat of voor overige gaten inclusief leveren RVS
A2 bouten.

Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast
Situering: in een nieuwe- of bestaande VRI/VIS-kast
Betreft: Het leveren en aanbrengen van 40 liter
Hydrokorrels in regelkast

Tot aan 10 cm onder de klemmenstrook

Aanbrengen loopbuffer.
Situering: in de grond
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..... Betreft: aanbrengen loopbuffer tussen grondkabel (elk st 1,00 T

..... type) en selectieve detectielus, inclusief graven en
..... dichten lasgat en terugleggen bestrating indien

..... aanwezig. Inclusief afgieten met zelfhardende

..... twee-componenten polyurethaanhars

..... Meten loopbuffer vanaf de klemmenstrook in de VRI kast
..... dmv weerstand meting en de meetwaardes in VISI ter
..... acceptatie indienen.

..... Loopbuffer wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

224200 351099 Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast st 2,00 F
..... Situering: in een nieuwe- of bestaande VRI/VIS-kast
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van 20 kilo basalt st 2,00 L

..... splitgrind in (onder)kast (elk type)
..... Kleur: antraciet/zwart

..... afmeting: 8 - 16 mm

224210 356099 Corrigeren maststand drukknopmast (elk type) st 500F
..... Situering: in de grond of op betonvoet

..... Betreft: te lood stellen van een bestaande drukknopmast

..... (elk type)
225 Correctief verwijderen (za & zo 00:00-24:00 uur)
225010 354099 | Verwijderen verkeerslantaarn (hoog). st 1,00 F

..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm,
..... 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
..... lantaarn

..... Inclusief verwijderen aansluitsnoer RTPR 5x1,5 mm?
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

225020 354099 Verwijderen verkeerslantaarn (laag). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm,
..... 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
..... lantaarn

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

225030 354099 Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: lantaarn afmetingen 3x100 mm, 2x105 mm, 3x90
..... mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

225040 354099 Verwijderen drukknopschakelaar. st 1,00 F
..... Situering: op mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: drukknop inclusief afsluitrubber

..... afmetingen 102-133 mm of 168-318 mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
225050 354099 Verwijderen lens (hoog). st 1,00 F
..... Situering: op uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: kunststoflens afmetingen 210 mm of 300 mm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
225060 354099 Verwijderen lens (laag). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: kunststoflens afmetingen 210 mm of 300 mm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
225070 354099 Verwijderen lens (onderlicht). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: kunststoflens afmetingen 80, 90 of 105 mm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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Verwijderen zonnekap (hoog).

Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger

Betreft: kunststof zonnekap afmetingen 210 mm of 300
mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen zonnekap (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: kunststof zonnekap afmetingen 210 mm of 300
mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen transformator (hoog).
Betreft: transformator 10V, 40V of set VOV
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen transformator (laag).
Betreft: transformator 10V, 40V of set VOV
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen achtergrondschild (hoog).

Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: geheel, halfronddedel, rechtdeel,
halfachtergrondschild links of rechts afmetingen 210
mm of 300 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen achtergrondschild (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: geheel, halfronddedel, rechtdeel,
halfachtergrondschild links of rechts afmetingen 210
mm of 300 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen sjabloon (hoog).

Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: sjabloon afmetingen 210 mm of 300 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen sjabloon (laag).

Situering: mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: sjabloon afmetingen 210 mm of 300 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen sjabloon (onderlicht).

Situering: mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: sjabloon afmetingen 80, 90 of 105 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen signaalgever (hoog).

Siturering: uitlegger zweepmast of portaalligger Betreft:

signaalgever (brandweerbak, brugbak, deelconflictbak
etc.)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen signaalgever (laag).

Situering: mast, staander zweepmast of portaal.
Betreft: signaalgever (brandweerbak, brugbak,
deelconflictbak etc.)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen akoestische signalering.

Situering: van mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: demonteren en verwijderen van akoestische
signaalgever.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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Verwijderen aanduiding bij drukknop.

Situering: van mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: diverse soorten drukknop aanduidings stickers.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen (verkeers)bord.

Situering: van mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: verwijderen van een (verkeers)bord
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen blindeerplaat (hoog).

Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: verwijderen blindeerplaat voor lantaarn
afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm, 2x210 mm, 2x300
mm, 1x210 mm, 1x300 mm of 1x VOV- lantaarn
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen blindeerplaat (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: verwijderen blindeerplaat voor lantaarn
afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm, 2x210 mm, 2x300
mm, 1x210 mm, 1x300 mm of 1x VOV- lantaarn
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen blindeerplaat (onderlicht).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: verwijderen blindeerplaat voor lantaarn
(onderlicht elk type)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).
Betreft: kunststof of aluminium bevestigingsarm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (laag).
Betreft: kunststof of aluminium bevestigingsarm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen lantaarndeur (hoog).

Situering: aan lantaarn

Betreft: lantaarndeur verwijderen van lantaarn (type Ko
Hartog).

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen lantaarndeur (laag).

Situering: aan lantaarn

Betreft: lantaarndeur verwijderen van lantaarn (type Ko
Hartog).

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen Dode Hoek Spiegel (elk type).

Situering: van mast en lantaarn

Betreft: Demonteren en verwijderen van Dode Hoek
Spiegel (elk type) van mast en lantaarn.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).
Situering: tussen mast en lantaarn

Betreft: verwijderen van verlengarm (verstelbaar) set
tussen elk type signaalgever en mast

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (laag).
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Situering: tussen mast en lantaarn

Betreft: verwijderen van verlengarm (verstelbaar) set
tussen elk type signaalgever en mast

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen bord Tram of Bus (hoog)

Situering: aan onderzijde lantaarn (elk type)

Betreft: bordje met de tekst "tram" of "bus"
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen bord Tram of Bus (laag)

Situering: aan onderzijde lantaarn (elk type)

Betreft: bordje met de tekst "tram" of "bus"
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen camera-kast (hoog)

Situering: van mast, minimum hoogte onderzijde kast is
3,2m.

Betreft: het verwijderen van een systeemkast t.b.v. een
camera, inclusief het verwijderen van snoeren/kabels uit
de mast en demonteren uit systeemkast en van
montagebord in mast.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen camera (hoog)

Situering: van mast, van een uitlegger of een
portaalligger op een hoogte van 4 tot 8 meter.

Betreft: het verwijderen en demonteren van een camera
inclusief verwijderen snoeren/kabels uit mast en
verwijderen uit systeemkast.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Correctief verwijderen (za & zo 00:00-24:00 uur)

Verwijderen universeelmast (elk type).

Situering: in de grond en/of op fundatie

Betreft: universeelmast

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen drukknopmast.

Situering: in de grond en/of op fundatie

Betreft: drukknopmast met 1 deur.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen opzetstuk.

Situering: op mast (elk type)

Betreft: stalen opzetstuk afmetingen 775 mm, 1230
mm,1630 mm, 1980 mm of 2500 mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.

Situering: in de grond en/of fundatie

Betreft: verwijderen en demonteren op locatie van mast
met uitlegger incl. grondvleugels.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen mast met uitlegger tot 4-12 m.

Situering: in de grond en/of fundatie

Betreft: verwijderen en demonteren op locatie van mast
met uitlegger incl. grondvleugels.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
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afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen van portaal tot 12 m.

Situering: in de grond en/of fundatie

Betreft: demonteren en verwijderen op locatie inclusief
grondankers

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen voedingskabel.

Situering: in sleuf en/of mantelbuis

Betreft: voedingskabel inclusief kabelzegels.

Afmetingen: 4x1,5 mm?, 8x1,5 mm?, 12x1,5 mm?, 16x1,5
mm? en 24x1,5 mmz;

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen drukknopkabel.

Situering: in sleuf en/of mantelbuis

Betreft: drukknopkabel inclusief kabelzegels.
Afmetingen: 2x1,5 mm?+6x0,8 mm?, 2x1,5 mm?+10x0,8
mm?, 4x1,5 mm?+8x0,8 mm? en 4x1,5 mm?+20x0,8 mm?
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen detectiekabel.

Situering: in sleuf en/of mantelbuis

Betreft: detectiekabel inclusief kabelzegels.
Afmetingen: 2x1,5 mm?, 2x2,5 mm? en 4x2,5 mm?
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen gepantserde telefoonkabel.

Situering: in sleuf en/of mantelbuis

Betreft: gepantserde telefoonkabel inclusief
kabelzegels.

Afmetingen: 1x4x0,8+0,8 mm?, 5x4x0,8+0,8 mm?2 en
10x4x0,8+0,8mm?

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Demonteren van grondkabel in kast.

Situering: in kast

Betreft: demonteren en uitvoeren van 1 grondkabel (elk
type) in kast.

Verwijderen verkeersregeltoestel.

Situering: uit de grond en/of fundatie

Betreft: verkeersregelkast inclusief fundatie (elk type) en
indien aanwezig klemmenkasten.

Verkeersregeltoestel

Vrijgekomen materialen afvoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen loopbuffer

Situering: in de grond

Betreft: verwijderen loopbuffer tussen grondkabel (elk

type) en selectieve detectielus met een overlengte van
de kabels aan beide kanten van de loopbuffer van 50

cm, inclusief maken lasgat.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen grondstuk universeelmast.

Betreft: verwijderen universeelmast met voetplaat van
betonfundatie;

Vrijgekomen materialen afvoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen grondstuk drukknopmast.

Betreft: verwijderen drukknopmast met voetplaat van
betonfundatie;

Vrijgekomen materialen afvoeren naar Stadswerken,
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fdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.
Situering: lantaarn 2x210 mm, 2x300 mm, 3x210 mm,
3x300 mm of VOV-lantaarn.

Betreft: uithouderbevestiging 88.9, 114, 121, 133, 168,

178, 193, 219, 273 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,

afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen LO2 dubbele uitlegger
Situering: uit de grond of van fundatie

Betreft: demonteren en verwijderen van een mast met
dubbele uitlegger (2,5 - 5 m) inclusief demonteren
grondvleugels

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen 4 meter mast
Situering: uit de grond of van fundatie

Betreft: het verwijderen van een 4 meter hoge mast
(staal)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen VOP armatuur (laag)

Situering: van een mast met een lichtpunthoogte van 2,5
tot en met 4 meter

Betreft: Verwijderen en demonteren VOP armatuur
inclusief demonteren van montagebord in mast en in
armatuur. Inclusief verwijderen snoer.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen VOP Armatuur (hoog)

Situering: van een uitlegger
Betreft: Verwijderen en demonteren VOP armatuur

inclusief verwijderen snoer, demonteren van
montagebord in mast en in armatuur. Inclusief
demonteren neigbeugel.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen DRIP-paneel
Situering: van frame uitlegger of frame combinatie-mast

Betreft: het demonteren en verwijderen DRIP-paneel
inclusief het demonteren en verwijderen van drie
snoeren van montagebord en/of modem-unit uit
uitlegger of combinatie-mast.

Maatvoering DRIP-paneel

Hoogte: max. 1,5 meter

Breedte: max. 2,5 meter
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,

afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m
Situering: uit de grond
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st

st

st

353099

Betreft: het demonteren en verwijderen van DRIP-mast
met uitlegger 0 tot 7 meter inclusief frame. Inclusief
demonteren en verwijderen van een H-balk met een
lengte van max. 3,5 m inclusief het demonteren en
verwijderen van twee betonplaten met een lengte van
0,7 m. en een breedte van 0,5 m.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m
Situering: uit de grond

Betreft: het demonteren en verwijderen van een
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..... combinatie mast OV-DRIP met uitlegger 0 tot 7 meter
..... inclusief frame. Inclusief demonteren en verwijderen van
..... een H-balk met een lengte van max. 3,5 m inclusief het
..... demonteren en verwijderen van twee betonplaten met
..... een lengte van 0,7 m. en een breedte van 0,5 m.
..... Max. OV-lichtpunthoogte: 12 m.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

226250 266099 Demonteren van 1 grondkabel uit mast. st 10,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)

..... Betreft: grondkabel demonteren en uitvoeren uit een

..... mast.
27 | | Correctief vervangen (za & zo 00:00-24:00 uur)
227010 354099 | Vervangen lamp 10V/30W (hoog). st 1,00 F

..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 13586 30W BA20s 10V PC35 UNP
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
227020 354099 Vervangen lamp 12V/20W (hoog). st 1,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 20W 12V R37 18D FR 1CT/1X5 BA15d
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
227030 354099 Vervangen lamp 40V/40W (hoog). st 1,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 13576 40W BA20d 40V PC36 CL 1CT
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
227040 354099 Vervangen lamp 40V/60W (hoog). st 1,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 13577 60W BA20d 40V PC36 CL 1CT
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
227050 354099 Vervangen lamp 10V/20W (laag). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 13585 20W BA20s 10V PC35 UNP
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
227060 354099 Vervangen lamp 10V/30W (laag). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 13586 30W BA20s 10V PC35 UNP
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
..... 233050

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
227070 354099 Vervangen lamp 12V/20W (laag). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
..... lamp van het type 20W 12V R37 18D FR 1CT/1X5 BA15d
..... Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
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Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen lamp 40V/40W (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
lamp van het type 13576 40W BA20d 40V PC36 CL 1CT
Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen lamp 40V/60W (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
lamp van het type 13577 60W BA20d 40V PC36 CL 1CT
Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen lamp 12V/20W (onderlicht).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: leveren, verwijderen en aanbrengen van een
lamp van het type 20W 12V R37 18D FR 1CT/1X5 BA15d
Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen LED unit (elk type) (hoog).

Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: verwijderen en aanbrengen van een LED unit
(elk type).

LED unit wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Vervangen LED unit (elk type) (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: verwijderen en aanbrengen van een LED unit
(elk type).

LED unit wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Vervangen LED unit (elk type) (onderlicht).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: verwijderen en aanbrengen van een LED unit
(elk type).

LED unit wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Vervangen akoestische signalering.

Situering: aan opzetstuk of mast

Betreft: demonteren en verwijderen van akoestische
signalering, aanbrengen inclusief doorvoeren snoer en
aansluiten op montagebord, inclusief aanbrengen tule
in de mast, speaker richten op bandenlijn overzijde
oversteek, na montage weerstand meten op
klemmenstroom in de kast en gegevens in VISI ter
acceptatie indienen.

Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
Luidspreker voor Across (opbouw) wordt ter beschikking
gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
Theemsweg 28.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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227150 354099 Vervangen drukknopschakelaar (zonder boren). st 1,00 F
..... Situering: in mast, rond 60 mm
..... Betreft: demonteren en verwijderen drukknop inclusief st 1,00T

..... afsluitrubber. Aanbrengen drukknop inclusief

..... afsluitrubber in een mast in een aanwezig gat. Inclusief
..... doorvoeren snoer en aansluiten op montagebord.
..... Inclusief testen of de drukknop binnenkomt op de
..... klemmentrook in de vri-kast dmv weerstand meting.
..... Meetresultaten in VISI ter acceptatie indienen.
..... Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
..... Afmetingen afsluitrubber 102-133 mm of 168-318 mm
..... Drukknopschakelaar wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

227160 354099 Vervangen drukknopschakelaar (met boren). st 1,00 F
..... Situering: in mast, rond 60 mm
..... Betreft: demonteren en verwijderen drukknop inclusief st 1,00T

..... afsluitrubber. Aanbrengen drukknop inclusief

..... afsluitrubber, inclusief boren in mast of opboren oud
..... drukknopgat, doorvoeren snoer en aansluiten op
..... montagebord. Inclusief testen of de drukknop

..... binnenkomt op de klemmentrook in de vri-kast dmv
..... weerstand meting. Meetresultaten in VISI ter acceptatie
..... indienen.

..... Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
..... Afmetingen afsluitrubber 102-133 mm of 168-318 mm
..... Drukknopschakelaar wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

227170 354099 Vervangen zonnekap (hoog). st 1,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: verwijderen en aanbrengen kunststof zonnekap st 1,00T

..... afmetingen 210 mm of 300 mm.

..... Zonnekap wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

227180 354099 Vervangen zonnekap (laag). st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: verwijderen en aanbrengen kunststof zonnekap st 1,00 T

..... afmetingen 210 mm of 300 mm.

..... Zonnekap wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

227190 354099 Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog) st 1,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: verwijderen en aanbrengen bovenste kunststof st 1,00 T

..... arm (elk type) t.b.v lantaarn (elk type)

..... Kunststof arm wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

227200 354099 Vervangen kunststof arm (elk type) (laag) st 1,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: verwijderen en aanbrengen bovenste kunststof st 1,00 T

..... arm (elk type) t.b.v lantaarn (elk type)

..... Kunststof arm wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

227210 354099 Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog) st 1,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: verwijderen en aanbrengen onderste kunststof st 1,00 T

..... arm (elk type) t.b.v lantaarn (elk type)
..... Inclusief verwijderen en aanbrengen lantaarn en
..... losnemen en aansluiten aansluitsnoer
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23
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354099

Kunststof arm wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen kunststof arm (elk type) (laag)
Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal

Betreft: verwijderen en aanbrengen onderste kunststof
arm (elk type) t.b.v lantaarn (elk type)

Inclusief verwijderen en aanbrengen lantaarn en
losnemen en aansluiten aansluitsnoer.

Kunststof arm wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen video/radar camera (elk type) (hoog)
Situering: aan uitlegger zweepmast, portaalligger of
mast met min. hoogte van 4,5m

Betreft: verwijderen en aanbrengen video of radar
camera inclusief demonteren snoer oude camera en
monteren snoer nieuwe camera. Inclusief richten
camera conform specificatie onder toezicht op locatie.
Video camera wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Richten en fixeren camera (elk type) (hoog)
Situering: aan uitlegger zweepmast, portaalligger of
mast met min. hoogte van 4,5m

Betreft: richten en fixeren van video of radar camera
conform specificatie of aanwijzing onder toezicht op
locatie.

Vervangen montageplaat incl. klemmenstrook
Situering: in drukknopmast, mast, staander zweepmast,
portaal of OV mast

Betreft: verwijderen en aanbrengen montageplaat 75
mm of 90 mm, inclusief leveren messing bouten,
inclusief klemmenstrook (elk type)

Montageplaat 75 mm of 90 mm wordt ter beschikking
gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
Theemsweg 28.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Preventief onderhoud VRI perceel 2
Vervangingsrapportage inclusief kolom voor maten van
de neigbeugels wordt door de directie in excel ter
beschikking gesteld en dient in VISI ter acceptatie te
worden ingediend.

Onderhoud lampen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)
Het is niet toegestaan van 7.00 tot 10.00 en van 15.00 tot
18.00 uur vanaf de rijpbaan lampen te vervangen.

Vervangen lamp (hoog).

Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: verwijderen en aanbrengen lamp

Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen lamp (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: verwijderen en aanbrengen lamp

Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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230030

230040

231

231010

231020

231030

231040

232

232010

232020

232030

232040

354099

354099

354099

354099

354099

354099

354099

354099

354099

354099

Vervangen lamp (onderlicht).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: verwijderen en aanbrengen lamp

Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opmeten diameter neigbeugel lantaarn (hoog)

Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: het opmeten van de diameter van de neigbeugel
van een lantaarn en opnemen in de
vervangingsrapportage en ter acceptatie in VISI indienen

Onderhoud lampen (ma t/m vr 16:00-07:00

Vervangen lamp (hoog).

Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: verwijderen en aanbrengen lamp

Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen lamp (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: verwijderen en aanbrengen lamp

Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen lamp (onderlicht).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: verwijderen en aanbrengen lamp

Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opmeten diameter neigbeugel lantaarn (hoog)

Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: het opmeten van de diameter van de neigbeugel
van een lantaarn en opnemen in de
vervangingsrapportage en ter acceptatie in VISI indienen

Onderhoud lampen (za &zo 00:00-24:00 uur)

Vervangen lamp (hoog).

Situering: aan uitlegge zweepmast of portaalligger
Betreft: verwijderen en aanbrengen lamp

Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen lamp (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: verwijderen en aanbrengen lamp

Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Vervangen lamp (onderlicht).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: verwijderen en aanbrengen lamp

Leveren lamp conform besteksposten 233010 t/m
233050

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opmeten diameter neigbeugel lantaarn (hoog)
Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
Betreft: het opmeten van de diameter van de neigbeugel
van een lantaarn en opnemen in de
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233

233010

233020

233030

233040

233050

234
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500

500010

500020

502

502020

354014

354014

354014

354014

354014

351099

100599

100599

240203

vervangingsrapportage en ter acceptatie in VISI indienen
Leveren lampen

Leveren lamp.
Betreft: lamp type 13585 20W BA20s 10V PC35 UNP

Leveren lamp.
Betreft: lamp type 13586 30W BA20s 10V PC35 UNP

Leveren lamp.
Betreft: lamp type 13577 60W BA20d 40V PC36 CL 1CT

Leveren lamp.
Betreft: lamp type 20W 12V R37 18D FR 1CT/1X5 BA15d

Leveren lamp.
Betreft: lamp type 13576 40W BA 20d 40V PC36 CL 1CT

Onderhoud spiegels (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)

Onderhoud dodehoek spiegels.

Situering: aan mast (elk type) onder de groene

lantaarn

Betreft: onderhouden dodehoekspiegels of Black Spot

Mirrors

Onderhoud bestaat uit:

- afstellen van spiegels volgens de instructie/
handleiding. Instructie/handleiding wordt ter

beschikking gesteld door de directie;

- meten van spanning op het verwarmingselement

- reinigen spiegel (met milieuvriendelijk
reinigingsmiddel);

- inclusief leverantie milieuvriendelijk
reinigignsmiddel en schoonmaak doekjes

- meetrapport in VISI ter acceptatie indienen

Projectmatige werkzaamheden VRI/VIS perceel 2
- De onderstaande besteksposten kunnen ook worden
toegepast bij het correctief onderhoud.

Coordinatieoverleggen

Bijwonen Kick-off/codrdinatieoverleg

Betreft: Kick-off overleg voortuitiopend op de start van
een project. Het eerste overleg zal worden geinitieerd
door de directie.

Reistijd heen en terug dient in de prijs te zijn
opgenomen.

Tijdsduur: max. 3 uur

Bijwonen voortgangsoverleg/codrdinatieoverleg
Betreft: voortgangsoverleg tijdens uitvoering van een
project. Het overleg zal worden geinitieerd door de
directie.

De aannemer maakt een verslag van de voor hem
relevant zijnde, afspraken en communiceert deze via
e-mail aan de directie en andere benodigde betrokken
Reistijd heen en terug dient in de prijs te zijn
opgenomen.

Tijdsduur: max. 3 uur

Grondwerk (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)

Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet
toegestaan -

Graven met hinder van aanwezige kabels, leidingen,
boomwortels of fundatielaag inclusief opnemen
graszoden/funderingslaag en eventueel aanwezige
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240203

240203

262199

262199

graszoden ondersteboven terugleggen.

In vaste grond

Sleufdiepte 0,70 m

Sleufbreedte 0,30 m

Het verdichten dient te geschieden door middel van een
emissievrije stamper

Verschillende grondlagen gescheiden ontgraven en
aanbrengen

Tijdens het aanvullen het uitgekomen
beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen

Graven en aanvullen sleuf.

Graven met hinder van aanwezige kabels, leidingen,
boomwortels inclusief opnemen graszoden deze
ondersteboven terugleggen

In vaste grond

Sleufdiepte 0,70 m

Sleufbreedte 0,30 m

Het verdichten dient te geschieden door middel van een
emissievrije stamper

Verschillende grondlagen gescheiden ontgraven en
aanbrengen

Tijdens het aanvullen het uitgekomen
beschermimgsmateriaal opnieuw aanbrengen

Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet
toegestaan -

Graven met hinder van aanwezige kabels, leidingen,
boomwortels of fundatielaag inclusief opnemen
graszoden/funderingslaag en eventueel aanwezige
graszoden ondersteboven terugleggen.

In vaste grond

Sleufdiepte 0,90 m

Sleufbreedte 0,30 m

Het verdichten dient te geschieden door middel van een
emissievrije stamper

Verschillende grondlagen gescheiden ontgraven en
aanbrengen

Tijdens het aanvullen het uitgekomen
beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen

Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet
toegestaan -

Graven met hinder van aanwezige kabels, leidingen,
boomwortels of fundatielaag inclusief opnemen
graszoden/funderingslaag en eventueel aanwezige
graszoden ondersteboven terugleggen.

In vaste grond

Sleufdiepte 0,70 m

Sleufbreedte 0,60 m

Het verdichten dient te geschieden door middel van een
emissievrije stamper

Verschillende grondlagen gescheiden ontgraven en
aanbrengen

Tijdens het aanvullen het uitgekomen
beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen

Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).

Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
bekabeling

Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3
mm

Nominale middellijn kabelbuis: 55 mm

PVC buizen klasse 34/sn8, glad

Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).
Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige

bekabeling
Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3

3.000,00 F

100,00 F
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mm
Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
PVC buizen klasse 34/sn8, glad

Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).

Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
bekabeling

Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3
mm

Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm

PVC buizen klasse 34/sn8, glad

Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).

Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
bekabeling

Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3
mm

Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm

PVC buizen klasse 34/sn8, glad

Afrollen van op ring gelegde kabel.
Betreft: het afrollen van op ring gelegde grondkabel (elk
voorkomend type)

Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).
Situering: onder bestaande verharding

Betreft: via impact ramming aanbrengen mantelbuis
t.b.v. nieuwe of toekomstige bekabeling

Inclusief aanbrengen en leveren 2 afdichtingsdoppen
en nylon trekkoord per mantelbuis

Nominale middellijn: 110 mm

wanddikte: 4,5 mm

Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).
Situering: onder bestaande verharding

Betreft: via impact ramming aanbrengen mantelbuis
t.b.v. nieuwe of toekomstige bekabeling

Inclusief aanbrengen en leveren 2 afdichtingsdoppen en
nylon trekkoord per mantelbuis

Nominale middellijn: 125 mm

Wanddikte: 4,5 mm

Aanbrengen afdekband.

Situering: in grond boven op kabels die minder dan 0,60
m onder maaiveld liggen

Betreft: VRI-band, geel met groen-rode strepen, 120
mm breed en voorzien van de

tekst ‘verkeerslichten'.

Aanbrengen grondkabel.

Situering: in sleuf en/of mantelbuis

Betreft: Grondkabel (elk voorkomend type tot en met
ader diameter max. 4 mm?)

Inclusief kabelzegels aanbrengen met onderlinge
afstand 2,5 m.

Kabel wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen grondkabel.

Situering: uit sleuf en/of mantelbuis

Betreft: Grondkabel (elk voorkomend type tot en met
ader diameter max. 4 mm?)

Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.
Situering: in de grond

Betreft: wikkel-spuitmof t.b.v grondkabel (elk type)
inclusief graven en dichten mofgat en terugleggen
bestrating indien aanwezig, inclusief leveren en
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..... aanbrengen inspuitnippel - ventiel - bandgaas -
..... wikkeltape-zelf hardend twee componenten
..... polyurethaanhars en de benodigde kabelverbinders
502180 266099 Oprollen op ring te leggen kabel. m 1.500,00 F
..... Betreft: oprollen van op ring te leggen grondkabel (elk
..... voorkomend type)
502190 307199 Opbreken asfaltverharding/streetprint m 100,00 F
..... Betreft inslijpen asfalt en opbreken asfaltverharding ten
..... behoeve van graven kabel & leiding sleuven
..... Breedte tot 0,30 m
..... Dikte tussen 0,10 en 0,20 m
..... Op een niet-gebonden funderingslaag
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
502200 307299 Verwijderen funderingslaag m 800,00 F
..... Ten behoeve van graven kabel & leiding sleuven
..... Breedte tot 0,30 m
..... Dikte tot 0,20 m
..... Gebonden funderingsmateriaal menggranulaat
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
502210 262199 Leveren en aanbrengen mantelbuis (PE 50mm) m 50,00 F
..... Situering: in de grond onder bestaande verharding
..... Betreft: (raket) boring inclusief PE mantelbuis (50 mm), m 50,00 L
..... drukklasse 12,5 voorzien van nylon trekkoord
502220 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 400,00 F
..... Ten behoeve van graven kabel&leiding sleuven
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Betonstraatstenen standaard: waalformaat / dikformaat /
..... keiformaat
..... Verbanden: divers (0-5 m?)
. . . .9. |Vrijlkomende materialen ontdoen van aanhangende
..... grond dmv schrapen/trillen
..... Optassen in de nabijheid van de sleuf, vrijhouden
..... looppaden/inritten
502230 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F
..... Ten behoeve van graven kabel&leiding sleuven
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Betonstraatstenen standaard: waalformaat / dikformaat /
..... keiformaat
..... Verbanden: divers (5-50 m?)
. . . .9. |Vrijlkomende materialen ontdoen van aanhangende
..... grond dmv schrapen/trillen
..... Optassen in de nabijheid van de sleuf, vrijhouden
..... looppaden/inritten
502240 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 800,00 F
..... Ten behoeve van graven kabel&leiding sleuven
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Betonstraatstenen standaard: waalformaat / dikformaat /
..... keiformaat
..... Verbanden: divers (meer dan 50 m?)
. . . .9. |Vrijkomende materialen ontdoen van aanhangende
..... grond dmv schrapen/trillen
..... Optassen in de nabijheid van de sleuf, vrijhouden
..... looppaden/inritten
502250 831703 Opbreken betontegels. m2 1.000,00 F
..... Ten behoeve van graven kabel&leiding sleuven
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Betontegels 300 x 300mm
..... Dikte: variabel 45 - 80 mm.
..... Verbanden: divers (0-5 m?)
. . . .9. |Vrijlkomende materialen ontdoen van aanhangende
..... grond dmv schrapen/trillen
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502260

502270

502280

502290

502300
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831112
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266099

266099

1. .. ..
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... 5
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900 .
... 9.
... 5
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... 9.
... 5

Optassen in de nabijheid van de sleuf, vrijhouden
looppaden/inritten

Opbreken betontegels.

Ten behoeve van graven kabel&leiding sleuven
Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300mm

Dikte: variabel 45 - 80 mm.

Verbanden: divers (5-50 m?)

Vrijkomende materialen ontdoen van aanhangende
grond dmv schrapen/trillen

Optassen in de nabijheid van de sleuf, vrijhouden
looppaden/inritten

Opbreken betontegels.

Ten behoeve van graven kabel&leiding sleuven
Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300mm

Dikte: variabel 45 - 80 mm.

Verbanden: divers (meer dan 50 m?)

Vrijkomende materialen ontdoen van aanhangende
grond dmv schrapen/trillen

Optassen in de nabijheid van de sleuf, vrijhouden
looppaden/inritten

Aanbrengen betonstraatstenen.

Ten behoeve van tijdelijke verhardingen kabels & leiding
sleuven

Totale breedte tot 1,50 m

Verbanden: divers (0-5 m?)

betonstraatstenen standaard: waalformaat / dikformaat /
keiformaat vrijgekomen in het werk

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Ten behoeve van tijdelijke verhardingen kabels & leiding
sleuven

Totale breedte tot 1,50 m

Verbanden: divers (5-50 m?)

betonstraatstenen standaard: waalformaat / dikformaat /
keiformaat vrijgekomen in het werk

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Ten behoeve van tijdelijke verhardingen kabels & leiding
sleuven

Totale breedte tot 1,50 m

Verbanden: divers (meer dan 50 m?)

betonstraatstenen standaard: waalformaat / dikformaat /
keiformaat vrijgekomen in het werk

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Invoeren en afmonteren Grondkabel VIS

Situering: in meterkast gedeelte op zekering automaat of
de daarvoor bestemde klemmenstrook in het meterkast
gedeelte.

Betreft: het invoeren en afmonteren van een grondkabel
(elk voorkomend type tot en met ader diameter max 4
mm?).

Demonteren en verwijderen Grondkabel VIS

Situering: uit meterkast gedeelte op zekering automaat
of de daarvoor bestemde klemmenstrook in het
meterkast gedeelte.

Betreft: het demonteren en verwijderen van een
grondkabel (elk voorkomend type tot en met ader
diameter max 4 mm3).

Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
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m2

m2

m2
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502330 262199 Gestuurde boring =< 30 m (PE 125 mm) m 30,00 F
..... Situering: onder bestaande verharding
..... Betreft: via horizontaal gestuurde boring (inclusief het m 30,00 L

..... graven van in en uittrede punt) aanbrengen toekomstige
..... bekabeling Inclusief leveren en aanbrengen 2

..... afdichtingsdoppen en trekkoord 3 mm per boring
..... Lengte: max. 30 m.

..... Nominale middellijn: 125 mm

..... Wanddikte: 4,5 mm

..... Mantelbuis digitaal inmeten en registreren in

..... X,y,z-coérdinaten.

..... De revisie tekening in DWG format in VISI ter acceptatie
..... indienen

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

502340 262199 Gestuurde boring =< 60 m (PE 125 mm) m 60,00 F
..... Situering: onder bestaande verharding
..... Betreft: via horizontaal gestuurde boring (inclusief het m 60,00 L

..... graven van in en uittrede punt) aanbrengen toekomstige
..... bekabeling Inclusief leveren en aanbrengen 2

..... afdichtingsdoppen en trekkoord 3 mm per boring
..... Lengte: tussen 30 m en 60 m

..... Nominale middellijn: 125 mm

..... Wanddikte: 4,5 mm

..... Mantelbuis digitaal inmeten en registreren in

..... X,y,z-codrdinaten.

..... De revisie tekening in DWG format in VISI ter acceptatie
..... indienen

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

502350 262199 Gestuurde boring > 60 m (PE 125 mm) m 90,00 F
..... Situering: onder bestaande verharding
..... Betreft: via horizontaal gestuurde boring (inclusief het m 9,00 L

..... graven van in en uittrede punt) aanbrengen toekomstige
..... bekabeling Inclusief leveren en aanbrengen 2

..... afdichtingsdoppen en trekkoord 3 mm per boring
..... Lengte: groter dan 60 m

..... Nominale middellijn: 125 mm

..... Wanddikte: 4,5 mm

..... Mantelbuis digitaal inmeten en registreren in

..... X,y,z-codrdinaten.

..... De revisie tekening in DWG format in VISI ter acceptatie
..... indienen

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

502360 262199 Gestuurde boring =< 30 m (PE 160 mm) m 30,00 F
..... Situering: onder bestaande verharding
..... Betreft: via horizontaal gestuurde boring (inclusief het m 30,00 L

..... graven van in en uittrede punt) aanbrengen toekomstige
..... bekabeling Inclusief leveren en aanbrengen 2

..... afdichtingsdoppen en trekkoord 3 mm per boring
..... Lengte: max. 30 m.

..... Nominale middellijn: 160 mm

..... Wanddikte: 4,5 mm

..... Mantelbuis digitaal inmeten en registreren in

..... X,y,z-codrdinaten.

..... De revisie tekening in DWG format in VISI ter acceptatie
..... indienen

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

502370 262199 Gestuurde boring =< 60 m (PE 160 mm) m 60,00 F
..... Situering: onder bestaande verharding
..... Betreft: via horizontaal gestuurde boring (inclusief het m 60,00/ L

..... graven van in en uittrede punt) aanbrengen toekomstige
..... bekabeling Inclusief leveren en aanbrengen 2

..... afdichtingsdoppen en trekkoord 3 mm per boring
..... Lengte: tussen 30 m en 60 m.

..... Nominale middellijn: 160 mm

..... Wanddikte: 4,5 mm
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antelbuis digitaal inmeten en registreren in

y,z-coOrdinaten.
e revisie tekening in DWG format in VISI ter acceptatie

indienen
Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

Gestuurde boring > 60 m (PE 160 mm)

Situering: onder bestaande verharding

Betreft: via horizontaal gestuurde boring (inclusief het
graven van in en uittrede punt) aanbrengen toekomstige
bekabeling Inclusief leveren en aanbrengen 2
afdichtingsdoppen en trekkoord 3 mm per boring
Lengte: groter dan 60 m

Nominale middellijn: 160 mm

Wanddikte: 4,5 mm

Mantelbuis digitaal inmeten en registreren in

X,y,z-codrdinaten.
De revisie tekening in DWG format in VISI ter acceptatie

ndienen

Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

Opstellen boorprofiel t.b.v. gestuurde boring

Betreft: Aan de hand van een opgegeven wenstracé
een boorprofiel te maken en aanleveren voor een
gestuurde boring.

Hierbij dient rekening te worden gehouden met de
ondergrondse en bovengrondse infrastructuur .
Inclusief maken KLIC-melding en afstemmen met

nutsbedrijven
Het boorprofiel ter acceptatie in VISI indienen

Verwijderen mantelbuis (elk type)

Situering: onder bestaande verharding

Betreft: het verwijderen van mantelbuizen (elk type)
Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

Verwijderen afdekband.

Situering: onder bestaande verharding

Betreft: het verwijderen van afdekband (elk type)
Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting.

Aanbrengen betontegels.

Situering: in de grond

Betreft: het aanbrengen van betontegels in zandbed
Diverse verbanden

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 mm, dikte variabel 45 - 80 mm
Kleur: Licht grijs

Betontegels 150 x 300 mm, dikte variabel 45 - 80 mm
Kleur: Licht grijs

5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.

Situering: in de grond

Betreft: het aanbrengen van betontegels in zandbed
Diverse verbanden

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 mm, dikte variabel 45 - 80 mm
Kleur: Licht grijs

Betontegels 150 x 300 mm, dikte variabel 45 - 80 mm
. |Kleur: Licht grijs

.5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.

Situering: in de grond

Betreft: het aanbrengen van betontegels in zandbed
Diverse verbanden

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 mm, dikte variabel 45 - 80 mm

st
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m2

m2

90,00 F
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..... Kleur: Licht grijs
. . . .9. |Betontegels 150 x 300 mm, dikte variabel 45 - 80 mm
..... Kleur: Licht grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
502470 721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening.
..... Situering: in de grond
..... Betreft: het verwijderen van een fietsbeugel tot 25 kg (elk
..... type)
4. . . .. Uit een bestrating
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
..... 9|Vrijgekomen materialen naast het werk opslaan
502480 (722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening.
..... Situering: in de grond
..... Betreft: het aanbrengen van een fietsbeugel tot 25 kg
..... (elk type)
4. . . .. In een bestrating
. .1. . . |Met prefab fundatie
. . . .1. |Bestrating rondom herstellen
..... 9|Vrijgekomen bij het verwijderen.
502490 (721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening.
..... Situering: in de grond
..... Betreft: het verwijderen van een fietsbeugel vanaf 25 kg
..... (elk type)
4. . . .. Uit een bestrating
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
..... 9|Vrijgekomen materialen naast het werk opslaan
502500 (722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening.
..... Situering: in de grond
..... Betreft: het aanbrengen van een fietsbeugel vanaf 25 kg
..... (elk type)
4. . . .. In een bestrating
. .1. . . |Met prefab fundatie
. . . .1. |Bestrating rondom herstellen
..... 9|Vrijgekomen bij het verwijderen.
502510 350099 Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels.
..... Situering: in de grond en/of fundatie
..... Betreft: Het leveren en aanbrengen van een trekput met
..... vergrendelbare deksel
..... welke voldoet aan de Europese norm EN124-B125
..... Binnenmaat minimaal 300x300mm
..... Doorvoeringen geschikt voor 50 t/m 125mm
..... Belastingsklasse minimaal: D400
..... Stroefheid volgens NEN-EN-13036-4:2011
502520 350099 Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels.
..... Situering: in de grond en/of fundatie
..... Betreft: Het leveren en aanbrengen van een trekput met
..... vergrendelbare deksel
..... welke voldoet aan de Europese norm EN124-B125
..... Binnenmaat minimaal 400x400mm
..... Doorvoeringen geschikt voor 50 t/m 125mm
..... Belastingsklasse minimaal: D400
..... Stroefheid volgens NEN-EN-13036-4:2011
502530 330299 Aanbrengen boombeschermbeugel (elk type)
..... Situering: in de grond en/of op fundatie
..... Betreft : het aanbrengen van een boombeschermbeugel
..... ter bescherming van masten tegen aanrijdingsschade
..... Boombeschermer wordt te beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afd. Logistiek, Theemsweg 28
502540 330299 Verwijderen boombeschermbeugel (elk type)
..... Situering: in de grond en/of op fundatie
..... Betreft : het verwijderen van een boombeschermbeugel
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502550

502560
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502640
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262199
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262199

262199

262199

262199

262199
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ter bescherming van masten tegen aanrijdingsschade
Vrijkomende materialen afvoeren naar Stadswerken,
Theemsweg 28

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: tegelplateau rondom VRI/VIS-kast
Betreft : het aanbrengen van opsluitband t.b.v. het
opsluiten van betontegels

In cementspecie aanbrengen op fundering

Profiel 100 x 200 mm

Verplaatsen geleidebakens en/of schrikhekken
Situering: binnen het werkgebied

Betreft: verplaatsen van =< 10 m geleidebaken en/of
schrikhekken inclusief voet. Conform TVM/BLVC-
tekening en na acceptatie.

Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof).
Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
mantelbuizen

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8

Nominale middellijn 55 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof).
Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
mantelbuizen

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8

Nominale middellijn 110 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof).
Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
mantelbuizen

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof).
Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
mantelbuizen

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop).
Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
mantelbuizen

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8

Af te sluiten nominale buisdiameter: 55 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop).
Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
mantelbuizen

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8

Af te sluiten nominale buisdiameter: 110 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop).
Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
mantelbuizen

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8

Af te sluiten nominale buisdiameter: 125 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop).
Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
mantelbuizen

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8

Af te sluiten nominale buisdiameter: 160 mm
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502650 (102102 Graven proefsleuf. m 1.200,00 F

..... Situering: in de grond

..... Opbouw van de ondergrond:

..... In losse grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
..... leidingen of boomwortels

..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m.

.1. . . . |Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond

. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen

..... Rapportage dient te bestaan uit:

..... - Tekeningen in DWG/DGN-formaat met maatvoering
..... van kabels, mantelbuisnummer en mantelbuis
..... uiteinden t.o.v. gevel;

..... - Tekeningen in DWG/DGN-formaat met maatvoering
..... van kabels, mantelbuis-uiteinden en mantelbuis
..... nummer t.o.v. de rand van het asfalt en trottoirband;
..... - Diepteligging van kabels en mantelbuizen t.o.v. NAP;
..... - Diameter per mantelbuis;

..... - Bezettingsgraad per mantelbuis (hoeveel kabels
..... inclusief type kabels door welke mantelbuis);
..... - Welke kabelnummer gaat door welke mantelbuis
..... nummer;

..... - Toegankelijkheid mantelbuis (Is de mantelbuis
..... volledig toegankelijk J/N, zo nee vanaf hoe ver (in m.) is
..... de mantelbuis ontoegankelijk);

..... - Minimaal 5 digitale foto's van mantelbuis uiteinden en
..... kabelligging waarvan 1 overzichtsfoto

..... Rapportage aanleveren ter acceptatie in VISI

502660 (102102 Graven proefsleuf. m 1.200,00 F
..... Situering: in de grond

..... Opbouw van de ondergrond:

..... In losse grond, met veel hinder van aanwezige kabels
..... en/of leidingen

..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m.

.1. . . . |Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond

. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen

..... Rapportage dient te bestaan uit:

..... - Tekeningen in DWG/DGN-formaat met maatvoering
..... van kabels, mantelbuisnummer en mantelbuis
..... uiteinden t.o.v. gevel;

..... - Tekeningen in DWG/DGN-formaat met maatvoering
..... van kabels, mantelbuis-uiteinden en mantelbuis
..... nummer t.o.v. de rand van het asfalt en trottoirband;
..... - Diepteligging van kabels en mantelbuizen t.o.v. NAP;
..... - Diameter per mantelbuis;

..... - Bezettingsgraad per mantelbuis (hoeveel kabels
..... inclusief type kabels door welke mantelbuis);
..... - Welke kabelnummer gaat door welke mantelbuis
..... nummer;

..... - Toegankelijkheid mantelbuis (Is de mantelbuis
..... volledig toegankelijk J/N, zo nee vanaf hoe ver (in m.) is
..... de mantelbuis ontoegankelijk);

..... -Minimaal 5 digitale foto's van mantelbuis uiteinden en
..... kabelligging waarvan 1 overzichtsfoto.

..... Rapportage aanleveren ter acceptatie in VISI

503 Kasten (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)
503000 351099 Aanbrengen verkeersregelkast. st 25,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: samenstellen van een stalen fundatie met st 25,00T

..... klemmenstroken, plaatsen in de grond, plaatsen en
..... verankeren van de verkeersregelkast, doorvoeren
..... kabels, inclusief leveren en afvullen met zuiver draineer
..... zand met daarop niet wateropnemende korrels en
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503010

503020

503030

503040

503050

503060

503070

503100

503110

351099

351099

355099

351099

351099

351099

351099

351099

351099

afdichten.

Inclusief leveren siliconenkit geschikt voor afdichten
verkeersregelkast.

Kast en fundatie wordt ter beschikking gesteld bij de T.T.
Vassumweg 282

Aanbrengen sectie- of detectiekast.

Situering: in de grond

Betreft: samenstellen van een stalen fundatie met
klemmenstroken, plaatsen in de grond, plaatsen en
verankeren van de verkeersregelkast, doorvoeren
kabels, inclusief leveren en afvullen met zuiver draineer
zand met daarop niet wateropnemende korrels en
afdichten.

Inclusief leveren siliconenkit geschikt voor afdichten
verkeersregelkast.

Kast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Compleet verplaatsen van een verkeersregelkast.
Situering: in de grond

Betreft: Compleet verplaatsen van een
verkeersregelkast (elk type) incl. fundatie over een
afstand van ca. 3 m inclusief bekabeling, inclusief
leveren en afvullen met zuiver draineer zand met
daarop niet wateropnemende korrels en afdichten.
Inclusief leveren en aanbrengen siliconenkit

Verwijderen verkeersregelkast elk type.

Situering: verwijderen verkeersregelkast inclusief
fundatie(elk type) en indien aanwezig klemmenkasten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aansluiten van grondkabel in kast.

Situering: in een nieuwe- of bestaande VRI/VIS-kast
Betreft: invoeren en aansluiten van 1 grondkabel
(elk type) inclusief het aanbrengen van 1
kabeleindelabel voorzien van kabelnummer conform
opgave

Demonteren van grondkabel in kast.

Situering: in kast

Betreft: demonteren en uitvoeren van 1 grondkabel (elk
type) in kast.

Aanbrengen complete veiligheidsaarding.

Situering: in de grond

Betreft: complete veiligheidsaarding, inclusief
aansluiten op aardrail in de kast en inclusief opstellen
meetrapport en in VISI ter acceptatie indienen (diepte
afhankelijk van de situatie).

Meten aardweerstand.

Situering: in een nieuwe- of bestaande VRI/VIS-kast
Betreft: meten aardverspreidingsweerstand inclusief
opstellen meetrapport en in VISI ter acceptatie indienen

Leveren en aanbrengen LS-94 Faget aansluitkast
Situering: in een mast

Betreft: het leveren en aanbrengen van een LS-94 Faget
aansluitkast met 6A zekeringen in een mast inclusief
invoeren grondkabel in mast en aansluiten op Faget
aansluitkast.

Verwijderen Faget aansluitkast (elk type)

Situering: in een mast

Betreft: het demonteren van de grondkabel van de faget
aansluitkast en het verwijderen van de faget

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

5,00

5,00

25,00

1.500,00

1.500,00

25,00

25,00

5,00

5,00

F

F

500T

5,00 L
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..... aansluitkast uit mast.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

503120 351099 Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast st 25,00 F
..... Situering: in een nieuwe- of bestaande VRI/VIS-kast
..... Betreft: Het leveren en aanbrengen van 40 liter I 1.000,00 L
..... Hydrokorrels in regelkast

..... Tot aan 10 cm onder de klemmenstrook

503130 351099 Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast st 25,00 F
..... Situering: in een nieuwe- of bestaande VRI/VIS-kast
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van 20 kilo basalt kg 500,00/ L

..... splitgrind in (onder)kast (elk type)
..... Kleur: antraciet/zwart
..... afmeting: 8 - 16 mm

504 Masten (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)
504000 353099 | Aanbrengen universeelmast (elk type). st 100,00 F
..... Situering: in de grond of op fundatie
..... Betreft: samenstellen en plaatsen van een st 100,00 T

..... universeelmast (elk type) met opzetstuk, aanbrengen
..... montageborden en klemmenstrook inclusief invoeren
..... kabels

..... Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

504010 353099 Vervangen montagebord van bestaande mast st 50,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)
..... Betreft: Het demonteren en opnieuw monteren kabels. st 50,00/ L

..... Verwijderen en aanbrengen van een montagebord,
..... inclusief leveren messing bouten.

..... Montagebord wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijgekomen materialen afvoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 2

504020 353099 Verplaatsen bestaande universeelmast (elk type). st 50,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie

..... Betreft: verwijderen en aanbrengen bestaande
..... universeelmast (elk type) inclusief opzetstuk en
..... verkeerslantaarns/signaalgevers binnen werkterrein.
..... Verlengen kabel conform posten kabel en grondwerk.
504030 353099 Verplaatsen bestaande drukknopmast (elk type). st 30,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie

..... Betreft: verwijderen en aanbrengen bestaande
..... drukknopmast (elk type) binnen werkterrein.
..... Verlengen kabel conform posten kabel en grondwerk.

504040 353099 Aanbrengen grondvleugel(s) aan een universeelmast st 5,00 F
..... Situering: aan een universeelmast
..... Betreft: grondvieugel(s) st 500T

..... Grondvleugel(s) wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

504050 (353099 Aanbrengen drukknopmast. st 30,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie (kunstwerk e.d.)
..... Betreft: drukknopmast inclusief montagebord en st 30,00 T
..... klemmenstrook.

..... Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

504060 353099 Aanbrengen mast met uitlegger tot 4 m. st 2,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie (kunstwerk e.d.)
..... Betreft: samenstellen en plaatsen mast met uitlegger tot st 2,00T

..... 4 m inclusief montagebord, kiemmenstrook en
..... eventueel grondvleugels.
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Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verplaatsen mast met uitlegger tot 4 m.

Situering: in de grond en/of op fundatie (kunstwerk e.d.)
Betreft: verplaatsen van een bestaande mast met
uitlegger tot 4 meter compleet met
verkeerslantaarns/signaalgevers binnen werkterrein.
IAfvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
Eventueel verlengen kabel conform posten kabel en

grondwerk

Aanbrengen mast met uitlegger 4 - 12 m.

Situering: in de grond en/of op fundatie (kunstwerk e.d.)
Betreft: samenstellen en plaatsen mast met uitlegger
vanaf 4 tot 12 m inclusief montagebord, klemmenstrook
en eventueel grondvleugels.

Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verplaatsen mast met uitlegger 4 - 12 m.

Situering: in de grond en/of op fundatie (kunstwerk e.d.)
Betreft: verplaatsen van een bestaande mast met
uitlegger 4 - 12 meter compleet met
verkeerslantaarns/signaalgevers binnen werkterrein.
Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
Eventueel verlengen kabel conform posten kabel en

grondwerk.

Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).

Situering: aan bestaande uitlegger zweepmast of

. |portaalligger

Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm,
2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
lantaarn inclusief bijpassende uithouder bevesti- ging,
aanbrengen en aansluiten aansluitsnoer RTPR 5x1,5
mm? op montagebord, aanbrengen richtingnummer op
lantaarnsnoer, lantaarn richten conform opgegeven
tekening en de hoek zodanig afstellen dat de lantaarn
op 50m afstand recht in het zichtveld schijnt, inclusief

aanbrengen zonnekappen.
. |Inclusief aanbrengen RVS A2 wartel pg 13,5 dmv boren

. |en tappen.
Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,

afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).

. |Situering: aan nieuwe uitlegger zweepmast of

. |portaalligger

Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm,
2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
lantaarn inclusief bijpassende uithouder bevesti- ging,
aanbrengen en aansluiten aansluitsnoer RTPR 5x1,5
mm? op montagebord, aanbrengen richtingnummer op
lantaarnsnoer, lantaarn richten conform opgegeven
tekening en de hoek zodanig afstellen dat de lantaarn
op 50m afstand recht in het zichtveld schijnt, inclusief

aanbrengen zonnekappen.
Inclusief aanbrengen RVS A2 wartel pg 13,5 dmv boren

en tappen.
Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,

afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).
Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm,

2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-

2,00

2,00

2,00

30,00

10,00

600,00

2,00

30,00 T

10,00 T

600,00
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504140

504150

504160

504170

504180

354099

354099

354099

354099

321302

353099

lantaarn inclusief monteren op montagebord,
aanbrengen richtingnummer op lantaarnsnoer, lantaarn
richten conform opgegeven tekening, inclusief
aanbrengen zonnekappen.

Inclusief aanbrengen blindklinkmoeren RVS A2 in
opzetstuk geschikt voor M8 en aanbrengen doervoergat
tbv snoer. Doorvoergat afwerken met zinkspray.
Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: lantaarn met lenzen van 80, 90 of 105 mm of 105
mm inclusief monteren op montagebord, aanbrengen
richtingnummer op lantaarn snoer, lantaarn richten
conform opgegeven tekening.

Doorvoergat afwerken met zinkspray.

Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen akoestische signaalgever.

Situering: aan opzetstuk of mast

Betreft: aanbrengen inclusief doorvoeren snoer en
aansluiten op montagebord inclusief aanbrengen tule in
de mast, speaker richten op bandenlijn overzijde
oversteek, na montage ohmse waarden meten op
klemmenstroom in de kast en gegevens in VISI ter
acceptatie indienen

Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
Akoestische signaalgever wordt ter beschikking gesteld
gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
Theemsweg 28.

Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).
Situering: in mast, rond 60 mm

Betreft: drukknop inclusief afsluitrubber in een mast in
een aanwezig gat. Inclusief doorvoeren snoer en
aansluiten op montagebord. Inclusief testen of de
drukknop binnenkomt op de klemmentrook in de vri-kast
dmv ohm-meter. Meetresultaten in VISI ter acceptatie
indienen.

Afmetingen afsluitrubber 102-133 mm of 168-318 mm
Drukknopschakelaar wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen drukknop (met boren).

Situering: in mast, rond 60 mm

Betreft: drukknop inclusief afsluitrubber elk type,
inclusief boren in mast, doorvoeren snoer en aansluiten
op montagebord. Boorgat behandelen met zinkspray.
Inclusief testen of de drukknop binnenkomt op de
klemmentrook in de vri-kast dmv ohm-meter.
Meetresultaten in VISI ter acceptatie indienen
Drukknop wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: op mast (elk type)

Betreft: (verkeers)bord

De borden bevestigen aan: een VRI mast

Leveren en aanbrengen band-it inclusief beugels en
rubber band t.b.v. ophangen (verkeers)bord
9|(Verkeers)bord wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen drukknopsticker.
Situering: op mast
Betreft: drukknopsticker (elk type)
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..... Drukknopsticker wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

504190 353099 Aanbrengen afdekplaat t.b.v. drukknopgat. st 5,00 F
..... Situering: op mast (elk type)
..... Betreft: leveren en aanbrengen afdekplaat op een st 5,00 L

..... drukknopgat ten behoeve van afdichten inclusief leveren
..... RVS A2 bouten.

504200 266099 Aansluiten van 1 grondkabel in mast. st 700,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)

..... Betreft: grondkabel (elk type) invoeren en aansluiten op
..... montagebord inclusief aanbrengen kabeleindelabel
..... boven kabelklem

504210 266099 Demonteren van 1 grondkabel uit mast. st 700,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)

..... Betreft: grondkabel demonteren en uitvoeren uit een
..... mast.

504220 355099 Verwijderen verkeerslantaarn (hoog). st 40,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: verkeerslantaarn (elk type) incl.

..... uithouderbevestiging demonteren en verwijderen.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

504230 355099 Verwijderen verkeerslantaarn (laag). st 600,00 F
..... Situering: aan mast, opzetstuk, staander zweepmast of
..... portaal

..... Betreft: verkeerslantaarn (elk type) inclusief armen
..... demonteren en verwijderen.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

504240 355099 Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht). st 130,00 F
..... Situering: aan mast (elk type)

..... Betreft: onderlicht lantaarn demonteren en verwijderen
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

504250 353099 Aanbrengen montagebord in bestaande mast. st 50,00 F
..... Situering: in mast (elk type)
..... Betreft: montagebord inclusief leveren messing bouten. st 50,00 T

..... Montagebord wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
504260 355099 Verwijderen drukknop. st 200,00 F
..... Situering: op mast (elk type)

..... Betreft: drukknop (elk type) demonteren en verwijderen
..... drukknop.

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
504270 355099 Verwijderen bord. st 50,00 F
..... Situering: op mast (elk type)

..... Betreft: drukknopbord of verkeersbord (elk type)
..... demonteren en verwijderen.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

504280 355099 Verwijderen universeelmast (elk type). st 100,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie

..... Betreft: universeelmast (elk type) inclusief opzetstuk en
..... montagebord demonteren en verwijderen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

504290 353099 Verwijderen montagebord van bestaande mast st 100,00 F
..... Situering: van een mast (elk type)
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..... Betreft: demonteren en verwijderen van een
..... montagebord / kabels
..... Vrijkomende materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
504300 355099 Verwijderen drukknopmast. st 25,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie
..... Betreft: drukknopmast inclusief opzetstuk en
..... montagebord demonteren en verwijderen
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
504310 355099 Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m. st 5,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie.
..... Betreft: mast met uitlegger tot 4 m. demonteren en
..... verwijderen inclusief montagebord, grondvleugels en
..... eventueel drukknop(pen).
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
504320 355099 Verwijderen mast met uitlegger 4-12 m. st 10,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie.
..... Betreft: mast met uitlegger 4-12 m. demonteren en
..... verwijderen inclusief montagebord, grondvleugels en
..... eventueel drukknop(pen)
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
504330 356099 Omnummeren verkeerslantaarn (hoog). st 10,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: verkeerslantaarn (elk type)/signaalgever ontdoen
..... van oud nummer en voorzien van een nieuw nummer.
..... Lantaarnnummers worden ter beschikking gesteld bij st 30,00T
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
504340 356099 Omnummeren verkeerslantaarn (laag). st 50,00 F
..... Situering: aan mast, opzetstuk, staander zweepmast of
..... portaal
..... Betreft: verkeerslantaarn (elk type)/signaalgever ontdoen
..... van oud nummer en voorzien van een nieuw nummer.
..... Lantaarnnummers worden ter beschikking gesteld bij st 150,00 T
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
504350 356099 Richten en fixeren lantaarn (hoog). st 20,00 F
..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger Betreft:
..... het richten en fixeren van een lantaarn (elk type) of VOV
..... lantaarn conform specificatie of aanwijzing onder
..... toezicht op locatie.
504360 (356099 Richten en fixeren lantaarn (laag). st 100,00 F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal. Betreft:
..... het richten en fixeren van een lantaarn (elk type) of VOV
..... lantaarn conform specificatie of aanwijzing onder
..... toezicht op locatie.
504370 (356099 Aanbrengen signaalgever (hoog). st 500F
..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger Betreft: st 500T
..... aanbrengen en aansluiten signaalgever (brandweerbak,
..... brugbak, deelconflictbak etc.), aanbrengen en
..... aansluiten aansluitsnoer RTPR 5*1,5
..... Inclusief aanbrengen op montagebord in mast. Inclusief
..... aanbrengen doervoergat tbv snoer. Doorvoergat
..... afwerken met zinkspray. Indien kabel niet via
..... bevestigingsarm wordt doorgevoerd RVS A2 wartel PG
..... 13,5 aanbrengen dmv boren en tappen.
..... Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
..... Signaalgever wordt ter beschikking gesteld bij
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..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
504380 356099 Aanbrengen signaalgever (laag). st 500F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal. st 500T
..... Betreft: aanbrengen en aansluiten signaalgever
..... (brandweerbak, brugbak, deelconflictbak etc.),

..... aanbrengen en aansluiten aansluitsnoer RTPR 5*1,5
..... Inclusief aanbrengen op montagebord in mast.

..... Inclusief aanbrengen blindklinkmoeren RVS A2 in
..... opzetstuk geschikt voor M8 en aanbrengen

..... richtingnummer op aansluitsnoer.

..... Indien kabel niet via bevestigingsarm wordt doorgevoerd
..... RVS A2 wartel PG 13,5 aanbrengen dmv boren en
..... tappen.

..... Signaalgever wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
504390 356099 Verwijderen signaalgever (hoog). st 500F
..... Siturering: uitlegger zweepmast of portaalligger Betreft:
..... demoneteren en verwijderen signaalgever

..... (brandweerbak, brugbak, deelconflictbak etc.).
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

504400 356099 Verwijderen signaalgever (laag). st 500F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal. Betreft:
..... demonteren en verwijderen signaalgever

..... (brandweerbak, brugbak, deelconflictbak etc.).
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

504410 353099 Vervangen drukknop (elk type, zonder boren) st 150,00 F
..... Situering: in mast elk type

..... Betreft: drukknop welke 1 op 1 vervangen kan worden
..... (elk type)

..... Inclusief testen of de drukknop binnenkomt op de
..... klemmentrook in de vri-kast dmv ohm-meter.
..... Meetresultaten in VISI ter acceptatie indienen.
..... Drukknop wordt ter beschikking gesteld bij st 150,00 T
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

504420 353099 Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan best. mast st 2,00 F
..... Situering: aan mast elk type
..... Betreft: aanbrengen camera, elk type, welke hoog st 2,00T

..... aangebracht dient te worden volgens specificatie
..... leverancier, inclusief doorvoeren snoer en aansluiten op
..... montagebord inclusief aanbrengen tule in de mast,
..... camera richten in samenspraak met leverancier
..... Camera wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

504430 353099 Verwijderen camera (elk type, hoog) van best. mast st 2,00 F
..... Situering: aan mast elk type

..... Betreft: verwijderen camera elk type inclusief losnemen
..... en terug halen snoer van montagebord

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

504440 353099 Vervangen camera(elk type, hoog) van bestaande mast st 2,00 F
..... Situering: van mast elk type

..... Betreft: het vervangen van een camera elk type
..... Verwijderen camera elk type inclusief losnemen en st 200T
..... terug halen snoer van montagebord en het aanbrengen
..... camera elk type volgens specificatie leverancier,
..... inclusief doorvoeren snoer en aansluiten op

..... montagebord inclusief aanbrengen tule in de mast,
..... camera richten

..... Camera wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
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..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijkomende materialen afvoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

504450 353099 Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan nieuwe mast st 2,00 F
..... Situering: aan mast elk type
..... Betreft: aanbrengen camera elk type welke hoog st 2,00T

..... aangebracht dient te worden volgens specificatie
..... leverancier, inclusief doorvoeren snoer en aansluiten op
..... montagebord inclusief aanbrengen tule in de mast,
..... camera richten in samenspraak met leverancier
..... Camera wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

504460 353099 Vervangen akoestische signaalgever st 400,00 F
..... Situering: aan opzetstuk of mast

..... Betreft: demonteren en verwijderen van akoestische
..... signalering, aanbrengen

..... inclusief doorvoeren snoer en aansluiten op

..... montagebord, inclusief aanbrengen tule in de mast,
..... speaker richten op bandenlijn overzijde oversteek, na
..... montage weerstand meten op klemmenstroom in de
..... kast en gegevens In VISI ter acceptatie indienen
..... Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
..... akoestische signaalgever wordt ter beschikking gesteld
..... bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg
..... 28

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
504470 353099 Vervangen opzetstuk (elk type). st 300,00 F
..... Situering: van een mast elk type

..... Betreft: stalen opzetstuk elk type

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

..... Nieuwe opzetstuk wordt ter beschikking gesteld bij st 300,00 T
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
504480 353099 Verplaatsen opzetstuk (elk type) st 50,00 F
..... Situering: van een mast elk type

..... Betreft: het kompleet verplaatsen van een bestaande
..... stalen opzetstuk elk type met alle aanwezige
..... lantaarns/signaalgevers elk type

504490 354099 Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m. st 2,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: samenstellen en plaatsen op locatie en st 2,00T

..... bevestigen aan grondankers

..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Portaal wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

504500 354099 Verwijderen van portaal vanaf 12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of fundatie

..... Betreft: demonteren en verwijderen op locatie inclusief
..... grondankers

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

504520 354099 Verwijderen akoestische signalering st 70,00 F
..... Situering: van mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: demonteren en verwijderen van akoestische
..... signaalgever.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

504530 345099 Aanbrengen opzetstuk st 300,00 F
..... Situering: op een mast
..... Betreft: stalen opzetstuk met afmetingen 775 mm, 1230 st 300,00 T

..... mm, 1630 mm, 1980 mm of 2500 mm.
..... Opzetstuk wordt ter beschikking gesteld bij
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..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
504540 345099 Verwijderen opzetstuk st 300,00 F
..... Situering: van een mast

..... Betreft: stalen opzetstuk met afmetingen 775 mm, 1230
..... mm, 1630 mm, 1980 mm of 2500 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

504560 (356099 Corrigeren maststand universeelmast (elk type) st 10,00 F
..... Situering: in de grond of op betonvoet
..... Betreft: te lood stellen van een bestaande
..... universeelmast (elk type)

..... Inclusief opzetstuk en verkeerslantaarns
504570 356099 Corrigeren maststand drukknopmast (elk type) st 10,00 F
..... Situering: in de grond of op betonvoet

..... Betreft: te lood stellen van een bestaande drukknopmast
..... (elk type)

504580 356099 Corrigeren maststand mast met uitlegger tot 4 m st 5,00 F
..... Situering: in de grond of op betonvoet

..... Betreft: te lood stellen van een bestaande uitleggermast

..... (elk type)

504590 356099 Corrigeren maststand mast met uitlegger 4 tot 12 m st 5,00 F
..... Situering: in de grond of op betonvoet
..... Betreft: te lood stellen van een bestaande uitleggermast

..... (elk type)

504600 351099 Lev. en aanbr. splitgrind rondom (zweep) mast of protaal st 20,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van 20 kilo splitgrind st 20,00 L
..... rondom (zweep)mast of portaal
..... Kleur: n.v.t.
..... Afmeting: 0 - 5 mm
504610 220321 Leveren grond. m3 1.000,00 F
..... Situering: in universeel- en drukknopmast
..... Betreft: het afvullen van een mast met zuiver
..... draineerzand tot aan maaiveldhoogte
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw en natuur
.7. . . . |Grondsoort: drainage zand m3 1.000,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
505 Detectie (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)
505000 (352099 Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., uit verkeer) m 500,00 F
..... Situering: in asfalt.
..... Slijplengte: < 50 meter
..... Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
..... minder dan 50 meter detectie aangebracht moet worden.
..... Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
..... overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
..... geblazen bitumen 85/25.
..... Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
..... inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
..... acceptatie indienen
..... Detectielus bedrijfsklaar opleveren
..... Type lussen: divers
..... Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
..... Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
..... de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
..... Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

505010 352099 Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., in verkeer) m 100,00 F
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Situering: in asfalt.

Slijplengte: < 50 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

minder dan 50 meter detectie aangebracht moet worden.
Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

1.500,00 F

Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., uit verkeer) m
Situering: in asfalt.

Slijplengte: 50 t/m 100 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

tussen de 50 m en 100 m detectie aangebracht moet
worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

505020 352099

100,00 F

Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., in verkeer) m
Situering: in asfalt.

Slijplengte: 50 t/m 100 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

tussen de 50 m en 100 m detectie aangebracht moet
worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

505030 352099

m 400,00 F

Detectielus compleet onder verharding (uit verkeer)
Situering: onder betontegels en/of betonstraatstenen
Betreft: leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof

Inclusief graven en dichten lasgat, leveren en

aanbrengen wikkel-spuitmof.
Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus

inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen.
Detectielus bedrijfsklaar opleveren.

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

505040 352099
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505050 352099 Detectielus compleet onder verharding (in verkeer) m 100,00 F

..... Situering: onder betontegels en/of betonstraatstenen
..... Betreft: leveren materialen, aanbrengen inclusief
..... overlengte tot aan de wikkel-spuitmof

..... Inclusief graven en dichten lasgat, leveren en
..... aanbrengen wikkel-spuitmof.

..... Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
..... inclusief

..... kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter acceptatie
..... indienen.

..... Detectielus bedrijfsklaar opleveren.

..... Type lussen: divers

..... Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
..... Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

505070 352099 Aanbrengen prefab detectielus. st 10,00 F
..... Type lussen: divers
..... Betreft: leveren kleine materialen, aanbrengen en st 10,00 T

..... bedrijfsklaar opleveren conform voorschriften van
..... toegeleverde prefab detectielus inclusief doormeten
..... detectielus, doormeten detectielus inclusief kabel en
..... opstellen meetrapport en in VISI ter acceptatie indienen.
..... De bekabeling wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
505080 352099 Aansluiten van door derden geplaatste detectielus st 150,00 F
..... Betreft: aansluiten van door derde partij (bv GVB)
..... geplaatste detectielus inclusief doormeten detectielus
..... en doormeten detectielus inclusief kabel en opstellen
..... meetrapport en in VISI ter acceptatie indienen
505090 352099 Opzoeken van lasmof detectiekabels. st 100,00 F
..... Situering: in de grond

..... Betreft: opzoeken van lasmof t.b.v. detectiekabels
..... inclusief het in VISI ter acceptatie indienen van een
..... analoge schets waarin vermeld de afstanden van de
..... lasmof gemeten in meters vanuit 3 vaste punten,
..... afgestemd met de directie.

505100 (352099 Aanbrengen loopbuffer (VECOM). st 150,00 F
..... Situering: in de grond st 150,00 T
..... Betreft: aanbrengen loopbuffer tussen grondkabel
..... en detectiekabel, inclusief graven en dichten lasgat en
..... terugleggen bestrating indien aanwezig.

..... Inclusief afgieten. Meten loopbuffer vanaf de
..... klemmenstrook in de VRI kast dmv weerstand meting
..... en de meetwaardes in VISI indienen ter acceptatie.
..... Loopbuffer wordt ter beschikking gesteld op het
..... locatie Theemsweg 28

505110 (352099 Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., uit verkeer) m 2.000,00 F
..... Situering: in asfalt.

..... Slijplengte: 101 t/m 200 meter

..... Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
..... tussen de 101 m en 200 m detectie aangebracht moet
..... worden.

..... Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
..... overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
..... geblazen bitumen 85/25.

..... Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
..... inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
..... acceptatie indienen

..... Detectielus bedrijfsklaar opleveren

..... Type lussen: divers

..... Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
..... Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
..... de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
..... Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren
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505120 352099 Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., in verkeer) m 200,00 F
Situering: in asfalt.

Slijplengte: 101 t/m 200 meter
Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
tussen de 101 m en 200 m detectie aangebracht moet
worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

m 3.000,00 F

Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., uit verkeer)
Situering: in asfalt.

Slijplengte: > 200 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij meer
dan 200 m detectie aangebracht moet worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

505130 352099

m 300,00 F

352099 Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., in verkeer)
Situering: in asfalt.

Slijplengte: > 200 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij meer
dan 200 m detectie aangebracht moet worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

505140

m 50,00 F

Detectielus compleet in asfalt < 50 m (uit verkeer)
Situering: in beton.

Slijplengte: < 50 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

minder dan 50 meter detectie aangebracht moet worden.
Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

505160 352099
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Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus compleet in beton < 50 m (in verkeer)

Situering: in beton.
Slijplengte: < 50 meter
Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

minder dan 50 meter detectie aangebracht moet worden.
Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (uit verkeer)
Situering: in beton.

Slijplengte: 50 t/m 100 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
tussen de 50 m en 100 m detectie aangebracht moet
worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (in verkeer)
Situering: in beton.

Slijplengte: 50 t/m 100 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

. |tussen de 50 m en 100 m detectie aangebracht moet

. |worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (uit verkeer)

Situering: in beton.
Slijplengte: 101 t/m 200 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
tussen de 101 m en 200 m detectie aangebracht moet

worden.
Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief

overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met

2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

50,00

100,00 F

100,00 F

200,00 F
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Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus

inclusief

kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter acceptatie
indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding

dmv kleine zaagsnede in trottoirband.

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (in verkeer)
Situering: in beton..

Slijplengte: 101 t/m 200 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
tussen de 101 m en 200 m detectie aangebracht moet
worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus compleet in beton > 200 m (uit verkeer)

Situering: in beton.
Slijplengte: > 200 meter
Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij meer

dan 200 m detectie aangebracht moet worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus compleet in beton > 200 m (in verkeer)

Situering: in beton.
Slijplengte: > 200 meter
Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij meer

dan 200 m detectie aangebracht moet worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Glasvezelverbindingen (ma t/m vr 07:00-16:00)

200,00 F

300,00 F

300,00 F
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506010

506020

506030

506040

506050

506060

506070

506080

506090

506110

265199

265199

265199

265199

265199

265199

265199

265199

265199

265199

Dubbelzijdige OTDR meting

Situering: Tussen handhole en VRI/VIS-kast, tussen
VRI/VIS-kast en VRI/VIS-kast, tussen VRI/VIS-object en
VRI/VIS-kast

Betreft: dubbelzijdige OTDR meting per glasvezel t.b.v.
meten van las- en connectorverliezen in glasvezel
verbindingen.

Inclusief meetwaarderapport in VISI ter acceptatie
indienen.

Inblazen glasvezelkabel elk type (=< 301 m)

Situering: in een HDPE-buis/tube

Betreft: inblazen glasvezelkabel (elk type) met een
maximum van 48 vezels met een lengte van 0 tot en met
301 meter.

Inblazen glasvezelkabel elk type (> 301 m)

Situering: in een HDPE-buis/tube

Betreft: inblazen glasvezelkabel (elk type) met een
maximum van 48 vezels met een lengte van meer dan
301 meter.

Inblazen 3 glasvezel tubes (=< 301 m)

Situering: in een HDPE-buis

Betreft: inblazen 3 glasvezel tubes met een diameter van
10 mm per tube in HDPE 32 mm met een lengte van 0
tot en met 301 meter.

Kleur tubes: rood, geel en blauw

Inblazen 3 glasvezel tubes (> 301 m)

Situering: in een HDPE-buis

Betreft: inblazen 3 glasvezel tubes met een diameter van
10 mm per tube in HDPE 32 mm met een lengte van
meer dan 301 meter.

Kleur tubes: rood, geel en blauw

Invoeren en lassen per vezel

Situering: in een GCO2 (handhole) of glasvezelbox
(VRI/VIS-kast/object)

Betreft: Invoeren en lassen per vezel volgens
glasvezellasplan verstrekt vanuit de directie.

Leveren en plaatsen glasvezelbox 2x LC/PC D
Situering: in een VRI/VIS-kast/object

Betreft: het leveren en plaatsen van een dinrail
glasvezelbox 2x LC/PC adapters duplex geschikt voor 2
vezelparen inclusief blinddopjes.inclusief aanbrengen
door de directie voorgeschreven glasvezelaansluitplan

Leveren en plaatsen glasvezelbox 6x LC/PC D
Situering: in een VRI/VIS-kast/object

Betreft: het leveren en plaatsen van een dinrail
glasvezelbox 6x LC/PC adapters duplex geschikt voor 6
vezelparen inclusief blinddopjes inclusief aanbrengen
door de directie voorgeschreven glasvezelaansluitplan

Leveren en plaatsen glasvezelbox 12x LC/PC D
Situering: in een VRI/VIS-kast/object

Betreft: het leveren en plaatsen van een dinrail
glasvezelbox 12x LC/PC adapters duplex geschikt
voor 12 vezelparen inclusief blinddopjes inclusief
aanbrengen door de directie voorgeschreven
glasvezelaansluitplan

Leveren en aanbrengen glasvezelbox 4x LC/PC D (ISRA)
Situering: in een mast (elk type)

Betreft: het leveren en aanbrengen van een glasvezelbox
4x LC/PC D (ISRA) geschikt om een OVL, VRI of VIS mast
mast te plaatsen inclusief aanbrengen door de

st

st

st

st

st

st

st

st

150,00

2.500,00

4.000,00

2.500,00

4.000,00

50,00

10,00

10,00

160,00

10,00

F

F

F

F

F

10,00

10,00

160,00
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..... directie voorgeschreven glasvezelaansluitplan

506120 265199 Leveren en aanbrengen handhole type z6 st 5,00 F
..... Situering: in de grond en onder maailveld
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een handhole st 5,00 L

..... type z6 inclusief 2 koppelingen 32 mm inclusief invoeren
..... en aansluiten HDPE-buizen, inclusief het graven en
..... dichtgooien van handhole gat.

506130 265199 Leveren en aanbrengen koppeling 32 mm st 40,00 F
..... Situering: in handhole
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een koppeling 32 st 40,00 L

..... mm in een handhole.

506140 265199 Leveren en monteren GCO2 24 vezels st 15,00 F
..... Situering: in casette in handhole
..... Betreft: het leveren en monteren GCO2 24 vezels in st 15,00/ L

..... handhole inclusief opslaan in casette.

506150 265199 Leveren en monteren GCO2 48 vezels st 5,00 F
..... Situering: in casette in handhole
..... Betreft: het leveren en monteren GCO2 48 vezels in st 5,00 L

..... handhole inclusief opslaan in casette.
506160 265199 Afpersen HDPE per verbinding st 40,00 F
..... Situering: Tussen handhole en VRI/VIS-kast, tussen
..... VRI/VIS-kast en VRI/VIS-kast of tussen VRI/VIS-object en
..... VRI/VIS-kast.

..... Betreft: het afpersen van HDPE per verbinding.

506170 265199 Leveren en aanbrengen 3-voudige Y-koppeling st 500F
..... Situering: In een bestaande of nieuwe HDPE-verbinding
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een 3-voudige st 5,00 L

..... Y-koppeling in bestaande 32 mm HDPE buis inclusief
..... koppelen tube en HDPE.

506180 265199 Leveren en aanbrengen afdichtingsplug st 500,00 F
..... Situering: Op einde HDPE-buis in de kast, VRI/VIS-object
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een st 500,00 L

..... afdichtingsplug voor 32 mm HDPE geschikt voor het
..... door kunnen voeren van glasvezelkabel met 4 tot en met

..... 48 vezels.

506190 265199 | Leveren glasvezelkabel 4xSM m 4.000,00 F
..... Betreft: het leveren van een glasvezelkabel 4x single m 4.000,00 L
..... mode geschikt voor 10 mm glasvezeltube of HDPE-Buis

506200 265199 Leveren glasvezelkabel 12xSM m 1.000,00 F
..... Betreft: het leveren van een glasvezelkabel 12x single m 1.000,00 L
..... mode geschikt voor 10 mm glasvezeltube of HDPE-buis.

506210 265199 | Leveren glasvezelkabel 24xSM m 5.000,00 F
..... Betreft: het leveren van een glasvezelkabel 24x single m 5.000,00 L
..... mode geschikt voor 10 mm glasvezeltube of HDPE-buis

506220 265199 Leveren glasvezelkabel 48xSM m 100,00 F
..... Betreft: het leveren van een glasvezelkabel 48x single m 100,00| L
..... mode geschikt voor 10 mm glasvezeltube of HDPE-buis.

506230 265199 | Leveren en aanbrengen HDPE 32 mm m 5.000,00 F
..... Situering: in sleuf en/of mantelbuis
..... Betreft: leveren en aanbrengen HDPE 32 mm kleur ral m 5.000,00 L
..... 6018 aanbrengen merkbanden met onderlinge afstand
..... 2,5m.
..... Merkbanden worden ter beschikking gesteld bij st 2.000,00 T
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

506240 265199 | Leveren en aanbrengen koppeling HDPE 32 mm. st 40,00 F

..... Situering: In een bestaande of nieuwe HDPE-verbinding
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..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een koppeling st 40,00 L

..... tussen twee HDPE 32 mm buizen

506250 265199 Leveren en aanbrengen einddop HDPE 32 mm st 50,00 F
..... Situering: op HDPE 32 mm in de grond.
..... Betreft: het leveren en plaatsen van een HDPE einddop st 50,00/ L

..... t.b.v. HDPE 32 mm.
506260 265199 Invoeren HDPE in (onder)kast (elk type) st 40,00 F
..... Situering: in een (onder)kast (elk type)

..... Betreft: het invoeren van de HDPE 32 mm buis in een
..... (onder)kast (elk type).

506270 265199 Invoeren HDPE in mast (elk type) st 10,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)

..... Betreft: het invoeren van de HDPE 32 mm buis in een
..... mast (elk type).

506290 265199 Verwijderen HDPE 32 mm m 100,00 F
..... Situering: uit sleuf en/of mantelbuis

..... Betreft: verwijderen HDPE 32 mm uit sleuf en/of
..... mantelbuis.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
506300 265199 Verwijderen HDPE uit (onder)kast (elk type) st 10,00 F
..... Situering: uit een (onder)kast (elk type)

..... Betreft: het verwijderen van de HDPE 32 mm buis uit
..... een (onder)kast (elk type).

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
506310 265199 Verwijderen glasvezelkabel elk type (=< 301 m) m 1.000,00 F
..... Situering: uit een HDPE-buis/tube

..... Betreft: verwijderen glasvezelkabel (elk type) met een
..... lengte van 0 tot en met 301 meter.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
506320 265199 Verwijderen glasvezelkabel elk type (> 301 m) m 1.000,00 F
..... Situering: uit een HDPE-buis/tube

..... Betreft: verwijderen glasvezelkabel (elk type) met een
..... lengte van meer dan 301 meter.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
506330 265199 Verwijderen handhole (elk type) st 2,00 F
..... Situering: uit de grond en onder maailveld

..... Betreft: het uitgraven en verwijderen van een handhole
..... (elk type) inclusief demonteren en verwijderen 2
..... koppelingen 32 mm inclusief uitoveren en demonteren
..... HDPE-buizen, inclusief dichtgooien van handhole gat.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

506340 265199 Verwijderen 3-voudige Y-koppeling st 2,00 F
..... Situering: uit een bestaande HDPE-verbinding
..... Betreft: het verwijderen van een 3-voudige Y-koppeling
..... uit bestaande 32 mm HDPE buis inclusief verwijderen
..... tube-koppelingen.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

506350 265199 Verwijderen glasvezelbox (elk type) st 500F
..... Situering: uit een VRI/VIS-kast/object

..... Betreft: het demonteren en verwijderen van een dinrail
..... glasvezelbox (elk type).

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

506360 265199 Overzetten glasvezelbox (elk type) st 30,00 F
..... Situering: uit een VRI/VIS-kast/object

..... Betreft: het overzetten van een dinrail glasvezelbox (elk
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..... type) uit een VRI/VIS-kast/object naar andere een
..... VRI/VIS-kast/object op dezelfde locatie.

506370 265199 Invoeren en lassen van 12 vezels st 40,00 F
..... Situering: in een GCO2 (handhole) of glasvezelbox
..... (VRI/VIS-kast/object)

..... Betreft: Invoeren en lassen van 12 vezels

..... volgens glasvezellasplan verstrekt vanuit de directie.
506380 265199 Invoeren en lassen van 24 vezels st 50,00 F
..... Situering: in een GCO2 (handhole) of glasvezelbox
..... (VRI/VIS-kast/object)

..... Betreft: Invoeren en lassen van 24 vezels

..... volgens glasvezellasplan verstrekt vanuit de directie.
506390 354099 Verwijderen HDPE uit mast (elk type) st 10,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)

..... Betreft: het verwijderen van de HDPE 32 mm buis in
..... een mast (elk type).

506400 265199 Leveren en aanbrengen koppeling 10 mm-10 mm st 150,00 F
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een koppeling st 150,00| L
..... 10mm-10mm t.b.v. HDPE Microduct

506410 265199 Leveren en aanbr. koppeling tubes buitenm. 10 mm st 50,00 F
..... Situering: In bestaande of nieuwe tube(s)
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een koppeling st 50,00 L

..... tussen tubes met buitenmaat van 10 mm
507 Testen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)
507010 351099 Testen installatie met 1 tot 8 signaalgroepen. st 30,00 F
..... Situering: vanaf klemmenstrook in de kast

..... Betreft: testen buitenbeeld (bij nieuwbouw, vervanging of
..... aanpassing) met 1 tot 8 signaalgroepen. Inclusief
..... meetwaarderapport in VISI ter acceptatie indienen
507020 351099 Testen installatie met 8 tot 14 signaalgroepen. st 20,00 F
..... Situering: vanaf klemmenstrook in de kast

..... Betreft: testen buitenbeeld (bij nieuwbouw, vervanging of
..... aanpassing) met 8 tot 14 signaalgroepen. Inclusief
..... meetwaarderapport in VISI ter acceptatie indienen
507030 351099 Testen installatie met 14 tot 25 signaalgroepen. st 15,00 F
..... Situering: vanaf klemmenstrook in de kast

..... Betreft: testen buitenbeeld (bij nieuwbouw, vervanging of
..... aanpassing) met 14 tot 25 signaalgroepen. Inclusief
..... meetwaarderapport in VISI ter acceptatie indienen
507040 351099 Testen installatie met 25 of meer signaalgroepen. st 15,00 F
..... Situering: vanaf klemmenstrook in de kast

..... Betreft: testen buitenbeeld (bij nieuwbouw, vervanging of
..... aanpassing) met meer dan 25 signaalgroepen.

..... Inclusief meetwaarderapport in VISI ter acceptatie
..... indienen

507050 351099 Testen installatie per signaalgroep st 400,00 F
..... Betreft: testen buitenbeeld vanaf de klemmen- strook in
..... de kast (nieuw, vervanging of aanpassing) per
..... signaalgroep

..... Inclusief meetwaarderapport in VISI ter acceptatie
..... indienen

507060 351099 Meten isolatiewaarde en meggeren kabel <11 aders st 200,00 F
..... Betreft: meten isolatiewaarde en meggeren van een
..... kabel met <11 aders inclusief meetwaarderapport in
..... VISI er acceptatie indienen

507070 1351099 Meten isolatiewaarde en meggeren kabel 11-24 aders st 75,00 F
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508

508010

508020
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509

509010

509020

509030

351099

100799

100799

100799

1:2:3:4:5:6

100799

100516

100599

100599

Betreft: meten isolatiewaarde en meggeren van een
kabel met 11 - 24 aders inclusief meetwaarderapport in

VISI ter acceptatie indienen

Testen VOP armatuur
Situering: aan uitlegger of aan mast

Betreft: het testen van de verlichting in een VOP
armatuur d.m.v. het inschakelen van de OV-groep of dmv
omvormer vanuit montagebus/hoogwerker

De naar beneden stralende verlichting optisch
controleren en de verlichting in het armatuur d.m.v. het
openschroeven van het armatuur en na controle weer
dichtschroeven.

Het OV-groepnummer en benodigde telefoonnummer
worden ter beschikking gesteld door de directie.

Digitaal inmeten (ma t/m vr 07:00 t/m 16:00 uur)

Afroepen digitaal inmeten 1 tot 8 signaalgroepen
Situering: Bij nieuwbouw, wijzigingen of vervangingen.
Betreft: het afroepen van de door de gemeente
Amsterdam gecontracteerde firma t.b.v. digitale inmeten,
inclusief instrueren op locatie.

Alle vri/vis-objecten dienen (opnieuw) ingemeten te
worden inclusief de bijbehorende traces en detectie

Afroepen digitaal inmeten 8 tot 14 signaalgroepen.
Situering: Bij nieuwbouw, wijzigingen of vervangingen.
Betreft: het afroepen van de door de gemeente
Amsterdam gecontracteerde firma t.b.v. digitale inmeten,
inclusief instrueren op locatie.

Alle vri/vis-objecten dienen (opnieuw) ingemeten te
worden inclusief de bijbehorende traces en detectie

Afroepen digitaal inmeten 14 tot 25 signaalgroepen
Situering: Bij nieuwbouw, wijzigingen of vervangingen.
Betreft: het afroepen van de door de gemeente
Amsterdam gecontracteerde firma t.b.v. digitale inmeten,
inclusief instrueren op locatie.

Alle vri/vis-objecten dienen (opnieuw) ingemeten te
worden inclusief de bijbehorende traces en detectie

Afroepen digitaal inmeten 25 of meer signaalgrp.
Situering: Bij nieuwbouw, wijzigingen of vervangingen.
Betreft: het afroepen van de door de gemeente
Amsterdam gecontracteerde firma t.b.v. digitale inmeten,
inclusief instrueren op locatie.

Alle vri/vis-objecten dienen (opnieuw) ingemeten te
worden inclusief de bijbehorende traces en detectie

Inzetten materieel (ma t/m vr 07:00 t/m 16:00 uur)

Inzetten van een vrachtauto.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: maximaal 7,5 ton

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hoogwerker.
Betreft: hoogwerker tot 18m. werkhoogte inclusief 2

monteurs t.b.v. assistentie bij oplevering project.

Tijdsduur: maximaal 2 uur.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

de Standaard RAW Bepalingen)

keer

keer

keer

keer

keer

uur

keer

uur

Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger

Betreft:een hogedruk wegdekreiniger t.b.v. het

2,00

F

100,00

80,00

30,00

15,00

80,00

50,00

50,00
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509060

509070

509080

512

512020

512030

100599

266099

620299

620299

620299

240203

240201

verwijderen van slijpslurry na aanbrengen
detectielussen.

Tijdsduur: 1 uur

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Inzetten van een botsabsorber

Betreft:een botsabsorber inclusief actieraam met
pijlconfiguratie

Tijdsduur: 1 uur

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een kabelmeetwagen

Betreft: een kabelmeetwagen t.b.v. localiseren
kabelstoringen

Ttijdsduur: 4 uur

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten rijdende afzetting.

Ten behoeve van: preventief en correctief onderhoud en
VRI/VIS-projectwerkzaamheden

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk
in Uitvoering'

Tijdsduur: 1 uur

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten rijdende afzetting.

Ten behoeve van: preventief en correctief onderhoud en
VRI/VIS-projectwerkzaamheden

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk
in Uitvoering'

Tijdsduur: 4 uur

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten rijdende afzetting.

Ten behoeve van: preventief en correctief onderhoud en
VRI/VIS-projectwerkzaamheden

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk
in Uitvoering'

Tijdsduur: 8 uur

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Grondwerk (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)

Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet
toegestaan -

Graven met hinder van aanwezige kabels, leidingen,
boomwortels of fundatielaag inclusief opnemen
graszoden/funderingslaag en eventueel aanwezige
graszoden ondersteboven terugleggen.

In vaste grond

Sleufdiepte 0,70 m

Sleufbreedte 0,30 m

Het verdichten dient te geschieden door middel van een
emissievrije stamper

Verschillende grondlagen gescheiden ontgraven en
aanbrengen

Tijdens het aanvullen het uitgekomen
beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen

Graven en aanvullen sleuf.
Graven met hinder van aanwezige kabels, leidingen,
boomwortels inclusief opnemen graszoden deze

uur

keer

keer

keer

keer

100,00

50,00

80,00

40,00

10,00

1.000,00
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F
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..... ondersteboven terugleggen

3. .. .. In vaste grond

.6. . . . |Sleufdiepte 0,70 m

. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m

. . .9. . |Het verdichten dient te geschieden door middel van een

..... emissievrije stamper
..... Verschillende grondlagen gescheiden ontgraven en
..... aanbrengen
. . . .1. |Tijdens het aanvullen het uitgekomen
..... beschermimgsmateriaal opnieuw aanbrengen
512050 240203 Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet m 20,00 F
..... toegestaan -
..... Graven met hinder van aanwezige kabels, leidingen,
..... boomwortels of fundatielaag inclusief opnemen
..... graszoden/funderingslaag en eventueel aanwezige
..... graszoden ondersteboven terugleggen.
3. .. .. In vaste grond
.8. . . . |Sleufdiepte 0,90 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
. . .9. . |Het verdichten dient te geschieden door middel van een
..... emissievrije stamper
..... Verschillende grondlagen gescheiden ontgraven en
..... aanbrengen
. . . .1. |Tijdens het aanvullen het uitgekomen
..... beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen
512060 240203 Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet m 20,00 F
..... toegestaan -
..... Graven met hinder van aanwezige kabels, leidingen,
..... boomwortels of fundatielaag inclusief opnemen
..... graszoden/funderingslaag en eventueel aanwezige
..... graszoden ondersteboven terugleggen.
3. .. .. In vaste grond
.6. . . . |Sleufdiepte 0,70 m
. .4. . . |Sleufbreedte 0,60 m
. . .9. . |Het verdichten dient te geschieden door middel van een
..... emissievrije stamper
..... Verschillende grondlagen gescheiden ontgraven en
..... aanbrengen
. . . .1. [Tijdens het aanvullen het uitgekomen
..... beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen

512070 262199 Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm). m 100,00 F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
..... bekabeling
..... Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3 m 100,00| L
..... mm

..... Nominale middellijn kabelbuis: 55 mm
..... PVC buizen klasse 34/sn8, glad

512080 262199 Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm). m 200,00 F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
..... bekabeling
..... Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3 m 200,00 L
..... mm

..... Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
..... PVC buizen klasse 34/sn8, glad

512090 262199 Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm). m 200,00 F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
..... bekabeling
..... Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3 m 200,00 L
..... mm

..... Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
..... PVC buizen klasse 34/sn8, glad

512100 [262199 | Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm). m 100,00 F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
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512110

512120

512130

512140

512150

512160

512170

512180

512190

266099

262199

262199

240299

266099

266099

352099

266099

307199

bekabeling

Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3
mm

Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm

PVC buizen klasse 34/sn8, glad

Afrollen van op ring gelegde kabel.
Betreft: het afrollen van op ring gelegde grondkabel (elk
voorkomend type)

Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).
Situering: onder bestaande verharding

Betreft: via impact ramming aanbrengen mantelbuis
t.b.v. nieuwe of toekomstige bekabeling

Inclusief aanbrengenen leveren 2 afdichtingsdoppen en
nylon trekkoord per mantelbuis

Nominale middellijn: 110 mm

wanddikte: 4,5 mm

Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).
Situering: onder bestaande verharding

Betreft: via impact ramming aanbrengen mantelbuis
t.b.v. nieuwe of toekomstige bekabeling

Inclusief aanbrengenen leveren 2 afdichtingsdoppen en
nylon trekkoord per mantelbuis

Nominale middellijn: 125 mm

Wanddikte: 4,5 mm

Aanbrengen afdekband.

Situering: in grond boven op kabels die minder dan 0,60
m onder maaiveld liggen

Betreft: VRI-band, geel met groen-rode strepen, 120
mm breed en voorzien van de

tekst ‘verkeerslichten'.

Aanbrengen grondkabel.

Situering: in sleuf en/of mantelbuis

Betreft: Grondkabel (elk voorkomend type tot en met
ader diameter max. 4 mm?)

Inclusief kabelzegels aanbrengen met onderlinge
afstand 2,5 m.

Kabel wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen grondkabel.

Situering: uit sleuf en/of mantelbuis

Betreft: Grondkabel (elk voorkomend type tot en met
ader diameter max. 4 mm?)

Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.

Situering: in de grond

Betreft: wikkel-spuitmof t.b.v grondkabel (elk type)
inclusief graven en dichten mofgat en terugleggen
bestrating indien aanwezig, inclusief leveren en
aanbrengen inspuitnippel - ventiel - bandgaas -
wikkeltape-zelf hardend twee componenten
polyurethaanhars en de benodigde kabelverbinders

Oprollen op ring te leggen kabel.
Betreft: oprollen van op ring te leggen grondkabel (elk
voorkomend type)

Opbreken asfaltverharding/streetprint

Betreft inslijpen asfalt en opbreken asfaltverharding ten
behoeve van graven kabel & leiding sleuven

Breedte tot 0,30 m

Dikte tussen 0,10 en 0,20 m

Op een niet-gebonden funderingslaag

st

st

st

2.000,00

50,00

50,00

100,00

2.000,00

200,00

100,00

2.000,00

30,00

F

F

F

F

F

F

100,00

50,00

50,00

100,00

2.000,00

800,00

100,00
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512210
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512230

512240

512250

512260
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262199
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831702

831702

831703

831703
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1T
9. ...
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1T
9.0 .
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9. ...
)
1T
9. ...
)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen funderingslaag

Ten behoeve van graven kabel & leiding sleuven
Breedte tot 0,30 m

Dikte tot 0,20 m

Gebonden funderingsmateriaal menggranulaat
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Leveren en aanbrengen mantelbuis (PE 50mm)
Situering: in de grond onder bestaande verharding
Betreft: (raket) boring inclusief PE mantelbuis (50 mm),
drukklasse 12,5 voorzien van nylon trekkoord

Opbreken betonstraatstenen.

Ten behoeve van graven kabel&leiding sleuven

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard: waalformaat / dikformaat /
keiformaat

Verbanden: divers (0-5 m?)

Vrijkomende materialen ontdoen van aanhangende
grond dmv schrapen/trillen

Optassen in de nabijheid van de sleuf, vrijhouden
looppaden/inritten

Opbreken betonstraatstenen.

Ten behoeve van graven kabel&leiding sleuven

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard: waalformaat / dikformaat /
keiformaat

Verbanden: divers (5-50 m?)

Vrijkomende materialen ontdoen van aanhangende
grond dmv schrapen/trillen

Optassen in de nabijheid van de sleuf, vrijhouden
looppaden/inritten

Opbreken betonstraatstenen.

Ten behoeve van graven kabel&leiding sleuven

Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard: waalformaat / dikformaat /
keiformaat

Verbanden: divers (meer dan 50 m?)

Vrijkomende materialen ontdoen van aanhangende
grond dmv schrapen/trillen

Optassen in de nabijheid van de sleuf, vrijhouden
looppaden/inritten

Opbreken betontegels.

Ten behoeve van graven kabel&leiding sleuven
Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300mm

Dikte: variabel 45 - 80 mm.

Verbanden: divers (0-5 m?)

Vrijkomende materialen ontdoen van aanhangende
grond dmv schrapen/trillen

Optassen in de nabijheid van de sleuf, vrijhouden
looppaden/inritten

Opbreken betontegels.

Ten behoeve van graven kabel&leiding sleuven
Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300mm

Dikte: variabel 45 - 80 mm.

Verbanden: divers (5-50 m?)

Vrijkomende materialen ontdoen van aanhangende
grond dmv schrapen/trillen

Optassen in de nabijheid van de sleuf, vrijhouden
looppaden/inritten

m2

m2

m2

m2

m2

250,00

50,00

200,00

200,00

F

300,00
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200,00

F

F

F

F
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512270 831703 Opbreken betontegels. m2 400,00 F
..... Ten behoeve van graven kabel&leiding sleuven
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Betontegels 300 x 300mm

..... Dikte: variabel 45 - 80 mm.
..... Verbanden: divers (meer dan 50 m?)
. . . .9. |Vrijkomende materialen ontdoen van aanhangende
..... grond dmv schrapen/trillen
..... Optassen in de nabijheid van de sleuf, vrijhouden
..... looppaden/inritten
512280 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F
..... Ten behoeve van tijdelijke verhardingen kabels & leiding
..... sleuven
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . |Verbanden: divers (0-5 m?)
. . . .9. |betonstraatstenen standaard: waalformaat / dikformaat /
..... keiformaat vrijgekomen in het werk
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
512290 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F
..... Ten behoeve van tijdelijke verhardingen kabels & leiding
..... sleuven
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . |Verbanden: divers (5-50 m?)
. . . .9. |betonstraatstenen standaard: waalformaat / dikformaat /
..... keiformaat vrijgekomen in het werk
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
512300 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 300,00 F
..... Ten behoeve van tijdelijke verhardingen kabels & leiding
..... sleuven
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . |Verbanden: divers (meer dan 50 m?)
. . . .9. |betonstraatstenen standaard: waalformaat / dikformaat /
..... keiformaat vrijgekomen in het werk
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
512310 266099 Invoeren en afmonteren Grondkabel VIS st 10,00 F
..... Situering: in meterkast gedeelte op zekering automaat of
..... de daarvoor bestemde klemmenstrook in het meterkast
..... gedeelte.
..... Betreft: het invoeren en afmonteren van een grondkabel
..... (elk voorkomend type tot en met ader diameter max 4
..... mm3).
512320 266099 Demonteren en verwijderen Grondkabel VIS st 10,00 F
..... Situering: uit meterkast gedeelte op zekering automaat
..... of de daarvoor bestemde klemmenstrook in het
..... meterkast gedeelte.
..... Betreft: het demonteren en verwijderen van een
..... grondkabel (elk voorkomend type tot en met ader
..... diameter max 4 mm3).
..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

512330 262199 Gestuurde boring =< 30 m (PE 125 mm) m 30,00 F
..... Situering: onder bestaande verharding
..... Betreft: via horizontaal gestuurde boring (inclusief het m 30,00 L

..... graven van in en uittrede punt) aanbrengen toekomstige
..... bekabeling Inclusief leveren en aanbrengen 2

..... afdichtingsdoppen en trekkoord 3 mm per boring
..... Lengte: max. 30 m.

..... Nominale middellijn: 125 mm

..... Wanddikte: 4,5 mm

..... Mantelbuis digitaal inmeten en registreren in

..... X,y,z-codrdinaten.

..... De revisie tekening in DWG format in VISI ter acceptatie
..... indienen

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
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512340 262199 Gestuurde boring =< 60 m (PE 125 mm) m 60,00 F
..... Situering: onder bestaande verharding
..... Betreft: via horizontaal gestuurde boring (inclusief het m 60,00 L

..... graven van in en uittrede punt) aanbrengen toekomstige
..... bekabeling Inclusief leveren en aanbrengen 2

..... afdichtingsdoppen en trekkoord 3 mm per boring
..... Lengte: tussen 30 m en 60 m

..... Nominale middellijn: 125 mm

..... Wanddikte: 4,5 mm

..... Mantelbuis digitaal inmeten en registreren in

..... X,y,z-coérdinaten.

..... De revisie tekening in DWG format in VISI ter acceptatie
..... indienen

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

512350 262199 Gestuurde boring > 60 m (PE 125 mm) m 90,00 F
..... Situering: onder bestaande verharding
..... Betreft: via horizontaal gestuurde boring (inclusief het m 90,00 L

..... graven van in en uittrede punt) aanbrengen toekomstige
..... bekabeling Inclusief leveren en aanbrengen 2

..... afdichtingsdoppen en trekkoord 3 mm per boring
..... Lengte: groter dan 60 m

..... Nominale middellijn: 125 mm

..... Wanddikte: 4,5 mm

..... Mantelbuis digitaal inmeten en registreren in

..... X,y,z-codrdinaten.

..... De revisie tekening in DWG format in VISI ter acceptatie
..... indienen

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

512360 262199 Gestuurde boring =< 30 m (PE 160 mm) m 30,00 F
..... Situering: onder bestaande verharding
..... Betreft: via horizontaal gestuurde boring (inclusief het m 30,00 L

..... graven van in en uittrede punt) aanbrengen toekomstige
..... bekabeling Inclusief leveren en aanbrengen 2

..... afdichtingsdoppen en trekkoord 3 mm per boring
..... Lengte: max. 30 m.

..... Nominale middellijn: 160 mm

..... Wanddikte: 4,5 mm

..... Mantelbuis digitaal inmeten en registreren in

..... X,y,z-codrdinaten.

..... De revisie tekening in DWG format in VISI ter acceptatie
..... indienen

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

512370 262199 Gestuurde boring =< 60 m (PE 160 mm) m 60,00 F
..... Situering: onder bestaande verharding
..... Betreft: via horizontaal gestuurde boring (inclusief het m 60,00/ L

..... graven van in en uittrede punt) aanbrengen toekomstige
..... bekabeling Inclusief leveren en aanbrengen 2

..... afdichtingsdoppen en trekkoord 3 mm per boring
..... Lengte: tussen 30 m en 60 m.

..... Nominale middellijn: 160 mm

..... Wanddikte: 4,5 mm

..... Mantelbuis digitaal inmeten en registreren in

..... X,y,z-codrdinaten.

..... De revisie tekening in DWG format in VISI ter acceptatie
..... indienen

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

512380 262199 Gestuurde boring > 60 m (PE 160 mm) m 90,00 F
..... Situering: onder bestaande verharding
..... Betreft: via horizontaal gestuurde boring (inclusief het m 90,00/ L

..... graven van in en uittrede punt) aanbrengen toekomstige
..... bekabeling Inclusief leveren en aanbrengen 2

..... afdichtingsdoppen en trekkoord 3 mm per boring
..... Lengte: groter dan 60 m

..... Nominale middellijn: 160 mm

..... Wanddikte: 4,5 mm
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..... Mantelbuis digitaal inmeten en registreren in
..... X,y,z-coordinaten.
..... De revisie tekening in DWG format in VISI ter acceptatie
..... indienen
..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
512410 262199 Verwijderen mantelbuis (elk type) m 100,00 F
..... Situering: onder bestaande verharding
..... Betreft: het verwijderen van mantelbuizen (elk type)
..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
512420 240299 Verwijderen afdekband. m 100,00 F
..... Situering: onder bestaande verharding
..... Betreft: het verwijderen van afdekband (elk type)
..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting.
512440 831113 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: het aanbrengen van betontegels in zandbed
.9. . . . |Diverse verbanden
. .2. . . |Op zandbed
. . .9. . |Betontegels 300 x 300 mm, dikte variabel 45 - 80 mm
..... Kleur: Licht grijs
. . . .9. |Betontegels 150 x 300 mm, dikte variabel 45 - 80 mm
..... Kleur: Licht grijs
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
512450 831113 Aanbrengen betontegels. m2 200,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: het aanbrengen van betontegels in zandbed
.9. . . . |Diverse verbanden
. .2. . . |Op zandbed
. . .9. . |Betontegels 300 x 300 mm, dikte variabel 45 - 80 mm
..... Kleur: Licht grijs
. . . .9. |Betontegels 150 x 300 mm, dikte variabel 45 - 80 mm
..... Kleur: Licht grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
512460 831113 Aanbrengen betontegels. m2 400,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: het aanbrengen van betontegels in zandbed
.9. . . . |Diverse verbanden
. .2. . . |Op zandbed
. . .9. . |Betontegels 300 x 300 mm, dikte variabel 45 - 80 mm
..... Kleur: Licht grijs
. . . .9. |Betontegels 150 x 300 mm, dikte variabel 45 - 80 mm
..... Kleur: Licht grijs
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
512470 721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening. st 30,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: het verwijderen van een fietsbeugel tot 25 kg (elk
..... type)
4. . . .. Uit een bestrating
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
..... 9|Vrijgekomen materialen naast het werk opslaan
512480 722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 30,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: het aanbrengen van een fietsbeugel tot 25 kg
..... (elk type)
4. . . .. In een bestrating
. .1. . . |Met prefab fundatie
. . . .1. |Bestrating rondom herstellen
..... 9|Vrijgekomen bij het verwijderen.
512490 721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening. st 10,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: het verwijderen van een fietsbeugel vanaf 25 kg
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..... (elk type)
4. . . .. Uit een bestrating
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie

..... 9|Vrijgekomen materialen naast het werk opslaan
512500 (722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 10,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: het aanbrengen van een fietsbeugel vanaf 25 kg
..... (elk type)
4. . . .. In een bestrating
. .1. . . |Met prefab fundatie
. . . .1. |Bestrating rondom herstellen
..... 9|Vrijgekomen bij het verwijderen.
512510 350099 Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels. st 2,00 F
..... Situering: in de grond en/of fundatie
..... Betreft: Het leveren en aanbrengen van een trekput met
..... vergrendelbare deksel
..... welke voldoet aan de Europese norm EN124-B125
..... Binnenmaat minimaal 300x300mm
..... Doorvoeringen geschikt voor 50 t/m 125mm
..... Belastingsklasse minimaal: D400
..... Stroefheid volgens NEN-EN-13036-4:2011
512520 350099 Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels. st 2,00 F
..... Situering: in de grond en/of fundatie
..... Betreft: Het leveren en aanbrengen van een trekput met
..... vergrendelbare deksel
..... welke voldoet aan de Europese norm EN124-B125
..... Binnenmaat minimaal 400x400mm
..... Doorvoeringen geschikt voor 50 t/m 125mm
..... Belastingsklasse minimaal: D400
..... Stroefheid volgens NEN-EN-13036-4:2011
512530 330299 Aanbrengen boombeschermbeugel (elk type) st 10,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie
..... Betreft : het aanbrengen van een boombeschermbeugel
..... ter bescherming van masten tegen aanrijdingsschade
..... Boombeschermer wordt te beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afd. Logistiek, Theemsweg 28
512540 330299 Verwijderen boombeschermbeugel (elk type) st 10,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie
..... Betreft : het verwijderen van een boombeschermbeugel
..... ter bescherming van masten tegen aanrijdingsschade
..... Vrijkomende materialen afvoeren naar Stadswerken,
..... Theemsweg 28
512550 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 200,00 F
..... Situering: tegelplateau rondom VRI/VIS-kast
..... Betreft : het aanbrengen van opsluitband t.b.v. het
..... opsluiten van betontegels

5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,00 L
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 200,00/ L
512560 (721099 Verplaatsen geleidebakens en/of schrikhekken st 1.000,00 F

..... Situering: binnen het werkgebied

..... Betreft: verplaatsen van =< 10 m geleidebaken en/of
..... schrikhekken inclusief voet. Conform TVM/BLVC-
..... tekening en na acceptatie.

512570 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof). st 15,00 F
..... Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8 st 15,00 L
..... Nominale middellijn 55 mm

..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen

512580 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof). st 30,00 F
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..... Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 30,00 L
..... Nominale middellijn 110 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
512590 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof). st 30,00 F
..... Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 30,00 L
..... Nominale middellijn 125 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
512600 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof). st 15,00 F
..... Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 15,00/ L
..... Nominale middellijn 160 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
512610 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop). st 30,00 F
..... Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8 st 30,00 L
..... Af te sluiten nominale buisdiameter: 55 mm
512620 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop). st 60,00 F
..... Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8 st 60,00/ L
..... Af te sluiten nominale buisdiameter: 110 mm
512630 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop). st 60,00 F
..... Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 60,00 L
..... Af te sluiten nominale buisdiameter: 125 mm
512640 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop). st 30,00 F
..... Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 30,00 L
..... Af te sluiten nominale buisdiameter: 160 mm
512650 102102 Graven proefsleuf. m 600,00 F
..... Situering: in de grond

..... Opbouw van de ondergrond:

..... In losse grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
..... leidingen of boomwortels

..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m.

.1. . . . |Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond

. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen

..... Rapportage dient te bestaan uit:

..... - Tekeningen in DWG/DGN-formaat met maatvoering
..... van kabels, mantelbuisnummer en mantelbuis

..... uiteinden t.o.v. gevel;

..... - Tekeningen in DWG/DGN-formaat met maatvoering
..... van kabels, mantelbuis-uiteinden en mantelbuis
..... nummer t.o.v. de rand van het asfalt en trottoirband;
..... - Diepteligging van kabels en mantelbuizen t.o.v. NAP;
..... - Diameter per mantelbuis;

..... - Bezettingsgraad per mantelbuis (hoeveel kabels
..... inclusief type kabels door welke mantelbuis);

..... - Welke kabelnummer gaat door welke mantelbuis
..... nummer;

..... - Toegankelijkheid mantelbuis (Is de mantelbuis
..... volledig toegankelijk J/N, zo nee vanaf hoe ver (in m.) is
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de mantelbuis ontoegankelijk);

- Minimaal 5 digitale foto's van mantelbuis uiteinden en
kabelligging waarvan 1 overzichtsfoto

Rapportage aanleveren ter acceptatie in VISI

Graven proefsleuf.

Situering: in de grond

Opbouw van de ondergrond:

In losse grond, met veel hinder van aanwezige kabels
en/of leidingen

Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m.

Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

Rapportage dient te bestaan uit:

- Tekeningen in DWG/DGN-formaat met maatvoering
van kabels, mantelbuisnummer en mantelbuis
uiteinden t.o.v. gevel;

- Tekeningen in DWG/DGN-formaat met maatvoering
van kabels, mantelbuis-uiteinden en mantelbuis
nummer t.o.v. de rand van het asfalt en trottoirband;
- Diepteligging van kabels en mantelbuizen t.0.v. NAP;
- Diameter per mantelbuis;

- Bezettingsgraad per mantelbuis (hoeveel kabels
inclusief type kabels door welke mantelbuis);

- Welke kabelnummer gaat door welke mantelbuis
nummer;

- Toegankelijkheid mantelbuis (Is de mantelbuis
volledig toegankelijk J/N, zo nee vanaf hoe ver (in m.) is
de mantelbuis ontoegankelijk);

-Minimaal 5 digitale foto's van mantelbuis uiteinden en
kabelligging waarvan 1 overzichtsfoto.

Rapportage aanleveren ter acceptatie in VISI

Kasten (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)

Aanbrengen verkeersregelkast.

Situering: in de grond

Betreft: samenstellen van een stalen fundatie met
klemmenstroken, plaatsen in de grond, plaatsen en
verankeren van de verkeersregelkast, doorvoeren
kabels, inclusief leveren en afvullen met zuiver draineer
zand met daarop niet wateropnemende korrels en
afdichten.

Inclusief leveren siliconenkit geschikt voor afdichten
verkeersregelkast.

Kast en fundatie wordt ter beschikking gesteld bij de T.T.
Vassumweg 282

Aanbrengen sectie- of detectiekast.

Situering: in de grond

Betreft: samenstellen van een stalen fundatie met
klemmenstroken, plaatsen in de grond, plaatsen en
verankeren van de verkeersregelkast, doorvoeren
kabels, inclusief leveren en afvullen met zuiver draineer
. |zand met daarop niet wateropnemende korrels en

. |afdichten.

. |Inclusief leveren siliconenkit geschikt voor afdichten
. |verkeersregelkast.

Kast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Compleet verplaatsen van een verkeersregelkast.
. |Situering: in de grond

Betreft: Compleet verplaatsen van een
verkeersregelkast (elk type) incl. fundatie over een
afstand van ca. 3 m inclusief bekabeling, inclusief

leveren en afvullen met zuiver draineer zand met

st

st

st

st

st

600,00 F

1,00

1,00

1,00 F

1,00T

1,00T
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..... daarop niet wateropnemende korrels en afdichten.
..... Inclusief leveren en aanbrengen siliconenkit
513030 355099 Verwijderen verkeersregelkast elk type. st 1,00 F
..... Situering: verwijderen verkeersregelkast inclusief
..... fundatie(elk type) en indien aanwezig klemmenkasten
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

513040 351099 Aansluiten van grondkabel in kast. st 1.000,00 F
..... Situering: in een nieuwe- of bestaande VRI/VIS-kast
..... Betreft: invoeren en aansluiten van 1 grondkabel
..... (elk type) inclusief het aanbrengen van 1

..... kabeleindelabel voorzien van kabelnummer conform
..... opgave

513050 351099 Demonteren van grondkabel in kast. st 1.000,00 F
..... Situering: in kast

..... Betreft: demonteren en uitvoeren van 1 grondkabel (elk
..... type) in kast.

513060 351099 Aanbrengen complete veiligheidsaarding. st 1,00 F
..... Situering: in de grond

..... Betreft: complete veiligheidsaarding, inclusief
..... aansluiten op aardrail in de kast en inclusief opstellen
..... meetrapport en in VISI ter acceptatie indienen (diepte
..... afhankelijk van de situatie).

513070 351099 Meten aardweerstand. st 1,00 F
..... Situering: in een nieuwe- of bestaande VRI/VIS-kast
..... Betreft: meten aardverspreidingsweerstand inclusief
..... opstellen meetrapport en in VISI ter acceptatie indienen

513100 351099 Leveren en aanbrengen LS-94 Faget aansluitkast st 1,00 F
..... Situering: in een mast
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een LS-94 Faget st 1,00 L

..... aansluitkast met 6A zekeringen in een mast inclusief
..... invoeren grondkabel in mast en aansluiten op Faget
..... aansluitkast.

513110 351099 Verwijderen Faget aansluitkast (elk type) st 1,00 F
..... Situering: in een mast

..... Betreft: het demonteren van de grondkabel van de faget
..... aansluitkast en het verwijderen van de faget

..... aansluitkast uit mast.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

513120 351099 Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast st 1,00 F
..... Situering: in een nieuwe- of bestaande VRI/VIS-kast
..... Betreft: Het leveren en aanbrengen van 40 liter | 40,00/ L
..... Hydrokorrels in regelkast

..... Tot aan 10 cm onder de klemmenstrook

513130 351099 Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast st 1,00 F
..... Situering: in een nieuwe- of bestaande VRI/VIS-kast
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van 20 kilo basalt kg 20,00/ L

..... splitgrind in (onder)kast (elk type)
..... Kleur: antraciet/zwart
..... afmeting: 8 - 16 mm

514 Masten (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)
514000 353099 Aanbrengen universeelmast (elk type). st 50,00 F
..... Situering: in de grond of op fundatie
..... Betreft: samenstellen en plaatsen van een st 50,00 T

..... universeelmast (elk type) met opzetstuk, aanbrengen
..... montageborden en klemmenstrook inclusief invoeren
..... kabels
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..... Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514010 353099 Vervangen montagebord van bestaande mast st 40,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)
..... Betreft: Het demonteren en opnieuw monteren kabels. st 40,00 L

..... Verwijderen en aanbrengen van een montagebord,
..... inclusief leveren messing bouten.

..... Montagebord wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijgekomen materialen afvoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 2

514020 353099 Verplaatsen bestaande universeelmast (elk type). st 40,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie

..... Betreft: verwijderen en aanbrengen bestaande
..... universeelmast (elk type) inclusief opzetstuk en
..... verkeerslantaarns/signaalgevers binnen werkterrein.
..... Verlengen kabel conform posten kabel en grondwerk.
514030 353099 Verplaatsen bestaande drukknopmast (elk type). st 5,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie

..... Betreft: verwijderen en aanbrengen bestaande
..... drukknopmast (elk type) binnen werkterrein.
..... Verlengen kabel conform posten kabel en grondwerk.

514040 353099 Aanbrengen grondvleugel(s) aan een universeelmast st 1,00 F
..... Situering: aan een universeelmast
..... Betreft: grondvieugel(s) st 1,00T

..... Grondvleugel(s) wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514050 353099 Aanbrengen drukknopmast. st 500F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie (kunstwerk e.d.)
..... Betreft: drukknopmast inclusief montagebord en st 500T
..... klemmenstrook.

..... Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514060 353099 Aanbrengen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie (kunstwerk e.d.)
..... Betreft: samenstellen en plaatsen mast met uitlegger tot st 1,00 T

..... 4 m inclusief montagebord, kiemmenstrook en
..... eventueel grondvleugels.

..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514070 353099 Verplaatsen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie (kunstwerk e.d.)
..... Betreft: verplaatsen van een bestaande mast met
..... uitlegger tot 4 meter compleet met

..... verkeerslantaarns/signaalgevers binnen werkterrein.
..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Eventueel verlengen kabel conform posten kabel en

..... grondwerk
514080 350099 | Aanbrengen mast met uitlegger 4 - 12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie (kunstwerk e.d.)
..... Betreft: samenstellen en plaatsen mast met uitlegger st 1,00T

..... vanaf 4 tot 12 m inclusief montagebord, klemmenstrook
..... en eventueel grondvleugels.

..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28.

514090 350099 Verplaatsen mast met uitlegger 4 - 12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie (kunstwerk e.d.)
..... Betreft: verplaatsen van een bestaande mast met




RAW0591 Al 2024-0205 Perceel 2 Bladnr. 124 van 203
RAWO0566-150366 Onderhoud Verkeerssystemen
Definitief 16-12-2024

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- ER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

..... uitlegger 4 - 12 meter compleet met

..... verkeerslantaarns/signaalgevers binnen werkterrein.
..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Eventueel verlengen kabel conform posten kabel en

..... grondwerk.
514100 354099 Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog). st 20,00 F
..... Situering: aan bestaande uitlegger zweepmast of
..... portaalligger
..... Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm, st 20,00 T

..... 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
..... lantaarn inclusief bijpassende uithouder bevesti- ging,
..... aanbrengen en aansluiten aansluitsnoer RTPR 5x1,5
..... mm? op montagebord, aanbrengen richtingnummer op
..... lantaarnsnoer, lantaarn richten conform opgegeven
..... tekening en de hoek zodanig afstellen dat de lantaarn
..... op 50m afstand recht in het zichtveld schijnt, inclusief
..... aanbrengen zonnekappen.

..... Inclusief aanbrengen RVS A2 wartel pg 13,5 dmv boren
..... en tappen.

..... Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514110 354099 Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog). st 20,00 F
..... Situering: aan nieuwe uitlegger zweepmast of
..... portaalligger
..... Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm, st 20,00 T

..... 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
..... lantaarn inclusief bijpassende uithouder bevesti- ging,
..... aanbrengen en aansluiten aansluitsnoer RTPR 5x1,5
..... mm? op montagebord, aanbrengen richtingnummer op
..... lantaarnsnoer, lantaarn richten conform opgegeven
..... tekening en de hoek zodanig afstellen dat de lantaarn
..... op 50m afstand recht in het zichtveld schijnt, inclusief
..... aanbrengen zonnekappen.

..... Inclusief aanbrengen RVS A2 wartel pg 13,5 dmv boren
..... en tappen.

..... Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514120 354099 Aanbrengen verkeerslantaarn (laag). st 40,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm, st 40,00 T

..... 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
..... lantaarn inclusief monteren op montagebord,

..... aanbrengen richtingnummer op lantaarnsnoer, lantaarn
..... richten conform opgegeven tekening, inclusief
..... aanbrengen zonnekappen.

..... Inclusief aanbrengen blindklinkmoeren RVS A2 in
..... opzetstuk geschikt voor M8 en aanbrengen doervoergat
..... tbv snoer. Doorvoergat afwerken met zinkspray.
..... Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514130 354099 Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht). st 20,00 F
..... Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: lantaarn met lenzen van 80, 90 of 105 mm of 105 st 20,00T

..... mm inclusief monteren op montagebord, aanbrengen
..... richtingnummer op lantaarn snoer, lantaarn richten
..... conform opgegeven tekening.

..... Doorvoergat afwerken met zinkspray.

..... Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514140 354099 Aanbrengen akoestische signaalgever. st 50,00 F
..... Situering: aan opzetstuk of mast
..... Betreft: aanbrengen inclusief doorvoeren snoer en st 50,00 T

..... aansluiten op montagebord inclusief aanbrengen tule in
..... de mast, speaker richten op bandenlijn overzijde
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..... oversteek, na montage ohmse waarden meten op
..... klemmenstroom in de kast en gegevens in VISI ter
..... acceptatie indienen

..... Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
..... Akoestische signaalgever wordt ter beschikking gesteld
..... gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28.

514150 354099 Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren). st 10,00 F
..... Situering: in mast, rond 60 mm
..... Betreft: drukknop inclusief afsluitrubber in een mast in st 10,00 T

..... een aanwezig gat. Inclusief doorvoeren snoer en
..... aansluiten op montagebord. Inclusief testen of de
..... drukknop binnenkomt op de klemmentrook in de vri-kast
..... dmv ohm-meter. Meetresultaten in VISI ter acceptatie
..... indienen.

..... Afmetingen afsluitrubber 102-133 mm of 168-318 mm
..... Drukknopschakelaar wordt ter beschikking gesteld op
..... het Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie

..... Theemsweg 28

514160 354099 Aanbrengen drukknop (met boren). st 40,00 F
..... Situering: in mast, rond 60 mm
..... Betreft: drukknop inclusief afsluitrubber elk type, st 40,00T

..... inclusief boren in mast, doorvoeren snoer en aansluiten
..... op montagebord. Boorgat behandelen met zinkspray.
..... Inclusief testen of de drukknop binnenkomt op de
..... klemmentrook in de vri-kast dmv ohm-meter.

..... Meetresultaten in VISI ter acceptatie indienen

..... Drukknop wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
514170 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 10,00 F
..... bevestigingsmiddelen.
..... Situering: op mast (elk type)

..... Betreft: (verkeers)bord st 10,00 T
..... De borden bevestigen aan: een VRI mast
..... Leveren en aanbrengen band-it inclusief beugels en st 20,00 L

..... rubber band t.b.v. ophangen (verkeers)bord
..... 9|(Verkeers)bord wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514180 353099 Aanbrengen drukknopsticker. st 10,00 F
..... Situering: op mast
..... Betreft: drukknopsticker (elk type) st 10,00 T

..... Drukknopsticker wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514190 353099 Aanbrengen afdekplaat t.b.v. drukknopgat. st 500F
..... Situering: op mast (elk type)
..... Betreft: leveren en aanbrengen afdekplaat op een st 5,00 L

..... drukknopgat ten behoeve van afdichten inclusief leveren
..... RVS A2 bouten.

514200 266099 Aansluiten van 1 grondkabel in mast. st 90,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)

..... Betreft: grondkabel (elk type) invoeren en aansluiten op
..... montagebord inclusief aanbrengen kabeleindelabel
..... boven kabelklem

514210 266099 Demonteren van 1 grondkabel uit mast. st 90,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)

..... Betreft: grondkabel demonteren en uitvoeren uit een
..... mast.

514220 355099 Verwijderen verkeerslantaarn (hoog). st 20,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: verkeerslantaarn (elk type) incl.

..... uithouderbevestiging demonteren en verwijderen.
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..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514230 355099 Verwijderen verkeerslantaarn (laag). st 40,00 F
..... Situering: aan mast, opzetstuk, staander zweepmast of
..... portaal

..... Betreft: verkeerslantaarn (elk type) inclusief armen
..... demonteren en verwijderen.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514240 355099 Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht). st 20,00 F
..... Situering: aan mast (elk type)

..... Betreft: onderlicht lantaarn demonteren en verwijderen
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514250 353099 Aanbrengen montagebord in bestaande mast. st 40,00 F
..... Situering: in mast (elk type)
..... Betreft: montagebord inclusief leveren messing bouten. st 40,00 T

..... Montagebord wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
514260 355099 Verwijderen drukknop. st 50,00 F
..... Situering: op mast (elk type)

..... Betreft: drukknop (elk type) demonteren en verwijderen
..... drukknop.

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
514270 355099 Verwijderen bord. st 500F
..... Situering: op mast (elk type)

..... Betreft: drukknopbord of verkeersbord (elk type)
..... demonteren en verwijderen.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514280 355099 Verwijderen universeelmast (elk type). st 50,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie

..... Betreft: universeelmast (elk type) inclusief opzetstuk en
..... montagebord demonteren en verwijderen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514290 353099 Verwijderen montagebord van bestaande mast st 50,00 F
..... Situering: van een mast (elk type)

..... Betreft: demonteren en verwijderen van een

..... montagebord / kabels

..... Vrijkomende materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514300 355099 Verwijderen drukknopmast. st 5,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie

..... Betreft: drukknopmast inclusief opzetstuk en
..... montagebord demonteren en verwijderen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514310 355099 Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie.

..... Betreft: mast met uitlegger tot 4 m. demonteren en
..... verwijderen inclusief montagebord, grondvleugels en
..... eventueel drukknop(pen).

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514320 355099 Verwijderen mast met uitlegger 4-12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie.

..... Betreft: mast met uitlegger 4-12 m. demonteren en
..... verwijderen inclusief montagebord, grondvleugels en
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..... eventueel drukknop(pen)

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514330 356099 Omnummeren verkeerslantaarn (hoog). st 500F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: verkeerslantaarn (elk type)/signaalgever ontdoen
..... van oud nummer en voorzien van een nieuw nummer.
..... Lantaarnnummers worden ter beschikking gesteldbij st 15,00/ L
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
514340 356099 Omnummeren verkeerslantaarn (laag). st 25,00 F
..... Situering: aan mast, opzetstuk, staander zweepmast of
..... portaal

..... Betreft: verkeerslantaarn (elk type)/signaalgever ontdoen
..... van oud nummer en voorzien van een nieuw nummer.
..... Lantaarnnummers worden ter beschikking gesteld bij st 75,00 T
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
514350 356099 Richten en fixeren lantaarn (hoog). st 500F
..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger Betreft:
..... het richten en fixeren van een lantaarn (elk type) of VOV
..... lantaarn conform specificatie of aanwijzing onder
..... toezicht op locatie.

514360 356099 Richten en fixeren lantaarn (laag). st 10,00 F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal. Betreft:
..... het richten en fixeren van een lantaarn (elk type) of VOV
..... lantaarn conform specificatie of aanwijzing onder
..... toezicht op locatie.

514370 356099 Aanbrengen signaalgever (hoog). st 500F
..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger Betreft: st 500T
..... aanbrengen en aansluiten signaalgever (brandweerbak,
..... brugbak, deelconflictbak etc.), aanbrengen en

..... aansluiten aansluitsnoer RTPR 5*1,5

..... Inclusief aanbrengen op montagebord in mast. Inclusief
..... aanbrengen doervoergat tbv snoer. Doorvoergat
..... afwerken met zinkspray. Indien kabel niet via

..... bevestigingsarm wordt doorgevoerd RVS A2 wartel PG
..... 13,5 aanbrengen dmv boren en tappen.

..... Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
..... Signaalgever wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
514380 356099 Aanbrengen signaalgever (laag). st 500F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal. st 500T
..... Betreft: aanbrengen en aansluiten signaalgever
..... (brandweerbak, brugbak, deelconflictbak etc.),

..... aanbrengen en aansluiten aansluitsnoer RTPR 5*1,5
..... Inclusief aanbrengen op montagebord in mast.

..... Inclusief aanbrengen blindklinkmoeren RVS A2 in
..... opzetstuk geschikt voor M8 en aanbrengen

..... richtingnummer op aansluitsnoer.

..... Indien kabel niet via bevestigingsarm wordt doorgevoerd
..... RVS A2 wartel PG 13,5 aanbrengen dmv boren en
..... tappen.

..... Signaalgever wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
514390 356099 Verwijderen signaalgever (hoog). st 500F
..... Siturering: uitlegger zweepmast of portaalligger Betreft:
..... demoneteren en verwijderen signaalgever

..... (brandweerbak, brugbak, deelconflictbak etc.).
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
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514400 356099 Verwijderen signaalgever (laag). st 500F

..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal. Betreft:
..... demonteren en verwijderen signaalgever

..... (brandweerbak, brugbak, deelconflictbak etc.).
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514410 353099 Vervangen drukknop (elk type, zonder boren) st 40,00 F
..... Situering: in mast elk type

..... Betreft: drukknop welke 1 op 1 vervangen kan worden
..... (elk type)

..... Inclusief testen of de drukknop binnenkomt op de
..... klemmentrook in de vri-kast dmv ohm-meter.
..... Meetresultaten in VISI ter acceptatie indienen.
..... Drukknop wordt ter beschikking gesteld bij st 40,00 T
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

514420 353099 Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan best. mast st 2,00 F
..... Situering: aan mast elk type
..... Betreft: aanbrengen camera, elk type, welke hoog st 2,00T

..... aangebracht dient te worden volgens specificatie
..... leverancier, inclusief doorvoeren snoer en aansluiten op
..... montagebord inclusief aanbrengen tule in de mast,
..... camera richten in samenspraak met leverancier
..... Camera wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514430 353099 Verwijderen camera (elk type, hoog) van best. mast st 2,00 F
..... Situering: aan mast elk type

..... Betreft: verwijderen camera elk type inclusief losnemen
..... en terug halen snoer van montagebord

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514440 353099 Vervangen camera(elk type, hoog) van bestaande mast st 2,00 F
..... Situering: van mast elk type

..... Betreft: het vervangen van een camera elk type
..... Verwijderen camera elk type inclusief losnemen en st 200T
..... terug halen snoer van montagebord en het aanbrengen
..... camera elk type volgens specificatie leverancier,
..... inclusief doorvoeren snoer en aansluiten op

..... montagebord inclusief aanbrengen tule in de mast,
..... camera richten

..... Camera wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514450 353099 Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan nieuwe mast st 2,00 F
..... Situering: aan mast elk type
..... Betreft: aanbrengen camera elk type welke hoog st 2,00T

..... aangebracht dient te worden volgens specificatie
..... leverancier, inclusief doorvoeren snoer en aansluiten op
..... montagebord inclusief aanbrengen tule in de mast,
..... camera richten in samenspraak met leverancier
..... Camera wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514460 353099 Vervangen akoestische signaalgever st 40,00 F
..... Situering: aan opzetstuk of mast

..... Betreft: demonteren en verwijderen van akoestische
..... signalering, aanbrengen

..... inclusief doorvoeren snoer en aansluiten op

..... montagebord, inclusief aanbrengen tule in de mast,
..... speaker richten op bandenlijn overzijde oversteek, na
..... montage weerstand meten op klemmenstroom in de
..... kast en gegevens In VISI ter acceptatie indienen
..... Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
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..... Akoestische signaalgever wordt ter beschikking gesteld
..... bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg
..... 28

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
514470 353099 Vervangen opzetstuk (elk type). st 50,00 F
..... Situering: van een mast elk type

..... Betreft: stalen opzetstuk elk type

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

..... Nieuwe opzetstuk wordt ter beschikking gesteld bij st 50,00 T
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
514480 353099 Verplaatsen opzetstuk (elk type) st 40,00 F
..... Situering: van een mast elk type

..... Betreft: het kompleet verplaatsen van een bestaande
..... stalen opzetstuk elk type met alle aanwezige
..... lantaarns/signaalgevers elk type

514490 354099 Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: samenstellen en plaatsen op locatie en st 1,00 T

..... bevestigen aan grondankers

..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Portaal wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514500 354099 Verwijderen van portaal vanaf 12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of fundatie

..... Betreft: demonteren en verwijderen op locatie inclusief
..... grondankers

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514520 354099 Verwijderen akoestische signalering st 50,00 F
..... Situering: van mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: demonteren en verwijderen van akoestische
..... signaalgever.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

514530 345099 Aanbrengen opzetstuk st 50,00 F
..... Situering: op een mast
..... Betreft: stalen opzetstuk met afmetingen 775 mm, 1230 st 50,00 T

..... mm, 1630 mm, 1980 mm of 2500 mm.

..... Opzetstuk wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
514540 345099 Verwijderen opzetstuk st 50,00 F
..... Situering: van een mast

..... Betreft: stalen opzetstuk met afmetingen 775 mm, 1230
..... mm, 1630 mm, 1980 mm of 2500 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

514560 356099 Corrigeren maststand universeelmast (elk type) st 10,00 F
..... Situering: in de grond of op betonvoet
..... Betreft: te lood stellen van een bestaande
..... universeelmast (elk type)

..... Inclusief opzetstuk en verkeerslantaarns
514570 356099 Corrigeren maststand drukknopmast (elk type) st 10,00 F
..... Situering: in de grond of op betonvoet

..... Betreft: te lood stellen van een bestaande drukknopmast

..... (elk type)

514580 356099 Corrigeren maststand mast met uitlegger tot 4 m st 2,00 F
..... Situering: in de grond of op betonvoet
..... Betreft: te lood stellen van een bestaande uitleggermast

..... (elk type)
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514590 356099 Corrigeren maststand mast met uitlegger 4 tot 12 m st 2,00 F

..... Situering: in de grond of op betonvoet
..... Betreft: te lood stellen van een bestaande uitleggermast

..... (elk type)

514600 351099 Lev. en aanbr. splitgrind rondom (zweep) mast of protaal st 2,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van 20 kilo splitgrind st 2,00L
..... rondom (zweep)mast of portaal
..... Kleur: n.v.t.

..... Afmeting: 0 - 5 mm

514610 220321 Leveren grond. m3 1.000,00 F
..... Situering: in universeel- en drukknopmast

..... Betreft: het afvullen van een mast met zuiver

..... draineerzand tot aan maaiveldhoogte

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw en natuur
.7. . . . |Grondsoort: drainage zand m3 1.000,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

515 Detectie (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)
515000 (352099 Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., uit verkeer) m 300,00 F
..... Situering: in asfalt.

..... Slijplengte: < 50 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

minder dan 50 meter detectie aangebracht moet worden.
Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
..... overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
..... geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
..... inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
..... acceptatie indienen

..... Detectielus bedrijfsklaar opleveren

..... Type lussen: divers

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

515010 (352099 Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., in verkeer) m 100,00 F
..... Situering: in asfalt.

..... Slijplengte: < 50 meter

..... Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
..... minder dan

50 meter detectie aangebracht moet worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
..... overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
..... geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
..... inclusief kabel, opstellen meetrapport enin VISI ter
..... acceptatie indienen

..... Detectielus bedrijfsklaar opleveren

..... Type lussen: divers

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

515020 352099 Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., uit verkeer) m 1.000,00 F
..... Situering: in asfalt.

..... Slijplengte: 50 t/m 100 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
..... tussen de 50 m en 100 m detectie aangebracht moet
..... worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
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overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

pe lussen: divers

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., in verkeer)
Situering: in asfalt.

ijplengte: 50 t/m 100 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

tussen de 50 m en 100 m detectie aangebracht moet
worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter

cceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus compleet onder verharding (uit verkeer)
Situering: onder betontegels en/of betonstraatstenen
Betreft: leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof

Inclusief graven en dichten lasgat, leveren en
aanbrengen wikkel-spuitmof.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen.

Detectielus bedrijfsklaar opleveren.

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus compleet onder verharding (in verkeer)
Situering: onder betontegels en/of betonstraatstenen
Betreft: leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof

Inclusief graven en dichten lasgat, leveren en
aanbrengen wikkel-spuitmof.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus

inclusief

kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter acceptatie
indienen.

Detectielus bedrijfsklaar opleveren.

Type lussen: divers

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Aanbrengen prefab detectielus.

Type lussen: divers
Betreft: leveren kleine materialen, aanbrengen en

bedrijfsklaar opleveren conform voorschriften van
toegeleverde prefab detectielus inclusief doormeten
detectielus, doormeten detectielus inclusief kabel en
opstellen meetrapport en in VISI ter acceptatie indienen.
De bekabeling wordt ter beschikking gesteld bij

Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

st

st

100,00 F

50,00 F

50,00 F

5,00 F

5,00
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515080 352099 Aansluiten van door derden geplaatste detectielus st 10,00 F
Betreft: aansluiten van door derde partij (bv GVB)
geplaatste detectielus inclusief doormeten detectielus
en doormeten detectielus inclusief kabel en opstellen
meetrapport en in VISI ter acceptatie indienen

515090 352099 Opzoeken van lasmof detectiekabels. st 80,00 F
..... Situering: in de grond

Betreft: opzoeken van lasmof t.b.v. detectiekabels
inclusief het in VISI ter acceptatie indienen van een
analoge schets waarin vermeld de afstanden van de
lasmof gemeten in meters vanuit 3 vaste punten,
afgestemd met de directie.

515100 352099 Aanbrengen loopbuffer (VECOM). st 50,00 F
..... Situering: in de grond st 50,00 T
Betreft: aanbrengen loopbuffer tussen grondkabel

en detectiekabel, inclusief graven en dichten lasgat en
terugleggen bestrating indien aanwezig.

Inclusief afgieten. Meten loopbuffer vanaf de
klemmenstrook in de VRI kast dmv weerstand meting
en de meetwaardes in VISI indienen ter acceptatie.
Loopbuffer wordt ter beschikking gesteld op het
locatie Theemsweg 28

515110 (352099 Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., uit verkeer) m 1.500,00 F
..... Situering: in asfalt.

Slijplengte: 101 t/m 200 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
..... tussen de 101 m en 200 m detectie aangebracht moet
..... worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
..... inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
..... acceptatie indienen

..... Detectielus bedrijfsklaar opleveren

..... Type lussen: divers

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

515120 352099 Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., in verkeer) m 200,00 F
..... Situering: in asfalt.

Slijplengte: 101 t/m 200 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
..... tussen de 101 m en 200 m detectie aangebracht moet
..... worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
..... inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
..... acceptatie indienen

..... Detectielus bedrijfsklaar opleveren

..... Type lussen: divers

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

515130 352099 Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., uit verkeer) m 2.000,00 F
..... Situering: in asfalt.

Slijplengte: > 200 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij meer
dan 200 m detectie aangebracht moet worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
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overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., in verkeer)

Situering: in asfalt.

Slijplengte: > 200 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij meer
dan 200 m detectie aangebracht moet worden.

overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
geblazen bitumen 85/25.

inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen
Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van

352099

352099

352099

Detectielus compleet in asfalt < 50 m (uit verkeer)
Situering: in beton.

Slijplengte: < 50 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

minder dan 50 meter detectie aangebracht moet worden.
Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus compleet in beton < 50 m (in verkeer)

Situering: in beton.
Slijplengte: < 50 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

minder dan 50 meter detectie aangebracht moet worden.
Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (uit verkeer)
Situering: in beton.

Slijplengte: 50 t/m 100 meter

300,00 F

50,00 F

20,00 F

100,00 F
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..... Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

tussen de 50 m en 100 m detectie aangebracht moet
worden.
Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.
Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen
Detectielus bedrijfsklaar opleveren
Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

m 55,00 F

Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (in verkeer)
Situering: in beton.

Slijplengte: 50 t/m 100 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

tussen de 50 m en 100 m detectie aangebracht moet
worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

515190 352099

150,00 F

Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (uit verkeer) m

Situering: in beton.
Slijplengte: 101 t/m 200 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

tussen de 101 m en 200 m detectie aangebracht moet
worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport enin VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding

dmv kleine zaagsnede in trottoirband.

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

515200 352099

m 110,00 F

Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (in verkeer)
Situering: in beton..

Slijplengte: 101 t/m 200 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
tussen de 101 m en 200 m detectie aangebracht moet
worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers

515210 352099
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Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus compleet in beton > 200 m (uit verkeer)

Situering: in beton.
Slijplengte: > 200 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij meer
dan 200 m detectie aangebracht moet worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus compleet in beton > 200 m (in verkeer)

Situering: in beton.
Slijplengte: > 200 meter
Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij meer

dan 200 m detectie aangebracht moet worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Glasvezelverbindingen (ma t/m vr 16:00-07:00)

Dubbelzijdige OTDR meting
Situering: Tussen handhole en VRI/VIS-kast, tussen

. |VRI/NVIS-kast en VRI/VIS-kast, tussen VRI/VIS-object en
. |VRI/VIS-kast

Betreft: dubbelzijdige OTDR meting per glasvezel t.b.v.
meten van las- en connectorverliezen in glasvezel

verbindingen.
Inclusief meetwaarderapport in VISI ter acceptatie

indienen.

Inblazen glasvezelkabel elk type (=< 301 m)

Situering: in een HDPE-buis/tube

Betreft: inblazen glasvezelkabel (elk type) met een
maximum van 48 vezels met een lengte van 0 tot en met

301 meter.

Inblazen glasvezelkabel elk type (> 301 m)

Situering: in een HDPE-buis/tube

Betreft: inblazen glasvezelkabel (elk type) met een
maximum van 48 vezels met een lengte van meer dan

301 meter.

Inblazen 3 glasvezel tubes (=< 301 m)
Situering: in een HDPE-buis

st

Betreft: inblazen 3 glasvezel tubes met een diameter van

10 mm per tube in HDPE 32 mm met een lengte van 0

205,00 F

205,00 F

5,00 F

1.000,00 F

1.000,00 F

1.000,00 F

HOEVEELHEID
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..... tot en met 301 meter.

..... Kleur tubes: rood, geel en blauw
516050 265199 Inblazen 3 glasvezel tubes (> 301 m) m 1.000,00 F
..... Situering: in een HDPE-buis

..... Betreft: inblazen 3 glasvezel tubes met een diameter van
..... 10 mm per tube in HDPE 32 mm met een lengte van
..... meer dan 301 meter.

..... Kleur tubes: rood, geel en blauw

516060 265199 Invoeren en lassen per glasvezelpaar st 5,00 F
..... Situering: in een GCO2 (handhole) of glasvezelbox
..... (VRI/VIS-kast/object)

..... Betreft: Invoeren en lassen per vezel volgens
..... glasvezellasplan verstrekt vanuit de directie.

516070 265199 Leveren en plaatsen glasvezelbox 2x LC/PC D st 3,00F
..... Situering: in een VRI/VIS-kast/object
..... Betreft: het leveren en plaatsen van een dinrail st 3,00 L

..... glasvezelbox 2x LC/PC adapters duplex geschikt voor 2
..... vezelparen inclusief blinddopjes.inclusief aanbrengen
..... door de directie voorgeschreven glasvezelaansluitplan

516080 265199 Leveren en plaatsen glasvezelbox 6x LC/PC D st 3,00F
..... Situering: in een VRI/VIS-kast/object
..... Betreft: het leveren en plaatsen van een dinrail st 3,00 L

..... glasvezelbox 6x LC/PC adapters duplex geschikt voor 6
..... vezelparen inclusief blinddopjes inclusief aanbrengen
..... door de directie voorgeschreven glasvezelaansluitplan

516090 265199 Leveren en plaatsen glasvezelbox 12x LC/PC D st 3,00F
..... Situering: in een VRI/VIS-kast/object
..... Betreft: het leveren en plaatsen van een dinrail st 3,00 L

..... glasvezelbox 12x LC/PC adapters duplex geschikt
..... voor 12 vezelparen inclusief blinddopjes inclusief
..... aanbrengen door de directie voorgeschreven
..... glasvezelaansluitplan

516110 265199 Leveren en aanbrengen glasvezelbox 4x LC/PC D (ISRA) st 3,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een glasvezelbox st 3,00 L

..... 4x LC/PC D (ISRA) geschikt om een OVL, VRI of VIS mast
..... mast te plaatsen inclusief aanbrengen door de
..... directie voorgeschreven glasvezelaansluitplan

516120 265199 Leveren en aanbrengen handhole type z6 st 1,00 F
..... Situering: in de grond en onder maailveld
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een handhole st 1,00 L

..... type z6 inclusief 2 koppelingen 32 mm inclusief invoeren
..... en aansluiten HDPE-buizen, inclusief het graven en
..... dichtgooien van handhole gat.

516130 265199 Leveren en aanbrengen koppeling 32 mm st 2,00 F
..... Situering: in handhole
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een koppeling 32 st 2,00 L

..... mm in een handhole.

516140 265199 Leveren en monteren GCO2 24 vezels st 2,00 F
..... Situering: in casette in handhole
..... Betreft: het leveren en monteren GCO2 24 vezels in st 2,00 L

..... handhole inclusief opslaan in casette.

516150 265199 Leveren en monteren GCO2 48 vezels st 2,00 F
..... Situering: in casette in handhole
..... Betreft: het leveren en monteren GCO2 48 vezels in st 2,00 L

..... handhole inclusief opslaan in casette.

516160 265199 Afpersen HDPE per verbinding st 3,00 F
..... Situering: Tussen handhole en VRI/VIS-kast, tussen
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..... VRI/VIS-kast en VRI/VIS-kast of tussen VRI/VIS-object en
..... VRI/VIS-kast.
..... Betreft: het afpersen van HDPE per verbinding.
516170 265199 Leveren en aanbrengen 3-voudige Y-koppeling st 10,00 F
..... Situering: In een bestaande of nieuwe HDPE-verbinding
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een 3-voudige st 10,00 L

..... Y-koppeling in bestaande 32 mm HDPE buis inclusief
..... koppelen tube en HDPE.

516180 265199 Leveren en aanbrengen afdichtingsplug st 6,00 F
..... Situering: Op einde HDPE-buis in de kast, VRI/VIS-object
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een st 6,00 L

..... afdichtingsplug voor 32 mm HDPE geschikt voor het
..... door kunnen voeren van glasvezelkabel met 4 tot en met

..... 48 vezels.
516230 265199 | Leveren en aanbrengen HDPE 32 mm m 400,00 F
..... Situering: in sleuf en/of mantelbuis
..... Betreft: leveren en aanbrengen HDPE 32 mm kleur ral m 400,00 L
..... 6018 aanbrengen merkbanden met onderlinge afstand
..... 2,5m.
..... Merkbanden worden ter beschikking gesteld op het st 160,00 T
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28.
516240 265199 | Leveren en aanbrengen koppeling HDPE 32 mm. st 20,00 F
..... Situering: In een bestaande of nieuwe HDPE-verbinding
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een koppeling st 20,00 L

..... tussen twee HDPE 32 mm buizen

516250 265199 Leveren en aanbrengen einddop HDPE 32 mm st 10,00 F
..... Situering: op HDPE 32 mm in de grond.
..... Betreft: het leveren en plaatsen van een HDPE einddop st 10,00/ L

..... t.b.v. HDPE 32 mm.
516260 265199 | Invoeren HDPE in (onder)kast (elk type) st 500 F
..... Situering: in een (onder)kast (elk type)

..... Betreft: het invoeren van de HDPE 32 mm buis in een
..... (onder)kast (elk type).

516270 265199 Invoeren HDPE in mast (elk type) st 1,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)

..... Betreft: het invoeren van de HDPE 32 mm buis in een

..... mast (elk type).
516280 265199 | Leveren en aanbrengen prefab HDPE-buis 32 mm m 1.000,00 F
..... Situering: in de grond.
..... Betreft: leveren en aanbrengen prefab HDPE 32 mm m 1.000,00 L

..... kleur ral 6018 inclusief tubes 3x 10 mm met de kleuren
..... geel, rood en blauw. Aanbrengen merkbanden met
..... onderlinge afstand 2,5m.

..... Merkbanden worden ter beschikking gesteld bij st 400,00 T
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
516290 265199 Verwijderen HDPE 32 mm m 100,00 F
..... Situering: uit sleuf en/of mantelbuis

..... Betreft: verwijderen HDPE 32 mm uit sleuf en/of
..... mantelbuis.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
516300 265199 Verwijderen HDPE uit (onder)kast (elk type) st 500F
..... Situering: uit een (onder)kast (elk type)

..... Betreft: het verwijderen van de HDPE 32 mm buis uit
..... een (onder)kast (elk type).

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
516310 265199 Verwijderen glasvezelkabel elk type (=< 301 m) m 200,00 F
..... Situering: uit een HDPE-buis/tube

..... Betreft: verwijderen glasvezelkabel (elk type) met een
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..... lengte van 0 tot en met 301 meter.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
516320 265199 Verwijderen glasvezelkabel elk type (> 301 m) m 200,00 F
..... Situering: uit een HDPE-buis/tube

..... Betreft: verwijderen glasvezelkabel (elk type) met een
..... lengte van meer dan 301 meter.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
516330 265199 Verwijderen handhole (elk type) st 1,00 F
..... Situering: uit de grond en onder maailveld

..... Betreft: het uitgraven en verwijderen van een handhole
..... (elk type) inclusief demonteren en verwijderen 2
..... koppelingen 32 mm inclusief uitoveren en demonteren
..... HDPE-buizen, inclusief dichtgooien van handhole gat.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

516340 265199 Verwijderen 3-voudige Y-koppeling st 1,00 F
..... Situering: uit een bestaande HDPE-verbinding
..... Betreft: het verwijderen van een 3-voudige Y-koppeling
..... uit bestaande 32 mm HDPE buis inclusief verwijderen
..... tube-koppelingen.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

516350 265199 Verwijderen glasvezelbox (elk type) st 1,00 F
..... Situering: uit een VRI/VIS-kast/object

..... Betreft: het demonteren en verwijderen van een dinrail
..... glasvezelbox (elk type).

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

516360 265199 Overzetten glasvezelbox (elk type) st 500F
..... Situering: uit een VRI/VIS-kast/object

..... Betreft: het overzetten van een dinrail glasvezelbox (elk
..... type) uit een VRI/VIS-kast/object naar andere een
..... VRI/VIS-kast/object op dezelfde locatie.

516370 265199 Invoeren en lassen van 12 vezels st 50,00 F
..... Situering: in een GCO2 (handhole) of glasvezelbox
..... (VRI/VIS-kast/object)

..... Betreft: Invoeren en lassen van 12 vezels

..... volgens glasvezellasplan verstrekt vanuit de directie.
516380 265199 Invoeren en lassen van 24 vezels st 10,00 F
..... Situering: in een GCO2 (handhole) of glasvezelbox
..... (VRI/VIS-kast/object)

..... Betreft: Invoeren en lassen van 24 vezels

..... volgens glasvezellasplan verstrekt vanuit de directie.
516390 354099 Verwijderen HDPE uit mast (elk type) st 1,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)

..... Betreft: het verwijderen van de HDPE 32 mm buis in
..... een mast (elk type).

516400 265199 Leveren en aanbrengen koppeling 10 mm-10 mm st 60,00 F
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een koppeling st 60,00 L
..... 10mm-10mm t.b.v. HDPE Microduct

516410 265199 Leveren en aanbr. koppeling tubes buitenm. 10 mm st 20,00 F
..... Situering: In bestaande of nieuwe tube(s)
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een koppeling st 20,00 L

..... tussen tubes met buitenmaat van 10 mm
517 Testen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)
517010 351099 | Testen installatie met 1 tot 8 signaalgroepen. st 10,00 F
..... Situering: vanaf klemmenstrook in de kast
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517020

517030

517040

517050

517060

517070
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518

518010

518020

351099

351099

351099

351099

351099

351099

351099

100799

100799

Betreft: testen buitenbeeld (bij nieuwbouw, vervanging of
aanpassing) met 1 tot 8 signaalgroepen. Inclusief
meetwaarderapport in VISI ter acceptatie indienen

Testen installatie met 8 tot 14 signaalgroepen.

Situering: vanaf klemmenstrook in de kast

Betreft: testen buitenbeeld (bij nieuwbouw, vervanging of
aanpassing) met 8 tot 14 signaalgroepen. Inclusief
meetwaarderapport in VISI ter acceptatie indienen

Testen installatie met 14 tot 25 signaalgroepen.
Situering: vanaf klemmenstrook in de kast

Betreft: testen buitenbeeld (bij nieuwbouw, vervanging of
aanpassing) met 14 tot 25 signaalgroepen. Inclusief
meetwaarderapport in VISI er acceptatie indienen

Testen installatie met 25 of meer signaalgroepen.
Situering: vanaf klemmenstrook in de kast

Betreft: testen buitenbeeld (bij nieuwbouw, vervanging of
aanpassing) met meer dan 25 signaalgroepen.

Inclusief meetwaarderapport in VISI ter acceptatie
indienen

Testen installatie per signaalgroep

Betreft: testen buitenbeeld vanaf de klemmen- strook in
de kast (nieuw, vervanging of aanpassing) per
signaalgroep

Inclusief meetwaarderapport in VISI ter acceptatie
indienen

Meten isolatiewaarde en meggeren kabel <11 aders
Betreft: meten isolatiewaarde en meggeren van een
kabel met <11 aders inclusief meetwaarderapport in
VISI ter acceptatie indienen

Meten isolatiewaarde en meggeren kabel 11-24 aders
Betreft: meten isolatiewaarde en meggeren van een
kabel met 11 - 24 aders inclusief meetwaarderapport in
VISI ter acceptatie indienen

Testen VOP armatuur

Situering: aan uitlegger of aan mast

Betreft: het testen van de verlichting in een VOP
armatuur d.m.v. het inschakelen van de OV-groep of dmv
omvormer vanuit montagebus/hoogwerker

De naar beneden stralende verlichting optisch
controleren en de verlichting in het armatuur d.m.v. het
openschroeven van het armatuur en na controle weer
dichtschroeven.

Het OV-groepnummer en benodigde telefoonnummer
worden ter beschikking gesteld door de directie.

Digitaal inmeten (ma t/m vr 16:00 t/m 07:00 uur)

Afroepen digitaal inmeten 1 tot 8 signaalgroepen
Situering: Bij nieuwbouw, wijzigingen of vervangingen.
Betreft: het afroepen van de door de gemeente
Amsterdam gecontracteerde firma t.b.v. digitale inmeten,
inclusief instrueren op locatie.

Alle vri/vis-objecten dienen (opnieuw) ingemeten te
worden inclusief de bijpbehorende traces en detectie

Afroepen digitaal inmeten 8 tot 14 signaalgroepen.
Situering: Bij nieuwbouw, wijzigingen of vervangingen.
Betreft: het afroepen van de door de gemeente
Amsterdam gecontracteerde firma t.b.v. digitale inmeten,
inclusief instrueren op locatie.

Alle vri/vis-objecten dienen (opnieuw) ingemeten te

worden inclusief de bijbehorende traces en detectie

st

st

st

st

st

st

keer
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518030

518040

519

519010

519020

519030

519040

519050

519060

519070

100799

100799

100516

100599

100599

100599

266099

620299

620299

Afroepen digitaal inmeten 14 tot 25 signaalgroepen
Situering: Bij nieuwbouw, wijzigingen of vervangingen.
Betreft: het afroepen van de door de gemeente
Amsterdam gecontracteerde firma t.b.v. digitale inmeten,
inclusief instrueren op locatie.

Alle vri/vis-objecten dienen (opnieuw) ingemeten te
worden inclusief de bijbehorende traces en detectie

Afroepen digitaal inmeten 25 of meer signaalgrp.
Situering: Bij nieuwbouw, wijzigingen of vervangingen.
Betreft: het afroepen van de door de gemeente
Amsterdam gecontracteerde firma t.b.v. digitale inmeten,
inclusief instrueren op locatie.

Alle vri/vis-objecten dienen (opnieuw) ingemeten te
worden inclusief de bijbehorende traces en detectie

Inzetten materieel (ma t/m vr 16:00 t/m 07:00 uur)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: maximaal 7,5 ton

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hoogwerker.

Betreft: hoogwerker tot 18m. werkhoogte inclusief 2
monteurs t.b.v. assistentie bij oplevering project.
Tijdsduur: maximaal 2 uur.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger

Betreft:een hogedruk wegdekreiniger t.b.v. het
verwijderen van slijpslurry na aanbrengen
detectielussen.

Tijdsduur: 1 uur

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Inzetten van een botsabsorber

Betreft:een botsabsorber inclusief actieraam met
pijlconfiguratie

Tijdsduur: 1 uur

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een kabelmeetwagen

Betreft: een kabelmeetwagen t.b.v. localiseren
kabelstoringen

Tijdsduur: 4 uur

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten rijdende afzetting.

Ten behoeve van: preventief en correctief onderhoud en
VRI/VIS-projectwerkzaamheden

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk
in Uitvoering'

Tijdsduur: 1 uur

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten rijdende afzetting.

Ten behoeve van: preventief en correctief onderhoud en
VRI/VIS-projectwerkzaamheden

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk
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Tijdsduur: 4 uur
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

de Standaard RAW Bepalingen)

519080 620299 Inzetten rijdende afzetting. keer 10,00 F
Ten behoeve van: preventief en correctief onderhoud en
VRI/VIS-projectwerkzaamheden

..... Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk
..... in Uitvoering'

Tijdsduur: 8 uur

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

522 Grondwerk (za & zo 00:00-24:00 uur)
522020 240203 | Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet m 2.000,00 F
..... toegestaan -

Graven met hinder van aanwezige kabels, leidingen,
boomwortels of fundatielaag inclusief opnemen
graszoden/funderingslaag en eventueel aanwezige
..... graszoden ondersteboven terugleggen.

3. .. .. In vaste grond

.6. . . . |Sleufdiepte 0,70 m

. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m

. . .9. . |Het verdichten dient te geschieden door middel van een
emissievrije stamper

..... Verschillende grondlagen gescheiden ontgraven en
..... aanbrengen

. . . .1. [Tijdens het aanvullen het uitgekomen
beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen

522030 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 2.000,00 F
..... Graven met hinder van aanwezige kabels, leidingen,
..... boomwortels inclusief opnemen graszoden deze
..... ondersteboven terugleggen
3. .. .. In vaste grond
.6. . . . |Sleufdiepte 0,70 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
. . .9. . |Het verdichten dient te geschieden door middel van een
..... emissievrije stamper
..... Verschillende grondlagen gescheiden ontgraven en
..... aanbrengen
. . . .1. |Tijdens het aanvullen het uitgekomen
..... beschermimgsmateriaal opnieuw aanbrengen
522050 240203 Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet m 100,00 F
..... toegestaan -
..... Graven met hinder van aanwezige kabels, leidingen,
..... boomwortels of fundatielaag inclusief opnemen
..... graszoden/funderingslaag en eventueel aanwezige
..... graszoden ondersteboven terugleggen.
3. .. .. In vaste grond
.8. . . . |Sleufdiepte 0,90 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
. . .9. . |Het verdichten dient te geschieden door middel van een
..... emissievrije stamper
..... Verschillende grondlagen gescheiden ontgraven en
..... aanbrengen
. . . .1. |Tijdens het aanvullen het uitgekomen
..... beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen
522060 240203 Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet m 100,00 F

..... toegestaan -

Graven met hinder van aanwezige kabels, leidingen,

boomwortels of fundatielaag inclusief opnemen

graszoden/funderingslaag en eventueel aanwezige
..... graszoden ondersteboven terugleggen.

3. .. .. In vaste grond
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.6. . . . |Sleufdiepte 0,70 m

. .4. . . |Sleufbreedte 0,60 m

. . .9. . |Het verdichten dient te geschieden door middel van een

..... emissievrije stamper

..... Verschillende grondlagen gescheiden ontgraven en
..... aanbrengen

. . . .1. [Tijdens het aanvullen het uitgekomen

..... beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen

522070 262199 Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm). m 50,00 F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
..... bekabeling
..... Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3 m 50,00 L
..... mm

..... Nominale middellijn kabelbuis: 55 mm
..... PVC buizen klasse 34/sn8, glad

522080 262199 Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm). m 100,00 F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
..... bekabeling
..... Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3 m 100,00 L
..... mm

..... Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
..... PVC buizen klasse 34/sn8, glad

522090 262199 Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm). m 100,00 F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
..... bekabeling
..... Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3 m 100,00 L
..... mm

..... Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
..... PVC buizen klasse 34/sn8, glad

522100 262199 Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm). m 100,00 F
..... Situering: in gegraven sleuf t.b.v. nieuwe of toekomstige
..... bekabeling
..... Betreft: mantelbuizen grijs PVC voorzien van trekkoord 3 m 100,00 L
..... mm

..... Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm
..... PVC buizen klasse 34/sn8, glad
522110 266099 | Afrollen van op ring gelegde kabel. m 1.500,00 F
..... Betreft: het afrollen van op ring gelegde grondkabel (elk
..... voorkomend type)

522120 262199 Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm). m 50,00 F
..... Situering: onder bestaande verharding
..... Betreft: via impact ramming aanbrengen mantelbuis m 50,00/ L

..... t.b.v. nieuwe of toekomstige bekabeling

..... Inclusief aanbrengenen leveren 2 afdichtingsdoppen en
..... nylon trekkoord per mantelbuis

..... Nominale middellijn: 110 mm

..... wanddikte: 4,5 mm

522130 262199 Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm). m 50,00 F
..... Situering: onder bestaande verharding
..... Betreft: via impact ramming aanbrengen mantelbuis m 50,00/ L

..... t.b.v. nieuwe of toekomstige bekabeling

..... Inclusief aanbrengenen leveren 2 afdichtingsdoppen en
..... nylon trekkoord per mantelbuis

..... Nominale middellijn: 125 mm

..... Wanddikte: 4,5 mm

522140 240299 Aanbrengen afdekband. m 100,00 F
..... Situering: in grond boven op kabels die minder dan 0,60
..... m onder maaiveld liggen

..... Betreft: VRI-band, geel met groen-rode strepen, 120 m 100,00/ L
..... mm breed en voorzien van de
..... tekst ‘verkeerslichten'.
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522150 266099 Aanbrengen grondkabel. m 10.000,00 F
..... Situering: in sleuf en/of mantelbuis
..... Betreft: Grondkabel (elk voorkomend type tot en met m 10.000,00 T
..... ader diameter max. 4 mm?)
..... Inclusief kabelzegels aanbrengen met onderlinge st 4.000,00T

..... afstand 2,5 m.

..... Kabel wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

522160 266099 Verwijderen grondkabel. m 250,00 F
..... Situering: uit sleuf en/of mantelbuis

..... Betreft: Grondkabel (elk voorkomend type tot en met
..... ader diameter max. 4 mm?)

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

522170 352099 Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof. st 100,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: wikkel-spuitmof t.b.v grondkabel (elk type) st 100,00 L

..... inclusief graven en dichten mofgat en terugleggen
..... bestrating indien aanwezig, inclusief leveren en
..... aanbrengen inspuitnippel - ventiel - bandgaas -
..... wikkeltape-zelf hardend twee componenten
..... polyurethaanhars en de benodigde kabelverbinders
522180 266099 Oprollen op ring te leggen kabel. m 1.500,00 F
..... Betreft: oprollen van op ring te leggen grondkabel (elk
..... voorkomend type)
522190 307199 Opbreken asfaltverharding/streetprint m 50,00 F
..... Betreft inslijpen asfalt en opbreken asfaltverharding ten
..... behoeve van graven kabel & leiding sleuven
..... Breedte tot 0,30 m
..... Dikte tussen 0,10 en 0,20 m
..... Op een niet-gebonden funderingslaag
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
522200 307299 Verwijderen funderingslaag m 300,00 F
..... Ten behoeve van graven kabel & leiding sleuven
..... Breedte tot 0,30 m
..... Dikte tot 0,20 m
..... Gebonden funderingsmateriaal menggranulaat
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
522210 262199 Leveren en aanbrengen mantelbuis (PE 50mm) m 20,00 F
..... Situering: in de grond onder bestaande verharding
..... Betreft: (raket) boring inclusief PE mantelbuis (50 mm), m 20,00 L
..... drukklasse 12,5 voorzien van nylon trekkoord
522220 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 120,00 F
..... Ten behoeve van graven kabel&leiding sleuven
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Betonstraatstenen standaard: waalformaat / dikformaat /
..... keiformaat
..... Verbanden: divers (0-5 m?)
. . . .9. |Vrijkomende materialen ontdoen van aanhangende
..... grond dmv schrapen/trillen
..... Optassen in de nabijheid van de sleuf, vrijhouden
..... looppaden/inritten
522230 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 150,00 F
..... Ten behoeve van graven kabel&leiding sleuven
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Betonstraatstenen standaard: waalformaat / dikformaat /
..... keiformaat
..... Verbanden: divers (5-50 m?)
. . . .9. |Vrijkomende materialen ontdoen van aanhangende
..... grond dmv schrapen/trillen
..... Optassen in de nabijheid van de sleuf, vrijhouden
..... looppaden/inritten
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522240 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F

..... Ten behoeve van graven kabel&leiding sleuven

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Betonstraatstenen standaard: waalformaat / dikformaat /
..... keiformaat

..... Verbanden: divers (meer dan 50 m?)
. . . .9. |Vrijkomende materialen ontdoen van aanhangende
..... grond dmv schrapen/trillen
..... Optassen in de nabijheid van de sleuf, vrijhouden
..... looppaden/inritten
522250 831703 Opbreken betontegels. m2 200,00 F
..... Ten behoeve van graven kabel&leiding sleuven
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Betontegels 300 x 300mm
..... Dikte: variabel 45 - 80 mm.
..... Verbanden: divers (0-5 m?)
. . . .9. |Vrijlkomende materialen ontdoen van aanhangende
..... grond dmv schrapen/trillen
..... Optassen in de nabijheid van de sleuf, vrijhouden
..... looppaden/inritten
522260 831703 Opbreken betontegels. m2 200,00 F
..... Ten behoeve van graven kabel&leiding sleuven
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Betontegels 300 x 300mm
..... Dikte: variabel 45 - 80 mm.
..... Verbanden: divers (5-50 m?)
. . . .9. |Vrijlkomende materialen ontdoen van aanhangende
..... grond dmv schrapen/trillen
..... Optassen in de nabijheid van de sleuf, vrijhouden
..... looppaden/inritten
522270 831703 Opbreken betontegels. m2 300,00 F
..... Ten behoeve van graven kabel&leiding sleuven
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Betontegels 300 x 300mm
..... Dikte: variabel 45 - 80 mm.
..... Verbanden: divers (meer dan 50 m?)
. . . .9. |Vrijlkomende materialen ontdoen van aanhangende
..... grond dmv schrapen/trillen
..... Optassen in de nabijheid van de sleuf, vrijhouden
..... looppaden/inritten
522280 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 120,00 F
..... Ten behoeve van tijdelijke verhardingen kabels & leiding
..... sleuven
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . |Verbanden: divers (0-5 m?)
. . . .9. |betonstraatstenen standaard: waalformaat / dikformaat /
..... keiformaat vrijgekomen in het werk
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
522290 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 150,00 F
..... Ten behoeve van tijdelijke verhardingen kabels & leiding
..... sleuven
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . |Verbanden: divers (5-50 m?)
. . . .9. |betonstraatstenen standaard: waalformaat / dikformaat /
..... keiformaat vrijgekomen in het werk
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
522300 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F
..... Ten behoeve van tijdelijke verhardingen kabels & leiding
..... sleuven
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . |Verbanden: divers (meer dan 50 m?)
. . . .9. |betonstraatstenen standaard: waalformaat / dikformaat /
..... keiformaat vrijgekomen in het werk
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522350 262199

6
5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Invoeren en afmonteren Grondkabel VIS

Situering: in meterkast gedeelte op zekering automaat of
de daarvoor bestemde klemmenstrook in het meterkast
gedeelte.

Betreft: het invoeren en afmonteren van een grondkabel
. |(elk voorkomend type tot en met ader diameter max 4

. |mm?2).
Demonteren en verwijderen Grondkabel VIS

Situering: uit meterkast gedeelte op zekering automaat
of de daarvoor bestemde klemmenstrook in het
meterkast gedeelte.

Betreft: het demonteren en verwijderen van een
grondkabel (elk voorkomend type tot en met ader

diameter max 4 mm3).
Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

Gestuurde boring =< 30 m (PE 125 mm)

Situering: onder bestaande verharding

Betreft: via horizontaal gestuurde boring (inclusief het
graven van in en uittrede punt) aanbrengen toekomstige
bekabeling Inclusief leveren en aanbrengen 2
afdichtingsdoppen en trekkoord 3 mm per boring
Lengte: max. 30 m.

Nominale middellijn: 125 mm

Wanddikte: 4,5 mm

Mantelbuis digitaal inmeten en registreren in

X,y,z-codrdinaten.
. |De revisie tekening in DWG format in VISI ter acceptatie

. |indienen
Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

Gestuurde boring =< 60 m (PE 125 mm)

Situering: onder bestaande verharding

Betreft: via horizontaal gestuurde boring (inclusief het
graven van in en uittrede punt) aanbrengen toekomstige
bekabeling Inclusief leveren en aanbrengen 2
afdichtingsdoppen en trekkoord 3 mm per boring
Lengte: tussen 30 m en 60 m

Nominale middellijn: 125 mm

Wanddikte: 4,5 mm

Mantelbuis digitaal inmeten en registreren in
X,y,z-codrdinaten.

De revisie tekening in DWG format in VISI ter acceptatie

indienen
Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

Gestuurde boring > 60 m (PE 125 mm)
Situering: onder bestaande verharding

Betreft: via horizontaal gestuurde boring (inclusief het
graven van in en uittrede punt) aanbrengen toekomstige
bekabeling Inclusief leveren en aanbrengen 2
afdichtingsdoppen en trekkoord 3 mm per boring
Lengte: groter dan 60 m

Nominale middellijn: 125 mm

Wanddikte: 4,5 mm

Mantelbuis digitaal inmeten en registreren in
X,y,z-codrdinaten.

522360 262199

De revisie tekening in DWG format in VISI ter acceptatie

indienen
Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

Gestuurde boring =< 30 m (PE 160 mm)
Situering: onder bestaande verharding
Betreft: via horizontaal gestuurde boring (inclusief het

st

st

10,00 F

10,00 F

60,00

30,00 F

90,00

30,00

graven van in en uittrede punt) aanbrengen toekomstige

bekabeling Inclusief leveren en aanbrengen 2

30,00 L

60,00 L

90,00 L

30,00 L
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N

..... X

afdichtingsdoppen en trekkoord 3 mm per boring
Lengte: max. 30 m.

ominale middellijn: 160 mm

Wanddikte: 4,5 mm
Mantelbuis digitaal inmeten en registreren in

,y,z-codrdinaten.

De revisie tekening in DWG format in VISI ter acceptatie

indienen
Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

Gestuurde boring =< 60 m (PE 160 mm)

Situering: onder bestaande verharding

Betreft: via horizontaal gestuurde boring (inclusief het
graven van in en uittrede punt) aanbrengen toekomstige
bekabeling Inclusief leveren en aanbrengen 2
afdichtingsdoppen en trekkoord 3 mm per boring
Lengte: tussen 30 m en 60 m.

Nominale middellijn: 160 mm

Wanddikte: 4,5 mm

Mantelbuis digitaal inmeten en registreren in
X,y,z-codrdinaten.
De revisie tekening in DWG format in VISI ter acceptatie

indienen
Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

Gestuurde boring > 60 m (PE 160 mm)

Situering: onder bestaande verharding

Betreft: via horizontaal gestuurde boring (inclusief het
graven van in en uittrede punt) aanbrengen toekomstige
bekabeling Inclusief leveren en aanbrengen 2
afdichtingsdoppen en trekkoord 3 mm per boring
Lengte: groter dan 60 m

Nominale middellijn: 160 mm

Wanddikte: 4,5 mm

Mantelbuis digitaal inmeten en registreren in
X,y,z-coérdinaten.

De revisie tekening in DWG format in VISI ter acceptatie

indienen
Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

Verwijderen mantelbuis (elk type)

Situering: onder bestaande verharding

Betreft: het verwijderen van mantelbuizen (elk type)
Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

Verwijderen afdekband.

Situering: onder bestaande verharding

Betreft: het verwijderen van afdekband (elk type)
Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting.

Aanbrengen betontegels.

Situering: in de grond

Betreft: het aanbrengen van betontegels in zandbed
Diverse verbanden

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 mm, dikte variabel 45 - 80 mm
Kleur: Licht grijs

Betontegels 150 x 300 mm, dikte variabel 45 - 80 mm
Kleur: Licht grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.

Situering: in de grond

Betreft: het aanbrengen van betontegels in zandbed
Diverse verbanden

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 mm, dikte variabel 45 - 80 mm

Kleur: Licht grijs

Betontegels 150 x 300 mm, dikte variabel 45 - 80 mm

m2

m2

60,00

90,00

100,00

F

100,00

200,00 F

200,00 F

60,00

90,00
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Kleur: Licht grijs
Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.

Situering: in de grond

Betreft: het aanbrengen van betontegels in zandbed
Diverse verbanden

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 mm, dikte variabel 45 - 80 mm
Kleur: Licht grijs

Betontegels 150 x 300 mm, dikte variabel 45 - 80 mm
Kleur: Licht grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Verwijderen fietsparkeervoorziening.

Situering: in de grond

Betreft: het verwijderen van een fietsbeugel tot 25 kg (elk
type)

Uit een bestrating

Inclusief verwijderen fundatie

Vrijgekomen materialen naast het werk opslaan

Aanbrengen fietsparkeervoorziening.

Situering: in de grond

Betreft: het aanbrengen van een fietsbeugel tot 25 kg
(elk type)

In een bestrating

Met prefab fundatie

Bestrating rondom herstellen

Vrijgekomen bij het verwijderen.

Verwijderen fietsparkeervoorziening.

Situering: in de grond

Betreft: het verwijderen van een fietsbeugel vanaf 25 kg
(elk type)

Uit een bestrating

Inclusief verwijderen fundatie

Vrijgekomen materialen naast het werk opslaan

Aanbrengen fietsparkeervoorziening.

Situering: in de grond

Betreft: het aanbrengen van een fietsbeugel vanaf 25 kg
(elk type)

In een bestrating

Met prefab fundatie

Bestrating rondom herstellen

Vrijgekomen bij het verwijderen.

Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels.

Situering: in de grond en/of fundatie

Betreft: Het leveren en aanbrengen van een trekput met
vergrendelbare deksel

welke voldoet aan de Europese norm EN124-B125
Binnenmaat minimaal 300x300mm

Doorvoeringen geschikt voor 50 t/m 125mm
Belastingsklasse minimaal: D400

Stroefheid volgens NEN-EN-13036-4:2011

Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels.

Situering: in de grond en/of fundatie

Betreft: Het leveren en aanbrengen van een trekput met
vergrendelbare deksel

welke voldoet aan de Europese norm EN124-B125
Binnenmaat minimaal 400x400mm

Doorvoeringen geschikt voor 50 t/m 125mm
Belastingsklasse minimaal: D400

Stroefheid volgens NEN-EN-13036-4:2011

Aanbrengen boombeschermbeugel (elk type)

m2

st

st

st

st

st

st

st

300,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

5,00

F
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..... Situering: in de grond en/of op fundatie

..... Betreft : het aanbrengen van een boombeschermbeugel
..... ter bescherming van masten tegen aanrijdingsschade
..... Boombeschermer wordt te beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afd. Logistiek, Theemsweg 28

522540 330299 Verwijderen boombeschermbeugel (elk type) st 500F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie

..... Betreft : het verwijderen van een boombeschermbeugel
..... ter bescherming van masten tegen aanrijdingsschade
..... Vrijkomende materialen afvoeren naar Stadswerken,
..... Theemsweg 28

522550 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 100,00 F
..... Situering: tegelplateau rondom VRI/VIS-kast
..... Betreft : het aanbrengen van opsluitband t.b.v. het
..... opsluiten van betontegels

5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,50 L
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 100,00/ L
522560 721099 | Verplaatsen geleidebakens en/of schrikhekken st 1.000,00 F

..... Situering: binnen het werkgebied

..... Betreft: verplaatsen van =< 10 m geleidebaken en/of
..... schrikhekken inclusief voet. Conform TVM/BLVC-
..... tekening en na acceptatie.

522570 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof). st 10,00 F
..... Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8 st 10,00 L
..... Nominale middellijn 55 mm

..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
522580 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof). st 20,00 F
..... Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8 st 20,00 L
..... Nominale middellijn 110 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
522590 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof). st 20,00 F
..... Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 20,00 L
..... Nominale middellijn 125 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
522600 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof). st 20,00 F
..... Betreft verbindingsmoffen t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 20,00 L
..... Nominale middellijn 160 mm
..... Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
522610 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop). st 20,00 F
..... Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 20,00 L
..... Af te sluiten nominale buisdiameter: 55 mm
522620 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop). st 40,00 F
..... Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8 st 40,00 L
..... Af te sluiten nominale buisdiameter: 110 mm
522630 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop). st 40,00 F
..... Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen
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..... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: 34/SN 8 st 40,00 L

..... Af te sluiten nominale buisdiameter: 125 mm
522640 262199 Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop). st 40,00 F
..... Betreft afdichtingsdop t.b.v. de aan te brengen
..... mantelbuizen

..... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: 34/SN 8 st 40,00 L
..... Af te sluiten nominale buisdiameter: 160 mm
522650 (102102 Graven proefsleuf. m 200,00 F
..... Situering: in de grond

..... Opbouw van de ondergrond:

..... In losse grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
..... leidingen of boomwortels

..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m.

.1. . . . |Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond

. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen

..... Rapportage dient te bestaan uit:

..... - Tekeningen in DWG/DGN-formaat met maatvoering
..... van kabels, mantelbuisnummer en mantelbuis

..... uiteinden t.o.v. gevel;

..... - Tekeningen in DWG/DGN-formaat met maatvoering
..... van kabels, mantelbuis-uiteinden en mantelbuis
..... nummer t.o.v. de rand van het asfalt en trottoirband;
..... - Diepteligging van kabels en mantelbuizen t.o.v. NAP;
..... - Diameter per mantelbuis;

..... - Bezettingsgraad per mantelbuis (hoeveel kabels
..... inclusief type kabels door welke mantelbuis);

..... - Welke kabelnummer gaat door welke mantelbuis
..... nummer;

..... - Toegankelijkheid mantelbuis (Is de mantelbuis
..... volledig toegankelijk J/N, zo nee vanaf hoe ver (in m.) is
..... de mantelbuis ontoegankelijk);

..... -Minimaal 5 digitale foto's van mantelbuis uiteinden en
..... kabelligging waarvan 1 overzichtsfoto

..... Rapportage aanleveren ter acceptatie in VISI

522660 (102102 Graven proefsleuf. m 200,00 F
..... Situering: in de grond

..... Opbouw van de ondergrond:

..... In losse grond, met veel hinder van aanwezige kabels
..... en/of leidingen

..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m.

.1. . . . |Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond

. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen

..... Rapportage dient te bestaan uit:

..... - Tekeningen in DWG/DGN-formaat met maatvoering
..... van kabels, mantelbuisnummer en mantelbuis

..... uiteinden t.o.v. gevel;

..... - Tekeningen in DWG/DGN-formaat met maatvoering
..... van kabels, mantelbuis-uiteinden en mantelbuis
..... nummer t.o.v. de rand van het asfalt en trottoirband;
..... - Diepteligging van kabels en mantelbuizen t.o.v. NAP;
..... - Diameter per mantelbuis;

..... - Bezettingsgraad per mantelbuis (hoeveel kabels
..... inclusief type kabels door welke mantelbuis);

..... - Welke kabelnummer gaat door welke mantelbuis
..... nummer;

..... - Toegankelijkheid mantelbuis (Is de mantelbuis
..... volledig toegankelijk J/N, zo nee vanaf hoe ver (in m.) is
..... de mantelbuis ontoegankelijk);

..... -Minimaal 5 digitale foto's van mantelbuis uiteinden en
..... kabelligging waarvan 1 overzichtsfoto.

..... Rapportage aanleveren ter acceptatie in VISI
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523 Kasten (za & zo 00:00-24:00 uur)
523000 351099 Aanbrengen verkeersregelkast. st 1,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: samenstellen van een stalen fundatie met st 1,00 T

..... klemmenstroken, plaatsen in de grond, plaatsen en
..... verankeren van de verkeersregelkast, doorvoeren
..... kabels, inclusief leveren en afvullen met zuiver draineer
..... zand met daarop niet wateropnemende korrels en
..... afdichten.

..... Inclusief leveren siliconenkit geschikt voor afdichten
..... verkeersregelkast.

..... Kast en fundatie wordt ter beschikking gesteld bij de T.T.
..... Vassumweg 282

523010 351099 Aanbrengen sectie- of detectiekast. st 1,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: samenstellen van een stalen fundatie met st 1,00T

..... klemmenstroken, plaatsen in de grond, plaatsen en
..... verankeren van de verkeersregelkast, doorvoeren
..... kabels, inclusief leveren en afvullen met zuiver draineer
..... zand met daarop niet wateropnemende korrels en
..... afdichten.

..... Inclusief leveren siliconenkit geschikt voor afdichten
..... verkeersregelkast.

..... Kast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

523020 351099 Compleet verplaatsen van een verkeersregelkast. st 1,00 F
..... Situering: in de grond

..... Betreft: Compleet verplaatsen van een

..... verkeersregelkast (elk type) incl. fundatie over een
..... afstand van ca. 3 m inclusief bekabeling, inclusief
..... leveren en afvullen met zuiver draineer zand met
..... daarop niet wateropnemende korrels en afdichten.
..... Inclusief leveren en aanbrengen siliconenkit
523030 355099 Verwijderen verkeersregelkast elk type. st 1,00 F
..... Situering: verwijderen verkeersregelkast inclusief
..... fundatie(elk type) en indien aanwezig klemmenkasten
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

523040 351099 Aansluiten van grondkabel in kast. st 500,00 F
..... Situering: in een nieuwe- of bestaande VRI/VIS-kast
..... Betreft: invoeren en aansluiten van 1 grondkabel
..... (elk type) inclusief het aanbrengen van 1

..... kabeleindelabel voorzien van kabelnummer conform
..... opgave

523050 351099 Demonteren van grondkabel in kast. st 500,00 F
..... Situering: in kast

..... Betreft: demonteren en uitvoeren van 1 grondkabel (elk
..... type) in kast.

523060 351099 Aanbrengen complete veiligheidsaarding. st 1,00 F
..... Situering: in de grond

..... Betreft: complete veiligheidsaarding, inclusief
..... aansluiten op aardrail in de kast en inclusief opstellen
..... meetrapport en in VISI ter acceptatie indienen (diepte
..... afhankelijk van de situatie).

523070 351099 Meten aardweerstand. st 1,00 F
..... Situering: in een nieuwe- of bestaande VRI/VIS-kast
..... Betreft: meten aardverspreidingsweerstand inclusief
..... opstellen meetrapport en in VISI ter acceptatie indienen
523100 351099 Leveren en aanbrengen LS-94 Faget aansluitkast st 1,00 F
..... Situering: in een mast
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..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een LS-94 Faget st 1,00 L

..... aansluitkast met 6A zekeringen in een mast inclusief
..... invoeren grondkabel in mast en aansluiten op Faget
..... aansluitkast.

523110 351099 Verwijderen Faget aansluitkast (elk type) st 1,00 F
..... Situering: in een mast

..... Betreft: het demonteren van de grondkabel van de faget
..... aansluitkast en het verwijderen van de faget

..... aansluitkast uit mast.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

523120 351099 Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast st 1,00 F
..... Situering: in een nieuwe- of bestaande VRI/VIS-kast
..... Betreft: Het leveren en aanbrengen van 40 liter | 40,00 L
..... Hydrokorrels in regelkast

..... Tot aan 10 cm onder de klemmenstrook

523130 351099 Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast st 1,00 F
..... Situering: in een nieuwe- of bestaande VRI/VIS-kast
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van 20 kilo basalt kg 20,00 L

..... splitgrind in (onder)kast (elk type)
..... Kleur: antraciet/zwart
..... afmeting: 8 - 16 mm

524 Masten (za & zo 00:00-24:00 uur)
524000 353099 | Aanbrengen universeelmast (elk type). st 50,00 F
..... Situering: in de grond of op fundatie
..... Betreft: samenstellen en plaatsen van een st 50,00 T

..... universeelmast (elk type) met opzetstuk, aanbrengen
..... montageborden en klemmenstrook inclusief invoeren
..... kabels

..... Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524010 353099 Vervangen montagebord van bestaande mast st 40,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)
..... Betreft: Het demonteren en opnieuw monteren kabels. st 40,00 L

..... Verwijderen en aanbrengen van een montagebord,
..... inclusief leveren messing bouten.

..... Montagebord wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijgekomen materialen afvoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 2

524020 353099 Verplaatsen bestaande universeelmast (elk type). st 40,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie

..... Betreft: verwijderen en aanbrengen bestaande
..... universeelmast (elk type) inclusief opzetstuk en
..... verkeerslantaarns/signaalgevers binnen werkterrein.
..... Verlengen kabel conform posten kabel en grondwerk.
524030 353099 Verplaatsen bestaande drukknopmast (elk type). st 25,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie

..... Betreft: verwijderen en aanbrengen bestaande
..... drukknopmast (elk type) binnen werkterrein.
..... Verlengen kabel conform posten kabel en grondwerk.

524040 353099 Aanbrengen grondvleugel(s) aan een universeelmast st 1,00 F
..... Situering: aan een universeelmast
..... Betreft: grondvleugel(s) st 1,00 T

..... Grondvleugel(s) wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
524050 353099 | Aanbrengen drukknopmast. st 25,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie (kunstwerk e.d.)
..... Betreft: drukknopmast inclusief montagebord en st 25,00 T
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..... klemmenstrook.
..... Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524060 353099 Aanbrengen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie (kunstwerk e.d.)
..... Betreft: samenstellen en plaatsen mast met uitlegger tot st 1,00T

..... 4 m inclusief montagebord, kiemmenstrook en
..... eventueel grondvleugels.

..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524070 353099 Verplaatsen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie (kunstwerk e.d.)
..... Betreft: verplaatsen van een bestaande mast met
..... uitlegger tot 4 meter compleet met

..... verkeerslantaarns/signaalgevers binnen werkterrein.
..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Eventueel verlengen kabel conform posten kabel en

..... grondwerk
524080 350099 Aanbrengen mast met uitlegger 4 - 12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie (kunstwerk e.d.)
..... Betreft: samenstellen en plaatsen mast met uitlegger st 1,00 T

..... vanaf 4 tot 12 m inclusief montagebord, klemmenstrook
..... en eventueel grondvleugels.

..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Mast wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524090 350099 Verplaatsen mast met uitlegger 4 - 12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie (kunstwerk e.d.)
..... Betreft: verplaatsen van een bestaande mast met
..... uitlegger 4 - 12 meter compleet met

..... verkeerslantaarns/signaalgevers binnen werkterrein.
..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Eventueel verlengen kabel conform posten kabel en

..... grondwerk.
524100 354099 Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog). st 15,00 F
..... Situering: aan bestaande uitlegger zweepmast of
..... portaalligger
..... Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm, st 15,00 T

..... 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
..... lantaarn inclusief bijpassende uithouder bevesti- ging,
..... aanbrengen en aansluiten aansluitsnoer RTPR 5x1,5
..... mm? op montagebord, aanbrengen richtingnummer op
..... lantaarnsnoer, lantaarn richten conform opgegeven
..... tekening en de hoek zodanig afstellen dat de lantaarn
..... op 50m afstand recht in het zichtveld schijnt, inclusief
..... aanbrengen zonnekappen.

..... Inclusief aanbrengen RVS A2 wartel pg 13,5 dmv boren
..... en tappen.

..... Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524110 354099 Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog). st 15,00 F
..... Situering: aan nieuwe uitlegger zweepmast of
..... portaalligger
..... Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm, st 15,00 T

..... 2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
..... lantaarn inclusief bijpassende uithouder bevesti- ging,
..... aanbrengen en aansluiten aansluitsnoer RTPR 5x1,5
..... mm? op montagebord, aanbrengen richtingnummer op
..... lantaarnsnoer, lantaarn richten conform opgegeven
..... tekening en de hoek zodanig afstellen dat de lantaarn
..... op 50m afstand recht in het zichtveld schijnt, inclusief
..... aanbrengen zonnekappen.
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Inclusief aanbrengen RVS A2 wartel pg 13,5 dmv boren

en tappen.
Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,

524120

524130

524140

524150

524160

524170

354099

354099

354099

354099

354099

321302

a

..... r
..... t

fdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: lantaarn afmetingen 3x210 mm, 3x300 mm,
2x210 mm, 2x300 mm, 1x210 mm, 1x300 mm, 1x VOV-
lantaarn inclusief monteren op montagebord,
aanbrengen richtingnummer op lantaarnsnoer, lantaarn

ichten conform opgegeven tekening, inclusief

aanbrengen zonnekappen.
Inclusief aanbrengen blindklinkmoeren RVS A2 in

opzetstuk geschikt voor M8 en aanbrengen doervoergat

bv snoer. Doorvoergat afwerken met zinkspray.

Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).

Situering: aan mast, staander zweepmast of portaal
Betreft: lantaarn met lenzen van 80, 90 of 105 mm of 105
mm inclusief monteren op montagebord, aanbrengen

richtingnummer op lantaarn snoer, lantaarn richten

conform opgegeven tekening.

Doorvoergat afwerken met zinkspray.
Lantaarn wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen akoestische signaalgever.

Situering: aan opzetstuk of mast

Betreft: aanbrengen inclusief doorvoeren snoer en
aansluiten op montagebord inclusief aanbrengen tule in
de mast, speaker richten op bandenlijn overzijde
oversteek, na montage ohmse waarden meten op
klemmenstroom in de kast en gegevens in VISI ter
acceptatie indienen

Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
Akoestische signaalgever wordt ter beschikking gesteld
gesteld bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
Theemsweg 28.

Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).
Situering: in mast, rond 60 mm

Betreft: drukknop inclusief afsluitrubber in een mast in
een aanwezig gat. Inclusief doorvoeren snoer en
aansluiten op montagebord. Inclusief testen of de
drukknop binnenkomt op de klemmentrook in de vri-kast
dmv ohm-meter. Meetresultaten in VISI ter acceptatie
indienen.

Afmetingen afsluitrubber 102-133 mm of 168-318 mm
Drukknopschakelaar wordt ter beschikking gesteld op
het Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
Theemsweg 28

Aanbrengen drukknop (met boren).

Situering: in mast, rond 60 mm

Betreft: drukknop inclusief afsluitrubber elk type,
inclusief boren in mast, doorvoeren snoer en aansluiten
op montagebord. Boorgat behandelen met zinkspray.
Inclusief testen of de drukknop binnenkomt op de
klemmentrook in de vri-kast dmv ohm-meter.
Meetresultaten in VISI ter acceptatie indienen
Drukknop wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: op mast (elk type)

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

50,00 F

10,00 F

50,00 F

20,00 F

30,00 F

5,00 F

50,00 T

10,00 T

50,00 T

20,00T

3,00T
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..... Betreft: (verkeers)bord st 500T
..... De borden bevestigen aan: een VRI mast
..... Leveren en aanbrengen band-it inclusief beugels en st 10,00 L

..... rubber band t.b.v. ophangen (verkeers)bord
..... 9|(Verkeers)bord wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524180 353099 Aanbrengen drukknopsticker. st 50,00 F
..... Situering: op mast
..... Betreft: drukknopsticker (elk type) st 50,00 L

..... Drukknopsticker wordt ter beschikking gesteld bij
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524190 353099 Aanbrengen afdekplaat t.b.v. drukknopgat. st 500F
..... Situering: op mast (elk type)
..... Betreft: leveren en aanbrengen afdekplaat op een st 5,00 L

..... drukknopgat ten behoeve van afdichten inclusief leveren
..... RVS A2 bouten.

524200 266099 Aansluiten van 1 grondkabel in mast. st 300,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)

..... Betreft: grondkabel (elk type) invoeren en aansluiten op
..... montagebord inclusief aanbrengen kabeleindelabel
..... boven kabelklem

524210 266099 Demonteren van 1 grondkabel uit mast. st 300,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)

..... Betreft: grondkabel demonteren en uitvoeren uit een
..... mast.

524220 355099 Verwijderen verkeerslantaarn (hoog). st 30,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: verkeerslantaarn (elk type) incl.

..... uithouderbevestiging demonteren en verwijderen.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524230 355099 Verwijderen verkeerslantaarn (laag). st 50,00 F
..... Situering: aan mast, opzetstuk, staander zweepmast of
..... portaal

..... Betreft: verkeerslantaarn (elk type) inclusief armen
..... demonteren en verwijderen.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524240 355099 Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht). st 10,00 F
..... Situering: aan mast (elk type)

..... Betreft: onderlicht lantaarn demonteren en verwijderen
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524250 353099 Aanbrengen montagebord in bestaande mast. st 40,00 F
..... Situering: in mast (elk type)
..... Betreft: montagebord inclusief leveren messing bouten. st 40,00 T

..... Montagebord wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
524260 355099 Verwijderen drukknop. st 50,00 F
..... Situering: op mast (elk type)

..... Betreft: drukknop (elk type) demonteren en verwijderen
..... drukknop.

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
524270 355099 Verwijderen bord. st 500F
..... Situering: op mast (elk type)

..... Betreft: drukknopbord of verkeersbord (elk type)
..... demonteren en verwijderen.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28




RAWO0591 Al 2024-0205 Perceel 2 Bladnr. 155 van 203
RAWO0566-150366 Onderhoud Verkeerssystemen
Definitief 16-12-2024

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
524280 355099 Verwijderen universeelmast (elk type). st 50,00 F

..... Situering: in de grond en/of op fundatie

..... Betreft: universeelmast (elk type) inclusief opzetstuk en
..... montagebord demonteren en verwijderen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524290 353099 Verwijderen montagebord van bestaande mast st 50,00 F
..... Situering: van een mast (elk type)

..... Betreft: demonteren en verwijderen van een

..... montagebord / kabels

..... Vrijkomende materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524300 355099 Verwijderen drukknopmast. st 10,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie

..... Betreft: drukknopmast inclusief opzetstuk en
..... montagebord demonteren en verwijderen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524310 355099 Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie.

..... Betreft: mast met uitlegger tot 4 m. demonteren en
..... verwijderen inclusief montagebord, grondvleugels en
..... eventueel drukknop(pen).

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524320 355099 Verwijderen mast met uitlegger 4-12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of op fundatie.

..... Betreft: mast met uitlegger 4-12 m. demonteren en
..... verwijderen inclusief montagebord, grondvleugels en
..... eventueel drukknop(pen)

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524330 356099 Omnummeren verkeerslantaarn (hoog). st 5,00 F
..... Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger
..... Betreft: verkeerslantaarn (elk type)/signaalgever ontdoen
..... van oud nummer en voorzien van een nieuw nummer.
..... Lantaarnnummers worden ter beschikking gesteld op st 15,00 T
..... het Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
524340 356099 Omnummeren verkeerslantaarn (laag). st 10,00 F
..... Situering: aan mast, opzetstuk, staander zweepmast of
..... portaal

..... Betreft: verkeerslantaarn (elk type)/signaalgever ontdoen
..... van oud hummer en voorzien van een nieuw nummer.
..... Lantaarnnummers worden ter beschikking gesteld op st 30,00 T
..... het Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie
..... Theemsweg 28

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
524350 356099 Richten en fixeren lantaarn (hoog). st 10,00 F
..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger Betreft:
..... het richten en fixeren van een lantaarn (elk type) of VOV
..... lantaarn conform specificatie of aanwijzing onder
..... toezicht op locatie.

524360 356099 Richten en fixeren lantaarn (laag). st 10,00 F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal. Betreft:
..... het richten en fixeren van een lantaarn (elk type) of VOV
..... lantaarn conform specificatie of aanwijzing onder
..... toezicht op locatie.

524370 356099 Aanbrengen signaalgever (hoog). st 500 F
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..... Situering: uitlegger zweepmast of portaalligger Betreft: st 500T

..... aanbrengen en aansluiten signaalgever (brandweerbak,
..... brugbak, deelconflictbak etc.), aanbrengen en

..... aansluiten aansluitsnoer RTPR 5*1,5

..... Inclusief aanbrengen op montagebord in mast. Inclusief
..... aanbrengen doervoergat tbv snoer. Doorvoergat
..... afwerken met zinkspray. Indien kabel niet via

..... bevestigingsarm wordt doorgevoerd RVS A2 wartel PG
..... 13,5 aanbrengen dmv boren en tappen.

..... Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
..... Signaalgever wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
524380 356099 Aanbrengen signaalgever (laag). st 512,00 F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal. st 500T
..... Betreft: aanbrengen en aansluiten signaalgever
..... (brandweerbak, brugbak, deelconflictbak etc.),

..... aanbrengen en aansluiten aansluitsnoer RTPR 5*1,5
..... Inclusief aanbrengen op montagebord in mast.

..... Inclusief aanbrengen blindklinkmoeren RVS A2 in
..... opzetstuk geschikt voor M8 en aanbrengen

..... richtingnummer op aansluitsnoer.

..... Indien kabel niet via bevestigingsarm wordt doorgevoerd
..... RVS A2 wartel PG 13,5 aanbrengen dmv boren en
..... tappen.

..... Signaalgever wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
524390 356099 Verwijderen signaalgever (hoog). st 5,00 F
..... Siturering: uitlegger zweepmast of portaalligger Betreft:
..... demoneteren en verwijderen signaalgever

..... (brandweerbak, brugbak, deelconflictbak etc.).
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524400 356099 Verwijderen signaalgever (laag). st 500 F
..... Situering: mast, staander zweepmast of portaal. Betreft:
..... demonteren en verwijderen signaalgever

..... (brandweerbak, brugbak, deelconflictbak etc.).
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524410 353099 Vervangen drukknop (elk type, zonder boren). st 20,00 F
..... Situering: in mast elk type

..... Betreft: drukknop welke 1 op 1 vervangen kan worden
..... (elk type)

..... Inclusief testen of de drukknop binnenkomt op de
..... klemmentrook in de vri-kast dmv ohm-meter.
..... Meetresultaten in VISI ter acceptatie indienen.
..... Drukknop wordt ter beschikking gesteld bij st 20,00T
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

524420 353099 Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan best. mast st 1,00 F
..... Situering: aan mast elk type
..... Betreft: aanbrengen camera, elk type, welke hoog st 1,00 T

..... aangebracht dient te worden volgens specificatie
..... leverancier, inclusief doorvoeren snoer en aansluiten op
..... montagebord inclusief aanbrengen tule in de mast,
..... camera richten in samenspraak met leverancier
..... Camera wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524430 353099 Verwijderen camera (elk type, hoog) van best. mast st 1,00 F
..... Situering: aan mast elk type

..... Betreft: verwijderen camera elk type inclusief losnemen
..... en terug halen snoer van montagebord

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
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524440 353099 Vervangen camera(elk type, hoog) van bestaande mast st 1,00 F

..... Situering: van mast elk type

..... Betreft: het vervangen van een camera elk type
..... Verwijderen camera elk type inclusief losnemen en st 1,00T
..... terug halen snoer van montagebord en het aanbrengen
..... camera elk type volgens specificatie leverancier,
..... inclusief doorvoeren snoer en aansluiten op

..... montagebord inclusief aanbrengen tule in de mast,
..... camera richten

..... Camera wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524450 353099 Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan nieuwe mast st 1,00 F
..... Situering: aan mast elk type
..... Betreft: aanbrengen camera elk type welke hoog st 1,00 T

..... aangebracht dient te worden volgens specificatie
..... leverancier, inclusief doorvoeren snoer en aansluiten op
..... montagebord inclusief aanbrengen tule in de mast,
..... camera richten in samenspraak met leverancier
..... Camera wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524460 353099 Vervangen akoestische signaalgever st 10,00 F
..... Situering: aan opzetstuk of mast

..... Betreft: demonteren en verwijderen van akoestische
..... signalering, aanbrengen

..... inclusief doorvoeren snoer en aansluiten op

..... montagebord, inclusief aanbrengen tule in de mast,
..... speaker richten op bandenlijn overzijde oversteek, na
..... montage weerstand meten op klemmenstroom in de
..... kast en gegevens In VISI ter acceptatie indienen
..... Inclusief aanbrengen richtingnummer op aansluitsnoer.
..... akoestische signaalgever wordt ter beschikking gesteld
..... bij Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg
..... 28

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
524470 353099 Vervangen opzetstuk (elk type). st 50,00 F
..... Situering: van een mast elk type

..... Betreft: stalen opzetstuk elk type

..... Vrijkomende materialen afvoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

..... Nieuwe opzetstuk wordt ter beschikking gesteld bij st 50,00 T
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
524480 353099 Verplaatsen opzetstuk (elk type) st 40,00 F
..... Situering: van een mast elk type

..... Betreft: het kompleet verplaatsen van een bestaande
..... stalen opzetstuk elk type met alle aanwezige
..... lantaarns/signaalgevers elk type

524490 354099 Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: samenstellen en plaatsen op locatie en st 1,00 T

..... bevestigen aan grondankers

..... Afvullen met zuiver draineerzand tot maaiveld hoogte.
..... Portaal wordt ter beschikking gesteld bij Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524500 354099 Verwijderen van portaal vanaf 12 m. st 1,00 F
..... Situering: in de grond en/of fundatie

..... Betreft: demonteren en verwijderen op locatie inclusief
..... grondankers

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524520 354099 Verwijderen akoestische signalering st 50,00 F




RAW0591 Al 2024-0205 Perceel 2 Bladnr. 158 van 203
RAWO0566-150366 Onderhoud Verkeerssystemen
Definitief 16-12-2024

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

..... Situering: van mast, staander zweepmast of portaal
..... Betreft: demonteren en verwijderen van akoestische
..... signaalgever.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

524530 345099 Aanbrengen opzetstuk st 50,00 F
..... Situering: op een mast
..... Betreft: stalen opzetstuk met afmetingen 775 mm, 1230 st 50,00 T

..... mm, 1630 mm, 1980 mm of 2500 mm.

..... Opzetstuk wordt ter beschikking gesteld bij

..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
524540 345099 Verwijderen opzetstuk st 50,00 F
..... Situering: van een mast

..... Betreft: stalen opzetstuk met afmetingen 775 mm, 1230
..... mm, 1630 mm, 1980 mm of 2500 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
..... afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

524560 356099 Corrigeren maststand universeelmast (elk type) st 10,00 F
..... Situering: in de grond of op betonvoet
..... Betreft: te lood stellen van een bestaande
..... universeelmast (elk type)

..... Inclusief opzetstuk en verkeerslantaarns
524570 356099 Corrigeren maststand drukknopmast (elk type) st 10,00 F
..... Situering: in de grond of op betonvoet

..... Betreft: te lood stellen van een bestaande drukknopmast

..... (elk type)

524580 356099 Corrigeren maststand mast met uitlegger tot 4 m st 1,00 F
..... Situering: in de grond of op betonvoet
..... Betreft: te lood stellen van een bestaande uitleggermast

..... (elk type)

524590 356099 Corrigeren maststand mast met uitlegger 4 tot 12 m st 1,00 F
..... Situering: in de grond of op betonvoet
..... Betreft: te lood stellen van een bestaande uitleggermast

..... (elk type)

524600 351099 Lev. en aanbr. splitgrind rondom (zweep) mast of protaal st 1,00 F
..... Situering: in de grond
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van 20 kilo splitgrind st 1,00 L
..... rondom (zweep)mast of portaal
..... Kleur: n.v.t.
..... Afmeting: 0 - 5 mm
524610 220321 Leveren grond. m3 1.000,00 F
..... Situering: in universeel- en drukknopmast
..... Betreft: het afvullen van een mast met zuiver
..... draineerzand tot aan maaiveldhoogte
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw en natuur
.7. . . . |Grondsoort: drainage zand m3 1.000,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
525 Detectie (za & zo 00:00-24:00 uur)
525000 352099 Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., uit verkeer) m 100,00 F
..... Situering: in asfalt.
..... Slijplengte: < 50 meter
..... Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
..... minder dan 50 meter detectie aangebracht moet worden.
..... Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
..... overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
..... geblazen bitumen 85/25.
..... Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus




RAWO0591

RAWO0566-150366

Al 2024-0205 Perceel 2
Onderhoud Verkeerssystemen
Definitief 16-12-2024

Bladnr. 159 van 203

[EEN-

HOEVEELHEID HOEVEELHEID

IBESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS-

[TE
ERPLICHTING INLICHTING

INUMMER ICODE

525010

525020

525030

525040

352099

1:2:3:4:5:6

inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen
Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., in verkeer)

Situering: in asfalt.
Slijplengte: < 50 meter
Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

minder dan 50 meter detectie aangebracht moet worden.
Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van

352099

352099

352000 |

de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., uit verkeer)
Situering: in asfalt.

Slijplengte: 50 t/m 100 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

tussen de 50 m en 100 m detectie aangebracht moet

. |worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., in verkeer)
Situering: in asfalt.

Slijplengte: 50 t/m 100 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

. |tussen de 50 m en 100 m detectie aangebracht moet

. |worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus compleet onder verharding (uit verkeer)
Situering: onder betontegels en/of betonstraatstenen
Betreft: leveren materialen, aanbrengen inclusief

overlengte tot aan de wikkel-spuitmof

50,00 F

200,00 F

100,00 F

50,00 F
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..... Inclusief graven en dichten lasgat, leveren en
..... aanbrengen wikkel-spuitmof.

..... Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
..... inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
..... acceptatie indienen.

..... Detectielus bedrijfsklaar opleveren.

..... Type lussen: divers

..... Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
..... Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren
525050 352099 Detectielus compleet onder verharding (in verkeer) m 50,00 F
..... Situering: onder betontegels en/of betonstraatstenen
..... Betreft: leveren materialen, aanbrengen inclusief
..... overlengte tot aan de wikkel-spuitmof

..... Inclusief graven en dichten lasgat, leveren en
..... aanbrengen wikkel-spuitmof.

..... Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
..... inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
..... acceptatie indienen .

..... Detectielus bedrijfsklaar opleveren.

..... Type lussen: divers

..... Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
..... Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

525070 352099 Aanbrengen prefab detectielus. st 1,00 F
..... Type lussen: divers
..... Betreft: leveren kleine materialen, aanbrengen en st 1,00 T

bedrijfsklaar opleveren conform voorschriften van
..... toegeleverde prefab detectielus inclusief doormeten
..... detectielus, doormeten detectielus inclusief kabel en
..... opstellen meetrapport en in VISI ter acceptatie indienen.
..... De bekabeling wordt ter beschikking gesteld bij
Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

525080 352099 Aansluiten van door derden geplaatste detectielus st 10,00 F
..... Betreft: aansluiten van door derde partij (bv GVB)
..... geplaatste detectielus inclusief doormeten detectielus
..... en doormeten detectielus inclusief kabel en opstellen
..... meetrapport en in VISI ter acceptatie indienen
525090 352099 Opzoeken van lasmof detectiekabels. st 30,00 F
..... Situering: in de grond

Betreft: opzoeken van lasmof t.b.v. detectiekabels
inclusief het in VISI ter acceptatie indienen van een
..... analoge schets waarin vermeld de afstanden van de
..... lasmof gemeten in meters vanuit 3 vaste punten,
..... afgestemd met de directie.

525100 352099 Aanbrengen loopbuffer (VECOM). st 20,00 F
..... Situering: in de grond st 20,00T
..... Betreft: aanbrengen loopbuffer tussen grondkabel
..... en detectiekabel, inclusief graven en dichten lasgat en
..... terugleggen bestrating indien aanwezig.

..... Inclusief afgieten. Meten loopbuffer vanaf de
..... klemmenstrook in de VRI kast dmv weerstand meting
..... en de meetwaardes in VISI indienen ter acceptatie.
..... Loopbuffer wordt ter beschikking gesteld op het
..... locatie Theemsweg 28

525110 (352099 Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., uit verkeer) m 250,00 F
..... Situering: in asfalt.

..... Slijplengte: 101 t/m 200 meter

..... Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
..... tussen de 101 m en 200 m detectie aangebracht moet
..... worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
..... overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
..... geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
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525120

525130

525140

525160

352099

1:2:3:4:5:6

inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen
Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., in verkeer)

Situering: in asfalt.

Slijplengte: 101 t/m 200 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
tussen de 101 m en 200 m detectie aangebracht moet

worden.

overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met

geblazen bitumen 85/25.
Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief

352099

352099

352000 |

inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen
Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., uit verkeer)
Situering: in asfalt.

Slijplengte: > 200 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij meer
dan 200 m detectie aangebracht moet worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., in verkeer)
Situering: in asfalt.

Slijplengte: > 200 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij meer
dan 200 m detectie aangebracht moet worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
geblazen bitumen 85/25.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus compleet in asfalt < 50 m (uit verkeer)
Situering: in beton.
Slijplengte: < 50 meter

150,00 F

400,00 F

210,00 F

10,00 F

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

minder dan 50 meter detectie aangebracht moet worden.
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..... Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief

overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met

2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus

inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter

acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van

de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus compleet in beton < 50 m (in verkeer)
Situering: in beton.

Slijplengte: < 50 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

minder dan 50 meter detectie aangebracht moet worden.
Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

525170 352099

Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (uit verkeer)
Situering: in beton.

Slijplengte: 50 t/m 100 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
tussen de 50 m en 100 m detectie aangebracht moet
worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

525180 352099

Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (in verkeer)
Situering: in beton.

Slijplengte: 50 t/m 100 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij

tussen de 50 m en 100 m detectie aangebracht moet
worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

525190 352099

10,00 F

60,00 F

60,00 F
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525200 352099 Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (uit verkeer) m 120,00 F
Situering: in beton.

Slijplengte: 101 t/m 200 meter
Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
tussen de 101 m en 200 m detectie aangebracht moet
worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief

kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter acceptatie
indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding

dmv kleine zaagsnede in trottoirband.

Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (in verkeer) m 120,00 F

Situering: in beton..
Slijplengte: 101 t/m 200 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij
tussen de 101 m en 200 m detectie aangebracht moet
worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

525210 (352099

m 210,00 F

352099 Detectielus compleet in beton > 200 m (uit verkeer)
Situering: in beton.

Slijplengte: > 200 meter

Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij meer
dan 200 m detectie aangebracht moet worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI ter
acceptatie indienen

Detectielus bedrijfsklaar opleveren

Type lussen: divers
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

525220

m 210,00 F

Detectielus compleet in beton > 200 m (in verkeer)

Situering: in beton.
Slijplengte: > 200 meter
Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij meer

dan 200 m detectie aangebracht moet worden.

Betreft: slijpen, leveren materialen, aanbrengen inclusief
overlengte tot aan de wikkel-spuitmof, afdichten met
2-componenten epoxyhars kleur beton-grijs.

Inclusief doormeten detectielus, doormeten detectielus
inclusief kabel, opstellen meetrapport en in VISI er

acceptatie indienen

525230 352099
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..... Detectielus bedrijfsklaar opleveren

..... Type lussen: divers

..... Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
..... Detectielussen markeren voor aanbrengen deklaag van
..... de verharding dmv kleine zaagsnede in trottoirband.
..... Te leveren lusdraad kan per detectielus variéren

526 Glasvezelverbindingen (za & zo 00:00-24:00)
526010 265199 Dubbelzijdige OTDR meting st 1,00 F
..... Situering: Tussen handhole en VRI/VIS-kast, tussen
..... VRI/VIS-kast en VRI/VIS-kast, tussen VRI/VIS-object en
..... VRI/VIS-kast

..... Betreft: dubbelzijdige OTDR meting per glasvezel t.b.v.
..... meten van las- en connectorverliezen in glasvezel
..... verbindingen.

..... Inclusief meetwaarderapport in VISI ter acceptatie
..... indienen.

526020 265199 Inblazen glasvezelkabel elk type (=< 301 m) m 1.000,00 F
..... Situering: in een HDPE-buis/tube

..... Betreft: inblazen glasvezelkabel (elk type) met een
..... maximum van 48 vezels met een lengte van 0 tot en met
..... 301 meter.

526030 265199 Inblazen glasvezelkabel elk type (> 301 m) m 1.000,00 F
..... Situering: in een HDPE-buis/tube

..... Betreft: inblazen glasvezelkabel (elk type) met een
..... maximum van 48 vezels met een lengte van meer dan
..... 301 meter.

526040 265199 Inblazen 3 glasvezel tubes (=< 301 m) m 1.000,00 F
..... Situering: in een HDPE-buis

..... Betreft: inblazen 3 glasvezel tubes met een diameter van
..... 10 mm per tube in HDPE 32 mm met een lengte van 0
..... tot en met 301 meter.

..... Kleur tubes: rood, geel en blauw

526050 265199 Inblazen 3 glasvezel tubes (> 301 m) m 1.000,00 F
..... Situering: in een HDPE-buis

..... Betreft: inblazen 3 glasvezel tubes met een diameter van
..... 10 mm per tube in HDPE 32 mm met een lengte van
..... meer dan 301 meter.

..... Kleur tubes: rood, geel en blauw

526060 265199 Invoeren en lassen per vezel st 10,00 F
..... Situering: in een GCO2 (handhole) of glasvezelbox
..... (VRI/VIS-kast/object)

..... Betreft: Invoeren en lassen per vezel volgens
..... glasvezellasplan verstrekt vanuit de directie.

526070 265199 Leveren en plaatsen glasvezelbox 2x LC/PC D st 500F
..... Situering: in een VRI/VIS-kast/object
..... Betreft: het leveren en plaatsen van een dinrail st 5,00 L

..... glasvezelbox 2x LC/PC adapters duplex geschikt voor 2
..... vezelparen inclusief blinddopjes.inclusief aanbrengen
..... door de directie voorgeschreven glasvezelaansluitplan

526080 265199 Leveren en plaatsen glasvezelbox 6x LC/PC D st 500F
..... Situering: in een VRI/VIS-kast/object
..... Betreft: het leveren en plaatsen van een dinrail st 5,00 L

..... glasvezelbox 6x LC/PC adapters duplex geschikt voor 6
..... vezelparen inclusief blinddopjes inclusief aanbrengen
..... door de directie voorgeschreven glasvezelaansluitplan

526090 265199 Leveren en plaatsen glasvezelbox 12x LC/PC D st 500F
..... Situering: in een VRI/VIS-kast/object
..... Betreft: het leveren en plaatsen van een dinrail st 5,00 L

..... glasvezelbox 12x LC/PC adapters duplex geschikt
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..... voor 12 vezelparen inclusief blinddopjes inclusief
..... aanbrengen door de directie voorgeschreven
..... glasvezelaansluitplan

526110 265199 Leveren en aanbrengen glasvezelbox 4x LC/PC D (ISRA) st 2,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een glasvezelbox st 2,00 L

..... 4x LC/PC D (ISRA) geschikt om een OVL, VRI of VIS mast
..... mast te plaatsen inclusief aanbrengen door de
..... directie voorgeschreven glasvezelaansluitplan

526120 265199 Leveren en aanbrengen handhole type z6 st 1,00 F
..... Situering: in de grond en onder maailveld
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een handhole st 1,00 L

..... type z6 inclusief 2 koppelingen 32 mm inclusief invoeren
..... en aansluiten HDPE-buizen, inclusief het graven en
..... dichtgooien van handhole gat.

526130 265199 Leveren en aanbrengen koppeling 32 mm st 1,00 F
..... Situering: in handhole
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een koppeling 32 st 1,00/ L

..... mm in een handhole.

526140 265199 Leveren en monteren GCO2 24 vezels st 2,00 F
..... Situering: in casette in handhole
..... Betreft: het leveren en monteren GCO2 24 vezels in st 2,00 L

..... handhole inclusief opslaan in casette.

526150 265199 Leveren en monteren GCO2 48 vezels st 2,00 F
..... Situering: in casette in handhole
..... Betreft: het leveren en monteren GCO2 48 vezels in st 2,00 L

..... handhole inclusief opslaan in casette.
526160 265199 Afpersen HDPE per verbinding st 10,00 F
..... Situering: Tussen handhole en VRI/VIS-kast, tussen
..... VRI/VIS-kast en VRI/VIS-kast of tussen VRI/VIS-object en
..... VRI/VIS-kast.

..... Betreft: het afpersen van HDPE per verbinding.

526170 265199 Leveren en aanbrengen 3-voudige Y-koppeling st 1,00 F
..... Situering: In een bestaande of nieuwe HDPE-verbinding
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een 3-voudige st 1,00 L

..... Y-koppeling in bestaande 32 mm HDPE buis inclusief
..... koppelen tube en HDPE.

526180 265199 Leveren en aanbrengen afdichtingsplug st 2,00 F
..... Situering: Op einde HDPE-buis in de kast, VRI/VIS-object
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een st 20,00 L

..... afdichtingsplug voor 32 mm HDPE geschikt voor het
..... door kunnen voeren van glasvezelkabel met 4 tot en met

..... 48 vezels.
526230 265199 | Leveren en aanbrengen HDPE 32 mm m 2.000,00 F
..... Situering: in sleuf en/of mantelbuis
..... Betreft: leveren en aanbrengen HDPE 32 mm kleur ral m 2.000,00 L
..... 6018 aanbrengen merkbanden met onderlinge afstand
..... 2,5m.
..... Merkbanden worden ter beschikking gesteld bij st 800,00T
..... Stadswerken, afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28
526240 265199 | Leveren en aanbrengen koppeling HDPE 32 mm. st 20,00 F
..... Situering: In een bestaande of nieuwe HDPE-verbinding
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een koppeling st 20,00 L

..... tussen twee HDPE 32 mm buizen

526250 265199 Leveren en aanbrengen einddop HDPE 32 mm st 20,00 F
..... Situering: op HDPE 32 mm in de grond.
..... Betreft: het leveren en plaatsen van een HDPE einddop st 20,00 L

..... t.b.v. HDPE 32 mm.
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526260

526270

526290

526300

526310

526320

526330

526340

526350

526360

526370

265199

265199

265199

265199

265199

265199

265199

265199

265199

265199

265199

Invoeren HDPE in (onder)kast (elk type)

Situering: in een (onder)kast (elk type)

Betreft: het invoeren van de HDPE 32 mm buis in een
(onder)kast (elk type).

Invoeren HDPE in mast (elk type)

Situering: in een mast (elk type)

Betreft: het invoeren van de HDPE 32 mm buis in een
mast (elk type).

Verwijderen HDPE 32 mm

Situering: uit sleuf en/of mantelbuis

Betreft: verwijderen HDPE 32 mm uit sleuf en/of
mantelbuis.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen HDPE uit (onder)kast (elk type)
Situering: uit een (onder)kast (elk type)

Betreft: het verwijderen van de HDPE 32 mm buis uit
een (onder)kast (elk type).

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen glasvezelkabel elk type (=< 301 m)
Situering: uit een HDPE-buis/tube

Betreft: verwijderen glasvezelkabel (elk type) met een
lengte van 0 tot en met 301 meter.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen glasvezelkabel elk type (> 301 m)
Situering: uit een HDPE-buis/tube

Betreft: verwijderen glasvezelkabel (elk type) met een
lengte van meer dan 301 meter.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen handhole (elk type)

Situering: uit de grond en onder maailveld

Betreft: het uitgraven en verwijderen van een handhole
(elk type) inclusief demonteren en verwijderen 2
koppelingen 32 mm inclusief uitoveren en demonteren
HDPE-buizen, inclusief dichtgooien van handhole gat.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen 3-voudige Y-koppeling

Situering: uit een bestaande HDPE-verbinding

Betreft: het verwijderen van een 3-voudige Y-koppeling
uit bestaande 32 mm HDPE buis inclusief verwijderen
tube-koppelingen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Verwijderen glasvezelbox (elk type)

Situering: uit een VRI/VIS-kast/object

Betreft: het demonteren en verwijderen van een dinrail
glasvezelbox (elk type).

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Stadswerken,
afdeling Logistiek, locatie Theemsweg 28

Overzetten glasvezelbox (elk type)

Situering: uit een VRI/VIS-kast/object

Betreft: het overzetten van een dinrail glasvezelbox (elk
type) uit een VRI/VIS-kast/object naar andere een
VRI/VIS-kast/object op dezelfde locatie.

Invoeren en lassen van 12 vezels

Situering: in een GCO2 (handhole) of glasvezelbox
(VRI/VIS-kast/object)

Betreft: Invoeren en lassen van 12 vezels

volgens glasvezellasplan verstrekt vanuit de directie.

st

st

st

st

st

st

st

st

5,00

1,00

100,00

5,00

100,00

400,00

1,00

1,00

1,00

5,00

10,00

F

F
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526380 265199 Invoeren en lassen van 24 vezels st 10,00 F

..... Situering: in een GCO2 (handhole) of glasvezelbox
..... (VRI/VIS-kast/object)

..... Betreft: Invoeren en lassen van 24 vezels

..... volgens glasvezellasplan verstrekt vanuit de directie.
526390 354099 Verwijderen HDPE uit mast (elk type) st 1,00 F
..... Situering: in een mast (elk type)

..... Betreft: het verwijderen van de HDPE 32 mm buis in
..... een mast (elk type).

526400 265199 Leveren en aanbrengen koppeling 10 mm-10 mm st 60,00 F
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een koppeling st 60,00 L
..... 10mm-10mm t.b.v. HDPE Microduct

526410 265199 Leveren en aanbr. koppeling tubes buitenm. 10 mm st 20,00 F
..... Situering: In bestaande of nieuwe tube(s)
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een koppeling st 20,00 L

..... tussen tubes met buitenmaat van 10 mm

527 Testen (za & zo 00:00-24:00 uur)
527010 351099 Testen installatie met 1 tot 8 signaalgroepen. st 10,00 F
..... Situering: vanaf klemmenstrook in de kast

..... Betreft: testen buitenbeeld (bij nieuwbouw, vervanging of
..... aanpassing) met 1 tot 8 signaalgroepen. Inclusief
..... meetwaarderapport in VISI ter acceptatie indienen
527020 351099 Testen installatie met 8 tot 14 signaalgroepen. st 10,00 F
..... Situering: vanaf klemmenstrook in de kast

..... Betreft: testen buitenbeeld (bij nieuwbouw, vervanging of
..... aanpassing) met 8 tot 14 signaalgroepen. Inclusief
..... meetwaarderapport in VISI ter acceptatie indienen
527030 351099 Testen installatie met 14 tot 25 signaalgroepen. st 5,00 F
..... Situering: vanaf klemmenstrook in de kast

..... Betreft: testen buitenbeeld (bij nieuwbouw, vervanging of
..... aanpassing) met 14 tot 25 signaalgroepen. Inclusief
..... meetwaarderapport in VISI ter acceptatie indienen
527040 351099 Testen installatie met 25 of meer signaalgroepen. st 500F
..... Situering: vanaf klemmenstrook in de kast

..... Betreft: testen buitenbeeld (bij nieuwbouw, vervanging of
..... aanpassing) met meer dan 25 signaalgroepen.

..... Inclusief meetwaarderapport in VISI ter acceptatie
..... indienen

527050 351099 Testen installatie per signaalgroep st 50,00 F
..... Betreft: testen buitenbeeld vanaf de klemmen- strook in
..... de kast (nieuw, vervanging of aanpassing) per
..... signaalgroep

..... Inclusief meetwaarderapport in VISI ter acceptatie
..... indienen

527060 351099 Meten isolatiewaarde en meggeren kabel <11 aders st 40,00 F
..... Betreft: meten isolatiewaarde en meggeren van een
..... kabel met <11 aders inclusief meetwaarderapport in
..... VISI ter acceptatie indienen

527070 351099 Meten isolatiewaarde en meggeren kabel 11-24 aders st 20,00 F
..... Betreft: meten isolatiewaarde en meggeren van een
..... kabel met 11 - 24 aders inclusief meetwaarderapport in
..... VISI ter acceptatie indienen

527080 351099 Testen VOP armatuur keer 1,00 F
..... Situering: aan uitlegger of aan mast

..... Betreft: het testen van de verlichting in een VOP
..... armatuur d.m.v. het inschakelen van de OV-groep of dmv
..... omvormer vanuit montagebus/hoogwerker
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528

528010

528020

528030

528040

529

529010

529020

529030

529040

100799

100799

100799

100799

100516

100599

100599

100599

De naar beneden stralende verlichting optisch
controleren en de verlichting in het armatuur d.m.v. het
openschroeven van het armatuur en na controle weer
dichtschroeven.

Het OV-groepnummer en benodigde telefoonnummer
worden ter beschikking gesteld door de directie.

Digitaal inmeten (za & zo 00:00 t/m 24:00 uur)

Afroepen digitaal inmeten 1 tot 8 signaalgroepen
Situering: Bij nieuwbouw, wijzigingen of vervangingen.
Betreft: het afroepen van de door de gemeente
Amsterdam gecontracteerde firma t.b.v. digitale inmeten,
inclusief instrueren op locatie.

Alle vri/vis-objecten dienen (opnieuw) ingemeten te
worden inclusief de bijbehorende traces en detectie

Afroepen digitaal inmeten 8 tot 14 signaalgroepen.
Situering: Bij nieuwbouw, wijzigingen of vervangingen.
Betreft: het afroepen van de door de gemeente
Amsterdam gecontracteerde firma t.b.v. digitale inmeten,
inclusief instrueren op locatie.

Alle vri/vis-objecten dienen (opnieuw) ingemeten te
worden inclusief de bijbehorende traces en detectie

Afroepen digitaal inmeten 14 tot 25 signaalgroepen
Situering: Bij nieuwbouw, wijzigingen of vervangingen.
Betreft: het afroepen van de door de gemeente
Amsterdam gecontracteerde firma t.b.v. digitale inmeten,
inclusief instrueren op locatie.

Alle vri/vis-objecten dienen (opnieuw) ingemeten te
worden inclusief de bijbehorende traces en detectie

Afroepen digitaal inmeten 25 of meer signaalgrp.
Situering: Bij nieuwbouw, wijzigingen of vervangingen.
Betreft: het afroepen van de door de gemeente
Amsterdam gecontracteerde firma t.b.v. digitale inmeten,
inclusief instrueren op locatie.

Alle vri/vis-objecten dienen (opnieuw) ingemeten te
worden inclusief de bijbehorende traces en detectie

Inzetten materieel (za & zo 00:00 t/m 24:00 uur)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: maximaal 7,5 ton

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hoogwerker.

Betreft: hoogwerker tot 18m. werkhoogte inclusief 2
monteurs t.b.v. assistentie bij oplevering project.
Tijdsduur: maximaal 2 uur.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger

Betreft:een hogedruk wegdekreiniger t.b.v. het
verwijderen van slijpslurry na aanbrengen
detectielussen.

Tijdsduur: 1 uur

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Inzetten van een botsabsorber
Betreft:een botsabsorber inclusief actieraam met

keer

keer

keer

keer

uur

keer

uur

uur

20,00

10,00

5,00

5,00

40,00

40,00

50,00

40,00
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

..... pijlconfiguratie

..... Tijdsduur: 1 uur

..... Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)

529050 266099 Inzetten van een kabelmeetwagen keer 500F

..... Betreft: een kabelmeetwagen t.b.v. localiseren

..... kabelstoringen

..... Tijdsduur: 4 uur

..... Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)

529060 620299 Inzetten rijdende afzetting. keer 50,00 F

..... Ten behoeve van: preventief en correctief onderhoud en

..... VRI/VIS-projectwerkzaamheden

..... Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk

..... in Uitvoering'

..... Tijdsduur: 1 uur

..... Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)

529070 620299 Inzetten rijdende afzetting. keer 20,00 F

..... Ten behoeve van: preventief en correctief onderhoud en

..... VRI/VIS-projectwerkzaamheden

..... Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk

..... in Uitvoering'

..... Tijdsduur: 4 uur

..... Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)

529080 620299 Inzetten rijdende afzetting. keer 10,00 F

..... Ten behoeve van: preventief en correctief onderhoud en

..... VRI/VIS-projectwerkzaamheden

..... Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk

..... in Uitvoering'

..... Tijdsduur: 8 uur

..... Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)

540 Opstartkosten

540010 (100699 Opstartkosten keer 40,00 F

..... Betreft: projectmatige werkzaamheden waarbij

..... vertraging ontstaat door uitvoering van werkzaamheden

..... door derden, conform het gestelde in 35.34.01

550 Leverantie materiaal

550000 220321 Leveren grond. m3 1.000,00 F
..... Ten behoeve van ophogen van oppervlaktes

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw en natuur
.7. . . . |Grondsoort: ophoogzand m3 1.000,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

550010 831604 Leveren betontegels. st 2.000,00 F
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 2.000,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Mach pakket 4-4-4
..... Kleur:

..... Licht grijs Puccini
..... Betontegels
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

550020 831604 Leveren betontegels. st 1.000,00 F
. .1. . . |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 1.000,00 L
..... Kleur:

..... Licht grijs Puccini
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HOEVEELHEID

INLICHTING

550030

550040

550050

550060

550070

550080

550090

550100

550190

550200

550220

550230

550250

831604

831604

831603

831603

831603

352099

352099

352099

352099

352099

352099

353099

353099

3.
..... 9
2. ...
R
..... 9
3.
3.
..... 9

Betontegels
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Mach pakket 4-4-4
Kleur:

#Extra (402) Puccini

#Luxe (620) Puccini

#Heide Puccini

Betontegels

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.
Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur:

#Extra (402) Puccini

#Luxe (620) Puccini

#Heide Puccini

Betontegels

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen standaard waalformaat
Kleur: grijs

Dikte 80 mm

Betonstraatstenen: standaard waalformaat,

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen standaard dikformaat
Kleur: grijs

Dikte 80 mm

Betonstraatstenen: standaard waalformaat,

Leveren betonstraatstenen.
Betonstraatstenen standaard keiformaat
Kleur: grijs

Dikte 80 mm

Betonstraatstenen: standaard waalformaat,

Leveren HDPE Microduct 10mm Geel
Betreft het leveren van HDPE Microduct
(geleidebuis/subduct) 10mm Geel

Leveren HDPE Microduct 10mm Rood
Betreft het leveren van HDPE Microduct
(geleidebuis/subduct) 10mm Rood

Leveren HDPE Microduct 10mm Blauw
Betreft het leveren van HDPE Microduct
(geleidebuis/subduct) 10mm Blauw

Leveren detectie kabel 6x1,5 mm?.
Betreft het leveren detectieluskabel 6x1,5 mm? Li2Y2Y

Leveren detectie kabel 6x0,5 mm?.
Betreft het leveren detectieluskabel 6x0,5 mm? Li2Y2Y

Leveren detectiekabel 1x4 mm?.
Betreft het leveren detectielussnoer 1x4mm?2 XLPE

Leveren afdekplaat voor drukknopgat.
Betreft: afdekplaat t.b.v. drukknopgat (elk type)

Leveren kabeleindelabel

Betreft: het leveren van twee kabeleindelabels voorzien
van kabelnummer volgens opgave door de directie.
Kabeleindelabel dient d.m.v. twee ty-raps te worden
bevestigend aan de kabel.

st

st
st

st

st

st

33 33 33 33 33

33

st

st
st

1.000,00

500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

600,00

5.000,00

500,00

10,00

1.200,00

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

1.000,00

500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

600,00

5.000,00

500,00

10,00

1.200,00
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..... Kleur:
..... - kabeleindelabel: geel
..... - kabelnummer: zwart.
8 Algemene werkzaamheden
801 T.b.s. werknemers en materieel
8010 Inzetten werknemers
801010 1625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 2.000,00 F

..... Betreft de inzet van gediplomeerde verkeersregelaars
..... ten behoeve van de begeleiding en het veilig afwikkelen
..... van al het omgevingsverkeer nabij het werkterrein.
1. .. .. Inzet overdag incl. reis- en verblijfkosten en benodigde
..... communicatiemiddelen
.9. . . . |Aantal: 2 personen.
..... Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
801020 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 2.000,00 F
..... Betreft de inzet van gediplomeerde verkeersregelaars
..... ten behoeve van de begeleiding en het veilig afwikkelen
..... van al het omgevingsverkeer nabij het werkterrein.
2. .. .. Inzet 's nachts incl. reis- en verblijfkosten en benodigde
..... communicatiemiddelen
.9. . . . |Aantal: 2 personen.
..... Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
801030 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 2.000,00 F
..... Betreft de inzet van gediplomeerde verkeersregelaars
..... ten behoeve van de begeleiding en het veilig afwikkelen
..... van al het omgevingsverkeer nabij het werkterrein.
9. . . .. Inzet op zaterdag, zon- en feestdagenincl. reis- en
..... verblijfkosten en benodigde communicatiemiddelen
.9. . . . |Aantal: 2 personen.
..... Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
8020 Inzetten materieel (tildvak 07.00 -16.00 uur)
802010 620299 Inzetten afzetting conform 1301¢c uur 200,00 F
..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een verkeersafzetting conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... figuurnummer 1301c.
..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h
802020 620299 Inzetten afzetting conform 1301d uur 200,00 F
..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een verkeersafzetting conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... figuurnummer 1301d.
..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

802030 620299 Inzetten afzetting conform 1301a uur 200,00 F
..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een verkeersafzetting conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... figuurnummer 1301a.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

802040 620299 Inzetten afzetting conform 1301b uur 200,00 F
..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een verkeersafzetting conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... figuurnummer 1301b.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
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..... km/h

802060 620299 Inzetten afzetting conform 1202d uur 200,00 F

..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een verkeersafzetting conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... figuurnummer 1301d.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

802070 620299 Inzetten afzetting conform 1306a uur 200,00 F
..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een verkeersafzetting conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... figuurnummer 1306a.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

802080 (100599 Inzetten actiewagen uur 200,00 F
..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een getrokken actiewagen conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

802090 101499 Aanbernegn platen en schotten st 500,00 F
..... Verplaatsen: n.v.t.

..... Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid
..... van: voetgangers

..... Enkele rij haaks op de looprichting

..... Houten plaat: ten minste 800 mm breed en 2000 mm
..... lang ten minste 24 mm dik en voorzien van 3 klossen.

802100 101499 In stand houden platen en schotten (voetgangers). dag 500,00 F
..... Platen en schotten, aangebracht volgens bestekpost
..... 802090

802110 1101499 | Verwijderen platen en schotten (voetgangers). st 500,00 F
..... Platen en schotten, aangebracht volgens bestekpost
..... 802090

gO22 | | Inzetten materieel (tildvak 16.00 -07.00 uur)

802210 620299 | Inzetten afzetting conform 1301c uur 200,00 F

..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een verkeersafzetting conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... figuurnummer 1301c.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

802220 620299 Inzetten afzetting conform 1301d uur 200,00 F
..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een verkeersafzetting conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... figuurnummer 1301d.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

802230 620299 Inzetten afzetting conform 1301a uur 200,00 F
..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een verkeersafzetting conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... figuurnummer 1301a.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

802240 620299 Inzetten afzetting conform 1301b uur 200,00 F
..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
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..... dag inzetten van een verkeersafzetting conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... figuurnummer 1301b.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

802260 620299 Inzetten afzetting conform 1202d uur 200,00 F
..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een verkeersafzetting conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... figuurnummer 1301d.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

802270 620299 Inzetten afzetting conform 1306a uur 200,00 F
..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een verkeersafzetting conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... figuurnummer 1306a.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

802280 100599 Inzetten actiewagen uur 200,00 F
..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een getrokken actiewagen conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

802290 101499 Aanbernegn platen en schotten st 500,00 F
..... Verplaatsen: n.v.t.

..... Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid
..... van: voetgangers

..... Enkele rij haaks op de looprichting

..... Houten plaat: ten minste 800 mm breed en 2000 mm
..... lang ten minste 24 mm dik en voorzien van 3 klossen.

802300 (101499 In stand houden platen en schotten (voetgangers). uur 500,00 F
..... Platen en schotten, aangebracht volgens bestekpost
..... 802290

802310 101499 | Verwijderen platen en schotten (voetgangers). st 500,00 F
..... Platen en schotten, aangebracht volgens bestekpost
..... 802290

8024 | | Inzetten materieel (zaterdag,zon- en feestdagen)

802410 620299 | Inzetten afzetting conform 1301¢ uur 200,00 F

..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een verkeersafzetting conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... figuurnummer 1301c.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

802420 620299 Inzetten afzetting conform 1301d uur 200,00 F
..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een verkeersafzetting conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... figuurnummer 1301d.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

802430 620299 Inzetten afzetting conform 1301a uur 200,00 F
..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een verkeersafzetting conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... figuurnummer 1301a.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
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802440 620299 Inzetten afzetting conform 1301b uur 200,00 F

..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een verkeersafzetting conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... figuurnummer 1301b.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

802460 620299 Inzetten afzetting conform 1202d uur 200,00 F
..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een verkeersafzetting conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... figuurnummer 1301d.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

802470 620299 Inzetten afzetting conform 1306a uur 200,00 F
..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een verkeersafzetting conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... figuurnummer 1306a.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

802480 (100599 Inzetten actiewagen uur 200,00 F
..... Betreft: in het geval van calamiteiten, maximaal 1 (één)
..... dag inzetten van een getrokken actiewagen conform de
..... CROW-publicatie 'Maatregelen op niet autosnelwegen'
..... Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

802490 101499 Aanbernegn platen en schotten st 500,00 F
..... Verplaatsen: n.v.t.

..... Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid
..... van: voetgangers

..... Enkele rij haaks op de looprichting

..... Houten plaat: ten minste 800 mm breed en 2000 mm
..... lang ten minste 24 mm dik en voorzien van 3 klossen.

802500 101499 In stand houden platen en schotten (voetgangers). dag 500,00 F
..... Platen en schotten, aangebracht volgens bestekpost
..... 802490

802510 101499 | Verwijderen platen en schotten (voetgangers). st 500,00 F
..... Platen en schotten, aangebracht volgens bestekpost
..... 802490

g3 | | Planning

803010 102399 | Updaten algemeen tijdschema keer 208,00 F

..... Het algemeen tijdschema een week voor start
..... werkzaamheden ter acceptatie indienen in VISI.

9 Staartposten
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvioeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023,
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen
06 In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard is de schade aan materieel en de hieruit
voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de
leden 01 t/m 03 van de Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de
aannemer.

01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012

01 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de
RAW-raamovereenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een
automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm.
Deze in pdf-verstrekte versie dient te worden beschouwd als de RAW-raamovereenkomst in de zin
van de UAV 2012.

De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te
worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen
rechten kunnen worden ontleend.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 c van de UAV 2012 wordt bepaald, dat tot de
verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van haven-, sluis en
parkeergelden.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en
leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

04 In afwijking van paragraaf 12 lid 1 en 2 van de UAV 2012 geldt het volgende:

De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt,
tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.

05 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:

Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten
gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 zal, indien de aannemer de ter
zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in de
RAW-raamovereenkomst gegeven voorschriften niet naleeft, per geval en per dag een korting
worden toegepast van € 500,-.

07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 draagt de directie zorg voor het
aanbrengen, in stand houden en verwijderen van verkeersmaatregelen, die buiten het werkterrein
vallen maar noodzakelijk zijn voor de uitvoering.

08 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op de
deelopdracht, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op
basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een
percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving
overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 15%.
Wanneer werkzaamheden uit het contract, als gevolg van in dit lid genoemd meerwerk, niet worden
uitgevoerd, zal voor die niet uitgevoerde werkzaamheden een verrekening plaatsvinden van de
bijpehorende algemene kosten en kosten winst & risico van dat deel welke de in dit lid genoemde
15% overschrijdt. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in
uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en
materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

09 In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 is de directie uitsluitend bevoegd tot het
opdragen van meerwerken, die noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van het werk, mits de
som van de gemoeide bedragen niet hoger is dan het in de opdrachtbrief vermelde bedrag.

10 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 stelt de directie binnen 14 dagen na de
laatste onderhoudstermijn de eindafrekening op. De door de directie ondertekende
eindafrekening wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één
ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.

11 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
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12 Partijen sluiten de toepasselijkheid van paragraaf 49 van de UAV 2012 uitdrukkelijk uit.

13 In afwijking op paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder
begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding
van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen
opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te
Amsterdam.

01 01 15 CO2 PRESTATIELADDER

01 Opdrachtnemer dient binnen een jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks, gedurende de
looptijd van de (deel)opdracht, aan te tonen dat is voldaan aan het niveau waarmee is
ingeschreven
bij aanbesteding. Bij kortlopende (deel)opdrachten moet bij oplevering van het project aangetoond
worden dat hieraan voldaan is. Dit kan worden aangetoond door:

a. een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau.
Indien de inschrijving bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere
deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten
minste past bij het aangeboden CO2- ambitieniveau; of

b. projectspecifieke bewijsstukken te leveren dat de (deel)opdracht is/wordt uitgevoerd conform
het aangeboden CO2-ambitieniveau.

02 Alle maatregelen in het kader van de CO2-prestatieladder worden als projectdossier door
opdrachtnemer aan opdrachtgever overhandigd.

03 Indien is gekozen voor de projectspecifieke methode dient opdrachtnemer bij opdrachtgever aan te
geven welke certificerende instelling (Cl) de toetsing zal uitvoeren. Daarbij gelden tijdens de
realisatie
de volgende voorwaarden:

a. Bewijsstukken bestaan uit een projectdossier en een verklaring van genoemde ClI of voldaan
wordt aan het aangeboden CO2-ambitieniveau, inclusief alle onderliggende niveaus; en

b. Het voldoen aan het aangeboden CO2-ambitieniveau dient te worden geborgd in het door
opdrachtnemer te gebruiken projectmanagementsysteem; en

c. Op basis van het projectdossier en borging in het projectmanagementsysteem laat
opdrachtnemer de aangewezen Cl toetsen of er voldaan wordt aan het aangeboden
ambitieniveau; en

d. Opdrachtnemer toont aan dat de Cl geaccrediteerd is voor certificering op het niveau van het
CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau en dat de
persoon die de toetsing uitvoert namens de Cl aantoonbaar ervaring heeft met certificeringen
van bedrijven op het niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het
aangeboden CO2-ambitieniveau; en

e. Inhet geval van een raamovereenkomst vindt de toetsing door de Cl projectspecifiek plaats,
dus per deelopdracht; en

f.  Indien opdrachtnemer beschikt over een CO2-bewust certificaat op een lager ambitieniveau
kan opdrachtnemer weliswaar de bewijslast deels baseren op informatie uit het
managementsysteem behorende bij het CO2-bewust certificaat, maar dient het bewijs echter
nadrukkelijk geheel projectspecifiek te worden geleverd voor het aangeboden
CO2-ambitieniveau inclusief alle onderliggende CO2-ambitieniveaus (een gemengde
bewijsvoering wordt niet toegestaan).

04 Indien het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet binnen de onder lid 1 gestelde termijn
kan worden aangetoond, zal opdrachtgever de opdrachtnemer gedurende 26 weken een korting
opleggen voor elke week dat het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet kan worden
aangetoond. In het geval de (deel)opdracht binnen een jaar na opdrachtverlening wordt opgeleverd
en het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet kan worden aangetoond, zal opdrachtgever
opdrachtnemer direct de maximale korting opleggen zoals benoemd in lid 5.

05 De totale hoogte van de korting, genoemd in lid 4, bedraagt maximaal het verschil in monetaire
meerwaarde van het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau en het in de contractfase
behaalde (lagere) (ambitie)niveau, vermenigvuldigd met een factor 1,5.

06 Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn
voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de
oplevering van de deelopdracht.

01 02 02 Opneming
01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de
aannemer in overleg met de directie.

01 02 04 RAW-raamovereenkomst: grootte van de betalingstermijn
06 De aannemer vult wekelijks een invulstaat in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de dinsdag véoor
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12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie.
07 De directie levert binnen twee werkdagen een weekstaat ter ondertekening in bij de aannemer. De
aannemer ondertekent de weekstaat en zendt de staat binnen een werkdag retour aan de directie.
08 In aanvulling op artikel 01.02.04 van de Standaard stelt de directie binnen een week na datum van
opneming bedoeld in artikel 01.02.02 de termijn berekening op. De door de directie ondertekende
termijnstaat wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend
exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 05 Verrekenrijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden in de deelopdrachten
02 In afwijking op artikel 01.03.05 lid 2 van de Standaard geldt:
Als verrekenprijzen als bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012, voor bijkomende
werkzaamheden die aan de RAW-raamovereenkomst zijn toegevoegd, gelden de ingevolge artikel
01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten
‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’, ‘winst en risico’ en ‘korting’ zoals deze zijn vermeld in de
ontleding van de inschrijvingssom.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

01 De declaratie dient middels e-facturatie te worden ingediend. Bij de declaratie dient van de in
artikel 01.02.03 lid 03 bedoelde ondertekende termijnstaat en indien van toepassing het
ondertekende formulier opdracht uit volmacht en/of aanvullende opdracht in pdf-formaat te worden
toegevoegd.

04 Binnen 6 weken na de laatste onderhoudstermijn dient de einddeclaratie ontvangen te zijn. Op
deze declaratie dient duidelijk vermeld te worden het woord "einddeclaratie”.

05 Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van afschrijving
op het dagafschrift aan de opdrachtgever.

06 Op de declaraties dienen de volgende gegevens uit de opdrachtbrief te worden vermeld:
- Tenaamstelling
- Besteknummer
- Inkoopordernummer, kostenplaats/werkordernummer,
- Deelopdrachtnummer

- Projectnummer
01 07 Zekerheidstelling
01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 In afwijking van artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard geldt:

De aannemer dient binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder
gedane verzoek een zekerheid overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012
ten genoegen van de opdrachtgever te stellen. De zekerheid mag geen einddatum bevatten. De
kosten van de zekerheidstelling zijn voor rekening van de aannemer.

De zekerheidstelling dient te worden gezonden aan:

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

t.a.v. afdeling Inkoop & Advies / ABT

Postbus 12693

1100 AR Amsterdam

04 In aanvulling op artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard dient de aannemer een verzoek tot
retournering in te dienen bij de directie.

05 In afwijking op paragraaf 43a lid 4 van de UAV 2012 worden alle geschillen welke mochten
ontstaan naar aanleiding van de zekerheidstelling voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te
Amsterdam.

06 De gestelde zekerheid dient € 25.000,- te bedragen.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek
01 Een ‘'bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen
01 In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard moeten brandkranen, sifons, afsluiters,
kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds
bereikbaar en/of bedienbaar zijn.
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01 09 04 Bovengrondse kabels en leidingen
01 Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van spoor- en/of tramwerken dienen de
werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de eisen/normen gesteld door de beheerder van
spoorwegen en/of traminfrastructuur.
02 Eisen en normen met betrekking tot de werkzaamheden genoemd in lid 01 zijn verkrijgbaar bij:
- GVB betreffende traminfrastructuur;
- Prorail betreffende spoorwegen.

01 10 Vergunningen

01 10 03 Vergunningen door de aannemer te verzorgen

01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m zaterdag
07.00 - 19.00 uur) is toestemming van de directie nodig. Hierbij zorgt de aannemer voor de
benodigde vergunningen.

02 De aannemer dient voor de aanvang van de werkzaamheden een vergunning Werken in de
Openbare Ruimte (WIOR) aan te vragen via het loket van de Gemeente Amsterdam:
www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/werken-openbare-ruimte/

De aannemer dient een kopie van de WIOR vergunning voor aanvang van de werkzaamheden aan
de directie te overhandigen.

Het VICTOR/coérdinatienummer zal per deelopdracht worden verstrekt.

Onderdeel van de aanvraag WIOR vergunning is een afschrift van de KLIC - melding..

03 Binnen de centrumring (S100) is een zonale geslotenverklaring ingesteld voor voertuigen en
samenstellen van voertuigen met een totaal massa hoger dan 7,5 ton voor alle wegen in het
gebied en voor voertuigen langer dan 10 meter. Ontheffingen kunnen worden aangevraagd via:
www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/zone-zwaar-verkeer-amsterdam/.

U hoort na vijf werkdagen of u de ontheffing krijgt.

04 Bij de Gasunie dient voor het werken in de nabijheid van hogedrukgasleidingen een verklaring van
geen bezwaar te worden aangevraagd. Aanvragen dienen minimaal 14 dagen voor de aanvang van
de werkzaamheden te zijn ingediend.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het leggen van riolen, kabels, leidingen en buizen;
- het plaatsen van definitieve verkeersborden en scheringen;
- het aanbrengen van rijdraden t.b.v. tramlijnen;
- het leggen van tramrails;
- nieuwbouwwerkzaamheden;
- het afsluiten van huisaansluitingen;
- het verrichten van ontruimingswerkzaamheden;
- het verrichten van asbestinventarisatie;
- het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende
werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, aan de aannemer worden bekend gemaakt.

03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden onbelemmerd
kunnen plaatsvinden.

04 Van de aannemer wordt verwacht dat hij voldoende capaciteit beschikbaar heeft, zodat de
continuiteit van zowel het correctieve- als het preventieve onderhoud niet stagneert bij het
gelijktijdig uitvoeren van projectmatige werkzaamheden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen
01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, indien tijdens of
als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden materialen op of in de openbare ruimte terecht
komen, de bovengenoemde materialen terstond te verwijderen.

01 12 06 Tractoren
01 Hetis niet toegestaan binnen de bebouwde kom van Amsterdam tractoren te gebruiken voor
werkzaamheden en/of vervoeren van materieel, met uitzondering van het onderhouden van sloten
en slootkanten. Deze maatregel is beoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Onder een
tractor wordt verstaan een "landbouw- of bosbouwtrekker als bedoeld in artikel 1.1. Regeling
voertuigen".

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
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01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de
aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012,
verlangd, omvattende:

- plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen
- boorplan horizontale boringen
- straatwerkplan

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met:

- het wekelijks updaten van het algemeen tijdschema.
- werkzaamheden en planning van de deelopdracht.

01 13 08 Kortingsbepaling in te dienen documenten

01 Indien de directie constateert dat de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder dat de voor deze
werkzaamheden relevante documenten bij de directie zijn ingediend, dan wel dat er wordt gewerkt
met documenten die niet zijn voorzien van de aanduiding "geaccepteerd”, zal door de directie, na
een eenmalige en algemene schriftelijke waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag
worden ingehouden van € 1.000,- per eerder genoemd document / incident.

02 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de termijn een betreffend document nog steeds niet is
ingediend dan wel werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder geaccepteerde document, zal een
bedrag van € 5.000,- per betreffend document /incident worden ingehouden.

03 Het gestelde in lid 01 en 02 is van toepassing op alle door de aannemer te verstrekken
documenten.

04 Het gestelde in 01 tot en met 03 laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever om nakoming
te vorderen en/of voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte
van het werk dienstig oordeelt en onverminderd het recht van de opdrachtgever op
schadevergoeding.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen
01 De bouwstoffen voor projecten moeten minimaal 48 uur voorafgaande aan de dag van aflevering te
worden afgeroepen bij Stadswerken afdeling logistiek en worden ter beschikking gesteld op een
locatie van Stadswerken afdeling logistiek van de gemeente Amsterdam:
- (zweep)masten en portalen (elk voorkomend type) en toebehoren;
- lantaarns (elk voorkomend type) en toebehoren;
- LED-units (elk voorkomend type) en toebehoren;
- drukknoppen (elk voorkomend type) en toebehoren;
- akoestische signaalgevers (elk voorkomend type) en toebehoren;
- Loopbuffers en toebehoren;
- klemmenstroken (elk voorkomend type) en toebehoren;
- (verkeers)borden (elk voorkomend type) en toebehoren;
- blindeerplaten (elk voorkomend type) en toebehoren;
- bevestigingsarmen, verlengarmen en opzetstukken (elk voorkomend type) en toebehoren;
- dode hoek spiegels (elk voorkomend type) en toebehoren;
- stickers en coderingen (elk voorkomend type) en toebehoren;
- camera-kasten (elk voorkomend type) en toebehoren;
- camera's (elk voorkomend type) en toebehoren;
- DRIP-panelen (elk voorkomend type) en toebehoren;
- bekabeling (elk voorkomend type) en toebehoren;
- VerkeerInformatieSystemen (VIS) en toebehoren.
Bovengenoemde bouwstoffen dienen 7 (zeven) werkdagen voorafgaande aan de dag van
aflevering te worden afgeroepen bij de directie en Stadswerken afdeling logistiek via het
E-mailadres: loge.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl. Deze bouwstoffen worden ter
beschikking gesteld op de locatie van Stadswerken afdeling logistiek van de gemeente
Amsterdam met adres: Theemsweg 28, 1043BJ te Amsterdam.

De bovengenoemde bouwstoffen welke binnen kantooruren nodig zijn voor het herstel van
storingen en/of schades worden afgeroepen door de directie. Deze bouwstoffen worden ter
beschikking gesteld op de locatie van Stadswerken afdeling logistiek van de gemeente
Amsterdam met adres: Theemsweg 28, 1043BJ te Amsterdam.

De bovengenoemde bouwstoffen welke buiten kantooruren (tijdens de wachtdienst) nodig zijn voor
het herstel van storingen en/of schades dienen te worden afgeroepen bij Stadswerken afdeling
logistiek van de gemeente Amsterdam via een nader te bepalen telefoonnummer. Deze
bouwstoffen worden ter beschikking gesteld op de locatie van Stadswerken afdeling logistiek van
de gemeente Amsterdam met adres: Theemsweg 28, 1043BJ te Amsterdam.

De kasten met verkeersregeltoestellen dienen 7 (zeven) werkdagen voor het ophalen afgeroepen
te worden door de aannemer bij Vialis te Amsterdam via e-mailadres team.amsterdam@yvialis.nl.
Deze bouwstoffen worden ter beschikking gesteld op de locatie van Vialis te Amsterdam met adres
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TT. Vasumweg 282, 1033 NZ te Amsterdam.

02 Bouwstoffen welke ter beschikkingen worden gesteld via de Grondbank Amsterdam moeten
minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de dag van aflevering worden afgeroepen bij de directie.

03 Voor de ter beschikking gestelde bouwstoffen via Stadswerken afdeling logistiek geldt de volgende
procedure:

- Nade gunning verstrekt Stadswerken afdeling logistiek per email het planningsformulier(en)
en afroepformulier(en) van de (verschillende) leverancier(s) met daarin aangegeven de
gegevens van de leverancier (mailadres, contactpersoon, telefoonnummer, ordernummer
Stadswerken afdeling logistiek, etc.) aan de aannemer.

- De aannemer stuurt het planningsformulier/afroepschema naar de (verschillende)
leverancier(s), directievoerder en naar verkoop.stadswerken@amsterdam.nl.

- Minimaal 48 uur voorafgaande aan de levering (zowel afhalen als levering rechtstreeks op het
werk) stuurt de aannemer per mail het afroepformulier naar de desbetreffende leverancier,
directievoerder en een c.c. aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl.

- Indien de afroep voor levering rechtstreeks op het werk per leverancier minder dan 20 ton
bedraagt wordt er per afroep een transport toeslag doorberekend.

- Bij levering op het werk of afhalen op depot tekent de aannemer de afleveringsbon af. De
aannemer mailt binnen 24 uur de afleveringsbon van de leverancier naar de directievoerder en
contracten.stadswerken@amsterdam.nl.

- Aan het einde van het werk vraagt de aannemer via verkoop.stadswerken@amsterdam.nl
een materiaallijst op en dient deze ter acceptatie bij de directie in, ter controleren welke
materialen en of alle materialen zijn afgenomen.

04 De aannemer dient bij het in ontvangst nemen van de door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde bouwstoffen deze te controleren op uiterlijke gebreken. Geconstateerde gebreken dienen
op de vrachtbrief of ontvangstbon te worden vermeld.

De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, waaraan door de aannemer

gebreken zijn geconstateerd, mogen niet worden verwerkt dan na toestemming van de directie.

05 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof en het aantal;

- artikelnummers;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende

bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde

bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

06 Hetladen, vervoeren, lossen en opslaan van bouwstoffen dient te geschieden volgens de
voorschriften van de leveranciers voor zover niet in strijd met de bepalingen in de
RAW-raamovereenkomst.

07 De aannemer blijft, zonder bijbetaling, verantwoordelijk voor de pallets, big-bags en pallet-boxen
totdat deze bij de desbetreffende eigenaar of leverancier zijn ingeleverd. Pallets, big-bags,
pallet-boxen en verpakkingsmaterialen waarvoor geen statiegeld wordt berekend dienen te worden
afgevoerd naar een inrichting. Niet retour gebrachte pallets, big-bags en pallet-boxen bij de
desbetreffende eigenaar of leverancier zullen aan het einde van het werk bij de aannemer in
rekening worden gebracht.

08 Onder de in lid 01 genoemde "kantooruren" wordt verstaan: het tijdvak van 07:00 tot 16:00 op
maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen.

01 14 03 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving

leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;

- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in de RAW-raamovereenkomst zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
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lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit
01 Betonnen producten vervaardigd van ‘duurzaam beton’ dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieu hygi€nische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Besluit bodemkwaliteit.

01 14 07 Richtlijnen gebruik materialen/hulpmaterialen

01 Hout en houtachtige materialen t.b.v. tijdelijke en/of hulpconstructies moet afkomstig zijn uit
bossen waarin actief beheer van de houtvoorraad plaats heeft en zijn voorzien van het keurmerk
Forest Stewardship Council (FSC-keurmerk).

02 Richtlijn koper en zinkgebruik bij blootstelling aan leidingwater. Voorkom blootstelling van koper en
ongecoat zink aan hemelwater en oppervlaktewater. Door af spoeling met hemelwater en emissie
aan leidingwater hebben deze materialen een schadelijk effect voor het opperviaktewater.

Pas daarom bij voorkeur kunststof waterleidingen toe, uitgezonderd woningen en andere
overdekte situaties. Verzinkt materiaal wat blootgesteld wordt aan hemelwater dient te worden
voorzien van een poedercoating.

01 14 08 Duurzaam beton
01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op https://moederbestek.nl/beton/productblad/.
02 Duurzaam beton dient een MKl-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat
op https://moederbestek.nl/beton/productblad. De MKI-waarde voor duurzaam beton moet
berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken.

01 14 09 Duurzaam asfalt
01 Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% m/m) staat op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad.
02 Duurzaam asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat
op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad.
De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode
Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

01 14 10 Leveren bouwstoffen
04 Indien, in de RAW-raamovereenkomst niet anders is aangegeven, dient gerekend te worden met
nieuw te leveren bouwstoffen.

01 14 11 Richtlijnen gebruik materialen/hulpmaterialen
01 Hout en houtachtige materialen moeten voorzien van zijn van een FSC Mix label, waarbij minimaal
70% van al het hout of de houten vezels afkomstig zijn uit FSC gecertificeerd bos. Het overige deel
bestaat uit gerecycled materiaal en/of uit hout(en vezels) uit FSC gecontroleerde bronnen ('FSC
controlled wood').

01 15 Garantie

01 15 03 Bemiddeling
01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.15.03 van de Standaard zullen alle geschillen, welke
ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die
naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die die daarvan uitvloeien
mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de
Burgerlijke Rechter te Amsterdam.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 C.A.R. - verzekering Maaiveldpolis
01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de
opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten
behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.
02 Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit
voortvloeiende
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gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel
van
een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
c. materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.
In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere
eigendommen van de aannemer niet opgenomen.
Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 2 zal gelden het bedrag van de
aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de
honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en
directiekosten. De eigen risico's die van toepassing zijn bedragen ten minste € 5.000,- per
gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt b als bedoeld in lid 2 bedraagt € 1.250.000,- per
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,- per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt ¢ als bedoeld in lid 2 bedraagt € 500.000,- per
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,- per gebeurtenis.
Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's,
zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.
De dekking van deze verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. Tijdens de onderhoudsperiode is deze
verzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van de RAW-raamovereenkomst;
b. welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak,
liggende voor aanvang van deze termijn.
De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de directie ter inzage. De bij de bouw
betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de
opdrachtgever afgesloten verzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze
bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.
De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze
besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te
herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.
De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de
directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade
komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de
reparatie.
Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken
onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten
gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij
de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften
van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige
zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.
Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele
aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,- is verzekerd krachtens een
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de
werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor
aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze
verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico
per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan € 5.000,- bedragen.

Vrijgekomen materialen

Vrijgekomen materialen

In afwijking van artikel 01.17.01 lid 01 sub b van de Standaard geldt:

b. inrichting: locatie met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor de
inname, de opslag en/of de verwerking van de bij de uitvoering van het werk vrijgekomen
materialen.

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer

zorg draagt voor de benodigde begeleidingsbrieven, behoudens de begeleidingsbrieven voor het
vervoeren van grond.

In afwijking op artikel 01.17.06 lid 02 van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor
(verontreinigde) grond voor rekening van de opdrachtgever.

Bewijs van ontvangst
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01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer:

- een afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke
voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de eerstvolgende werkdag na afgifte te
retourneren bij de directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het
besteknummer;

- aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting en
beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506
recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden
aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als
toeslag materiaal in beton;

- aan te tonen dan het afgevoerde asfalt(puin) is ingenomen door een inrichting beschikkend
over een BRL 9320 certificaat.

01 17 10 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 Vrijkomend steen of steenachtige materialen moeten vervoert worden naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning die beschikt over het BRL 2506
certificaat.

04 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige
materialen.

01 17 11 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige
materialen.

04 Vrijkomend steen of steenachtige materialen moeten vervoerd worden naar een inrichting die
beschikt over het BRL 2506 certificaat.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen
01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden worden
opgeslagen en/of gescheiden worden vervoerd.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase,
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

04 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het
werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie.

Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geinventariseerde en overige optredende risico's.

01 19 03 Basishygiéne
02 De standaard te nemen maatregelen ten behoeve van werken overeenkomstig niveau
basishygiéne zijn minimaal:
Gezondheidskundige zorg:
- Verbod om binnen het werkterrein te eten drinken en te roken
Luchtkwaliteitsmetingen:
- Meting bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren.
Arbeidshygiénische voorzieningen:
- Mogelijkheid schoonmaak handen (water en zeep of schoonmaakdoekjes)
- Schoonmaakvoorziening laarzen/schoenen en overall
- Afzetting rondom werkterrein conform eisen ZWIA, hoog of laag hekwerk
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Materieel:

- Ramen en deuren van materieel gesloten houden (stof voorkomen)

- Transport materieel conform eisen acceptant

Voorkoming stofvorming:

- Terrein bevochtigen

(Persoonlijke) beschermingsmiddelen:

- Passende werkkleding bv. werkbroek en jas, overall van dicht
geweven katoen voor meervoudig gebruik of wegwerp overall

- Werkhandschoenen: indien de werkzaamheden dit vereisen

- Veiligheidsschoenen met minimale eis S3

- Hoofdbescherming bij gevaar vallende voorwerpen en/of stoten hoofd (draaibereik kraan,
hijsen
en heffen etc.) (EN 397)

- Gehoorbescherming dragen bij geluidsniveaus van 85 dB(A). Gehoorbescherming aanwezig

vanaf 80 dB(A).
01 21 RAW-raamovereenkomst
01 21 03 Verlangen van een zekerheidsstelling op de RAW-raamovereenkomst

01 In afwijking op het artikel 01.21.03 lid 01 van de Standaard wordt een zekerheidsstelling verlangd
conform het gestelde in 01.07 van deze RAW-raamovereenkomst.

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst
01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de
RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

02 In afwijking van artikel 01.21.05 lid 2 sub b van de Standaard geldt:
de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd
met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en
'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

06 Voorafgaande aan een deelopdracht voor grote projecten (zie 35.01.03 lid 01) is er is er sprake van
een traject waarbij de directie Amsterdam een beschrijving (werkmap) opstelt van de uit te voeren
werkzaamheden. Deze werkmap bestaat uit een ontwerptekening, een algemeen tijdschema, de
aansluitschema's en een bestekspostenraming. Deze werkmap wordt vijf (5) weken voor start
uitvoering ter verificatie aan de aannemer voorgelegd.

07 De aannemer dient een eenmalige controle uit te voeren op de aangeleverde stukken en dient
binnen vijf (5) werkdagen in VISI te reageren met alle op- en aanmerkingen op de aangeboden
werkmap

08 De directie heeft maximaal vijf (5) werkdagen om in VISI te reageren op alle op-, en aanmerkingen
van de aannemer waarbij de deelopdracht formeel wordt verstrekt.

09 Voor kleine projecten (zie 35.01.03 lid 01) geldt dat de deelopdracht minimaal vijf werkdagen voor
start uitvoering opgedragen wordt. Deze deelopdracht bestaat uit een ontwerptekening en een
bestekspostenraming.

01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht

02 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst,
worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren,
materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en
materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden prijzen per eenheid komen in aanmerking voor
beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van
toepassing.

03 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst,
worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren,
materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en
materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden prijzen per eenheid komen in aanmerking voor
beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van
toepassing.

01 21 07 Vaststellen van de som van een deelopdracht
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01 In afwijking van artikel 01.21.07 lid 01 sub d van de Standaard geldt:
de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting',
verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in
sub c verkregen som;

01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht
03 In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge
van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen
prijzen uitgevoerd.
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentages voor 'uitvoeringskosten', '‘algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van
toepassing.

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet van

ten minste:

- voor perceel 1: € 500.000,-;

- voor perceel 2: € 500.000,-;

- voor perceel 3: € 500.000,-.
exclusief omzetbelasting, zal behalen.

02 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk
verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst
verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op
een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de aannemer
om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van
het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering
van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn
dan het in lid 01 genoemde bedrag.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de
eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de RAW-raamovereenkomst. Alle
prijzen per eenheid, uitgezonderd het gestelde in lid 3, worden geindexeerd op basis van het door
het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw
(GWW)' (reeks 2015 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al
dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de

formule:

Indexeringspercentage = (B1 —B01) / B01 « 100% = __ %, waarin:

BO1 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het
indienen
van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

prijzen per eenheid worden geindexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt
volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 — BOn) / BOn « 100% = __ %, waarin:

BOn = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

prijzen per eenheid worden geindexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 21 11 RAW-raamovereenkomst: maximale waarde
01 De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst per perceel bedraagt voor:
- perceel 1: € 8.000.000,-;
- perceel 2: € 8.000.000,-;
- perceel 3: € 8.000.000,-.
exclusief omzetbelasting gedurende de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst inclusief
alle benoemde verlengingsopties.

01 23 Communicatie

01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek
01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in deze
RAW-raamovereenkomst voorgeschreven.
04 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard. Het uitgangspunt is dat er buiten het
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gezamenlijke VISI dossier geen formeel contractdossier bestaat. Alle formele communicatie en
uitwisseling van documenten moet in VISI plaatsvinden en wordt daarmee vastgelegd. Aannemer
en opdrachtgever leggen eventuele aanvullende (werk-)afspraken hierover in VISI vast.

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 Vanaf de start van het werk vindt iedere vier weken een bouwvergadering plaats. Drie werkdagen
voorafgaande aan de bouwvergadering dient de aannemer een schriftelijke rapportage in waarin
minimaal de onderstaande onderwerpen staan opgenomen:

- voortgang;

- afwijkingen ten opzicht van de RAW-raamovereenkomst;
- planning;

- organisatie;

- veiligheid & gezondheid;

- financién;

- kwaliteit;

- risico's en beheersmaatregelen;

- actie en besluitenlijst.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 Social return verplichting
01 De aannemer is verplicht om minimaal 5% van de omzetgarantie, over de gehele looptijdperiode,
inclusief eventuele verlengingen en/of onderhoudstermijnen (excl. btw), aan te wenden voor social
return.
De gemeente Amsterdam past social return toe bij opdrachten boven € 221.000,- (excl. btw). De
socialreturnverplichting uit art. 01.26.09 lid 1 vervalt wanneer de aanneemsom lager uitvalt dan €
221.000,- (excl. btw) en bij akkoord van de opdrachtgever.

01 26 08 Algemeen

01 De gemeente Amsterdam is een sociaal opdrachtgever en heeft als doelstelling dat haar
investeringen, naast het 'gewone' rendement, ook sociale impact opleveren. Social return is een
instrument om sociale impact te realiseren bij inkoop en aanbestedingen. Het berust op het
principe dat aannemers - naast het uitvoeren van de reguliere opdracht - een bijdrage leveren op
maatschappelijk vliak voor de opdrachtgever. Daarom vraagt de gemeente haar aannemers een
bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of
aan andere sociale opgaven in de stad. Voor meer informatie over het socialreturnbeleid van de
gemeente Amsterdam, zie: www.amsterdam.nl/socialreturn.

02 Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam adviseert en ondersteunt gemeentelijke
opdrachtgevers en aannemers van de gemeente Amsterdam bij de implementatie en uitvoering
van social return. Ook is Bureau Social Return verantwoordelijk voor de monitoring en de controle
van de invulling van socialreturnverplichtingen door aannemers. Daarnaast informeert Bureau
Social Return
de opdrachtgever over de behaalde resultaten.

01 26 09 Procedure na gunning

01 De aannemer dient uiterlijk zeven werkdagen na definitieve gunning contact op te nemen met het
Bureau Social Return om de social returnverplichting aan te melden. Contact opnemen kan via:
social.return@amsterdam.nl.

02 Na aanmelding bij Bureau Social Return wordt een eerste kennismaking - het startgesprek social
return - ingepland. De precieze invulling van de social returnverplichting wordt tijdens het
startgesprek door Bureau Social Return vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken
gaan in op het tijdspad, de kosten en de inzet van kandidaten uit de social returndoelgroep en
maken
deel uit van de onderliggende overeenkomst.

01 26 10 Doelgroep

01 lemand behoort tot de doelgroep social return wanneer hij/zij minimaal 3 maanden werkloos is bij
aanvang van de opdracht en als zodanig staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, de gemeente
of
een vergelijkbare instantie. Het gaat om personen die vallen onder de Participatiewet of onder een
WW-, WSW, WIW/ID, BBZ-, WGA/WIA-/WAO- WGA-, Wajong- of NUG-regeling. Ook behoren
mbo-studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2 tot de doelgroep. Mbo-studenten op niveau 3 en 4
behoren niet tot de doelgroep.

02 Kandidaten vallen maximaal één jaar onder de doelgroep social return, behalve kandidaten uit het
doelgroepregister UWV en mbo-studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2. Kandidaten uit het
doelgroepregister vallen gedurende de gehele looptijd van de opdracht onder de doelgroep, omdat
zij een blijvende arbeidsbeperking hebben. Mbo-studenten BOL en BBL zijn doelgroepkandidaten
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gedurende de duur van de opleiding op niveau 1 en 2 met een maximum van twee jaar.

03 Kandidaten vallen alleen onder de doelgroep social return, wanneer de aanstelling of het
dienstverband bij de aannemer aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst en de
kandidaten werkzaam zijn op de opdracht die voorwerp is van deze aanbesteding. Een kandidaat
moet dus werkzaam zijn op de opdracht en tijdens de opdracht. Een uitzondering geldt voor
kandidaten uit het doelgroepregister die op de opdracht werkzaam: zij gelden ook als social
returnkandidaat als ze al in dienst zijn bij de opdrachtnemer voor aanvang van de opdracht.

01 26 11 Wizzr
01 De opdrachtnemer rapporteert de inspanningen voor social return periodiek in het online
registratiesysteem Wizzr. Bureau Social Return verstrekt na het opstellen van de prestatieafspraken
een inlogcode voor het systeem. Bureau Social Return controleert de nakoming van de
prestatieafspraken en gerapporteerde gegevens in Wizzr.

01 26 12 Kaders voor verantwoording en bewijsvoering

01 De aannemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn social
returnverplichting en de daarmee samenhangende activiteiten, zoals het werven, selecteren,
plaatsen, opleiden en begeleiden van de social returnkandidaten. Dit geldt ook wanneer de
aannemer de social returnverplichting (deels) overdraagt aan onderaannemers.

02 De bewijslast voor het voldoen aan de social returnverplichting ligt bij de aannemer. Deze is
daarmee verantwoordelijk om aantoonbaar te maken dat, en op welke wijze, hij inspanningen
heeft geleverd in het kader van de betreffende social returnverplichting, overeenkomstig de
gemaakte prestatieafspraken.

03 De aannemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van social return de
werkzaamheden verrichten, daadwerkelijk behoren tot de doelgroep social return. De aannemer
levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel document van een uitkerende
instantie, SW-bedrijf of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de ingezette
kandidaat blijkt. Ook moet de aannemer kunnen aantonen dat de aanstelling of het dienstverband
van de kandidaat aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst en aantoonbaar maken
dat de kandidaat werkzaamheden doet die verband houden met de uitvoering van de opdracht voor
de gemeente Amsterdam.

04 De aannemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.
De aannemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een getekende arbeids-,
leerwerk- of stageovereenkomst. Als een persoon niet in loondienst is, dan voldoet een kopie van
de overeenkomst met een specificatie van het SW-bedrijf, detacheringsbureau of intermediair. In
het geval van een nuluren-, uitzend- en detacheringscontract moet het aantal daadwerkelijk
gewerkte uren worden aangetoond op basis van bijvoorbeeld een urenadministratie, een kopie
van een salarisstrook en/of facturen van een detacheringsbureau.

05 Indien er sprake is van inkoop van producten en diensten van Stichting Pantar Amsterdam of een
erkende Amsterdamse sociale firma (zie: socialezaken.info/gemeente), dan mag het bedrag (excl.
btw) van de factuur als social return worden afgerekend. De factuur dient als bewijsvoering.

01 26 13 Uitgangspunten voor verrekening
01 Bij verrekening van social returninspanningen wordt uitgegaan van de kosten die de
opdrachtnemer

daadwerkelijk heeft gemaakt. Hierbij gelden de onderstaande uitgangspunten.

a) Inschaling van de social returnkandidaat geschiedt conform de geldende cao bij het bedrijf
zelf.

Indien de kandidaat elders wordt geplaatst, dan conform de cao van de andere werkgever.

b) De aannemer brengt eventuele loonkostensubsidie of soortgelijke premies voor een social
returnkandidaat in mindering op de loonkosten die in Wizzr worden geregistreerd.

c) Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Dergelijke kosten
dienen
met facturen te worden onderbouwd en bedragen maximaal 20% van de totale waarde van de
social returnverplichting. Gemaakte kosten bij eventuele interne scholing dienen vooraf ter
goedkeuring aan Bureau Social Return te worden voorgelegd en schriftelijk te worden
gemotiveerd en onderbouwd.

d) Begeleidingskosten, mits deugdelijk gemotiveerd en onderbouwd, zijn kosten die
noodzakelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de inzet van de social returnkandidaat.
Begeleidingskosten bedragen maximaal 10% van de totale waarde van de social
returnverplichting.

e) Hetopvoeren van gemaakte kosten anders dan loonkosten, begeleidingskosten,
opleidingskosten en facturen van Pantar en erkende Amsterdamse sociale firma's is alleen
mogelijk in overleg en met goedkeuring vooraf van Bureau Social Return.

f)  Wanneer de aannemer een bijdrage wil leveren aan een andere sociale opgave dan
arbeidsparticipatie door middel van een sociaal project, dan is dat altijd op basis van een
projectvoorstel dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Bureau Social Return. Gemaakte
kosten gelden alleen als social return als Bureau Social Return hieraan vooraf goedkeuring
heeft gegeven.
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g) Kosten die de aannemer opvoert als social return mogen niet ook als social return worden
opgevoerd bij andere instanties.

01 26 14 Uitzendonderneming
01 De opdrachtnemer kan gebruik maken van een uitzendonderneming om een uitzendkracht uit de

social returndoelgroep in te huren. Een uitzendonderneming hanteert daarbij een omrekenfactor

om het brutoloon van de uitzendkracht om te rekenen naar het tarief dat in rekening wordt gebracht

voor het inhuren van deze uitzendkracht (brutoloon x omrekenfactor = kosten exclusief btw). Voor de

in dit kader als social return bij Bureau Social Return te verrekenen kosten geldt een maximale

omrekenfactor van 2,6.

02 Als aanvullende eis geldt dat alleen de kosten van een uitzendonderneming kunnen worden

verrekend die controleerbaar aan de volgende voorwaarden voldoet:

- De uitzendonderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

- De uitzendonderneming past de CAO voor Uitzendkrachten correct toe.

- De uitzendonderneming voldoet aan de normen NEN 4400-1 of NEN 4400-2.

- De uitzendonderneming heeft actief beleid om discriminatie te voorkomen.

- De uitzendonderneming heeft een intern opleidingsbeleid voor vaste medewerkers om de
vakbekwaamheid te bevorderen.

- De uitzendonderneming zorgt ervoor dat de social returnkandidaat tijdens het werken actief
begeleid wordt door een jobcoach.

- De uitzendonderneming stelt voor de social returnkandidaat een persoonlijk ontwikkelplan
vast.

- De uitzendonderneming zorgt dat de social returnkandidaat een door de uitzendonderneming
betaald opleidingsbudget van minimaal € 500,- per uitzendperiode heeft dat bijdraagt aan de
uitstroom van de kandidaat naar een vaste dienstbetrekking.

01 26 15 Algemene verordening gegevensbescherming
01 De aannemer heeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
toestemming van een social returnkandidaat nodig om persoonsgegevens te delen met Bureau
Social Return. De persoonsgegevens worden gebruikt om onder meer te controleren of de
kandidaat tot de social returndoelgroep behoort.

01 26 16 Tekortkoming social returnverplichting
01 De aannemer die zijn social returnverplichting niet nakomt, wordt een direct opeisbare boete
opgelegd. De boete bedraagt tweemaal het resterende bedrag van de verplichting, berekend op de
einddatum van het contract.

01 27 Wetgeving

01 27 01 Naleven Wet arbeid vreemdelingen
01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn

met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om
vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt
geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag.
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de
bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk
aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van deze documenten in zijn
administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het
kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van
elektronische middelen.
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment
de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren.
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de
aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander
orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op
eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te
doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of
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beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en
aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

01 28 Milieueisen
01 28 01 Mobiele machines
01 De in te zetten mobiele werktuigen voldoen tenminste aan de volgende Fasenormen:
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm Ill-A;
- 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm llI-B;
- 56 kW tot 560 kW vermogen: Stage IV met werkend en gesloten roetfilter.

02 Mobiele machines dienen, indien gebruik makend van een dieselmotor, gebruik te maken van
brandstof welke voldoet aan de (N)EN-590 norm of de (N)EN 15940.

03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de
machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde
eis.

- bij de start van het contract: moet 100% van de in te zetten hoogwerkers voor werkzaamheden
t/m 14 meter 100% uitstootvrij zijn.

01 28 02 Voertuigen
01 Alle voor het werk benodigde voertuigen met een ledig gewicht tot 3.500 kg dienen uitstootvrij te zijn.
02 Alle voor transport in te zetten voertuigen moeten tenminste voldoen aan de eisen zoals die
gelden in de milieuzones, zie www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone.
03 Op verzoek van de directie moet de bestuurder van een vrachtwagen een kopie van de ontheffing
of dagontheffing kunnen overleggen.

01 28 03 Mobiele werktuigen en handgereedschap
01 Alle voor het werk benodigde kleine mobiele en stationaire werktuigen en handgereedschap tot 19
kW (25 pk) dienen elektrisch te zijn.
02 Voor het opladen van het in lid 01 genoemd elektrisch materieel mag uitsluitend 100% groene
stroom gebruikt worden, tenzij dit onderbouwd niet mogelijk is.

01 29 Integriteit en Overeenkomsten

01 29 01 Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO)

01 Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van toepassing.
De BIO is op internet te vinden en te downloaden op:
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio
/.

De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard kennis te hebben kunnen nemen

van de BIO en heeft verklaard, door het doen van een inschrijving voor deze overeenkomst, er

uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking
wordt gesteld.

02 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard dat op het moment van het
sluiten van deze Overeenkomst geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder
Integriteitsrisico wordt verstaan:

a) het door de aannemer verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan
misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen aan een
misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken en
medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;

b) het feit dat tegen de aannemer strafvervolging is ingesteld;

c) het door de aannemer niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

03 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard geen kennis te hebben van
Integriteitsrisico's die op aan de aannemer gelieerde partijen van toepassing zijn . Personen of
partijen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan de aannemer
indien zij:

- direct of indirect leiding aan de aannemer geven,;

- bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;

- over de aannemer zeggenschap hebben;

- aan de aannemer vermogen verschaffen;

- onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW;

- of anderszins in een samenwerkingsverband tot de aannemer staan.

04 De aannemer zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst onthouden van niet-integere
gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de gedragingen als bedoeld in het
tweede lid onder a en c van dit artikel.

05 De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over de
aannemer om advies vragen alvorens tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst over te
gaan, indien een van de situaties zich voordoet zoals bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob.

06 De aannemer zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra de aannemer
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kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat tegen de

aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.

07 De aannemer meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van de aannemer en
elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante
wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10%
significant is).

08 De gemeente heeft het recht om de aannemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst te
screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de medewerking
van de aannemer nodig heeft, zal de aannemer deze op eerste verzoek verlenen.

09 De gemeente heeft het recht om door de aannemer bij de uitvoering van deze overeenkomst te
betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico.

De aannemer staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun

medewerking aan de screening verlenen.

Op grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij

weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beéindigd, tenzij

voornoemde beéindiging in redelijkheid niet van de aannemer kan worden verlangd.

10 De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente tenzij de Overeenkomst naar
aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beéindigd op basis van lid 11 van dit artikel.

11 De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen de
aannemer en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of beéindigen door
middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade
en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, indien:

- de aannemer niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde in het
tweede bullit van dit lid.

- De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen
aan
delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO.

- De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen
aan
delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO.

- De aannemer of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep heeft
begaan
als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO.

- Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door de
aannemer mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te
verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare feiten te plegen of (iii) dat
teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is gepleegd.

- Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen de aannemer of een aan de aannemer
gelieerde partij is ingesteld.

- De aannemer niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

- De aannemer of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende zijn/haar
medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de Gemeente of een in
opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als
sprake
is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 Wet Bibob.

- Ten aanzien van de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij sprake is van andere
integriteitsrisico's dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.

12 Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beéindigen door middel van ontbinding of
wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen maatregel
proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico en de al genomen
maatregelen door de aannemer.

13 Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of
gedeeltelijk beéindigt, verbeurt de aannemer onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of
formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage voor:

- perceel 1 van € 330.000,-;

- perceel 2 van € 330.000,-;;

- perceel 3 van € 330.000,-.

zonder dat de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van

de gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

14 De aannemer vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting,
ontbinding of beéindiging van de Overeenkomst.

26 Kabelwerk
26 1 Energiegrondkabels

26 14 Risicoverdeling en garanties
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26 14 03 Garantie grondmoffen
01 De aannemer geeft een schriftelijke garantie voor de periode van 5 jaar op de door de aannemer
aangelegde grondmoffen/wikkel-spuitmoffen.
02 De aannemer herstelt zonder verrekening, storingen aan de door hem aangelegde
grondmoffen/wikkel-spuitmoffen binnen de garantieperiode.

35 Technische bepalingen verkeersregelinstallaties
35 0 Verkeersregelinstallaties, algemeen
35 01 BEGRIPPEN

35 01 02 VERKEERSINSTALLATIES
01 Te verstaan is onder:

a. Verkeersregelinstallatie (VRI): Onder een verkeersregelinstallatie wordt verstaan het samenstel
van een verkeersregeltoestel en buiteninstallatie, dan wel aanverwante installaties (knipper /
waarschuwingsinstallaties).

b. Buiteninstallatie: Onder buiteninstallatie wordt verstaan portalen, masten, detectielussen,
kabels, drukknoppen, rateltikkers e.d., met uitzondering van:
- Verkeersregeltoestel inclusief hardware, systeemsoftware en telecommunicatie verbinding;
- VETAG/VECOM/SICS-apparatuur
- Server inclusief hardware en systeemsoftware;
- Sectiekasten;
- Stuurapparatuur.

35 01 03 DEFINITIES WERKZAAMHEDEN
01 Te verstaan is onder:

1. Correctief onderhoud:
- Verhelpen van storingen aan de buiteninstallatie van VRI's;
- Schadeherstel (0.a. aanrijdingen, vandalisme, stormschade) aan de buiteninstallatie van
VRI's;
- Het beschikbaar houden van wachtdienstpersoneel voor het verhelpen van storingen buiten
standaard werktijd, welke aangestuurd worden vanuit de directie (perceel 1).
2. Preventief onderhoud VRI:
- Het projectmatig vervangen van lampen van, inclusief materiaal levering.
- Het opmeten van de diameter van neigbeugels inclusief rapportage
- Het opstellen van een vervangingsrapportage
3. Projectmatige werkzaamheden:
- Grote projecten (> € 10.000,-): het (deels) vervangen of aanpassen van de buiteninstallatie
exclusief materiaal levering.
- Kleine projecten (=< € 10.000,-): het incidenteel uitvoeren van kleine werkzaamheden en/of
aanpassingen aan de buiteninstallatie van de VRI exclusief materiaal levering.
4. Informatieoverdracht:
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 van de UAV 2012 dient de aannemer omtrent de
voortgang van de verrichte werkzaamheden, op basis van een door hem voorgestelde en door
de directie goed te keuren rapportagemodel te rapporteren. Tot op het niveau van verrekenbare
besteksposten (hoeveelheid en waarvoor gebruikt) zal de directie moeten worden
geinformeerd, alsmede het verstrekken van de in de overeenkomst genoemde rapportages.

35 02 EISEN EN UITVOERING

35 02 03 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE MASTEN

01 Bij het transport, de opslag en de verwerking van masten, portalen en uitleggers de voorschriften
die daar over in de overeenkomst zijn opgenomen volgen en, voorzover daarmee niet in strijd, de
voorschriften van de fabrikant. Bij strijdigheid van deze voorschriften direct de directie informeren.

02 Masten, portalen en uitleggers mogen in opslag geen galvanisch contact hebben met ander
materiaal.

03 Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen of te vervoeren masten, portalen en
uitleggers zonder verrekening herstellen in de oorspronkelijke staat.

04 Masten, portalen en uitleggers moeten in opslag ten minste 0,05 m vrij van de ondergrond liggen.

35 02 04 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE LANTAARNS
01 Bij het transport, de opslag en de verwerking van lantaarns de voorschriften die daar over in de
overeenkomst zijn opgenomen volgen en, voorzover daarmee niet in strijd, de voorschriften van de
fabrikant. Bij strijdigheid van deze voorschriften direct de directie informeren.
02 Beschadiging aan de te plaatsen of te vervoeren lantaarns zonder verrekening herstellen.
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03 Lantaarns dienen, naast datgene wat beschreven staat in de fabrieksinstructies, altijd droog te
worden opgeslagen.

35 02 05 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE KASTEN
01 Bij het transport, de opslag en de verwerking van kasten de voorschriften die daar over in de
overeenkomst zijn opgenomen volgen en, voorzover daarmee niet in strijd, de voorschriften van de
fabrikant. Bij strijdigheid van deze voorschriften direct de directie informeren.
02 Beschadiging aan de te plaatsen of te vervoeren kasten zonder verrekening herstellen.

35 02 06 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE KABELS
01 Bij het transport, de opslag en de verwerking van kabels de voorschriften die daar over in de
overeenkomst zijn opgenomen volgen en, voorzover daarmee niet in strijd, de voorschriften van de
fabrikant. Bij strijdigheid van deze voorschriften direct de directie informeren.
02 Beschadiging aan de te plaatsen of te vervoeren kabels zonder verrekening herstellen.
03 Kabeleinden direct afwerken teneinde indringen van vocht tegen te gaan.

35 02 07 CODERING VAN MATERIALEN
01 De aannemer dient alle materialen die bestemd zijn voor het verhelpen van storingen, onderhoud
en projectmatige werkzaamheden in de gemeente Amsterdam te coderen en te labelen op een
vooraf met de directie overeengekomen wijze.

35 02 08 TERUGBRENGEN MATERIALEN

01 Vrijgekomen materialen die vervoert dienen te worden naar het depot Theemsweg en niet
gebruikte materialen dienen uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na het technisch gereed komen
van een storing, schade of project retour gebracht te zijn bij het depot Theemsweg.

02 Indien de directie constateert dat de aannemer de vrijgekomen of niet gebruikte materialen niet
retour heeft gebracht binnen de daarvoor gestelde tijden (35 02 08 lid 01) kan deze een korting
opleggen zonder ingebrekestelling.

Het bedrag van de korting, bedraagt voor de eerste dag € 500,-- (zegge: vijfhonderd Euro) en voor
de daarop dagen € 250,-- (zegge: tweehonderdvijftig Euro) per dag.

35 02 09 VERANTWOORDELIJKHEDEN/BEVOEGDHEDEN MBT NEN 3140 / NEN 1010
00 Van toepassing zijnde bepalingen:
NEN 1010:2015 'De Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties";
NEN 3140+A1:2015: 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties-Laagspanning - Aanvullende
Nederlanse bepalingen voor laagspanningsinstalalties';

01 De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is bedoeld om de veiligheid van de werknemer op de
werkplek te garanderen. In de norm NEN 3140+A1:2015 worden de veiligheidseisen en testen met
betrekking tot de elektrische installaties en elektrische apparaten/ gereedschappen uitgewerkt.
Met betrekking tot de NEN 3140+A1:2015 / NEN 1010 zijn de volgende zaken vereist:

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden verrichten in het kader van het bestek, dienen
op verzoek te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke of onder diens
begeleiding als vakbekwaam persoon (VP) of Voldoende Onderricht Persoon (VOP).

02 Installatieverantwoordelijke (1V)
V&OR heeft een interne installatieverantwoordelijke. De gegevens met betrekking tot deze
aanwijzing zijn opvraagbaar bij V&OR. Voor de eerste lijn heeft VRI een eigen Operationele
installatieverantwoordelijkheid (OIV).

03 Aanwijzen Werkverantwoordelijke (WV)
De aannemer dient iemand van zijn personeel aan te wijzen als werkverantwoordelijke. Zo
spoedig mogelijk na opdracht dient de aannemer een kopie van de aanwijzing te overleggen aan
de directie.

De werkverantwoordelijke is belast met de onderstaande taken:
- de WV zal zorgdragen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Daar waar de
werkzaamheden project overschrijdend zijn, in- of uitschakelen van buiten de werkgrens, zal
de WV dit codrdineren met de OIV van de opdrachtgever;
- de WV zal zorgdragen voor een juiste informatie overdracht voor de uit te voeren
werkzaamheden;
- de WV zal zorgdragen voor de schriftelijk aanwijzing van de personen, bij twijfel kan om een
ID worden gevraagd, welke namens de aannemer werkzaamheden aan, met of nabij
elektrische installaties, met in begrip van de elektrische arbeidsmiddelen, met een
spanningsniveau van welke binnen het werkveld van dit bestek vallen;
- de WV zal zorgdragen dat de directievoerder de schriftelijke aanwijzingen tijdens de
startvergadering overhandigd krijgt;
- de WV zal zorgdragen dat de mutaties in de aanwijzingen direct worden gemeld, en tijdens
de bouwvergadering worden bevestigd door het overhandiging van een kopie van de
aanwijzing;
- de WV zal voor aanvang van de werkzaamheden er op toe zien dat installatie veilig is gesteld;
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- de WV zal zorgdragen dat alle personen die bij de werkzaamheden zijn betrokken, worden
geinstrueerd over eventuele bijzondere gevaren die door hen niet zonder meer kunnen worden
herkend;
- de WV zal zorgdragen dat bij tijdelijke onderbreking van de installatie alle noodzakelijke
maatregelen worden genomen om toegang tot ongeisoleerde, actieve delen te voorkomen en
het onbevoegd in bedrijf nemen van de elektrische installatie verhinderen;
- de WV moet aandacht schenken aan en rekening houden met de omgevingsinvioeden op de
werkplek.
04 NEN 3140 certificering
Al het in te zetten personeel dat werkzaamheden uitvoert in of rondom elektrotechnische
installaties moet tenminste in het bezit zijn van een NEN 3140 certificaat voor Voldoende Onderricht
Persoon (VOP certificaat). (volgens bijlage D van de NEN 3140+A1:2015).
De aannemer dient eigen personeel aan te wijzen als schakelbevoegd en dit personeel moet
tenminste gecertificeerd zijn als Vakbekwaam Persoon. (volgens bijlage D van de NEN
3140+A1:2015).
Zo spoedig na opdracht dient de aannemer kopieén van de aanwijzingen voor al het personeel te
overleggen aan de directie.
05 Werkprocedures
De aannemer dient de NEN 3140 volledig in acht te nemen en werkprocedures (hoofdstuk 6 van
de NEN 3140) te gebruiken bij het uitvoeren van werkzaamheden. Als de aannemer geen
schriftelijke werkprocedures kan tonen of geen maatregelen conform de NEN 3140 heeft
toegepast, kan de directie het werk stilleggen of de aannemer verbieden het werk voort te zetten.
06 Schakelprotocollen
Voor het schakelen van installaties dient de aannemer te beschikken over schakelprotocollen. Als
bepaalde schakelprotocollen niet aanwezig of toereikend zijn, dient de aannemer deze zelf op te
stellen of aan te vullen.
07 Opleveren / beproeven:
Bij oplevering dient de installatie opgeleverd te worden conform de NEN 1010, deel 6 figerende

versie.
35 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
35 03 01 OBJECT BEHEERSYSTEEM

01 De aannemer houdt mutatiegegevens bij, t.b.v registratie directie, in een door de directie
goedgekeurd digitaal formulier. Aannemer ontwikkelt een formulier (revisieformulier).

02 De elementen die de registratie, genoemd in lid 01, dient te bevatten zullen nader door de directie
worden bepaald.

03 De aannemer dient een overzicht van de gemuteerde gegevens, zoals bedoeld in lid 01, te
verzorgen en aan te leveren ten behoeve van revisiegegevens.

04 Indien de directie constateert dat de aannemer de revisiegegevens niet indient binnen de daarvoor
gestelde tijden (35 15 02 lid 01 en 02) kan deze een korting opleggen zonder ingebrekestelling.
Het bedrag van de korting, bedraagt voor de eerste dag € 500,-- (zegge: vijfhonderd Euro) en voor
de daarop dagen € 250,-- (zegge: tweehonderdvijftig Euro) per dag.

35 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

35 04 01 GARANTIE VAN DE STAND VAN MASTEN EN KASTEN
01 In aanvulling op de Standaard garandeert de aannemer gedurende 24 maanden na het
aanbrengen de rechtstand van masten en kasten. Indien er aantoonbaar sprake is van een externe
oorzaak vervalt deze verplichting.
02 Tijdens het meten van de stand van door de aannemer aangebrachte masten en kasten mag de
windkracht niet meer zijn dan 3 Beaufort.

35 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

35 05 03 WERKTEKENINGEN
01 De aannemer ontvangt de werktekeningen digitaal. Indien de aannemer het noodzakelijk acht
meerdere exemplaren nodig te hebben is het kopiéren/printen/plotten hiervan voor eigen rekening.
02 Van de actuele versie van de werktekeningen moet tenminste één (1) afdruk voorzien van datum op
het werk aanwezig zijn.

35 1 Verkeersregeltoestel
35 11 BEGRIPPEN CORRECTIEF ONDERHOUD, WACHTDIENST
35 11 01 ALGEMEEN

01 Onder correctief onderhoud wordt verstaan het athandelen en herstellen van storingen conform de
genoemde besteksposten, het afhandelen en herstellen van (aanrijd)schades conform de
genoemde besteksposten aan de buiteninstallaties van VRI's als gevolg van o.a. ouderdom,
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aanrijdingen, weersomstandigheden, vandalisme en vervreemding of diefstal. Het verwijderen van
graffiti is niet in het onderhoud opgenomen.

02 Feestdagen: worden verrekend conform de besteksposten buiten standaard werktijden za. & zo.
00:00 - 24:00 uur.

03 Kortingen die op basis van deze raamovereenkomst zijn verschuldigd laten onverlet het recht van
opdrachtgever op schadevergoeding wegens toerekenbaar tekortschieten van de aannemer.

35 11 02 DEFINITIES
01 Te verstaan is onder:

a. Storing: het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een
verstoord aanzicht van het object (b.v. scheefstand, geen schilderwerk).

b. Schade: schade aan objecten veroorzaakt door een weersomstandigheden, vandalisme,
vervreemding of diefstal of aanrijding door een voertuig.

c. Urgente storingen storingen: opdrachtgever als zodanig worden aangemerkt als gevolg van
(on) voorzienbare gebeurtenissen waarbij de veiligheid voor het verkeer of omgeving en/of de
doorstroming van het verkeer in het geding is of in het geding kan zijn.

d. Veiligstellen:

Het elektrotechnisch zo achter laten van de installatie dat er geen aanrakingsgevaar voor
passanten mogelijk is.

Het mechanisch zo achter laten van de installatie dat er geen gevaar voor passanten mogelijk
is.

Het verkeerstechnisch zo achter laten van de installatie dat deze nog veilig en naar behoren kan
functioneren.

Indien bovenstaande niet mogelijk is het uitschakelen van de installatie en de directie direct
informeren.

(De aannemer mag (voor zover niet reeds door het 1e lijns onderhoud is uitgevoerd) in overleg
met de directie veiligstellen)

e. Tijdelijk herstel: het direct tijdelijk herstellen van een storing of schade. Hierbij wordt de storing
of schade provisorisch verholpen met gebruik van standaard materiaal.

f. Definitief herstel: het definitief herstellen van een storing of schade met gebruik van standaard
materiaal.

g. Oplevering: opleveren van werkzaamheden die gereedgekomen zijn en voor akkoord worden
aangeboden aan de directie, conform paragraaf 10 van UAV 2012.

h. Wachtdienst: het beschikbaar houden van wachtdienst personeel voor het verhelpen van
urgente storingen of schades buiten standaard werktijd, welke aangestuurd wordt vanuit de
wachtdienst van de directie.

i. Buitenbeeld: Onder buitenbeeld wordt verstaan de verkeersregelinstallatie exclusief het
Verkeersregeltoestel. Oftewel; het deel van de installatie vanaf de secundaire klemmenstrook.

j-  Responstijd: De responstijd is de tijd tussen het tijdstip van de storingsmelding aan de
aannemer en het tijdstip van aankomst op locatie bij de betreffende installatie.

k. Hersteltijd: De hersteltijd is de tijd tussen het aflopen van de voorgeschreven responstijd en het
tijdstip van het technisch gereedmelden van de Storing.

I. Onderkast: Onder onderkast wordt verstaan een extra deel van de behuizing waarin zich de
secundaire klemmenstrook bevindt. Deze onderkast is geplaatst vanwege servicedoeleinden
en de demarcatie tussen eerste- en tweedelijns onderhoud te vergemakkelijken. Dit wordt ook
wel 'de tussenkast' genoemd.

35 12 EISEN EN UITVOERING

35 12 05 ALGEMEEN
01 Het correctief onderhoud aan de buiteninstallatie van de VRI's omvat:
- het herstellen van storingen;
- het in bedrijf houden van een wachtdienst voor het uitvoeren van urgente storingen buiten
standaard werktijd (perceel 1);
- het herstellen (aanrijdings) schades;
- het uitvoeren van inspecties en projectmatig vervangen van lampen.

03 Bij het verhelpen van storingen wordt onderscheid gemaakt in urgente storingen en niet-urgente
storingen.

04 Indien sprake is van urgente storingen zal dit door de directie of waarnemer van de directie bij de
aannemer als zodanig worden kenbaar gemaakt en dienen te worden verholpen binnen het
gestelde in artikel 35.12.06.

05 Storingen dienen verholpen te worden volgens het gestelde in artikel 35.12.06.

06 Al het gestelde onder artikel 35.32 "eisen en uitvoering projectmatige werkzaamheden" is ook van
toepassing op het correctief onderhoud.

35 12 06 HERSTELLEN STORINGEN
02 Storingsmeldingen worden, in een door de directie nader op te geven wijze, doorgegeven.
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Meldingen welke op een andere dan door de directie aangegeven wijze worden doorgegeven,
worden niet als rechtmatig verkregen melding geaccepteerd. Deze storingsmeldingen mogen niet
in behandeling worden genomen en zullen derhalve niet betaalbaar worden gesteld

04 De storingsmelding genoemd bij lid 02 moet kunnen plaatsvinden op één (1) door de aannemer
beschikbaar gesteld telefoonnummer dat permanent bereikbaar en aanspreekbaar moet zijn.

05 Dit telefoonnummer moet binnen veertien dagen na opdrachtverstrekking van het contract,
schriftelijk aan de directie worden medegedeeld.

06 De wijze waarop communicatie plaatsvindt om storingen in opdracht te kunnen geven, wordt nader
door de directie bepaald.

07 Storingen dienen door de aannemer als volgt afgehandeld te worden:

- de storing dient binnen één (1) werkdag na melding van de storing hersteld te zijn
en technisch gereed gemeld te zijn bij de directie in een nader op te geven
wijze;

- de storing dient binnen twee (2) werkdagen na technisch gereed gemeld te zijn
administratief gereed gemeld te zijn bij de directie in een nader op te geven wijze.
Bij de administratieve gereedmelding hoort tevens het ter acceptatie in te dienen
ISTO-formulier.

08 Aan de hand van de prioriteit van de Verkeersregelinstallatie dienen, bij het gelijktijdig voordoen
van meerdere storingen van dezelfde categorie, deze op basis van prioriteit (waarbij 1 als hoogste
eerst) te worden afgewikkeld.

09 Indien het verhelpen van een kabelstoring alleen kan geschieden door het inzetten van een
kabelmeetwagen, geldt hiervoor een maximale hersteltijd van acht (8) werkdagen inclusief
afroepen en inplannen kabelmeetwagen en inclusief procedure voor de MOOR-melding.

10 Voor urgente storingsmelding geldt een responstijd van één (1) uur. Voor niet-urgente
storingsmeldingen geldt een responstijd van één werkdag.

De aannemer dient hierbij met geéquipeerd en gekwalificeerd personeel ter plekke te zijn en een

aanvang hebben gemaakt met het verhelpen van de storing. Deze werkzaamheden dienen
onafgebroken voortgezet te worden, in overleg met de directie, totdat de storing verholpen is.

11 Indien de directie constateert dat de aannemer een storing niet hersteld, niet technisch gereed
meldt of administratief gereed meldt binnen de daarvoor gestelde tijden (lid 07 en 08) kan deze
een korting opleggen zonder ingebrekestelling.

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt voor de eerste

dag € 500,-- (zegge:vijfhonderd Euro) en voor de daarop volgende € 250,-- (zegge:
tweehonderdvijftig Euro) per dag.

12 Indien de directie constateert dat de aannemer zich niet houdt aan de gestelde responstijden (lid
10) kan deze een korting opleggen zonder in gebreke stelling.

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt:

Bij een urgente storing: € 150,-- (zegge: honderdvijftig Euro) per incident voor het eerste uur

overschrijding en voor de daarop volgende uren € 100,-- (zegge: honderd Euro) per uur;

Bij een niet-urgente storing: € 750,-- (zegge: zevenhonderdvijftig Euro) per incident voor de eerste

werkdag en voor de daarop volgende dagen € 500,-- (zegge: vijfhonderd Euro) per dag.

13 Het herstellen van urgente storingen buiten standaard werktijd (07.00-16.00) valt onder het artikel
wachtdienst.

14 Indien het verhelpen van een storing niet conform de gestelde respons- en hersteltijden kan
geschieden, dient direct de directie met opgave van reden geinformeerd te worden. De directie
bepaalt de eventueel door de aannemer uit te voeren tijdelijke herstel maatregelen.

15 Indien storingen d.m.v. tijdelijke herstel maatregelen zijn verholpen wordt het tijdelijk herstel
tezamen met het definitief herstel gezien als het verhelpen van één storing.

16 Een storing is pas definitief hersteld als de directie dit aan de aannemer heeft gemeld en het
ISTO-formulier heeft ondertekend. In geval van twijfel is de mening van de directie bepalend.

17 Indien de aannemer bij het ontvangen van een storingsmelding zich door omstandigheden niet
aan gestelde herstel- en responstijden kan houden, informeert deze direct de directie. Indien de
directie de genoemde omstandigheden als een objectieve reden voor termijnverlening beschouwt,
zal de directie de termijn verlengen met een door haar vooraf te bepalen aantal uren of werkdagen..

18 Aan de aannemer opgelegde boetes en heffingen, in het kader van storingen en projecten, als
gevolg van het niet handelen conform de verstrekte vergunningen cq. MOOR-meldingen zijn niet
verrekenbaar.

19 Aan de Gemeente Amsterdam opgelegde boetes, die het gevolg zijn van niet handelen conform de
verstrekte vergunningen of MOOR-meldingen door de aannemer, in het kader van storingen en
projecten, worden verrekend met de deelopdracht.

20 Direct na het opheffen van een Urgente Storing dient de aannemer de storing telefonisch gereed te
melden bij de melder.

21 Indien op locatie geen storing aan het betreffende onderdeel van de installatie wordt
geconstateerd, of er wordt geconstateerd dat het herstel niet tot zijn verplichtingen behoort, dient de
aannemer dit direct aan de directie door te geven. Er kan, op basis van de informatie vanuit de
aannemer, een aanvullende deelopdracht worden verstrekt.

22 Indien een nog regelende verkeersregelinstallatie naar de toestand " geel knipperen" of "gedoofd"
geschakeld moet worden om een Storing te kunnen oplossen dan dient men dit te melden bij de
directie. Als dit vanwege de verkeersveiligheid niet wenselijk is, kan er bepaald worden dat deze
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werkzaamheden op een ander moment uitgevoerd moeten.

23 Indien tijdens of vanwege werkzaamheden van de aannemer de verkeersregelinstallatie vanuit de
toestand "regelen" naar de toestand " geel knipperen" of "gedoofd" schakelt dient de monteur
onmiddellijk de directie hierover in te lichten.

35 12 07 WACHTDIENST (perceel 1)

01 De aannemer van Perceel 1 dient tijdens de wachtdienst de storingsmeldingen aan te nemen op
één (1) telefoonnummer. Het door de aannemer beschikbaar gestelde telefoonnummer dient 24
uur per dag, 7 dagen week en 365 dagen per jaar bereikbaar en aanspreekbaar te zijn.

02 Het telefoonnummer moet binnen veertien dagen na opdrachtverstrekking van het contract,
schriftelijk aan de directie worden medegedeeld.

03 Urgente storingen worden direct aan de aannemer verstrekt door de directie.

05 De aannemer dient binnen één (1) uur na melding van de storing met geéquipeerd en
gekwalificeerd personeel ter plekke te zijn en een aanvang hebben gemaakt met het verhelpen van
de storing. Deze werkzaamheden dienen onafgebroken voortgezet te worden, in overleg met de
directie, totdat de storing verholpen is.

(reactietijd start op het moment dat de wachtdienst wordt gebeld)

06 Bij aanvang van de herstelwerkzaamheden zal de directie, indien noodzakelijk, op de
storingslocatie beschikbaar zijn voor beantwoording van vragen en ondersteuning van de
aannemer en zal zonodig codrdinerend optreden.

07 De aannemer van perceel 1 heeft wachtdienst over de percelen 1, 2 en 3 buiten de normale
werktijden. De aannemer dient de volgende werkdag de directie over de storingen die hebben
plaatsgevonden per e-mail in te lichten.

08 Indien het verhelpen van een storing niet direct kan geschieden, bepaalt de directie de eventueel
door de aannemer uit te voeren tijdelijke herstel maatregelen.

09 De aannemer van perceel 1 is verantwoordelijk voor het oppakken en afhandelen van alle
voorkomende werkzaamheden tijdens de wachtdienst

10 Tijdens de wachtdienst worden storingsmeldingen, in een door de directie nader op te geven
wijze, doorgegeven aan de aannemer van perceel 1.

Meldingen welke door anderen dan de directie doorgegeven worden aan de aannemer, worden
niet als rechtmatig verkregen melding geaccepteerd, mogen niet in behandeling worden genomen
en zullen derhalve niet betaalbaar worden gesteld.

11 Bij het doorgeven van storingsmeldingen mag de telefonische wachttijd niet langer zijn dan 1
minuut

12 De aannemer dient bij het uitvoeren van de wachtdienst een rapportage bij te houden en de
volgende dag te overhandigen aan de directie(s) van het betreffende perceel. De format van de
wijze van rapporteren wordt verstrekt door de opdrachtgever.

13 Indien de directie constateert dat de wachtdienst/call-center telefonisch niet bereikbaar is kan deze
een korting opleggen zonder ingebrekestelling.

Het bedrag van de korting, bedraagt voor de eerste dag € 500,-- (zegge:vijfhonderd Euro) en voor
de daarop volgende dagen € 250,-- (zegge: twee honderden vijftig Euro) per dag.

35 12 08 (AANRIJDING)SCHADE

01 Schades en aanrijdingsschade worden afgehandeld conform het gestelde onder artikel 35.12.06.

02 De Aannemer dient direct na het veiligstellen over te gaan tot (tijdelijk) herstel. Vervolgens zal de
directie aangeven wanneer tot definitief herstel kan worden overgegaan.

03 In verband met het verhalen van de (aanrijd)schade dienen per mast of object, vijf (5) foto's
(digitaal) genomen te worden, vanuit vijf (5) verschillende invalshoeken, zodanig dat duidelijk de
aard, omvang en omgeving van de schade te zien is. Op deze foto's dienen ook eventueel
aanwezige stille getuigen zichtbaar te zijn zoals remsporen, glas of verf, kras of schaafschades.
Ook dienen er twee duidelijke (digitale) overzichtfoto's te worden genomen waarop de omgeving
en de schade goed zichtbaar is.

04 Na melding door of namens de directie dienen de in lid 03 genoemde bescheiden zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) werkdag na melding, te zijn ingediend ter acceptatie.

05 De kosten van het herstel van deze (aanrijd)schade dienen binnen één (1) werkdag na melding
per incident afzonderlijk te worden gespecificeerd.

06 De aannemer dient het beschadigde materiaal af te voeren naar het depot Theemsweg t.b.v.
expertise bureau.

07 De aannemer draagt zorg voor het voorkomen van verdere beschadiging van het materiaal.

35 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

35 13 03 SCHADE
01 De kosten van het herstel van aanrijdingsschade en overige schades dienen per incident
afzonderlijk te worden opgegeven aan de directie, vergezeld van een volledige specificatie en een
rapportage, conform artikel 35.12.08.
02 Indien de veroorzaker bekend is dient deze kenbaar gemaakt te worden aan de directie.

35 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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35 15 02 Revisiegegevens
01 In afwijking op artikel 35.15.02 lid 01 van de Standaard levert de aannemer de revisiegegevens

aan van nieuw gebouwde objecten en wijzigingen aan objecten binnen tien (10) werkdagen na het

gereedkomen van de wijzigingen.

In aanvulling op artikel 35.15.02 lid 01 van de Standaard dient de revisiegegevens te worden

aangevuld met: :

- Een overzicht van de verwerkte materialen, installatiedata en bouwjaar/productiedata;

- Aanleveren aard verspreidingsweestand rapport van de aardelektrode

- Kabeltreklijst met daarin opgenomen het haspelnummer, de begin en eindstand van de
verbruikte kabel gekoppeld aan het haspel nummer en de totale lengte van de aangebrachte
kabel.

- Ontvangstbevestiging bon van de door de gemeentelijke instantie ter beschikking gestelde
materialen voorzien van een ontvangst bevestiging door de aannemer.

- Retourbevestiging bon van de retour gebrachte materialen naar de gemeentelijke instantie

- Aanleveren analoge revisie van de per project ter beschikking gestelde aansluit en kabel lijsten

- Detectiemeetstaat rapport

- Glasvezel OTDR meting rapport

Alle revisiegegevens dienen in een Excel bestand (bij opdracht wordt een voorbeeld aangereikt) te
worden aangeleverd.

02 In afwijking op artikel 35.15.02 lid 02 van de Standaard levert de aannemer de revisiegegevens
aan van wijzigingen aan objecten binnen tien (10) werkdagen na het gereedkomen van de
wijzigingen.

04 Onjuist ingediende revisiegegevens worden beschouwd als niet ingediende revisiegegevens.

05 Indien de aannemer het gestelde in lid 01 en 02 niet nakomt, zal er een korting worden toegepast
als bedoeld in artikel 35 03 01 lid 04.

35 16 BOUWSTOFFEN VERKEERSREGELTOESTEL

35 16 01 AANBRENGEN KASTEN EN AARDING ALGEMEEN

08 De kasten met fundatie waterpas en op de juiste hoogte ten opzichte van het definitieve maaiveld
na projectrealisatie plaatsen. De fundaties tot ca. 20 cm onder het maaiveld aanvullen met
zuiverdranieerzand en daarna afvullen met niet vochtopnemende korrels.

10 De verkeersregelkast hijsen met de daarvoor bestemde hijsogen en passend juk.

11 Alle grondkabels in de klemmen- en sectiekast op ordelijke wijze bundelen en met overlengte in
de aders door middel van schroefklemmen op de klemmenstroken aansluiten. De kabels in
detectiekasten allen invoeren.

12 In de periode dat de verkeersregelkast nog niet is geplaatst dient de aannemer de (onder)kast
door middel van een waterdicht deksel af te sluiten.

14 De door de aannemer aan te brengen verkeersregelkast wordt ieder afzonderlijk van een eigen
aardelektrode voorzien.

15 Eventueel toe te passen detectiekasten worden vanaf de verkeersregelkast van aarding voorzien.

16 Bij wijziging of (gedeeltelijke) vervanging van de installatie, waarbij de kasten op dezelfde plaats
blijven staan, de aardverspreidingsweerstand(en) controleren.

18 De elektroden van massief koper, met gebruikmaking van een hulpbuis verticaal in de grond
aanbrengen tot 0,5 m onder het maaiveld.

19 De verspreidingsweerstand van de elektrode telkens na het inbrengen van 3m meten. Afthankelijk
van de meetresultaten de elektrode dieper inbrengen of in overleg met de directie andere
maatregelen treffen. De directie geeft de waarde op, waaraan de aardverspreidingsweerstand
moet voldoen. De aardverspeidingsweerstand dient doorgaans een waarde kleiner of gelijk aan 1
ohm te bedragen.

20 De aardelektrode(s) met een massieve koperleiding van 25 mm? aansluiten op de hoofdaardrail in
de verkeersregel-en/of sectiekast. Deze aansluiting moet het mogelijk maken de aardelektrode
separaat te kunnen meten.

22 De masten en overige apparatuur worden via de voedingskabels geaard. De aardlitze van de
kabels op de daarvoor bestemde aardklem in de masten (linksboven op het montagebordije)
bevestigen. De aardlitze in de verkeersregelkast afmonteren op de hoofdaardrail.

23 In verband met de aarding de montagebordjes met 2 schroeven vastzetten aan de mast. Indien dit
niet mogelijk is, de aarding waarborgen door het gebruik van een separate aardlitze.

24 Elke afzonderlijke lantaarn dient met behulp van de daarvoor bestemde ader in het snoer te
worden geaard.

35 2 Deelhoofdstuk 35. 2
35 22 EISEN EN UITVOERING
35 22 03 PROJECTMATIG VERVANGEN VAN LAMPEN VRI

01 De directie verstrekt in het eerste kwartaal van het jaar een deelopdracht met te vervangen lampen.



RAW0591 Al 2024-0205 Perceel 2 Bladnr. 199 van 203
RAWO0566-150366 Onderhoud Verkeerssystemen
Definitief 16-12-2024

HFD PAR ART LID

De aannemer moet deze deelopdracht binnen drie maanden afwerken. Binnen die drie maanden
mag de aannemer zelf bepalen hoe het werk gepland en uitgevoerd wordt. De te nemen
verkeersmaatregelen worden door de directie op de deelopdracht vermeld.

De directie geeft op de deelopdracht aan hoe en welke verkeersmaatregelen genomen moeten
worden. Verkeersmaatregelen worden verrekend via de besteksposten. Alle overige
verkeersmaatregelen worden verzorgd door de directie via Stadswerken afd. logistiek van de
Gemeente Amsterdam.

02 Bij het uitwisselen van de rode lamp dient er zorg voor gedragen te worden dat deze niet vervangen
wordt tijldens de brandtijd van deze lamp. Dit in verband met de roodlampbewaking waardoor de
automaat in storing kan gaan.

05 Maximaal 10 (tien) werkdagen na het gereedkomen van de werkzaamheden dient de aannemer de
vervangingsrapportage (revisiegegevens) in ter acceptatie door de directie. Het format van de
vervangingsrapportage wordt aangeleverd door de directie.

35 22 04 KLEINE REPARATIES
01 Gebreken of defecten die niet direct kunnen worden gerepareerd en die vanwege een
spoedeisend karakter niet kunnen wachten op een separate opdracht van de directie, worden
direct door de aannemer aan de directie gemeld.

35 22 05 OPMETEN NEIGBEUGELS
01 Het opmeten van de diameter van de neigbeugels kan apart van vervangen lampen en per
kruispunt in opdracht worden gegeven.

35 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

35 23 01 ALGEMEEN
01 Bij geconstateerde gebreken, afwijkingen en/of systematisch achterstallig onderhoud dient de
aannemer, binnen vijf (5) werkdagen na projectmatig lampvervanging, de directie hiervan
schriftelijk in kennis te stellen. De aannemer zal hiertoe voor aanvang van het contract een
rapportage format ter goedkeuring aan de directie voorleggen.
02 Alle ti[dens de werkzaamheden geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het door de directie
beschikbare inventarisatiebestand, dienen te worden geregistreerd en gemeld aan de directie.

35 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

35 25 01 UITVALLEN VRI

02 Hetis de monteur toegestaan om na de melding volgens lid 01 bij uitvallen van de VRI deze te
resetten door de hoofdschakelaar van de VRI uit te schakelen en weer in te schakelen, de
installatie zal dan automatisch inschakelen.

03 Indien de VRI niet inschakelt neemt de monteur direct contact op met de directie, welke
maatregelen neemt om de installatie weer in te schakelen.

04 De werkzaamheden mogen worden hervat indien de directie aanwezig is en deze de installatie
weer in bedrijf heeft gezet.

35 3 Ondergrondse voorzieningen
35 32 EISEN EN UITVOERING
35 32 03 Voorzieningen voor grondkabels en leidingen

04 De aannemer is verplicht de op tekening aangegeven kabelroute aan te houden. In geval van twijfel
moet de aannemer zich in verbinding stellen met de directie.

05 Bij evenwijdige ligging met water- en/of gasleidingen dient resp. minimaal 0,75 en 0,5 m en bij de
kruisende ligging minimaal 0,20 m tussenruimte te worden
aangehouden. Ter beoordeling van de directie zal een bescherming, in de vorm van afdekplaten
met tekst tussen beide moeten worden aangebracht.

06 In de directe nabijheid van kabels en leidingen moeten de sleuven voor het leggen van de
grondkabels met de hand ontgraven worden.

07 De aannemer moet het terrein aanvaarden in de staat waarin het zich op het tijdstip van aanvang
project bevindt.

08 De aannemer dient ten behoeve van kabels en leidingen, welke ten gevolge van ontgravingen
onvoldoende ondersteuning hebben, voor zijn rekening zodanige voorzieningen te treffen dat geen
breuk in deze kabels en leidingen optreden. Een en ander in overleg met en ter goedkeuring van
de directie en leidingbeheerders.

09 Kabels en leidingen van diensten en bedrijven, welke in het werk worden gekruist of in de
langsrichting worden gepasseerd, dienen zodanig in het werk te worden
opgevangen dat deze geen schade worden toegebracht.

10 De te graven sleuven moeten zodanig diep worden uitgegraven, dat op de te leggen kabel(s) een
dekking (inclusief graszoden of wegbedekking) wordt verkregen van
minimaal 0,6 m voor laagspannings- en signaalkabels.
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11 Indien niet voorziene leidingen etc. worden aangetroffen waardoor de dekking van 0,6 m niet
haalbaar is, moet in overleg met de directie een oplossing worden
gevonden. De uitkomende grond dient, waar mogelijk, te worden opgeslagen naast de kabelsleuf
en/of het lasgat.

12 Het graven en open laten liggen van kabelsleuven tussen zonsonder- en zonsopgang is alleen
toegestaan na toestemming van de directie . In dat geval brengt de aannemer de door de directie
gewenste verkeersmaatregelen aan.

13 Alle ontgravingen dienen zoveel mogelijk volgens rechte lijnen te geschieden.

14 De sleufbodem dient vrij te zijn van voorwerpen welke beschadiging aan c.q. een puntbelasting op
de kabel kunnen veroorzaken.

15 Zand en zwarte grond dienen bij het verrichten van het grondwerk gescheiden gehouden te worden.

17 Op een afstand van minder dan 0,20m naast en boven de kabels en kunststof doorvoerbuizen, niet
verdichten met zware apparatuur.

18 Wanneer de te leggen kabels in de nabijheid van andere, niet aan de opdrachtgever behorende
leidingen, komen te liggen, moet met de directie overleg worden gepleegd omtrent eventueel voor
bescherming aan te brengen voorzieningen.

19 Tijdelijk dichtleggen van bestrating voor definitief herstel kan van de aannemer worden verlangd.
Het tijdelijk dichtleggen dient zodanig te geschieden dat de bestrating etc. veilig kan worden
bereden of betreden.

20 Afvoer en verwerken van overtollig bestratingsmateriaal, puin, zand etc., zal door en voor rekening
van de aannemer geschieden.

35 32 04 Aanbrengen mantelbuizen algemeen

01 Mantelbuizen dienen minimaal 0,6 m onder het maaiveld te worden aangebracht. Afwijkingen zijn
alleen toegestaan na goedkeuring van de directie.

02 Buisoversteken van rijwegen dienen 0,5 m uit te steken in belendende voetpaden c.q. bermen,
tenzij de directie anders bepaald.

03 Lege buizen dienen te worden afgesloten met bijbehorende deksels.

04 Indien mantelbuizen ter beschikking worden gesteld, dient hiervan gebruik te worden gemaakt.

05 Bij spoor- en tramwegkruisingen moeten mantelbuizen en kabels conform de voorwaarden van
ProRail c.q. de dienst Metro (of haar directievoerder) worden aangebracht.

06 Bij wegkruisingen en op plaatsen waar de directie dit nodig acht, moeten roestvaststalen of
slagvaste pvc-mantelbuizen worden toegepast, welke hetzij door verbreken van het wegdek,
danwel door boren, drukken of pulsen moeten worden aangebracht.

07 Bij buizen waarboven afdekmateriaal moet worden aangebracht dient de afstand bovenkant buis,
onderkant afdekmateriaal, 0,1 m te bedragen.

09 De verharding mag onder geen enkele omstandigheid worden ondergraven.

35 32 05 Aanbrengen bekabeling

01 Voor het leggen van de kabels in de sleuven kan van mechanische hulpmiddelen gebruik worden
gemaakt. Bij de hierbij toe te passen methode moet een gelijkmatige verdeling van maximaal voor
de desbetreffende kabel toelaatbare trekkracht over de volle kabellengte gewaarborgd zijn volgens
voorschrift van de fabrikant.

02 Bij het leggen van kabels moeten de voorgeschreven minimale buigstralen per soort kabel in acht
worden genomen.

03 Knikken, breuken, verwringingen en overige beschadigingen mogen in de kabels niet voorkomen.

04 Na het aanbrengen van een kabel mag deze niet gespannen in de gleuf liggen.

05 Indien afdekmateriaal boven kabels wordt voorgeschreven, bedraagt de afstand bovenkant kabels,
onderzijde afdekmateriaal, 0,1 m.

06 De kabels direct na het leggen om de 2 m van kabelzegels voorzien, waarop een door de directie
bepaalde codering wordt aangebracht. Indien er meerdere kabels bij elkaar worden gelegd, de
kabelzegels groepsgewijs ten opzichte van elkaar verspringend aanbrengen.

08 De kabels bij de masten en kasten aanbrengen met een overlengte van 4 m, exclusief de
aansluitlengte van het grondlichaam naar de klemmenstrook.

09 De detectie- en grondkabel ten opzichte van de geprojecteerde lasmof beide van 2 m overlengte
voorzien.

11 De in masten, portalen, verkeerslichtenkasten en moffen in te voeren kabels moeten:

a. met een zodanige bocht worden gelegd, dat na het trekken van de kabels de kabeleinden op
voldoende afstand voorbij het invoerpunt komen te liggen of

b. indien de invoering op het tijdstip dat de kabels worden gelegd nog niet kan plaatsvinden,
door de aannemer tijdelijk als een ring worden ingegraven

c. indien de kabel niet in één keer in de sleuf gelegd kan worden, de kabel "op ring" leggen

d. zagen of openen van kabels moet in droge omstandigheden plaatsvinden en het inwendige
van de kabel mag niet met vocht in aanraking komen.

13 Geen kabelwerkzaamheden uitvoeren indien de temperatuur van de kabel lager dan 4° C is, tenzij
de directie anders bepaalt.

14 De bekabeling ten behoeve van externe ingrepen of detectiemeldingen van bruggen, tunnels,
brandweer en GVB tot in het aansluitpunt aanbrengen. Het aanpellen en aansluiten van deze
bekabeling behoort niet tot de verplichtingen van de aannemer. De directie zal na aanvraag door de
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HFD PAR ART LID

aannemer zorgdragen voor de mogelijkheid tot de toegang op deze objecten.

35 32 08 Werktekeningen
01 De aannemer geeft wijzigingen vanuit correctief onderhoud en schades binnen twee (2)
werkdagen na het technisch gereedkomen van deze wijzigingen op werktekening door aan de
directie.

35 32 10 Testen en opleveren VRI

01 De aannemer controleert te allen tijde functieherstel van de uitgevoerde werkzaamheden. Voor het
controleren van het functieherstel van detectielussen en drukknoppen dient men contact op te
nemen met de directie. Daarnaast levert de aannemer assistentie bij de oplevering van de
installatie voor het verhelpen van montagedefecten en storingen.

02 Bij het testen geconstateerde gebreken in het buitenbeeld dienen door de aannemer te worden
hersteld, waarna deze delen opnieuw worden getest.

03 Het testen van de lampen in de signaalgevers dient met afgedekte lantaarns plaats te vinden. De
benodigde hulpspanning moet door de aannemer met behulp van een externe voedingsbron
worden opgewekt. De testspanning is overeenkomstig de werkspanning te kiezen.

04 De drukknopcircuits worden met behulp van een ohm-meter getest.

05 Van de kabels naar de signaalgevers moet de isolatiewaarde worden gemeten.

06 Alle overige door de aannemer geinstalleerde bekabeling is door middel van een ohm-meter te
testen op ononderbroken werking.

10 Data-, en communicatiekabels mogen niet worden gemeten met een 500 V isolatie-

weerstandmeter..
35 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES
35 34 01 Algemeen

03 Indien de aannemer vertraging in de uitvoering van zijn werkzaamheden ondervindt door de
uitvoering van werkzaamheden door derden op of in de nabijheid van zijn werklocatie, zal hij
hiervoor de opstartkosten in rekening mogen brengen bij de directie

35 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
35 35 01 ALGEMEEN
01 Dit artikel is niet van toepassing.
35 36 BOUWSTOFFEN
35 36 01 Algemeen

01 Alle (administratieve) kosten voor het ophalen en afleveren van de ter beschikking gestelde
materialen op het depot Theemsweg ten behoeve van projectmatige werkzaamheden VRI dienen
te zijn opgenomen in de desbetreffende besteksposten.

02 De kosten voor het ophalen van de ter beschikking gestelde materialen op het depot Theemsweg
ten behoeve van storingen en schades dienen te zijn opgenomen in de desbetreffende
besteksposten.

03 Alle (administratieve) kosten voor het afvoeren van vrijgekomen materialen naar de betreffende
locatie dienen te zijn opgenomen in de desbetreffende besteksposten.

35 4 Bovengrondse voorzieningen
35 42 EISEN EN UITVOERING
35 42 01 AANBRENGEN VAN MASTEN ALGEMEEN

02 Bij meervoudige voetgangersoversteken moeten de masten in lijn met elkaar worden geplaatst.

03 De masten moeten te lood staan.

04 De masten overeenkomstig de voorgeschreven plaatsingsinstructie opstellen.

05 De uitleggermasten met inachtneming van de hijsinstructies van de mastfabrikant plaatsen.

06 De uitleggermasten en masten zodanig plaatsen dat het montageluik zich, van de weg af gezien,
aan de achterzijde van de mast bevindt.

07 Daar waar een mast tussen 2 rijrichtingen geplaatst moet worden of waar er om andere redenen
onduidelijkheid bestaat over de plaats van het montageluik, voor het aanbrengen van de mast
overleg plegen met de directie.

08 Daar waar de wanddikte van de mast respectievelijk opzetstuk minder dan 6 mm bedraagt,
roestvaststalen blindklinkmoeren klasse A2 M8 ter bevestiging van de signaalgevers aanbrengen.

09 De signaalgevers en akoestische signalering overeenkomstig de tekeningen en instructies van de
directie aanbrengen en richten.

10 Drukknoppen op 90 cm boven maaiveld aanbrengen en monteren d.m.v. een drukknop ring met
een bij de mast passende diameter. Boven iedere drukknop een sticker aanbrengen.

11 Bij een in aanbouw zijnde installatie dienen de signaalgevers voor het verkeer te worden afgedekt
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en wel zodanig dat tijldens het testen geen verkeershinder optreedt.

De masten dienen in de periode, voorafgaande aan de plaatsing van de opzetstukken, tegen
binnendringend vocht te worden beschermd.

De grondkabels door middel van op een montagebord gemonteerde klemmenstroken met
schroefklemmen en overeenkomstig het aansluitschema, aan de linkerzijde van de
klemmenstrook van boven naar beneden afmonteren.

Het snoer naar de signaalgevers en drukknoppen aan de rechterzijde van de genoemde
klemmenstrook en overeenkomstig het aansluitschema door middel van AMP-klemmen
afmonteren.

De codering van de bovengrondse bekabeling direct onder de trekontlasting aanbrengen.

De codering van de snoeren maximaal 10 cm boven de klemaansluiting aanbrengen.

De genoemde kabelcodering dient van een door de directie goedgekeurd type te zijn en moet van
de voorzijde af gezien goed leesbaar zijn.

Alle, in wegmeubilair aan te sluiten, bekabeling moet van trekontlasting met KSV-klemmen worden
voorzien.

Aardlitzes en soepele aders door middel van passende AMP-klemmen bevestigen.

Masten ten behoeve van VRI kunnen zijn gecombineerd met VIS, OVL en GVB.

VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
BOUWSTOFFEN

Algemeen

Voor correctief onderhoud geldt dat alle materialen zoals kegels en pionnen worden geacht in de
betreffende besteksposten te zijn inbegrepen.

Materieel van grotere omvang, zoals botsabsorbers en materialen t.b.v. omleidingsroute's, worden
door de directie aangeleverd.

ELEMENTENVERHARDINGEN
Straatwerk
Eisen aan de uitvoering

Uitvoering bestratingdetails

Bestratingdetails uitvoeren conform hoofdstuk 14 van het 'Handboek Rood, Standaard voor het
Amsterdamse Straatbeeld (Puccinimethode)' versie 4 februari 2024

Beschikbaar via
https://hiorpublicpldlb6gymvgicu.blob.core.windows.net/documenten/Puccini%20Handboek%20Ro
0d%20(2024).pdf
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Behoort bij: Al 2024-0205 Perceel 2

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Al 2024-0205 Perceel 2

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
hetAanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: Al 2024-0205 Perceel 2

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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200

201

201010
201020
201030

202

202010
202020
202030
202040
202050
202060
202070
202080
202090
202100
202110
202120
202130
202140
202150
202160
202170
202180
202190
202200
202210
202220
202230
202240
202250
202260
202270
202280
202290
202300
202310
202320
202330
202340
202350
202360
202370
202380
202390
202400

203

203010
203020
203030
203040
203050
203060
203070
203080
203090
203100
203110
203120
203130
203140
203150
203160

Verkeerssystemen perceel 2
Storingen & schades (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)

Administratief afhandelen van storingen.
Administratief afhandelen van (aanrijdings) schade
Inzetten en beschikbaar houden werknemer.

Correctief aanbrengen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)

Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).
Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).
Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).
Aanbrengen lens (hoog).

Aanbrengen lens (laag).

Aanbrengen lens (onderlicht).

Aanbrengen zonnekap (hoog).

Aanbrengen zonnekap (laag).

Aanbrengen transformator (hoog).
Aanbrengen transformator (laag).
Aanbrengen achtergrondschild (hoog).
Aanbrengen achtergrondschild (laag).
Aanbrengen sjabloon (elk type) (hoog).
Aanbrengen sjabloon (elk type) (laag).
Aanbrengen sjabloon (elk type) (onderlicht).
Richten en fixeren lantaarn (hoog).

Richten en fixeren lantaarn (laag).
Aanbrengen signaalgever (hoog).
Aanbrengen signaalgever (laag).

Aanbrengen (verkeers)bord.

Aanbrengen blindeerplaat (hoog).
Aanbrengen blindeerplaat (laag).

Aanbrengen blindeerplaat (onderlicht).
Richten en fixeren akoestische signalering..
Localiseren storing in buitenbeeld installatie.
Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (hoog).
Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (laag).
Aanbrengen lantaarndeur (hoog).
Aanbrengen lantaarndeur (laag).

Aanbrengen Dode Hoek Spiegel (elk type).
Aanbrengen bord Tram of Bus (hoog)
Aanbrengen bord Tram of Bus (laag)
Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (hoog).
Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (laag).
Instellen wachttijdvoorspeller adres
Aanbrengen camera-kast (hoog)

Aanbrengen camera (hoog)

Meten data/communicatiekabels van 20 aders
Meten data/communicatiekabels van 40 aders
Meten data/communicatiekabels van 60 aders

Correctief aanbrengen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)

Aanbrengen universeelmast.

Aanbrengen drukknopmast.

Aanbrengen van gaten in mast.

Aanbrengen aanduiding bij drukknop.
Aanbrengen opzetstuk.

Aanbrengen akoestische signalering.
Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).
Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).
Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).
Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).
Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).
Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).
Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.
Aanbrengen voedingskabel.

Aanbrengen drukknopkabel.

Aanbrengen detectiekabel.

33344333333
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203170
203180
203190
203200
203210
203220
203230
203240
203250
203260
203270
203280
203290
203300
203310
203320
203330
203340
203350
203360
203370
203380
203390
203400
203410
203430
203440
203450
203460
203470
203480
203490
203500
203510

204

204010
204020
204030
204040
204050
204060
204070
204080
204090
204100
204110
204120
204130
204140
204150
204160
204170
204180
204190
204200
204210

205

205010
205020
205030
205040
205050
205060
205070
205080

Aanbrengen gepantserde telefoonkabel.

Aansluiten van grondkabel in kast.

Aanbrengen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn.
Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.
Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m.
Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.
Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m.
Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.
Doormeten detectie (lus).

Doormeten detectie (lus en kabel).

Meten loopbuffer

Aanbrengen deur.

Aanbrengen L02 dubbele uitlegger

Aanbrengen 4 meter mast

Aanbrengen VOP armatuur (laag)

Aanbrengen VOP Armatuur (hoog)

Aanbrengen wartel.

Leveren en aanbrengen set 4 chemische ankers
Graven proefgat uitlegger

Graven proefgat universeelmast

Aanbrengen DRIP-paneel

Aanbrengen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m
Aanbrengen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m
Aanbrengen 4-8 meter mast

Aansluiten van 1 grondkabel in mast.

Lokaliseren kabelstoring

Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof @55 mm ).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof @110 mm).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof 125 mm ).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof 160 mm).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop 855 mm).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop 2110 mm).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop @125 mm).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop @160 mm).

Correctief aanbrengen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)

Aanbrengen grondstuk universeelmast.
Aanbrengen grondstuk drukknopmast.
Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (hoog).
Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (laag).
Aanbrengen grondvleugel.

Aanbrengen klemmenstrook (elk type).
Aanbrengen lamp (hoog).

Aanbrengen lamp (laag).

Aanbrengen lamp (onderlicht).

Aanbrengen LED unit (hoog).

Aanbrengen LED unit (laag).

Aanbrengen LED unit (onderlicht).

Corrigeren maststand universeel mast (elk type).
Corrigeren maststand zweepmast (elk type).
Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).
Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren).
Aanbrengen afdekplaat.

Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast
Aanbrengen loopbuffer.

Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast
Corrigeren maststand drukknopmast (elk type)

Correctief verwijderen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)

Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).
Verwijderen verkeerslantaarn (laag).
Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).
Verwijderen drukknopschakelaar.
Verwijderen lens (hoog).

Verwijderen lens (laag).

Verwijderen lens (onderlicht).
Verwijderen zonnekap (hoog).

st
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st
st
st
st
st
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205090 |Verwijderen zonnekap (laag). st 50,00F
205100 |Verwijderen transformator (hoog). st 5,00F
205110 |Verwijderen transformator (laag). st 10,00F
205120 |Verwijderen achtergrondschild (hoog). st 5,00F
205130 |Verwijderen achtergrondschild (laag). st 10,00F
205140 |Verwijderen sjabloon (hoog). st 5,00F
205150 |Verwijderen sjabloon (laag). st 25,00F
205160 |Verwijderen sjabloon (onderlicht). st 10,00F
205170 |Verwijderen signaalgever (hoog). st 1,00F
205180 |Verwijderen signaalgever (laag). st 1,00F
205190 |Verwijderen akoestische signalering. st 30,00F
205200 |Verwijderen aanduiding bij drukknop. st 5,00F
205210 |Verwijderen (verkeers)bord. st 5,00F
205220 |Verwijderen blindeerplaat (hoog). st 10,00F
205230 |Verwijderen blindeerplaat (laag). st 40,00F
205240 |Verwijderen blindeerplaat (onderlicht). st 5,00F
205250 |Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (hooq). st 5,00F
205260 |Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (laaq). st 20,00F
205270 |Verwijderen lantaarndeur (hoog). st 5,00F
205280 |Verwijderen lantaarndeur (laag). st 5,00F
205290 |Verwijderen Dode Hoek Spiegel (elk type). st 10,00F
205300 |Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (hoog). st 5,00F
205310 |Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (laag). st 5,00F
205320 |Verwijderen bord Tram of Bus (hoog) st 5,00F
205330 |Verwijderen bord Tram of Bus (laag) st 5,00F
205340 |Verwijderen camera-kast (hoog) st 5,00F
205350 |Verwijderen camera (hoog) st 5,00F

206 Correctief verwijderen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)

206010 |Verwijderen universeelmast (elk type). st 60,00F
206020 |Verwijderen drukknopmast. st 20,00F
206030 |Verwijderen opzetstuk. st 60,00F
206040 |Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m. st 5,00F
206050 |Verwijderen mast met uitlegger tot 4-12 m. st 5,00F
206060 |Verwijderen van portaal tot 12 m. st 1,00F
206080 |Verwijderen voedingskabel. m 10,00F
206090 |Verwijderen drukknopkabel. m 10,00F
206100 |Verwijderen detectiekabel. m 10,00F
206110 |Verwijderen gepantserde telefoonkabel. m 5,00F
206120 |Demonteren van grondkabel in kast. st 110,00F
206130 |Verwijderen verkeersregeltoestel (elk type). st 2,00F
206140 |Verwijderen loopbuffer st 20,00F
206150 |Verwijderen grondstuk universeelmast. st 5,00F
206160 |Verwijderen grondstuk drukknopmast. st 5,00F
206170 |Verwijderen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn. st 5,00F
206180 |Verwijderen LO2 dubbele uitlegger st 2,00F
206190 |Verwijderen 4 meter mast st 2,00F
206200 |Verwijderen VOP armatuur (laag) st 2,00F
206210 |Verwijderen VOP Armatuur (hoog) st 2,00F
206220 |Verwijderen DRIP-paneel st 2,00F
206230 |Verwijderen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m st 2,00F
206240 |Verwijderen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m st 2,00F

F

206250 |Demonteren van 1 grondkabel uit mast. st 110,00

207 Correctief vervangen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)

207010 |Vervangen lamp 10V/30W (hoog). st 50,00F
207020 |Vervangen lamp 12V/20W (hoog). st 50,00F
207030 |Vervangen lamp 40V/40W (hoog). st 10,00F
207040 |Vervangen lamp 40V/60W (hoog). st 10,00F
207050 |Vervangen lamp 10V/20W (laag). st 200,00F
207060 |Vervangen lamp 10V/30W (laag). st 400,00F
207070 |Vervangen lamp 12V/20W (laag). st 500,00F
207080 |Vervangen lamp 40V/40W (laag). st 5,00F
207090 |Vervangen lamp 40V/60W (laag). st 10,00F
207100 |Vervangen lamp 12V/20W (onderlicht). st 40,00F
207110 |Vervangen LED unit (elk type) (hoog). st 5,00F
207120 |Vervangen LED unit (elk type) (laag). st 60,00F
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207130 |Vervangen LED unit (elk type) (onderlicht). st 5,00F

207140 |Vervangen akoestische signalering. st 300,00F

207150 |Vervangen drukknopschakelaar (zonder boren). st 150,00F

207160 |Vervangen drukknopschakelaar (met boren). st 100,00F

207170 |Vervangen zonnekap (hoog). st 20,00F

207180 |Vervangen zonnekap (laag). st 250,00F

207190 |Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog) st 5,00F

207200 |Vervangen kunststof arm (elk type) (laag) st 60,00F

207210 |Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog) st 5,00F

207220 |Vervangen kunststof arm (elk type) (laag) st 40,00F

207230 |Vervangen video/radar camera (elk type) (hoog) st 5,00F

207240 |Richten en fixeren camera (elk type) (hoog) st 5,00F

207250 |Vervangen montageplaat incl. klemmenstrook st 200,00F

212 Correctief aanbrengen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)

212010 |Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog). st 5,00F
212020 |Aanbrengen verkeerslantaarn (laag). st 5,00F
212030 |Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht). st 5,00F
212040 |Aanbrengen lens (hoog). st 1,00F
212050 |Aanbrengen lens (laag). st 1,00F
212060 |Aanbrengen lens (onderlicht). st 1,00F
212070 |Aanbrengen zonnekap (hoog). st 10,00F
212080 |Aanbrengen zonnekap (laag). st 10,00F
212090 |Aanbrengen transformator (hoog). st 1,00F
212100 |Aanbrengen transformator (laag). st 1,00F
212110 |Aanbrengen achtergrondschild (hoog). st 1,00F
212120 |Aanbrengen achtergrondschild (laag). st 1,00F
212130 |Aanbrengen sjabloon (elk type) (hoog). st 1,00F
212140 |Aanbrengen sjabloon (elk type) (laag). st 1,00F
212150 |Aanbrengen sjabloon (elk type) (onderlicht). st 1,00F
212160 |Richten en fixeren lantaarn (hoog). st 10,00F
212170 |Richten en fixeren lantaarn (laag). st 30,00F
212180 |Aanbrengen signaalgever (hoog). st 1,00F
212190 |Aanbrengen signaalgever (laag). st 1,00F
212200 |Aanbrengen (verkeers)bord. st 1,00F
212210 |Aanbrengen blindeerplaat (hoog). st 1,00F
212220 |Aanbrengen blindeerplaat (laag). st 1,00F
212230 |Aanbrengen blindeerplaat (onderlicht). st 1,00F
212240 |Richten en fixeren akoestische signalering.. st 1,00F
212250 |Localiseren storing in buitenbeeld installatie. keer 10,00F
212260 |Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (hoog). st 1,00F
212270 |Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (laag). st 1,00F
212280 |Aanbrengen lantaarndeur (hoog). st 1,00F
212290 |Aanbrengen lantaarndeur (laag). st 1,00F
212300 |Aanbrengen Dode Hoek Spiegel (elk type). st 1,00F
212310 |Aanbrengen bord Tram of Bus (hoog) st 1,00F
212320 |Aanbrengen bord Tram of Bus (laag) st 1,00F
212330 |Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (hoog). st 1,00F
212340 |Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (laag). st 1,00F
212350 |Instellen wachttijdvoorspeller adres st 1,00F
212360 |Aanbrengen camera-kast (hoog) st 1,00F
212370 |Aanbrengen camera (hoog) st 1,00F

213 Correctief aanbrengen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)

213010 |Aanbrengen universeelmast. st 5,00F
213020 |Aanbrengen drukknopmast. st 1,00F
213030 |Aanbrengen van gaten in mast. st 1,00F
213040 |Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 1,00F
213050 |Aanbrengen opzetstuk. st 5,00F
213060 |Aanbrengen akoestische signalering. st 5,00F
213070 |Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm). m 1,00F
213080 |Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm). m 1,00F
213090 |Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm). m 1,00F
213100 |Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm). m 1,00F
213110 |Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm). m 10,00F
213120 |Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm). m 10,00F
213130 |Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof. st 10,00F
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213140 |Aanbrengen voedingskabel. m 10,00F
213150 |Aanbrengen drukknopkabel. m 1,00F
213160 |Aanbrengen detectiekabel. m 10,00F
213170 |Aanbrengen gepantserde telefoonkabel. m 1,00F
213180 |Aansluiten van grondkabel in kast. st 10,00F
213190 |Aanbrengen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn. st 5,00F
213200 |Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00F
213210 |Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00F
213220 |Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m. st 1,00F
213230 |Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m. st 1,00F
213240 |Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m. st 1,00F
213250 |Doormeten detectie (lus). keer 5,00F
213260 |Doormeten detectie (lus en kabel). keer 5,00F
213270 |Meten loopbuffer st 5,00F
213280 |Aanbrengen deur. st 1,00F
213290 |Aanbrengen L0O2 dubbele uitlegger st 1,00F
213300 |Aanbrengen 4 meter mast st 1,00F
213310 |Aanbrengen VOP armatuur (laag) st 1,00F
213320 |Aanbrengen VOP Armatuur (hoog) st 1,00F
213330 |Aanbrengen wartel. st 1,00F
213340 |Leveren en aanbrengen set 4 chemische ankers set 2,00F
213350 |Graven proefgat uitlegger st 4,00F
213360 |Graven proefgat universeelmast st 4,00F
213370 |Aanbrengen DRIP-paneel st 1,00F
213380 |Aanbrengen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m st 1,00F
213390 |Aanbrengen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m st 1,00F
213400 |Aanbrengen 4-8 meter mast st 1,00F
213410 |Aansluiten van 1 grondkabel in mast. st 5,00F
213430 |Lokaliseren kabelstoring keer 10,00F
213440 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof @55 mm ). st 1,00F
213450 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof 110 mm). st 1,00F
213460 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof 125 mm ). st 1,00F
213470 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof 2160 mm). st 1,00F
213480 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop @55 mm). st 2,00F
213490 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop @110 mm). st 2,00F
213500 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop 2125 mm). st 2,00F
213510 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop 2160 mm). st 2,00F

214 Correctief aanbrengen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)

214200 |Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast st 2:00
214210 |Corrigeren maststand drukknopmast (elk type) st 5,00

214010 |Aanbrengen grondstuk universeelmast. st 1,00F
214020 |Aanbrengen grondstuk drukknopmast. st 1,00F
214030 |Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (hoog). st 1,00F
214040 |Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (laag). st 1,00F
214050 |Aanbrengen grondvleugel. st 1,00F
214060 |Aanbrengen klemmenstrook (elk type). st 5,00F
214070 |Aanbrengen lamp (hoog). st 5,00F
214080 |Aanbrengen lamp (laag). st 5,00F
214090 |Aanbrengen lamp (onderlicht). st 1,00F
214100 |Aanbrengen LED unit (hoog). st 1,00F
214110 |Aanbrengen LED unit (laag). st 1,00F
214120 |Aanbrengen LED unit (onderlicht). st 1,00F
214130 |Corrigeren maststand universeel mast (elk type). st 1,00F
214140 |Corrigeren maststand zweepmast (elk type). st 1,00F
214150 |Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren). st 1,00F
214160 |Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren). st 1,00F
214170 |Aanbrengen afdekplaat. st 1,00F
214180 |Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast st 2,00F
214190 |Aanbrengen loopbuffer. st 1,00F

F

F

215 Correctief verwijderen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)

215010 |Verwijderen verkeerslantaarn (hoog). st 10,00F
215020 |Verwijderen verkeerslantaarn (laag). st 5,00F
215030 |Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht). st 5,00F
215040 |Verwijderen drukknopschakelaar. st 1,00F
215050 |Verwijderen lens (hoog). st 1,00F
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215060 |Verwijderen lens (laag). st 1,00F
215070 |Verwijderen lens (onderlicht). st 1,00F
215080 |Verwijderen zonnekap (hoog). st 1,00F
215090 |Verwijderen zonnekap (laag). st 1,00F
215100 |Verwijderen transformator (hoog). st 1,00F
215110 |Verwijderen transformator (laag). st 1,00F
215120 |Verwijderen achtergrondschild (hoog). st 1,00F
215130 |Verwijderen achtergrondschild (laag). st 1,00F
215140 |Verwijderen sjabloon (hoog). st 1,00F
215150 |Verwijderen sjabloon (laag). st 1,00F
215160 |Verwijderen sjabloon (onderlicht). st 1,00F
215170 |Verwijderen signaalgever (hoog). st 1,00F
215180 |Verwijderen signaalgever (laag). st 1,00F
215190 |Verwijderen akoestische signalering. st 1,00F
215200 |Verwijderen aanduiding bij drukknop. st 1,00F
215210 |Verwijderen (verkeers)bord. st 1,00F
215220 |Verwijderen blindeerplaat (hoog). st 1,00F
215230 |Verwijderen blindeerplaat (laag). st 20,00F
215240 |Verwijderen blindeerplaat (onderlicht). st 1,00F
215250 |Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (hooq). st 1,00F
215260 |Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (laaq). st 1,00F
215270 |Verwijderen lantaarndeur (hoog). st 1,00F
215280 |Verwijderen lantaarndeur (laag). st 1,00F
215290 |Verwijderen Dode Hoek Spiegel (elk type). st 1,00F
215300 |Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (hoog). st 1,00F
215310 |Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (laag). st 1,00F
215320 |Verwijderen bord Tram of Bus (hoog) st 1,00F
215330 |Verwijderen bord Tram of Bus (laag) st 1,00F
215340 |Verwijderen camera-kast (hoog) st 1,00F
215350 |Verwijderen camera (hoog) st 1,00F

216 Correctief verwijderen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)

216010 |Verwijderen universeelmast (elk type). st 5,00F
216020 |Verwijderen drukknopmast. st 1,00F
216030 |Verwijderen opzetstuk. st 5,00F
216040 |Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00F
216050 |Verwijderen mast met uitlegger tot 4-12 m. st 1,00F
216060 |Verwijderen van portaal tot 12 m. st 1,00F
216080 |Verwijderen voedingskabel. m 1,00F
216090 |Verwijderen drukknopkabel. m 1,00F
216100 |Verwijderen detectiekabel. m 1,00F
216110 |Verwijderen gepantserde telefoonkabel. m 1,00F
216120 |Demonteren van grondkabel in kast. st 5,00F
216130 |Verwijderen verkeersregeltoestel (elk type). st 1,00F
216140 |Verwijderen loopbuffer st 1,00F
216150 |Verwijderen grondstuk universeelmast. st 1,00F
216160 |Verwijderen grondstuk drukknopmast. st 1,00F
216170 |Verwijderen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn. st 1,00F
216180 |Verwijderen LO2 dubbele uitlegger st 1,00F
216190 |Verwijderen 4 meter mast st 1,00F
216200 |Verwijderen VOP armatuur (laag) st 1,00F
216210 |Verwijderen VOP Armatuur (hoog) st 1,00F
216220 |Verwijderen DRIP-paneel st 1,00F
216230 |Verwijderen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m st 1,00F
216240 |Verwijderen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m st 1,00F
216250 |Demonteren van 1 grondkabel uit mast. st 5,00F

217 Correctief vervangen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)

217010 |Vervangen lamp 10V/30W (hoog). st 100,00F
217020 |Vervangen lamp 12V/20W (hoog). st 25,00F
217030 |Vervangen lamp 40V/40W (hoog). st 1,00F
217040 |Vervangen lamp 40V/60W (hoog). st 1,00F
217050 |Vervangen lamp 10V/20W (laag). st 1,00F
217060 |Vervangen lamp 10V/30W (laag). st 5,00F
217070 |Vervangen lamp 12V/20W (laag). st 5,00F
217080 |Vervangen lamp 40V/40W (laag). st 1,00F
217090 |Vervangen lamp 40V/60W (laag). st 1,00F
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217100 |Vervangen lamp 12V/20W (onderlicht). st 1,00F

217110 |Vervangen LED unit (elk type) (hoog). st 1,00F

217120 |Vervangen LED unit (elk type) (laag). st 1,00F

217130 |Vervangen LED unit (elk type) (onderlicht). st 1,00F

217140 |Vervangen akoestische signalering. st 1,00F

217150 |Vervangen drukknopschakelaar (zonder boren). st 1,00F

217160 |Vervangen drukknopschakelaar (met boren). st 1,00F

217170 |Vervangen zonnekap (hoog). st 1,00F

217180 |Vervangen zonnekap (laag). st 1,00F

217190 |Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog) st 1,00F

217200 |Vervangen kunststof arm (elk type) (laag) st 1,00F

217210 |Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog) st 1,00F

217220 |Vervangen kunststof arm (elk type) (laag) st 1,00F

217230 |Vervangen video/radar camera (elk type) (hoog) st 1,00F

217240 |Richten en fixeren camera (elk type) (hoog) st 1,00F

217250 |Vervangen montageplaat incl. klemmenstrook st 1,00F

222 Correctief aanbrengen (za & zo 00:00-24:00 uur)

222010 |Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog). st 1,00F
222020 |Aanbrengen verkeerslantaarn (laag). st 1,00F
222030 |Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht). st 1,00F
222040 |Aanbrengen lens (hoog). st 1,00F
222050 |Aanbrengen lens (laag). st 1,00F
222060 |Aanbrengen lens (onderlicht). st 1,00F
222070 |Aanbrengen zonnekap (hoog). st 1,00F
222080 |Aanbrengen zonnekap (laag). st 1,00F
222090 |Aanbrengen transformator (hoog). st 1,00F
222100 |Aanbrengen transformator (laag). st 1,00F
222110 |Aanbrengen achtergrondschild (hoog). st 1,00F
222120 |Aanbrengen achtergrondschild (laag). st 1,00F
222130 |Aanbrengen sjabloon (elk type) (hoog). st 1,00F
222140 |Aanbrengen sjabloon (elk type) (laag). st 1,00F
222150 |Aanbrengen sjabloon (elk type) (onderlicht). st 1,00F
222160 |Richten en fixeren lantaarn (hoog). st 1,00F
222170 |Richten en fixeren lantaarn (laag). st 1,00F
222180 |Aanbrengen signaalgever (hoog). st 1,00F
222190 |Aanbrengen signaalgever (laag). st 1,00F
222200 |Aanbrengen (verkeers)bord. st 1,00F
222210 |Aanbrengen blindeerplaat (hoog). st 1,00F
222220 |Aanbrengen blindeerplaat (laag). st 1,00F
222230 |Aanbrengen blindeerplaat (onderlicht). st 1,00F
222240 |Richten en fixeren akoestische signalering.. st 1,00F
222250 |Localiseren storing in buitenbeeld installatie. keer 10,00F
222260 |Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (hoog). st 1,00F
222270 |Aanbrengen bevestigingsarm 1/2 set (laag). st 1,00F
222280 |Aanbrengen lantaarndeur (hoog). st 1,00F
222290 |Aanbrengen lantaarndeur (laag). st 1,00F
222300 |Aanbrengen Dode Hoek Spiegel (elk type). st 1,00F
222310 |Aanbrengen bord Tram of Bus (hoog) st 1,00F
222320 |Aanbrengen bord Tram of Bus (laag) st 1,00F
222330 |Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (hoog). st 1,00F
222340 |Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn (laag). st 1,00F
222350 |Instellen wachttijdvoorspeller adres st 1,00F
222360 |Aanbrengen camera-kast (hoog) st 1,00F
222370 |Aanbrengen camera (hoog) st 1,00F

223 Correctief aanbrengen (za & zo 00:00-24:00 uur)

223010 |Aanbrengen universeelmast. st 1,00F
223020 |Aanbrengen drukknopmast. st 1,00F
223030 |Aanbrengen van gaten in mast. st 1,00F
223040 |Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 1,00F
223050 |Aanbrengen opzetstuk. st 1,00F
223060 |Aanbrengen akoestische signalering. st 1,00F
223070 |Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm). m 1,00F
223080 |Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm). m 1,00F
223090 |Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm). m 1,00F
223100 |Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm). m 1,00F
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223110 |Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm). m 1,00F
223120 |Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm). m 1,00F
223130 |Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof. st 5,00F
223140 |Aanbrengen voedingskabel. m 1,00F
223150 |Aanbrengen drukknopkabel. m 1,00F
223160 |Aanbrengen detectiekabel. m 1,00F
223170 |Aanbrengen gepantserde telefoonkabel. m 1,00F
223180 |Aansluiten van grondkabel in kast. st 1,00F
223190 |Aanbrengen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn. st 1,00F
223200 |Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00F
223210 |Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00F
223220 |Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m. st 1,00F
223230 |Samenstellen/plaatsen mast met uitlegger 4-12 m. st 1,00F
223240 |Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m. st 1,00F
223250 |Doormeten detectie (lus). keer 1,00F
223260 |Doormeten detectie (lus en kabel). keer 1,00F
223270 |Meten loopbuffer st 1,00F
223280 |Aanbrengen deur. st 1,00F
223290 |Aanbrengen L02 dubbele uitlegger st 1,00F
223300 |Aanbrengen 4 meter mast st 1,00F
223310 |Aanbrengen VOP armatuur (laag) st 1,00F
223320 |Aanbrengen VOP Armatuur (hoog) st 1,00F
223330 |Aanbrengen wartel. st 1,00F
223340 |Leveren en aanbrengen set 4 chemische ankers set 1,00F
223350 |Graven proefgat uitlegger st 1,00F
223360 |Graven proefgat universeelmast st 1,00F
223370 |Aanbrengen DRIP-paneel st 1,00F
223380 |Aanbrengen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m st 1,00F
223390 |Aanbrengen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m st 1,00F
223400 |Aanbrengen 4-8 meter mast st 1,00F
223410 |Aansluiten van 1 grondkabel in mast. st 1,00F
223430 |Lokaliseren kabelstoring keer 10,00F
223440 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof 855 mm ). st 1,00F
223450 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof 110 mm). st 1,00F
223460 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof 125 mm ). st 1,00F
223470 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof 2160 mm). st 1,00F
223480 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop 855 mm). st 2,00F
223490 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop 2110 mm). st 2,00F
223500 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop @125 mm). st 2,00F
223510 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop 2160 mm). st 2,00F
224 Correctief aanbrengen (za & zo 00:00-24:00 uur)

224010 |Aanbrengen grondstuk universeelmast. st 1,00F
224020 |Aanbrengen grondstuk drukknopmast. st 1,00F
224030 |Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (hoog). st 1,00F
224040 |Aanbrengen verlengarm (verstelbaar) set (laag). st 1,00F
224050 |Aanbrengen grondvleugel. st 1,00F
224060 |Aanbrengen klemmenstrook (elk type). st 1,00F
224070 |Aanbrengen lamp (hoog). st 1,00F
224080 |Aanbrengen lamp (laag). st 1,00F
224090 |Aanbrengen lamp (onderlicht). st 1,00F
224100 |Aanbrengen LED unit (hoog). st 1,00F
224110 |Aanbrengen LED unit (laag). st 1,00F
224120 |Aanbrengen LED unit (onderlicht). st 1,00F
224130 |Corrigeren maststand universeel mast (elk type). st 1,00F
224140 |Corrigeren maststand zweepmast (elk type). st 1,00F
224150 |Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren). st 1,00F
224160 |Aanbrengen drukknopschakelaar (met boren). st 1,00F
224170 |Aanbrengen afdekplaat. st 1,00F
224180 |Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast st 2,00F
224190 |Aanbrengen loopbuffer. st 1,00F
224200 |Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast st 2,00F
224210 |Corrigeren maststand drukknopmast (elk type) st 5,00F
225 Correctief verwijderen (za & zo 00:00-24:00 uur)

225010 |Verwijderen verkeerslantaarn (hoog). st 1,00F
225020 |Verwijderen verkeerslantaarn (laag). st OF
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225030 |Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht). st 1,00F
225040 |Verwijderen drukknopschakelaar. st 1,00F
225050 |Verwijderen lens (hoog). st 1,00F
225060 |Verwijderen lens (laag). st 1,00F
225070 |Verwijderen lens (onderlicht). st 1,00F
225080 |Verwijderen zonnekap (hoog). st 1,00F
225090 |Verwijderen zonnekap (laag). st 1,00F
225100 |Verwijderen transformator (hoog). st 1,00F
225110 |Verwijderen transformator (laag). st 1,00F
225120 |Verwijderen achtergrondschild (hoog). st 1,00F
225130 |Verwijderen achtergrondschild (laag). st 1,00F
225140 |Verwijderen sjabloon (hoog). st 1,00F
225150 |Verwijderen sjabloon (laag). st 1,00F
225160 |Verwijderen sjabloon (onderlicht). st 1,00F
225170 |Verwijderen signaalgever (hoog). st 1,00F
225180 |Verwijderen signaalgever (laag). st 1,00F
225190 |Verwijderen akoestische signalering. st 1,00F
225200 |Verwijderen aanduiding bij drukknop. st 1,00F
225210 |Verwijderen (verkeers)bord. st 1,00F
225220 |Verwijderen blindeerplaat (hoog). st 1,00F
225230 |Verwijderen blindeerplaat (laag). st 1,00F
225240 |Verwijderen blindeerplaat (onderlicht). st 1,00F
225250 |Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (hooq). st 1,00F
225260 |Verwijderen bevestigingsarm 1/2 set (laaq). st 1,00F
225270 |Verwijderen lantaarndeur (hoog). st 1,00F
225280 |Verwijderen lantaarndeur (laag). st 1,00F
225290 |Verwijderen Dode Hoek Spiegel (elk type). st 1,00F
225300 |Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (hoog). st 1,00F
225310 |Verwijderen verlengarm (verstelbaar) set (laag). st 1,00F
225320 |Verwijderen bord Tram of Bus (hoog) st 1,00F
225330 |Verwijderen bord Tram of Bus (laag) st 1,00F
225340 |Verwijderen camera-kast (hoog) st 1,00F
225350 |Verwijderen camera (hoog) st 1,00F

226 Correctief verwijderen (za & zo 00:00-24:00 uur)

226010 |Verwijderen universeelmast (elk type). st 1,00F
226020 |Verwijderen drukknopmast. st 1,00F
226030 |Verwijderen opzetstuk. st 1,00F
226040 |Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m. st 1,00F
226050 |Verwijderen mast met uitlegger tot 4-12 m. st 1,00F
226060 |Verwijderen van portaal tot 12 m. st 1,00F
226080 |Verwijderen voedingskabel. m 1,00F
226090 |Verwijderen drukknopkabel. m 1,00F
226100 |Verwijderen detectiekabel. m 1,00F
226110 |Verwijderen gepantserde telefoonkabel. m 1,00F
226120 |Demonteren van grondkabel in kast. st 10,00F
226130 |Verwijderen verkeersregeltoestel (elk type). st 1,00F
226140 |Verwijderen loopbuffer st 1,00F
226150 |Verwijderen grondstuk universeelmast. st 1,00F
226160 |Verwijderen grondstuk drukknopmast. st 1,00F
226170 |Verwijderen uithouderbevestiging t.b.v. lantaarn. st 1,00F
226180 |Verwijderen L0O2 dubbele uitlegger st 1,00F
226190 |Verwijderen 4 meter mast st 1,00F
226200 |Verwijderen VOP armatuur (laag) st 1,00F
226210 |Verwijderen VOP Armatuur (hoog) st 1,00F
226220 |Verwijderen DRIP-paneel st 1,00F
226230 |Verwijderen DRIP-mast met uitlegger 0-7 m st 1,00F
226240 |Verwijderen combi OV-DRIP-mast met uitlegger 0-7 m st 1,00F
226250 |Demonteren van 1 grondkabel uit mast. st 10,00F

227 Correctief vervangen (za & zo 00:00-24:00 uur)

227010 |Vervangen lamp 10V/30W (hoog). st 1,00F
227020 |Vervangen lamp 12V/20W (hoog). st 1,00F
227030 |Vervangen lamp 40V/40W (hoog). st 1,00F
227040 |Vervangen lamp 40V/60W (hoog). st 1,00F
227050 |Vervangen lamp 10V/20W (laag). st 1,00F
227060 |Vervangen lamp 10V/30W (laag). st ,00F
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227070 |Vervangen lamp 12V/20W (laag). st 1,00F
227080 |Vervangen lamp 40V/40W (laag). st 1,00F
227090 |Vervangen lamp 40V/60W (laag). st 1,00F
227100 |Vervangen lamp 12V/20W (onderlicht). st 1,00F
227110 |Vervangen LED unit (elk type) (hoog). st 1,00F
227120 |Vervangen LED unit (elk type) (laag). st 1,00F
227130 |Vervangen LED unit (elk type) (onderlicht). st 1,00F
227140 |Vervangen akoestische signalering. st 1,00F
227150 |Vervangen drukknopschakelaar (zonder boren). st 1,00F
227160 |Vervangen drukknopschakelaar (met boren). st 1,00F
227170 |Vervangen zonnekap (hoog). st 1,00F
227180 |Vervangen zonnekap (laag). st 1,00F
227190 |Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog) st 1,00F
227200 |Vervangen kunststof arm (elk type) (laag) st 1,00F
227210 |Vervangen kunststof arm (elk type) (hoog) st 1,00F
227220 |Vervangen kunststof arm (elk type) (laag) st 1,00F
227230 |Vervangen video/radar camera (elk type) (hoog) st 1,00F
227240 |Richten en fixeren camera (elk type) (hoog) st 1,00F
227250 |Vervangen montageplaat incl. klemmenstrook st 1,00F

23 Preventief onderhoud VRI perceel 2

230 Onderhoud lampen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)

230010 |Vervangen lamp (hoog). st 150,00F
230020 |Vervangen lamp (laag). st 2.000,00F
230030 |Vervangen lamp (onderlicht). st 200,00F
230040 |Opmeten diameter neigbeugel lantaarn (hoog) st 50,00F

231 Onderhoud lampen (ma t/m vr 16:00-07:00

231010 |Vervangen lamp (hoog). st 200,00F
231020 |Vervangen lamp (laag). st 10,00F
231030 |Vervangen lamp (onderlicht). st 10,00F
231040 |Opmeten diameter neigbeugel lantaarn (hoog) st 60,00F

232 Onderhoud lampen (za &zo 00:00-24:00 uur)

232010 |Vervangen lamp (hoog). st 50,00F
232020 |Vervangen lamp (laag). st 50,00F
232030 |Vervangen lamp (onderlicht). st 10,00F
232040 |Opmeten diameter neigbeugel lantaarn (hoog) st 10,00F
233 Leveren lampen

233010 |Leveren lamp (10V/20W). st 1.000,00F
233020 |Leveren lamp (10V/30W). st 2.000,00F
233030 |Leveren lamp (40V/60W). st 30,00F
233040 |Leveren lamp (12V/20W). st 1.000,00F
233050 |Leveren lamp (40V/40W). st 10,00F

234 Onderhoud spiegels (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)

234010 |Onderhoud dodehoek spiegels. st 80,00F
5 Projectmatige werkzaamheden VRI/VIS perceel 2

500 Codordinatieoverleggen

500010 |Bijwonen Kick-off/codrdinatieoverleg keer 200,00F
500020 |(Bijwonen voortgangsoverleg/codrdinatieoverleg keer 400,00F

502 Grondwerk (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)

502020 |Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m). m 5.000,00F
502030 |Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,70 m). m 3.000,00F
502050 |Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,90 m). m 100,00F
502060 |Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m). m 185,00F
502070 |Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm). m 50,00F
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502080
502090
502100
502110
502120
502130
502140
502150
502160
502170
502180
502190
502200
502210
502220
502230
502240
502250
502260
502270
502280
502290
502300
502310
502320
502330
502340
502350
502360
502370
502380
502390
502410
502420
502440
502450
502460
502470
502480
502490
502500
502510
502520
502530
502540
502550
502560
502570
502580
502590
502600
502610
502620
502630
502640
502650
502660

503

503000
503010
503020
503030
503040
503050
503060
503070
503100

Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).

Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).

Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).

Afrollen van op ring gelegde kabel.

Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).
Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).
Aanbrengen afdekband.

Aanbrengen grondkabel.

Verwijderen grondkabel.

Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof.

Oprollen op ring te leggen kabel.

Opbreken asfaltverharding/streetprint

Verwijderen funderingslaag

Leveren en aanbrengen mantelbuis (PE 50mm)
Opbreken betonstraatstenen (0-5 m?2).

Opbreken betonstraatstenen (5-50 m2).

Opbreken betonstraatstenen (meer dan 50 m?).
Opbreken betontegels (0-5 m?).

Opbreken betontegels (5-50 m?).

Opbreken betontegels (meer dan 50 m32).

Aanbrengen betonstraatstenen (0-5 m?).

Aanbrengen betonstraatstenen (5-50 m?2).
Aanbrengen betonstraatstenen (meer dan 50 m32).
Invoeren en afmonteren Grondkabel VIS

Demonteren en verwijderen Grondkabel VIS
Gestuurde boring =< 30 m (PE 125 mm)

Gestuurde boring =< 60 m (PE 125 mm)

Gestuurde boring > 60 m (PE 125 mm)

Gestuurde boring =< 30 m (PE 160 mm)

Gestuurde boring =< 60 m (PE 160 mm)

Gestuurde boring > 60 m (PE 160 mm)

Opstellen boorprofiel t.b.v. gestuurde boring
Verwijderen mantelbuis (elk type)

Verwijderen afdekband.

Aanbrengen betontegels.(0 -5 m?)

Aanbrengen betontegels.(6 - 50 m?)

Aanbrengen betontegels.(> 50 m?)

Verwijderen fietsparkeervoorziening tot 25 kg
Aanbrengen fietsparkeervoorziening tot 25 kg
Verwijderen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg
Aanbrengen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg
Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (300 x 300).
Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (400 x 400).
Aanbrengen boombeschermbeugel (elk type)
Verwijderen boombeschermbeugel (elk type)

Aanbr. opsluitb. van beton.

Verplaatsen geleidebakens en/of schrikhekken
Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof @55 mm ).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof @110 mm).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof @125 mm ).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof 160 mm).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop @55 mm).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop @110 mm).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop @125 mm).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop @160 mm).
Graven proefsleuf (handmatig).

Graven proefsleuf (machinaal).

Kasten (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)

Aanbrengen verkeersregelkast.

Aanbrengen sectie- of detectiekast.

Compleet verplaatsen van een verkeersregelkast.
Verwijderen verkeersregelkast elk type.
Aansluiten van grondkabel in kast.

Demonteren van grondkabel in kast.

Aanbrengen complete veiligheidsaarding.

Meten aardweerstand.

Leveren en aanbrengen LS-94 Faget aansluitkast

st
st
st
st
st
st
st

1.500,00
100,00
50,00
1.500,00
100,00
100,00
500,00
30.000,00
15.000,00
400,00
1.500,00
100,00
800,00
50,00
400,00
200,00
800,00
1.000,00
500,00
500,00
400,00
200,00
800,00
50,00
50,00
30,00
60,00
90,00
30,00
60,00
90,00
20,00
200,00
300,00
1.000,00
500,00
500,00
50,00
50,00
10,00
10,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1.000,00
1.000,00
10,00
250,00
20,00
10,00
20,00
500,00
40,00
10,00
1.200,00
1.200,00

25,00
5,00
5,00
25,00
1.500,00
1.500,00
25,00

25,00

5,00
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503110 |Verwijderen Faget aansluitkast (elk type) st 5,00F

503120 |Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast st 25,00F

503130 |Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast st 25,00F

504 Masten (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)

504000 [Aanbrengen universeelmast (elk type). st 100,00F
504010 [Vervangen montagebord van bestaande mast st 50,00F
504020 |Verplaatsen bestaande universeelmast (elk type). st 50,00F
504030 |Verplaatsen bestaande drukknopmast (elk type). st 30,00F
504040 |Aanbrengen grondvleugel(s) aan een universeelmast st 5,00F
504050 [Aanbrengen drukknopmast. st 30,00F
504060 |Aanbrengen mast met uitlegger tot 4 m. st 2,00F
504070 |Verplaatsen mast met uitlegger tot 4 m. st 2,00F
504080 |Aanbrengen mast met uitlegger 4 - 12 m. st 2,00F
504090 |Verplaatsen mast met uitlegger 4 - 12 m. st 2,00F
504100 |Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog). st 30,00F
504110 |Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog). st 10,00F
504120 |Aanbrengen verkeerslantaarn (laag). st 600,00F
504130 |Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht). st 150,00F
504140 |Aanbrengen akoestische signaalgever. st 100,00F
504150 |Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren). st 70,00F
504160 |Aanbrengen drukknop (met boren). st 200,00F
504170 |Aanbrengen verkeersborden. st 20,00F
504180 |Aanbrengen drukknopsticker. st 200,00F
504190 |Aanbrengen afdekplaat t.b.v. drukknopgat. st 5,00F
504200 |Aansluiten van 1 grondkabel in mast. st 700,00F
504210 |[Demonteren van 1 grondkabel uit mast. st 700,00F
504220 |Verwijderen verkeerslantaarn (hoog). st 40,00F
504230 |Verwijderen verkeerslantaarn (laag). st 600,00F
504240 |Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht). st 130,00F
504250 |Aanbrengen montagebord in bestaande mast. st 50,00F
504260 |Verwijderen drukknop. st 200,00F
504270 |Verwijderen bord. st 50,00F
504280 |Verwijderen universeelmast (elk type). st 100,00F
504290 |Verwijderen montagebord van bestaande mast st 100,00F
504300 |Verwijderen drukknopmast. st 25,00F
504310 |Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m. st 5,00F
504320 |Verwijderen mast met uitlegger 4-12 m. st 10,00F
504330 |Omnummeren verkeerslantaarn (hoog). st 10,00F
504340 |Omnummeren verkeerslantaarn (laag). st 50,00F
504350 |Richten en fixeren lantaarn (hoog). st 20,00F
504360 |Richten en fixeren lantaarn (laag). st 100,00F
504370 |Aanbrengen signaalgever (hoog). st 5,00F
504380 |Aanbrengen signaalgever (laag). st 5,00F
504390 |Verwijderen signaalgever (hoog). st 5,00F
504400 |Verwijderen signaalgever (laag). st 5,00F
504410 |Vervangen drukknop (elk type, zonder boren) st 150,00F
504420 |Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan best. mast st 2,00F
504430 |Verwijderen camera (elk type, hoog) van best. mast st 2,00F
504440 |Vervangen camera(elk type, hoog) van bestaande mast st 2,00F
504450 |Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan nieuwe mast st 2,00F
504460 [Vervangen akoestische signaalgever st 400,00F
504470 |Vervangen opzetstuk (elk type). st 300,00F
504480 |Verplaatsen opzetstuk (elk type) st 50,00F
504490 |Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m. st 2,00F
504500 |Verwijderen van portaal vanaf 12 m. st 1,00F
504520 |Verwijderen akoestische signalering st 70,00F
504530 |Aanbrengen opzetstuk st 300,00F
504540 |Verwijderen opzetstuk st 300,00F
504560 |Corrigeren maststand universeelmast (elk type) st 10,00F
504570 |Corrigeren maststand drukknopmast (elk type) st 10,00F
504580 |Corrigeren maststand mast met uitlegger tot 4 m st 5,00F
504590 |Corrigeren maststand mast met uitlegger 4 tot 12 m st 5,00F
504600 |Lev. en aanbr. splitgrind rondom (zweep) mast of protaal st 20,00F
504610 |Leveren grond. m3 1.000,00F

505 Detectie (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)
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505000 |Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., uit verkeer) m 500,00F
505010 |Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., in verkeer) m 100,00F
505020 |Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., uit verkeer) |m 1.500,00F
505030 |Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., in verkeer) m 100,00F
505040 |Detectielus compleet onder verharding (uit verkeer) m 400,00F
505050 |Detectielus compleet onder verharding (in verkeer) m 100,00F
505070 |Aanbrengen prefab detectielus. st 10,00F
505080 |Aansluiten van door derden geplaatste detectielus. st 150,00F
505090 |Opzoeken van lasmof detectiekabels. st 100,00F
505100 |Aanbrengen loopbuffer (VECOM). st 150,00F
505110 |Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., uit verkeer) |m 2.000,00F
505120 |Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., in verkeer) m 200,00F
505130 |Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., uit verkeer) m 3.000,00F
505140 |Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., in verkeer) m 300,00F
505160 |Detectielus compleet in beton < 50 m (uit verkeer) m 50,00F
505170 |Detectielus compleet in beton < 50 m (in verkeer) m 50,00F
505180 |Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (uit verkeer) m 100,00F
505190 |Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (in verkeer) m 100,00F
505200 |Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (uit verkeer) m 200,00F
505210 |Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (in verkeer) m 200,00F
505220 |Detectielus compleet in beton > 200 m (uit verkeer) m 300,00F
505230 |Detectielus compleet in beton > 200 m (in verkeer) m 300,00F
506 Glasvezelverbindingen (ma t/m vr 07:00-16:00)
506010 |Dubbelzijdige OTDR meting st 150,00F
506020 |Inblazen glasvezelkabel elk type (=< 301 m) m 2.500,00F
506030 |Inblazen glasvezelkabel elk type (> 301 m) m 4.000,00F
506040 |Inblazen 3 glasvezel tubes (=< 301 m) m 2.500,00F
506050 |Inblazen 3 glasvezel tubes (> 301 m) m 4.000,00F
506060 |Invoeren en lassen per vezel st 50,00F
506070 |Leveren en plaatsen glasvezelbox 2x LC/PC D st 10,00F
506080 |Leveren en plaatsen glasvezelbox 6x LC/PC D st 10,00F
506090 |Leveren en plaatsen glasvezelbox 12x LC/PC D st 160,00F
506110 |Leveren en aanbrengen glasvezelbox 4x LC/PC D (ISRA) st 10,00F
506120 |Leveren en aanbrengen handhole type z6 st 5,00F
506130 |Leveren en aanbrengen koppeling 32 mm st 40,00F
506140 |Leveren en monteren GCO2 24 vezels st 15,00F
506150 |Leveren en monteren GCO2 48 vezels st 5,00F
506160 |Afpersen HDPE per verbinding st 40,00F
506170 |Leveren en aanbrengen 3-voudige Y-koppeling st 5,00F
506180 |Leveren en aanbrengen afdichtingsplug st 500,00F
506190 |Leveren glasvezelkabel 4xSM m 4.000,00F
506200 |Leveren glasvezelkabel 12xSM m 1.000,00F
506210 |Leveren glasvezelkabel 24xSM m 5.000,00F
506220 |Leveren glasvezelkabel 48xSM m 100,00F
506230 |Leveren en aanbrengen HDPE 32 mm m 5.000,00F
506240 |Leveren en aanbrengen koppeling HDPE 32 mm. st 40,00F
506250 |Leveren en aanbrengen einddop HDPE 32 mm st 50,00F
506260 |Invoeren HDPE in (onder)kast (elk type) st 40,00F
506270 |Invoeren HDPE in mast (elk type) st 10,00F
506290 |Verwijderen HDPE 32 mm m 100,00F
506300 |Verwijderen HDPE uit (onder)kast (elk type) st 10,00F
506310 |Verwijderen glasvezelkabel elk type (=< 301 m) m 1.000,00F
506320 |Verwijderen glasvezelkabel elk type (> 301 m) m 1.000,00F
506330 |Verwijderen handhole (elk type) st 2,00F
506340 |Verwijderen 3-voudige Y-koppeling st 2,00F
506350 |Verwijderen glasvezelbox (elk type) st 5,00F
506360 |Overzetten glasvezelbox (elk type) st 30,00F
506370 |Invoeren en lassen van 12 vezels st 40,00F
506380 |Invoeren en lassen van 24 vezels st 50,00F
506390 |Verwijderen HDPE uit mast (elk type) st 10,00F
506400 |Leveren en aanbrengen koppeling 10 mm-10 mm st 150,00F
F

506410 |Leveren en aanbr. koppeling tubes buitenm. 10 mm st 50,00
507 Testen (ma t/m vr 07:00-16:00 uur)

507010 |Testen installatie met 1 tot 8 signaalgroepen. st 30,00
507020 |Testen installatie met 8 tot 14 signaalgroepen. st 20,00

MM
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507030 |Testen installatie met 14 tot 25 signaalgroepen. st 15,00F

507040 |Testen installatie met 25 of meer signaalgroepen. st 15,00F

507050 |Testen installatie per signaalgroep st 400,00F

507060 |Meten isolatiewaarde en meggeren kabel <11 aders st 200,00F

507070 |Meten isolatiewaarde en meggeren kabel 11-24 aders st 75,00F

507080 |Testen VOP armatuur keer 2,00F

508 Digitaal inmeten (ma t/m vr 07:00 t/m 16:00 uur)

508010 |Afroepen digitaal inmeten 1 tot 8 signaalgroepen. keer 100,00F
508020 |Afroepen digitaal inmeten 8 tot 14 signaalgroepen. keer 80,00F
508030 |Afroepen digitaal inmeten 14 tot 25 signaalgroepen keer 30,00F
508040 |Afroepen digitaal inmeten 25 of meer signaalgrp. keer 15,00F
509 Inzetten materieel (ma t/m vr 07:00 t/m 16:00 uur)

509010 |Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00F
509020 |Inzetten van een hoogwerker. keer 50,00F
509030 |Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger uur 50,00F
509040 |Inzetten van een botsabsorber uur 100,00F
509050 |Inzetten van een kabelmeetwagen keer 50,00F
509060 |Inzetten rijdende afzetting. keer 80,00F
509070 |Inzetten rijdende afzetting. keer 40,00F
509080 |Inzetten rijdende afzetting. keer 10,00F

512 Grondwerk (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)

512020 |Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m). m 1.000,00F
512030 |Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,70 m). m 50,00F
512050 |Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,90 m). m 20,00F
512060 |Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m). m 20,00F
512070 |Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm). m 100,00F
512080 |Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm). m 200,00F
512090 |Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm). m 200,00F
512100 |Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm). m 100,00F
512110 |Afrollen van op ring gelegde kabel. m 2.000,00F
512120 |[Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm). m 50,00F
512130 |[Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm). m 50,00F
512140 |Aanbrengen afdekband. m 100,00F
512150 |Aanbrengen grondkabel. m 2.000,00F
512160 [Verwijderen grondkabel. m 200,00F
512170 |Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof. st 100,00F
512180 |Oprollen op ring te leggen kabel. m 2.000,00F
512190 |Opbreken asfaltverharding/streetprint m 30,00F
512200 |Verwijderen funderingslaag m 250,00F
512210 |Leveren en aanbrengen mantelbuis (PE 50mm) m 50,00F
512220 |Opbreken betonstraatstenen (0-5 m?). m2 200,00F
512230 |Opbreken betonstraatstenen (5-50 m32). m2 200,00F
512240 |Opbreken betonstraatstenen (meer dan 50 m?). m2 300,00F
512250 |Opbreken betontegels (0-5 m?). m2 400,00F
512260 |Opbreken betontegels (5-50 m?). m2 200,00F
512270 |Opbreken betontegels (meer dan 50 m?). m2 400,00F
512280 |Aanbrengen betonstraatstenen (0-5 m?). m2 200,00F
512290 |Aanbrengen betonstraatstenen (5-50 m?). m2 200,00F
512300 |Aanbrengen betonstraatstenen (meer dan 50 m?). m2 300,00F
512310 |Invoeren en afmonteren Grondkabel VIS st 10,00F
512320 |Demonteren en verwijderen Grondkabel VIS st 10,00F
512330 |Gestuurde boring =< 30 m (PE 125 mm) m 30,00F
512340 |Gestuurde boring =< 60 m (PE 125 mm) m 60,00F
512350 |Gestuurde boring > 60 m (PE 125 mm) m 90,00F
512360 |Gestuurde boring =< 30 m (PE 160 mm) m 30,00F
512370 |Gestuurde boring =< 60 m (PE 160 mm) m 60,00F
512380 |Gestuurde boring > 60 m (PE 160 mm) m 90,00F
512410 |Verwijderen mantelbuis (elk type) m 100,00F
512420 |Verwijderen afdekband. m 100,00F
512440 |Aanbrengen betontegels.(0 -5 m?) m2 400,00F
512450 |Aanbrengen betontegels.(6 - 50 m?) m2 200,00F
512460 |Aanbrengen betontegels.(> 50 m?) m2 400,00F
512470 |Verwijderen fietsparkeervoorziening tot 25 kg st 30,00F
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512480
512490
512500
512510
512520
512530
512540
512550
512560
512570
512580
512590
512600
512610
512620
512630
512640
512650
512660

513

513000
513010
513020
513030
513040
513050
513060
513070
513100
513110
513120
513130

514

514000
514010
514020
514030
514040
514050
514060
514070
514080
514090
514100
514110
514120
514130
514140
514150
514160
514170
514180
514190
514200
514210
514220
514230
514240
514250
514260
514270
514280
514290
514300
514310

Aanbrengen fietsparkeervoorziening tot 25 kg
Verwijderen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg
Aanbrengen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg
Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (300 x 300).
Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (400 x 400).
Aanbrengen boombeschermbeugel (elk type)
Verwijderen boombeschermbeugel (elk type)

Aanbr. opsluitb. van beton.

Verplaatsen geleidebakens en/of schrikhekken
Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof @55 mm ).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof @110 mm).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof 125 mm ).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof 160 mm).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop 855 mm).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop @110 mm).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop @125 mm).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop ¢160 mm).
Graven proefsleuf (handmatig).

Graven proefsleuf (machinaal).

Kasten (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)

Aanbrengen verkeersregelkast.

Aanbrengen sectie- of detectiekast.

Compleet verplaatsen van een verkeersregelkast.
Verwijderen verkeersregelkast elk type.

Aansluiten van grondkabel in kast.

Demonteren van grondkabel in kast.

Aanbrengen complete veiligheidsaarding.

Meten aardweerstand.

Leveren en aanbrengen LS-94 Faget aansluitkast
Verwijderen Faget aansluitkast (elk type)

Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast
Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast

Masten (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)

Aanbrengen universeelmast (elk type).
Vervangen montagebord van bestaande mast
Verplaatsen bestaande universeelmast (elk type).
Verplaatsen bestaande drukknopmast (elk type).
Aanbrengen grondvleugel(s) aan een universeelmast
Aanbrengen drukknopmast.

Aanbrengen mast met uitlegger tot 4 m.
Verplaatsen mast met uitlegger tot 4 m.
Aanbrengen mast met uitlegger 4 - 12 m.
Verplaatsen mast met uitlegger 4 - 12 m.
Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).
Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).
Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).
Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).
Aanbrengen akoestische signaalgever.
Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).
Aanbrengen drukknop (met boren).

Aanbrengen verkeersborden.

Aanbrengen drukknopsticker.

Aanbrengen afdekplaat t.b.v. drukknopgat.
Aansluiten van 1 grondkabel in mast.
Demonteren van 1 grondkabel uit mast.
Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).
Verwijderen verkeerslantaarn (laag).
Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).
Aanbrengen montagebord in bestaande mast.
Verwijderen drukknop.

Verwijderen bord.

Verwijderen universeelmast (elk type).
Verwijderen montagebord van bestaande mast
Verwijderen drukknopmast.

Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.
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30,00
10,00
10,00
2,00
2,00
10,00
10,00
200,00
1.000,00
15,00
30,00
30,00
15,00
30,00
60,00
60,00
30,00
600,00
600,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1.000,00
1.000,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

50,00
40,00
40,00
5,00
1,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
20,00
20,00
40,00
20,00
50,00
10,00
40,00
10,00
10,00
5,00
90,00
90,00
20,00
40,00
20,00
40,00
50,00
5,00
50,00
50,00
5,00
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514320 |Verwijderen mast met uitlegger 4-12 m. st 1,00F
514330 |Omnummeren verkeerslantaarn (hoog). st 5,00F
514340 |Omnummeren verkeerslantaarn (laag). st 25,00F
514350 |[Richten en fixeren lantaarn (hoog). st 5,00F
514360 |Richten en fixeren lantaarn (laag). st 10,00F
514370 |Aanbrengen signaalgever (hoog). st 5,00F
514380 |Aanbrengen signaalgever (laag). st 5,00F
514390 |Verwijderen signaalgever (hoog). st 5,00F
514400 |Verwijderen signaalgever (laag). st 5,00F
514410 |Vervangen drukknop (elk type, zonder boren) st 40,00F
514420 |Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan best. mast st 2,00F
514430 |Verwijderen camera (elk type, hoog) van best. mast st 2,00F
514440 |Vervangen camera(elk type, hoog) van bestaande mast st 2,00F
514450 |Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan nieuwe mast st 2,00F
514460 |Vervangen akoestische signaalgever st 40,00F
514470 |Vervangen opzetstuk (elk type). st 50,00F
514480 |Verplaatsen opzetstuk (elk type) st 40,00F
514490 |Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m. st 1,00F
514500 |Verwijderen van portaal vanaf 12 m. st 1,00F
514520 |Verwijderen akoestische signalering st 50,00F
514530 |Aanbrengen opzetstuk st 50,00F
514540 |Verwijderen opzetstuk st 50,00F
514560 |Corrigeren maststand universeelmast (elk type) st 10,00F
514570 |Corrigeren maststand drukknopmast (elk type) st 10,00F
514580 |Corrigeren maststand mast met uitlegger tot 4 m st 2,00F
514590 |Corrigeren maststand mast met uitlegger 4 tot 12 m st 2,00F
514600 |Lev. en aanbr. splitgrind rondom (zweep) mast of protaal st 2,00F
F

514610 |Leveren grond. m3 1.000,00

515 Detectie (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)

515000 |Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., uit verkeer) 300,00
515010 |Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., in verkeer) 100,00
515020 |Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., uit verkeer) 1.000,00
515030 |Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., in verkeer) 100,00
515040 |Detectielus compleet onder verharding (uit verkeer) 50,00
515050 |Detectielus compleet onder verharding (in verkeer) 50,00
515070 |Aanbrengen prefab detectielus. 5,00
515080 |Aansluiten van door derden geplaatste detectielus. 10,00
515090 |Opzoeken van lasmof detectiekabels. 80,00
515100 |Aanbrengen loopbuffer (VECOM). 50,00
515110 |Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., uit verkeer) 1.500,00
515120 |Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., in verkeer) 200,00
515130 |Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., uit verkeer) 2.000,00

300,00
50,00
20,00

100,00
55,00

150,00

110,00

205,00

205,00

515140 |Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., in verkeer)
515160 |Detectielus compleet in beton < 50 m (uit verkeer)
515170 |Detectielus compleet in beton < 50 m (in verkeer)
515180 |Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (uit verkeer)
515190 |Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (in verkeer)
515200 |Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (uit verkeer)
515210 |Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (in verkeer)
515220 |Detectielus compleet in beton > 200 m (uit verkeer)
515230 |Detectielus compleet in beton > 200 m (in verkeer)

33333333333322%2%8333333
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516 Glasvezelverbindingen (ma t/m vr 16:00-07:00)

516010 |Dubbelzijdige OTDR meting st 5,00F
516020 |Inblazen glasvezelkabel elk type (=< 301 m) m 1.000,00F
516030 |Inblazen glasvezelkabel elk type (> 301 m) m 1.000,00F
516040 |Inblazen 3 glasvezel tubes (=< 301 m) m 1.000,00F
516050 |Inblazen 3 glasvezel tubes (> 301 m) m 1.000,00F
516060 |Invoeren en lassen per glasvezelpaar st 5,00F
516070 |Leveren en plaatsen glasvezelbox 2x LC/PC D st 3,00F
516080 |Leveren en plaatsen glasvezelbox 6x LC/PC D st 3,00F
516090 |Leveren en plaatsen glasvezelbox 12x LC/PC D st 3,00F
516110 |Leveren en aanbrengen glasvezelbox 4x LC/PC D (ISRA) st 3,00F
516120 |Leveren en aanbrengen handhole type z6 st 1,00F
516130 |Leveren en aanbrengen koppeling 32 mm st 2,00F
516140 |Leveren en monteren GCO2 24 vezels st 2,00F
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516150
516160
516170
516180
516230
516240
516250
516260
516270
516280
516290
516300
516310
516320
516330
516340
516350
516360
516370
516380
516390
516400
516410

517

517010
517020
517030
517040
517050
517060
517070
517080

518

518010
518020
518030
518040

519

519010
519020
519030
519040
519050
519060
519070
519080

522

522020
522030
522050
522060
522070
522080
522090
522100
522110
522120
522130
522140
522150
522160

Leveren en monteren GCO2 48 vezels

Afpersen HDPE per verbinding

Leveren en aanbrengen 3-voudige Y-koppeling
Leveren en aanbrengen afdichtingsplug

Leveren en aanbrengen HDPE 32 mm

Leveren en aanbrengen koppeling HDPE 32 mm.
Leveren en aanbrengen einddop HDPE 32 mm
Invoeren HDPE in (onder)kast (elk type)

Invoeren HDPE in mast (elk type)

Leveren en aanbrengen prefab HDPE-buis 32 mm
Verwijderen HDPE 32 mm

Verwijderen HDPE uit (onder)kast (elk type)
Verwijderen glasvezelkabel elk type (=< 301 m)
Verwijderen glasvezelkabel elk type (> 301 m)
Verwijderen handhole (elk type)

Verwijderen 3-voudige Y-koppeling

Verwijderen glasvezelbox (elk type)

Overzetten glasvezelbox (elk type)

Invoeren en lassen van 12 vezels

Invoeren en lassen van 24 vezels

Verwijderen HDPE uit mast (elk type)

Leveren en aanbrengen koppeling 10 mm-10 mm
Leveren en aanbr. koppeling tubes buitenm. 10 mm

Testen (ma t/m vr 16:00-07:00 uur)

Testen installatie met 1 tot 8 signaalgroepen.

Testen installatie met 8 tot 14 signaalgroepen.

Testen installatie met 14 tot 25 signaalgroepen.
Testen installatie met 25 of meer signaalgroepen.
Testen installatie per signaalgroep

Meten isolatiewaarde en meggeren kabel <11 aders
Meten isolatiewaarde en meggeren kabel 11-24 aders
Testen VOP armatuur

Digitaal inmeten (ma t/m vr 16:00 t/m 07:00 uur)

Afroepen digitaal inmeten 1 tot 8 signaalgroepen.
Afroepen digitaal inmeten 8 tot 14 signaalgroepen.
Afroepen digitaal inmeten 14 tot 25 signaalgroepen
Afroepen digitaal inmeten 25 of meer signaalgrp.

Inzetten materieel (ma t/m vr 16:00 t/m 07:00 uur)

Inzetten van een vrachtauto.

Inzetten van een hoogwerker.

Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger
Inzetten van een botsabsorber

Inzetten van een kabelmeetwagen
Inzetten rijdende afzetting.

Inzetten rijdende afzetting.

Inzetten rijdende afzetting.

Grondwerk (za & zo 00:00-24:00 uur)

Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).
Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,70 m).
Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,90 m).
Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,70 m).
Aanbrengen mantelbuis (PVC 55 mm).
Aanbrengen mantelbuis (PVC 110 mm).
Aanbrengen mantelbuis (PVC 125 mm).
Aanbrengen mantelbuis (PVC 160 mm).

Afrollen van op ring gelegde kabel.

Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 110 mm).
Sleufloos aanbrengen mantelbuis (staal 125 mm).
Aanbrengen afdekband.

Aanbrengen grondkabel.

Verwijderen grondkabel.
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522170 |Leveren en aanbrengen wikkel-spuitmof. st 100,00F
522180 |Oprollen op ring te leggen kabel. m 1.500,00F
522190 |Opbreken asfaltverharding/streetprint m 50,00F
522200 |Verwijderen funderingslaag m 300,00F
522210 |Leveren en aanbrengen mantelbuis (PE 50mm) m 20,00F
522220 |Opbreken betonstraatstenen (0-5 m?). m2 120,00F
522230 |Opbreken betonstraatstenen (5-50 m?2). m2 150,00F
522240 |Opbreken betonstraatstenen (meer dan 50 m?). m2 200,00F
522250 |Opbreken betontegels (0-5 m?). m2 200,00F
522260 |Opbreken betontegels (5-50 m?). m2 200,00F
522270 |Opbreken betontegels (meer dan 50 m?). m2 300,00F
522280 |Aanbrengen betonstraatstenen (0-5 m?). m2 120,00F
522290 |Aanbrengen betonstraatstenen (5-50 m?). m2 150,00F
522300 |Aanbrengen betonstraatstenen (meer dan 50 m2). m2 200,00F
522310 |Invoeren en afmonteren Grondkabel VIS st 10,00F
522320 |Demonteren en verwijderen Grondkabel VIS st 10,00F
522330 |Gestuurde boring =< 30 m (PE 125 mm) m 30,00F
522340 |Gestuurde boring =< 60 m (PE 125 mm) m 60,00F
522350 |Gestuurde boring > 60 m (PE 125 mm) m 90,00F
522360 |Gestuurde boring =< 30 m (PE 160 mm) m 30,00F
522370 |Gestuurde boring =< 60 m (PE 160 mm) m 60,00F
522380 |Gestuurde boring > 60 m (PE 160 mm) m 90,00F
522410 |Verwijderen mantelbuis (elk type) m 100,00F
522420 |Verwijderen afdekband. m 100,00F
522440 |Aanbrengen betontegels.(0 -5 m?) m2 200,00F
522450 |Aanbrengen betontegels.(6 - 50 m?) m2 200,00F
522460 |Aanbrengen betontegels.(> 50 m?) m2 300,00F
522470 |Verwijderen fietsparkeervoorziening tot 25 kg st 5,00F
522480 |Aanbrengen fietsparkeervoorziening tot 25 kg st 5,00F
522490 |Verwijderen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg st 5,00F
522500 |Aanbrengen fietsparkeervoorziening vanaf 25 kg st 5,00F
522510 |Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (300 x 300). st 1,00F
522520 |Leveren en aanbr. trekput t.b.v. kabels (400 x 400). st 1,00F
522530 |Aanbrengen boombeschermbeugel (elk type) st 5,00F
522540 |Verwijderen boombeschermbeugel (elk type) st 5,00F
522550 |Aanbr. opsluitb. van beton. m 100,00F
522560 |Verplaatsen geleidebakens en/of schrikhekken st 1.000,00F
522570 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof @55 mm ). st 10,00F
522580 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof 110 mm). st 20,00F
522590 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof 2125 mm ). st 20,00F
522600 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (verbindingsmof g160 mm). st 20,00F
522610 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop 855 mm). st 20,00F
522620 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop 2110 mm). st 40,00F
522630 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop 2125 mm). st 40,00F
522640 |Aanbrengen PVC-hulpstuk (afdichtingsdop 2160 mm). st 40,00F
522650 |Graven proefsleuf (handmatig). m 200,00F
522660 |Graven proefsleuf (machinaal). m 200,00F
523 Kasten (za & zo 00:00-24:00 uur)

523000 |Aanbrengen verkeersregelkast. st 1,00F
523010 |Aanbrengen sectie- of detectiekast. st 1,00F
523020 [Compleet verplaatsen van een verkeersregelkast. st 1,00F
523030 |Verwijderen verkeersregelkast elk type. st 1,00F
523040 |Aansluiten van grondkabel in kast. st 500,00F
523050 |Demonteren van grondkabel in kast. st 500,00F
523060 |Aanbrengen complete veiligheidsaarding. st 1,00F
523070 |Meten aardweerstand. st 1,00F
523100 |Leveren en aanbrengen LS-94 Faget aansluitkast st 1,00F
523110 |Verwijderen Faget aansluitkast (elk type) st 1,00F
523120 |Leveren en aanbrengen Hydrokorrels in in (onder)kast st 1,00F
523130 |Leveren en aanbrengen basalt splitgrind in (onder)kast st 1,00F
524 Masten (za & zo 00:00-24:00 uur)

524000 |Aanbrengen universeelmast (elk type). st 50,00F
524010 [Vervangen montagebord van bestaande mast st 40,00F
524020 |Verplaatsen bestaande universeelmast (elk type). st 40,00F
524030 |Verplaatsen bestaande drukknopmast (elk type). st 25,00F
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524040
524050
524060
524070
524080
524090
524100
524110
524120
524130
524140
524150
524160
524170
524180
524190
524200
524210
524220
524230
524240
524250
524260
524270
524280
524290
524300
524310
524320
524330
524340
524350
524360
524370
524380
524390
524400
524410
524420
524430
524440
524450
524460
524470
524480
524490
524500
524520
524530
524540
524560
524570
524580
524590
524600
524610

525

525000
525010
525020
525030
525040
525050
525070
525080
525090
525100

Aanbrengen grondvleugel(s) aan een universeelmast
Aanbrengen drukknopmast.

Aanbrengen mast met uitlegger tot 4 m.
Verplaatsen mast met uitlegger tot 4 m.
Aanbrengen mast met uitlegger 4 - 12 m.
Verplaatsen mast met uitlegger 4 - 12 m.
Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).

Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog).

Aanbrengen verkeerslantaarn (laag).

Aanbrengen verkeerslantaarn (onderlicht).
Aanbrengen akoestische signaalgever.
Aanbrengen drukknopschakelaar (zonder boren).
Aanbrengen drukknop (met boren).

Aanbrengen verkeersborden.

Aanbrengen drukknopsticker.

Aanbrengen afdekplaat t.b.v. drukknopgat.
Aansluiten van 1 grondkabel in mast.

Demonteren van 1 grondkabel uit mast.
Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).

Verwijderen verkeerslantaarn (laag).

Verwijderen verkeerslantaarn (onderlicht).
Aanbrengen montagebord in bestaande mast.
Verwijderen drukknop.

Verwijderen bord.

Verwijderen universeelmast (elk type).

Verwijderen montagebord van bestaande mast
Verwijderen drukknopmast.

Verwijderen mast met uitlegger tot 4 m.
Verwijderen mast met uitlegger 4-12 m.
Omnummeren verkeerslantaarn (hoog).
Omnummeren verkeerslantaarn (laag).

Richten en fixeren lantaarn (hoog).

Richten en fixeren lantaarn (laag).

Aanbrengen signaalgever (hoog).

Aanbrengen signaalgever (laag).

Verwijderen signaalgever (hoog).

Verwijderen signaalgever (laag).

Vervangen drukknop (elk type, zonder boren).
Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan best. mast
Verwijderen camera (elk type, hoog) van best. mast
Vervangen camera(elk type, hoog) van bestaande mast
Aanbrengen camera (elk type, hoog) aan nieuwe mast
Vervangen akoestische signaalgever

Vervangen opzetstuk (elk type).

Verplaatsen opzetstuk (elk type)
Samenstellen/plaatsen van portaal vanaf 12 m.
Verwijderen van portaal vanaf 12 m.

Verwijderen akoestische signalering

Aanbrengen opzetstuk

Verwijderen opzetstuk

Corrigeren maststand universeelmast (elk type)
Corrigeren maststand drukknopmast (elk type)
Corrigeren maststand mast met uitlegger tot 4 m
Corrigeren maststand mast met uitlegger 4 tot 12 m
Lev. en aanbr. splitgrind rondom (zweep) mast of protaal
Leveren grond.

Detectie (za & zo 00:00-24:00 uur)

Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., uit verkeer)
Detectielus compleet in asfalt < 50 m (bit., in verkeer)
Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., uit verkeer)
Detectielus comp. in asfalt 50 t/m 100 m (bit., in verkeer)
Detectielus compleet onder verharding (uit verkeer)
Detectielus compleet onder verharding (in verkeer)
Aanbrengen prefab detectielus.

Aansluiten van door derden geplaatste detectielus.
Opzoeken van lasmof detectiekabels.

Aanbrengen loopbuffer (VECOM).

1,00
25,00
1,00
1,00
1,00
1,00
15,00
15,00
50,00
10,00
50,00
20,00
30,00
5,00
50,00
5,00
300,00
300,00
30,00
50,00
10,00
40,00
50,00
5,00
50,00
50,00
10,00
1,00
1,00
5,00
10,00
10,00
10,00
5,00
512,00
5,00
5,00
20,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,00
50,00
40,00
1,00
1,00
50,00
50,00
50,00
10,00
10,00
1,00
1,00
1,00
1.000,00

100,00
50,00
200,00
100,00
50,00
50,00
1,00
10,00
30,00

20,00
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525110 |Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., uit verkeer) |m 250,00F
525120 |Detectielus comp. in asf. 101 t/m 200 m (bit., in verkeer) |m 150,00F
525130 |Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., uit verkeer) |m 400,00F
525140 |Detectielus compleet in asfalt > 200 m (bit., in verkeer) m 210,00F
525160 |Detectielus compleet in beton < 50 m (uit verkeer) m 10,00F
525170 |Detectielus compleet in beton < 50 m (in verkeer) m 10,00F
525180 |Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (uit verkeer) m 60,00F
525190 |Detectielus comp. in beton 50 t/m 100 m (in verkeer) m 60,00F
525200 |Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (uit verkeer) m 120,00F
525210 |Detectielus comp. in beton 101 t/m 200 m (in verkeer) m 120,00F
525220 |Detectielus compleet in beton > 200 m (uit verkeer) m 210,00F
525230 |Detectielus compleet in beton > 200 m (in verkeer) m 210,00F
526 Glasvezelverbindingen (za & zo 00:00-24:00)

526010 |Dubbelzijdige OTDR meting st 1,00F
526020 |Inblazen glasvezelkabel elk type (=< 301 m) m 1.000,00F
526030 |Inblazen glasvezelkabel elk type (> 301 m) m 1.000,00F
526040 |Inblazen 3 glasvezel tubes (=< 301 m) m 1.000,00F
526050 |Inblazen 3 glasvezel tubes (> 301 m) m 1.000,00F
526060 |Invoeren en lassen per vezel st 10,00F
526070 |Leveren en plaatsen glasvezelbox 2x LC/PC D st 5,00F
526080 |Leveren en plaatsen glasvezelbox 6x LC/PC D st 5,00F
526090 |Leveren en plaatsen glasvezelbox 12x LC/PC D st 5,00F
526110 |Leveren en aanbrengen glasvezelbox 4x LC/PC D (ISRA) st 2,00F
526120 |Leveren en aanbrengen handhole type z6 st 1,00F
526130 |Leveren en aanbrengen koppeling 32 mm st 1,00F
526140 |Leveren en monteren GCO2 24 vezels st 2,00F
526150 |Leveren en monteren GCO2 48 vezels st 2,00F
526160 |Afpersen HDPE per verbinding st 10,00F
526170 |Leveren en aanbrengen 3-voudige Y-koppeling st 1,00F
526180 |Leveren en aanbrengen afdichtingsplug st 2,00F
526230 |Leveren en aanbrengen HDPE 32 mm m 2.000,00F
526240 |Leveren en aanbrengen koppeling HDPE 32 mm. st 20,00F
526250 |Leveren en aanbrengen einddop HDPE 32 mm st 20,00F
526260 |Invoeren HDPE in (onder)kast (elk type) st 5,00F
526270 |Invoeren HDPE in mast (elk type) st 1,00F
526290 |Verwijderen HDPE 32 mm m 100,00F
526300 |Verwijderen HDPE uit (onder)kast (elk type) st 5,00F
526310 |Verwijderen glasvezelkabel elk type (=< 301 m) m 100,00F
526320 |Verwijderen glasvezelkabel elk type (> 301 m) m 400,00F
526330 |Verwijderen handhole (elk type) st 1,00F
526340 |Verwijderen 3-voudige Y-koppeling st 1,00F
526350 |Verwijderen glasvezelbox (elk type) st 1,00F
526360 |Overzetten glasvezelbox (elk type) st 5,00F
526370 |Invoeren en lassen van 12 vezels st 10,00F
526380 |Invoeren en lassen van 24 vezels st 10,00F
526390 |Verwijderen HDPE uit mast (elk type) st 1,00F
526400 |Leveren en aanbrengen koppeling 10 mm-10 mm st 60,00F
526410 |Leveren en aanbr. koppeling tubes buitenm. 10 mm st 20,00F
527 Testen (za & zo 00:00-24:00 uur)

527010 |Testen installatie met 1 tot 8 signaalgroepen. st 10,00F
527020 |Testen installatie met 8 tot 14 signaalgroepen. st 10,00F
527030 |Testen installatie met 14 tot 25 signaalgroepen. st 5,00F
527040 |Testen installatie met 25 of meer signaalgroepen. st 5,00F
527050 |Testen installatie per signaalgroep st 50,00F
527060 |Meten isolatiewaarde en meggeren kabel <11 aders st 40,00F
527070 |Meten isolatiewaarde en meggeren kabel 11-24 aders st 20,00F
527080 |Testen VOP armatuur keer 1,00F
528 Digitaal inmeten (za & zo 00:00 t/m 24:00 uur)

528010 |Afroepen digitaal inmeten 1 tot 8 signaalgroepen. keer 20,00F
528020 |Afroepen digitaal inmeten 8 tot 14 signaalgroepen. keer 10,00F
528030 |Afroepen digitaal inmeten 14 tot 25 signaalgroepen keer 5,00F
528040 |Afroepen digitaal inmeten 25 of meer signaalgrp. keer 5,00F
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529 Inzetten materieel (za & zo 00:00 t/m 24:00 uur)
529010 |Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00F
529020 |Inzetten van een hoogwerker. keer 40,00F
529030 |Inzetten van een hogedruk wegdekreiniger uur 50,00F
529040 |Inzetten van een botsabsorber uur 40,00F
529050 |Inzetten van een kabelmeetwagen keer 5,00F
529060 |Inzetten rijdende afzetting. keer 50,00F
529070 |Inzetten rijdende afzetting. keer 20,00F
529080 |Inzetten rijdende afzetting. keer 10,00F
540 Opstartkosten
540010 |Opstartkosten keer 40,00F
550 Leverantie materiaal
550000 |Leveren grond (ophoogzand). m3 1.000,00F
550010 |Leveren betontegels.(300x300x45, grijs ) st 2.000,00F
550020 |Leveren betontegels.(150x300x45, grijs) st 1.000,00F
550030 |Leveren betontegels.(300x300x45, rood) st 1.000,00F
550040 |Leveren betontegels.(150x300x45, rood) st 500,00F
550050 |Leveren betonstr. (waalf. h. verb. goed oud op strl.) st 1.000,00F
550060 |Leveren betonstr..(dikf. el. verb.. goed oud op strl.) st 1.000,00F
550070 |Leveren betonstr..(keif. k.verb. goed oud op strl.) st 1.000,00F
550080 |Leveren HDPE Microduct 10mm Geel m 10.000,00F
550090 |Leveren HDPE Microduct 10mm Rood m 10.000,00F
550100 |Leveren HDPE Microduct 10mm Blauw m 10.000,00F
550190 |Leveren detectie kabel 6x1,5 mm?. m 600,00F
550200 |Leveren detectie kabel 6x0,5 mm>. m 5.000,00F
550220 |Leveren detectiekabel 1x4 mm32. m 500,00F
550230 |Leveren afdekplaat voor drukknopgat. st 10,00F
550250 |Leveren kabeleindelabel st 1.200,00F
8 Algemene werkzaamheden
801 T.b.s. werknemers en materieel
8010 Inzetten werknemers
801010 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 2.000,00F
landelijke aanstelling (tijdvak 07.00 -16.00 uur)
801020 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 2.000,00F
landelijke aanstelling (tijdvak 16.00 -07.00 uur)
801030 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 2.000,00F
landelijke aanstelling (zaterdag,zon- en feestdagen)
8020 Inzetten materieel (tijldvak 07.00 -16.00 uur)
802010 |Inzetten afzetting conform 1301¢c uur 200,00F
802020 |Inzetten afzetting conform 1301d uur 200,00F
802030 |Inzetten afzetting conform 1301a uur 200,00F
802040 |Inzetten afzetting conform 1301b uur 200,00F
802060 |Inzetten afzetting conform 1202d uur 200,00F
802070 |Inzetten afzetting conform 1306a uur 200,00F
802080 |Inzetten actiewagen uur 200,00F
802090 |Aanbrengen platen en schotten (voetgangers) st 500,00F
802100 |In stand houden platen en schotten (voetgangers). dag 500,00F
802110 |Verwijderen platen en schotten (voetgangers). st 500,00F
8022 Inzetten materieel (tijldvak 16.00 -07.00 uur)
802210 |Inzetten afzetting conform 1301c uur 200,00F
802220 |Inzetten afzetting conform 1301d uur 200,00F
802230 |Inzetten afzetting conform 1301a uur 200,00F
802240 |Inzetten afzetting conform 1301b uur 200,00F
802260 |Inzetten afzetting conform 1202d uur 200,00F
802270 |Inzetten afzetting conform 1306a uur 200,00F
802280 |Inzetten actiewagen uur 200,00F
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803 Planning
803010 |Updaten algemeen tijdschema keer 208,00F
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802290 |Aanbrengen platen en schotten (voetgangers) st 500,00F

802300 |In stand houden platen en schotten (voetgangers). uur 500,00F

802310 |Verwijderen platen en schotten (voetgangers). st 500,00F

8024 Inzetten materieel (zaterdag,zon- en feestdagen)

802410 |Inzetten afzetting conform 1301c uur 200,00F

802420 |Inzetten afzetting conform 1301d uur 200,00F

802430 |Inzetten afzetting conform 1301a uur 200,00F

802440 |Inzetten afzetting conform 1301b uur 200,00F

802460 |Inzetten afzetting conform 1202d uur 200,00F

802470 |Inzetten afzetting conform 1306a uur 200,00F

802480 |Inzetten actiewagen uur 200,00F

802490 |Aanbrengen platen en schotten (voetgangers) st 500,00F

802500 |In stand houden platen en schotten (voetgangers). dag 500,00F

802510 |Verwijderen platen en schotten (voetgangers). st 500,00F
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NUMMER ERPLICHTING INEURO
TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 |Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 |Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 |Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 |Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




