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111 Omleidingen

112  Schonen terrein

113  Aanbrengen bouwhekken

114  Aanbrengen boombescherming

115  Aanbrengen rijplaten en loopschotten

12 Bijkomende werkzaamheden

121 Inmeten en veilig opslaan kunstwerk tegels
122  Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen

13 Verwijderen verhardingen

131 Verwijderen bitumineuze verhardingen
1311 Onderzoek teerhoudendheid asfalt, DLC methode
1312 Zagen asfaltverharding
1313 Frezen asfaltverharding
1314 Opbreken asfaltverharding
1315 Getrapte aansluiting
132  Verwijderen betonstraatstenen
1321 Verwijderen betonstraatstenen, waalformaat
1322 Verwijderen betonstraatstenen, keiformaat
133  Verwijderen straatbakstenen
1331 Verwijderen straatbakstenen, waalformaat
134  Verwijderen betontegels
1341 Verwijderen betontegels, 300 x 300 x 60 mm, grijs
1342 Verwijderen betontegels, 300 x 300 x 60 mm, rood
1343 Verwijderen betontegels, 300 x 300 x 80 mm, grijs
1344 Verwijderen betontegels, verkeerstegels
1345 Verwijderen kunstwerk tegels
135 Verwijderen overige verhardingen
1351 Verwijderen betonverharding
1352 Verwijderen prefab betonplaten
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1353 Verwijderen natuursteen keien
1354 Verwijderen valdempende tegels
1355 Verwijderen halfverharding
1356 Verwijderen bakstenen
14 Verwijderen kantopsluitingen en goten

141 Verwijderen kantopsluitingen
1411 Verwijderen trottoirbanden
1412 Verwijderen geleidebanden
1413 Verwijderen inritbanden
1414 Verwijderen opsluitbanden
1415 Verwijderen stootbanden

142  Verwijderen goten
1421 Verwijderen molgoten

15 Verwijderen funderingslagen
151 Verwijderen menggranulaat
16 Verwijderen riolering

161 Voorbereidende werkzaamheden
162  Verwijderen kolken
163  Verwijderen kolkaansluitingen
17 Verwijderen terreininrichting
171 Verwijderen markeringen
172  Verwijderen verkeersborden
173  Verwijderen straat- en wegmeubilair
1731 Verwijderen afzetpalen
1732 Verwijderen afvalbakken
1733 Verwijderen bovengrondse afvalcontainers
1734 Verwiideren zitbanken
1735 Verwijderen kunstwerk
1736 Verwiideren speeltoestellen
174  Verwijderen hekwerken
18 Verwijderen groen
181  Verwijderen gazon
182  Verwijderen beplanting
183  Verwijderen bomen
2 Grondwerken
21 Grond ontgraven
211 Ontgraven uit cunet
212  Ontgraven uit cunet (kwaliteitsklasse onbekend)
22 Grond vervoeren
221 Grond vervoeren naar depot
222  Grond vervoeren uit depot
23 Grond verwerken
24 Grondwerk depot
241 Grond verwerken
242  Grond keuren
243  Grond ontgraven

26 Grondbewerkingen
27 Diversen - grondwerken
3 Rioleringswerkzaamheden
31 Putten en kolken
31 Putranden en deksels
312  Kolken

3121 Aanbrengen straatkolken
3122 Aanbrengen trottoirkolken
32 Kolkaansluitingen
33 Drainage
331 Leidingwerk
332  Drainputten
34 Overige werkzaamheden
4 Kantopsluitingen en goten
41 Kantopsluitingen
411 Trottoirbanden
412  Opsluitbanden
413  Inritbanden
414  Uitstapbanden
415  Uitstroombanden
416  Cortenstaal
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42 Goten 51
421 Gootlaag 51
422  Schijngoten 51
43 Bijkomende werkzaamheden 52
431 Pasmaken betonbanden 52
5 Verhardingen 52
51 Voorbereidende werkzaamheden 52
52 Funderingen 53
521  Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 53
522  Aanbrengen menggranulaat 4/32 54
523  Aanbrengen menggranulaat 4/16 54
524  Aanbrengen SandwichPanelen 55
525 Aanbrengen waterbergende fundering 55
53 Bitumineuze verhardingen 57
531 Nedereindseweg 57
5311 Nedereindseweg, oostzijde 57
5312 Nedereindseweg, westzijde 58
5313 Nedereindseweg, deklaag (oost- en westzijde) 58
532 Mendes da Costalaan 59
5321 Mendes da Costalaan, asfaltconstructie 59
533 Fietspad Marisplantsoen 60
534  Reparaties 60
535 Onderzoeken 61
54 Elementenverhardingen 61
541 Straatbakstenen 61
542  Betonstraatstenen 63
543  Betontegels 65
544  Grasbetontegels 66
545  Natuursteen 67
546  Herstraten 67
55 Halfverharding 68
6 Groenvoorzieningen 68
61 Grondbewerkingen 68
611 Gazonvakken 68
6111 Voorbereidende werkzaamheden 68
6112 Inzaaien 68
62 Beplantingswerkzaamheden 69
63 Boombunkers 69
7 Inrichtingselementen 71
71 Verkeersborden 7
72 Markeringen 72
73 Overige inrichtingselementen 73
731  Afzetpalen 73
732  Afvalbakken 74
733  Bovengrondse afvalcontainers 75
734  Zitbanken 75
735  Kunstwerken 75
736  Speeltoestellen 75
8 Werken van algemene aard 76
81 Verkeersmaatregelen 76
82 Revisie 76
83 Inzetten werknemers en materieel 76
831 Inzetten werknemers 76
832  Inzetten materieel 77
84 Diverse werkzaamheden 77
841 Algemeen 77
842  Werkterrein 78
843  Tijdelijk opslagdepot 78
85 Afvoer materiaal 78
9 Staartposten 80
91 Eenmalige kosten 80
95 Stelposten 80
3. Bepalingen 82
01 Algemeen en administratief 83
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01 01 Algemene bepalingen 83
01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden 84
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 84
01 06 Betalingsregelingen: declaraties 84
01 07 Zekerheidsstelling 84
01 08 Bijdragen 84
01 09 Kabels en leidingen 84
01 11 Verband met andere werken 84
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 85
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 86
01 14 Bouwstoffen 86
0116 Verzekeringen 87
0117 Vrijgekomen materialen 88
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie 89
01 19 Arbeidsomstandigheden 90
0120 Kwaliteitsborging 91
0123 Communicatie 91
0125 Vakopleiding 92
01 26 Door de aannemer te maken berekeningen en tekeningen 92
01 27 Inzet personen in het kader van social return 93
01 91 Duurzaamheidsaspecten 95
22 Grondwerken 95
220 Grondwerken, algemeen 96
22 02 Eisen en uitvoering 96
22 03 Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen 96
22 04 Risicoverdeling en garanties 96
22 05 Bijbehorende verplichtingen 97
22 06 Bouwstoffen 97
22 07 Meet- en verrekenmethoden 97
24 Sleuf- en sleufloze technieken 97
24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen 97
24 02 Eisen en uitvoering Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen 98
24 07 Meet- en verrekenmethoden 98
25 Riolering 98
250 Riolering, algemeen 98
2502 Eisen en uitvoering 98
251 Aanleg riolering 98
2512 Eisen en uitvoering 98
25 14 Risicoverdeling en garanties 98
2515 Bijbehorende verplichtingen 98
32 Wegbebakening 99
320 Wegbebakening, algemeen 99
32 02 Eisen en uitvoering 99
321 Markeringen 99
32 12 Eisen en uitvoering 99
32 13 Informatieoverdracht 99
51 Groenvoorzieningen 99
510 Groenvoorzieningen, algemeen 99
51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen 99
51 06 Bouwstoffen 100
512 Gras en kruidachtigen 102
51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen 102
5126 Bouwstoffen 102
62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 102
621 Tijdelijke verkeersmaatregelen 102
62 14 Risicoverdeling en garanties 102
62 15 Bijbehorende verplichtingen Tijdelijke verkeersmaatregelen 102
80 Funderingslagen 103
801 Verhardingslagen van steenmengsel 103
80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel 103
80 16 Bouwstoffen Verhardingslagen van steenmengsel 104
81 Bitumineuze verhardingen 105
811 Voorbereidende werkzaamheden 105
81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden 105
812 Asfaltverhardingen 105
81 22 Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen 105
81 23 Informatieoverdracht Asfaltverhardingen 106
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81 24 Risicoverdeling en garanties Asfaltverhardingen 106
8126 Bouwstoffen Asfaltverhardingen 108
8127 Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen 108
83 Elementenverhardingen 108
83 0 Elementenverhardingen, algemeen 108
83 06 Bouwstoffen 108
831 Straatwerk 108
83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk 108
83 13 Informatieoverdracht Straatwerk 109
83 15 Bijbehorende verplichtingen Straatwerk 109
83 16 Bouwstoffen Straatwerk 109
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01 Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nieuwegein.
Postadres:
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein
Bezoekadres:
Stadsplein 1

02

03

04

05

06

3431 LZ Nieuwegein
Telefoon: 14030

Contactpersoon: L. Faro

Telefoon.: 030 - 604 49 24
E-mail: |.faro@nieuwegein.nl
Directie

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk meedelen wie als directie, als
bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012, zal optreden.

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de Gemeente Nieuwegein in de wijk Jutphaas Wijkersloot.
Het betreft de straten:

- Kerkveld;

- Nedereindseweg;

- Marisplantsoen;

- Rietveldlaan;

- Van Doesburglaan;

- Van der Lecklaan;

- Mendes da Costalaan;
- Mondriaanlaan;

- Prof. Dr. Ornsteinlaan;
- Nedereind;

- Prof. Dr. Kramerslaan;
- Prof. Dr. Bakkerlaan;

- Ansinghlaan;

- Chabotlaan;

- Prof. Dr. Claylaan.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- opruimwerkzaamheden;

- grondwerken;

- leidingwerk;

- verhardingen;

- oever- en bouwwerken;

- groenvoorzieningen;

- inrichting en bebakening.

Tijdsbepaling

De werkzaamheden uiterlijk starten op 01 juli 2025.

Het werk uiterlijk opleveren op 01 juli 2027.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 500,- per dag,
onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.
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07 Kwaliteitsborging

08

09

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Onderaanneming

Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht, dan dient elke
onderaannemer de delen I, Il en VI uit de bij het aanbestedingsleidraad gevoegd Uniform
Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te vullen en te ondertekenen; de inschrijver
dient dit Uniform Europees Aanbestedingsdocument van de door hem in te zetten
onderaannemer(s) te voegen bij de door hem in te dienen Uniform Europees
Aanbestedingsdocument

Indien een onderaannemer van de inschrijver op de door hem verstrekt Uniform Europees
Aanbestedingsdocument bij deel Ill ‘Uitsluitingsgronden’ één van de vragen met ‘ja’ heeft
beantwoord, kan de aanbestedende dienst besluiten dat:

- de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd;

- de inschrijver gedurende twee weken de gelegenheid krijgt om een andere
onderaannemer te vinden die het betreffende deel in onderaanneming kan uitvoeren of
aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren;

- de inschrijver wordt uitgesloten van de aanbesteding.

Indien de onderaannemer pas na het verlenen van de opdracht bekend wordt, is het hiervoor
bepaalde inzake het in onderaanneming uitvoeren eveneens van toepassing met dien
verstande dat voor ‘aanbestedende dienst’ gelezen moet worden ‘opdrachtgever’.

Past Performance

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de
uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het
beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om
uiteindelijk tot een goede 'past performance’ te komen. Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen
wederzijds de werkwijze en samenwerking door het invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in
een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van
'past performance’. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse
aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnummer Blad Onderdeel Datum

2116501-BT-OW-01 1van 8 Opbreek situatie 13-12-2024
2116501-BT-OW-02 2van 8 Opbreek situatie 13-12-2024
2116501-BT-OW-03 3van 8 Opbreek situatie 13-12-2024
2116501-BT-OW-04 4 van 8 Opbreek situatie 13-12-2024
2116501-BT-OW-05 5van 8 Opbreek situatie 13-12-2024
2116501-BT-OW-06 6 van 8 Opbreek situatie 13-12-2024
2116501-BT-OW-07 7 van 8 Opbreek situatie 13-12-2024
2116501-BT-OW-08 8van 8 Opbreek situatie 13-12-2024
2116501-BT-RI-01 1van 4 Nieuwe situatie riool 13-12-2024
2116501-BT-RI-02 2van4 Nieuwe situatie riool 13-12-2024
2116501-BT-RI-03 3van4 Nieuwe situatie riool 13-12-2024
2116501-BT-RI-04 4 van 4 Nieuwe situatie riool 13-12-2024
2116501-BT-WE-01 1van 8 Nieuwe situatie 13-12-2024
2116501-BT-WE-02 2van 8 Nieuwe situatie 13-12-2024
2116501-BT-WE-03 3van8 Nieuwe situatie 13-12-2024
2116501-BT-WE-04 4 van 8 Nieuwe situatie 13-12-2024
2116501-BT-WE-05 5van 8 Nieuwe situatie 13-12-2024
2116501-BT-WE-06 6van 8 Nieuwe situatie 13-12-2024
2116501-BT-WE-07 7 van 8 Nieuwe situatie 13-12-2024
2116501-BT-WE-08 8van 8 Nieuwe situatie 13-12-2024
2116501-BT-BP-01 1van 2 Beplantingsplan 13-12-2024
2116501-BT-BP-02 2van 2 Beplantingsplan 13-12-2024
2116501-BT-BB-01 1van 2 Bebordingen 13-12-2024
2116501-BT-BB-02 2van?2 Bebordingen 13-12-2024
2116501-BT-OV-01 1van 2 Openbare verlichting 13-12-2024
2116501-BT-OV-02 2van 2 Openbare verlichting 13-12-2024
2116501-BT-DP-01 1van 2 Profielen 13-12-2024
2116501-BT-DP-01 2van 2 Profielen 13-12-2024
2116501-BT-DT-01 1van1 Details 13-12-2024

Peilen en hoofdafmetingen

Alle breedte- en lengtematen zijn in meters.

Alle hoogtematen zijn in meters ten opzichte van N.A.P.
Alle diameters van de op tekening aangegeven buizen zijn in millimeters.

Het grondwaterpeil bedraagt ca. -0,40 m N.A.P.

Hoogte bouten bevinden zich op:

- Claylaan 93;

- Nedereindseweg 10;
- Nedereindseweg 159;

- Mendes Da Costalaan 34.

- Boutnr: 74.

Locatie: huis Nedereindseweg 159 (noord-west hoek).

Muurvlak: 21 cm. links van de rechterhoek, 69 cm. boven M.V.
Hoogte: t.o.v. NAP. +2,11 m.
X -Y: 134218 - 450052 (RD-codrdinaat).

Boutnr: 75.

Locatie: hoek Nedereindseweg - Zwanenburgstraat 10 (magazijn supermarkt).
Muurvlak: 22 cm. links van de rechterhoek, 36 cm. boven M.V.

Hoogte: t.o.v. N.AP. +2,292 m.

X -Y: 134486 - 450021 (RD-codrdinaat).

Boutnr: 89.

Locatie: huis Mendes Da Costalaan 34 (zuid-oost hoek).
Muurvlak: 10 cm. rechts van de linkerhoek, 54 cm. boven M.V.
Hoogte: t.o.v. N.A.P. +2,092 m.

X -Y: 134130 - 449873 (RD-codrdinaat).

Boutnr: 90.
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Locatie: flat Claylaan 93 t/m 101 (zuid-oost hoek Zwanenburgstraat).
Muurvlak: 50 cm. rechts van de linkerhoek, 50 cm. boven M.V.
Hoogte: t.o.v. N.A.P. +2,114 m.

X -Y: 134465 - 449775 (RD-codrdinaat).

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Start uitvoering na acceptatie projectkwaliteitsplan, V&G-plan en overige werkplannen;
Controle hoogtemeting voor en na de werkzaamheden betreffende het grondwerk;
Controle ligging riolering, na inmeting alvorens deze wordt aangevuld;
Verificatie van vlakheid, hoogteligging en verdichting van zandbanen t.b.v. aanbrengen van verhardingen;
Controle kolkaansluitingen, na inmeting alvorens deze wordt aangevuld;
Controle straatwerk voor het afdekken en invegen van de bestrating;
Controle afzettingen en verkeersomleidingen.
De goedkeuring op het ingevulde en aangeleverde model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Inrichting met
vigerende omgevingsvergunning', alvorens wordt gestart met het verwijderen van betonnen
verhardingsmaterialen;
9. De goedkeuring op het ingevulde en aangeleverde model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring,
Toepassingsgebied
betonnen bestratingsproducten, niet constructief', alvorens wordt gestart met het aanbrengen van de
elementenverharding;

NGO~ WN

Tevens dient de aannemer rekening te houden met:
- kwaliteitsborging 'duurzaam beton' conform artikel 01.20.04 lid 04 van dit bestek;

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
Bepalingen, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

1.  Meetwerk ten behoeve van uitzetten van het werk en hoeveelheidsbepaling;

Bepalen hoeveelheden t.b.v. termijnstaten;

Uitzetten assen en definitieve aanleghoogtes verhardingen en aansluitingen op de bestaande situatie;
Bepalen proctordichtheid van zandlichamen;

Controle verdichtingseisen, hoogteligging en profilering menggranulaat;

Graven plantgaten en bemesten van bomen;

oA wN

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
Bepalingen, rekening houden met de volgende registratiepunten:
1. Aanleveren revisiegegevens door de aannemer;

De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop
een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt. Dit geldt in afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard
Bepalingen.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Inschrijvingsbiljet met inschrijvingsstaat;

Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase;

Grondbalans;

Social Return on Investment (SROI);

Betonconvenant:

5.1 Model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Inrichting met vigerende omgevingsvergunning';
5.2 Model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Toepassingsgebied betonnen bestratingsproducten
niet constructief beton’;

5.3 Netwerk_Betonketen_productblad_band_13092017;

5.4 Netwerk_Betonketen_productblad_straatsteen_13092017;

5.5 Netwerk Betonketen_productblad_tegel 13092017.

6. Kapvergunning;

7. BEA Kerkveld Nieuwegein, Versie 1, d.d. 23-08-2019 van Boomtotaalzorg.

8. Kopie polis CAR verzekering;

arON=

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

9. Handboek bomen;

10. Beplantingslijst;

11. Bodemonderzoek Doktersbuurt Nieuwegein, Versie 2, d.d. 03-09-2020 van Aveco de Bondt BV;
12. Bodemonderzoek Kerkveld, Versie 1, d.d. 17-06-2022 van Aveco de Bondt BV.
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05 Bereikbaarheid

06

07

De bereikbaarheid van woningen, bedrijven, bouwterreinen en percelen moet te allen tijde te voet gewaarborgd zijn.

Te allen tijde aangrenzende openbare wegen vrijhouden van opslag van materiaal en materieel, alsmede van
parkeren.

Vergunningen
Voor de werkzaamheden benoemd in dit bestek zijn de volgende vergunningen aangevraagd en afgegeven, die
vallen binnen de zogenaamde omgevingsvergunning:

Via de Gemeente:
- Kapvergunning.

Werkterrein / Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geadviseerd zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van
het werkterrein, de ligging van kabels en leidingen, los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande
situatie en alle andere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden
te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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[EEN-
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1

11

111

111010

111020

111030

111040

623099

623002

623099

620301

Voorbereidende en opruimwerkzaamheden

Alle materialen die hergebruikt worden schoonmaken en
vervoeren.

Alle grondwerk tenzij anders aangegeven is begrepen in
hoofdstuk 2.

Verkeersmaatregelen

De aannemer dient bij het opstellen van de plannen inzake
de omleidingsroutes en verkeersmaatregelen rekening te
houden met de wensen van de hulpdiensten en de
bereikbaarheid van bedrijven langs het werkterrein.

In het start-overleg tussen de aannemer en de directie UAV
overlegt de directie de gegevens van de bedrijven.

De aannemer dient het verdere contact met de bedrijven en
bevoegd gezag te voeren inzake afstemming en opzetten
verkeersmaatregelen en omleidingsroutes.

De vooraankondiging van de afsluiting moet 14 dagen
voorafgaand aan de afsluiting langs de betreffende wegen
worden aangebracht.

Tekeningen met omleidingsroutes dienen 4 weken voor de
aanvang van de omleiding aan de directie ter goedkeuring
te worden overhandigd.

Omleidingen

Opstellen bebordings-/omleidingsplan.

Betreft: een bebordingsplan voor het tijdelijk afzetten van
wegen, zijwegen, kruisingen en fietspaden, inclusief
aanduiding omleidingsroutes

Conform CROW-publicatiereeks 96b

Ter goedkeuring indienen bij de directie

Opstellen verkeerstekening(en).

Betreft: opstellen verkeersmaatregelenplan in overleg met
de directie UAV

Conform CROW-publicatiereeks 96b

Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes
conform het bebordings-/omleidingsplan volgens
bestekspostnr. 111010

Aantal uit te werken fases: nader te bepalen in overleg met
directie UAV

Plaatsen vooraankondigingsborden.

Betreft: het plaatsen van vooraankondigingsborden t.b.v. de
uit te voeren werkzaamheden

Conform het bebordings-/omleidingsplan volgens
bestekspostnr. 111010

Ter goedkeuring van de directie en de wegbeheerder
Rekenen met 7 st

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden

Inclusief verplaatsen c.q. aanpassen gedurende de gehele
periode van uitvoering

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). bestekspostnr.
111010en 111020

Omleidingsroute op enkelbaansweg

Met materialen van de aannemer

Afzetting uitvoeren met retro-reflecterende borden

EUR

EUR

EUR

EUR
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
111050 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

..... Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden
..... Inclusief verplaatsen c.q. aanpassen gedurende de gehele
..... periode van uitvoering

9. . . .. Afzetting volgens bestekspostnr. 111010en 111020
..... 9/Met materialen van de aannemer
..... Afzetting uitvoeren met retro-reflecterende borden

111060 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
..... Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden
..... Inclusief verplaatsen c.q. aanpassen gedurende de gehele
..... periode van uitvoering

9. . . .. Afzetting volgens tekeningnummer(s). bestekspostnr.
..... 111010en 111020
..... 9/Met materialen van de aannemer
..... Afzetting uitvoeren met retro-reflecterende borden

112 Schonen terrein
112010 510101 Schonen terrein. EUR N
..... Situering: t.p.v. gehele werkterrein

..... Betreft: verwijderen en afvoeren vuil verspreid over het
..... werkterrein

..... Te schonen oppervlakte: ca. 450 are

..... Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil

..... Hoeveelheid: ca. 0,02 m3/are m3 9,00 |
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr.
..... 850010

M3 | Aanbrengen bouwhekken

113010 1620199 Toepassen tijdelijke afrastering werkterrein. EUR N

..... Betreft: het aanbrengen, verplaatsen, onderhouden en
..... verwijderen van een tijdelijke afrastering van bouwhekken
..... t.b.v. het afsluiten van het werkterrein
..... Het werkterrein dient per fase afgesloten te zijn
..... Tijdsduur: van startdatum tot opleverdatum werk
..... Bouwhekken zodanig aanbrengen dat de op het werk
..... aansluitende bedrijven en woningen toegankelijk blijven
..... Type: afrastering: ter keuze van de aannemer
..... Met materialen van de aannemer
114 Aanbrengen boombescherming
114010 {101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 282,00V
..... bescherming bomen.
..... Situering: t.p.v. te handhaven bestaande bomen
..... Betreft: bescherming van te behouden bomen
9. . . .. Stamdiameter boom: variabel
.2. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
..... mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
..... 100 mm waarborgen met vooromhulde drainbuis

115 Aanbrengen rijplaten en loopschotten
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
115010 101405 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N

..... Betreft: aanbrengen, in stand houden, schoonmaken,
..... verplaatsen en verwijderen van loopschotten.

..... Loopschotten dienen viak te liggen en goed op elkaar aan te
..... sluiten.

..... Loopschotten op het einde van de werkdag bezem schoon
..... achterlaten

..... Met enkelzijdig antislip

..... Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer

.9. . . . |Voor de duur van het werk

. .9. . . |Aantal loopschotten ter inschatting van de aannemer

. . .9.9. |Inclusief het onderhouden en na afloop verwijderen van de
..... loopschotten

..... Met materialen van de aannemer

115020 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N
..... Betreft toepassing rijplaten ten behoeve van opslag
..... materiaal in berm, bouwverkeer op bermen,

..... toegankelijkheid van aanliggende percelen en/of panden en
..... bereikbaarheid t.b.v. hulpdiensten

..... Aantal rijplaten ter inschatting aannemer.

..... Inclusief het onderhouden en na afloop verwijderen van de
..... rijplaten.

..... Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer

. .3. . . |Enkele rij haaks op de rijrichting

. . .1.6. |Rijplaat staal: afmetingen ter keuze van de aannemer
..... Met materialen van de aannemer

..... Zie ook deel 3 par 01.12.06 van dit bestek.

..... 9/Voor de duur van het werk

12 Bijkomende werkzaamheden
121 | Inmeten en veilig opslaan kunstwerk tegels
121010 [109999 | Inmeten kunstwerk tegels. EUR N

..... Situering: t.p.v. Nedereindseweg

..... Betreft: inmeten kunstwerk tegels voorafgaand aan de
..... opruimwerkzaamheden

..... Kunstwerk tegel van natuursteen

..... Afmetingen:
..... - 300 x 300 x 60 mm st 10,00 |
..... - 600 x 300 x 60 mm st 24,00 |

..... Tegels verwijderen volgens bestekspostnr. 134510
..... Tegels veilig opslaan na verwijderen volgens bestekspostnr.
..... 121020

..... Tegels opnieuw plaatsen volgens bestekspostnr. 545020
121020 [109999 Veilig opslaan kunstwerk tegels. EUR N
..... Situering: t.p.v. Nedereindseweg

..... Betreft: veilig opslaan van kunstwerk tegels na het

..... verwijderen

..... Kunstwerk tegel van natuursteen

..... Afmetingen:

..... - 300 x 300 x 60 mm st 10,00 |
..... - 600 x 300 x 60 mm st 24,00 |

122 Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen
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122020

13

131

1311

131110

1312

131210

1313

131310

240699

810199 |

810501 |

810211 |

Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.
Situering: t.p.v. aan te brengen riolering

Betreft het ophangen en ondersteunen van kabels en
leidingen ter voorkoming van beschadiging en stagnatie
zowel op korte als lange termijn.

ter goedkeuring van de directie en nutsbedrijven
Verwijderen verhardingen

Verwijderen bitumineuze verhardingen
Uitgangspunt is teerhoudend asfalt

Onderzoek teerhoudendheid asfalt, DLC methode

DLC-Analyse PAK van asfalt in boorkern 200 mm.
Situering: t.p.v. Nedereindseweg, Mendes da Costalaan,
Marisplantsoen, Prof. Dr. Claylaan en Mondriaanlaan
Exacte locaties bepalen i.o.m. de directie

Betreft: onderzoek d.m.v. analyse met de DLC-methode
van het gehalte aan PAK in de afzonderlijke asfaltlagen
Hoogte boorkern: tot 0,25 m

Inclusief schriftelijke rapportage van de
onderzoeksresultaten

Zagen asfaltverharding

Zagen van bitumineuze verharding.
Situering: t.p.v. op te breken asfaltverhardingen

asfalt

Asfaltverharding teerhoudend
Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
tot ten hoogste 240 mm

Frezen asfaltverharding

Frezen van teerhoudend asfalt.

Situering: t.p.v. rijpanen

Betreft: frezen deklaag

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: onderzoek volgens
bestekspostnr. 131110

Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan
15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s).: 850020

Methode van bescherming: ter keuze van de aannemer en

Betreft: zagen van bitumineuze verharding t.b.v. verwijderen

EUR

EUR

m2

ton

1.046,00

3.870,00

\

\

290,25
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810302

810302

810302

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

Frezen van teerhoudend asfalt.

. |Situering: t.p.v. te verbreden rijpaan Nedereindseweg

. |Betreft: frezen tussenlaag

. |Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

. |Resultaten (voor)onderzoek: onderzoek volgens

. |bestekspostnr. 131110

. |Dikte van de af te frezen laag: 100 mm

. |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan
. [15mm

. |Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
. [mm

.3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. |bestekspostnr(s).: 850020

m2

ton

Opbreken asfaltverharding

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

. |Situering: t.p.v. rijpaan Nedereindseweg, zijkant Mendes da
. |Costalaan en Mondriaanlaan

. |Betreft: opbreken asfaltverharding

. |Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend

. |Resultaten (voor)onderzoek: onderzoek volgens
. |bestekspostnr. 131110

. |Totale breedte kleiner dan 1,50 m

. |Dikte gemiddeld 0,20 m

. |Op een niet gebonden funderingslaag

. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50
. [x0,50 m

.3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. |bestekspostnr(s).: 850020

m2

ton

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
. |Situering: t.p.v. voetpad Marisplantsoen

. |Betreft: opbreken asfaltverharding

. |Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend

. |Resultaten (voor)onderzoek: onderzoek volgens

. |bestekspostnr. 131110

. |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. |Dikte gemiddeld 0,20 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50
x 0,50 m

m2

ton
bestekspostnr(s).: 850020

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: t.p.v. rijpaan Prof. Dr. Claylaan, Mendes da
Costalaan en plateau Van der Lecklaan-Chabotlaan
Betreft: opbreken asfaltverharding

Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: onderzoek volgens
bestekspostnr. 131110

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte gemiddeld 0,20 m
Op een niet gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50
x 0,50 m

m2

ton
bestekspostnr(s).: 850020

Getrapte aansluiting

110,00V

370,00V

280,00V

1.933,00 V

966,50

27,50

185,00

140,00
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132

1321

132110

1322

132210

132220

133

1331

133110

134

1341

810203

831702

831702

831702

831701

Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3

Situering: aansluitingen op bestaand asfalt
Betreft: frezen teerhoudende aansluitingen
Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
Resultaten (voor)onderzoek: onderzoek volgens
bestekspostnr. 131110

Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 100 mm en breedte 0,50 m

Vrijgekomen materialen verwerken volgens ton

bestekspostnr(s). 850020
Verwijderen betonstraatstenen

Verwijderen betonstraatstenen, waalformaat

Opbreken betonstraatstenen. m2

Situering: t.p.v. Kerkveld rijbaan en parkeervakken
Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm ton

Kleur: diverse
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen betonstraatstenen, keiformaat

Opbreken betonstraatstenen. m2

Situering: t.p.v. parkeervakken
Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm ton

Kleur: diverse
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonstraatstenen. m2

Situering: t.p.v. rijpanen
Betreft: opbreken en afvoeren betonstraatstenen
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm ton

Kleur: diverse

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen straatbakstenen

Verwijderen straatbakstenen, waalformaat

Opbreken straatbaksteen. m2

Situering: t.p.v. inrit Nedereindseweg 116
Betreft: hergebruik straatbakstenen
Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard waalformaat ton

Kleur: diverse

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot en
hergebruiken volgens bestekspostnr. 541070
Verwijderen betontegels

Verwijderen betontegels, 300 x 300 x 60 mm, grijs

3,28

2.429,00

2.443,00

12.407,00

39,00

\

\

\

\

8,20 |

461,51

461,73

2.344,92

7,50 |
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134110 831703 Opbreken betontegels. m2 9.700,00 VvV

..... Situering: t.p.v. diverse trottoirs binnen de werkgrenzen
..... Betreft: opbreken en afvoeren betontegels

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm ton 1.396,80
..... Kleur: grijs
..... Inclusief halve tegels
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

134120 831703 Opbreken betontegels. m2 500,00V
..... Situering: t.p.v. diverse trottoirs binnen de werkgrenzen
..... Betreft: opbreken en afvoeren betontegels

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm ton 72,00
..... Kleur: grijs
..... Inclusief halve tegels
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
1342 | | Verwijderen betontegels, 300 x 300 x 60 mm, rood
134210 1831703 Opbreken betontegels. m2 40,00V

..... Situering: t.p.v. aansluitingen fietspad Mendes da Costalaan
..... Betreft: opbreken en afvoeren betontegels
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm ton 5,76 |
..... Kleur: rood
..... Inclusief halve tegels
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
134220 1831703 Opbreken betontegels. m2 170,00V
..... Situering: t.p.v. fietspad Marisplantsoen
..... Betreft: opbreken en afvoeren betontegels
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm
..... Kleur: rood ton 24,48
..... Inclusief halve tegels
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
1343 | | Verwijderen betontegels, 300 x 300 x 80 mm, grijs
134320 [831703 | Opbreken betontegels. m2 1.600,00 V

..... Situering: t.p.v. inritten

..... Betreft: opbreken en afvoeren betontegels
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer

.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm ton 307,20

..... Kleur: grijs

..... Inclusief halve tegels

..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
1344 | | Verwijderen betontegels, verkeerstegels
134410 831799 Opbreken betontegels, verkeerstegels. st 58,00V

..... Situering: t.p.v. diverse rijpanen binnen de werkgrenzen
..... Betreft: opbreken en afvoeren betontegels

..... Haaientandtegels incl. tussentegels

..... Afmetingen:

..... -500 x 500 x 95 mm st 58,00
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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134420 831799 Opbreken betontegels, huisvuilverzameltegels. st 37,00V

..... Situering: t.p.v. diverse trottoirs binnen de werkgrenzen
..... Betreft: opbreken en afvoeren betontegels

..... Huisvuilverzameltegels

..... Afmetingen:

..... - 300 x 300 x 60 mm st 37,00
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot en
..... hergebruiken volgens bestekspostnr. 543060

1345 Verwijderen kunstwerk tegels

134510 831799 Opbreken en vervoeren kunstwerk tegels. st 34,00N
..... Situering: t.p.v. Nedereindseweg

..... Betreft: hergebruik kunstwerk tegels

..... Tegels ingemeten volgens bestekspostnr. 121010 en
..... opgeslagen volgens bestekspostnr. 121020
..... Kunstwerk tegel van natuursteen

..... Afmetingen:
..... - 300 x 300 x 60 mm st 10,00 |
..... - 600 x 300 x 60 mm st 24,00 |

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot en verwerken
..... volgens bestekspostnr. 545020

135 Verwijderen overige verhardingen
1351 | | Verwijderen betonverharding
135110 [827101 | Opbreken ongewapende betonverharding. m2 11,00V

..... Situering: fietspad Kokkebogaard
..... Betreft: opbreken en afvoeren betonverharding
2. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld van 0,15 tot 0,18 m
. .1. . . |Op zandbed
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
..... 850030

1352 Verwijderen prefab betonplaten

135210 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 10,00V
..... Situering: Nedereindseweg t.p.v. laad- en los-zone
..... Betreft: opbreken en afvoeren betonverharding

2. .. .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m

.3. . . . |Dikte platen 0,16 m
. .9. . . |Afmetingen:
..... 2,00 x 2,00 m st 2,00
..... 2,00 x 0,50 m st 2,00
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

1353 Verwijderen natuursteen keien

135310 832102 Opbreken keien van natuursteen. m2 488,00V
..... Situering: rijpaan en plein Kerkveld
..... Betreft: hergebruik natuursteen
..... Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
1. . . . |Afmetingen keien 100 x 100 x 100 mm
..... Portugese keitjes
..... Kleur: grijs
. .2. . . |Op een ongebonden straatlaag van straatzand
. . .2. . |Voeg gevuld met ongebonden materiaal straatzand
..... 9|/Hele keien vervoeren naar depot en hergebruiken volgens
..... bestekspostnr. 545010
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135320

1354

135410

1355

135510

1356

135610

14

141

1411

141110

832102

711102

800499

800499

831711

Opbreken keien van natuursteen.

Situering: rijpaan en plein Kerkveld

Betreft: opbreken en afvoeren natuursteen

Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.
Totale breedte van 3,0 m en meer

Afmetingen keien 100 x 100 x 100 mm

Portugese keitjes

Kleur: grijs

Op een ongebonden straatlaag van straatzand

Voeg gevuld met ongebonden materiaal straatzand
Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting volgens
bestekspostnr. 850040

Gerekend is met 10% breuk

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

Verwijderen valdempende tegels

Verwijderen valdempende ondergrond — tegels.
Situering: Kerkveld t.p.v. speeltoestellen

Betreft: verwijderen en afvoeren valdempende tegels
Materiaal: rubbertegels afmeting 500 x 500 x 50 mm
Onderbouw: zand, gemiddelde laagdikte ca. 200 mm

850050

Verwijderen halfverharding

Verwijderen halfverharding.

Situering: Kerkveld, plein en parkeervakken

Betreft: verwijderen en afvoeren halfverharding
Hoedanigheid van de halfverharding: teerhoudend
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte: 80 mm

Samenstelling: ongebonden grind met resten van asfalt

850060

Verwijderen bakstenen

Verwijderen bakstenen.

Situering: Kerkveld, onder grond verwijderd volgens
bestekspostnr. 135510

Betreft: verwijderen en afvoeren bakstenen

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte: 180 mm

850070
Verwijderen kantopsluitingen en goten
Verwijderen kantopsluitingen

Verwijderen trottoirbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: kantopsluiting rijpbanen

Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden
Kleur: grijs

Inclusief mortellaag

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

m2

st

m2

st

m2

m2

335,00

40,00

2.326,00

2.326,00

5.206,00

\

\

\

\Y

\Y

3.350,00

160,00
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141120

1412

141210

1413

141310

1414

141410

141420

141430

1415

831711

831711

831711

831711

831711

831711

DEFICODE
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4. . ..
G T
4. . ..
9.
1.
1
NG
. ..5. .
.. .6. .

Opbreken betonbanden.

Situering: kantopsluiting rijpanen langs groenvakken
Betreft: opbreken en afvoeren trottoirbanden

Kleur: grijs

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug:

ca. 0,03 m3/m stampbeton

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen geleidebanden

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. plein Kerkveld

Betreft: opbreken en afvoeren geleidebanden
Kleur: grijs

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug:

ca. 0,03 m3/m stampbeton

Geleidebanden 50/200 x 250 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen inritbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. particuliere inritten

Betreft: opbreken en afvoeren inritbanden

Kleur: grijs

Inclusief mortellaag

Inritbanden 450 x 200 x 500 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen opsluitbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. opsluitingen voetpaden

Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden
Opsluitbanden 60 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. opsluitingen voetpaden

Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden
Opsluitbanden 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. opsluitingen voetpaden

Betreft: opbreken en afvoeren opsluitbanden
Opsluitbanden 120 x 250 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen stootbanden

1.350,00

32,00

541,00

2.034,00

4.069,00

563,00

\

\

\

\

\

\
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141510 831799 Opbreken stootband 200 x 200 x 1000 mm. st 87,00V
..... Situering: t.p.v. parkeervakken Kerkveld
..... Betreft: opbreken en afvoeren stootbanden
..... Stootbanden 200 x 200 x 1000 mm
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
142 Verwijderen goten
1421 Verwijderen molgoten
142110 831706 Opbreken molgoot. m 199,00V
..... Situering: rijpbaan en plein Kerkveld
..... Betreft: opbreken en afvoeren molgoot van bss
9. . . .. Breedte 3 streklagen
9. ... |Opzand
. . . .4. |Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: grijs
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
142120 1831706 Opbreken molgoot. m 397,00V
..... Situering: rijbaan en plein Kerkveld
..... Betreft: opbreken en afvoeren molgoot van bss
2. .. .. Breedte 5 streklagen
9. ... |Opzand
. . . .4. |Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: grijs
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
142130 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 2.907,00V
..... Situering: langs rijpanen van asfalt
..... Betreft: opbreken en afvoeren kantopsluiting van bss
1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. .2. . . |In cementmortel op zand
. . .1. . |Voegen gevuld met cementmortel
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: grijs
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
142140 831706 Opbreken molgoot. m 428,00V
..... Situering:diverse straten
..... Betreft: opbreken en afvoeren molgoot van bss
9. . . .. Breedte 3 streklagen
9. ... |Opzand
. . . .6. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: grijs
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
142150 831706 Opbreken molgoot. m 854,00V
..... Situering: diverse straten
..... Betreft: opbreken en afvoeren molgoot van bss
2. .. .. Breedte 5 streklagen
9. ... |Opzand
. . . .6. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: grijs
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
15 Verwijderen funderingslagen
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151

151010

151020

151030

16

161

161010

161020

162

800402

800402

800402

257521

251199

Verwijderen menggranulaat
Uitgangspunt is teerhoudend menggranulaat

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Situering: t.p.v. op te breken asfalt Nedereindseweg en
Mendes da Costalaan

Betreft: verwijderen en afvoeren menggranulaat
Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 0,30 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat

Hoedanigheid van de fundering: teerhoudend

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

850080

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.
Situering: t.p.v. op te breken asfalt Marisplantsoen
Betreft: verwijderen en afvoeren menggranulaat
Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 0,25 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat

Hoedanigheid van de fundering: teerhoudend

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

850080

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.
Situering: t.p.v. waterbergende fundering oostzijde
aangebracht volgens bestekspostnr. 525

Betreft: verwijderen en afvoeren menggranulaat
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 0,30 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat

Hoedanigheid van de fundering: teerhoudend

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

850080
Verwijderen riolering
Voorbereidende werkzaamheden

Reinigen kolken.

Situering: t.p.v. te verwijderen kolken

Straat- en trottoirkolken

Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg

Kolken vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 162010,
162020, 162030 en 162040

Machinaal reinigen

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

850090

Reinigen kunststofbuizen.

Situering: t.p.v. te verwijderen kolkaansluitingen
Kunststofbuizen van PVC, g 125 mm

Hoeveelheid verontreiniging ca. 1 kg per meter
Buizen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 163010
machinaal reinigen

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.

850090

Verwijderen kolken

m2

ton

m2

ton

m2

ton

st

ton

ton

1.800,00

330,00

2.587,00

445,00

471,00

\

\Y

\

\

\

972,00

148,50

1.396,98

2,23 1

0,47/ 1
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162010 251122 Verwijderen kolk. st 88,00V

..... Situering: t.p.v. diverse straten
..... Betreft: opbreken en afvoeren straatkolk
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
162020 251122 Verwijderen kolk. st 108,00V
..... Situering: t.p.v. diverse straten
..... Betreft: opbreken en afvoeren trottoirkolk
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . |Trottoirkolk
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
162030 251122 Verwijderen kolk. st 107,00V
..... Situering: t.p.v. diverse straten
..... Betreft: hergebruik straatkolk
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot en
..... hergebruiken volgens bestekspostnr. 312110
162040 251122 Verwijderen kolk. st 142,00V
..... Situering: t.p.v. diverse straten
..... Betreft: hergebruik trottoirkolk
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . |Trottoirkolk
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot en
..... hergebruiken volgens bestekspostnr. 312210
163 Verwijderen kolkaansluitingen
163010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 471,00V
..... Situering: t.p.v. straat- en trottoirkolken opgebroken volgens
..... bestekspostnrs. 162010 en 162020
..... Inclusief bochtstukken en dichtzetten bestaande
..... kolkaansluitingen volgens bestekspostnr. 163020
..... Inclusief benodigde grondwerkzaamheden
1. .. .. Materiaal: PVC m 471,00
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
..... 9|Vrijgekomen materialen van PVC en PE leidingsystemen
..... dienen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het
..... IBIS (Buizen Inzamel Systeem) van het door
..... 'BureauLeiding' te Den Haag gecodrdineerd landelijk
..... inzamelsysteem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling

163020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 157,00V
..... Situering: t.p.v. verwijderde kunststofbuizen volgens
..... bestekspostnr. 163010
..... Betreft: afdoppen uitleggers kolkaansluitingen

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 157,00/ L
..... Combikap
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

17 Verwijderen terreininrichting
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171

171010

172

172010

172020

172030

172040

173

1731

320141

321312

321313

321313

321399

Verwijderen markeringen

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: t.p.v. kruispunten Nedereindseweg

Betreft: opbreken en afvoeren markering
Dwarsmarkering: driehoek 0,50 x 0,50 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een open bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens
bestekspostnr. 850100

Verwijderen verkeersborden

Verwijderen verkeersbordpalen.

Situering: t.p.v. Marisplantsoen en Nedereindseweg
Betreft: opbreken en afvoeren verkeerszuilen

Uit een bestrating

Verkeerszuil BB21

Rood/wit

Inclusief voetplaat en/of betonvoet

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Situering: t.p.v. gehele werk

Betreft: opbreken en afvoeren verkeerspaal met bord(en)
Uit een bestrating

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |

Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot en
hergebruiken volgens bestekspostnr. 710030

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Situering: t.p.v. trottoirs bij kruispunten

Betreft: opnemen en tijdelijk opslaan verkeersbordpalen,
inclusief straatnaambord.

Uit een bestrating van betontegels

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Straatnaambord

Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot en
hergebruiken volgens bestekspostnr. 710020

Verwijderen informatiebord.

Situering: informatiebord t.p.v. Kerkveld

Betreft: opnemen en tijdelijk opslaan informatiebord
Informatie bord "Het Kerkveld van Jutphaas"

Inclusief fundering en grondwerk

Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot en
hergebruiken volgens bestekspostnr. 710010

Verwijderen straat- en wegmeubilair

Verwijderen afzetpalen

m2

ton

st

st

st

st

4,00

3,00

42,00

22,00

1,00

\

\

0,03 |
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1732

173210

1733
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173320

1734

329999

320000 |

320000 |

329999 |
320000 |

Verwijderen afzetpaal, beton, hergebruik.

Situering: t.p.v. gehele werk

Betreft: hergebruik betonnen afzetpalen:

-2 170 mm, 0,75 m boven maaiveld

Uit een bestrating

Inclusief eventueel verbonden ketting

Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot en
hergebruiken volgens bestekspostnr. 731010

Verwijderen afzetpaal, beton.

Situering: t.p.v. gehele werk

Betreft: opbreken en afvoeren betonnen afzetpalen:
-2 170 mm, 0,75 m boven maaiveld

Uit een bestrating

Inclusief eventueel verbonden ketting

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen afvalbakken

Verwijderen afvalbak, staal.

Situering: t.p.v. gehele werk

Betreft: hergebruik afvalbak

Uit een bestrating

Afvalbak van staal, bestaande uit:

- stalen buitenbak

- betonfundatie ca. 0,30 x 0,60 x 0,30 m

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen bovengrondse afvalcontainers

Verwijderen bovengrondse container, hergebruik.
Situering: t.p.v. Prof. Dr. Ornsteinlaan

Betreft: hergebruik bovengrondse container

Uit een bestrating

Bovengrondse container bestaande uit:

- Betonnen wanden, afm. 1,5x1,5x 1,5 m

- Stalen deuren

Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot en
hergebruiken volgens bestekspostnr. 733010

Verwijderen bovengrondse container.

Situering: t.p.v. Nedereindseweg en Prof. Dr. Claylaan
Betreft: opbreken en afvoeren bovengrondse container
Uit een bestrating

Bovengrondse container bestaande uit:

- Betonnen wanden, afm. 1,5x1,5x1,5m

- Stalen deuren

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen zitbanken

st

st

st

st

st

115,00

88,00

5,00

3,00

9,00

\

\
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173410

1735

173510

1736

173610

173620

329999

329999

711201

711201

Verwijderen zitbank.

Situering: t.p.v. gehele werk

Betreft: hergebruik zitbank

Uit een bestrating

Zitbank, bestaande uit:

- betonnen staanders

- kunststof zitting, lengte 2,0 m (2 st)

- kunststof rugleuning, lengte 2,0 m (2 st)
Afmetingen: ca. 600 x 2000 mm

Hoogte: tot ca. 0,75 m boven maaiveld
Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot en
hergebruiken volgens bestekspostnr. 734010

Verwijderen kunstwerk

Opnemen kunstwerk (gietijzer met betonnen sokkel).
Situering: t.p.v. plein Kerkveld

Betreft: gietijzeren beeld met betonnen sokkel
Inclusief fundering

Constructie in zijn geheel verwijderen

Uit bestrating

Kunstwerk beschermen tegen beschadigingen door het op

een professionele wijze inpakken met materiaal van de
aannemer

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot en
hergebruiken volgens bestekspostnr. 735010

Verwijderen speeltoestellen

Verwijderen speeltoestel.

Situering: t.p.v. plein Kerkveld

Betreft: hergebruik speeltoestel

Aantal locaties: 1

Betreft: klein speeltoestel

Huisje

Inclusief fundatie

Materiaal: kunststof

Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot en
hergebruiken volgens bestekspostnr. 736010

Verwijderen speeltoestel.

Situering: t.p.v. plein Kerkveld

Betreft: hergebruik speeltoestel

Aantal locaties: 1

Betreft: klein speeltoestel

Wipwap

Inclusief fundatie

Materiaal: kunststof

Valdempende ondergrond verwijderen volgens
bestekspostnr(s). 135410

Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot en
hergebruiken volgens bestekspostnr. 736020

st

st

st

st

5,00

1,00

1,00

1,00
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173630 711201 Verwijderen speeltoestel. st 1,00V

..... Situering: t.p.v. plein Kerkveld
..... Betreft: hergebruik speeltoestel
1. .. .. Aantal locaties: 1
.1. . . . |Betreft: klein speeltoestel
..... Klimrek
..... Inclusief fundatie
. .9. . . |Materiaal: hoofdzakelijk hout met onderdelen van staal en
..... kunststof
. . . .3. |Valdempende ondergrond verwijderen volgens
..... bestekspostnr(s). 135410
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot en
..... hergebruiken volgens bestekspostnr. 736030
173640 711201 Verwijderen speeltoestel. st 1,00V
..... Situering: t.p.v. plein Kerkveld
..... Betreft: hergebruik speeltoestel
1. .. .. Aantal locaties: 1
1. . . . |Betreft: klein speeltoestel
..... Loopbrug
..... Inclusief fundatie
. .9. . . |Materiaal: hoofdzakelijk hout met onderdelen van staal en
..... kunststof
. . . .3. |Valdempende ondergrond verwijderen volgens
..... bestekspostnr(s). 135410
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot en
..... hergebruiken volgens bestekspostnr. 736040
173650 (711201 Verwijderen speeltoestel. st 1,00V
..... Situering: t.p.v. groenstrook Prof. Dr. Bakkerlaan
..... Betreft: hergebruik basketbal doel
1. .. .. Aantal locaties: 1
.2. . . . |Betreft: middelgroot speeltoestel
..... Basketbal doel
..... Inclusief fundatie
. .2. . . |Materiaal: metaal
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot en
..... hergebruiken volgens bestekspostnr. 736050
174 Verwijderen hekwerken
174010 (103112 Verwijderen hek. st 2,00V
..... Situering: t.p.v. plein Kerkveld
..... Betreft: opbreken en afvoeren hekwerk
2. .. .. Vast hek
1. . . . |[Lengtetot7,5m
. .9. . . |Palen van kunststof:
..... Diamantkoppaal st 4,00
. . .2. . |Hekwerk van metaal m 4,00
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

oT- S I I Verwijderen groen
1 | Verwijderen gazon
181010 510103 Maaien gewas. are 94,00V
..... Situering: t.p.v. gehele werk
..... Gewas bestaande uit gras
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 850110
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182 Verwijderen beplanting
182010 514101 Verwijderen begroeiing. are 42,75V
Ce Situering: t.p.v. gehele werk
e Grondsoort: gemengde grond
Ce Karakter van de begroeiing: onbekend
1. . .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
A0 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.20 . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .4. . |Hoogte begroeiing: totca. 5 m
. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
Ce maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten
e vullen met grond
Ce Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 243010
..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
Ce 850120
182020 222107 Frezen. are 136,75V
Ce Situering: t.p.v. verwijderd groen volgens bestekspostnr.
Ce 181010 en 182010
Ce Betreft: frezen voorafgaand aan het ontgraven van bermen
Ce e en groenstroken
Ce Grondsoort: zand/klei
1. . .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
A0 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
..... Frezen tegen de rijrichting in
182030 514199 Verwijderen en afvoeren plantenbak. st 1,00V
Coe Situering: t.p.v. plein Kerkveld
Ce Betreft: verwijderen en afvoeren plantenbak
Ce Plantsoort: onbekend
Ce Bak van beton
Ce De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
Coe materialen
183 Verwijderen bomen
183010 515101 Verwijderen bomen. st 43,00V
Coe Situering: gehele werk
Ce Boomsoort(en):
e - Tilia cordata Erecta st 20,00 |
Ce - Tilia europaea st 1,00 |
Coe - Sophora japonica st 5,00 I
Coe - Fraxinus excelsior Westhof s Glorie st 3,00 |
e - Prunus sargentii Rancho st 2,00 |
Ce - Acer platanoides Cleveland st 2,00 |
Ce - Prunus serrulata Kiku-shidare-zakura st 8,00 |
Ce - Acer pleudoplatanus Negenia st 2,00 1
2. . .. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
2. .. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
Ce maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
R Ontstane gaten vullen met grond
e Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 243010
. . .3. . |Stamhout vervoeren naar een inrichting
. . . .1. |Takhout vervoeren naar een inrichting
..... Vrijgekomen stobbe vervoeren volgens bestekspostnr.
Ce 850130
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183020 515101 Verwijderen bomen. st 6,00V

..... Situering: t.p.v. Prof. Dr. Claylaan
..... Terug plaatsen door derden
..... Boomsoort(en): onbekend
1. .. .. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met grond
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 243010
2 Grondwerken
..... Alle grondhoeveelheden in vaste m3.

21 Grond ontgraven
o | | Ontgraven uit cunet
211010 220101 | Grond ontgraven uit cunet m3 350,00V

..... Situering: t.p.v. waterbergende fundering oostzijde
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 525
..... Betreft: ontgraven van zand
..... Grondsoort: zand
..... Indicatief kwaliteitsklasse: wonen conform bijlage
..... verkennend bodemonderzoek

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,18 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,80 m
.. .1. . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving
..... Vervoeren volgens bestekspostnr. 221010

211020 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 120,00V
..... Situering: t.p.v. waterbergende fundering oostzijde
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 525
..... Betreft: ontgraven van zand
..... Grondsoort: zand
..... Indicatief kwaliteitsklasse: industrie conform bijlage
..... verkennend bodemonderzoek

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,23 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,80 m
.. .1, . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving
..... Vervoeren volgens bestekspostnr. 221030
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211050
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Grond ontgraven uit cunet

. |Situering: t.p.v. waterbergende fundering oostzijde
. |aangebracht volgens bestekspostnr. 525

. |Betreft: ontgraven van zand

. |Grondsoort: zand

. |Indicatief kwaliteitsklasse: wonen conform bijlage
. |verkennend bodemonderzoek

. |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,18 m

. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,80 m
. |Taluds 1:1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

.9|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. |profiel van ontgraving

. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. |materialen

Grond ontgraven uit cunet

. |Situering: t.p.v. waterbergende fundering oostzijde

. |aangebracht volgens bestekspostnr. 525

. |Betreft: ontgraven van zand

. |Grondsoort: zand

. |Indicatief kwaliteitsklasse: niet toepasbaar conform bijlage
. |verkennend bodemonderzoek

. |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,23 m

. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,80 m

. |Taluds 1 :1

. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.9|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. |profiel van ontgraving
. |Vervoeren volgens bestekspostnr. 221020

Grond ontgraven uit cunet

Situering: t.p.v. waterbergende fundering oostzijde
aangebracht volgens bestekspostnr. 525

Betreft: ontgraven van klei

Grondsoort: klei

Indicatief kwaliteitsklasse: wonen conform bijlage
verkennend bodemonderzoek

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,11 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,80 m
Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

m3

m3

m3

840,00V

50,00V

170,00 V
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211070

211080

211090
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220101

Grond ontgraven uit cunet

Situering: t.p.v. parkeervakken oostzijde, overrijdbare

trottoirs en sandwichpanelen

Betreft: ontgraven van zand

Grondsoort: zand

Indicatief kwaliteitsklasse: wonen conform bijlage

verkennend bodemonderzoek

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m

Taluds 1 : 1

1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.9|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. |profiel van ontgraving

. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. |materialen

Grond ontgraven uit cunet

. |Situering: t.p.v. Kerkveld huisnrs. 61 t/m 63

. |Betreft: ontgraven van zand

. |Grondsoort: zand

. |Indicatief kwaliteitsklasse: industrie conform bijlage
. |verkennend bodemonderzoek

. |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m

. |Taluds 1:1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.9|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. |profiel van ontgraving

. |Vervoeren volgens bestekspostnr. 221030

Grond ontgraven uit cunet

. |Situering: t.p.v. groeninrichting Kerkveld

. |Betreft: ontgraven van zand

. |Grondsoort: zand

. |Indicatief kwaliteitsklasse: wonen conform bijlage

. |verkennend bodemonderzoek

. |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

. |Taluds 1:1

. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.9|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. |profiel van ontgraving

. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. |materialen

Grond ontgraven uit cunet

. |Situering: t.p.v. groeninrichting Kerkveld en halfverharding
Prof. Dr. Bakkerlaan

Betreft: ontgraven van klei

Grondsoort: klei

Indicatief kwaliteitsklasse: wonen conform bijlage

verkennend bodemonderzoek

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

Taluds 1: 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

m3

m3

m3

m3

600,00V

90,00V

380,00V

310,00V
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Grond ontgraven uit cunet

. |Situering: t.p.v. boombunkers

. |Betreft: ontgraven van zand

. |Grondsoort: zand

. |Indicatief kwaliteitsklasse: wonen conform bijlage

. |verkennend bodemonderzoek

. |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,41 m

. |Taluds 1:1

. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.9|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. |profiel van ontgraving

. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. |materialen

Grond ontgraven uit cunet

. |Situering: t.p.v. boombunkers

. |Betreft: ontgraven van klei

. |Grondsoort: klei

. |Indicatief kwaliteitsklasse: wonen conform bijlage

. |verkennend bodemonderzoek

. |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,41 m

. |Taluds 1:1

. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.9|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. |profiel van ontgraving

. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. |materialen

Ontgraven uit cunet (kwaliteitsklasse onbekend)

Grond ontgraven uit cunet

Situering: t.p.v. weg verbreding

Betreft: ontgraven van zand

Grondsoort: zand

Indicatief kwaliteitsklasse: onbekend, uitgegaan van wonen
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 9/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving
Vervoeren volgens bestekspostnr(s). 221040

Grond ontgraven uit cunet

Situering: t.p.v. weg verbreding

Betreft: ontgraven van grond

Grondsoort: gemengde grond

Indicatief kwaliteitsklasse: onbekend, uitgegaan van wonen
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 9/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving
Vervoeren volgens bestekspostnr(s). 221050

m3

m3

m3

m3

60,00V

70,00V

60,00V

30,00V
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212030 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 1.960,00 V

..... Situering:

..... - t.p.v. waterbergende fundering westzijde
..... - t.p.v. waterbergende fundering Mendes da Costalaan
..... - t.p.v. nieuwe asfaltconstructie Nedereindseweg
..... Betreft: ontgraven van zand
..... Grondsoort: zand
..... Indicatief kwaliteitsklasse: onbekend, uitgegaan van wonen
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,24 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,80 m
.. .1. . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving
..... Vervoeren volgens bestekspostnr(s). 221040
212040 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 360,00V
..... Situering: t.p.v. parkeervakken oostzijde en overrijdbare
..... trottoirs
..... Betreft: ontgraven van zand
..... Grondsoort: zand
..... Indicatief kwaliteitsklasse: onbekend, uitgegaan van wonen
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
.. .1, . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving
..... Vervoeren volgens bestekspostnr(s). 221040
212050 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 80,00V
..... Situering: t.p.v. nieuwe asfaltconstructie Marisplantsoen
..... Betreft: ontgraven van zand
..... Grondsoort: zand
..... Indicatief kwalliteitsklasse: onbekend, uitgegaan van wonen
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,34 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m
.. .1, . [Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving
..... Afvoeren volgens bestekspostnr(s). 221040
212060 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 50,00V
..... Situering: t.p.v. nieuwe aan te brengen halfverhardingen
..... Betreft: ontgraven van grond
..... Grondsoort: gemengde grond
..... Indicatief kwaliteitsklasse: onbekend, uitgegaan van wonen
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m
.. .1. . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving
..... Afvoeren volgens bestekspostnr(s). 221050
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212070 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 830,00V
..... Situering: t.p.v. groeninrichting Mendes da Costalaan
..... Betreft: ontgraven van grond
..... Grondsoort: gemengde grond
..... Indicatief kwalliteitsklasse: onbekend, uitgegaan van wonen
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
.. .1. . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving
..... Afvoeren volgens bestekspostnr(s). 221050
22 Grond vervoeren
221 Grond vervoeren naar depot
221010 220201 Grond vervoeren. m3 350,00V
..... Betreft: zand vervoeren naar depot
..... Verwerken in depot volgens bestekspostnr. 241010
..... Grondsoort: zand
..... Indicatief kwaliteitsklasse: wonen conform bijlage
..... verkennend bodemonderzoek
1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 211010
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot
..... Enkele reisafstand: maximaal 5 km
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving
221020 220201 Grond vervoeren. m3 50,00V
..... Betreft: zand vervoeren naar depot
..... Verwerken in depot volgens bestekspostnr. 241020
..... Grondsoort: zand
..... Indicatief kwaliteitsklasse: niet toepasbaar conform bijlage
..... verkennend bodemonderzoek
1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 211040
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot
..... Enkele reisafstand: maximaal 5 km
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving
221030 220201 Grond vervoeren. m3 210,00V
..... Betreft: zand vervoeren naar depot
..... Verwerken in depot volgens bestekspostnr. 241030
..... Grondsoort: zand
..... Indicatief kwaliteitsklasse: industrie conform bijlage
..... verkennend bodemonderzoek
1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 211020 en 211070
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot
..... Enkele reisafstand: maximaal 5 km
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving
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221040 220201 Grond vervoeren. m3 2.460,00 V

..... Betreft: zand vervoeren naar depot

..... Verwerken in depot volgens bestekspostnr. 241040
..... Grondsoort: zand

..... Indicatief kwalliteitsklasse: onbekend, uitgegaan van wonen

1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 212010, 212030,
..... 212040 en 212050
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot
..... Enkele reisafstand: maximaal 5 km
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

..... profiel van ontgraving
221050 220201 Grond vervoeren. m3 910,00V
..... Betreft: grond vervoeren naar depot

..... Verwerken in depot volgens bestekspostnr. 241050
..... Grondsoort: gebiedseigen grond

..... Indicatief kwaliteitsklasse: onbekend, uitgegaan van wonen

1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 212020, 212060 en
..... 212070
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot
..... Enkele reisafstand: maximaal 5 km
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

..... profiel van ontgraving
222 Grond vervoeren uit depot
222010 220201 Grond vervoeren. m3 350,00V
..... Betreft: zand vervoeren uit depot
..... Grondsoort: zand
..... Indicatief kwaliteitsklasse: wonen conform bijlage
..... verkennend bodemonderzoek
1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 243010
.2. . . . |Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens
..... bestekspostnr. 230010 en 230020
..... Enkele reisafstand: maximaal 5 km
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving

222020 220201 Grond vervoeren. m3 860,00V
..... Betreft: grond vervoeren uit depot

..... Grondsoort: gemengde grond

..... Indicatief kwaliteitsklasse: onbekend, uitgegaan van wonen
1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 243010

.2. . . . |Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens

..... bestekspostnr. 230040

..... Enkele reisafstand: maximaal 5 km

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving

23 Grond verwerken
230010 220301 Grond verwerken in cunet. m3 310,00V
..... Situering: t.p.v. diverse locaties binnen de werkgrenzen
..... Betreft: zand verwerken t.b.v. diverse uitvullingen
..... Vervoerd volgens bestekspostnr. 222010

..... Grondsoort: zand m3 310,00
..... Indicatief kwaliteitsklasse: wonen conform bijlage
..... verkennend bodemonderzoek

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,16 m

. .1, . . |Taluds 1:1

..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van verwerking
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230020 220301 Grond verwerken in cunet. m3 40,00V

..... Situering: t.p.v. boombunkers aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 630010
..... Vervoerd volgens bestekspostnr. 222010
..... Grondsoort: zand m3 40,00
..... Indicatief kwaliteitsklasse: wonen conform bijlage
..... verkennend bodemonderzoek

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,30 m
. .1, . . |Taluds 1:1
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van verwerking

230030 220301 Grond verwerken in cunet. m3 80,00V
..... Situering: t.p.v. boombunkers aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 630010
..... Betreft: leveren en verwerken bomenzand
..... Leveren op plaats van verwerking
..... Grondsoort;: bomenzand volgens Handboek bomen 2022 m3 80,00 L
..... Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
..... het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,63 m
. .1, . . |Taluds 1:1
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van verwerking

230040 220301 Grond verwerken in cunet. m3 860,00V
..... Situering: t.p.v. ontstane gaten bij verwijderde begroeiing en
..... bomen volgens bestekspostnrs. 182010, 183010 en 183020
..... Vervoerd volgens bestekspostnr. 222020
..... Grondsoort: gemengde grond m3 860,00
..... Indicatief kwaliteitsklasse: onbekend, uitgegaan van wonen

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,50 m
. .1, . . [Taluds 1:1
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van verwerking

230050 220301 Grond verwerken in cunet. m3 1.650,00V
..... Situering: t.p.v. nieuw groen
..... Betreft: leveren en verwerken teelgrond
..... Leveren op plaats van verwerken
..... Grondsoort: teelgrond m3 1.650,00 L
..... Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
..... het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,50 m
. .1, . . |Taluds 1:1
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van verwerking

24 Grondwerk depot
41 || Grond verwerken
241010 220301 | Grond verwerken in depot. m3 350,00V

..... Situering: depot
..... Vervoerd volgens bestekspostnr. 221010
..... Grondsoort: zand m3 350,00
..... Indicatief kwaliteitsklasse: wonen conform bijlage
..... verkennend bodemonderzoek

1. .. .. Gemiddelde hoogte 3,00 m
. .1, . . |Taluds 1:1
..... 9/Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan de hoeveelheid
..... volgens bestekspostnr. 221010
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241020

241030

241040

241050

242

242010

242020

243

220301

220301

220301

220301

170199

170199

Grond verwerken in depot.

Situering: depot

Vervoerd volgens bestekspostnr. 221020

Grondsoort: zand

Indicatief kwaliteitsklasse: niet toepasbaar conform bijlage
verkennend bodemonderzoek

Gemiddelde hoogte 3,00 m

Taluds 1 : 1

Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan de hoeveelheid
volgens bestekspostnr. 221020

Grond verwerken in depot.

Situering: depot

Vervoerd volgens bestekspostnr. 221030

Grondsoort: zand

Indicatief kwaliteitsklasse: industrie conform bijlage
verkennend bodemonderzoek

Gemiddelde hoogte 3,00 m

Taluds 1 : 1

Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan de hoeveelheid
volgens bestekspostnr. 221030

Grond verwerken in depot.

Situering: depot

Vervoerd volgens bestekspostnr. 221040

Grondsoort: zand

Indicatief kwaliteitsklasse: onbekend, uitgegaan van wonen
Gemiddelde hoogte 3,00 m

Taluds 1: 1

Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan de hoeveelheid
volgens bestekspostnr. 221040

Grond verwerken in depot.

Situering: depot

Vervoerd volgens bestekspostnr. 221050

Grondsoort: gemengde grond

Indicatief kwalliteitsklasse: onbekend, uitgegaan van wonen
Gemiddelde hoogte 3,00 m

Taluds 1 : 1

Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan de hoeveelheid
volgens bestekspostnr. 221050

Grond keuren

Bemonsteren zand volgens Besluit bodemkwaliteit.
Situering: t.p.v. depot

Betreft: het uitvoeren van een partijkeuring volgens het
Besluit bodemkwaliteit (AP04) t.b.v. de vaststelling van de
definitieve milieukundige kwaliteit van de bij de ontgravingen
vrijgekomen zand

Bemonsteren grond volgens Besluit bodemkwaliteit.
Situering: t.p.v. depot

Betreft: het uitvoeren van een partijkeuring volgens het
Besluit bodemkwaliteit (AP04) t.b.v. de vaststelling van de
definitieve milieukundige kwaliteit van de bij de ontgravingen
vrijgekomen grond

Grond ontgraven

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

keer

keer

50,00

210,00

2.580,00

910,00

4,00

1,00

\

\

Vv

50,00

210,00

2.580,00

910,00
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243010 220101 Grond ontgraven uit depot m3 350,00V
..... Situering: tijdelijk depot
..... Betreft: zand ontgraven uit depot na keuring conform
..... bestekspostnr. 242010
..... Grondsoort: zand m3
..... Indicatief kwaliteitsklasse: wonen conform bijlage
..... verkennend bodemonderzoek
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
.. .1. . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan de hoeveelheid
..... volgens bestekspostnr. 221010
243020 220101 Grond ontgraven uit depot m3 50,00V
..... Situering: tijdelijk depot
..... Betreft: zand ontgraven uit depot na keuring conform
..... bestekspostnr. 242010
..... Grondsoort: zand m3
..... Indicatief kwaliteitsklasse: niet toepasbaar conform bijlage
..... verkennend bodemonderzoek
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
.. .1, . [Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan de hoeveelheid
..... volgens bestekspostnr. 221020
..... Grond afvoeren volgens bestekspostnr. 850140
243030 220101 Grond ontgraven uit depot m3 210,00V
..... Situering: tijdelijk depot
..... Betreft: zand ontgraven uit depot na keuring conform
..... bestekspostnr. 242010
..... Grondsoort: zand m3 210,00
..... Indicatief kwaliteitsklasse: industrie conform bijlage
..... verkennend bodemonderzoek
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
.. .1, . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan de hoeveelheid
..... volgens bestekspostnr. 221030
..... Grond afvoeren volgens bestekspostnr. 850150
243040 220101 Grond ontgraven uit depot m3 2.690,00 V
..... Situering: tijdelijk depot
..... Betreft: zand ontgraven uit depot na keuring conform
..... bestekspostnr. 242010
..... Grondsoort: zand m3 2.690,00
..... Indicatief kwaliteitsklasse: onbekend, uitgegaan van wonen
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
.. .1, . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan de hoeveelheid
..... volgens bestekspostnr. 221040
..... Grond afvoeren volgens bestekspostnr. 850160

350,00

50,00




. ESG
OmniformGroup
Betere Buurten Kerkveld en omgeving te Nieuwegein Bladnr. 39 van 110
Gemeente Nieuwegein
RAW0966-150649 Definitief d.d. 13-12-2024 Bestek 2024-B013
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
243050 220101 Grond ontgraven uit depot m3 910,00V

..... Situering: tijdelijk depot

..... Betreft: grond ontgraven uit depot na keuring conform

..... bestekspostnr. 242020

..... Grondsoort: gemengde grond m3 910,00

..... Indicatief kwaliteitsklasse: onbekend, uitgegaan van wonen
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

.. .1. . |Taluds 1:1

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 9|Hoeveelheidsbepaling gelijkgesteld aan de hoeveelheid

..... volgens bestekspostnr. 221050

..... Grond afvoeren volgens bestekspostnr. 850170

26 Grondbewerkingen

260010 220412 | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 350,00V
..... Betreft: zand aangebracht volgens bestekspostnr. 230010
..... en 230020

..... Grondsoort: zand

..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid is gelijkgesteld aan
..... de hoeveelheid van bestekspostnr. 230010 en 230020

. .2. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
..... de Standaard

260020 220421 Profileren van opperviakken. m2 28.164,00 V

..... Situering: t.p.v. gehele werkterrein

..... Grondsoort: zand
1. .. .. Oppervlakken boven water

.1. . . . |Opperviakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5

. .1. . . |Breedte opperviak gemiddeld 6,00 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
27 Diversen - grondwerken
270010 220399 Maatregelen treffen t.b.v. verstuiven. EUR N
..... Situering: t.p.v. gehele werkterrein
..... Betreft: maatregelen treffen om verstuiven te voorkomen
..... Te treffen maatregel ter keuze van de aannemer

3 Rioleringswerkzaamheden
<L A E Putten en kolken
31 | | Putranden en deksels
311010 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 180,00V
..... Situering: diverse locaties binnen de werkgrenzen
. .1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 180,00 |
..... dagmaat @ 520 mm
. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met stenen en

..... krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
..... Stelmortel aan binnenzijde glad afwerken
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311020 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 83,00V
..... Situering: t.p.v. binnen het werkterrein aanwezige
..... straatpotten
..... Betreft straatpotten:
..... - debietmeter st 1,00 |
..... - gas st 13,00 |
..... - brandkraan st 21,00/ |
..... - water st 48,00 |
7. .. .. Ten behoeve van nutsvoorzieningen
.5. . . . |Straatpot op hoogte brengen
. .5. . . |Metinbegrip van markeringspaal en -tegel indien aanwezig
312 Kolken
3121 Aanbrengen straatkolken
312110 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 107,00V
..... Situering: diverse locaties binnen de werkgrenzen t.b.v.
..... HWA stelsel

..... Betreft: aanbrengen straatkolken vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 162030
..... Inclusief grondwerk
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . |Straatkolk, klasse B125 st 107,00
..... Fabrikaat: TBS Soest o.g.
..... Type: STR-9737/7
..... Afmetingen: 300 x 450 x 850 mm
..... Dekseltype: sleufrooster GY rechte spijl ST 102
..... Rooster: 380 cm?
..... - GY-kwaliteit rand: GJL
..... - GY-kwaliteit deksel: GJL
..... Diepte uitholling: 7 mm
..... Aansluiting: Flex 2125 mm
..... Zandvang: 21 dm?
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

312120 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 59,00V
..... Situering: diverse locaties binnen de werkgrenzen t.b.v.
..... drain stelsel
..... Betreft: leveren en aanbrengen straatkolken
..... Inclusief grondwerk

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
.2. . . . |Straatkolk, klasse B125 st 59,00 L
..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

..... Onderbak:

..... Type: Tegra kolk (NEN7067)

..... Vorm: rond

..... Diameter: @454 mm

..... Hoogte: 815 mm

..... Materiaal: gerecylcled PP

..... Kleur: zwart

..... Uitwendig geribd

..... Inhoud zandvang: 45 Itr

..... Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
..... Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
..... Met camera-/spuitlansgeleiding

..... Bodem:

..... Materiaal: gerecylcled slagvast PP

..... Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
..... stabilisatiering)

..... Met centraal afzuigpunt

..... Vuilvangrooster:

..... Type: zelfreinigend en demonteerbaar

..... Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
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..... groter dan diameter kolk)
..... Kleur: wit

..... Positie: boven zandvang

..... Open oppervlak: 30.000 mm?

..... Stankslot:

..... Materiaal: mineraal gevuld PP

..... Kleur: groen

..... Inwendige diameter: 235 mm

..... Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

..... Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
..... Kolkkop:

..... Type: SK-kopmet waaiermotief

..... Afmeting: 334 x 334 mm

..... Open oppervlak (doorlaat rooster): 16998 mm?
..... Materiaal rooster: nodulair gietijzer EN-GJS 400-15
..... Materiaal frame/kader: lamellair gietijzer EN-GJL-250
..... Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)

..... Met progressieve vergrendeling

..... RVS veerbelaste vergrendelbeugel

..... Type: snelsluiting

..... Leveranties met KOMO-certificaat

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|Constructie: tweedelig

3122 Aanbrengen trottoirkolken

312210 252613 | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 142,00 V
..... Situering: diverse locaties binnen de werkgrenzen t.b.v.
..... HWA stelsel

..... Betreft: aanbrengen trottoirkolken vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 162040
..... Inclusief grondwerk
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse B125 st 142,00
..... Fabrikaat: TBS Soest 0.g.
..... Type: TRK-4718
..... Afmetingen: 300 x 450 x 950 mm
..... Deksel: GY deksel dicht
..... Rooster: 254 cm?
..... - inlaatopening: terug liggende middenspijlen met afgeronde
..... braamvrije sleufopeningen
..... - GY-kwaliteit rand: GJL
..... - GY-kwaliteit deksel: GJL
..... Kolk aanbrengen in kantopsluiting trottoirband 180/200 mm
..... Aansluiting: Flex 2125 mm
..... Zandvang: 21 dm?
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

312220 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 95,00V
..... Situering: diverse locaties binnen de werkgrenzen t.b.v.
..... drain stelsel
..... Betreft: leveren en aanbrengen trottoirkolken
..... Inclusief grondwerk

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2. . . |[Trottoirkolk, klasse B125 st 95,00 L
..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
..... Onderbak:

..... Type: Tegra kolk (NEN7067)
..... Vorm: rond

..... Diameter: @454 mm
..... Hoogte: 815 mm

..... Materiaal: gerecylcled PP
..... Kleur: zwart

..... Uitwendig geribd
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..... Inhoud zandvang: 45 Itr
..... Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop
..... Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
..... Met camera-/spuitlansgeleiding
..... Bodem:
..... Materiaal: gerecylcled slagvast PP
..... Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met
..... stabilisatiering)
..... Met centraal afzuigpunt
..... Vuilvangrooster:
..... Type: zelfreinigend en demonteerbaar
..... Filter: PE 360° rondom (45° t.0.v. horizontaal, diameter
..... groter dan diameter kolk)
..... Kleur: wit
..... Positie: boven zandvang
..... Open oppervlak: 30.000 mm?
..... Stankslot:
..... Materiaal: mineraal gevuld PP
..... Kleur: groen
..... Inwendige diameter: 235 mm
..... Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)
..... Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
..... Kolkkop:
..... Type: TK-kop
..... Afmeting: 400 x 350 mm
..... Aantal openingen: 4
..... Open opperviak (doorlaat rooster): 30764 mm?
..... Materiaal rooster: nodulair gietijzer EN-GJS 500-7
..... Materiaal frame/kader: lamellair gietijzer EN-GJL-500-7
..... Met progressieve vergrendeling
..... RVS veerbelaste vergrendelbeugel
..... Type: snelsluiting
..... Kolkkop voorzien van 4 draagpennen t.b.v. draagbeugels
..... Leveranties met KOMO-certificaat
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: tweedelig
32 Kolkaansluitingen
320010 259999 Maken kolkaansluitingen HWA. st 249,00V
..... Situering: t.p.v. aan te brengen kolken HWA stelsel
..... Inclusief benodigd grondwerk
..... - maken inlaat;
..... - aanbrengen knevelinlaat met zettingsmof;
..... - aanbrengen standpijp;
..... - aanbrengen PVC-buis;
..... - aanbrengen bochtstuk.
320011 252832 Maken inlaat. st 249,00
..... Situering: t.p.v. kolkaansluitingen HWA
..... Betreft: maken inlaat in HWA-riool
4. . . .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. hulpstukken aan te brengen
..... volgens bestekspostnr. 320012

320012 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 249,00
..... Situering: t.p.v. kolkaansluitingen HWA

..... Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 249,00 L
..... Knevelinlaat met zettingsmof 315 x 125 mm
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. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
320013 252201 | Aanbrengen PVC-buis m 174,30 |

..... Situering: t.p.v. kolkaansluitingen HWA
..... Betreft: leveren en aanbrengen standpijp
..... Aantal: 249 st
..... Lengte aansluiting: 0,70 m

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 174,30 L
..... Type: Wavin ultra 3 o.g.
..... Kleur: grijs (RAL 7037)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

320014 252201 Aanbrengen PVC-buis m 149,40
..... Situering: t.p.v. kolkaansluitingen HWA
..... Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend van ca.
..... 0,60 tot 1,20 m minus maaiveld

2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 149,40 L
..... Kleur: grijs (RAL 7037)
..... Gemiddelde lengte per kolk: 0,60 m
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

320015 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 996,00
..... Situering: t.p.v. kolkaansluitingen HWA
..... Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 996,00 L
..... Bocht 45°
..... 4 stuks per kolk
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

320020 259999 Maken kolkaansluitingen drain. st 154,00 V
..... Situering: t.p.v. aan te brengen kolken drain stelsel
..... Inclusief benodigd grondwerk

..... - aanbrengen T-stuk;

..... - aanbrengen PVC-buis;

..... - aanbrengen bochtstuk.

320021 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 154,00
..... Situering: t.p.v. kolkaansluitingen drain
..... Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 154,00/ L
..... T-stuk:
..... Aansluiting: 125 - 125 - 125 mm
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
320022 252201 Aanbrengen PVC-buis m 401,00 |

..... Situering: t.p.v. kolkaansluitingen drain
..... Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend van ca.
..... 0,60 tot 1,20 m minus maaiveld

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 401,00 L
..... Kleur groen
..... Gemiddelde lengte per kolk: 2,60 m
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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320023 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 616,00 |

..... Situering: t.p.v. kolkaansluitingen drain

..... Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 616,00 L

..... Bocht 45°

..... 4 stuks per kolk

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet

33 Drainage

331 Leidingwerk
331010 252211 Aanbrengen PE-buis. m 1.477,00V
..... Situering: op diverse locaties binnen de werkgrenzen
..... Betreft: aanbrengen IT-buizen in Wavin Core regenwater
..... berging-/infiltratiesysteem
9.9. . . . |Rechte buis, SDR-klasse 11 m 1.477,00 L
..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
..... Type: Wavin Core IT-Buis met gefreesde sleuf
..... Materiaal: PE100 100% uit gerecycled PE
..... Sleufbreedte: 7 mm
..... Sleuflengte (effectief): 55 mm
..... Aantal sleuven in omtrek: 3
..... Kleur: zwart
. .1.8. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 9|Verbinding buizen aan straat- en trottoirkolken en buizen
..... onderling d.m.v. steekmof met rubbermanchet

331020 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 10,00V
..... Situering: t.p.v. overstorten op HWA inspectieput
2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . |Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .4. . . |Hulpstuk omstorten met beton m3 1,00 L

..... - beton 125 mm
..... Inclusief leveren hulpstukken en beton
. . .1. . |Bijwerken stroomprofiel
..... Sterkteklasse C20/25
..... Milieuklasse XC2
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
331030 252201 Aanbrengen PVC-buis m 50,00V
..... Situering: t.p.v. overstorten
..... Betreft: leveren en aanbrengen PVC-buis
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 50,00/ L
..... Kleur: groen
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
331040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00V
..... Situering: t.p.v. HWA inspectieput
..... Betreft: leveren en aanbrengen hulpstuk PVC t.b.v. overstort
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
..... Flexibele bocht 90°
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

332 Drainputten
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332010 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 35,00V

..... Situering: op diverse locaties binnen de werkgrenzen
..... Betreft: leveren en aanbrengen inspectieputten

1. .. .. Put, nominale middellijn 600 mm st 35,00
..... Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
..... Type: Tegra 600 inspectieput
..... Conform BRL 2017
..... Opbouw in afzonderlijke componenten
. .9. . . |Putbodem met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel:
..... - Tegra 600 Bodem Recht 180° 200 VW+Ring st 35,00 L
..... Draaibare mofaansluiting tot max. 7,5° ( t/m DN315)
..... Vaste mofaansluiting (vanaf DN400)
..... Schacht axiaal flexibel, enkelwandig geribbeld:
..... - hoogte: 1000 mm st 35,00 L
..... Kleur: zwart
..... Schacht op gewenste hoogte inkorten
..... Toebehoren:
..... - manchet putbodem/schacht EPDM DN600
..... Leveranties inspectieputten met KOMO certificaat
. . .3. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 240 mm st 35,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 680 mm en
..... bijpassende rubberring

332020 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 35,00V
..... Situering: t.p.v. inspectieputten aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 332010

..... Betreft: leveren en aanbrengen putranden

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 35,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... Leverancier: TBS-SVA

..... Type: 313 VEPRO

..... Hoogte: 170 mm

34 Overige werkzaamheden
340010 259999 Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. EUR N
..... Betreft: nieuw aangelegd hoofdriool en kolkaansluitingen
..... Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet met Riox systeem
..... Gegevens verwerken in bestekstekeningen

..... Conform Par. 2.2. van de BGT betreft dit een Groot werk
340020 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
..... Situering: t.p.v. inspectieputten t.b.v. de
..... rioleringswerkzaamheden

1. .. .. Aanbrengen afsluitingen Te rekenen op de volgende
..... diameters:
..... - @125 mm
..... - @200 mm
..... - @250 mm
.9. . . . |hemelwater-afvoer waarborgen gedurende de
..... werkzaamheden
..... Na afloop werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken
. .1. . . |In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
..... verwijderen

340030 210199 Toepassen bemaling rioolwater. EUR N

..... Situering: t.p.v. afsluiting t.b.v. aanleg nieuwe riolering
..... Tijdens de afsluiting van de riolering de afvoer

..... van het rioolwater en hemelwater-afvoer van de
..... achterliggende strengen en of lozingen van achter het
..... systeem liggende gebouwen waarborgen d.m.v. pompen

4 Kantopsluitingen en goten
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41 Kantopsluitingen
an | Trottoirbanden
411010 831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 3.172,30V

..... Situering: t.p.v. opsluitingen rijbaan langs verharding
..... Betreft: leveren en aanbrengen kantopsluitingen

9. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 31,72 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm recht st 3.173,00 L
..... Werkende lengte: 1,00 m
..... Kleur: grijs

..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol en dol

..... Leveren op plaats van verwerken
411020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.949,50 V
..... Situering: t.p.v. opsluitingen rijbaan langs groenstrook
..... Betreft: leveren en aanbrengen kantopsluitingen

9. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 19,50 L
..... Voorzien van steunrug van schraalbeton m3 31,19 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm recht st 1.950,00 L
..... Werkende lengte: 1,00 m
..... Kleur: grijs

..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol en dol

..... Leveren op plaats van verwerken
411030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 520,70V
..... Situering: t.p.v. opsluitingen rijpbaan langs verharding
..... Betreft: leveren en aanbrengen kantopsluitingen

9. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 8,33 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm bocht st 673,00 |
..... Uitwendig:

..... R=0,50 m st 3,00 L
..... R=2,00m st 3,00 L
..... R=3,00 m st 12,00 L
..... R=5,00m st 127,00 L
..... R=6,00 m st 97,00 L
..... R= 8,00 m st 88,00/ L
..... R= 10,00 m st 62,00/ L
..... Inwendig:

..... R=2,00 m st 3,00 L
..... R=5,00m st 20,00 L
..... R=8,00 m st 16,00 L
..... R=10,00 m st 2,00 L
..... Werkende lengte: 0,785 m

..... Kleur: grijs

..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol en dol

..... Leveren op plaats van verwerken
411040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 198,12V
..... Situering: t.p.v. opsluitingen rijpbaan langs groenstrook
..... Betreft: leveren en aanbrengen kantopsluitingen

9. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,17/L
..... Voorzien van steunrug van schraalbeton m3 1,98 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm bocht st 258,00 |
..... Uitwendig:

..... R=0,50 m st 4,00 L
..... R=0,75m st 2,00 L
..... R=1,00 m st 4,00L
..... R=2,00 m st 59,00/ L
..... R=2,50m st 21,00/ L
..... R= 3,00 m st 22,00/ L
..... R=4,00 m st 12,00/ L
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..... R=5,00 m st 76,00 L
..... R=6,00 m st 11,00 L
..... Inwendig:
..... R=0,30 m st 1,00 L
..... R=0,50 m st 5,00 L
..... R=2,00 m st 3,00 L
..... R=6,00 m st 13,00 L
..... R=10,00 m st 25,00/ L
..... Werkende lengte: 0,470 en 0,785 m
..... Kleur: grijs
..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol en dol
..... Leveren op plaats van verwerken
411050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 62,04V
..... Situering: t.p.v. invalide opritten
..... Betreft: leveren en aanbrengen inritverloopbanden
9. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,62 L
..... Voorzien van steunrug van schraalbeton m3 0,99 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm naar 200 x 170 mm st 66,00 |
..... Uitvoering:
..... Tussenstuk st 22,00 L
..... Eindstuk links st 22,00 L
..... Eindstuk recht st 22,00 L
..... Werkende lengte: 0,94 m
..... R= 6,00
..... Kleur: grijs
..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol en dol
..... Leveren op plaats van verwerken
411060 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,88V
..... Situering: t.p.v. invalide opritten
..... Betreft: leveren en aanbrengen inritverloopbanden
9. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,03 L
..... Voorzien van steunrug van schraalbeton m3 0,05 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm naar 200 x 170 mm st 3,00 |
..... Uitvoering:
..... Tussenstuk st 1,00 L
..... Eindstuk links st 1,00 L
..... Eindstuk recht st 1,00 L
..... Werkende lengte: 0,96 m
..... R= 8,00
..... Kleur: grijs
..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol en dol
..... Leveren op plaats van verwerken
411070 831399 Leveren en aanbrengen hoekblok 180/200 x 250 mm. st 92,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen hoekblokken
..... In cementspecie aanbrengen m3 0,92 L
..... Profiel 180/200 x 250 mm st 92,00/ L
..... R =0,50
..... Hoek: 90° uitwendig
..... Kleur: grijs
..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol op dol
..... Leveren op plaats van verwerken
411080 831399 Leveren en aanbrengen hoekblok 180/200 x 250 mm. st 46,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen hoekblokken
..... In cementspecie aanbrengen m3 0,46 L
..... Profiel 180/200 x 250 mm st 46,00 L
..... R =0,25
..... Hoek: 90° inwendig
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..... Kleur: grijs

..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol op dol
..... Leveren op plaats van verwerken
412 Opsluitbanden
412010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 7.180,10V
..... Situering:opsluitingen trottoir
..... Betreft: leveren en aanbrengen kantopsiluitingen
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm recht st 7.181,00 L
..... Werkende lengte: 1,00 m
..... Kleur: grijs
..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol en dol
..... Leveren op plaats van verwerken
412020 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 30,70V
..... Situering: opsluitingen trottoir
..... Betreft: leveren en aanbrengen kantopsluitingen

2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm bocht st 39,00 |
..... R=1,00 m st 2,00 L
..... R=3,00 m st 15,00 L
..... R=5,00m st 22,00 L
..... Werkende lengte: 0,785 m
..... Kleur: grijs

..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol en dol
..... Leveren op plaats van verwerken
412030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 913,70V
..... Situering: opsluitingen rijpaan
..... Betreft: leveren en aanbrengen kantopsiluitingen
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 200 x 250 mm recht st 913,70/ L
..... Werkende lengte: 1,00 m
..... Kleur: grijs
..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol en dol
..... Leveren op plaats van verwerken
412040 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 306,30 V
..... Situering: opsluitingen rijpbaan
..... Betreft: leveren en aanbrengen kantopsluitingen

2. .. .. Op zandbed

. .9. . . |Profiel 200 x 250 mm bocht st 393,00 |
..... R=2,00 st 15,00 L
..... R= 3,00 st 25,00 L
..... R=4,00 st 28,00 L
..... R=5,00 st 185,00 L
..... R=6,00 st 140,00 L
..... Werkende lengte: 0,470 m en 0,785 m

..... Kleur: grijs

..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol en dol
..... Leveren op plaats van verwerken
412050 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 112,00V
..... Situering: t.p.v. verhoogde kruispunten
..... Betreft: leveren en aanbrengen kantopsluitingen
2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 200 x 250 mm naar 180/200 x 250 mm st 112,00
..... Uitvoering:
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..... Links st 56,00/ L
..... Rechts st 56,00 L
..... Werkende lengte: 1,00 m
..... Kleur: grijs

..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol en dol

..... Leveren op plaats van verwerken
a3z Inritbanden
413010 831306 | Aanbrengen inritbanden van beton. m 573,00V
..... Situering: t.p.v. inritten

..... Betreft: leveren en aanbrengen inritbanden

3., ... Stellen met schraal beton m3 573 L
. .9. . . |Profiel 650 x 200 x 300 mm st 1.910,00 |
..... Kleur: grijs

..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol op dol

. . .3. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m st 1.748,00 L
. . . .3. |Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 81,00 L
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 81,00 L
414 Uitstapbanden
414010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 291,00V

..... Situering: t.p.v. parkeervakken
..... Betreft: leveren en aanbrengen kantopsiluitingen

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 2,91 L
..... steunrug van schraal beton
. .9. . . |Profiel 380/400 x 250 mm recht st 291,00 L
..... Kleur: grijs

..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol en dol

..... Leveren op plaats van verwerken
414020 831399 Leveren en aanbrengen hoekstuk 380/400 x 250 mm. st 1,00V
..... Situering: t.p.v. plein Kerkveld en Prof. Dr Claylaan
..... Betreft: leveren en aanbrengen hoekstukken
..... In cementspecie aanbrengen m3 0,01/ L
..... Profiel 380/400 x 250 mm st 1,00 L
..... Beenlengte: 0,50 m

..... Hoek: 90° inwendig

..... Kleur: grijs

..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol op dol

..... Leveren op plaats van verwerken

414030 831399 Leveren en aanbrengen hoekstuk 380/400 x 250 mm. st 39,00V
..... Situering: t.p.v. parkeervakken Rietveldlaan, Mondriaanlaan
..... en Kerkveld
..... Betreft: leveren en aanbrengen hoekstukken
..... In cementspecie aanbrengen m3 0,39 L
..... Profiel 380/400 x 250 naar 180/200 x 250 mm st 39,00 |
..... Links st 19,00 L
..... Rechts st 20,00 L
..... R=0,30 m
..... Hoek: 90° inwendig
..... Kleur: grijs

..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol op dol

..... Leveren op plaats van verwerken
414040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 277,00V
..... Situering: t.p.v. parkeervakken

..... Betreft: leveren en aanbrengen kantopsluitingen
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6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 2,77 L
..... steunrug van schraal beton
. .9. . . |Profiel 580/600 x 250 mm recht st 277,00/ L
..... Kleur: grijs

..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol en dol

..... Leveren op plaats van verwerken
414050 831399 Aanbrengen hoekblok 580/600 x 250 mm. st 14,00V
..... Situering: t.p.v. parkeervakken Kerkveld en Prof. Dr.
..... Claylaan

..... Betreft: leveren en aanbrengen hoekblokken
..... In cementspecie aanbrengen m3 0,14/ L
..... Profiel 580/600 x 250 mm st 14,00 L
..... R =0,60 m

..... Hoek: 90° uitwendig

..... Kleur: grijs

..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol op dol

..... Leveren op plaats van verwerken
414060 831399 Aanbrengen hoekblok 580/600 x 250 mm. st 28,00V
..... Situering: t.p.v. parkeervakken Mendes da Costalaan,
..... Kerkveld, Mondriaanlaan, Prof. Dr. Ornsteinlaan en Prof. Dr.
..... Claylaan

..... Betreft: leveren en aanbrengen hoekblokken

..... In cementspecie aanbrengen m3 0,28 L
..... Profiel 580/600 x 250 naar 380/400 x 250 mm st 28,00 |
..... Links st 13,00 L
..... Rechts st 15,00 L
..... R=0,20m

..... Hoek: 90° inwendig

..... Kleur: grijs

..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Sluiting: hol op dol

..... Leveren op plaats van verwerken
415 Uitstroombanden
415010 831399 Aanbrengen uitstroomband 600 x 250 mm. st 34,00V
..... Situering: t.p.v. noordzijde Nedereindseweg en
..... parkeervakken Prf. Dr. Claylaan

..... Betreft: leveren en aanbrengen uitstroombanden
..... Betonelementen aanbrengen in kantopsluiting van
..... trottoirbanden

..... Leverancier: Struyk Verwo o.g.

..... Type: Uitstroomband 60x25 st 34,00 L
..... Vorm: uitlopende verwijding van instroompunt richting
..... achterzijde

..... Uitloopopening: met afschot en ronding voor goede
..... waterafvoer

..... Afmeting: 600 x 250 mm

..... Werkende lengte: 1000 mm

..... Sluiting: vlak

..... Kleur: lichtgrijs

..... Zelfverdichtend beton met glad uiterlijk

..... Leveren op plaats van verwerken

416 Cortenstaal
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416010 831399 Aanbrengen piketten. st 1.196,00 V

..... Situering: t.p.v. opsluiting van cortenstaal

..... Betreft: leveren en aanbrengen piketten t.b.v. het vormen
..... van cortenstalen strips aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 416020

..... Piketten van hardhout st 1.196,00 L
..... Kopmaat: 50 x 50 mm

..... Lengte: 400 mm

..... 4 piketpalen per strip

..... Inclusief schroeven

..... Fabrikaat: ADEZZ o.g.

..... Onderdelen aanbrengen conform eisen leverancier
..... Leveren op plaats van verwerken

416020 831399 Aanbrengen kantopsluiting van cortenstaal. m 686,00 V
..... Situering: t.p.v. halfverharding

..... Betreft: leveren en aanbrengen kantopsluiting van
..... cortenstaal

..... Vast schroeven aan piketten aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 416010

..... Kantopsluiting met geplette bovenrand st 299,00 L
..... Van cortenstaal

..... Afmetingen: 2300 x 2 x 150 mm

..... Strips voorzien van schroefgaten

..... Rekening gehouden met zaagverlies

..... Fabrikaat: ADEZZ o.g.

..... Onderdelen aanbrengen conform eisen leverancier
..... Leveren op plaats van verwerken

42 Goten
ar | Gootlaag
421010 831303 | Aanbrengen molgoot. m 1.742,00 V

..... Situering: langs bestaand asfalt
..... Betreft: leveren en aanbrengen goot tussen asfalt en
..... trottoirbanden
9. . . .. Bestaande uit 1 streklaag
. .1. . . |In straatlaag
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 8.231,00 L
..... 1 strek in kleur grijs
..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand
..... Leveren op plaats van verwerken
422 Schijngoten
422010 831303 Aanbrengen molgoot. m 208,00V
..... Situering: Kerkveld
..... Betreft: leveren en aanbrengen schijngoot tussen rijpaan en
..... parkeervakken
4. . . .. Bestaand uit 7 streklagen
. .1. . . |In straatlaag
. . . .2. |Straatbakstenen: standaard dikformaat st 7.280,00
..... 6 strekken in kleur bruin st 6.240,00 L
..... 1 strek in kleur rood-bruin st 1.040,00 L
..... Fabrikaat: Van der Sanden o.g.
..... Type:
..... Afmetingen: ca. 200 x 65 x 85 mm
..... Vormbak, onbezand
..... Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)
..... Gerekend met 71 st/m2
..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand
..... Leveren op plaats van verwerken
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422020

43

431

431010

431020

431030

431040

431050

51

831303

831502

831502

831502

831502

831502

Aanbrengen molgoot.

Situering: Kerkveld

Betreft: leveren en aanbrengen schijngoot tussen rijpaan en
parkeervakken

Bestaand uit 5 streklagen

In straatlaag

Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
4 strekken in kleur zwart

1 strek in kleur rood-zwart

9|Afstrooien en invegen met brekerzand

Leveren op plaats van verwerken

Bijkomende werkzaamheden
Pasmaken betonbanden

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: trottoirbanden aan te brengen volgens
bestekspostnr. 411010, 411020, 411030 en 411040

D.m.v. stofvrij zagen

Trottoirband 180/200 x 250 mm

2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: opsluitbanden aan te brengen volgens
bestekspostnr. 412010 en 412020

D.m.v. stofvrij zagen

Opsluitband 100 x 200 mm

2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: opsluitbanden aan te brengen volgens
bestekspostnr. 412030 en 412040

D.m.v. stofvrij zagen

Opsluitband 200 x 250 mm

2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: uitstapbanden aan te brengen volgens
bestekspostnr. 414010

D.m.v. stofvrij zagen

Uitstapband 380/400 x 250 mm

2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: uitstapbanden aan te brengen volgens
bestekspostnr. 414040

D.m.v. stofvrij zagen

Uitstapband 580/600 x 250 mm

2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

Verhardingen

Voorbereidende werkzaamheden

st
st
st

st

st

st

st

st

689,00

380,00

560,00

100,00

56,00

31,00

\

\

\Y

\Y

\

\

16.404,76
13.124,00 L
3.281,00 L
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510010

510020

510030

52

521

521010

800101

800101 |

831101 |

800201

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Situering: t.p.v. aan te brengen funderingslagen

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken

Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,30 m

Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Situering: t.p.v. aan te brengen elementenverhardingen
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken

Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,50 m

Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

Aanbrengen straatlaag.

Situering: onder elementenverhardingen

Betreft: leveren en aanbrengen straatlaag

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Op het zandbed en een funderingslaag

Straatzand

Funderingen
Aanbrengen menggranulaat 0/31,5

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: t.p.v. wandelpaden van halfverharding
Betreft: leveren en aanbrengen funderingslaag
Leveren op plaats van verwerken

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Gerekend met 1800 kg/m3

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 510010

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

m2

m2

m2

m3

m2

ton

15.637,00V

12.527,00 V

27.816,00

750,00

\

\Y

1.390,80 L

270,00 L
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521020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 11.084,00V

..... steenmengsel.

..... Situering: t.p.v. fietsstraat Marisplantsoen en ECOBASE A5
..... Betreft: leveren en aanbrengen funderingslaag
..... Leveren op plaats van verwerken
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 4.987,80 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
..... Gerekend met 1800 kg/m3
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 510010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
521030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.933,00V
..... steenmengsel.
..... Situering: t.p.v. Nedereindseweg en onder Sandwichpanelen
..... Betreft: leveren en aanbrengen funderingslaag
..... Leveren op plaats van verwerken
3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 1.583,82 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
..... Gerekend met 1800 kg/m3
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 510010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
521040 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.  ton 470,00V
..... Situering: t.p.v. wegverbreding
..... Betreft: uitvullen bestaande fundering
..... Inclusief de bestaande funderingslaag loswerken over een
..... hoogte van ten minste 50 mm
..... Laagdikte 0,30 m
7. . ... Menggranulaat ton 470,00/ L
.2. . . . |Sortering 0/31,5
. . .9. . |Inclusief verdichten en profileren, methode ter keuze van de
..... aannemer
522 Aanbrengen menggranulaat 4/32
522010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 702,00V
..... steenmengsel.
..... Situering: parkeervakken en parkeerstroken
..... Betreft: leveren en aanbrengen funderingslaag
..... Leveren op plaats van verwerken
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 379,08 L
..... Gerekend met 1800 kg/m3
. .9. . . |Sortering 4/32
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 510010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

523 Aanbrengen menggranulaat 4/16
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523010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 123,00V

..... steenmengsel.

..... Situering: t.p.v. boombunkers
..... Betreft: leveren en aanbrengen funderingslaag
..... Leveren op plaats van verwerken
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 22,14|L
..... Gerekend met 1800 kg/m3
. .9. . . |Sortering 4/16
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 510010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
524 Aanbrengen SandwichPanelen
524010 809999 Leveren en aanbrengen Combigrid 100. m2 987,00V
..... Situering: t.p.v. Sandwichpanelen
..... Betreft: leveren en aanbrengen Combigrid
..... Aanbrengen op een fundering aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 521030
..... Weefsel van polypropeen m2 987,00 L
..... Hoeveelheid exclusief overlap
..... Onderlinge overlap minimaal 0,50 m
..... Combigrid aanbrengen volgens eisen leverancier
524020 809999 Leveren en aanbrengen sandwichpaneel. m2 987,00 V
..... Situering: t.p.v. plein Kerkveld
..... Betreft: leveren en aanbrengen van sandwichpanelen
..... Sandwichpaneel: st 2.166,00 L
..... Type: TreeRaft SandwichPaneel 50
..... Leverenacier: GreenMax
..... Afmetingen: 786 x 580 x 50 mm (I x b x h)
..... Maximaal toelaatbare vlaktedruk:
..... 74 N/mm2
..... Sandwichpanelen aanbrengen conform de eisen van de
..... leverancier
..... Leveren op plaats van verwerken
..... Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr. 510010
524030 809999 Leveren en aanbrengen Geotextiel. m2 987,00V
..... Situering: t.p.v. bovenkant Sandwichpanelen
..... Betreft: leveren en aanbrengen Geotextiel
..... Aanbrengen op sandwichpanelen aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 524020
..... Weefsel van polypropeen m2 987,00 L
..... Hoeveelheid exclusief overlap
..... Breedte te bedekken ondergrond 2,50 m
..... Onderlinge roloverlap minimaal 0,25 m
..... Geotextiel aanbrengen volgens eisen leverancier

525 Aanbrengen waterbergende fundering
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525010 800299 Aanbrengen waterbufferend fundatiesysteem m2 9.719,00 vV

..... Situering:

..... - Marisplantsoen;

..... - Mendes da Costalaan;

..... - Prof. Dr. Kramerslaan;

..... - Prof. Dr. Bakkerlaan;

..... - Prof. Dr. Ornsteinlaan;

..... - Nedereind.

..... Betreft: een als totaalpakket geleverd samengesteld

..... waterbufferend fundatiesysteem.

..... Waterbufferend fundatiesysteem AquaBASE Leverancier:

..... AquaBASE BV te 's-Hertogenbosch

..... Het te leveren totaalpakket bestaat uit de volgende

..... componenten, welke in de vervolgbestekposten nader

..... omschreven worden:

..... - funderingsmaterialen;

..... - scheidingsdoek;

..... - geogrid en toebehoren voor waterbuffering.

..... Aanbrengen conform voorschriften leverancier

525011 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 9.719,00
..... Betreft: vliezen t.b.v. scheiding in fundering als onderdeel
..... van het waterbufferend systeem AquaBASE
..... Toepassing: onderzijde- zijkanten systeemvulling
..... Grondsoorten: aanbrengen op ondergrond voorbewerkt
..... volgens bestekpostnr. 510010

4. . . .. Vlies van polypropeen m2 9.719,00 L
..... - leverancier: AQuaBASE BV te 's-Hertogenbosch
..... - type: AquaBASE Trac NW
..... - treksterkte (MD en CMD)
..... DIN EN ISO 10319: 12 kN/m
..... - rek bij maximale treksterkte (MD): 45%
..... - rek bij maximale treksterkte (CMD): 50%
..... - penetratie DIN EN ISO 12236: 2,000 kN/m
..... - dynamische perforatieweerstand: 22 mm
..... - normale waterdoorlatendheid in het viak /
..... snelheidsindex VH50: 0,080m/s
..... - karakteristieke openingsgrootte 090 vigs
..... DIN EN ISO 12956: 80um
..... - dikte: 1,4 mm bij 2 kPa
..... Hoeveelheid exclusief overlap
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond gem. 5,00 m
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 0,30 m

525012 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 9.719,00
..... steenmengsel.
..... Betreft: infiltratielaag AquaBASE als onderdeel van het
..... waterbufferend systeem AquaBASE

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,23 m
.1. . . . |Steenmengsel van natuurlijk gesteente ton 3.981,19 L
..... - ECoBASE A5
..... - leverancier: AQquaBASE BV
..... - porositeit: 35%
..... - droge volumemassa: ca. 1.781 kg/m3
..... - waterabsorptie: 0,40 %
..... - hoek inwendige wrijving: 40°
..... - gehalte aan zeer fijn materiaal: f1
. .3. . . |Sortering 8/32
. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN 1097-2)
..... ten minste categorie LA
. . . .5. |Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 525011
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525013

525014

53

531

5311

531110

531120

800115

800299

812131

812101

Aanbrengen inlage van kunststof.
Betreft: vliezen t.b.v. scheiding in fundering als onderdeel
van het waterbufferend systeem AquaBASE
Toepassing: bovenzijde systeemvulling
Grondsoorten: aanbrengen op funderingspakket,
aangebracht volgens bestekspostnr. 525012
Vlies van polypropeen
- leverancier: AQquaBASE BV te 's-Hertogenbosch
- type: AquaBASE Trac NW
- treksterkte (MD en CMD)
DIN EN ISO 10319: 12 kN/m
- rek bij maximale treksterkte (MD): 45%
- rek bij maximale treksterkte (CMD): 50%
- penetratie DIN EN ISO 12236: 2,000 kN/m
- dynamische perforatieweerstand: 22 mm
- normale waterdoorlatendheid in het vlak /
snelheidsindex VH50: 0,080m/s
- karakteristieke openingsgrootte 090 vigs
DIN EN ISO 12956: 80pum
- dikte: 1,4 mm bij 2 kPa
Hoeveelheid exclusief overlap
Breedte te bedekken ondergrond gem. 5,00 m
De banen aanbrengen met een overlap van 0,30 m

Draagkrachtmeting fundering

Betreft: het steeksproefgewijs meten van de drachtkracht
van het AQuaBASE funderingssysteem conform de
grind-/zandvervangproef (proef 7) en de
éénpuntsproctorproef (proef 10).

Richtlijn: één steekproef per 500 m2

Meetresultaten delen met de directie, het betreft een
stoppunt.

Bitumineuze verhardingen

Nedereindseweg

- 30 mm deklaag (donkerrood) SMA-NL 11A
- 50 mm tussenlaag AC 16 BIND TL-B

- 70 mm onderlaag AC 22 OL-B

Nedereindseweq, oostzijde
Betreft: aanbrengen onderlaag en tussenlaag na
verwijderen elementenverharding

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: Nedereindseweg, oostzijde

Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag
Totaal 1630 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B 70/100

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 70 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.

521030

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: op verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 531110

Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

m2

m2

st

ton

ton

m2

ton

285,25V

1.630,00V

9.719,00

9.719,00 L

20,00

285,25 L

0,49 L
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531130 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 203,75V
Ce Situering: Nedereindseweg, oostzijde
Ce Betreft: leveren en aanbrengen tussenlaag
Ce Totaal 1630 m2
9. . . . . |Asfalt: AC 16 bind ton 203,75L
9. .. Mengseleigenschappen: TL-B 70/100
R T Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5. . |Totale laagdikte 50 mm
..... Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
Ce bestekspostnr. 531110
5312 Nedereindseweg, westzijde
e Betreft: aanbrengen onderlaag en tussenlaag t.p.v.
Ce verbredingen
531210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 22,75V
Ce Situering: Nedereindseweg, westzijde
Ce Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag
Coe Totaal 130 m2
2. . .. Asfalt: AC 22 base ton 22,75/ L
9. .. Mengseleigenschappen: OL-B 70/100
R Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.
C 521030
531220 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 240,00V
Ce Situering: t.p.v. wegverbredingen
9. . .. Type asfaltwapening: Compogrid CG200L o.g. m2 240,00 L
Coe Leverancier: BituNed b.v.
Ce Aanbrengen conform richtlijnen leverancier
.90 Op een nieuwe verhardingslaag aangebracht volgens
Ce bestekspostnr. 531210
. . .1. . |Hechtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 531230
..... Breedte 1,00 tot 1,5 m
. Inclusief 0,5 m overlap
531230 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 240,00V
Ce Situering: op verhardingslaag aangebracht volgens
Ce bestekspostnr. 531110
Ce Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag
1. ... Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,24/ L
5oL Hoeveelheid 1,0 kg/m2
531240 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 30,00V
e Situering: Nedereindseweg, westzijde
Ce Betreft: leveren en aanbrengen tussenlaag
Coe Totaal 240 m2
9. . .. Asfalt: AC 16 bind ton 30,00 L
9. .. Mengseleigenschappen: TL-B 70/100
R Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .5. . |Totale laagdikte 50 mm
..... Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
e bestekspostnr. 531110
5313 Nedereindseweq, deklaag (oost- en westziide)
531310 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.431,00V
Ce Situering: Nedereindseweg, westzijde
Ce Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag
Ce Aanbrengen kleeflaag na frezen volgens bestekspostnr.
Ce 131310
1. . .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,57|L
20 .. Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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531320 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.630,00 V

..... Situering: Nedereindseweg, oostzijde

..... Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag

..... Aanbrengen kleeflaag op voorgaande verhardingslaag
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 531130

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,49 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
531330 812112 | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 229,58V

..... Situering: Nedereindseweg
..... Betreft: leveren en aanbrengen deklaag
..... Totaal 3061 m2
6. .. .. Asfalt: SMA - NL 11A ton 229,58 L
..... Kleur: rood
..... Voorzien van zwarte bitumen
..... Percentage kleurstof: 4%
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 30 mm
..... 9/0Op een bestaande verhardingslaag gefreesd volgens
..... bestekspostnr.131310
..... Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 531130
532 Mendes da Costalaan
..... - 30 mm deklaag (donkerrood) SMA-NL 11A
..... - 50 mm tussenlaag AC 16 BIND TL-B
..... - 70 mm onderlaag AC 22 OL-B
5321 Mendes da Costalaan, asfaltconstructie
..... Betreft: aanbrengen onderlaag, tussenlaag en deklaag na
..... verwijderen elementenverharding

532110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 184,10V
..... Situering: Mendes da Costalaan
..... Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag
..... Totaal 1052 m2

2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 184,10/ L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B 70/100
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6|Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 521020

532120 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.052,00 V

..... Situering: op verhardingslaag aangebracht volgens

..... bestekspostnr. 532110

..... Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,32L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
532130 812121 | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 131,50V

..... Situering: Nedereindseweg, oostzijde
..... Betreft: leveren en aanbrengen tussenlaag
..... Totaal 1052 m2

9. . . .. Asfalt: AC 16 bind ton 131,50/ L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B 70/100
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 50 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 532110
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532140 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.052,00 V

..... Situering: Mendes da Costalaan

..... Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag

..... Situering: op verhardingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 532130

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,32 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
532150 812112 | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 78,90V

..... Situering: Mendes da Costalaan
..... Betreft: leveren en aanbrengen deklaag
..... Totaal 1052m2
6. .. .. Asfalt: SMA - NL 11A ton 78,90 L
..... Kleur: rood
..... Voorzien van zwarte bitumen
..... Percentage kleurstof: 4%
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 30 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 532130
533 Fietspad Marisplantsoen
533010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 20,13V
..... Situering: fietspad Marisplantsoen
..... Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag
..... Totaal 161 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 20,13|L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B 70/100
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 50 mm
..... 6|Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 521020
533020 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 161,00V
..... Situering: op verhardingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 533010
..... Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,05 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
533030 812112 | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 14,09V

..... Situering: fietspad Marisplantsoen
..... Betreft: leveren en aanbrengen deklaag
..... Totaal 161 m2
6. .. .. Asfalt: SMA - NL 11A ton 14,09 L
..... Kleur: rood
..... Voorzien van zwarte bitumen
..... Percentage kleurstof: 4%
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 533010
534 Reparaties
534010 810699 Afgieten naden t.p.v. aansluiting bestaand/nieuw. m 41,00V
..... Situering: t.p.v. aansluiting van de nieuwe asfalt deklaag op
..... de bestaande asfalt deklaag
..... Direct na het aanbrengen van de nieuwe asfalt deklaag
..... Afgieten met bitumenemulsie kathionisch met polymeren kg 12,30 L
..... (0,3 kg/m1)
..... Afstrooien met leislag 1/3 (0,4 kg/m) kg 16,40 L
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535

535010

54

541
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541020
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Onderzoeken

Uitvoeren opleveringscontrole.

Betreft: nieuwe asfalt gehele werk

Uitvoering en rapportage door RVA-geaccrediteerd
laboratorium (conform NEN-EN-ISO/IEC17025)
Onderdelen onderzoek:

- laagdikte

- verdichtingsgraad

- samenstelling

Originele rapportage aan de directie ter beschikking stellen

Elementenverhardingen
Straatbakstenen

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: rijpaan Kerkveld

Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen
Leveren op plaats van verwerken
Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat: dikformaat

Kleur: rood genuanceerd

Fabrikaat: Van der Sanden o.g.

Type: Aragon DF85

Afmetingen: ca. 200 x 65 x 85 mm

Vormbak, onbezand

Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)

Gerekend met 71 st/m2

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: loopstrook Kerkveld

Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen
Leveren op plaats van verwerken
Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat: dikformaat

Kleur: rood genuanceerd

Fabrikaat: Van der Sanden o.g.

Type: Aragon DF85

Afmetingen: ca. 200 x 65 x 85 mm

Vormbak, onbezand

Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)

Gerekend met 71 st/m2

Totale breedte 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: parkeervakken Nedereind

Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen
Leveren op plaats van verwerken
Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat: dikformaat

Kleur: rood genuanceerd

Fabrikaat: Van der Sanden o.g.

EUR

m2

st

m2

st

m2

st

1.596,00

528,00

450,00

\

\

\Y

113.316,00

37.488,00

31.950,00

61 van 110
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..... Type: Aragon DF85

..... Afmetingen: ca. 200 x 65 x 85 mm
..... Vormbak, onbezand

..... Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)
..... Gerekend met 71 st/m2

.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer

. .4. . . |In elleboogverband

. . .1. . |Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

541040 831111 Aanbrengen straatbakstenen.

m2 1.068,00 V
..... Situering: rabatstroken Nedereind
..... Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen
..... Leveren op plaats van verwerken
..... Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 75.828,00| L
..... straatbaksteen zonder afstandhouders
..... Formaat: dikformaat
..... Kleur: rood genuanceerd
..... Fabrikaat: Van der Sanden o.g.
..... Type: Aragon DF85
..... Afmetingen: ca. 200 x 65 x 85 mm
..... Vormbak, onbezand
..... Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)
..... Gerekend met 71 st/m2
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer
. .4. . . |Inelleboogverband
. . .1. . |Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

541050 831111 Aanbrengen straatbakstenen.

m2 533,00V
..... Situering: parkeervakken Kerkveld
..... Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen
..... Leveren op plaats van verwerken
..... Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 37.843,00 L
..... straatbaksteen zonder afstandhouders
..... Formaat: dikformaat
..... Kleur: rood genuanceerd
..... Fabrikaat: Van der Sanden o.g.
..... Type: Inverno DF85
..... Afmetingen: ca. 200 x 65 x 85 mm
..... Vormbak, onbezand
..... Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)
..... Gerekend met 71 st/m2
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer
. .4. . . |In elleboogverband
. . .1. . |Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand
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542

542010
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831111

831111

831112

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: parkeervakken Kerkveld

Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen t.b.v.
vakmarkering

Leveren op plaats van verwerken

Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat

Kleur: wit

Fabrikaat: Van der Sanden o.g.

Type: Carrara Liscio DF85

Afmetingen: ca. 200 x 65 x 85 mm

Vormbak, onbezand

Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)

Gerekend met 71 st/m2

In 4 rijen

In halfsteensverband

Op straatlaag

3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: t.p.v. inrit Nedereindseweg 116
Betreft: hergebruik straatbakstenen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 133110
Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat: waalformaat

Kleur: diverse

Gerekend met 100 st/m2

Totale breedte 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

Betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: diverse rijbanen

Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
Leveren op plaats van verwerken

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: rood-zwart

Fabrikaat: MBI De Steenmeesters o.g.

Type: Geo Retron Prestige, D65

Afmetingen: ca. 210 x 105 x 80 mm

Met facet

Gerekend met 45 st/m2

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

m2

st

m2

st

m2

st

st

117,00V

39,00V

9.605,00 V

8.307,00 L

3.900,00

10.743,85 L

421.481,00 L

63 van 110
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1.748,00V

Aanbrengen betonstraatstenen. m2

Situering: parkeervakken

Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
Leveren op plaats van verwerken

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: zwart

Fabrikaat: MBI De Steenmeesters o0.g.

Type: Geo Retron Prestige, D65

Afmetingen: ca. 210 x 105 x 80 mm

Met facet

Gerekend met 45 st/m2

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

st

78.660,00

542030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2
..... Situering: t.p.v. rabatstroken Mendes da Costalaan
..... Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
..... Leveren op plaats van verwerken

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st
..... Kleur: zwart
..... Fabrikaat: MBI De Steenmeesters o0.g.

..... Type: Geo Retron Prestige, D65

..... Afmetingen: ca. 210 x 105 x 80 mm

..... Met facet

..... Gerekend met 45 st/m2

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

182,00 V

8.190,00 L

542040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 57,00V
..... Situering: parkeervakken

..... Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen t.b.v.
..... vakmarkering

..... Leveren op plaats van verwerken

. .1. . . |Op straatlaag

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st
..... Kleur: wit

..... Fabrikaat: MBI De Steenmeesters o0.g.

..... Type: Geo Retron Prestige, D65

..... Afmetingen: ca. 210 x 105 x 80 mm

..... Met facet

..... Gerekend met 45 st/m2

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

2.565,00 L

542050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2
..... Situering: t.p.v. drempels en kruispunten van

..... elementenverharding

..... Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen t.b.v.
..... drempelmarkering

..... Leveren op plaats van verwerken

. .1. . . |Op straatlaag

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikie 80 mm st
..... Kleur: zwart

..... Fabrikaat: MBI De Steenmeesters o0.g.

..... Type: Geo Retron Prestige, D65

..... Afmetingen: ca. 210 x 105 x 80 mm

..... Met facet

..... Gerekend met 45 st/m2

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

210,00V

9.450,00 L
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542060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 105,00V

..... Situering: t.p.v. drempels en kruispunten van
..... elementenverharding
..... Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen t.b.v.
..... drempelmarkering
..... Leveren op plaats van verwerken
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.725,00 L
..... Kleur: wit
..... Fabrikaat: MBI De Steenmeesters o0.g.
..... Type: Geo Retron Prestige, D65
..... Afmetingen: ca. 210 x 105 x 80 mm
..... Met facet
..... Gerekend met 45 st/m2
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
543 Betontegels
543010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 9.480,00V
..... Situering: t.p.v. trottoirs
..... Betreft: leveren en aanbrengen betontegels
..... Leveren op plaats van verwerken
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 96.420,00 L
..... 1339:2003/C1:2006) 45
..... Kleur: grijs
..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Gerekend met 11 st/m2
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 15.720,00/ L
..... Kleur: grijs
..... Gerekend met 22 st/m2
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand
543020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 225,00V
..... Situering: t.p.v. overrijdbare trottoirs
..... Betreft: leveren en aanbrengen betontegels
..... Leveren op plaats van verwerken
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |In elleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 4.950,00 L
..... Kleur: grijs
..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Gerekend met 22 st/m2
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand
543030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.368,00 V
..... Situering: t.p.v. overrijdbare trottoirs in Prof. Dr. Bakkerlaan
..... Betreft: leveren en aanbrengen betontegels
..... Leveren op plaats van verwerken
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 30.096,00| L
..... Kleur: grijs
..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Gerekend met 22 st/m2
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand
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543040 831199 Leveren en aanbrengen verkeerstegels, haaientandtegels. st 34,00V

..... Situering: t.p.v. kruispunten

..... Betreft: leveren en aanbrengen verkeerstegels

..... Tussentegels aangebracht volgens bestekspostnr. 543050
..... Op straatlaag

..... Haaientandtegels st 34,00 L
..... Afmetingen: 500 x 500 x 95 mm

..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.

..... Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand
..... Leveren op plaats van verwerken

543050 831199 Leveren en aanbrengen verkeerstegels, tussentegels. st 29,00V
..... Situering: t.p.v. kruispunten

..... Betreft: leveren en aanbrengen verkeerstegels
..... Op straatlaag

..... Tussentegels st 29,00/ L
..... Afmetingen: 500 x 500 x 95 mm

..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.

..... Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand
..... Leveren op plaats van verwerken

543060 831199 Aanbrengen verkeerstegels, huisvuilverzameltegels, st 37,00V
..... hergebruik.

..... Situering: t.p.v. diverse trottoirs binnen de werkgrenzen
..... Betreft: hergebruik huisvuilverzameltegels

..... Op straatlaag

..... Huisvuilverzameltegels st 37,00
..... Afmetingen: 300 x 300 x 60 mm

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 134420
..... Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand

543070 831199 Leveren en aanbrengen verkeerstegels, noppentegels. st 12,00V
..... Situering: t.p.v. kruispunt Nedereindseweg en
..... Zwanenburgstraat
..... Betreft: leveren en aanbrengen verkeerstegels
..... Op straatlaag
..... Noppentegels st 12,00 L
..... Afmetingen: 300 x 300 x 60 mm
..... Kleur: wit
..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand
..... Leveren op plaats van verwerken
543080 831199 Leveren en aanbrengen verkeerstegels, geleidetegels. st 76,00V
..... Situering: t.p.v. kruispunt Nedereindseweg en
..... Zwanenburgstraat
..... Betreft: leveren en aanbrengen verkeerstegels
..... Op straatlaag
..... Geleidetegels st 76,00 L
..... Afmetingen: 300 x 300 x 65 mm
..... Kleur: wit
..... Fabrikaat: Struyk Verwo o.g.
..... Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand
..... Leveren op plaats van verwerken
544 Grasbetontegels
544010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 252,00V
..... Situering: t.p.v. parkeervakken
..... Betreft: leveren en aanbrengen grasbetontegels
..... Leveren op plaats van verwerken
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .9. |Grasbetontegels 300 x 150 x 100 mm st 5.544,00 L
..... Fabrikaat: v.d. Bosch Beton o.g.
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Type: Flood Twin

Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met teelgrond
Inzaaiien met recreatief mengsel B3
Hoeveelheid: 0,25 kg/100 m2

Het zaan 10 tot 20 mm onderwerken

Natuursteen

Aanbrengen keien van natuursteen.

Situering: t.p.v. Kerkveld

Betreft: hergebruik bestrating van natuursteen
Keien van natuursteen:

Portugese keitjes

Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 135310
Afmetingen kei: 100 x100 x100 mm

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Verband: blokverband

Op ongebonden straatlaag van: split
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 510030

Aanbrengen tegels van natuursteen.
Sltuering: t.p.v. Nedereindseweg

Betreft: hergebruik kunstwerk tegels
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 134510
Terug aanbrengen op ingemeten locaties
Kunstwerk tegel van natuursteen
Afmetingen van de tegels:

- 300 x 300 x 60 mm

- 600 x 300 x 60 mm

Op ongebonden straatlaag van: split
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 510030

Herstraten

Herstraten bestrating, betonstraatstenen.
Situering: t.p.v. aansluitingen op bestaande situatie
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr(s). 950060

Totale breedte tot 1,50 m

Diverse verbanden

Diverse materialen

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
bestratingsmaterialen en van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten bestrating, betontegels.

Situering: t.p.v. aansluitingen op bestaande situatie
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr(s). 950060

Totale breedte tot 1,50 m

Diverse verbanden

Diverse materialen

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
bestratingsmaterialen en van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

m2
kg

m2

st

st

st

m2

m3

m2

m3

488,00V

34,00V

113,00 V

64,00V

252,00 L
0,63 L

10,00
24,00

0,64 L
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546030

546040

55

550010

6

61

611

6111

611110

611120

6112

831499

831499

849999

222107

221131

Opnieuw stellen kantopsluiting, opsluitbanden.
Situering: t.p.v. aansluitingen op bestaande situatie
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr(s). 950060

Diverse materialen

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
bestratingsmaterialen en van de vrijgekomen, niet
herbruikbare materialen

Opnieuw stellen kantopsluiting, trottoirbanden.
Situering: t.p.v. aansluitingen op bestaande situatie
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr(s). 950060

Diverse materialen

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
bestratingsmaterialen en van de vrijgekomen, niet
herbruikbare materialen

Halfverharding

Leveren en aanbrengen halfverharding.

Situering: t.p.v. plein Kerkveld, plein Prf. Dr. Kramerslaan en
pad langs Zwanenburgpad

Betreft: leveren en aanbrengen halfverharding
Halfverharding van split:

Quarzitische Grauwacke Flachkorn

Sortering: 0/12 mm

Totale breedte kleiner of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,05 m
Op een fundering van: menggranulaat

Aangebracht volgens bestekspostnr. 521010

Leveren op plaats van verwerking

Groenvoorzieningen
Grondbewerkingen
Gazonvakken

Voorbereidende werkzaamheden

Frezen.

Situering: t.p.v. gazonvakken

Betreft: frezen voorafgaand aan het inzaaien van de gazons
Voorbewerkt volgens bestekspostnrs. en

Aantal percelen: 33

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen tegen de rijrichting in

Egaliseren.

Situering: t.p.v. gazonvakken

Betreft: egaliseren voorafgaand aan het inzaaien van de
gazons

Voorbewerkt volgens bestekspostnr.611110
Aantal percelen: 33

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Inzaaien

m2

ton

are

are

20,00

20,00

500,00

110,03

110,03

\

\

\Y

\

45,00 L
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611210 512101 Zaaien. are 100,13V
..... Situering: t.p.v. diverse locaties binnen de werkgrenzen
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 75,10/ L
..... Recreatief mengsel B3
..... Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
611220 512101 Zaaien. are 9,90V
..... Situering: t.p.v. Nedereindseweg
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 0,99 L
..... Grasmengsel: G3 Bloemrijk grasland - natte grond
..... Leverancier: Cruydt Hoeck o.g.
..... Hoeveelheid: 0,1 kg/100 m2
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
62 Beplantingswerkzaamheden
621180 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 75,00V
..... Situering: t.p.v. parkeervakken Prof. Dr. Claylaan en
..... parkeervakken plein Kerkveld
..... Betreft: leveren en aanbrengen wortelschermen t.b.v.
..... bomen
..... Aantal locaties: 20 st
2. .. .. Langs aan te brengen beplanting of boom
..... Fabrikaat: Greenmax o.g.
..... Type: Tree Root Guide 105 st 92,00 L
..... Afmetingen: 1050 x 750 x 2 mm
.2. . . . |Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in
..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .3. . . |De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling
..... vrijgekomen grond
. . .9. . |Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld, buitenzijde
..... aanvulling verdichten
..... Leveren op plaats van verwerken
63 Boombunkers
630010 510599 Maken boombunker. st 2,00V
..... Situering: t.p.v. noordzijde Kerkveld
..... Onderdelen aanbrengen conform eisen leverancier en
..... Handboek bomen 2022
..... Per locatie dient er een uitgewerkte tekening en berekening
..... gemaakt te worden door leverancier Treebuilders
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 2
..... Wortelschermen aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 621180
..... - aanbrengen TreeParker Unit
..... - aanbrengen TP Combigrid;
..... - aanbrengen TP Geotextiel;
..... - aanbrengen infiltratiesysteem;
..... - aanbrengen TP Caps;
..... - aanbrengen TP Spikes;
..... - aanbrengen TP Spacer.
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Leveren en aanbrengen TreeParker Unit 50.
Situering: t.p.v. boombunker

Betreft: leveren en aanbrengen TreeParker Units
Materiaal: gerecycled materiaal

Afmetingen: 605 x 605 x 500 mm (I x b x h)
Bestaande uit:

- TreeParker Deck (PP)

Afmetingen 503 x 503 x 30 mm (I x b x h)

1 st per unit

- TreeParker Frame boven en onder (PP)
Afmetingen 600 x 605 x 55 mm (I x b x h)

2 st per unit

- TreeParker Post (PVC)

Afmetingen 2105 x 500 mm

4 st per unit

Units op afstand houden d.m.v. hulpstukken aangebracht
volgens bestekspostnrs. 630017 en 630018
Afdekken ter bescherming van UV-licht

Leveren en aanbrengen TP Geotextiel.

Situering: t.p.v. onder- en bovenkant TreeParker Units
Betreft: leveren en aanbrengen TP Geotextiel
Aanbrengen op een ondergrond welke is voorbewerkt
volgens bestekspostnr. 260020 en over bouwstaalmat
aangebracht volgens bestekspostnr.

Weefsel van polypropeen

Bodem boombunker

Bovenkant TreeParker Units

Hoeveelheid exclusief overlap

Breedte te bedekken ondergrond 7,41 m

Extra breedte van de inlage 0,30 m

Aanbrengen ondergrondse boomverankering.
Situering: t.p.v. bouwstaalmat

Betreft: ondergrondse boomverankering voor bomen in
boombunkers

Boomverankering aanbrengen volgens voorschriften
leveranciers

Verankering d.m.v. ondergrondse kluitverankering
Kluitverankering bestaande uit:

- Kokos kluitbeschermingsmat

- Spanbanden met ratel 3.5 m1

- 3 st amlerbanden om ;emgte verstelbaar met 3 gespen
2,5m

- 3 st Dead-man anchor 30 plaat

Stamomtrek tot 50 cm

Breedte: 50 mm

Kleur: bruin

Ankerbanden 7500 daN

Drie verankeringsbanden aan Dead-man anchor 30 plaat
bevestigen

Controle spanbanden 2 dagen na plaatsing

Inclusief kluitverankering markeren boven het maaiveld
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Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de groeiplaats van
een boom.

Situering: t.p.v. boombunker

Betreft: infiltratiesysteem t.b.v. watergeven bomen

Bij een te planten boom

Aangebracht door derden

Systeem van geperforeerde vooromhulde buis

Ombhulling van polypropeen

Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

Inclusief T stuk

Diameter infiltratiebuis: 80 mm

Lengte infiltratiebuis: ca 20 m

De drainbuis binnen de eerste rij TreeParker units plaatsen
Aantal verticaal aan te brengen infiltratiekanalen: 2 st
Uiteinden bevestigen aan boompalen, inclusief alle
benodigde hulpstukken t.b.v. verbindingen

Leveren en aanbrengen TP Combigrid 100.
Situering: t.p.v. zijkanten TreeParker Units

Betreft: leveren en aanbrengen TP Combigrid
Weefsel van polypropeen

Bevestigen aan TreeParker Units d.m.v. TP Caps
aangebracht volgens bestekspostnr. 630016
Hoeveelheid exclusief overlap

Extra breedte van de inlage bovenkant units 0,30 m
Extra breedte van de inlage onderkant units 0,15 m

Leveren en aanbrengen hulpstukken TP Caps.
Situering: t.p.v. TP Combigrid

Betreft: leveren en aanbrengen TP Caps

TP Cap van gerecycled materiaal

Bevestigen op TP Combigrid aangebracht volgens
bestekspostnr. 630015

1 st per meter

Maximaal 1 cap per meter

Plaatsen in de ronde gaatjes in het frame

Leveren en aanbrengen hulpstukken TP Spikes.

Situering: t.p.v. TreeParker Units

Betreft: leveren en aanbrengen TP Spikes t.b.v. op afstand
houden van de frames

Bevestigen op TreeParker onderframe aangebracht volgens
bestekspostnr. 630011

4 st per frame

Leveren en aanbrengen hulpstukken TP Spacer.

Situering: t.p.v. TreeParker Units

Betreft: leveren en aanbrengen TP Spacer t.b.v. op afstand
houden van de frames

Bevestigen op TreeParker bovenframe aangebracht
volgens bestekspostnr. 630011

8 st per frame (met uitzondering op de buitenste units)

Inrichtingselementen
Verkeersborden

Aanbrengen informatiebord, hergebruik.
Situering: informatiebord t.p.v. Kerkveld
Betreft: hergebruik informatiebord

Informatie bord "Het Kerkveld van Jutphaas"
Inclusief fundering en grondwerk
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 172040

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
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Situering: diverse locaties binnen de werkgrenzen
Betreft: hergebruik straatnaambord met verkeersbordpaal
In een bestrating

Inclusief uithemen en aanhelen bestrating
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 172030

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 172030
Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: diverse locaties binnen de werkgrenzen
Betreft: hergebruik verkeersbord(en) met verkeersbordpaal
In een bestrating

Inclusief uitnemen en aanhelen bestrating
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 172020

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 172020
Retroflecterend, klasse I

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: diverse locaties binnen de werkgrenzen
Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbordpalen.

In een bestrating

Inclusief uitnemen en aanhelen bestrating
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis
Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: diverse locaties binnen de werkgrenzen
Betreft: leveren en aanbrengen verkeersborden.
De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen aangebracht
volgens bestekspostnr. 710040

Afmetingen volgens type |

Typen:

-J18

- G05

- G06

-L51b

-L51e

Retroflecterend, klasse I

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: diverse locaties binnen de werkgrenzen
Betreft: leveren en aanbrengen verkeersborden.
De borden bevestigen aan: lichtmast

Afmetingen volgens type |

Typen:

-L51b

-L51e

Retroflecterend, klasse Il

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Markeringen

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
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markeringsmateriaal.

Situering:t.p.v. Marisplantsoen en Kokkebogaard

Betreft: leveren en aanbrengen markeringen van
thermoplast

Driehoeken 0,30 - 0,30 m (gesloten), totaal 0,36 m2 (8 st)
Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering:kruispunten Nedereindseweg

Betreft: leveren en aanbrengen markeringen van
thermoplast

Driehoeken 0,50 - 0,50 m (gesloten), totaal 2,00 m2 (16 st)
Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering:kruispunt Nedereindseweg

Betreft: leveren en aanbrengen markeringen van
thermoplast

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,0 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering:versmalling Nedereindseweg en Marisplantsoen
Betreft: leveren en aanbrengen markeringen van
thermoplast

Gesloten geleidemarkeringen, totaal 17,00 m2 (4 st)
Ribbelmarkering

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type |

1|Kleur markeringsmateriaal: wit

Overige inrichtingselementen

Afzetpalen
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Aanbrengen afzetpaal, beton, hergebruik.

Situering: t.p.v. plein Kerkveld

Betreft: hergebruik afzetpaal, beton

In een bestrating, inclusief uithemen en aanhelen bestrating
afzetpaal, beton:

-9 170 mm, 0,75 m boven maaiveld

- inclusief kettingen

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 173110

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Leveren en aanbrengen afzetpaal, staal.
Situering: t.p.v. versmalling Nedereindseweg
Betreft: leveren en aanbrengen afzetpaal, staal

In een bestrating, inclusief uithemen en aanhelen bestrating
afzetpaal, staal:

- 88,9, 0,75 m boven maaiveld

- betonfundatie 295 x 295 x 350 mm
Conservering: staal gestraald AS2.5

Kleur peodercoat signaalrood (RAL 3000)
Voorzien van 2 witte retroreflecterende banden
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Leveren op plaats van verwerken

Leveren en aanbrengen afzetpaal, uitheembaar.
Situering: t.p.v. Marisplantsoen en versmalling
Nedereindseweg

Betreft: leveren en aanbrengen afzetpaal, uitheembaar
In een bestrating, inclusief uithemen en aanhelen bestrating
afzetpaal, uithneembaar:

- 88,9, 0,75 m boven maaiveld

- betonfundatie 295 x 295 x 350 mm

Conservering: staal gestraald AS2.5

Kleur peodercoat signaalrood (RAL 3000)

Voorzien van 2 witte retroreflecterende banden
Voorzien van driekantslot

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Leveren op plaats van verwerken

Afvalbakken

Aanbrengen afvalbak.

Situering: t.p.v. gehele werk

Betreft: leveren en aanbrengen afvalbak

In een bestrating, inclusief uithemen en aanhelen bestrating
Fabrikaat: Outdoor Vconsyst, 0.g.

Type: Capitole, 50 liter

Uitvoering: Enkel

Bestaande uit:

- stalen buitenbak, dikte 1,5 mm en 2 mm

- staander van buis @ 48,3 x 3,25 mm

- thermisch verzinkt, NEN-EN-ISO 1461

- sendzimir verzinkte stalen binnenbak, dikte 1 mm
- deur zijkant met driekant klikslot

Geheel poedercoating in RAL 6018

- RVS staander

- stankwerende klep

Plaatsing fundering:

- staander met voetplaat t.b.v. plaatsing op verhard
oppervlak

Leveren op plaats van verwerking

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
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Bovengrondse afvalcontainers

Aanbrengen bovengrondse container, hergebruik.
Situering: t.p.v. Prof. Dr. Ornsteinlaan

Betreft: hergebruik bovengrondse container

In een bestrating, inclusief uithemen en aanhelen bestrating
Bovengrondse container bestaande uit:

- Betonnen wanden, afm. 1,5x1,5x 1,5 m

- Stalen deuren

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 173310

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Zitbanken

Aanbrengen zitbank, hergebruik.

Situering: t.p.v. gehele werk

Betreft: hergebruik zitbank

In een bestrating, inclusief uithemen en aanhelen bestrating
Zitbank, bestaande uit:

- betonnen staanders

- kunststof zitting, lengte 2,0 m (2 st)

- kunststof rugleuning, lengte 2,0 m (2 st)

Afmetingen: ca. 600 x 2000 mm

Hoogte: tot ca. 0,75 m boven maaiveld

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 173410
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
221010

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
bestratingsmaterialen

Kunstwerken

Aanbrengen kunstwerk (gietijzer met betonnen sokkel),
hergebruik.

Situering: t.p.v. plein Kerkveld

Betreft: hergebruik gietijzeren beeld met betonnen sokkel
Incl. sokkel van beton

Inclusief fundering

Constructie in zijn geheel aanbrengen

In een bestrating, inclusief uithemen en aanhelen bestrating
Kunstwerk beschermen tegen beschadigingen door het op
een professionele wijze inpakken met materiaal van de
aannemer

Hoogte: tot ca. 0,75 m boven maaiveld

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 173510

Kunstwerk zorgvuldig uitpakken

Definitieve locatie wordt aangewezen door de directie
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
221010

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
bestratingsmaterialen

Speeltoestellen

Plaatsen speeltoestel.

Situering: t.p.v. plein Kerkhof

Betreft: hergebruik speeltoestel

In het maaiveld

Aantal locaties: 1

Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s).
173610

Huisje

Inclusief bijpehorende fundatie en grondwerk
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Plaatsen speeltoestel. st
Situering: t.p.v. plein Kerkhof

Betreft: hergebruik speeltoestel

In het maaiveld

Aantal locaties: 1

Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s).
173620

Wipwap st
Inclusief bijpbehorende fundatie en grondwerk

Plaatsen speeltoestel. st
Situering: t.p.v. plein Kerkhof

Betreft: hergebruik speeltoestel

In het maaiveld

Aantal locaties: 1

Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s).
173630

Klimrek st
Inclusief bijpbehorende fundatie en grondwerk

Plaatsen speeltoestel. st
Situering: t.p.v. plein Kerkhof

Betreft: hergebruik speeltoestel

In het maaiveld

Aantal locaties: 1

Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s).
173640

Loopbrug st
Inclusief bijbehorende fundatie en grondwerk

Plaatsen speeltoestel. st
Situering: t.p.v. plein Kerkhof

Betreft: hergebruik speeltoestel

In het maaiveld

Aantal locaties: 1

Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s).
173650

Basketbal doel st
Inclusief bijpehorende fundatie en grondwerk

Werken van algemene aard
Verkeersmaatregelen
Codrdinatie verkeersmaatregelen. EUR
Betreft: alle kosten welke voortvloeien uit het coérdineren
c.q. afstemmen met de betrokken partijen, directie, nood-
en hulpdiensten en de gemeente Nieuwegein met
betrekking tot de tijdelijke verkeersmaatregelen

Inclusief het verzorgen van de benodigde vergunningen

Inclusief communicatie met belanghebbenden over de
bereikbaarheid tijdens de uitvoering

Revisie

Aanleveren digitale revisietekeningen. EUR
Betreft: het vervaardigen van digitale revisietekeningen t.b.v.
riolering en overhandiging na verwerking aan directie

Een en ander conform deel 3, artikel 01.26.02 en 01.26.04

van dit bestek
Inzetten werknemers en materieel

Inzetten werknemers
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Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de
cao bouw & infra): grondwerker

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de
cao bouw & infra): straatmaker

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: verkeersregelaar

Inzetten materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 12 ton

Driezijdig hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een wiellader.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Diverse werkzaamheden
Algemeen

Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.

Het concept V&G-plan dient voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend bij de
directie, termijn voor indienen in overleg met de
opdrachtgever te bepalen

Bij aanvang van de werkzaamheden dient het definitieve
V&G-plan op het werk aanwezig te zijn

V&G-coodrdinatie.

Betreft: het gedurende de werkzaamheden aanstellen van
een V&G-coodrdinator en het actualiseren van het
veiligheids- en gezondheidsplan

Een en ander conform deel 3, artikel 01.19.02 van dit bestek

Uitvoeringscodrdinatie.
Betreft: coordinatie andere werken
Een en ander conform deel 3, artikel 01.11.01 van dit bestek
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Codrdinatie netbeheerder.

Betreft: alle kosten welke voortvloeien uit het codrdineren
c.q. afstemmen met de netbeheerder en hun aannemer(s)
met betrekking tot de werkzaamheden van de lichtmasten
Inclusief het verzorgen van de benodigde vergunningen
Inclusief communicatie met belanghebbenden over de
bereikbaarheid tijJdens de uitvoering

Werkterrein

Uitzetwerkzaamheden.

Betreft het uitzetten van alle maatvoering (x-, y- en
z-codrdinaten) ten behoeve van het uitvoeren van de
werkzaamheden

De aannemer krijgt hiervoor de bestekstekeningen
digitaal aangeleverd

Inclusief het maken van grondslagpunten en maken
van vaste hoogten op het terrein

Tijdelijk opslagdepot

Aanbrengen tijdelijk opslagdepot.

Situering: t.p.v. een locatie binnen een reisafstand van ca. 5
km van het werk, exacte locatie op aanwijzing van de
directie

Betreft: het inrichten van een tijdelijk opslagdepot t.b.v.
vrijkomende en toegeleverde materialen en het stallen van
materieel en containers

Depot inrichten door middel van aanbrengen rijplaten,
gronddoek en bouwhekken (rondom), inclusief zo nodig
toepassen van boombescherming

Afmeting ca. 20 m x 50 m

Locatie op aanwijzen van de directie

Met materialen van de aannemer

Instandhouden tijdelijk opslagdepot.
Met materialen van de aannemer
Duur van instandhouden: gedurende het hele werk

Verwijderen tijdelijk opslagdepot.
Depot verwijderen aan het einde van het werk en het terrein
schoon en in oorspronkelijke staat opleveren

Afvoer materiaal

Opmerkingen:

- De kosten voor het storten van de materialen
van de bestekspostnr(s). 850010, 850020, 850030,
850040, 850050, 850060, 850070, 850080, 850090,
850100, 850110, 850120, 850130, 850140, 850150,
850160 en 850170 worden geacht in
begrepen te zijn in de prijs per eenheid van de
betreffende bestekspost.

- De aannemer is verplicht de stortingsbewijzen
bij de eerstvolgende bouwvergadering te
overhandigen aan de directie onder vermelding van
het besteksnummer.

Afvoeren zwerfvuil naar een inrichting.

Materialen vervoeren naar een inrichting, incl. storten.
Betreft zwerfvuil t.b.v. schoonmaken terrein, vrijgekomen
volgens bestekspostnr. 112010

Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief
stort en acceptatie.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

ton
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850020

850030

850040

850050

850060
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Afvoeren teerhoudend asfalt naar een inrichting.
Materialen vervoeren naar een inrichting, incl. storten.
Betreft teerhoudend asfalt vrijgekomen volgens
bestekspostnrs. 131310, 131320, 131410, 131420, 131430
en 131510

Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief
stort en acceptatie.

Afvoeren betonpuin naar sorteerbedrijf.

Materialen vervoeren naar gecertificeerde sorteerder, incl.
storten.

Betreft betonmaterialen vrijgekomen uit bestekspostnrs.
135110

Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief

Afvoeren natuurstenen keien naar een inrichting.
Materialen vervoeren naar een inrichting, incl. storten.
Betreft gebroken natuurstenen keien vrijgekomen volgens
bestekspostnrs. 135320

Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief
stort en acceptatie.

Afvoeren valdempende tegels naar een inrichting.
Materialen vervoeren naar een inrichting, incl. storten.
Betreft valdempende tegels vrijgekomen volgens
bestekspostnrs. 135410

Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief
stort en acceptatie.

Afvoeren teerhoudend halfverharding naar een inrichting.
Materialen vervoeren naar een inrichting, incl. storten.
Betreft teerhoudend vrijgekomen volgens bestekspostnrs.
135510

Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief
stort en acceptatie.

Afvoeren bakstenen naar een inrichting.

Materialen vervoeren naar een inrichting, incl. storten.
Betreft bakstenen volgens bestekspostnrs. 135610
Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief
stort en acceptatie.

Afvoeren teerhoudend menggranulaat naar een inrichting.
Materialen vervoeren naar een inrichting, incl. storten.
Betreft teerhoudend menggranulaat vrijgekomen volgens
bestekspostnrs. 151010, 151020 en 151030

Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief
stort en acceptatie.

Afvoeren rioolslib naar een inrichting.

Materialen vervoeren naar een inrichting, incl. storten.
Betreft rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnrs.
161010 en 161020

Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief
stort en acceptatie.

Afvoeren markeringsmateriaal naar een inrichting.
Materialen vervoeren naar een inrichting, incl. storten.
Betreft thermoplastisch markeringsmateriaal vrijgekomen
volgens bestekspostnrs. 171010

Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief
stort en acceptatie.
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ton

ton
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850110 831599 Afvoeren gewas naar een inrichting. are 94,00V
..... Materialen vervoeren naar een inrichting, incl. storten.
..... Betreft beplantingsmateriaal vrijgekomen volgens
..... bestekspostnrs. 181010
..... Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief
..... stort en acceptatie.
850120 831599 Afvoeren begroeiing naar een inrichting. st 6.413,00V
..... Materialen vervoeren naar een inrichting, incl. storten.
..... Betreft beplantingsmateriaal vrijgekomen volgens
..... bestekspostnrs.182010
..... Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief
..... stort en acceptatie.
850130 831599 Afvoeren stobbe naar een inrichting. st 43,00V
..... Materialen vervoeren naar een inrichting, incl. storten.
..... Betreft beplantingsmateriaal vrijgekomen volgens
..... bestekspostnrs. 183010
..... Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief
..... stort en acceptatie.
850140 831599 Afvoeren grond naar een inrichting. ton 87,50V
..... Materialen vervoeren naar een inrichting, incl. storten.
..... Betreft zand, kwaliteit niet toepasbaar vrijgekomen volgens
..... bestekspostnrs. 243020
..... Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief
..... stort en acceptatie.
850150 831599 Afvoeren grond naar een inrichting. ton 367,50V
..... Materialen vervoeren naar een inrichting, incl. storten.
..... Betreft zand en gebiedseigengrond vrijgekomen volgens
..... bestekspostnrs. 243030
..... Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief
..... stort en acceptatie.
850160 831599 Afvoeren grond naar een inrichting. ton 4.701,50V
..... Materialen vervoeren naar een inrichting, incl. storten.
..... Betreft zand en gebiedseigengrond vrijgekomen volgens
..... bestekspostnrs. 243040
..... Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief
..... stort en acceptatie.
850170 831599 Afvoeren grond naar een inrichting. ton 1.592,50 V
..... Materialen vervoeren naar een inrichting, incl. storten.
..... Betreft zand en gebiedseigengrond vrijgekomen volgens
..... bestekspostnrs. 243050
..... Materialen vervoeren naar de verwerkingslocatie, inclusief
..... stort en acceptatie.
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910030 109999 Aan- en afvoer materieel. EUR N
..... Betreft: aan- en afvoer materieel
910040 810199 Freesplan teerhoudend asfalt. EUR N
..... Het concept freesplan 3 weken voor aanvang van de
..... werkzaamheden ter goedkeuring indienen bij de directie
..... Bij aanvang van de werkzaamheden dient het definitieve
..... freesplan op het werk aanwezig te zijn
95 Stelposten
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Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden

Stelpost melden afwijkende ligging K en L.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
Het melden van afwijkende liggingen van kabels en leidinge

Stelpost melden onbekend ondergronds net.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
Het melden van het aantreffen van een onbekend
ondergronds net

Stelpost geveltuintjes

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
Aanbrengen van geveltuintjes incl. leveringen en
werkzaamheden.

Stelpost groenstrook naast huisnr. 149A Nedereidnseweg.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
Aanbrengen van groenstrook incl. leveringen en
werkzaamheden.

In het werk te bepalen

Stelpost kleine leveringen diverse bestrating.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
Het bijleveren van diverse soorten bestratingsmaterialen
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01

01 01

01 01 o1
21
22
23
24

01 01 03
21

01 01 13
21
22
23
24
25
26

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De voertaal op het werk en in de bouwvergaderingen met de directievoerder, toezichthouder(s) en
vertegenwoordigers van de opdrachtgever is Nederlands.

Daarnaast dient de gehele documentatie, de briefwisseling, alle (product)informatie alsmede alle
rapportage(s) en protocollen, etc. in de Nederlandse taal plaats te vinden.

Daar waar in dit bestek merk en / of productnamen worden genoemd geldt:
- het genoemde merk / product of een aantoonbaar gelijkwaardig merk / product.

Inschrijvingsstaat
Bij tegenstrijdigheid tussen inschrijvingsstaat en de beschrijving in deel 2.2 prevaleert deel 2.2.
Overige algemene bepalingen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.13, lid 04 van de Standaard dient de aannemer bij aanvang
van het werk de juiste contactpersonen voor het Bronhouderportaal door te geven waarna de
opdrachtgever het project in het Bronhouderportaal zal aanmaken.

Op deze opdracht is de Wet basisregistratie ondergrond (BRO) van toepassing. De BRO maakt deel uit
van het stelsel van basisregistraties en ziet toe op de registratie van ondergrondgegevens. De levering
van BRO-gegevens vindt uitsluitend plaats via het Bronhouderportaal BRO. De invoering van de BRO is
een programma dat tot 2022 tranchegewijs gerealiseerd wordt. Per tranche komen er nieuwe
registratieobjecten bij waarop de leveringsplicht, de gebruiksplicht, meldplicht en onderzoeksplicht van
toepassing zullen zijn. Voor nadere informatie over de BRO verwijzen wij u naar
https://basisregistratieondergrond.nl/.

De Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) maakt gebruik van een centraal register van organisaties,
bestaande uit de organisatienaam en het KvK-nummer van de betreffende organisatie. Om gegevens te
kunnen aanleveren aan de LV BRO dient opdrachtnemer en eventuele opdrachtnemers in de
aanleverketen zich eenmalig aan te melden via https://basisregistratieondergrond.nl/.

De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de
verplichtingen die voor de gemeente Nieuwegein voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond,
waaronder het namens de gemeente Nieuwegein uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de LV BRO.

De opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de
opdracht relevante gegevens. Indien opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens
in de LV BRO, dient de opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan
namens opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor
geldende procedure. Als de opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het werk
ondergrondgegevens produceert, dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO.

De opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens, in het wettelijk vereiste formaat
(IMBRO-XML) binnen de wettelijke termijn van 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan het
bronhouderportaal BRO. Als de door de opdrachtnemer geleverde gegevens aan het bronhouderportaal
BRO onjuist blijken te zijn, dient de opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze
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HFD PAR ART LID
onjuistheid te corrigeren.
01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
01 03 01 Betaling
21 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard en tevens als afwijking van het gestelde in paragraaf 35
van de UAV 2012, is bij meer werk het ophoogpercentage, zijnde de som van het percentage Algemene
Kosten en het percentage Winst & Risico uit de inschrijfstaat, maximaal 10%.
01 03 21 Registratie van bestekswijzigingen
21 De aannemer is verplicht om bij bestekswijzigingen dit te registreren. Deze bestekswijziging dient onder
vermelding van een uniek registratienummer, afzonderlijk per wijziging, middels een email-bericht ter
acceptatie verstrekt te worden aan de directie.
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

21 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen, zoals
genoemd in artikel 01.04.01 lid 01 van de Standaard, geschiedt geen verrekening.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties
01 06 01 Indienen declaraties
21 Als aanvulling op het gestelde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de declaratie
in tweevoud bij de directie moet worden ingediend, waarin de verschuldigde omzetbelasting afzonderlijk
wordt vermeld. De declaraties te naam stellen van de opdrachtgever.
01 07 Zekerheidsstelling
01 07 o1 Waarde en vorm zekerheidsstelling
21 Een zekerheidstelling, als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder
zZijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder
gedane verzoek.
01 08 Bijdragen
01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

21 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving
21 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet
verlangd.
01 09 Kabels en leidingen
01 09 21 Verplichtingen van de aannemer

21 Brandkranen, sifons afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolering, gemalen en andere door de
directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar (voor gemotoriseerde voertuigen) en bedienbaar
blijven.

01 11 Verband met andere werken
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01 11 21
01 12

01 12 01
01 12 02
01 12 04

21

22

21

22

23

24

21

22

21

Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen
dat de navolgende werken in elkander grijpen:

-het (ver-)plaatsen van lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montagewerk;

-het leggen, verleggen c.q. aanpassen van kabels en leidingen;

-werkzaamheden aan de groenvoorzieningen, het aanbrengen en herplanten van bomen en heesters;

In aanvulling op het bepaalde in par. 31 van de UAV 2012 verzorgt de aannemer de codérdinatie van
mogelijke in elkander grijpende werkzaamheden.

Maatregelen in het belang van het verkeer
Algemeen

Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen,
verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk
te beperken. Hij pleegt hierover met de eigenaren en/of gebruikers tijdig het nodige overleg.

De aannemer is verplicht hand- en spandiensten, aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk
grenzende of daarachter liggende percelen, te verrichten om het ophalen van huishoudelijk afval mogelijk
te maken.

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie
niet nakomt of de bij de opdracht gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting
worden toegepast van € 1000,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.12.01 lid 02 van de Standaard dient de aannemer, indien dit
noodzakelijk wordt geacht voor de werkzaamheden, een ontheffing aan te vragen op het
Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen, winkels
en overige bedrijven moeten alle bestratingsmaterialen na beéindiging van de werkdag worden
opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering dan wel worden afgevoerd.

Vrijkomend puin dient voor elk weekend van het werkterrein te worden verwijderd.

Veiligheidskleding

Te werk gestelde personen die geen veiligheidskleding dragen, kunnen door de directie van het werk
gestuurd worden. De aannemer zal hiervoor een boete worden opgelegd ter grootte van € 250,- (zegge:

tweehonderd en vijftig euro) per persoon, per geval. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.
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Bereikbaarheid van objecten t.b.v. hulpdiensten

Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de directie
een rijloper worden gecreéerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen geschikt te zijn voor
voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide richtingen een
obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20 m gewaarborgd
moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste 5,50 m vanuit een
bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld object alleen vanuit die
richting te benaderen is.

Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door blusvoertuigen
kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een opstelplaats van een
blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag maximaal 5,00 m bedragen.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient maximaal
15,00 m te bedragen.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunt

De verificatie en acceptatie door of vanwege de directie van (deel)ontwerpen, berekeningen,
werkplannen, (tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of

aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie en/of de opdrachtgever.

Algemeen tijdschema, werkplan

Bij het opstellen van het algemeen tijJdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

- alle in een straat- of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder
onderbreking worden uitgevoerd;

- ermag niet in een volgende straat- of straatgedeelte worden begonnen alvorens het voorgaande
deel nagenoeg geheel is afgewerkt.

Bij het tijJdschema tevens aangeven op welke wijze de geluidsoverlast beperkt wordt, indien buiten de
normale werkuren of binnen een afstand van 50 m. van de bewoonde bebouwing wordt gewerkt. In
aanvulling op de circulaire "Bouwlawaai" van ministerie VROM van 2 maart 1981, nr. 208399 DGMH/G
aan o.m. gemeentebesturen, wordt het volgende bepaald: De te gebruiken graafmachines, aggregaten,
compressoren, etc. moeten op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en
zodanig zijn afgeschermd dat de geluidssterkte van 7.00 - 23.00 uur op 7 meter afstand van de
geluidsbron niet meer is dan 80 dBA en van 23.00 - 7.00 uur aan de gevel op 1,50 m. hoogte niet meer is
dan 40 dBA.

De werktijden dienen te liggen tussen 's morgens 07.00 uur en 's avonds 19.00 uur. In overleg met de
directie, kan van de genoemde werktijden worden afgeweken.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragr af 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:

- storten fundering.

- aanbrengen riolering.

Bouwstoffen
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Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn
met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;

- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften
welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de
richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten
voor rekening van de aannemer komen.

Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- kolken

- inspectieputten

- rioleringsbuizen

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie
is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

Besluit bodemkwaliteit

De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of
in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten
bewijsmiddel waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof voldoet aan de eisen van dit besluit.
Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de
regels van het Besluit Bodemkwaliteit is niet toegestaan.

De aannemer verstrekt het in lid 21 bedoelde bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een
in overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met de in artikel 32 en 42 van het Besluit
Bodemkwaliteit bedoelde termijnen wordt rekening gehouden.

Het bevoegd gezag accepteert de volgende overige bewijsmiddelen, niet zijnde een erkende
kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit, van door de
aannemer te leveren bouwstoffen die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moeten worden
aangebracht onder de volgende voorwaarden:

-bewijsmiddelen volgens actief bodembeheer;

-verwijzingen naar bodemkaarten met verklaring van herkomst;

-representatieve partijkeuringen;

-beleidsvrijstellingen van het bevoegd gezag ter plaatse;

-indicatieve onderzoeken in het kader van hergebruik;

-fabrikant-eigen-verklaringen;

-andere dan de hiervoor genoemde bewijsmiddelen (ter goedkeuring van de directie).

Betonnen elementenverhardingen vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL
BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieuhygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit.
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Verzekeringen
Bodemverzekering

Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard, bedraagt € 2.000,- (zegge: twee
duizend euro).

Verzekeringen door de opdrachtgever

De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs,
constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), installateur(s), een bouwverzekering
(CAR-verzekering) afsluiten.

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten,
adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien mee verzekerd, de B.T.W.

In afwijking van par. 43b lid 2 van de UAV 2012 zal op verzoek van de aannemer een concept van de
polis met de verzekeringsvoorwaarden ter inzage liggen. Op verzoek van de aannemer zal de
opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de
polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te
komen.

Aannemer dient te beoordelen aan de hand van de polis of werken aangemeld moeten worden. Indien
door de verzekeraar aanvullende eisen worden gesteld, dient aannemer daaraan te voldoen.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede
verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te
leveren.

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer,
evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer
volgens dit bestek aansprakelijk is.

In geval van een schade op Rubriek 2 (Aansprakelijkheid), dient de aannemer dit te melden bij de eigen
aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraar dient wel in kennis te worden gesteld betreffende een
aansprakelijkheidsstelling. In geval van een schade onder Rubriek 1 (Het werk), Rubriek 3 (Bestaande
eigendommen opdrachtgever) of Rubriek 5 (Persoonlijke eigendommen) dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de verzekeraar.

De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade uitkeringen zullen aan de
aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

Verzekeringen door de aannemer

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te
verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de

aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de
uitvoering van het omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.250.000,- (zegge: één

miljoen en twee honderd en vijftig duizend euro) per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste €

5.000,- (zegge: vijf duizend euro) per gebeurtenis bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de huurder te zijn mee verzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico,
zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
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Vrijgekomen materialen
Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Vrijgekomen materialen die niet in het werk worden verwerkt, dienen naar materiaalsoort gescheiden te
worden afgevoerd.

De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 05 van de Standaard, dient te beschikken over een certificaat
voor de productie van recycling granulaat conform BRL 2506, Recycling granulaten
(metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat, fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken
en in beton.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de
Standaard, wordt verlangd voor de volgende vriigekomen materialen:

a) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen waarvan de aannemer eigenaar wordt, zoals
gesteld in artikel 01.17.03, 01.17.04 & 01.17.05 van de Standaard.
b) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen met de acceptatiekosten voor de aannemer,

volgens bestekspostnummers vallend onder hoofdstuk 8 van dit bestek.
Bewijs van ontvangst

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verlangd de directie van de aannemer een bewijs van
ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam
en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de
vrijgekomen materialen zijn vermeld.

De aannemer dient aantoonbaar te maken dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikken over een
certificaat voor de productie van recycling granulaat conform BRL 2506, Recycling granulaten
(metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat, fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken
en in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook
daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.

Bescherming te handhaven vegetatie
Uitvoering van werkzaamheden

Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet in het
bestek vermeld, als meer- en minderwerk verrekend.

Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de kroonprojectie,
moet zijn 'zoet' afdekzand.

Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht worden
blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven van de directie,
ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ('zoet' zand).

Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie
van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de wortels, met de schop
een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep 0,70 m, waarbij de wortels intact
dienen te blijven. Door een boomverzorgingsdeskundige

worden de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.

Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meerwerk
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vergoed.

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het wortelstelsel tot
buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van de directie, ter
beschikking gesteld of te leveren afdekzand ('zoet' zand).

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of beplanting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m, waarbij
boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of bomengrond.

Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade door het
afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze bemaling,
tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en geen
vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke plaatsen.

Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie. De boven deze wortels aanwezige
grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken met rijplaten. Indien naar het oordeel
van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels afdekken met 0,25 m uit het werk
afkomstig zand of met ter beschikking te stellen afdekzand ('zoet' zand).

Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door het
plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00 m, in driehoeksverband, dan wel, indien dit naar het oordeel van de
directie niet mogelijk is, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

Melden van schade

Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist
opdracht te geven de schade te herstellen. Eventueel hieruit vioeiende kosten zullen worden verrekend
met de opdrachtnemer.

Schadevergoeding bomen

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard : Bij schade aan bomen wordt de
soort schade en het schadebedrag vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse
Vereniging van Taxateurs Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding
gelden. De hoogte van de schade en het schadebedrag wordt vastgesteld door een beédigd of
geregistreerd taxateur van de NVTB.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor
rekening van de aannemer.
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Arbeidsomstandigheden
Coordinator voor de uitvoeringsfase (V&G-Coordinator)

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de codrdinatie taken voor
de uitvoeringsfase van besteksnummer 2024-B013, voor het Betere Buurten Kerkveld en omgeving te
Nieuwegein opgedragen.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld
in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt
zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesiluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheid- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.29 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

Geluidshinder

Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

a. Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsproduktie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente
geluidniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en door de te
verrichten werkzaamheden, t.p.v. de lid d genoemde beoordelingsplaats niet meer bedraagt dan:

60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode)
55 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode)
50 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

b. Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voorzover
deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de
verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven
de getalswaarde van het hierboven toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq).

c. Voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

d. De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enige buiten het werk aanwezige woningen, terwijl
eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-I). Meting vindt plaats in opdracht van de aannemer. Bij
geconstateerde overschrijding van de gestelde normen dient de aannemer direct passende
maatregelen te nemen.

e. De directie behoudst zich het recht voor werkzaamheden stil te leggen indien de geluidsnorm wordt
overschreden en/of indien de aannemer onvoldoende passende maatregelen neemt om het
geluidsniveau te verminderen. Indien de werkzaamheden stilgelegd worden heeft de aannemer
geen recht op kostenverrekening / schadevergoeding. Stilstand als gevolg van geluidshinder wordt
betreffende de planning van het werk niet gezien als onwerkbare dag. Tijd die verloren is gegaan
door stilstand komt voor risico en rekening van de aannemer.

f. De aannemer geeft aan de directie, voorafgaand aan de start van het werk een overzicht van toe te
passen materieel. Aan de hand van dit overzicht toont de aannemer aan dat materieel zodanig is
dat de gestelde geluidsnorm niet wordt overschreden. Indien noodzakelijk materieel de geluidsnorm
overschrijdt geeft de aannemer aan op welke wijze sanering van geluid aan de bron plaatsvindt. De
directie behoud zich het recht voor materieel dat niet aan de geluidsnormen voldoet af te keuren.

Kwaliteitsborging
Controles, verificaties en audits door de directie

Ten behoeve van product- en/of projectinspecties dient de mogelijkheid te worden geboden dat de
directie audits en inspecties laat uitvoeren ten behoeve van de productie van de te leveren betonnen
elementenverharding die vervaardigd worden van 'duurzaam beton' c.q. de te verwerken betonnen
elementenverharding.

Ten behoeve van deze product- en/of projectinspecties legt de opdrachtnemer contractueel vast met de
toeleverancier c.q. betonleveranciers dat een, door Netwerk Betonketen als competent voor het aspect
duurzaamheid verklaarde gecertificeerde instelling, toegang heetft tot alle relevante aspecten betreffende
de productie van betonnen elementenverhardingen die worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. de
te verwijderen betonnen elementenverharding.
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Communicatie
VISI-systematiek

Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in dit bestek
niet voorgeschreven.

Een bijdrage in de kosten van het onderhoud en het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in
artikel 01.23.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

Vakopleiding
In te zetten personeel

Het in te zetten personeel voor het verrichten van het grond/zand transport dient minimaal 18 jaar en in
het bezit van een geldig rijbewijs te zijn.

Door de aannemer te maken berekeningen en tekeningen
Algemeen

De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van toepassing op eventueel
elders in dit bestek genoemde tekeningen, berekeningen en overige door de aannemer te leveren
gegevens.

De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen, berekeningen en overige
gegevens moet in nauwe relatie plaatsvinden met het vastgestelde tijdschema met dien verstande dat
rekening is gehouden met een marge voor levertijden, fabricage, transport en verwerking op de
bouwplaats, alsmede voor de goedkeuringsprocedure.

Tekeningen, berekeningen en overige gegevens nodig voor de eerste aanzet van de werken binnen 3
weken na de gunning ter goedkeuring indienen.

Tekeningen, berekeningen en overige gegevens steeds in 3-voud ter goedkeuring indienen, waarvan 1
exemplaar gewaarmerkt door de directie teruggezonden zal worden. Bij afkeuring de tekeningen en
berekeningen en overige gegevens aanpassen en opnieuw in 3-voud indienen. De aannemer dient er
rekening mee te houden dat de beoordeling telkens 2 weken in beslag kan nemen. Eerst na goedkeuring
mag met de uitvoering/fabricage worden begonnen.

Na goedkeuring tekeningen, berekeningen en overige gegevens in 4-voud indienen.

In geval van afkeuring van geleverde tekeningen en berekeningen komen de extra kosten, die hiervan het
gevolg zijn, inclusief alle extra kosten van de directie en de door haar ingeschakelde specialisten, voor
rekening van de aannemer.

Tekeningen

Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten: AQ, A1, A2, A3 of A4.

Voor de tekeningen de volgende schaal aanhouden:

- situaties: 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000;
- doorsneden: 1:50, 1:100;
- details: 1:5, 1:10, 1:20.

De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie bepalen. Voor zover
relevant, tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende berekeningen,
respectievelijk bijpehorende tekeningen.

De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met de directie bepalen.

Tekeningen aanleveren in DWG-formaat (AUTOCAD 2010).
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Revisietekeningen

Maximaal 14 dagen na opneming revisietekeningen digitaal en analoog in viervoud ter goedkeuring bij de
directie indienen.

Tekortkomingen of onjuistheden in de revisietekeningen worden in de zin van paragraaf 12 van de UAV
2012 aangemerkt als verborgen gebrek.

Revisie verwerken op door de opdrachtgever aangereikte bestanden. Revisie moet digitaal worden
ingemeten in het Rijksdriehoeknet (RD-stelsel).

Deze tekeningen dienen te voldoen aan richtlijnen voor tekeningen van de Netbeheerder en aan de
NEN-5152 : 1999 NL 'Technische tekening Elektrotechnische symbolen'.

De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van minimaal 0,05 m in het horizontale
vlak en 0,01 m in het verticale vlak.

Revisie opstellen conform de 'Nederlandse CAD Standaard ' (NLCS), zoals omschreven in de laatste
Formele beschrijving zoals deze op de dag van aanbesteding luidt. De Formele beschrijving, de NLCS
database en alle overige benodigde bestanden zijn gratis te downloaden vanaf de website:
www.nlcs-gww.nl.

Overige gegevens

Van alle door de aannemer aan de directie ter beschikking te stellen gegevens met betrekking tot uit te
voeren beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke overzichtelijke rapportages
opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van een betreffend onderdeel indienen. De
rapportages worden door aannemer en directie voor gezien ondertekend.

Inzet personen in het kader van social return
Begrippen

Te verstaan is onder:

-social return:de inzet van middelen voor de regionale samenleving en/of personen met een grote(re)
afstand tot de arbeidsmarkt en/of het inzetten van stagiaires en/of het uitbesteden van werk aan sociale
onderaannemers;

-opleidingsbedrijf:een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;

-voorschakeltraject:een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische
kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

Doelgroep

Tot de doelgroep van social return worden gerekend:

-personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut
Werknemersverzekeringen
(UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de WIA,
personen
zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet,
niet-uitkeringsgerechtigden die
vallen onder de Participatiewet en leerlingen;

-Stagiaires van MBO en lager niveau onderwijs.
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Social-returnverplichting

De aannemer moet bij de uitvoering van het inzetten op social return.

De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5% van de gefactureerde opdrachtsom inzetten voor
social return of indien er sprake is van een PSO-certificaat een naar rato lager percentage (zie
kortingen).

Indien de loonsom lager dan 70% van de opdrachtsom is dan mag ook 7% van de loonsom voor SROI
worden berekend. Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het dit lid wordt de
loonsom apart vermeld in de aannemingssom.

Loonkosten van in te zetten personen uit de doelgroep maken deel uit van de social-returnverplichting.

De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al
dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.

Het is de aannemer toegestaan en zelfs wenselijk in het kader van social return personen in dienst te
nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden

Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.

Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van
de overeengekomen social-returnverplichting.

Ook het inzetten van middelen en mankracht voor sociale projecten telt mee voor de verplichting SROI,
aldus ter beoordeling van de coérdinator SROI.

Korting

De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom
ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de
aannemer niet kan worden toegerekend aldus ter beoordeling van de coérdinator SROI.

Certificering prestatieladder socialer ondernemen

De aannemer krijgt korting op zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de
Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO Nederland:

-ten minste prestatieniveau 1 geeft 10% korting

-ten minste prestatieniveau 2 geeft 25% korting

-ten minste prestatieniveau 3 geeft 50% korting

De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het
vereiste certificaat.

Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid
binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.

Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en
01.26.07 niet van toepassing.
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Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst
heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van
social return.

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een
plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld
en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing
binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.

In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social
return verplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen of middelen ten minste
aangegeven:

-op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;

-welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;

-welke opleiding zij hebben of hebben gehad;

-voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

-voor welke sociale projecten een bijdrage is geleverd.

Inzet en opleiding van personen/middelen die worden voorgedragen door de opdrachtgever

Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet
volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.

De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit
de doelgroep.

Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die
niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.

De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden
voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.

De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.
De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.

Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en
vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.

Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma’s en/of een
voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.

De opdrachtgever kan kennis/middelen en mankracht inzetten voor sociale projecten en geeft aan welke
inzet per project is gepleegd.

Indien werk is uitbesteedt aan een erkend sociale organisatie, geeft de opdrachtgever aan welk bedrag is
ondergebracht bij welke sociale organisatie.

Duurzaamheidsaspecten
In te zetten materieel

De in te zetten motorvoertuigen zwaarder dan 3500 kg. moeten voldoen aan de Euro-V norm. Indien de
voertuigen niet voldoen aan de Euro-V norm, dient het voertuig te beschikken over een roeffilter.

De in te zetten mobiele dieselwerktuigen moeten voldoen aan de emissie-eisen van Fase IlIA (volgens
besluit 2004/26/EG) en beschikken over een roetffilter.

Grondwerken
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22 0 Grondwerken, algemeen
22 02 Eisen en uitvoering
22 02 01 Algemeen

21 De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.

22 Ontgravingen langs de door het verkeer in gebruik zijnde rijpanen dienen meteen te worden aangevuld
met zand tot 0,25 m. onder de wegbermhoogte.

22 02 07 Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad

21 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad van het zand voor het
zandbed per monster tenminste 98% bedragen.

22 De verdichtingsgraad van zand moet, voor elke aan te brengen laag, tenminste 1 maal per 1500 m2
worden bepaald, met een minimum van 3 monsters per weg (in afwijking van proef 3 van de Standaard).
De proctordichtheid wordt bepaald volgens de normale proef; in afwijking van proef 3 van de Standaard
wordt per (maximaal) 10 monsters tenminste 1 maal de maximum proctordichtheid behaald.

23 Van zand, waaraan een C.B.R.-eis is gesteld, moet tijdens het verwerken regelmatig het zandpunt
worden gecontroleerd. Wanneer een der zeeffracties 2 mm-500 micron, 500-180 micron meer dan 10%
afwijkt van het vastgestelde zandpunt moet met een nieuwe C.B.R.- proef worden aangetoond dat het
zand aan de gestelde eis voldoet.

24 Deinlid 22 en lid 23 genoemde proefnemingen worden door en op kosten van de directie uitgevoerd.
Eventuele herkeuringskosten komen voor rekening van de aannemer.

22 03 Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen
22 03 04 Bewijs van oorsprong

21 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel moeten, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.04 lid 01, continu zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het
product blijkt.

22 03 10 Zand en grond, keuring

21 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de leveranties van zand en grond, verstrekt de aannemer gegevens
omtrent:
- de in deel 3 paragraaf 22.06 van dit bestek genoemde eisen;
- certificaat van herkomst van te leveren grond en zand;
- een zeefkromme waaruit blijkt dat het te leveren zand voldoet aan de in artikel 22.06 van de
Standaard genoemde korrelverdeling.

22 03 11 Zand en grond, bewijs van oorsprong

21 Van elke partij grond of zand die de aannemer levert, dient een bewijs van oorsprong te worden
overhandigd.

22 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verklaring/verwijzing naar van toepassing zijnde analysecertificaat betreffende de chemische
samenstelling;
- naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;
- datum van levering.

23 Het van toepassing zijnde analysecertificaat mag niet ouder zijn dan 3 maanden voorafgaande aan de
dag van levering.

24 Het gebruik van zeezand is niet toegestaan.

22 04 Risicoverdeling en garanties
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22 04 21 Bedrijfscontrole
21 De aannemer verricht de bedrijfscontrole als bedoeld in artikel 22.05.21 van dit bestek. De aannemer
stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen en stelt de resultaten van de bedrijfscontrole ter
beschikking van de directie.
22 De aannemer alsmede de directie bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de
garantietermijn indien er een verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de oplevering van het
werk of, ingeval van een onderhoudstermijn, tot het eind van de onderhoudstermijn.

23 De aannemer bewaart alle onderzoeksresultaten van de geleverde en verwerkte grond tot de oplevering
van het werk of, ingeval van een onderhoudstermijn, tot het eind van de onderhoudstermijn.

22 05 Bijbehorende verplichtingen
22 05 21 Bedrijfscontrole

21 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen geschiedt dit met behulp van een
sondeerapparaat met een conusoppervlak van 100 mmz2. en een tophoek van 60°.

22 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen de indringingsweerstand meten met behulp van
een continu-registrerend sondeerapparaat. Het meetbereik dient ten minste 5 MPa. te bedragen en het
diepte-bereik ten minste 0.60 m.
22 06 Bouwstoffen
22 06 08 Te leveren zand
21 Het zoutgehalte van het zand mag maximaal 200 mg CI- per kg droge stof bedragen.
22 06 21 Verwerking en keuring
21 Bouwstoffen, als bedoeld in paragraaf 17 lid 02 van de UAV 2012, mogen slechts worden verwerkt,
nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft

vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

22 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 21 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012 is hierop van

toepassing.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

21 Bij de berekening van hoeveelheden grond wordt uitgegaan van verhoudingen volgens onderstaand
overzicht:
bouwstof verdicht onverdicht volumieke massa
(m3 vast) (m3 los) (kg)

zand (oph./aanv.)1 1,25 1.750
afdekzand (zoet) 1 1,25 1.750
draineerzand 1 1,25 1.750
teelgrond 1 1,35 1.600
bomengrond 1 1,25 1.700
bermenzand 1 1,25 1.750
bomenzand 1 1,25 1.700
bomengranulaat 1 1,30 1.760
steenmengsel 1 1,30 2.000
steenslag 0/8 mm 1 1,20 1.800
brekerzand 1 1,25 1.800

24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen
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Eisen en uitvoering Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

Grondwerk, aanvulling

In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 8 van de Standaard wordt gesteld dat de verdichting
bij "aanbrengen grondverbetering" en bij "aanvullen sleuf" wordt bepaald door middel van de

indringingsweerstand.

De grond waarmee de sleuven worden gedicht, dient vrij te zijn van materialen die ondergrondse
voorzieningen kunnen beschadigen.

Voor het weekeinde, vakanties en feestdagen dienen sleuven te worden gedicht en losliggende
materialen van het werkterrein te worden verwijderd.

Meet- en verrekenmethoden
Bepaling uitgevoerde hoeveelheden

In afwijking van artikel 24.07.05 lid 03 van de Standaard wordt de hoeveelheden af te voeren grond
bepaald door middel van theoretisch profiel van ontgraving.

In afwijking van artikel 24.07.05 lid 04 van de Standaard worden de hoeveelheden van, straatzand
alsmede zand voor grondverbetering, aanvulling of zandbed bepaald door middel van theoretisch profiel
van aanvulling.

Riolering

Riolering, algemeen

Eisen en uitvoering

Transport, opslag en montage

Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd middels de
gebruikmaking van het door BureaulLeiding te Den Haag gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem
“Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
Bureauleiding is te bereiken via contact informatie op www.bureauleiding.nl, via:
-telefoonnummer:070-4440650

-e-mailadres:info@bureauleiding.nl

Vuil en chemische verontreiniging welke vrijkomen uit de restmaterialen van PVC, PE en PP leidingen,
opnemen en afvoeren naar een verwerkingsinstallatie.

Aanleg riolering

Eisen en uitvoering

Rioolaanleg: eisen aan de uitvoering

Het monteren van de leiding moet geheel in den droge worden uitgevoerd.
Risicoverdeling en garanties

Herstel van gebreken

Tijdens de opleveringsinspectie geconstateerde gebreken aan de nieuw gelegde en/of herstelde riolering
dienen op eerste aanzegging van de directie te worden hersteld.

Indien de aannemer de geconstateerde schade heeft hersteld, dient hij van deze rioolstreng(en) een
nieuwe inspectie te verrichten, en overhandigd hij deze inspectie gegevens binnen 24 uur incl.
rapportage aan de directie.

Bijbehorende verplichtingen
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25 15 21 Schoon opleveren kolken binnen de werkgrenzen

21 De aannemer dient alle aanwezige, bestaand, nieuwe of hergebruikte afwateringspunten schoon en vrij
op te leveren van zand, stenen, puin, hout, en andere niet gerelateerde rioolafwateringsproducten.

22 Voor ieder afwateringspunt, genoemd in lid 21, welke niet aan de eis volgens lid 21 voldoet, zal een
korting van € 150,- (zegge één honderd vijftig euro) worden toegepast.

32 Wegbebakening

32 0 Wegbebakening, algemeen

32 02 Eisen en uitvoering

32 02 21 Algemene gegevens verkeersborden

21 Verkeersborden dienen te voldoen aan alle technische eisen van het Qualisign productlabel.
22 Klasse verkeersborden: Retro-reflectieklasse |l Diamond Grade micro-prismatisch materiaal.

23 Type verkeersborden: Aluminium met een Dubbel Omgezette Rand of Aluminium met een
verstevigingsrand.

24 Bovengenoemde eisen zijn ook voor de Straatnaamborden. De straatnaamborden hebben in de
kader-rand rechtsonder ook de Wijknaam staan.

32 1 Markeringen
32 12 Eisen en uitvoering
32 12 01 Algemeen

21 Markeringswerkzaamheden in wegenverf en in thermoplastisch materiaal moeten volgens de
betreffende KIWA-beoordelingsrichtlijnen behorend bij de KOMO-procescertificaten worden uitgevoerd,
in eigen beheer door de (onder)aannemer die in het bezit is van het van toepassing zijnde certificaat.

32 13 Informatieoverdracht

32 13 01 Gegevens ten behoeve van uitzetwerk

21 In afwijking van het bepaalde in artikel 32.13.01 lid 02 van de Standaard zal de directie geen gegevens
verstrekken in de vorm van in het werk door middel van stippen uitgezette hartlijnen.

22 Tot de verplichting van de aannemer behoort het uitzetten van de gegevens door middel van het
aanbrengen van stippen in het werk, ter goedkeuring van de directie.

23 De kosten van het uitzetwerk volgens lid 22 worden geacht te zijn begrepen in de uitvoeringskosten van

dit bestek.
51 Groenvoorzieningen
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen
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51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen
21 In aanvulling op artikel 51.02.01 lid 01 van de Standaard is er geen machinale bewerking toegestaan van
de grond binnen het wortelgestel van de te handhaven bomen en/of andere beplantingen, alsmede
binnen 0,30 m. vanaf de kantopsluitingen van verhardingen. Deze grondwerkzaamheden uitvoeren tot
een door de directie in het werk aan te geven diepte, tot ten hoogste 1,00 m.

22 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/ bezanden
mag ten hoogste 20 mm. bedragen.

23 Spitten van de grond dient te geschieden met een hydraulische graafmachine (wiel of rups) met
tandenbak.

24 Teelgrond mag niet onder slechte terrein- of weersomstandigheden (nat) worden verwerkt.
25 Teelgrond mag niet onder verdichte of vernatte omstandigheden zijn verwerkt of worden opgeslagen.
51 02 11 Insporingsdiepte van materieel

21 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/beplanten/bezanden
mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 02 13 Grondverbeteren ten behoeve van bomen

21 Aangebracht bomenzand na verdichten tegen ontmenging en uitspoeling van organisch materiaal
beschermen door afdekken.

51 02 14 Verwerken van bomenzand (grondwaterprofiel)

21 In kleigrond geen bomenzand aanbrengen in de z.g. blauwe zone, waar de bodemtoestand overgaat van
de geoxydeerde naar de gereduceerde fase. Op bomenzand niet meer dan 0,10 m zoet zand
aanbrengen t.b.v. aan te brengen verharding.

22 Verdichten in lagen van maximaal 0,30 m, waarbij alleen gebruik mag worden gemaakt van een
sleuvenstamper. Bij het verdichten erop toezien dat ook de randen en de hoeken van het plantgat goed
worden verdicht. Bomenzand moet verdicht worden tot een indringingswaarde tussen 1,5 en 2,0 MPa.
Reeds in het plantgat aangebracht bomenzand verdichten voor het eind van de werkdag.

23 Onderin het plantgat mag zich binnen 4 uur na het graven geen water bevinden. Indien dit wel optreedt
moet het gat tot 0,20 m boven het waterniveau worden opgevuld met grof humusloos zand
(draineerzand).

24 Niet direct te gebruiken partijen bomenzand afdekken met een waterdicht zeil. Onverhoopt nat geworden
bomenzand niet verdichten maar eerst laten drogen.

51 02 15 Algemene eisen beplantingswerkzaamheden

21 Tijdens werkzaamheden dient de aannemer rekening te houden met terreingesteldheid en
bereikbaarheid plantlocaties.

22 Aannemer dient te allen tijde zorgvuldig om te gaan met plantmateriaal. Beschadigingen aan boven- en
ondergrondse delen voorkomen.

51 02 21 Vakbekwaamheid
21 De aannemer zal desgevraagd aantonen door middel van overlegging van diploma’s of getuigschriften
dat vakbekwaam personeel te werk is gesteld; met name bij beheermaatregelen en

snoeiwerkzaamheden.

51 06 Bouwstoffen
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51 06 01 Teelgrond

21 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.01 van de Standaard zijn de basiseisen voor de
samenstelling van teelgrond:
-teelgrond mag niet stinken en/of grijs of blauw zijn verkleurd (gereduceerd);
-teelgrond mag niet hydrofoob zijn, of irreversibel uitdrogen;
-de samenstelling moet homogeen zijn;
-er mag geen onafgerijpt organisch materiaal in de grond aanwezig zijn (zoals wortel- of plantresten,
graszoden);
-teelgrond moet vrij zijn van niet-bodemeigen stoffen (zoals puin, asfalt, ijzer, hout);
-Teelgrond moet vrij zijn van verontreinigingen;
-M-50 cijfer 210 - 420 im;
-D60/10-cijfer <5.

22 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.

23 Aan het bepaalde in lid 22 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:

-RAG gecertificeerd grond is;

-thermisch gereinigde grond is;

-grond is afkomstig uit een zandwinning;

-gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het
landelijk protocol Aziatische duizendknopen;

-grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;

-grond is waarvan met een visuele inspectie conform het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’
is vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

51 06 03 Bomenzand

21 Toe te passen type bomenzand:
Eéntoppig boomgarantzand "Rotterdam”

51 06 22 Bomengranulaat

21 Onderzoeken naar CBR-waarden, waterdoorlatendheid en poriéngehalte moeten worden vastgesteld bij
een verdichtingsgraad van 97% ten opzichte van de maximale proctordichtheid.

22 Basiscomponenten samengesteld uit Grauwacke-Breuksteen, sortering 16/32, rivierklei en additieven.

23 Bomengranulaat niet verwerken als van dit materiaal het gehalte aan droge stof (NEN-EN 13040) minder
dan 80% bedraagt.

24 Het vochtgehalte van het te verwerken materiaal moet liggen tussen het optimum vochtgehalte en het
optimum vochtgehalte verminderd met 4%.

25 De (droge) maximale proctordichtheid moet tenminste 1.750 kg/m3 bedragen.

26 De gemiddelde CBR-waarde, van het totale materiaal, vastgesteld in 5-voud, bij 97% verdichtingsgraad
ten opzichte van de maximale proctordichtheid en het optimum vochtgehalte verminderd met 1,5% moet
ten minste 50% bedragen.

27 De dichtheid van de steenfractie zoals aanwezig in het mengsel (zoals omschreven onder paragraaf 8
in NEN-EN 1097-6, met water en zonder vacuiim van het materiaal >4 mm) moet ten minste 2.600
kg/m3 bedragen.

28 De dichtheid van het mengsel (totale materiaal, zonder vacuiim), zoals omschreven onder paragraaf 8
in NEN-EN 1097-6, moet ten minste 2.600 kg/m3 bedragen.

29 Het gehalte aan porién in het droge mengsel, berekend uit 97% van de maximale proctordichtheid en de
dichtheid van het mengsel, zoals omschreven onder paragraaf 8 in NEN-EN1097-6, moet >28%
bedragen.

30 Het gehalte aan porién in het vochtige mengsel (gehalte aan porién in een droog mengsel verminderd
met de met water gevulde porién), berekend uit 97% van de maximale proctordichtheid en de dichtheid
van het mengsel, moet >15% bedragen.

31 De waterdoorlatendheid (CUR-aanbeveling 33) bij 97% verdichtingsgraad ten opzichte van de maximale
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proctordichtheid en het optimum vochtgehalte verminder met 1,5%, moet ten minste 150 mm/min
bedragen.

51 06 23 Wortelgeleidingsschermen
21 De minimale treksterkte moet zijn;
-van de inslag 850 N/5 cm.
-van de ketting 1100 N/5 cm

22 De waterpermeabiliteit van het antiworteldoek moet 5,0 I/m2/s. zijn.

51 2 Gras en kruidachtigen
51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen
51 22 01 Zaaien en bezoden, algemeen

21 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet voldoende aanslaan
van het gras zonder verrekening maatregelen nemen om een goede grasmat te verkrijgen.

22 Het zaaiklaarmaken en inzaaien op eerste aanzegging van de directie binnen 24 uur uitvoeren. In
aansluiting op paragraaf 46 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat wanneer aannemer niet binnen 2
werkdagen met voornoemde werkzaamheden is begonnen, de opdrachtgever gerechtigd is het werk
voor rekening van de aannemer uit te voeren.

23 Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte heeft bereikt van 50
mm.

51 22 02 Graszoden

21 De toegestane afwijking na het bezoden en aandrukken ten opzichte van de voorgeschreven maten
bedraagt 20 mm.

51 22 05 Maaien

21 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard dient het verwerken van
vrijgekomen maaisel direct na het maaien uitgevoerd te worden.

22 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 van de Standaard dient het gras bij de 2e en 4e
maaibeurt, na afloop van het maaien een scherpe maaisnede te hebben.

23 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 van de Standaard dient ter bescherming van flora en
fauna het gebruik van een maai/zuig-combinatie niet te worden gebruikt.

51 26 Bouwstoffen
51 26 01 Graszaadmengsel

21 Het graszaadmengsel moet voorzien zijn van NAK-labels.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen
62 14 Risicoverdeling en garanties
62 14 21 Algemeen

21 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten
niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van twee duizend vijf honderd euro (€ 2.500,-) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 Bijbehorende verplichtingen Tijdelijke verkeersmaatregelen
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62 15 02 Maatregelen in het belang van het verkeer

21 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door
de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het
opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de
directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

22 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

23 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in
gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke
toegangen c.q. uitgangen.

24 De aannemer mag geen werkzaamheden verrichten voordat de afzettingen (en omleidingsroutes
volgens het verkeersplan) geplaatst zijn. Daarbij moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de
bereikbaarheid door derden c.q. aanwonenden.

25 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen enz.,
nodig voor de uitvoering van het werk. Eén en ander overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 en in overleg met de directie.

26 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in dit bestek en in de UAV
2012 paragraaf 30 vermelde verkeersmaatregelen.
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakening op eerste aanzegging van de directie, de
politie of de wegbeheerder herstellen.

80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel
80 12 01 Uitvoering

21 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het bestaande maaiveld wordt verwerkt, dit maaiveld
bij het aanbrengen van het materiaal niet beschadigen.

22 Indien het steenmengsel in twee lagen wordt aangebracht, de reeds aangebrachte laag loswerken over
een hoogte van ten minste 100 mm.

23 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

24 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de
vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond (katteruggen)
ontstaan. Grotere hoogteafwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal
herstellen.

25 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de bermen, naast de
fundering van de weg, onmiddellijk aanvullen.

26 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is voor
plaatselijk- en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de volgende
verhardingslaag.

27 In verband met de verhardingstermijn moet het aangebrachte hydraulisch gebonden steenmengsel de
eerste 4 weken zo weinig mogelijk worden bereden.
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80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat
21 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen. Bovendien

moet de gemiddelde laagdikte per meetvak van circa 1.000 m2 groter dan of gelijk zijn aan de
voorgeschreven laagdikte.

22 In afwijking van het gestelde in artikel 80.12.02 lid 02 t/m 04 van de Standaard is, ongeacht de
oppervlakte, de eis per monster minimaal 98%. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van
toepassing.

23 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige meetvak
opnieuw verdichten.

24 De korrelverdeling van steenmengsels moet na verwerking, profilering en verdichting aan de eisen in
artikel 80.16.01 lid 01 en 02 van de Standaard voldoen.

25 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm

bedragen.
80 16 Bouwstoffen Verhardingslagen van steenmengsel
80 16 01 Korrelverdeling van steenmengsel

21 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald
volgens NEN-EN 933-1, van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak,
metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:

sortering 0/80 20/80

door zeef massapercentage

(mm) min. max. min. max.
90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -

16 - - - 10

8 30 60 - -

2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

22 De korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van steenmengsels voor stort-, spreid- en
penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in
maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het
materiaal, ten minste 80% bedraagt.

23 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling van
hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:

sortering 0/60

door zeef massapercentage
(mm) min. max.

90 100 -

63 90 100
22,4 60 90

4 25 65

2 20 50
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80 16 05 Menggranulaat

21 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald
volgens NEN-EN 933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:

sortering 0/31,5
categorie  tabelnorm

UF3 2 NEN-EN 13285
LFn 3 NEN-EN 13285
0OC80 4 NEN-EN 13285
Gn 6 NEN-EN 13285

sortering 0/31,5

door zeef massapercentage

(mm) min. max.
63 100-

31,5 90 100

16 50 70

8 20 50

4 0 10
0,063 0 3

22 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01 bedoelde
sortering van het menggranulaat.

23 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden
81 12 02 Opruimingswerk

21 Vervallen verharding zodanig verwijderen dat de overgang van nieuw werk op een te handhaven
verharding een strakke, rechte lijn vormt. Indien een fundering aanwezig is, moet op deze overgang
- voor zover op tekening niet anders is vermeld - de fundering minimaal 0,5 m buiten de
bovenliggende laag uitsteken.

81 12 21 Reinigen teerhoudend asfalt
21 Vrijgekomen teerhoudend asfalt vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde en

erkende bewerking- of verwerkingsinrichting in Nederland, voor de thermische reiniging van
teerhoudende asfalt materialen.

81 2 Asfaltverhardingen
81 22 Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen
81 22 06 Verwerken van asfalt

21 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.06 van de Standaard geldt het volgende:
- plaatselijke verbredingen gelijktijdig met de constructie in het normale profiel van de
afwerkmachine aanbrengen.
- deklagen dienen (per deelgebied) in 1 werkdag aangebracht te worden, "warm" tegen elkaar.
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81 22 10 Eisen aan het resultaat: hoogteligging

21 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven
profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

22 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder
een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 22 11 Eisen aan het resultaat: stroefheid van het wegoppervlak van asfalt

21 In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72
methode 2010/70.

81 22 12 Eisen aan het resultaat: vlakheid van het wegoppervlak van asfalt
21 De afwijking in dwarsvlakheid van profileer-, onder- c.q. tussenlagen ten opzichte van het
voorgeschreven profiel minus de nog aan te brengen lagen, gemeten met een mal, een rei of rolrei van 3
m lengte mag niet groter zijn dan 10 mm.
22 De afwijking in vlakheid in langsrichting van profileer-, onder- c.q. tussenlagen ten opzichte van het
voorgeschreven profiel minus de nog aan te brengen lagen, gemeten met een mal, een rei of rolrei van 3
m lengte mag niet groter zijn dan 10 mm.
81 23 Informatieoverdracht Asfaltverhardingen
81 23 02 Gegevens asfalt
21 In aanvulling op de gegevens bedoeld in artikel 81.23.02 van de Standaard verstrekt de aannemer
kopieén van de CE-markering van de toegepaste toeslagmaterialen, eventuele toeslagstoffen en het
toegepaste bindmiddel.
81 24 Risicoverdeling en garanties Asfaltverhardingen

81 24 01 Kwaliteitsborging

21 De aannemer verstrekt de te bewaren resultaten van de bedrijfscontrole uiterlijk één werkdag na het
verrichten van metingen ten behoeve van de bedrijfscontrole ook aan de directie.

81 24 02 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding

21 De directie voert na het gereedkomen van elke verhardingslaag een onafhankelijk onderzoek uit naar de
kwaliteit van het wegoppervlak en naar de samenstelling van en eigenschappen van het asfalt
overeenkomstig artikel 81.24.03 en 81.24.04 van de Standaard. De directie stelt binnen 24 uur na de
uitvoering van het onderzoek vast of aan de gestelde eisen is voldaan.
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81 24 04 Inrichting van het onderzoek naar samenstelling en eigenschappen van het asfalt

21 In afwijking van het gestelde in artikel 81.24.04 lid 03 van de Standaard, verdeelt de directie de
verharding in boorvakken van circa 1000 m2 oppervlakte gemeten over de bovenlaag van de
verhardingsconstructie. De lengte van de vakken is maximaal 400 m.

22 Het boren van de cilinders (proef 108) voor het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van
het asfalt bedoeld in dit artikel geschiedt in aanwezigheid van de directie. In afwijking van proef 108 per
locatie 1 cilinder boren.

23 In afwijking van de Standaard artikel 81.24.04 lid 04 zijn de kosten van het boren en het vullen van de
gaten voor rekening van de aannemer.

24 Voor de bepaling van de holle ruimte (proef 108) wordt door de directie de dichtheid mengsel bepaald
van een monster asfaltspecie dat door de directie tijdens de verwerking uit de hopper van de machine
wordt genomen. Indien blijkt dat de holle ruimte van een cilinder die op basis van deze dichtheid mengsel
is bepaald niet voldoet, wordt de dichtheid mengsel van het materiaal van de cilinder bepaald en de holle
ruimte opnieuw vastgesteld.

25 De directie stelt door middel van een snelextractie (proef 80.2 en NEN 12697-2) vast of nader onderzoek
van de samenstelling van het asfalt wordt uitgevoerd. Indien het bitumengehalte of de korrelverdeling van
de snelextractie vallen in het gebied 'nader onderzoek', wordt goedkeuring aan de laag onthouden.
Vervolgens binnen een afstand van 0,5 m van de onderzochte cilinder een tweede cilinder boren en aan
directie overhandigen. Het bitumengehalte (proef 253.1) en de korrelverdeling (NEN-EN 12697-2) van
deze cilinder zijn maatgevend voor het betreffende boorvak.

26 Indien de gemeten laagdikte van een cilinder meer dan 5 mm geringer is dan de voorgeschreven
laagdikte of de laagdikte gecorrigeerd volgens artikel 81.24.05, binnen een afstand van 2 m van deze
cilinder nog 2 cilinders boren en onderzoeken op dikte. Het gemiddelde van de uitkomsten van de aldus
verkregen 3 cilinders is maatgevend voor het desbetreffende boorvak. Indien de minimale dikte van 1 van
deze 3 cilinders voor onder- en tussenlagen meer dan 15 mm en voor deklagen (incl. eventuele
correcties) meer dan 10 mm afwijkt, wordt er nader onderzoek verricht ter bepaling van de omvang van
de tekortkoming.

27 Indien de verdichtingsgraad c.q. holle ruimte percentage van een cilinder afwijkt t.o.v. de voorgeschreven
eis, binnen een afstand van 2 m van deze cilinder nog 2 cilinders boren en onderzoeken; indien
aanwezig mogen hiervoor ook de ingevolge het vorige lid geboorde cilinders worden gebruikt. Het
gemiddelde van de uitkomsten van de aldus verkregen 3 cilinders is
maatgevend voor het betreffende boorvak. Indien de verdichtingsgraad c.q. holle ruimte van 1 van de 3
cilinders valt in de categorie 'verbeteren, dan wel vernieuwen', wordt er nader onderzoek verricht ter
bepaling van de omvang van de tekortkoming.

28 Teneinde plaatselijke gebreken te lokaliseren, kan de directie selecte boringen uitvoeren. De uitkomsten
van deze cilinders zijn alleen maatgevend voor het verhardingsopperviak waarvoor een nader onderzoek
wordt ingesteld.

81 24 05 Onderzoeksresultaten

21 Indien het tekort aan laagdikte van aangebrachte onder- en tussenlagen meer dan 5 mm, maar niet
meer dan 15 mm is, de laagdikte van de volgende aan te brengen laag met het gehele tekort aan
laagdikte vermeerderen.

22 Indien de verdichtingsgraad van onder- en tussenlagen lager is dan de ondergrens van de eis volgens
tabel T 81.2.3 en deze afwijking niet groter is dan 3,0%, wordt de voorgeschreven laagdikte van de
daarboven gelegen laag vergroot met 10 mm voor elk % of gedeelte daarvan van de afwijking.

23 Indien afwijkingen van de laagdikte, verdichtingsgraad of holle ruimte volgens de bepalingen in dit bestek
niet leiden tot een correctie in een volgende laag of in het geval van een deklaag niet leiden tot het
opleggen van kortingen, wordt goedkeuring aan deze laag onthouden. Deze laag verwijderen en een
nieuwe laag aanbrengen. Op de nieuwe laag zijn de bepalingen van dit bestek volledig van toepassing.

24 In deklagen met een voorgeschreven dikte kleiner dan of gelijk aan 30 mm dienen de eventuele
correcties voortvloeiende uit de tekortkomingen van de onderliggende lagen door de directie te worden
goedgekeurd. Indien de directie besluit om geen correcties te laten toepassen zullen de tekortkomingen
worden verrekend volgens paragraaf 81.24.07.
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81 26 Bouwstoffen Asfaltverhardingen
81 26 10 Asfaltgranulaat voor asfaltmengsels
21 In asfaltbeton voor deklagen geen asfaltgranulaat toepassen.
81 27 Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen
81 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt
21 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt
verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de
Standaard.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.

81 27 09 Lengte- en dwarsprofiel

21 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m

weglengte.
83 Elementenverhardingen
83 0 Elementenverhardingen, algemeen
83 06 Bouwstoffen
83 06 21 Duurzaam beton

21 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. Conform bijlage 5 vermeld in deel 2.1
van dit bestek.
Het secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van
de NEN-EN 12620.

22 Duurzaam beton dient een MKIl-waarde te hebben. Conform bijlage 5 vermeld in deel 2.1 van dit bestek.
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode
Gebouwen en GWW-werken.

83 1 Straatwerk
83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk
83 12 01 Eisen aan het resultaat

21 In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard moet voor de hellingen van de
verhardingen de volgende waarden worden aangehouden:
-tegelverharding 25 mm./m.
-BSS- en/of klinkerverharding 30 mm./m.
In afwijking van paragraaf 2 lid 4b van de UAV 2012 vervalt bovenstaande indien op de tekeningen anders
is aangegeven.

22 Het afschot richting de kolken bedraagt 5 mm./m.
Het zicht aan verlaagde banden moet 10 mm. bedragen.
Bij het volledig straten van de rijpbaan dient het zicht aan de trottoirbanden op het breekpunt 80 mm. te
zijn.
Bij het volledig straten van de rijbaan dient het zicht aan de trottoirbanden op het laagste punt maximaal
130 mm. te zijn.
In afwijking van paragraaf 2 lid 4b van de UAV 2012 vervalt bovenstaande indien op de tekeningen anders
is aangegeven.
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83 12 04 Machinaal straten

21 Eventuele boetes die de opdrachtgever worden opgelegd betreffende hier niet-machinaal straten waar
het wel verplicht is zullen op de aanneemsom in mindering gebracht worden.

83 13 Informatieoverdracht Straatwerk
83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

21 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage | van
CROW-publicatie 324:
Ruimte:
beperking in ruimte door geen
Talud:
geen
Verband:
strek-, gootlagen, markeringen, aansluitingen
Materialen:
hergebruik straatbakstenen en diverse sierbestrating
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
palleteren
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in
mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
BouwstofProducent/leverancier
n.v.t.
d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
zie deel 1, paragraaf 1.05 tijdsbepaling van dit bestek

22 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de
directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De
directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle
betrokkenen toekomen.

23 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de
hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

24 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een
logboek bestratingswerk verlangd.

83 15 Bijbehorende verplichtingen Straatwerk
83 15 01 Algemeen

21 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van
aanwezige straatpotten en merkstenen.

83 15 03 Herstraten

21 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.15.03 lid 01 van de Standaard het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

83 16 Bouwstoffen Straatwerk
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83 16 05

83 16 06

83 16 07

83 16 09

83 16 10

83 16 11

21

21

21

21

22

21

22

21

22

Betonstraatstenen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal
formaat formaatformaat toleranties

lengte 211 211 200

breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338
artikel 5.2.4

dikte h h h

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
Tegels

Tegels moeten zijn kwaliteit | en voorzien van vellingkant.
In geval van fietspaden dient de vellingkant klein te zijn.

Betonnen trottoir- en opsluitbanden
Verbinding: hol & dol.

Cement voor schraalbeton en cementspecie
Samenstelling schraal beton volgens bouwbesluit:
-Minimaal 180 kg. hoogovencement per m3.;
-Met korrelafmeting fijn grind, afmeting 4/16;
Levering op samenstelling.

Samenstelling stelspecie volgens bouwbesluit:
-Minimaal 200 kg. hoogovencement per m3;

-Met betonzand;

Levering op samenstelling.

Trottoirbanden

Trottoirbanden moeten zijn kwaliteit |, tenzij anders aangegeven.
Verbinding: hol & dol.

Opsluitbanden

Opsluitbanden moeten zijn kwaliteit | en zijn voorzien van een vellingkant.

Verbinding: hol & dol.
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Behoort bij: 2024-B013
Betere Buurten Kerkveld en omgeving te Nieuwegein

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-B013

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet
betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die
is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van
de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende
bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1
11

111
111010
111020
111030
111040
111050
111060
112
112010
113
113010
114

114010

115

115010
115020

12

121

121010
121020

122

122020

13

131

1311

131110

1312

131210

1313

131310
131320

1314

131410
131420

131430

Voorbereidende en opruimwerkzaamheden
Verkeersmaatregelen

Omleidingen

Opstellen bebordings-/omleidingsplan.
Opstellen verkeerstekening(en).

Plaatsen vooraankondigingsborden.
Toepassen omleidingsroutes.

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Schonen terrein

Schonen terrein.

Aanbrengen bouwhekken

Toepassen tijdelijke afrastering werkterrein.

Aanbrengen boombescherming

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Aanbrengen rijplaten en loopschotten

Toepassen platen of schotten (voetgangers).
Toepassen rijplatenbaan.

Bijkomende werkzaamheden
Inmeten en veilig opslaan kunstwerk tegels

Inmeten kunstwerk tegels.
Veilig opslaan kunstwerk tegels.

Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen

Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.
Verwijderen verhardingen

Verwijderen bitumineuze verhardingen

Onderzoek teerhoudendheid asfalt, DLC methode

DLC-Analyse PAK van asfalt in boorkern 200 mm.

Zagen asfaltverharding

Zagen van bitumineuze verharding.

Frezen asfaltverharding

Frezen teerhoudend asfalt, deklaag.
Frezen teerhoudend asfalt, tussenlaag.

Opbreken asfaltverharding

Opbreken asfaltverharding, teerhoudend asfalt b<1,5 m.
Opbreken asfaltverharding, teerhoudend asfalt, 1,5<b<3,0
m.

Opbreken asfaltverharding, teerhoudend asfalt, b>3,0 m.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

st

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

EUR

m2
m2

m2
m2

m2

Z2Z2Z2ZZ2Z22

282,00V

1.046,00V

3.870,00V
110,00V

370,00V
280,00V

1.933,00V
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1315

131510

132

1321

132110

1322

132210
132220

133

1331

133110

134

1341

134110
134120

1342

134210
134220

1343

134320

1344

134410
134420

1345

134510

135

1351

135110

1352

135210

1353

135310
135320

1354

135410

Getrapte aansluiting

Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.
Verwijderen betonstraatstenen

Verwijderen betonstraatstenen, waalformaat

Opbreken betonstraatstenen, b>3,0 m.

Verwijderen betonstraatstenen, keiformaat

Opbreken betonstraatstenen, 1,5<b<3,0 m.
Opbreken betonstraatstenen, b>3,0 m.

Verwijderen straatbakstenen

Verwijderen straatbakstenen, waalformaat

Opbreken en vervoeren straatbaksteen.
Verwijderen betontegels

Verwijderen betontegels, 300 x 300 x 60 mm, grijs

Opbreken betontegels, 300 x 300 x 60 mm, 1,5<b<3,0 m.

Opbreken betontegels, 300 x 300 x 60 mm, b>3,0 m.

Verwijderen betontegels, 300 x 300 x 60 mm, rood

Opbreken betontegels, 300 x 300 x 60 mm, 1,5<b<3,0 m.

Opbreken betontegels, 300 x 300 x 60 mm, b>3,0 m.

Verwijderen betontegels, 300 x 300 x 80 mm, grijs

Opbreken betontegels, 300 x 300 x 80 mm, b>3,0 m.

Verwijderen betontegels, verkeerstegels

Opbreken betontegels, verkeerstegels.
Opbreken betontegels, huisvuilverzameltegels.

Verwijderen kunstwerk tegels

Opbreken en vervoeren kunstwerk tegels.
Verwijderen overige verhardingen

Verwijderen betonverharding

Opbreken ongewapende betonverharding.

Verwijderen prefab betonplaten

Opnemen verharding van prefab. betonplaten.

Verwijderen natuursteen keien

Opbreken keien van natuursteen, hergebruik.
Opbreken keien van natuursteen.

Verwijderen valdempende tegels

Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

st
st

st

m2

m2

m2
m2

m2

3,28

2.429,00

2.443,00
12.407,00

39,00

9.700,00
500,00

40,00
170,00

1.600,00

58,00
37,00

34,00

11,00

10,00

488,00
335,00

40,00
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POST-
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1355

135510

1356

135610

14

141

1411

141110
141120

1412
141210
1413
141310
1414
141410
141420
141430
1415
141510
142
1421
142110
142120
142130
142140
142150
15

151
151010
151020

151030

16

161

161010
161020

162

Verwijderen halfverharding

Verwijderen halfverharding, teerhoudend.

Verwijderen bakstenen

Verwijderen bakstenen.
Verwijderen kantopsluitingen en goten
Verwijderen kantopsluitingen

Verwijderen trottoirbanden

Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.
Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm, incl steunrug

Verwijderen geleidebanden

Opbreken geleidebanden 50/200 x 250 mm.

Verwijderen inritbanden

Opbreken inritbanden 450 x 200 x 500 mm.

Verwijderen opsluitbanden

Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm.
Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.
Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm.

Verwijderen stootbanden

Opbreken stootband 200 x 200 x 1000 mm.
Verwijderen goten

Verwijderen molgoten

Opbreken molgoot, bss waalformaat, 3 streklagen.
Opbreken molgoot, bss waalformaat, 5 streklagen.
Opbreken kantopsluiting, bss keiformaat, 1 streklaag.
Opbreken molgoot, bss keiformaat, 3 streklagen.
Opbreken molgoot, bss keiformaat, 5 streklagen.

Verwijderen funderingslagen

Verwijderen menggranulaat

Verwijderen teerhoudende funderingslaag, 1,5<b>3,0, dik
?lgr(\)Ngjnd.eren teerhoudende funderingslaag, 1,5<b>3,0, dik
?/‘ezr?/v:jnd.eren teerhoudende funderingslaag, b>3,0, dik 0,30
m.

Verwijderen riolering

Voorbereidende werkzaamheden

Reinigen kolken.
Reinigen kunststofbuizen.

Verwijderen kolken

m2

m2

3

m

333

st

33333

m2

m2

m2

st

2.326,00

2.326,00

5.206,00
1.350,00

32,00

541,00

2.034,00
4.069,00
563,00

87,00

199,00
397,00
2.907,00
428,00
854,00

1.800,00
330,00

2.587,00

445,00
471,00
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162010
162020
162030
162040
163

163010
163020

17

171
171010
172
172010
172020
172030
172040
173
1731

173110
173120

1732

173210

1733

173310
173320

1734
173410
1735
173510
1736
173610
173620
173630
173640
173650
174
174010
18

181

181010

Verwijderen kolk, straatkolk.
Verwijderen kolk, trottoirkolk.
Verwijderen kolk, straatkolk, hergebruik.
Verwijderen kolk, trottoirkolk, hergebruik.
Verwijderen kolkaansluitingen

Verwijderen kunststofbuis.
Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Verwijderen terreininrichting
Verwijderen markeringen
Volledig verwijderen markering.
Verwijderen verkeersborden

Verwijderen verkeersbordpalen.
Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief straatnaambord.

Verwijderen informatiebord.
Verwijderen straat- en wegmeubilair

Verwijderen afzetpalen

Verwijderen afzetpaal, beton, hergebruik.
Verwijderen afzetpaal, beton.

Verwijderen afvalbakken

Verwijderen afvalbak, staal.

Verwijderen bovengrondse afvalcontainers

Verwijderen bovengrondse container, hergebruik.
Verwijderen bovengrondse container.

Verwijderen zitbanken

Verwijderen zitbank.

Verwijderen kunstwerk

Opnemen kunstwerk (gietijzer met betonnen sokkel).

Verwijderen speeltoestellen

Verwijderen speeltoestel, huisje.
Verwijderen speeltoestel, wipwap.
Verwijderen speeltoestel, klimrek.
Verwijderen speeltoestel, loopbrug.
Verwijderen speeltoestel, basketbal doel.
Verwijderen hekwerken

Verwijderen hek.

Verwijderen groen

Verwijderen gazon

Maaien gewas.

st

st
st

st

m2

st
st

st

st

st

st

st

st

st
st

st

st

are

88,00
108,00
107,00
142,00

471,00
157,00

4,00

3,00
42,00
22,00

1,00

115,00
88,00

5,00

3,00
9,00

5,00

1,00

2,00

94,00

=<

=2<<<
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182

182010
182020
182030

183

183010
183020

2

21

211

211010
211020
211030
211040
211050
211060
211070
211080
211090
211100
211110

212

212010
212020
212030
212040
212050
212060
212070

22

221
221010
221020
221030
221040
221050
222

222010
222020

23

230010
230020
230030
230040
230050
24

241

Verwijderen beplanting

Verwijderen begroeiing.
Frezen t.p.v. verwijderd groen.
Verwijderen en afvoeren plantenbak.

Verwijderen bomen

Verwijderen bomen.
Verwijderen bomen, hergebruik.

Grondwerken
Grond ontgraven
Ontgraven uit cunet

Zand ontgraven uit cunet, wonen h<0,50, b>5,00.

Zand ontgraven uit cunet, industrie h<0,50, b>5,00.
Zand ontgraven uit cunet, wonen h<0,50, b>5,00.

Zand ontgraven uit cunet, niet toepasbaar h<0,50, b>5,00
Klei ontgraven uit cunet, wonen h<0,50, b<5,00.

Zand ontgraven uit cunet, wonen h<0,50, 2,00<b>3,00.
Zand ontgraven uit cunet, industrie h<0,50, 2,00<b>3,00.
Zand ontgraven uit cunet, wonen h<0,50, 1,00<b>2,00.
Klei ontgraven uit cunet, wonen h<0,50, 1,00<b>2,00.
Zand ontgraven uit cunet, wonen h<0,50, b>7,00.

Klei ontgraven uit cunet, wonen h<0,50, b>7,00.

Ontgraven uit cunet (kwaliteitsklasse onbekend)

Zand ontgraven uit cunet, onbekend h<0,50, b<1,00.
Grond ontgraven uit cunet, onbekend h<0,50, b<1,00.
Zand ontgraven uit cunet, onbekend h<0,50, b>5,00.
Zand ontgraven uit cunet, onbekend h<0,50, 2,00<b>3,00
Zand ontgraven uit cunet, onbekend h<0,50, b>3,00.
Grond ontgraven uit cunet, onbbekend h<0,50, 1,00<b>2,
Grond ontgraven uit cunet, onbekend h<0,50, 1,00<b>2,0

Grond vervoeren

Grond vervoeren naar depot

Zand vervoeren naar depot, kwaliteitsklasse wonen.
Zand vervoeren naar depot, kwaliteitsklasse niet toepasb
Zand vervoeren naar depot, kwaliteitsklasse industrie.
Zand vervoeren naar depot, kwaliteitsklasse onbekend.
Grond vervoeren naar depot, kwaliteitsklasse onbekend.

Grond vervoeren uit depot

Zand vervoeren uit depot, wonen.
Grond vervoeren uit depot, onbekend.

Grond verwerken

Zand verwerken in cunet, wonen.

Zand verwerken in cunet, wonen.
Bomenzand leveren en verwerken in cunet.
Grond verwerken in cunet, onbekend.
Teelaarde leveren en verwerken in cunet.
Grondwerk depot

Grond verwerken

m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3

m3

m3
m3
m3
m3

42,75
136,75
1,00

43,00
6,00

350,00
120,00
840,00
50,00
170,00
600,00
90,00
380,00
310,00
60,00
70,00

60,00
30,00
1.960,00
360,00
80,00
50,00
830,00

350,00
50,00
210,00
2.460,00
910,00

350,00
860,00

310,00
40,00
80,00

860,00

1.650,00

< << << << <LK <L <K<
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241010
241020
241030
241040
241050
242

242010
242020

243
243010
243020
243030
243040
243050
26

260010
260020

27

270010

3

31

311

311010
311020

312

3121

312110

312120

3122

312210

312220

32

320010
320020

33
331
331010

331020
331030

Zand verwerken in depot, kwaliteitsklasse wonen.

Zand verwerken in depot, kwaliteitsklasse niet toepasbaar
Zand verwerken in depot, kwaliteitsklasse industrie.

Zand verwerken in depot, kwaliteitsklasse onbekend.
Grond verwerken in depot, kwaliteitsklasse onbekend.
Grond keuren

Bemonsteren zand volgens Besluit bodemkwaliteit.
Bemonsteren grond volgens Besluit bodemkwaliteit.

Grond ontgraven

Zand ontgraven uit depot, kwaliteitsklasse wonen.

Zand ontgraven uit depot, kwaliteitsklasse niet toepasbaar
Zand ontgraven uit depot, kwaliteitsklasse industrie.

Zand ontgraven uit depot, kwaliteitsklasse onbekend.
Grond ontgraven uit depot, kwaliteitsklasse onbekend.
Grondbewerkingen

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Profileren van opperviakken, zand.

Diversen - grondwerken
Maatregelen treffen t.b.v. verstuiven.
Rioleringswerkzaamheden

Putten en kolken

Putranden en deksels

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.
Op hoogte brengen opbouwgarnituur.

Kolken

Aanbrengen straatkolken

Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie,
hergebruik.

Leveren en aanbrengen straatkolk van kunststof/gietijzer
combinatie.

Aanbrengen trottoirkolken

Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie,
hergebruik.

Leveren en aanbrengen trottoirkolk van kunststof/gietijzer
combinatie.

Kolkaansluitingen

Maken kolkaansluitingen HWA.
Maken kolkaansluitingen drain.

Drainage
Leidingwerk
Leveren en aanbrengen PE-buis.

Maken aansluiting op rioolput.
Leveren en aanbrengen PVC-buis.

m3
m3
m3
m3
m3

keer
keer

m3
m3
m3
m3
m3

m3
m2

EUR

st
st

st

st
st

st

350,00
50,00
210,00
2.580,00
910,00

4,00
1,00

350,00
50,00
210,00
2.690,00
910,00

350,00
28.164,00

180,00
83,00

107,00

59,00

142,00

95,00

249,00
154,00

1.477,00
10,00
50,00
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331040
332
332010
332020
34
340010
340020
340030
4
41

411
411010
411020
411030
411040
411050
411060
411070

411080

412

412010
412020

412030
412040

412050

413

413010

414

414010

414020
414030

414040

414050
414060

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Drainputten

Leveren en aanbrengen Tegra 600 inspectieputten
Leveren en aanbrengen putafdekking Tegra 600
inspectieputten

Overige werkzaamheden

Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.
Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Toepassen bemaling rioolwater.

Kantopsluitingen en goten
Kantopsluitingen
Trottoirbanden

Leveren en aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm
recht.

Leveren en aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm
recht met steunrug.

Leveren en aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm
bocht.

Leveren en aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm
bocht met steunrug.

Leveren en aanbrengen inritverloopbochtband 180/200 x
250 naar 200 x 170 mm, R=6,00 m.

Leveren en aanbrengen inritverloopbochtband 180/200 x
250 naar 200 x 170 mm, R=8,00 m.

Leveren en aanbrengen hoekblok 180/200 x 250 mm,
uitwendig.

Leveren en aanbrengen hoekblok 180/200 x 250 mm,
inwendig.

Opsluitbanden

Leveren en aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, rec
Leveren en aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm,
bocht.

Leveren en aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, rec
Leveren en aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm,
bocht.

Leveren en aanbrengen verloopband 200 x 250 naar
180/200 x 250 mm.

Inritbanden

Leveren en aanbrengen inritbanden van beton, 500 x 160
500 mm.

Uitstapbanden

Leveren en aanbrengen uitstapbanden 380/400 x 250 m
recht.

Aanbrengen hoekstuk 380/400 x 250 mm, inwendig.
Aanbrengen hoekstuk 380/400 x 250 naar 180/200 x 250
mm.

Leveren en aanbrengen uitstapbanden 580/600 x 250 m
recht.

Lev. en aanbrengen hoekblok 580/600 x 250 uitwendig
Leveren en aanbrengen hoekblok 580/600 x 250 naar
380/400 x 250 mm.

st

st
st

EUR
EUR
EUR

m

m

m

m

m

st

st

m

st
st

10,00

35,00
35,00

3.172,30
1.949,50
520,70
198,12
62,04
2,88
92,00

46,00

7.180,10
30,70

913,70
306,30

112,00

573,00

291,00

1,00
39,00

277,00

14,00
28,00

Z2Z2Z
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415

415010

416

416010
416020

42

421

421010

422

422010
422020

43

431
431010
431020
431030
431040
431050
5
51
510010
510020
510030
52

521
521010
521020
521030
521040
522
522010
523
523010
524
524010
524020
524030
525

525010

Uitstroombanden
Leveren en aanbrengen uitstroomband 600 x 250 mm.
Cortenstaal

Leveren en aanbrengen piketten.
Leveren en aanbrengen kantopsluiting van cortenstaal.

Goten

Gootlaag

Leveren en aanbrengen molgoot, bss, KF, 1 strek.
Schijngoten

Leveren en aanbrengen molgoot, sbs, DF, 7 strekken.
Leveren en aanbrengen molgoot, bss, KF, 5 strekken.

Bijkomende werkzaamheden

Pasmaken betonbanden

Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm..
Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.

Pasmaken van opsluitbanden 200 x 250 mm.

Pasmaken van uitstapbanden 380/400 x 250 mm.
Pasmaken van uitstapbanden 580/600 x 250 mm.
Verhardingen

Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.

Afwerken zandbed t.b.v. elementenverhardingen.
Aanbrengen straatlaag van zand.

Funderingen

Aanbrengen menggranulaat 0/31,5

Leveren en aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 200 m
Leveren en aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 250 m
Leveren en aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 300 m
Uitvullen ongebonden verhardingslaag.

Aanbrengen menggranulaat 4/32

Leveren en aanbrengen menggranulaat 4/32, d= 0,30 m
Aanbrengen menggranulaat 4/16

Leveren en aanbrengen menggranulaat 4/16, d= 0,10 m
Aanbrengen SandwichPanelen

Leveren en aanbrengen Combigrid 100.

Leveren en aanbrengen sandwichpaneel.

Leveren en aanbrengen Geotextiel.

Aanbrengen waterbergende fundering

Aanbrengen waterbufferend fundatiesysteem

st

st
m

st

st
st

m2
m2

m2
m2
m2
ton

m2

m2

m2
m2
m2

m2

34,00

1.196,00
686,00

1.742,00

208,00
689,00

380,00
560,00
100,00
56,00
31,00

15.637,00
12.527,00
27.816,00

750,00
11.084,00
2.933,00
470,00

702,00

123,00

987,00
987,00
987,00

9.719,00
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53 Bitumineuze verhardingen
531 Nedereindseweg
5311 Nedereindseweq, oostziide
531110 |Lev. en aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. fon 285,25V
531120 |Leveren en aanbrengen kleeflaag. m2 1.630,00V
531130 |Lev. en aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. (on 203,75V
5312 Nedereindseweq, westziide
531210 |[Lev. en aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 22,75V
531220 |Aanbrengen asfaltwapening. m2 240,00V
531230 |Leveren en aanbrengen kleeflaag. m2 240,00V
531240 |Lev. en aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. (on 30,00V
5313 Nedereindseweg, deklaag (oost- en westziide)
531310 |Leveren en aanbrengen kleeflaag, westzijde. m2 1.431,00V
531320 |Leveren en aanbrengen kleeflaag, oostzijde. m2 1.630,00V
531330 |Leveren en aanbrengen van een deklaag van ton 229,58V
steenmastiekasfalt.
532 Mendes da Costalaan
5321 Mendes da Costalaan, asfaltconstructie
532110 |Lev. en aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 184,10V
532120 |Leveren en aanbrengen kleeflaag. m2 1.052,00V
532130 |Lev. en aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. fon 131,50V
532140 |Leveren en aanbrengen kleeflaag. m2 1.052,00V
532150 |Leveren en aanbrengen van een deklaag van ton 78,90V
steenmastiekasfalt.
533 Fietspad Marisplantsoen
533010 |Lev. en aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. fon 20,13V
533020 |Leveren en aanbrengen kleeflaag. m2 161,00V
533030 |Leveren en aanbrengen van een deklaag van ton 14,09V
steenmastiekasfalt.
534 Reparaties
534010 |Afgieten naden t.p.v. aansluiting bestaand/nieuw. m 41,00V
535 Onderzoeken
535010 |Uitvoeren opleveringscontrole. EUR N
54 Elementenverhardingen
541 Straatbakstenen
541010 |Leveren en aanbrengen straatbakstenen, DF, KV, m2 1.596,00V
rood-bruin.
541020 |Leveren en aanbrengen straatbakstenen, DF, HV, m2 528,00V
rood-bruin.
541030 |Leveren en aanbrengen straatbakstenen, DF, EV, m2 450,00V
rood-bruin.
541040 |Leveren en aanbrengen straatbakstenen, DF, rabatstrook. m2 1.068,00V
541050 |Leveren en aanbrengen straatbakstenen, DF, EV, m2 533,00V
bruin-zwart.
541060 |Leveren en aanbrengen straatbakstenen, DF, wit. m2 117,00V
541070 |Aanbrengen straatbakstenen, DF, HV, hergebruik. m2 39,00V
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542

542010

542020
542030

542040
542050
542060
543

543010
543020
543030
543040
543050
543060

543070
543080

544

544010

545

545010
545020

546
546010
546020
546030
546040
55
550010
6
61
611
6111

611110
611120

6112

611210
611220

62

621180

63

Betonstraatstenen

Leveren en aanbrengen betonstraatstenen, KF, KV,
rood-zwart.

Leveren en aanbrengen betonstraatstenen, KF, EV, zwart.
Leveren en aanbrengen betonstraatstenen, KF, rabatstroo
zwart.

Leveren en aanbrengen betonstraatstenen, KF, wit.
Leveren en aanbrengen betonstraatstenen, KF, zwart.
Leveren en aanbrengen betonstraatstenen, KF, wit.

Betontegels

Lev. en aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm, HV.
Lev. en aanbrengen betontegels 150 x 300 x 80 mm, HV.
Lev. en aanbrengen betontegels 150 x 300 x 80 mm, EV.
Leveren en aanbrengen verkeerstegels, haaientandtegels
Leveren en aanbrengen verkeerstegels, tussentegels.
Aanbrengen verkeerstegels, huisvuilverzameltegels,
hergebruik.

Leveren en aanbrengen verkeerstegels, noppentegels.
Leveren en aanbrengen verkeerstegels, geleidetegels.
Grasbetontegels

Leveren en aanbrengen grasbetontegels 300 x 150 x 100
mm.

Natuursteen

Aanbrengen keien van natuursteen, hergebruik.
Aanbrengen tegels van natuursteen.

Herstraten

Herstraten bestrating, betonstraatstenen.
Herstraten bestrating, betontegels.

Opnieuw stellen kantopsluiting, opsluitbanden.
Opnieuw stellen kantopsluiting, trottoirbanden.
Halfverharding

Leveren en aanbrengen halfverharding.
Groenvoorzieningen

Grondbewerkingen

Gazonvakken

Voorbereidende werkzaamheden

Frezen t.b.v. gazonvakken.
Egaliseren t.b.v. gazonvakken.

Inzaaien

Zaaien gazon, gras.
Zaaien gazon, bloemrijk gras.

Beplantingswerkzaamheden
Leveren en aanbrengen wortelscherm.

Boombunkers

m2

m2
m2

m2
m2
m2

m2
m2
m2
st
st
st

st
st

m2

m2
st

m2

are
are

are
are

9.605,00

1.748,00
182,00

57,00
210,00
105,00

9.480,00
225,00
1.368,00
34,00
29,00
37,00

12,00
76,00

252,00

488,00
34,00

113,00
64,00
20,00
20,00

500,00

110,03
110,03

100,13
9,90

75,00
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630010

7

71

710010
710020

710030
710040
710050
710060
72

720010
720020

720030
720040

73

731
731010
731020
731030
732
732010
733
733010
734
734010
735

735010

736
736010
736020
736030
736040
736050
8
81
810010

82

Maken boombunker.

Inrichtingselementen

Verkeersborden

Aanbrengen informatiebord, hergebruik.

Aanbrengen straatnaambord met verkeersbordpaal,
hergebruik.

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal,
hergebruik.

Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen.

Leveren en aanbrengen verkeersborden aan paal.
Leveren en aanbrengen verkeersborden aan lichtmast.
Markeringen

Leveren en aanbrengen driehoeksmarkering 0,30 - 0,30
in thermoplast.

Leveren en aanbrengen driehoeksmarkering 0,50 - 0,50
in thermoplast.

Leveren en aanbrengen drempelmarkering in thermoplast
Lev. en aanbrengen geleidemarkering m in thermoplast.
Overige inrichtingselementen

Afzetpalen

Aanbrengen afzetpaal, beton, hergebruik.

Leveren en aanbrengen afzetpaal, staal.

Leveren en aanbrengen afzetpaal, uitneembaar.
Afvalbakken

Leveren en aanbrengen afvalbak..

Bovengrondse afvalcontainers

Aanbrengen bovengrondse container, hergebruik.
Zitbanken

Aanbrengen zitbank, hergebruik.

Kunstwerken

Aanbrengen kunstwerk (gietijzer met betonnen sokkel),
hergebruik.

Speeltoestellen

Plaatsen speeltoestel, huisje, hergebruik.
Plaatsen speeltoestel, wipwap, hergebruik.
Plaatsen speeltoestel, klimrek, hergebruik.
Plaatsen speeltoestel, loopbrug, hergebruik.
Plaatsen speeltoestel, basketbal doel, hergebruik.
Werken van algemene aard
Verkeersmaatregelen

Codrdinatie verkeersmaatregelen.

Revisie

st

st
st

st

st

st

m2

m2

m
m2

st

st

st

st

st

st

st
st

st
st

EUR

2,00

1,00

22,00

42,00

10,00
19,00

3,00

0,36

2,00

55,00
17,00

115,00

2,00
2,00

5,00

3,00

5,00

1,00
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820010 |Aanleveren digitale revisietekeningen verhardingen EUR N
83 Inzetten werknemers en materieel
831 Inzetten werknemers
831010 |Inzetten werknemer, grondwerker. uur 80,00V
831020 |Inzetten werknemer, straatmaker. uur 80,00V
831030 |Inzetten werknemer, verkeersregelaar. uur 32,00V
832 Inzetten materieel
832010 |Inzetten hydraulische graafmachine, bak > 1,0 m3. uur 80,00V
832020 |Inzetten vrachtauto. uur 80,00V
832030 |Inzetten wiellader. uur 80,00V
84 Diverse werkzaamheden

841 Algemeen

841010 |Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
841020 |V&G-codrdinatie. EUR N
841030 |Uitvoeringscodrdinatie. EUR N
841040 |Codrdinatie netbeheerder. EUR N
842 Werkterrein

842010 |Uitzetwerkzaamheden. EUR N
843 Tijdelijk opslagdepot

843010 |Aanbrengen tijdelijk opslagdepot. EUR N
843020 |Instandhouden tijdelijk opslagdepot. EUR N
843030 |Verwijderen tijdelijk opslagdepot. EUR N
85 Afvoer materiaal

850010 |Afvoeren zwerfvuil naar een inrichting. ton 3,15V
850020 |Afvoeren teerhoudend asfalt naar een inrichting. ton 1.617,45V
850030 |Afvoeren betonpuin naar sorteerbedrijf. ton 4,75V
850040 |Afvoeren natuurstenen keien naar een inrichting. ton 63,32V
850050 |Afvoeren valdempende tegels naar een inrichting. ton 1,47V
850060 |Afvoeren teerhoudend halfverharding naar een inrichting. fton 279,12V
850070 |Afvoeren bakstenen naar een inrichting. ton 753,62V
850080 |Afvoeren teerhoudend menggranulaat naar een inrichting. fton 2.517,48V
850090 |Afvoeren rioolslib naar een inrichting. ton 2,70V
850100 |Afvoeren markeringsmateriaal naar een inrichting. ton 0,03V
850110 |Afvoeren gewas naar een inrichting. are 94,00V
850120 |Afvoeren begroeiing naar een inrichting. st 6.413,00V
850130 |Afvoeren stobbe naar een inrichting. st 43,00V
850140 |Afvoeren zand, kwaliteit niet toepasbaar naar een inrichtin ton 87,50V
850150 |Afvoeren zand, kwaliteit industrie naar een inrichting. ton 367,50V
850160 |Afvoeren zand, kwaliteit onbekend naar een inrichting. ton 4.701,50V
850170 |Afvoeren grond, kwaliteit onbekend naar een inrichting. ton 1.592,50V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910030 |Aan- en afvoer materieel. EUR N
910040 |Freesplan teerhoudend asfalt. EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden. EUR 10.000,00V
950020 |Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 500,00V
950030 |Stelpost melden onbekend ondergronds net. EUR 500,00V
950040 |Stelpost geveltuintjes EUR 5.000,00V
950050 |Stelpost groenstrook naast huisnr. 149A Nedereidnseweg EUR 2.500,00V
950060 |Stelpost kleine leveringen diverse bestrating. EUR 3.000,00V

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),




