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Aanbesteding: PM Voertuigen VRU-VNOG
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio Utrecht
Referentie: 000008014

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Bestelling / Indexatie

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de bestelling direct na gunning wordt geplaatst? 
Mocht de opdracht toch niet direct na gunning verstrekt worden door 
onverwachtse omstandigheden aan de zijde van de VRU of VNOG, maar 
bijvoorbeeld een half jaar later, hoe wordt in een dergelijke geval omgegaan 
met eventuele prijsverhogingen? Wij gaan ervan uit dat in dergelijke 
gevallen een indexatie is toegestaan.

Antwoord:
Aanbestedende Dienst bevestigt dat de bestelling na gunning direct wordt 
geplaatst. Mocht door onvoorziene omstandigheden de order na 6 maanden 
pas geplaatst worden dan kan Opdrachtnemer een voorstel tot indexatie 
indienen.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
2 Modellen

Vraag:
Fabrieken kunnen op ieder moment besluiten bepaalde modellen niet meer te 
produceren. Zeker met de huidige ontwikkelingen omtrent wijzigende wet -
en regelgeving en het grondstoffen -en onderdelen tekort speelt dit steeds 
vaker een rol.

Mogen wij in dat geval een ander (vergelijkbaar) model aanbieden?

Antwoord:
Nee, VRU streeft naar zoveel mogelijk uniformiteit. 
Alle voertuigen die bij gunning direct in opdracht worden gegeven dienen 
geleverd te worden zoals aangeboden. 
Door de Aanbestedende Dienst later bestelde voertuigen mogen na 
goedkeuring van het model door de opdrachtgever vervangen worden door 
een vergelijkbaar model. Alle gestelde eisen blijven van toepassing.
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Zie ook beschrijvend document, Product optimalisatie, innovatie en/of 
wijziging van de Opdracht.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
3 Overmacht / hersteltermijn

Vraag:
Gezien de huidige omstandigheden rondom het grondstoffentekort en het 
onderdelentekort is een redelijke termijn van uitstel van maximaal 4 weken, 
zoals genoemd in artikel 15.1 uit de ARIV, uiterst kort. Wij verzoeken u 
vriendelijke de gestelde termijn te verruimen naar maximaal 4 maanden. 
Bent u hiermee akkoord?

Antwoord:
Opdrachtgever past de termijn als genoemd in artikel 15.1 uit de ARIV aan 
naar maximaal 3 maanden.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
4 Overmacht

Vraag:
Hoe denkt aanbesteder om te gaan met de situatie rondom het 
grondstoffentekort en het onderdelentekort? Indien opdrachtnemer niet in 
staat is de overeenkomst/opdracht (correct en/of tijdig) na te komen als 
gevolg van de gevolgen van hiervoor genoemde situaties, kan 
opdrachtnemer zich dan beroepen op de wettelijke bepalingen omtrent 
overmacht? Een verzoek de genoemde situaties ook onder overmacht te 
scharen.

Antwoord:
Opdrachtgever gaat niet akkoord met uw voorstel om de genoemde situatie 
te scharen onder overmacht. De genoemde situaties zijn al geruime tijd 
bekend en partijen kunnen hierop anticiperen.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
5 Fabrieksgarantie

Vraag:
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden / branchevoorwaarden van 
Opdrachtnemer worden uitgesloten. Voor de fabrieksgarantie stelt de 
fabrikant garantievoorwaarden op. Indien u voor fabrieksgarantie in 
aanmerking wenst te komen gelden deze voorwaarden aanvullend. Gaat u 
hiermee akkoord?

Antwoord:
Opdrachtgever gaat akkoord met uw voorstel om de fabrieksgarantie als 
aanvullende voorwaarden te accepteren.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
6 Ontbindingsrecht

Vraag:
Gelieve te bevestigen dat de ontbindingsmogelijkheden uit artikel 1.9.2 van 
de concept overeenkomsten VRU en VNOG ook gelden voor opdrachtnemer.

Antwoord:
De genoemde ontbindingsmogelijkheden uit artikel 1.9.2 van de concept 
overeenkomst gelden uitsluitend voor de Opdrachtgever.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
7 IE-rechten

Vraag:
Met betrekking tot artikel 24 van de ARVODI. De relevante IE-rechten op 
de (onderdelen van de) te leveren Goederen berusten hoofdzakelijk bij de 
fabrikant(en). Contractant zal dan ook enkel niet-exclusieve gebruiksrechten 
op de Goederen kunnen leveren/overdragen. Wij gaan ervan uit dat dat 
akkoord is.

Antwoord:
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Opdrachtgever gaat akkoord met uw voorstel.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
8 NvI / Rangorde documenten

Vraag:
Een nota van inlichtingen kan een aanvulling of verduidelijking geven op de 
concept overeenkomsten en de ARIV en ARVODI. Mag inschrijver ervan 
uitgaan dat eventuele aanvullingen/verduidelijkingen als gevolg van uw nota
(s) van inlichtingen worden verwerkt in de definitieve overeenkomst? Zo 
nee, een verzoek uw nota(s) van inlichtingen te laten prevaleren.

Antwoord:
Opdrachtgever verwijst naar artikel 1.3 van de concept overeenkomst VRU-
VNOG.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
9 Levertijden / Boete

Vraag:
In deze tijden van grote schaarste in onderdelen en grondstoffen kunnen 
leveranciers geen levertijden garanderen. Kunt u bevestigen dat de 
boeteclausule uit artikel 12 uit de concept overeenkomsten van VRU en 
VNOG niet geldt voor wat betreft de tijdige levering van de voertuigen?

Antwoord:
Opdrachtgever verwijst naar het Beschrijvend Document (pagina 10) 
Levering. AD hanteert een levertermijn van 18 maanden na 
contractondertekening.
"Voertuigen" zijn voor VRU de compleet opgebouwde voertuigen. De 
vraagsteller doelt alleen op de levering van chassis. Dat is voor ons niet 
relevant omdat wij werken met een hoofdaannemer.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
10 Vrijwaring van derden

Vraag:
Wij veronderstellen redelijkerwijs, met betrekking tot artikel 1.17.3 uit de 
concept overeenkomsten van VRU en VNOG, dat inschrijver niet 
aansprakelijk wordt gesteld en dat de vrijwaring niet geldt indien sprake is 
van niet-normaal en/of ondeskundig gebruik van de voertuigen. Kunt u dit 
bevestigen?

Antwoord:
Opdrachtgever bevestigd hierbij uw veronderstelling.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
11 ARIV 14

Vraag:
Wij veronderstellen redelijkerwijs, met betrekking tot artikel 14 van de 
ARIV en artikel 21 van de ARVODI, dat inschrijver uitsluitend 
aansprakelijk wordt gesteld indien er aantoonbaar verwijtbare en directe 
schade optreedt. Daarnaast veronderstellen wij dat inschrijver niet 
aansprakelijk wordt gesteld als gevolg van niet-normaal en/of ondeskundig 
gebruik van de voertuigen. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Opdrachtgever bevestigd hierbij uw veronderstelling.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
12 Onderhoud / ARVODI

Vraag:
Waarom zijn de voorwaarden (ARVODI) voor onderhoud meegestuurd, als 
onderhoud geen onderdeel van de opdracht is, maar alleen ondersteuning 
wordt gevraagd. Hoe dient inschrijver hiermee om te gaan?

Antwoord:
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Opdrachtgever begrijpt uw vraag niet. De ARVODI geldt voor de gehele 
aanbesteding en spitst zich niet alleen toe op het onderdeel onderhoud.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
13 GSR

Vraag:
M.b.t. de eis 'Waar wettelijk toegestaan worden General Safety Regulation 
systemen uitgeschakeld bij gebruik van optische- en geluidssignalen'  Om 
welke systemen gaat het precies?

Wij weten nog niet zeker welke opties daadwerkelijk allemaal uitgeschakeld 
kunnen worden i.v.m. een nieuwe model. Hoe dient Inschrijver hiermee om 
te gaan in het licht van deze aanbesteding?

Antwoord:
Daar waar wettelijk toegestaan wil de VRU de mogelijkheid hebben om 
systemen uit te kunnen schakelen tijdens het voeren van optische en 
geluidsignalen. Daarbij wordt o.a. gedacht aan Intelligent Speed Assist, 
Break Assit, Lane Assist, Lane Centering, etc.
Inschrijver dient aan te geven welke systemen uit schakelbaar zijn.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 Achteruitkijkcamera

Vraag:
M.b.t. de eis 'achteruitrijcamera i.c.m. parkeersensoren. De zichthoek van de 
camera is zo groot mogelijk'  Parkeersensoren zijn affabriek niet mogelijk bij 
een chassis cabine. Is het ook voldoende als de parkeersensoren achteraf 
worden gemonteerd?

Antwoord:
Bij de chassis-cabine variant(en) is het toegestaan om de achteruitrijcamera 
te voorzien van achteraf gemonteerde parkeersensoren. Af fabriek levering 
van beide systemen heeft de voorkeur.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
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Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 4x4

Vraag:
Is dubbellucht 4X4 een harde eis?

Antwoord:
Ja, 4 x 4 dubbellucht én automaat is een harde eis.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 GVW

Vraag:
Is het toegestaan om < 10% af te wijken van het gevraagde GVW? Zo ja, 
dan hebben wij een passend model voor in ieder geval 3 van de 4 type 
voertuigen.

Antwoord:
Op basis van de geformuleerde vraag is het antwoordt nee. U geeft niet aan 
hoeveel de afwijking in de praktijk bij een compleet opgebouwd voertuig en 
plaatsen van de VRU/VNOG bepakking gaat worden. 
Op basis van ervaringen weet AD dat een exacte gewichtsberekening voor 
specifieke voertuigen en in enkeltallen geproduceerd niet is aan te leveren. 
De AD wil voor nu en toekomstige aanpassingen/uitbreiding inventaris 
voldoende 'lucht' hebben in het toegestane GVW.
Daarnaast blijft de eis gehandhaafd voor wat betreft één chassismerk onder 
alle vier voertuigvarianten.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 GVW / Keuren

Vraag:
Kunt u toelichten waarom de voertuigen worden terug gekeurd? Waarom 
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wordt er niet direct voor het juiste GVW gekozen?

Antwoord:
Op basis van ervaringen weet AD dat een exacte gewichtsberekening voor 
specifieke voertuigen en in enkeltallen geproduceerd niet is aan te leveren. 
De AD wil voor nu en toekomstige aanpassingen/uitbreiding inventaris 
voldoende 'lucht' hebben in het toegestane GVW.
Afhankelijk van het uiteindelijke totaalgewicht worden voertuigen 
teruggekeurd zodat het wettelijk toegestaan is met hogere snelheden te rijden 
tijdens spoedritten.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 Levering

Vraag:
U vraagt een levertermijn van 18 maanden na contractondertekening en 
aflevering in één batch. Conform u bestek vraagt u verschillende PM 
uitvoeringen en de daarbij behorende verschillen in configuratie van 
basisvoertuig. De levertijden van deze verschillende PM basisvoertuigen zijn 
afwijkend. Voorbeeld levertijd 4 x 4 bedraagt 10 - 12 maanden. Een 
uitlevering van alle 16 PM voertuigen in de verschillende configuraties is 
niet wenselijk. Er bestaat een mogelijkheid dat een bepaalde PM uitvoering 
een aantal maanden gereed staan voor aflevering en moet wachten tot de 
laatste PM uitvoering gereed is. Wij stellen voor om een gelijktijdige 
aflevering uit te voeren van de desbetreffende PM uitvoering. Deze 
voertuigen zijn ook gelijk.
Alternatief is om na binnenkomst chassis 100% chassis te factureren 
inclusief consignatieverklaring.
In u concept overeenkomst bij artikel 7 staat al e.e.a. beschreven inzake 
tussenafname chassis en facturatie.
De levertijden van de basisvoertuigen zijn nogal grillig. Graag zien wij voor 
contractondertekening een levertermijn overleg. Deze is dan bindend en 
wordt opgenomen in het contract.

Antwoord:
VRU stemt in met een levertermijn in overleg. Uitgangspunt is maximaal 18 
maanden na contractondertekening. Alleen bij aantoonbaar latere levertijden 
van de chassis tijdens contractondertekening wordt in overleg afgeweken 
van de 18 maanden. 
Bij inschrijving levert u een milestone planning aan waarin de levering van 
het chassis als een projectfase is opgenomen. Voor de levertijd chassis wordt 
de huidige door chassisleverancier afgegeven planning gehanteerd. Als bij 
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contractondertekening de levertijd aantoonbaar niet gerealiseerd kan worden 
dan wordt de levering van het complete voertuig in overleg bijgesteld en 
vastgelegd in het contract. 

Zoals opgenomen in de concept overeenkomst VRU, artikel 7 facturering, 
punt 6 kan het chassis na een positieve afname door de opdrachtgever en 
overhandiging van een eigendomsverklaring aan de AD 100% worden 
gefactureerd.

Aanbestedende Dienst hecht veel waarde aan (technische) uniformiteit. Zie 
ook eis FE.10, configuratiemanagement. Om deze uniformiteit en uw 
invulling van configuratiemanagement praktisch te toetsen wenst de AD alle 
voertuigen gelijktijdig af te kunnen nemen. Wij zien de mogelijk 
(verschillende) levertijden van chassis graag terugkomen in de 
milestoneplanning met een gelijktijdige oplevering van alle complete 
voertuigen.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
19 Uitstel indienen offerte

Vraag:
Gezien een aantal voertuigfabrikanten pas medio februari de prijzen voor 
chassis met de nieuwe GSR2 regelingen vrijgeven is het voor de inschrijver 
een te groot risico om een correcte prijscalculatie te maken. Om deze reden 
vragen we een uitstel van minimaal drie weken.

Antwoord:
Aanbestedende Dienst stemt in met een uitgestelde inschrijfdatum. De 
nieuwe datum wordt donderdag 22 februari 2024, tijd 09:00 uur.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
20 Onderhoud, bijlage 07

Vraag:
U vraagt dat de opdrachtnemer ondersteunt en stelt per werkplaats 
(specialistisch) gereedschap en diagnoseapparatuur beschikbaar zodat het 
onderhoudswerk conform voorschrift van de opdrachtnemer tot en met 
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niveau drie kan worden uitgevoerd.
Wij gaan ervan vanuit dat dit specialistisch gereedschap en diagnose 
apparatuur optioneel moet worden aangeboden conform prijslijst en niet deel 
uit maakt van de leveringsomvang.

Antwoord:
Aanbestedende Dienst verwijst naar bijlage 07, onderhoud.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 Referentie

Vraag:
U vraagt referenties waaruit blijkt dat in ieder geval de aangeboden PM 
voertuigen al een keer gebouwd zijn (zelfde chassis configuratie, opbouw 
conform het programma van eisen). Wij gaan ervan uit dat u met zelfde 
chassisconfiguratie de lengte, hoogte en uitvoering conform PVE bedoelt. 
Een andere voertuigmerk van de referentie ten opzichte van de aangeboden 
chassis is niet relevant.

Antwoord:
Het voertuigmerk (chassis) is niet relevant voor het aanleveren van de 
gevraagde referentie. Ook begrijpt de AD dat een voertuig met exact 
dezelfde eisen mogelijk niet eerder is gebouwd. De AD zoekt een partner die 
aantoonbare ervaring heeft in het ontwerpen en produceren van de gevraagde 
voertuigvarianten; LOG klasse 1 middelen, grootveeredding, 
rietenkapbrandbestrijding en oppervlakteredding. De uitvoering van de 
geleverde voertuigen dient de uitvraag zoveel mogelijk te benaderen.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
22 Geschiktheidseisen

Vraag:
Van de inschrijver eist u onder ander een kwaliteitsmanagementsysteem. 
Dient de inschrijver niet te voldoen aan enige eisen met betrekking tot 
milieu, duurzaamheid en social return? 
Voorbeeld milieu certificaat ISO 14001-2015
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Antwoord:
Ja, de inschrijver dient de inschrijving te voorzien van een geldig milieu 
certificaat ISO 14001-2015.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 Indexering

Vraag:
In uw concept overeenkomst geeft u aan dat de tarieven twee jaar vast staan 
na de ingangsdatum van de overeenkomst 1-4-2024. Vervolgens geeft u aan 
dat op 1 april 2025 de prijzen geïndexeerd kunnen worden. Wij gaan ervan 
uit dat de prijzen na 1 jaar geïndexeerd kunnen worden. 
De prijs verhoging jaarlijks van het chassis is over algemeen hoger dan de 
gebruikelijke indexering. Graag zien wij dan ook dat de prijsverhoging van 
het basisvoertuig jaarlijks geëvalueerd wordt met de opdrachtgever. Voor de 
opbouw en inrichting is de jaarlijkse indexering van toepassing.

Antwoord:
Aanbestedende Dienst constateert een fout in de concept Overeenkomst. Er 
wordt in het Beschrijvend Document gesproken over twee jaar en in de 
concept Overeenkomst over 1 jaar. De tekst wordt als volgt aangepast: 
Opdrachtnemer mag conform de genoemde indexatie per 1 april 2025 de 
prijs van de opbouw indexeren. Chassis prijswijzigingen worden separaat in 
een voorstel ingediend.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
24 Boete

Vraag:
In concept overeenkomst Artikel 12 boete geeft u aan dat indien 
opdrachtnemer niet binnen de overeengekomen termijn de overeengekomen 
plaats de overeengekomen Levering / en of Diensten levert, is deze aan 
opdrachtgever een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd van 10 
procent van de opdrachtwaarde inclusief omzetbelasting.
Deze boete van 10% is niet realistisch. Indien de opdrachtnemer een week 
later dan de overeengekomen afleverdatum levert, heeft hij vervolgens een 
boete van meer dan Euro 200.000,--. Dat is niet in verhouding. 
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Wij stellen voor een boete van 0,001 procent per week van de orderwaarde 
desbetreffende PM voertuig met een maximum van 2% van de orderwaarde

Antwoord:
Aanbestedende Dienst gaat akkoord met uw voorstel. De boete zal 0,001 
procent per week van de orderwaarde van het desbetreffende PM voertuig 
zijn met een maximum van 2% van de orderwaarde.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
25 Uitwerking opties en beoordeling

Vraag:
U vraagt een aantal opties met een andere inrichting in invulformulier 8 
opties. Hoe beoordeelt u deze opties. Alleen op prijs? 
Aangezien u bij de beoordeling 8.3 eerst de gunningscriteria met het oog op 
kwaliteit beoordeeld en vervolgens de prijs.

Antwoord:
De opties worden alleen op prijs beoordeeld.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
26 Bestekeis TE 27

Vraag:
Achteruitrijcamera en parkeersensoren af fabriek.
Op de chassiscabine is de optie af fabriek van parkeersensoren voor en 
achter en achteruitrijdcamera niet mogelijk. Graag zien wij deze eis voor de 
logistieke voertuigen gewijzigd in een optie van after market 
parkeersensoren voor en achter.

Antwoord:
Eis TE.27 wordt aangepast.
Bij de chassis-cabine variant(en) is het toegestaan om de achteruitrijcamera 
te voorzien van achteraf gemonteerde parkeersensoren. Af fabriek levering 
van beide systemen heeft de voorkeur.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
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Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 Bestekeis 48. Achterwand

Vraag:
U vraagt voor de Chassis Cabine logistiek voertuig een verdiepte achterwand 
zodat de stoelen verder naar achteren kunnen kantelen. Deze optie is 
technisch mogelijk echter dient de originele achterwand af fabriek wel mee 
besteld te worden en dient een deel van de originele achterwand aangepast te 
worden. Deze verdiepte achterwand is van het merk VAEP.
Graag zien wij deze eis dan ook gewijzigd.

Antwoord:
Eis TE.48 wordt aangepast.
Enkele cabine met drie zitplaatsen. De cabine is voorzien van een verdiepte 
achterwand zodat de stoelen verder naar achteren kunnen kantelen en er een 
comfortabele zitpositie ingesteld kan worden. Een aftermarket geplaatste 
verdiepte achterwand volstaat. De achterwand is aan de binnenzijde voorzien 
van stoffering. De verdiepte achterwand is van het merk Veap of 
gelijkwaardig. Zie ook eis TE.83

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 Onderhoud, optielijst OT 34

Vraag:
VR NOG vraagt conform optielijst OT 34 een onderhoudscontract 
gedurende15 jaar voor het uitvoeren van een tweede en derdelijns onderhoud 
gedurende 15 jaar inclusief AMTEK keuring. Kunt u aangeven hoeveel 
kilometers de voertuigen gemiddeld jaarlijks rijden ? 
U vraagt een onderhoudscontract voor preventief onderhoud exclusief 
banden en accu’s.
Is een reparatie en onderhoudscontract ook een optie ?

Antwoord:
OT.34 Toelichting.
Voor het preventief onderhoud kunt u uitgaan van 4.000 km/jaar. 

Een correctief onderhoudscontract is niet van toepassing.



Nota van inlichtingen PM Voertuigen VRU-VNOG

Pagina 14 van 18 Datum genereren nota van inlichtingen: 9 jan. 2024

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 Bestekeis TE 84 - TE 90

Vraag:
Conform bestekeis TE.84 en TE. 90 is het ons niet helemaal duidelijk welke 
componenten door de opdrachtgever worden aangeleverd voor de opbouw en 
inrichting logistiek voertuigen. Kunnen wij ervan uit gaan dat de apparatuur 
waarbij (zie ook bijlage 09) en alles in bepakkinglijst 09d bepakkingslijst 
LOG worden aangeleverd en de rest van bestekeis TE. 84 / TE. 90 door de 
opdrachtnemer meegeleverd dient te worden? 
Graag ontvangen we van de generator type en afmetingen.

Antwoord:
Eis TE.84 blijft gehandhaaft.
Alle genoemde componenten maken onderdeel uit van de levering.

Eis TE.90 blijft gehandhaaft.
De trolleys en generator maken onderdeel uit van de levering. De tenten, 
tafels en banken worden toegeleverd. 

Eis FE.23 blijft gehandhaaft.
De generator maakt onderdeel uit van de levering. De inschrijver bepaalt 
afhankelijk van het benodigde vermogen (zie ook eis GE.03, GE.04, TE.77, 
CA.09, CA.10, CA.11, TE.86 en OT.03) merk, type, afmetingen, etc.

Bijlage 09d Toelichting.
Op deze bijlage staat de complete bepakking van het voertuig zodat het 
benodigde volume, gewicht, etc. in beeld is. Met uitzondering van de onder 
TE.84, TE.90 en FE.23 genoemde delen worden de overige bepakkingsdelen 
door de AD toegeleverd.
De gewenste datum van toelevering door de AD dient per voertuig op de 
milestoneplanning te zijn weergegeven.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 Bestekeis VC 01, VC02, VC 03

Vraag:
Voor de logistieke voertuigen en grootveeredvoertuigen vraagt u in de 
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cabine een chauffeur stoel en een bijrijderszitbank voor 2 personen. Echter 
vraagt u voor de grootveeredvoertuigen ook een kaartenbak tussen de 
voorstoelen. Wij gaan ervan uit dat alleen de bepakking bijlage 09 
grootveeredvoertuig in de cabine geplaatst dient te worden en dat een 
kaartenbak bij de grootveeredvoertuigen niet van toepassing is.

Antwoord:
VC.01, VC.02 en VC.03 Toelichting.
De genoemde bepakking in bijlage 09b met de aanduiding 'in cabine' moet in 
de de cabine worden ingebouwd. In alle genoemde eisen staat 'eventueel' een 
kaartenbak. De leverancier mag een voorstel doen hoe en waar deze 
bepakking in de cabine in te bouwen. Als mogelijkheden wordt een 
kaartenbak, in een verdiepte inbouwruimte boven de achterbank of tegen een 
te plaatsen half hoog tussenschot tussen bestuurderscabine en 
manschappenruimte genoemd.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 Bestek eis FE.11

Vraag:
Er dient een mogelijkheid om het motormanagement te resetten waarbij 
fabrieksinstellingen worden teruggezet. Storingen en opgeslagen data kan 
alleen door de TD van opdrachtgever worden gereset. Kunt u deze eis nader 
specificeren?

Antwoord:
Eis FE.11 Toelichting.
Storingsmeldingen waarbij er geen directe schade kan ontstaan aan voertuig
(motor) dienen eenvoudig te resetten zijn bijv., door contactsleutel een keer 
naar de 0 stand te draaien, of het voertuig uit- en aan te zetten. Daarbij 
moeten de storingsmeldingen worden opgeslagen en achteraf uitleesbaar te 
zijn. Het gaat hier om een functionele eis, u wordt gevraagd aan te geven 
welke voorziening hiertoe aanwezig is of welke mogelijkheden er zijn op 
storingen tijdelijk te verbergen dan wel later zijn uit te lezen.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 Bestekeis VS 07 en bijlage 10 optische en geluidsignalen
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Vraag:
U vraagt een dubbele Martin hoorn met versneller en dag-nacht stand 
functie. De Martinhoorn compressor heeft geen dag – nacht stand en 
versneller. Graag zien wij deze eis dan ook gewijzigd.

Antwoord:
Eis VS.07 wordt aangepast.
Het voertuig wordt voorzien van dubbele Martinhoorns. De Martinhoorns 
worden zodanig geplaatst dat de wettelijke geluidssterkte wordt gehaald en 
de geluidssterkte in de cabine niet meer dan 80dB(A) / piekgeluidsdruk is 
max. 112Pa is. De hoorns zijn niet kwetsbaar voor onbedoelde 
beschadigingen onder gebouwd. Op de geluidssterkte in de cabine wordt een 
tolerantie van max. 4% toegestaan.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 OT 29

Vraag:
Dient alleen voor de Grootveeredvoertuig van de VRU optioneel een black-
box functie gekoppeld aan een op afstand uit te lezen management systeem ? 
Dient dit niet voor alle voertuigen van de VRU zoals weergeven in bestekeis 
TE 20 en TE 21 en conform bijlage 01 Can-bus aansturing?

Antwoord:
OT.29 Toelichting.

Zie OT.06

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 Minderprijs algemeen MP01

Vraag:
Conform bestek eis vraagt u voor de ORT voertuigen een 4 x 4. Dit voertuig 
is alleen leverbaar met de zwaarste motorvermogen. Conform u eisen 
moeten alle voertuigen qua motor gelijk zijn.
Indien u kiest voor een 4 x 2 kan het motor vermogen ook lager worden 
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uitgevoerd. Voor de andere drie uitvoeringen is dit dan ook van 
toepassingen. Als extra aanvulling een minderprijs voor een lichtere motor 
voor de verschillende andere uitvoeringen ?

Antwoord:
MP.01

Ja, indien de VRU een 4 x 2 i.p.v. 4 x 4 aanschaft en er met die keuze een 
lichtere motor in de OVR voertuigen kan worden toegepast dan is het 
toegestaan om ook voor de overige varianten een lichtere, maar voor alle 
varianten een gelijke motor aan te bieden. Alle overige eisen blijven van 
toepassing. 
Invulformulier 8 Prijs is aangepast en is Herziene Documentatie.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
35 Bestekeis Te 42

Vraag:
U vraagt voor alle PM voertuigen dat aan de voorzijde alsmede aan de 
achterzijde voorzien te worden van 2 stuks bergingsogen, gemonteerd aan de 
kopse kant van de chassisbalken. Deze harpsluitingen dienen geschikt te zijn 
om de krachten te kunnen verwerken om het/een voertuig uit slecht/zwaar 
terrein te kunnen bergen. Bij de harpsluitingen wordt de maximaal 
toegestane horizontale en verticale trekhoek weergegeven. In 
transporttoestand kunnen de harpsluitingen zodanig worden gepositioneerd 
dat deze niet trillen, draaien, enz. Naast deze voorziening is er een 
afsleepinrichting aanwezig of te monteren.
Echter bij logistiek voertuig dient er een halve laadklep op de achterzijde 
gemonteerd te worden. Hierdoor is het niet mogelijk één bergingsoog aan de 
achterzijde van de chassisbalk te monteren.
Graag zien wij deze eis dan ook voor logistieke voertuig gewijzigd.

Antwoord:
Eis TE.42 Blijft gehandhaafd.

VRU heeft tijdens de marktconsultatie voldoende voorbeelden gezien 
waarbij het plaatsen van sleepogen zoals beschreven in de eis mogelijk lijkt 
te zijn.

Percelen: P  1 PM Voertuigen
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Inhoud
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