Ref. nr. Onderwerp
76 PvE D22

Vraag

U stelt "Na de controlemeting en de secundaire validatie voert
opdrachtnemer geen correctie uit op de gemeten
grondwaterstand (off-set). Kabellengte mag daarom niet op
basis van verschil drukhoogte en handpeiling aangepast worden.
". Mogen we aannemen dat als blijkt dat er een fout is gemaakt,
deze gecorrigeerd kan worden met behulp van een off-set?

77 BRO: beschikbaarheit Om goed aan de BRO-eisen invulling te kunnen geven is het

78 PVE B2

79 Bijlage 8 - meetpunte

80 Bijlage 8 - meetpunte

belangrijk voor opdrachtnemer om te beschikken over de reeds
geleverde originele requests voor het aanleveren van de GMW's,
GMN's en GLD's. Zijn deze beschikbaar? Deze zijn vooral
belangrijk voor het afhandelen van change requests.

Defecte loggers dienen vervangen te worden door telemetrische
apparatuur van de opdrachtGEVER. Dit moet misschien
opdrachtnemer zijn? Indien dit wel correct is: welke apparatuur
stelt opdrachtgever beschikbaar? Graag merk, type etc.

Diameter peilbuizen: wat is de binnendiameter van de buizen (de
wanddikte is nergens gespecificeerd.

De binnendiameter die bij de straatpotten is opgegeven is veelal
kleiner dan de diameter van de peilbuis. Bijvoorbeeld NITG code
B32C1856

heeft een peilbuis diameter van 50mm, en een binnen diameter
van de straatpot van 32mm. Betekent dit dat de kop van de buis
een vernauwing heeft en dat de toegang tot de buis vanuit de
straatpot 32mm is?

Antwoord

Als blijkt dat er een fout gemaakt is (fout is bijvoorbeeld: verkeerde
kabellengte in meetpuntconfiguratie) dan mag deze fout worden
aangepast zodat de meetpuntconfiguratie overeenkomt met de
werkelijkheid. Dit wordt nadrukkelijk niet gedaan met een off-set,
maar met onafhankelijke controle en aanpassen van de
meetpuntconfiguratie.

De GMW en GLD id's leveren we aan na het startoverleg. De GMN'id's
zijn bij ons niet bekend.

Dit moet inderdaad opdrachtnemer zijn.

Alle beschikbare gegevens zijn met u gedeeld, zie daarnaast ook het
antwoord op vraag 121.

In het genoemde voorbeeld van peilbuis B32V1856 heeft de peilbuis
een diameter van 50mm (kolom AC) is de straatpot "ca. 20 x 20 cm"
(kolom AQ), de diameter van de huidige sensor/Diver is 32mm (kolom
AS). Zie Excel-bestand in bijlage 8. Kortom hier is sprake van een
normale situatie voor een peilbuis die in de stoep is gesitueerd.



81 Bijlage 8 - meetpunte Voor telemetrie is het belangrijk dat schutkokers en straatpotten Alle bekende informatie is met u gedeeld, zie bijlage 9 met de foto's.

82 PvE@lgemeen

83 PvERis A12

van kunststof zijn ivm Kooi van Faraday. Hoe is te achterhalen
van welk materiaal schutkokers en straatpotten zijn?

Mogen wij ervan uitgaan dat alle gemeentelijke peilbuizen in de
openbare ruimte zijn geplaatst? M.a.w. voor het
controleren/bezoeken hiervan hoeft geen contact gelegd te
worden per perceeleigenaren?

Opdrachtgever levert een opleverrapport aan. Verstaat u
hieronder in dit geval (eis A) een samenvatting van de eenmalige
werkzaamheden, die aan het einde van de genoemde periode
van vier maanden na opdrachtverlening aangeleverd dient te
worden? In eis C6 wordt namelijk ook gesproken van een
opleverrapport, in dit geval per kwartaal m.b.t. de ombouw naar
telemetrie.

84 Leidraad, 6.3 Kwalitei U geeft hier per onderdeel een maximum aantal A4 aan, inclusief

85 Leidraad, blz 10

eventuele bijlagen. Het is prettig om een plan te voorzien van een
voorblad en een inhoudsopgave. Mogen wij ervan uitgaan dat
deze buiten het maximum aantal A4 vallen?

Utrechtse Heuvelrug: 'Deze tien peilbuizen moeten ook nog
worden aangemeld bij de BRO'. U levert de kenmerken van de
peilbuizen aan bij opdracht, blijkt uit het pve. Mogen wij
aannemen dat u hiermee bedoelt dat u de peilbuisgegevens incl.
boorstaten beschikbaar stelt?

Zie antwoord op vraag 6 uit eerste Nota van Inlichtingen.

Opdrachtgever wenst inderdaad een opleverrapport te ontvangen na
de eerste periode van 4 maanden. Daarna ieder kwartaal een
rapportage over de omgebouwde meetpunten. Dit zijn de peilbuizen
waar na 4 maanden nog stand-alone dataloggers in zitten en
gedurende de komende jaren geleidelijk aan worden vervangen, bij
uitval. Dit speelt enkel voor de gemeenten Woerden en Stichtse
Vecht. Zie ook antwoord op vraag 8 uit de eerste Nota van
Inlichtingen.

Akkoord.

Alle beschikbare gegevens worden bij opdrachtverlening gedeeld,
inclusief boorstaten voor zover aanwezig.



86 Leidraad, blz9 HDSR: U geeft aan dat ON de betreffende perceeleigenaren moet De perceeleigenaren van bestaande meetpunten zijn bekend met de

bellen om de veldbezoeken aan te kondigen. Mogen wij
aannemen dat deze eigenaren hiermee bekend zijn en
probleemloos toestemming verlenen, of is hier wellicht meer tijd
en/of een gesprekje voor nodig? Hetzelfde geldt voor de
eventuele uitbreidingen, kunt u aangeven hoeveel tijd het kost
(of waar wij rekening mee moeten houden) om nieuwe
perceeleigenaren te benaderen c.qg. overtuigen, of worden deze
meetpunten bijvoorbeeld in openbaar gebied geplaatst?

87 Notavan Inlichtingen Hier is geen antwoord op gegeven, vraag blijft echter wel staan.
Kunt u antwoord geven op de in NVI gestelde vraag.

88 Prijzenblad, verreken| Door vaste kosten heeft het zetten van één peilbuis een hogere
stuksprijs dan het zetten van meerdere stuks in één keer. Wij
stellen voor om de prijs te splitsen in: 1-3 stuks, 4-6 stuks, en 7
en meer.

89 Leidraad, 4.2 Selectie Mag de geschiktheid worden aangetoond middels de
kerncompetentie van een onderaannemer, die zich voor deze
opdracht aan de inschrijver verbindt?

nodige werkzaamheden, deze zullen niet (aanzienlijk) anders zijn dan
onder huidig contract worden uitgevoerd. ON mag uitgaan dat zij van
probleemloos toestemming verkrijgen, mits dit op een beleefde wijze
en tijdig wordt gemeld. Voor nieuwe meetpunten zal HDSR, na overleg
met ON, het eerste contact met perceeleigenaren leggen.
Meetpunten waarbij perceeleigenaren moeten worden benaderd zijn
per definitie meetpunten die niet in de openbare ruimte staan.

Indien er geen boorbeschrijving beschikbaar is, moet deze inderdaad
worden opgesteld op basis van een boring nabij de peilbuis. Hiervoor
is een verrekenprijs opgenomen in het prijzenblad en de eis is
omschreven in het PVE onder F.3

Niet akkoord. We verwachten dat er af en toe eens een peilbuis bij
geplaatst wordt.

Niet akkoord. Deze kerncompetenties behoren bij de hoofdaannemer
aanwezig te zijn.



90 Prijzenblad, opsteller In de toelichting staat: 'gezamenlijk overleg met de andere

deelnemers'. Welke andere deelnemers worden hier bedoeld?

91 Notavan Inlichtingen Het antwoord lijkt niet bij deze vraag te horen. De vraag gaat over

92 PVE D instructie

93 PVED 15

94 PVEBS8

de facturatie, of deze naar één partij geschiet (nl. gemeente
Woerden).

Het all-in data abonnement s inclusief het in stand houden van
de gevraagde (API-)koppelingen met onder andere de BRO. Kan
opdrachtgever aangeven wat hier wordt bedoeld met 'onder
andere'? Welke andere platformen moet opdrachtnemer hieraan
denken? Is hier een overzicht van beschikbaar?

Wat is de verwachting van opdrachtgever van de
telecommunicatie bij de bestaande locaties/sensoren?

Kan de opdrachtgever aangeven wat voor opdrachtnemer de
gewenste bewaartermijn voor de ruwe en gevalideerde data is?

De deelnemende organisaties van Netwerk Water en Klimaat, zoals
beschreven in paragraaf 1.1 van de aanbestedingsleidraad: "De
deelnemende organisaties zijn HDSR en de gemeenten Bunnik, De
Bilt, Houten, lJsselstein, Wijk bij Duurstede, Woerden, Montfoort,
Oudewater, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Mogelijk
haken op een later tijdstip andere gemeenten uit het NWK aan, te
weten de gemeenten Lopik en Nieuwegein. Gemeente Utrecht neemt
niet deel aan deze aanbesteding."

Aanbesteder verwijst naar paragraaf 1.1 van de
aanbestedingsleidraad. De gemeente Woerden is penvoerder in deze
aanbesteding, namens de deelnemende organisaties. Na definitieve
gunning zal elke individuele deelnemende organisatie individueel
opdracht vergunnen voor haar eigen grondwatermeetnet. Waarbij
facturatie met de Opdrachtnemer rechtstreeks met deze betreffende
organisatie zal plaatsvinden.

De database dient daarnaast ontsloten te kunnen worden voor HDSR,
zie PVE eis A.8.

Providers hebben kaarten beschikbaar met de dekkingsgraad voor 4G
en 5G. Het is verder aan de inschrijver om dit te beoordelen.

De bewaartermijn is gedurende de gehele contractperiode, inclusief
overdracht na afloop van de opdracht.



95 PVE - Divers

96 Prijzenblad

97 Prijzenblad

98 Prijzenblad

99 Prijzenblad

100 prijzenblad

101 Notavan Inlichtingen

Is het toegestaan dat de opdrachtnemer de divers bij de
deelnemende partijen Stichtse Vecht en Gemeente Woerden, bij
verstrekking van de opdracht, direct vervangen voor
telemetrische apparatuur?

Verrekenprijzen, kan gegadigde ervan uitgaan dat de nieuwe
locaties voor het plaatsen van peilbuizen vrij toegankelijk zijn?

Verrekenprijzen, Kan de gegadigde ervan uitgaan dat de prijs
exclusief het leveren en plaatsen van telemetrie en dat het
abonnementis?

Verrekenprijzen; kan gegadigde ervan uitgaan dat de prijs
exclusief vooronderzoeken, codrdinatie grondeigenaar en
verkeersmaatregelen is?

Verrekenprijzen; kan gegadigde ervan uitgaan dat de definitieve
coodrdinaten voor het plaatsen van de peilbuizen door de
opdrachtgever worden verstrekt aan de opdrachtnemer? Zo ja,
kan opdrachtgever aangeven in welke fase dit gebeurd?

Kan de opdrachtgever aangeven waar de overleggen
plaatsvinden en of dit fysiek is of op een locatie, of online via
bijvoorbeeld Teams?

Hier is abusievelijk het antwoord op een andere vraag geplaatst.
Kan de aanbestedende dienst aangeven of er ook na gunning en
opdrachtvorming één penvoerder blijft namens de deelnemende
partijen?

Nee, dat is niet akkoord.

Ja, mogelijk kiest HDSR voor locaties op particulier terrein, in dat
geval faciliteert HDSR het eerste contact met de perceeleigenaar
waardoor de werkwijze voor ON niet wezenlijk afwijk van het werken
op openbaar terrein, m.u.v. contact vooraf aan plaatsing en
controle/storingsrondes.

Ja, de prijs voor leveren en plaatsen telemetrie en het data
abonnement staat elders in het prijzenblad.

Ja, datis correct.

Indien dit gaat spelen worden uiteraard de coordinaten verstrekt.

Bij een van de deelnemende gemeenten of HDSR op locatie, waarbij
opdrachtnemer zelf altijd fysiek aanwezig moet zijn.

Zie eerder antwoord op vraag 91.



102 Leidraad 3.11 Dataga In het geval van driftin een sensor kan het voorkomen dat grote  Nee, Aanbestedende dienst is niet bereid om driftende sensoren uit
delen van een meetreeks afgekeurd worden, omdat drift pas over te sluiten van de boeteclausule.
een langere periode vastgesteld kan worden. Is de
aanbestedende dienst bereid om driftende sensoren uit te
sluiten van de boeteclausule?
103 Leidraad 3.11 Dataga De stand-alone loggers die actief blijven in gemeenten Woerden De boeteclausule is inderdaad alleen van toepassing op nieuw
en Stichtse Vecht zijn eigendom van deze opdrachtgevers. De geplaatste telemetrie van opdrachtnemer.
juiste werking ervan kan slechts eenmaal per kwartaal, tijdens de
veldbezoeken, worden vastgesteld. Het is dan ook niet logisch
om de verantwoordelijkheid voor de datagarantie voor deze twee
gemeenten volledig bij opdrachtnemer onder te brengen. Echter
maken de aanbestedingsleidraad en het PVE hierin geen
onderscheid. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de
boeteclausule alleen wordt toegepast op de meetpunten met de
nieuw te plaatsen telemetrische loggers?

104 Bijlage 8 - meetpunte Kan de opdrachtgever een KMZ bestand of shapefiles delen met Zie paragraaf 2.1 in de Leidraad voor een overzichtskaart. Daarnaast

daarin de locaties van bestaande peilbuizen van alle staan in bijlage 8 de coordinaten van de peilbuizen.
gemeenten?
105 Bijlage 2. PVE. Def. Oi1 Opdrachtgever geeft aan dat de kosten voor aanpassingen Nee, niet akkoord.

inbegrepen moet zijn in de kosten voor de
installatiewerkzaamheden. Dit is een kostenverhogende factor,
waardoor gegadigde voorstelt om deze kosten buiten
beschouwing te laten en als verrekenprijs terug te laten komen.
Kan de opdrachtgever hiermee akkoord gaan?



106 Bijlage 2. PVE. Def. O1Onderdeel C, eis 2. pag.4. Hetinstallerenvan de telemetrische Ja, ditis correct.
meetapparatuur van opdrachtnemer, inclusief het uitvoeren van
alle hiervoor benodigde werkzaamheden en aanpassingen aan
de peilbuislocaties. Indien de te installeren meetapparatuur niet
pastin de huidige peilbuis en/of straatpot c.q. schutkoker, dan
dienen deze tevens te worden vervangen door
peilbuizen/straatpotten/ schutkokers welke passend zijn voor de
te installeren meetapparatuur, inclusief het installeren van de
meetapparatuur en alle bijpbehorende werkzaamheden. Deze
eventueel benodigde aanpassingen dienen inbegrepen te zijn bij
de kosten voor de installatiewerkzaamheden. De bekende
informatie over de meetpunten is opgenomen in bijlage 9 en 10.

Kunnen wij ervan uitgaan dat indien de schutkoker vervangen

dient te worden op dezelfde locatie, dat dit mogelijk is zonder
nieuw aan te vragen vergunningen?

107 Bijlage 2. PVE. def =~ Onderdeel D, eis 24. pag.6. Kan de opdrachtgever aangeven wat De validatie wordt in principe jaarlijks uitgevoerd. Voor de stand-

de tijdsduur is van de validatie van dit poses? alone peilbuizen wordt de validatie in principe uitgevoerd na elke
uitleesronde.
108 Bijlage 2. PVE. def =~ Onderdeel B Eis 4 pag.3. Hoe worden de sleutels van de Tijdens het startoverleg worden de sleutels overhandigd of anders
bestaande hangsloten ter beschikking gesteld aan de nadere afspraken gemaakt.

opdrachtnemer?



109 Algemene Inkoopvool Pagina 13, artikel 24.2. Voor een goede en eerlijke samenwerking
is van belang dat wanneer er sprake is van een gebrek deze
objectief vast te stellen is door een onafhankelijke derde en
uiteraard niet naar subjectief oordeel van opdrachtgever. Kan
opdrachtgever ermee akkoord gaan dat bij een dispuut Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met het voorstel. Conform
aangaande een gebrek, gegadigde de mogelijkheid krijgt om een artikel 24.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente
derde partij in te schakelen om het gebrek te onderzoeken Woerden, kan Opdrachtgever een derden inschakelen om de
wanneer zij zich niet kan vinden in het oordeel van opdrachtgever resultaten te (laten) beoordelen en de acceptatietermijn eventueel te
met betrekking tot het gebrek en het accepteren ervan? verlengen. Opdrachtgever spant zich in voor een goede
samenwerking en zal in overleg treden met Opdrachtnemer wanneer
er een gebrek is c.q. wordt geconstateerd.
110 Algemene Inkoopvool Pagina 12, artikel 23.2. Is opdrachtgever bereid deze bepaling
buiten toepassing te verklaren? Deze bepaling is niet redelijk

jegens gegadigde, nu opdrachtgever wel mag verrekenen en Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met het voorstel.
gegadigde enkel na toestemming van opdrachtgever. Het zou Opdrachtgever spant zich in voor een goede samenwerking en zal in
redelijk zijn wanneer beide partijen hiertoe gerechtigd zijn. overleg met Opdrachtnemer treden. Hierbij houdt Opdrachtgever te

allen tijden redelijkheid en billijkheid in ogenschouw.
111 Algemene Inkoopvoot Pagina 12, artikel 22.7 Gegadigde acht het redelijk dat zij gebruik
kan maken van de middel die de wet haar biedt in het geval niet
nakoming van de overeenkomst. Wanneer opdrachtgever haar
verplichtingen opschort door de factuur niet te betalen, is het
redelijk dat gegadigde haar verplichting kan opschorten wanneer
zijvan mening is dat opdrachtgever ten onrechte haar
verplichtingen niet nakomt. Gegadigde stelt voor om deze
bepaling buiten toepassing te laten verklaren. Kan opdrachtgever Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met het voorstel.
112 Algemene Inkoopvool Pagina 7, artikel 16. 1 Gegadigde stelt voor dat zij een redelijke
termijn krijgt om haar verplichtingen na te komen alvorens zijin ~ Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met het voorstel. De in de
verzuim verkeert. Kan opdrachtgever hiermee instemmen? Overeenkomst (daarmee ook de aanbestedingsstukken)
overeengekomen fatale termijn(en) zijn fataal. Wanneer
Opdrachtnemer hierin nalaat, is zij in verzuim.



113 Algemene Inkoopvool Pagina 6, artikel 9.6. Is opdrachtgever bereid om vrijwaring in
deze aan te passen zoals door gegadigde voorgesteld aangaande
de vrijwaring die opgenomen is in de Raamovereenkomst onder
artikel 15, lid 2. Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met het voorstel.
114 Algemene Inkoopvoot Pagina 4, artikel 3.1. Dit artikel wil inschrijver graag buiten
toepassing verklaren, dan wel een voorstel tot aanpassing doen
als volgt: voor zover inschrijver haar objectief vast te stellen
schade en/of kosten kan onderbouwen, komen deze kosten wel Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met het voorstel. Artikel 3.1

voor vergoeding in aanmerking. Kan opdrachtgever hiermee van de Algemene Inkoopvoorwaarden blijft hiermee gehandhaafd
instemmen? evenals de genoemde voorwaarde in paragraaf 3.6 'Voorwaarden
indienen Inschrijving' van de Aanbestedingsleidraad.

115 Tenderned Volgens de gewijzigde planning is de Uiterste datum indienen Ja, Inschrijver kan ervan uitgaan dat de aangepaste planning en de
Inschrijving 21-11-2024. Op Tenderned staat onder Mijn Nota van Inlichtingen leidend zijn. En dat de Uiterste datum indienen
inschrijving omschreven "Verstuur uw inschrijving voor 4 nov. Inschrijving via TenderNed is vastgesteld op Donderdag 21-11-2024 -
2024, 10:00.". Mag de inschrijver ervan uitgaan dat de voor: 12.00 uur.
aangepaste planning en de Nota van Inlichtingen leidend zijn?

Indien ja, kan de datum op Tenderned worden aangepast? De datum zal tevens op TenderNed worden aangepast.

116 Raamovereenkomst Pagina 6, artikel 15, lid 2. Ten aanzien van de vrijwaring stelt Niet akkoord.

inschrijver voor om de vrijwaring op dezelfde wijze te beperken  Artikel 15 heeft tot doel de gevolgen van het handelen van

zoals de aansprakelijkheid die is opgenomen in artikel 15, lid 1. Opdrachtnemer neer te leggen bij Opdrachtnemer en niet bij de

Kan opdrachtgever hiermee instemmen? Zo niet, dan verneemt  Opdrachtgever. Mochten Derden echter wel de Gemeente willen

inschrijver graag wat de bezwaren van opdrachtgever zijn. aanspreken op zaken die binnen de invloedssfeer van
Opdrachtnemer liggen (danwel door wet- en regelgeving aan
Opdrachtnemer toegekend), lijkt het ons niet meer dan redelijk dan
dat Opdrachtnemer de Gemeente Woerden vrijwaart voor deze
aanspraken die door toedoen van Opdrachtnemer zijn ontstaan.



117 Raamovereenkomst

118 Raamovereenkomst

Pagina 6, artikel 15, lid 1. Ten aanzien van de aansprakelijkheid
wilinschrijver het volgende opmerken: inschrijver stelt voor om
enkel directe schade in aanmerking te laten komen voor
vergoeding in het geval er sprake is van een toerekenbare
tekortkoming aan de zijde van inschrijver. Inschrijver kan in
verband met bedrijfseconomische- en verzekeringstechnisch
perspectief geen aansprakelijkheid accepteren voor indirecte
en/of gevolgschade, en kan daarmee niet inschrijven op de
betreffende aanbesteding. Aan artikel 15 zou dan het volgende
toegevoegd moeten worden: Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden indirecte
en/of gevolgschade. Aan de zijde van opdrachtnemer dient er
sprake te zijn van een toerekenbare tekortkoming.

Pagina 3, artikel 3, lid 3. Gegadigde begrijpt de achtergrond van
deze bepaling, doch stelt voor dat wanneer zij niet meer voldoet
aan de gestelde voorwaarden, partijen een korte termijn

afspreken waarbinnen gegadigde weer aan de voorwaarden dient

te voldoen, alvorens opdrachtgever de overeenkomst met
gegadigde beéindigt. Kan opdrachtgever hiermee instemmen?

Niet akkoord.

Artikel 15 heeft tot doel de gevolgen van het handelen van
Opdrachtnemer neer te leggen bij Opdrachtnemer en niet bij de
Opdrachtgever.

Opdrachtgever verzoekt Inschrijver aanvullend om de Opdractgever
mee te verzekeren onder een door de aannemer af te sluiten
Constructie-All-Risk-verzekering (C.A.R.-verzekering).

Waarbij geldt dat:

"Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van
de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te
verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het
werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever
voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of
verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek
omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.250.000,--
per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste €5.000,-- per
gebeurtenis bedragen".

Ja, Opdrachtgever kan hiermee instemmen.



119 Raamovereenkomst Pagina 3, artikel 3, lid 2, sub d: inschrijver stelt voor dat de
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123

Raamovereenkomst in het geval van niet, onjuist of niet tijdig
nakoming van de Overeenkomst enkel ontbonden kan worden
wanneer gegadigde vooraf ingebreke wordt gesteld met daarin
een redelijke termijn opgenomen en er sprake is van een
toerekenbare tekortkoming?

Is het mogelijk om de historische minimale en maximale
waterstand van de peilbuizen te verkrijgen van elk meetstation?

In bijlage 8 worden verschillende diameters opgegeven. Wat is
het verschil tussen de verschillende diameters (vb: diameter
(mm) binnen; diameter peilbuis (mm); Diameter koppelstuk
(mm))?

Mag de opdrachtnemer de keuze maken om de standalone
datalogger meteen te vervangen door telemetrisch dataloggers
en meteen overgaan tot werkwijze 2 (fase B)?

Dienen de standalone dataloggers luchtdruk gecompenseerd te
worden?

Niet akkoord, zie lid 5 van artikel 3.

Nee, de informatie is natuurlijk via de BRO ook te zien en daarnaast
grotendeels via de publieke portal:
https://grondwater.webscada.nl/winnet/

Er zijn peilbuizen waarvan het bovenste deel (ca 0,4 m) een grotere
diameter heeft. Dit heet het koppelstuk. De koppelstukken hebben
een binnendiameter van 50 mm. Deze koppelstukken zijn later
gemaakt op een smallere peilbuis vanwege de toegepaste telemetrie-
unit. Kolom AC met diameter peilbuis moet u negeren. Ditis een oude
kolom, de goede kolommen zijn AR, AS en AT.

Nee, dat is niet akkoord.

Ja.
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Er wordt gevraagd om data te ontsluiten naar FEWS via een

“digitale delta API”. Is dit een vereiste of is een andere weg - niet-

gestandaardiseerde REST APl -eveneens een optie?

Welke delen van de “digitale delta API” en hoeveel endpoints
dienen geimplementeerd te worden? Wat zijn de vereisten mbt
authenticatie?

Is het mogelijk om de technische documentatie van de BRO API
te verkrijgen?

In punt E4b van PVE (pag.8) wordt aangegeven dat je per site een
boorbeschrijving moet kunnen linken. Is dit in “plain tekst” of
wordt er een PDF (of gelijkaardig) bestand voorzien dat we
moeten kunnen opladen?

Mbt dataveiligheid wordt een NEN ISO27001 of gelijkwaardig
gevraagd, is het mogelijk om deze geschiktheidscriteria te
vervangen door een oplijsting wat de opdachtnemer kan
garanderen?

Ja, een vereiste. Vanuit het InformatieHuisWater (IHW) en
HetWaterschapsHuis (HWH) krijgen de waterschappen en
Rijkswaterstaat het dringende verzoek om Digitale Delta APl voor te
schrijven. Versie 3.0 is gereed en maakt gebruik van OData. Voordeel
daarvan is dat alle filters en aggregaties kunnen aan de serverzijde
worden uitgevoerd. Alleen de gegevens die de gebruiker nodig heeft,
worden geretourneerd, wat leidt tot kortere vernieuwingstijden en
duurzamer gebruik van alle componenten in de keten. Versie 2.0
wordt overigens niet meer ondersteund/doorontwikkeld vanuit IHW.

Er zijn 2 endpoints: References en Observations. Deze dienen
geimplementeerd te worden. Mocht u aanvullende vragen hebben
over Digitale Delta API 3.0, dan kunt u met Geri Wolters
(geri.wolters@ecosys.nl) van IHW contact opnemen.

Tav authenticatie wordt OAUTH2 gevraagd met client-credentials en
tokens.

Zie: https://www.bronhouderportaal-bro.nl/doc/api.htmL.
Er dient per meetlocatie een boorbeschrijving te zien zijn, inclusief de

andere genoemde kenmerken in punt 4b.

Nee, ditis niet akkoord.



