
Onderhoudscontract kunstgras voetbalveld 5 “Herinrichting Sportpark Herungerberg”  

Paraaf Opdrachtgever:  Paraaf Aannemer:      1/10 

Onderhoudscontract sportveld(en) 

gemeente Venlo 

PERIODE 3 jaar (2025-2028): Kunstgras voetbalveld 5 sportpark Herungerberg. 

 

 

Ondergetekenden: 

  

De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Venlo, gevestigd en kantoorhoudende aan de Hanzeplaats 1, 

5912 AT te Venlo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 

14131668, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer F. (Frans) Nas. 

hierna te noemen: “de Opdrachtgever”;  

  

en   

  

Aannemersbedrijf ##, gevestigd en kantoorhoudende aan de ##straat, ##postcode en ##plaats, ingeschreven in 

het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 00000000, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar bestuurder(s) ##,  

hierna te noemen: “de Aannemer”;  

  

de Opdrachtgever en de Aannemer hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”, 

  

Overwegende dat:  

 

(a) de Opdrachtgever voornemens is om kunstgrasveld 5 op sportpark Herungerberg te (laten) 

onderhouden voor een periode van 3 jaar, hierna te noemen: “het Onderhoud”; 

(b) Partijen na een nationale openbare aanbestedingsprocedure op ##-##-2024 van xxxxx een 

realisatieovereenkomst hebben gesloten voor de xxxxxxxxxx hierna te noemen: “het Werk”; 

(c) de Opdrachtgever voornemens is om het onderhoud op te dragen aan de Aannemer; 

(d) de Aannemer heeft verklaard bereid en in staat te zijn de opdracht tot het Onderhoud te aanvaarden en 

naar de eisen van goed en deugdelijk werk uit te voeren;  

(e) Partijen de gemaakte afspraken wensen vast te leggen in de onderhavige onderhoudsovereenkomst 

inclusief bijlagen, hierna te noemen: “deze Overeenkomst”; 

   

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:  

Art. 1 Opdracht, algemene voorwaarden 

1. De Opdrachtgever draagt hierbij op aan de Aannemer, die op zijn beurt verklaart om het uitvoeren van 

het dagelijkse en periodieke Onderhoud voor kunstgrasveld 5 voor een periode van 3 jaar en het 

specialistische onderhoud voor kunstgrasveld 5 één en ander conform de eisen en voorwaarden zoals 

opgenomen in deze Overeenkomst (inclusief bijlagen), alsmede overeenkomstig de eisen van goed en 

deugdelijk werk en die eisen die van overheidswege aan het Onderhoud worden gesteld.  

Het onderhoudscontract begint op: xx-xx-xxx 

Het onderhoudscontract kunstgrasvelden eindigt op: xx-xx-xxx 

 

2. De Aannemer verklaart het werkterrein te hebben geaccepteerd, te beschikken over de benodigde 

tekeningen, documenten en andere gegevens die de Opdrachtgever aan hem dient te verstrekken 

alsmede zich van alle zaken welke voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden van belang 

zijn op de hoogte te hebben gesteld. 
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3. Op deze Overeenkomst zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020 (Standaard 2020), 

behoudens voor zover daarvan in deze Overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken. Middels de Standaard 

2020 worden, voor zover daarvan in de Standaard 2020 niet is afgeweken, tevens de Uniforme 

administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 

(UAV 2012) van toepassing verklaard. Iedere afwijking van de UAV 2012 in deze Overeenkomst geldt 

als een uitdrukkelijke afwijking. 

4. De bijlagen maken deel uit van deze Overeenkomst. 

Art. 2 Contractdocumenten, kwaliteit 

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen 

die voor Partijen uit deze Overeenkomst voortvloeien: 

a) de door Partijen geparafeerde en ondertekende Overeenkomst; 

b) de Standaard 2020; 

c) de UAV 2012; 

d) de bestekstekeningen, conform xxxxxxxxxx, welke aan de Overeenkomst is gehecht als Bijlage 1; 

e) de garantieverklaring, conform xxxxxxxxxx, welke aan de Overeenkomst is gehecht als Bijlage 2; 

f) de beschrijving van de totale onderhoudswerkzaamheden kunstgrasvelden met specifiek 

aangegeven de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden door de aannemer, hierna te 

noemen “de Werkbeschrijving Onderhoud kunstgrasvelden”, welke aan de Overeenkomst is 

gehecht als Bijlage 3; 

g) de inschrijfstaat van de Aannemer, hierna te noemen “de Inschrijfstaat Onderhoud”, welke aan de 

Overeenkomst is gehecht als Bijlage 4; 

2. In aanvulling op §2 lid 4 van de UAV 2012 geldt bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de 

verschillende documenten de volgende rangorde: 

a) het door de Opdrachtgever schriftelijk goedgekeurde meer- en minderwerk; 

b) de door Partijen ondertekende Overeenkomst; 

c) de Standaard 2020; 

d) het algemeen tijdschema (planning) 

e) de Werkbeschrijving Onderhoud; 

f) de Inschrijfstaat Onderhoud. 

3. De Aannemer heeft het Werk uitgevoerd en is volledig op de hoogte van de aangelegde/gerenoveerde 

sportvelden inclusief constructieopbouw en kwaliteit.  

Aannemer verklaart door ondertekening van deze Overeenkomst de onderhoudsverantwoordelijkheid in 

relatie tot de gestelde garantieverklaring conform het Werk.     

Art. 3 Directie, gevolmachtigde. 

1. Als directievoerder in de zin van § 3 UAV 2012 wordt aangewezen: de heer P. Swinkels, 

p.swinkels@venlo.nl, hierna te noemen “de Directie”.  

2. Als gevolmachtigde van de Aannemer in de zin van § 4 UAV 2012 zal optreden: de heer/mevrouw 

naam, telefoonnummer 06 xx, e-mail.  hierna te noemen “de Gevolmachtigde”. 

3. Het door de Directie uitgevoerde toezicht op de uitvoering van het Onderhoud ontslaat de Aannemer 

nimmer uit diens verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, een en ander met in achtneming van 

hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald ter zake de aansprakelijkheid van de Aannemer. 

4. De coördinatieverplichting berust bij de Aannemer, welke de directievoerder tijdig (minimaal 2 weken) op 

de hoogte houdt van de uit te voeren werkzaamheden.  

5. Afwijkende besluiten ten opzichte van deze overeenkomst danwel ten opzichte van de Werkbeschrijving 

Onderhoud worden schriftelijk vastgesteld door de aannemer en ter goedkeuring voorgelegd aan de 

directie. De afwijkende besluiten gelden als goedgekeurd wanneer deze door de Aannemer en de 

Directie voor akkoord zijn ondertekend.  

Art. 4 Aannemingssom 

1. De aannemingssom voor het Onderhoud bedraagt in totaal € xx,xx euro, exclusief btw, zegge XX euro 

en XX eurocent, hierna: “de Aannemingssom”. In de Aannemingssom zijn inbegrepen alle kosten om het 

Onderhoud tot stand te brengen conform het bepaalde in artikel 1 lid 1, daaronder begrepen de 
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engineerings- en voorbereidingskosten, honoraria voor adviseurs, coördinatiekosten, reis-, parkeer- en 

verblijfskosten. 

2. De Aannemingssom is voor het eerste jaar prijsvast. Er vindt een indexering plaats conform de 

standaard 2020 artikel 01 21 12.  

01           Binnen deze overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste 

keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen 

per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek 

vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’ voor ‘totaal gww’ (reeks 2015 = 100). 

 

05           De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule: 

Indexeringspercentage = (B1 – B0)/B0・100,0 = …. % (afgerond op een decimaal), waarin: 

B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de overeenkomst is gesloten; 

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden 

geïndexeerd. 

3. Er zijn geen stelposten opgenomen in deze overeenkomst.  

Art. 5 Datum aanvang, uitvoeringstermijnen en oplevering  

1. Het onderhoud dient uitgevoerd te worden conform hetgeen beschreven in bijlage 3. Uiterlijke 

opleverdatum betreft de laatste werkdag van april en augustus van het betreffende jaar, hierna te 

noemen de “Opleverdatum”. 

2. Na het uitvoeren van het onderhoud dient conform de werkomschrijving onderhoud een inspectierapport 

te worden aangeleverd. Deze dient uiterlijk 10 werkdagen na uitvoering onderhoud te worden ingediend. 

3. De Aannemer is er echter te allen tijde voor verantwoordelijk dat velden, in gebruik kunnen worden 

genomen door de Opdrachtgever, hierna te noemen: “de Datum van ingebruikname”.  

4. De kortingen zoals bedoeld in § 42 UAV 2012 bedragen voor:  

(a) De Opleverdatum: € 500,- per kalenderdag gedurende de eerste week, daarna € 100,- per dag; 

(b) Indien inspectierapport conform lid 2, € 100,- per kalenderdag gedurende de eerste week, daarna € 

50,- per dag; 

5. Na onderhoud (van de sportvelden), dient de Aannemer het Werk schoon en vrij achter te laten. Eigen 

afval en infill of andere resten vrijgekomen bij onderhoud, moeten bij verlaten van het werkterrein zijn 

verwijderd. 

6. Voorafgaand aan het onderhoud vindt er geen opneming van het Werk plaats. De Aannemer legt 

eventuele onvolkomenheden vast en meld dit bij de directie. Zonder vastlegging van deze 

onvolkomenheden gaat de directie er van uit dat afval, overtollig infill of andere resten zijn veroorzaakt 

door de werkzaamheden van de aannemer. Directie kan de aannemer verplichten dit kosteloos te 

herstellen. 

Art. 6 Inspectie en logboek 

1. De Aannemer is verplicht tweemaal per jaar een onderhoudsinspectie uit te (laten) voeren conform 

artikel 71.22.05 van de RAW 2020. De onderhoudsinspectie wordt vastgelegd middels een 

inspectierapport waaruit de onderhoudsstaat van de constructie duidelijk wordt. Het ondertekende 

inspectierapport wordt schriftelijk en digitaal overhandigd aan de opdrachtgever. 

2. Alvorens de Aannemer overgaat tot het uitvoeren van het specialistisch onderhoud dient de 

Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever het inspectierapport ter goedkeuring te overhandigen. Nadat de 

Opdrachtgever het inspectierapport heeft goedgekeurd kan de Aannemer overgaan tot het uitvoeren van 

het specialistisch onderhoud. 

3. Indien blijkt uit de onderhoudsinspectie dat er aanpassingen in dagelijks en periodiek gebruik en 

onderhoud nodig zijn, dan bepaald de opdrachtgever wie de aanpassingen uitvoert. De opdrachtnemer 

behoud het recht voor de uitgevoerde aanpassingen door derden te controleren. Indien blijkt dat de 

aanpassingen onvoldoende zijn uitgevoerd in relatie tot de garantie dan dient hij dit schriftelijk kenbaar 

te maken aan de opdrachtgever. 

4. De Aannemer is verplicht een logboek bij te houden van alle uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden 

inclusief de aanbevolen aanpassingen voor periodiek en regulier onderhoud. Hierin dient tevens 

opgenomen te zijn of op een juiste manier door derden vervolg is gegeven aan eerdere aanbevelingen. 

Het logboek dient onderdeel te zijn van het inspectierapport. Het is toegestaan het logboek kosteloos in 

digitale vorm aan te bieden, zolang dit ook jaarlijks schriftelijk kan worden opgenomen in het 

inspectierapport. 
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Art. 7 Termijnen, facturering, zekerheid 

1. Facturering vindt als volgt plaats: 

Specialistisch onderhoud:  

- Termijn 1 (50%): Na uitvoering van de werkzaamheden.  

- Termijn 2 (50%): Na indienen inspectierapport 

Periodiek onderhoud: 

- Maandelijkse termijnen op basis van een goedgekeurde termijnstaat, ondertekend door de Directie 

Dagelijks onderhoud: 

- Maandelijkse termijnen op basis van een goedgekeurde termijnstaat, ondertekend door de Directie 

2. De Opdrachtgever zal een factuur binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur betalen, mits de factuur 

voldoet aan de eisen die de wet, de belastingdienst en deze Overeenkomst daaraan stellen. 

3. Betaling van de tweede factuur vindt niet eerder plaats dan dat de Aannemer aan de 

Opdrachtgever de documenten als bedoeld in artikel 6 lid 1 en 2 heeft verstrekt. 

4. De Aannemer zal diens (termijn)facturen per e-mail (facturen@venlo.nl) aan de Opdrachtgever 

versturen ter attentie van: 

Nummer  XXXX  Veld X 

Art. 8 Meer- en minderwerk, verrekening infill 

1. Meer- en minderwerk kan slechts na voorafgaande schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever worden 

opgedragen. Zonder schriftelijke opdracht kan de Aannemer geen aanspraak maken op verrekening van 

meerwerk, zulks in afwijking van § 36 lid 5 UAV 2012. Meerwerk verricht zonder schriftelijke opdracht 

geeft geen recht op verrekening. 

2. De aanbiedingen van de Aannemer voor meer- en minderwerk dienen gespecificeerd te zijn op 

hoeveelheden arbeid, uurloon, materiaal en materieel. Meer- en minderwerk zal worden verrekend tegen 

de door de Aannemer in De Inschrijfstaat Onderhoud gehanteerde eenheidsprijzen (voor zover mogelijk) 

alsmede tegen dezelfde percentages uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico.  

3. Verrekening van hoeveelheden aanvullen infill kan slechts na goedkeuring van de Directie en na 

aanleveren leverantiebonnen infill. De hoeveelheid aan te vullen infillmateriaal dient bepaald te worden 

op basis van de inspectie zoals benoemd in artikel 6, lid 1. Voorafgaand aan het aanvullen van het 

infillmateriaal dient de Aannemer bij de Directie ter goedkeuring het kwaliteitscertificaat in van het 

infillmateriaal . 

Art. 9 Garanties, risico na oplevering 

1. De Aannemer verstrekt een (aflopende) product- en prestatiegarantie voor de gerealiseerde en dus te 

onderhouden sportvloeren conform de model-garantieverklaring(en), conform het RAW-bestek van het 

Werk en zoals aangehecht als Bijlage 2. De garantie geldt vanaf het gereedkomen of ingebruikname 

van het Werk en in aansluiting daarop gedurende de genoemde perioden in artikel 1 lid 1 van deze 

overeenkomst. 

2. Gedurende de garantietermijnen (lid 1) zal de Aannemer alle aan de dag tredende gebreken zo spoedig 

mogelijk voor zijn rekening en risico (doen) herstellen, tenzij de Aannemer bewijst dat het gebrek is te 

wijten aan een omstandigheid die niet voor zijn rekening komt. In geval van een geschil over de 

toerekening van het gebrek kan de Opdrachtgever evenwel van de Aannemer verlangen dat hij - zonder 

erkenning van aansprakelijkheid - zo spoedig mogelijk tot herstel zal overgaan. Indien het geschil 

uiteindelijk in het voordeel van de Aannemer wordt beslecht, is deze bevoegd om de redelijke kosten 

voor herstel in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. 

3. Na oplevering is het Werk voor risico van de Opdrachtgever. De Aannemer is evenwel aansprakelijk 

voor (verborgen) gebreken in het Werk, tenzij de Aannemer bewijst dat deze niet aan hem zijn toe te 

rekenen. § 12 UAV lid 2 2012 is niet van toepassing. 

4. De Aannemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, 

voor zover deze door de uitvoering van het Onderhoud is toegebracht. 

mailto:facturen@venlo.nl
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Art. 10 Keuren 

1. De Opdrachtgever is vrij om het veld/ de velden te laten keuren door een erkende keuringsinstantie 

conform de gestelde norm uit de garantieverklaring. Eventuele gebreken die conform de 

garantieverklaring behoren tot de verantwoordelijkheid van de aannemer dienen kosteloos te worden 

hersteld binnen een nader overeen te komen tijdsspanne.  

2. De Aannemer is vrij om eigen keuringen uit te voeren ten behoeve van het vastleggen danwel 

verbeteren van het onderhoud. De Aannemer zal hiervoor schriftelijke toestemming vragen aan de 

Opdrachtgever. 

Art. 11 Gebruik derden, vrijkomende materialen 

1. De Aannemer zal voor aanvang van het Onderhoud, de directie/ betreffende vereniging op voldoende 

wijze in kennis stellen van de uit te voeren werkzaamheden en - zo nodig - afspraken maken met deze 

eigenaren en gebruikers over de tijden waarop er kan worden gewerkt.  

2. De betreffende vrijkomende materialen die eigendom worden van de Aannemer, zullen door de 

Aannemer op behoorlijke wijze dienen te worden afgevoerd. Het vervoer van deze materialen dient 

conform de Wet Milieubeheer te geschieden. Afvoeren van vrijkomend materiaal dient uiterlijk binnen 3 

kalenderdagen te geschieden. 

3. De Aannemer zal de Opdrachtgever vrijwaren voor alle kosten in verband met aanspraken van derden 

ter zake het bepaalde in dit artikel. 

Art. 12 Ketenaansprakelijkheid, wet arbeid vreemdelingen, schijnconstructies 

1. De Aannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de 

opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever of derden, voor zover 

deze door de uitvoering van het Onderhoud is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, 

onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of 

zijn leveranciers. 

2. De Aannemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst 

in het kader van de keten- en/of inlenersaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen 

eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers en/of personen betrokken bij de 

uitvoering van het Onderhoud.  

3. De Aannemer vrijwaart de Opdrachtgever eveneens tegen aanspraken van derden en/of 

(administratieve) boetes op grond van de Wet aanpak schijnconstructies en/of Wet arbeid 

vreemdelingen.  

4. De Aannemer is verplicht om dit artikel bij wijze van een kettingbeding op te nemen in overeenkomsten 

met haar (onder)aannemers en daarbij te bedingen dat deze dat op hun beurt ook doen ter zake de door 

hen ingeschakelde (onder)aannemers, enzovoorts. De Aannemer dient ervoor zorg te dragen dat de 

daartoe strekkende bepalingen worden opgenomen in de desbetreffende overeenkomsten en dient op 

eerste verzoek van de Opdrachtgever aan te tonen dat hieraan is voldaan. 
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Art. 13 Beëindiging, voorbehoud goedkeuring 

1. De Opdrachtgever heeft het recht het contract jaarlijks voortijdig te beëindigen met in achtneming van 

een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van het contractjaar. 

2. Bij het niet deugdelijk uitvoeren van het onderhoud of het niet opvolgen van aanwijzingen van de directie 

heeft de Opdrachtgever het recht het contract per direct te beëindigen. De Opdrachtgever zal dit 

schriftelijk bevestigen. Een beëindiging van het onderhoudscontract ontslaat de Aannemer niet van zijn 

verplichtingen ten aanzien van de afgegeven garantie.  

3. Na opzegging is de Aannemer verplicht om binnen een door de Opdrachtgever gestelde termijn, alle 

documenten die hij in zijn bezit heeft over te dragen aan de Opdrachtgever. 

Art. 14 Slotbepalingen  

1. Het is de Aannemer verboden om diens (garantie)verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst 

over te dragen aan derden, één en ander behoudens schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. 

Alle vorderingen van de Aannemer op de Opdrachtgever zijn niet overdraagbaar in de zin van artikel 

3:83 lid 2 BW. 

2. Wijzigingen of aanvullingen op deze Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk en 

uitdrukkelijk tussen Partijen worden overeengekomen. 

Art. 15 Geschillen 

1. Op deze Overeenkomst en eventuele daaruit voortkomende overeenkomsten is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst dan wel van nadere 

overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter van 

de rechtbank Roermond.  

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op …………………………………:  

 

 

Gemeente Venlo      Aannemersbedrijf XX 

      

namens deze,      namens deze, 

       

 

 

 

……………………     …………………… 

    

Naam       Naam 

     

 

 

 

Bijlagen: 

1. Bestekstekening(en), conform bestek met het kenmerk xxxxxxxxxx ….. d.d. ##-##-2024 

2. Garantieverklaring, conform bestek met het kenmerk xxxxxxxxxx  ….. d.d. ##-##-2024 

3. De Werkbeschrijving Onderhoud 

4. De Inschrijfstaat Onderhoud 
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Bijlage 1 – Bestekstekening(en)  

 

Zie bestekstekening behorende bij RAW-bestek. 

Bestekstekeningen worden toegevoegd bij ondertekenen van dit onderhoudscontract door de opdrachtgever.  
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Bijlage 2 – Garantieverklaring  

 

Zie garantieverklaring behorende bij RAW-Bestek. 

Garantieverklaring wordt toegevoegd bij ondertekenen van dit onderhoudscontract door de opdrachtgever.  
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Bijlage 3 – De werkbeschrijving Onderhoud  

 

1. De Werkbeschrijving Onderhoud 
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Bijlage 4 – De inschrijfstaat Onderhoud 

 

1. De Inschrijfstaat Onderhoud 

 

 


