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01 OPDRACHTGEVER
Gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres:

Afdeling buitensportaccommodaties
Topsporthal

Pierre de Coubertinlaan 4

1362 LB ALMERE

02 DIRECTIE
De directie wordt gevoerd door een door de opdrachtgever in de opdrachtbrief aan te wijzen persoon of personen.

03 LOCATIE
Perceel Stad
- Klein Brandt Sportpark 7, 1312 AW Almere;
- Rie Mastenbroeksportpark, 1314 AZ Almere;
- Sportpark Annapark, 1324 KE Almere;
- Playground Stedewijk, p.a. Kampenweg 7, 1324 SB Almere.

Perceel Buiten

- Sportpark Polderkwartier, 1333 NA Almere;

- Sportpark Buitenhout, Trekweg 71, Almere;

- Playground Evenaar, Evenaar 1336, Almere;

- Cruijffcourt Wipmolenweg, Molenbuurt, 1333 EC Almere.

Perceel Haven/Poort

- Sportpark de Marken 8, 1355 ES Almere;

- Sportpark De Laren, Meerveldstraat 54, 1359 HZ Almere;

- Schoolsportveld Poort, Elementendreef;

- Playground en powerhill Cascadepark, Arthurstraat, 1363 DA Almere;
- Skillsgarden Haven, Parkwerf 138, 1354 EB Almere;

- Playground Kimwierde, Kimwierde, 1353 DL Almere.

Het is mogelijk dat een perceelaannemer werkzaamheden uit voert in een ander perceel wanneer de betreffende
aannemer van het andere perceel de betreffende werkzaamheden niet uit kan voeren. De werkzaamheden vallen te
allen tijde binnen de gemeente Almere.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk betreft een zgn. "raam" bestek waarbij de werkzaamheden via deelopdrachten worden uitgevoerd
en bestaat in hoofdzaak uit:
a. Regulier onderhoud sportparken en playgrounds;
b. Specifiek en groot onderhoud sportvelden en playgrounds;
c. Renovatie natuurgrasvelden.
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TIJDSBEPALING

1. De RAW-raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 3 jaren.

De opdrachtgever heeft het recht de RAW-raamovereenkomst eenzijdig met 2 jaren te verlengen.

De opdrachtgever zal minimaal 3 maanden voor het einde van de RAW-raamovereenkomst schriftelijk kenbaar
maken aan de aannemer of gebruik gemaakt wordt van de verlenging.

2. De directie kan, in overleg met de aannemer, voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen
deze onderdelen gereed moeten zijn. Deze onderdelen en termijnen worden door de directie schriftelijk
aan de aannemer bevestigen.

4. De korting bedoeld in par. 42. lid 2 van de UAV 2012 is van toepassing op alle genoemde data en
termijnen in de hiervoor genoemde leden van deze paragraaf.
Het bedrag van de korting bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt per dag:

vijffhonderd euro (€ 500,--)

6. De opdrachtgever stelt geen onderhoudsplanning op, maar geeft aan wanneer de velden vrij gegeven worden
voor het groot onderhoud. De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden conform de planning uit te voeren. In
afwijking van de door de opdrachtgever aangeleverde onderhoudsplanning kan de directie één of meerdere
bewerkingen afroepen. De aannemer dient binnen 5 werkdagen met de uitvoering deze bewerking te zijn gestart.

7. Het groot onderhoud inclusief herstellen en inzaaien doelgebieden, herstellen overige speelschades en doorzaaien
van de voetbal trainingsvelden dient uiterlijk op 30 mei van het onderhoudsjaar te hebben plaatsgevonden.
Aanpassingen op deze planning uitsluitend in overleg met de opdrachtgever.

8. Het groot onderhoud inclusief herstellen en inzaaien doelgebieden, herstellen overige speelschades en doorzaaien
van de voetbalvelden dient uiterlijk op 15 juni van het onderhoudsjaar te hebben plaatsgevonden. Aanpassingen op
deze planning uitsluitend in overleg met de opdrachtgever.

9. Betreffende lid. 5 en 6, de gemeente geeft 2 maanden van te voren aan welk veld in aanmerking komt voor deze
werkgangen. De aannemer mag 2 weken uitvoeringstijd rekenen. Na het gereed komen van de werkzaamheden is
het veld 9 weken niet in gebruik. De aannemer dient hierop zijn planning te maken.

ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht:
- 3 maanden voor onderhoudswerkzaamheden;

- 6 maanden voor renovatiewerkzaamheden.

KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN: SOCIAL RETURN

Social Return betekent "iets teruggeven aan de samenleving". Als gemeente vinden wij het belangrijk dat iedereen
mee kan doen in de samenleving en perspectief heeft op werk en inkomen naar vermogen.

Van de opdrachtnemer eist de gemeente dan 5% van de totale opdrachtsom (excl. BTW) is het kader van Social
Return wordt aangewend.

Voor de invullen van Social Return wordt verwezen naar paragraaf 01.26 van deel 3 van deze raamovereenkomst.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS



RAW1475-150189 AL2024-1811 ALMERE RAAMOVEREENKOMST SPORTVELDEN PERCEEL STAD

01

02

03

d.d. 11-01-2025 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-02-2025

TEKENINGEN

Perceel Almere Stad

AS_1.2_10.1 Klein Brandt voetbal d.d. 26-11-2024

AS_1.2_10.2 Klein Brandt hockey d.d. 27-09-2024

AS_1.2_10.3 Klein Brandt handbal en jeu de boules d.d. 26-11-2024
AS_1.2_20.1 Rie Mastenbroek voetbal d.d. 26-11-2024

AS_1.2_30.1 Annapark voetbal d.d. 04-12-2024

AS_1.2_40.1 Playground Stedewijk d.d. 26-11-2024

Perceel Almere Buiten

AB_3.4_10.1 Playground Wipmolenweg d.d. 26-11-2024
AB_3.4_20.1 Polderkwartier voetbal d.d. 04-12-2024
AB_3.4_30.1 Buitenhout hockey d.d. 04-12-2024
AB_3.4_40.1 Playground Evenaar d.d. 25-11-2024

Perceel Haven Poort

AH_5.6_10.1 De Laren handbal d.d. 26-11-2024
AH_5.6_20.1 De Marken american football d.d. 07-05-2024
AH_5.6_20.2 De Marken voetbal d.d. 16-10-2024
AH_5.6_30.1 Skillsgarden Haven d.d. 26-11-2024
AH_5.6_30.2 Skillsgarden Kimwierde d.d. 26-11-2024
AH_5.6_40.1 Schoolsportveld Poort d.d. 26-11-2024
AH_5.6_50.1 Playground Cascadepark d.d. 25-11-2024
AH_5.6_50.2 Powerhill Cascadepark d.d. 25-11-2024

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1. Voor de onderdelen regulier en specifiek/groot onderhoud geldt:

het werk betreft het totale sportpark inclusief 1 meter aan de buitenzijde rondom de terrein afscheiding zoals
aangegeven op de tekeningen.

2. Voor de onderdelen renovatie natuurgrasvelden geldt:
De aannemer is verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten) op basis van, in de
omgeving van het werk aanwezige, meetpunten.

Afmetingen zijn en worden aangegeven in meters, hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van
het N.A.P., tenzij anders aangegeven. De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de
bestekstekeningen aangegeven. De op de tekeningen ontbrekende maten worden in overleg met de directie
vastgesteld.

Peilen en hoogtes worden per deelopdracht renovatie door de opdrachtgever ter beschikking gesteld

KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Voor de onderdelen regulier en specifiek/groot onderhoud:
- Na het leveren van het verschralingszand en voordat het verwerken van het verschralingszand start;
- Vlakteligging voor het inzaaien en/of doorzaaien van het veld tijdens het zomeronderhoud.

2. Voor de onderdelen renovatie natuurgrasvelden:
- Na het leveren van het verschraling- en/of drainagezand en voordat het verwerken van het verschraling- of
drainagezand start.
- Na het aanbrengen van het drainagezand op de drainage en de sleuven zijn verdicht en op de juiste hoogte
zijn afgewerkt.
- Na het verwerken van het verschralingszand tijdens renovaties en voordat de volgende bewerking wordt
gestart;
- Na het mengen van het verschralingszand tijdens renovaties en voor de volgende bewerking wordt gestart;
- Vlakteligging voor het inzaaien en/of doorzaaien van het veld tijdens renovatiewerkzaamheden;

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om tijdens slechte weers- en/of terreinomstandigheden het werk stil
te leggen of niet te laten starten.

Bladnr. 6 van 75
25-02-2025
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BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot de RAW-raamovereenkomst:
- Staat met hoeveelheden sportparken;

- Veiligheids- en Gezondheidsplan, d.d. **-**x-xxx*.

- CAR Polis en Voorwaarden;

- SRIO-prestatietabel;

- SROI-uitvoeringsvoorwaarden;

- Handboek bomen;

- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;

- Formulier t.b.v. Plan omgaan vrijkomende materialen;

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);

- Overzicht velden, veld type, kunstgras type, lichtmasten/armaturen per veld.

WERKTERREIN

In aanvulling op paragraaf 15 van de UAV 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein zich bevindt op de
dag van inlichtingen in de RAW-raamovereenkomst aangeduid als "bestaande toestand/situatie".

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid,
bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van

het werk.

De te volgen route voor aan- en afvoer van materialen materieel dient te geschieden in overleg met en

ter goedkeuring van directie. De aansluitende wegen dienen ten alle tijde bereikbaar te blijven voor Hulpdiensten.
Op ieder sportpark is een MAVO garage aanwezig voor eventuele opslag van materialen en handgereedschap.

GEMEENTELIJKE STORTLOCATIE

Adres(sen) gronddepot(s):

- depot Nobelhorst in gebied 5Z6, betreft halen en brengen kleiachtige grond en zand;

- depot Poort aan de Electronweg - Wim van Estpad in gebied 4C5, betreft het brengen en halen van
kleiachtige grond en het brengen van zand

Contactpersoon depotbeheerder:

Joey Royer

jrroyer@almere.nl

06 - 37 54 16 82

KWALITEITSCATALOGUS OPENBARE RUIMTE 2023 (KOR)

In dit bestek zijn een aantal beeldbestekposten opgenomen. In deze posten wordt er verwezen naar de
Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 afgekort als KOR.

De kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 is tegen betaling van EUR 182,- excl. BTW verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl

RESULTAATSVERPLICHTING

1. De in het bestek vermelde resultaatsverplichtingen zijn als fictieve hoeveelheden aangegeven deze zijn uitsluitend
ter informatie.

2. Het bepaalde in paragraaf 38 en 39 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

NATUURBESCHERMINGSWET

De opdrachtgever beschikt niet (of onvolledig) over informatie betreffende het voorkomen van vaste rust- en/
of verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten binnen de werkgrenzen van dit bestek. De
aannemer moet deze voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden laten inventariseren volgens
bestekspostnummer 881010 en 881020

Bij onderhoudscontracten in het kader van bestendig beheer kan inventariseren ook direct voorafgaand

aan de werkzaamheden, afspraken vastleggen in werkprotocol

Onvoorziene natuurwaarden tijdens werkzaamheden:

Indien onverwacht beschermde flora en of fauna worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, dient
te worden gehandeld volgens 01 22 01 lid 07 in deel 3 van dit bestek


www.crow.nl
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
1 PERCEEL STAD REGULIER ONDERHOUD
10 OPRUIMINGSWERK
1010 Velden
101010 501504 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn
Betreft: het verwijderen van fijn- zwerfvuil op sportvelden en
overige gras voorafgaande aan elke maaibeurt.
Grastype: natuurgras sportvelden
1 Te onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A
3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

4 Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein
9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

101020 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.

Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof

Betreft: het verwijderen van grof- zwerfvuil op sportvelden en
overige gras voorafgaande aan elke maaibeurt.

1 Te onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A
3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
4 Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

1011 Verhardingen (incl. verharde sportoppervlakten)

101110 501505 Beheersen fijn zwerfafval-verharding.

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-

beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn

Betreft: het verwijderen van fijn zwerfvuil op verhardingen op het

sportpark alsmede de verharde sportvelden

1 Te onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A
1 Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
4 Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein
9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

101120 501517 Beheersen grof zwerfafval-verharding.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof
Betreft: het verwijderen van grof zwerfvuil op verhardingen op
het sportpark alsmede de verharde sportvelden

1 Te onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A
3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
4 Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein

9 |Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

11 MAAIEN EN RUIMEN

1110 Maaien velden

EEN-
HEID

week

are

week

are

week

are

week

are

Bladnr. 10 van 75

25-02-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
156,00 F
1.056,12 I
156,00 F
1.056,12 I
156,00 F
503,57 1
156,00 F
503,57 1
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112131456

111010 513899

1111

111110 513899

1112

111210 512814

111220 512814

111230 512814

1

1

Beheersen grashoogte-voetbalveld.
Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en grassportveld-grashoogte voetbal.

Betreft: maaien sportvelden voetbalwedstrijdveld met kooimaaier,
indien er gemaaid wordt met een elektrische robotmaaier mag er

afgeweken worden van een kooimaaier.

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

- max. hoogte gras 40 mm

- Lengte gras na maaien minimaal 25 mm maximaal 30 mm
Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag

Maaien overi

Beheersen grashoogte-voetbalveld.

Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en overig gras.

Betreft: maaien overig gras met een maaier naar keuze van de
aannemer.

Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau B

- max. hoogte gras 80 mm

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

Bijmaaien

Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.

Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte
rondom obstakels en bomen

Betreft: het maaien langs hekwerken
Maaien langs 1 zijdig van hekwerk
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
Horizontaal of met een talud tot 1:3

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.
Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte
rondom obstakels en bomen

Betreft: het maaien langs hekwerken
Maaien langs 2 zijdig van hekwerk
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
Horizontaal of met een talud tot 1:3

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.
Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte
rondom obstakels en bomen

Betreft: het maaien rond obstakels

Maaien rond obstakels

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag

Horizontaal of met een talud tot 1:3

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

EEN-
HEID

week

are

week

are

week

ml

week

ml

week

st

Bladnr. 11 van 75

25-02-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
156,00/F
706,69 I
156,00 F
349,431
156,00 F
773,001
156,00 F
3.950,00 I
156,00 F
161,001
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER ~ |CODE 11213]4ls
1113
111310 511402
2
1
1
3
1

111320 511412

1114

111410 513401

1120

112010 |513403

1121

112110 |513813

1

OMSCHRIJVING
6

Maaien watergang

Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.

Betreft: het uitmaaien van watergangen en op kant deponeren.
Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar

Standaard beheer

Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4,5 m uit de insteek
Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m

Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m
beschikbaar

1 /Maaisel op naastliggend terrein deponeren ten behoeve van
indrogen

Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.
Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
vrijgekomen volgens 111310

Aantal beurten: 2 keer per jaar

Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel

Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800030

Kort maaien sportveld

Maaien sportveld.

Betreft: het kortmaaien van sportvelden.

Aantal percelen: alle natuurgrasvelden

Kort maaien sportvelden 1 x per jaar.

Lengte gras 1,5- 2,0 cm

Grasveldtype: grassportveld

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Vrijkomend maaisel verwerken volgens bestekpost 112010

Ruimen overtollig maaisel

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.
Betreft: het vegen van sportvelden
Aantal percelen: 1 keer per jaar alle velden welke gemaaid zijn
volgens post 111410
Vrijkomend kort gemaaid gras
Grasveldtype: grassportveld
Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

Ruimen blad

Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.

Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval

Betreft: het vegen van sportvelden
Bladvalperiode: Nazomer, herfst en winter
Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

Bladnr. 12 van 75

25-02-2025
EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
m 3.579,00|F
m 3.579,00|F
are 2.120,07|F
are 2.120,07|F
week 156,00 F
are 706,691
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d.d. 11-01-2025 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-02-2025 25-02-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
112120 513813 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 156,00|F

Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval

Betreft: ruimen van blad op overig gras
Bladvalperiode: Nazomer, herfst en winter
1 Te onderhouden oppervlakte are 349,431
3 Kwaliteitsniveau B
3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

9 |Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

112130 513813 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 156,00 F

Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval

Betreft: ruimen van blad op verhardingen op het sportpark
alsmede de verharde sportvelden

Bladvalperiode: Nazomer, herfst en winter
1 Te onderhouden oppervlakte are 503,571
2 Kwaliteitsniveau A
1 Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

1130 Afsteken graskanten

113010 513405 Afsteken/afsnijden van graskanten. m 15.786,00 F
Betreft: het steken/afsnijden van graskant langs verharding
2 Langs verharding
3 Afsteken of afsnijden
2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

113020 513405 Afsteken/afsnijden van graskanten. m 2.592,00|F
Betreft: het steken/afsnijden van graskant langs beplanting
1 Langs beplantingsvakken
3 Afsteken of afsnijden
2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

12 ONDERHOUD GRASMAT
1200 Speelschade
120010 513899 Beheersen beschadiging-gras wedstrijd. week 156,00 F

Betreft het beheersen van beschadiging overeenkomstig KOR-

schaalbalk: Groen-gras-beschadiging

Betreft: het herstellen van speelschade

Te onderhouden oppervlakte: are 706,691
Inspectie volgens bestekspostnummer wekelijks naar inzicht

aannemer.

Kwaliteitsniveau A

Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week.

Termijn van uitvoering: 1 week
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

120020 513899

1210

121010 513411

2
1
9
1220
122010 513417
1
2
9
9
122020 |513499
1230
123010 |513415
1
9
1
2

OMSCHRIJVING

Beheersen beschadiging-gras training.

Betreft het beheersen van beschadiging overeenkomstig KOR-
schaalbalk: Groen-gras-beschadiging

Betreft: het herstellen van speelschade

Te onderhouden opperviakte:

Inspectie volgens bestekspostnummer wekelijks naar inzicht
aannemer.

Kwaliteitsniveau A

Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week.
Termijn van uitvoering: 1 week

Rollen

Rollen sportveld.

Betreft: het rollen met een rol bestaande uit meerdere
segmenten.

Grootte per perceel: 2000 m2 of meer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 beurten per jaar

Wiedeggen

Wiedeggen sportveld.

Betreft: het wiedeggen van sportvelden

Aantal percelen: alle velden 2 keer per jaar

Grootte per perceel: 2000 m2 of meer

Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de
rijrichting: 0,06 m

Aantal werkgangen: 2

Uitvoeren direct na een maaibeurt

Vrijkomend materiaal opvegen volgens bestekpostnummer
122020

Verwerken gras vrijgekomen bij wiedeggen sportveld.
Betreft: het vegen van sportvelden gewiedegd volgens
bestekpostnummer 122010

Aantal percelen: alle velden 2 keer per jaar

Vrijkomend gras/organisch materiaal na het wiedeggen
Grasveldtype: grassportveld

Grootte per perceel: 2000 m2 of meer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

Verticuteren

Verticuteren sportveld.

Betreft: het verticuteren met V-strong o.g.

Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar

Diepte: 10 mm

h.o.h. 25 mm / messen 2 mm dik

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar in overleg met de directie

Verticuteersel verwijderen door middel van vegen volgens post
123020

EEN-
HEID

week

are

are

are

are

are

Bladnr. 14 van 75

25-02-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
156,00|F
706,69 I
4.240,14 F
4.240,14 F
4.240,14 F
2.120,07 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

123020 513499

123030 |513415

1240

124010 513412

1250

125010 |513413

125020 513416

13

130010 |510201

14

1451

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Verwerken verticuteersel vrijgekomen bij verticuteren sportveld.
Betreft: het vegen van sportvelden geverticuteerd volgens
bestekpost 123010

Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar

Vrijkomend gras/organisch materiaal na het verticuteren
Grasveldtype: grassportveld

Grootte per perceel: 2000 m2 of meer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

Verticuteren sportveld.

Betreft: het verticuteren en in één werkgang opzuigen van
straatgras, onkruid en/of vilt.

Aantal percelen: alle velden 3 keer per jaar

Diepte: 10 mm

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

Slepen

Slepen sportveld.

Betreft: het slepen van sportvelden

Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar
Slepen met Speedharrow o.g.

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

Beluchten

Beluchten sportveld.

Betreft: het bewerken toplaag met procore beluchting.
Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar

Grasveldtype: grassportveld
Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer

Beluchting door perforeren van de grasmat met 260 tot 525
gaten per m2 tot een diepte van max. 127 mm.

Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar

Topbeluchten sportveld.

Betreft: het bewerken toplaag met een rotoknife

Aantal percelen: alle velden 4 keer per jaar

Beluchten met: Messen 4 mm dik onderlinge afstand 50 mm
Diepte: 100 mm

BEMESTEN

Bemesten terrein.
Betreft: het aanbrengen van startmeststoffen
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Korrelachtige meststof te leveren volgens bestekpost 850010,
850020 of 850030

Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2
Uitgaande van 5 giften per jaar

PLAAGDIER BESTRIJDING

Nematoden

EEN-
HEID

are

are

are

are

are

are

Bladnr. 15 van 75
25-02-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

2.120,07|F

6.360,21|F

4.240,14F

8.480,28|F

8.480,80|F

10.600,35 F
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145110 510699 Inventariseren en vaststellen welke nematoden keer 6,00|F

Situering: op aanwijs van de directie

Betreft: determinatie van engerlingen en/of emelten op velden
waar schade ontstaat.

Determinatie door vakkundig specialist Biocontrole o.g.
resultaten binnen 2 werkdagen bij de directie aanleveren en
bespreken.

Gerekend met 1 veld per keer.

Perceelgrootte ca. 7800 m2

145120 510699 Verwerken nematoden op sportvelden. are 468,00 F
Situering: op aanwijs van de directie
Aantal percelen: 2 velden per jaar.
De nematoden verwerken over het oppervlak op het grasveld.
Betreft: het verwerken van nematoden na het perforeren van het
grasveld volgens bestekspostnummers 125010
Nematoden: vast gesteld volgens 145110
Nematoden leveren volgens posten 853010, 853020 of 853030
Voorafgaand en na het aanbrengen het veld beregenen met c.a.
5-10 mm water conform bestekspostnummer 145130
Doel: Het bestrijden van insectenlarven in sportvelden.
Aannemer is verantwoordelijk voor aanvoer van benodigde
geschikt water t.b.v. het verwerken van de nematoden.
Perceelgrootte ca. 7800 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Nematoden verwerken conform de voorschriften van de
leverancier.

145130 512399 Codrdinatie beregening keer 6,00 F
Situering: op natuurgrasveld waar conform bestekspostnummer
145120 nematoden worden aangebracht.

Betreft: het codrdineren van het beregenen natuurgrasveld
uitgevoerd door derden voor het bevoderen van nematoden.
Aantal percelen: 2 velden per jaar.

Gerekend is met 78 are per veld

De aannemer dient aan te geven op welke tijdstip en met welke
hoeveelheid er beregent dient te worden. De aannemer ziet er op
toe dat dit op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Indien het
beregenen niet naar tevredenheid van de aannemer geschiedt
dient dit schriftelijk te worden gemeld aan de directie.

1452 Mollen bestrijding
145210 512599 Beheersen molshopen in gras week 156,00 F

Betreft: het beheersen van molshopen in grassportvelden door de

molshopen en molsgangen egaliseren en verdichten tot

omgevingswaarde. Alle sportgrasvelden en overig gras op het

sportcomplex

Bestrijding van mollen verrekenen op bestekspost 145220

Te onderhouden oppervlakte are 1.056,121
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 dagen

145220 512599 Bestrijding mollen week 156,00|F
Betreft: het bestrijden van mollen op sportvelden en overig gras
Beheersen van molshopen in gras conform 145210.
Wijze van voorkomen van nieuwe schades is ter keuze aannemer.
Gebruik van chemische middelen zijn uitgesloten.

15 SPEELVELDINRICHTING

1500 Doelen
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150010 513499 Opnemen en terugplaatsen wedstrijddoelen st 60,00 F

Betreft: het opnemen en terugplaatsen wedstrijddoelen na het

speelseizoen en terug plaatsen voor de start van het nietwe

seizoen

Wedstrijddoelen ondersteboven tegen ballenvanger plaatsen. incl.

vastzetten d.m.v. ketting met hangslot.

Met materiaal van aannemer. st 60,001
Fequentie: 1 keer per jaar per veld

1510 Belijning
151010 (103199 Uitzetten veld. keer 36,00 F

Betreft digitaal uitzetten veldbelijning

Volledig uitzetten van het voetbalveld

Tijdstip uitzetten en belijning in overleg met de directie.
Uitzetten conform eisen KNVB.

Incl. benodigde leveranties.

Ferquentie: 2 keer per jaar per veld

151020 513499 Aanbrengen veldbelijning. keer 36,00|F
Betreft het aanbrengen voorafgaand aan elk nieuw seizoen en na
de winterstop
Lijnen uitgezet conform 151010
Materiaal: lijnvast 50 W (kleur Wit).

2,5 L per veld per keer. Itr 90,00 L
1520 Beregenen
152010 513304 Bedienen beregeningsinstallatie. keer 30,00 F

Betreft: Beregenen van van de velden met een geautomatiseerd
systeem met zogenaamde pup up sproeiers.
De systemen zijn op afstand aanstuurbaar.
9 Aantal percelen: alle velden are 706,691
Water op te pompen uit open water
Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen
Gerekend is met een frequentie van 10 keer aanpassen van het
beregeningsprogramma per jaar op 3 sportparken

16 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN
1600 Onderhoud heestervakken
160010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00|F

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

Situering: zie bijlage 1, overzichtstekeningen sportcomplex. zie
bijlage 2 voor hoeveelheden per sportpark.
Betreft: het onkruidvrij maken van bosplantsoen.

1 Te onderhouden oppervlakte are 4411
4 Kwaliteitsniveau C
5 Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen
2| | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant

5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekpost 800020

1610 Onderhoud boomspiegels
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161010 514818 Beheersen onkruid-boomspiegel. week 156,00|F

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid

Betreft: het onkruidvrij maken van boomspiegel.
1 Te onderhouden aantal st 39,001
Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
3 Kwaliteitsniveau B
5 Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen

5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekpost 800020

17 KUNSTGRAS

1700 Voetbal kunstgras met kurk

170010 712401 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 65.626,20 F
Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill.
Betreft: Voetbalveld met kurk infill
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.
1 Gebruik: voetbal

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.

Frequentie: 45 keer per jaar 6 velden
3 Infill: Kurk

Infill wordt door/namens de opdrachtgever ter beschikking Ton 18,00/ T
gesteld

170020 712407 Borstelen kunstgrassportveld. are 65.626,20 F
Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld
zonder de omgeving te vervuilen met wegspattende kurk
Door toepassen van een zogenaamde driehoeksborstel.
Betreft: Voetbalveld met kurk infill
1 Gebruik: voetbal
3 Infill: kurk
9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 45 keer per jaar 6 velden
9 Slepen na het borstelen volgens bestekpost 170030

170030 712499 Slepen en egaliseren kurkinfill. are 65.626,20 F
Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens
bestekspost 170020
Betreft: het gehele veld ten behoeve van het loshouden van de
kurk
Bewerken door toepassen rubber ringmat
Gebruik: voetbal
Infill: kurk
Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar
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AL2024-1811 ALMERE RAAMOVEREENKOMST SPORTVELDEN PERCEEL STAD
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170040 712402

170050 (712499

170060 501599

170070 |501599

170080 (712499

1720

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are
Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het
kunstgrasveld.

Betreft: Voetbalveld met kurk infill

Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode
en werkwijze ter keuze van de aannemer.

De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het
beschadigen van het kunstgras, de betonnen veegstrook of de
omgeving.

Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 5 keer per jaar

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801020

Verwijderen blad van kunstgrassportveld. week
Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad van het

kunstgrasveld.

Betreft: Voetbalveld met kurk infill

Te onderhouden oppervlakte: are
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

inrichting volgens bestekpost 801010

Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld. week
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval.

Betreft: Voetbalveld met kurk infill

Te onderhouden oppervlakte: are
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

inrichting volgens bestekpost 801010

Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld. week
Betreft het beheersen van grof zwerfafval.

Betreft: Voetbalveld met kurk infill

Te onderhouden oppervlakte: are
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

inrichting volgens bestekpost 801010

Schoonmaken schoonloop constuctie/matten. st
Betreft: het schoonmaken van de schoonloop constructie/matten.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1

Aantal: 20 roosters

Type veld: Voetbalveld met kurk infill

Frequentie: 3 keer per jaar

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

inrichting volgens bestekpost 801020

Voetbal kunstgras Non-infill infill

Bladnr. 19 van 75

25-02-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
7.291,80|F
156,00 F
486,121
156,00 F
486,121
156,00 F
486,121
180,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
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172010 712407

172020 (712402

172030 |712499

172040 501599

172050 |501599

172060 712499

DEFICODE OMSCHRIVING HEID
112/3/4/5/6

Borstelen kunstgrassportveld. are
Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld

Betreft: Voetbal non-infill infill

Uitvoeren met een AT Surface Master 0.g.

1 Gebruik: voetbal

3 Infill: non-infill

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 10 keer per jaar 1 veld

Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are
Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het
kunstgrasveld.
Betreft: non-infill
Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

3 Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode
en werkwijze ter keuze van de aannemer.
De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het
beschadigen van het kunstgras, de betonnen veegstrook of de
omgeving.

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 5 keer per jaar 1 veld.
9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

inrichting volgens bestekpost 801020

Verwijderen blad van kunstgrassportveld. week
Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad van het

kunstgrasveld.

Betreft: non-infill kunstgrasveld

Te onderhouden oppervlakte: are
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

inrichting volgens bestekpost 801010

Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld. week
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval.

Betreft: non-infill kunstgrasveld

Te onderhouden oppervlakte: are
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

inrichting volgens bestekpost 801010

Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld. week
Betreft het beheersen van grof zwerfafval.

Betreft: non-infill kunstgrasveld

Te onderhouden oppervlakte: are
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

inrichting volgens bestekpost 801010

Schoonmaken schoonloop constuctie/matten. st
Betreft: het schoonmaken van de schoonloop constructie/matten.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1

Aantal: 5 roosters

Type veld: non-infill kunstgrasveld

Frequentie: 3 keer per jaar

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

inrichting volgens bestekpost 801020

Bladnr. 20 van 75

25-02-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
2.281,80[F
1.140,90 F
152,00 F
76,06 L
152,00 F
76,06 1
152,00 F
76,061
45,00 F
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1730 Hockey kunstgras watervelden
173010 712407 Borstelen kunstgrassportveld.

Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld

Betreft: water hockeyveld.

2 Gebruik: hockey
1 Infill: zand
9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.

Frequentie: 45 keer per jaar 4 velden
1 Slepen na het borstelen

173020 712402 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.

Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het

kunstgrasveld.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld

Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en

overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

3 Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode

en werkwijze ter keuze van de aannemer.

De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het
beschadigen van het kunstgras, de betonnen veegstrook of de

omgeving.
9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 5 keer per jaar 4 velden.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

inrichting volgens bestekpost 801020

173030 712499 Verwijderen blad van kunstgrassportveld.

Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad van het

kunstgrasveld.

Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.
Te onderhouden oppervlakte:

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

inrichting volgens bestekpost 801010

173040 501599 Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.
Te onderhouden oppervlakte:
Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

inrichting volgens bestekpost 801010

173050 501599 Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.

Te onderhouden oppervlakte:
Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

inrichting volgens bestekpost 801010

EEN-
HEID

are

are

week

are

week

are

week

are

Bladnr. 21 van 75

25-02-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
31.017,60|F
3.446,40 F
152,00 F
229,761
152,00 F
229,761
152,00 F
229,76 1
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1740

174010 (712401

174020 712407
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EEN-

OMSCHRIIVING HEID
6

Schoonmaken schoonloop constuctie/matten. st

Betreft: het schoonmaken van de schoonloop constructie/matten.

Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1

Aantal: 5 roosters

Type veld: Hockey zand- ingestrooid.

Frequentie: 3 keer per jaar

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

inrichting volgens bestekpost 801020

Hockey kunstgras zandingestrooid

Lokaal terugvegen en aanvullen infill.

Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.
Gebruik: hockey

Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 45 keer per jaar 3 velden.

Infill: zand

Incusief leverantie van benodigde infill.

Voldoet volgens de norm van NOCNSF-M4.a

are

Ton

Borstelen kunstgrassportveld. are
Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld

zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend zand.

Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.

Gebruik: hockey

Infill: zand

Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.

Frequentie: 45 keer per jaar 3 velden

Slepen na het borstelen volgens bestekpost 174030

Slepen kunstgrassportveld.

Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens
bestekspost 174020

Gebruik: hockey

Infill: Zand

Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar

are

Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.
Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het
kunstgrasveld.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld
Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.
Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode
en werkwijze ter keuze van de aannemer.
De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het
beschadigen van het kunstgras, de betonnen veegstrook of de
omgeving.
Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 5 keer per jaar 3 velden.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801020

are

Bladnr. 22 van 75
25-02-2025

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

45,00 F

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

24.428,25|F

3,00/L

24.428,25|F

24.428,25|F

2.714,25|F
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174050 712499 Verwijderen blad van kunstgrassportveld. week 152,00 F

Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad van het

kunstgrasveld.

Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.

Te onderhouden oppervlakte: are 180,951

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

174060 501599 Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld. week 152,00|F
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.
Te onderhouden oppervlakte: are 180,951
Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

174070 501599 Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld. week 152,00|F
Betreft het beheersen van grof zwerfafval.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.
Te onderhouden oppervlakte: are 180,951

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

174080 712499 Schoonmaken schoonloop constuctie/matten. st 81,00 F
Betreft: het schoonmaken van de schoonloop constructie/matten.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1
Aantal: 9 roosters
Type veld: Hockey zand- ingestrooid.
Frequentie: 3 keer per jaar
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801020

18 PLAYGROUNDS
1801 Playgrounds kunstgras met TPE infill
180110 501199 Verwijderen fijn zwerfafval. week 156,00|F

Betreft het wekelijks beheersen van fijn zwerfafval

Betreft: het verwijderen van fijn zwerfvuil op en rond de

playground

Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en

overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

Betreft: verhard en onverhard terrein are 11,98(1
Verwijderen fijn zwerfafval

Woonwijk

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

inrichting volgens bestekpost 801010

180120 501199 Verwijderen grof zwerfafval. week 156,00 |F
Betreft het wekelijks beheersen van grof zwerfafval
Betreft: het verwijderen van grof zwerfvuil op en rond de
playground.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.
Betreft: verhard en onverhard terrein are 11,9811
Verwijderen grof zwerfafval
Woonwijk
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

180130 (712499

180140 712401

180150 (712407

180160 (712499

180170 712402

1802

180210 501199

AL2024-1811 ALMERE RAAMOVEREENKOMST SPORTVELDEN PERCEEL STAD
d.d. 11-01-2025 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-02-2025

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Verwijderen blad van kunstgrassportveld.

Betreft: het verwijderen van blad op en rond de playground

Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld

Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en)

Periode: Oktober, november, december en januari
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

Lokaal terugvegen en aanvullen infill.

Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill.
Gebruik: Playground

Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld.

Infill: TPE

Borstelen kunstgrassportveld.

Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld
zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend zand.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.

Gebruik: Playground
Infill: TPE

Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld
Slepen na het borstelen volgens bestekpost 180160

Slepen kunstgrassportveld.

Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens

bestekspost 180150

Gebruik: Playground

Infill: TPE

Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.

Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het

kunstgrasveld.
Betreft: Playground

Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld.
Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode

en werkwijze ter keuze van de aannemer.

De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het

beschadigen van het kunstgras of de omgeving.

Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 5 keer per jaar 1 veld

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801020

Playgrounds met zand-ingestrooid kunstgras

Verwijderen fijn zwerfafval.

Betreft het wekelijks beheersen van fijn zwerfafval
Betreft: het verwijderen van fijn zwerfvuil op en rond de
playground.

Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

Betreft: verhard en onverhard terrein

Verwijderen fijn zwerfafval

Woonwijk

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

EEN-
HEID

m2

are

Ton

are

are

are

week

are

Bladnr. 24 van 75
25-02-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

43.128,00 F

1.617,30 F

1,00/L

1.617,30 F

1.617,30 F

1.617,30 F

156,00 F

8,951



RAW1475-150189

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

180220 501199

180230 (712499

180240 (712401

180250 (712407

180260 712499

180270 (712402

AL2024-1811 ALMERE RAAMOVEREENKOMST SPORTVELDEN PERCEEL STAD
d.d. 11-01-2025 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-02-2025

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Verwijderen grof zwerfafval.

Betreft het wekelijks beheersen van grof zwerfafval
Betreft: het verwijderen van grof zwerfvuil op en rond de
playground.

Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

Betreft: verhard en onverhard terrein

Verwijderen grof zwerfafval

Woonwijk

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

Verwijderen blad van kunstgrassportveld.

Betreft: het verwijderen van blad op en rond de playground
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld

Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en)

Periode: Oktober, november, december en januari
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

Lokaal terugvegen en aanvullen infill.

Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill.
Gebruik: Playground

Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld.

Infill: zand

Borstelen kunstgrassportveld.
Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld
zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend zand.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.
Gebruik: Playground
Infill: zand
Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld

9 Slepen na het borstelen volgens bestekpost 180260

Slepen kunstgrassportveld.

Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens
bestekspost 180250

Gebruik: Playground

Infill: zand

Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.
Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het
kunstgrasveld.
Betreft: Playground
Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld.
Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode
en werkwijze ter keuze van de aannemer.
De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het
beschadigen van het kunstgras of de omgeving.

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 5 keer per jaar 1 veld

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

inrichting volgens bestekpost 801020

Bladnr. 25 van 75

25-02-2025
EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
week 156,00 F
are 8,951
m2 32.220,00 F
are 1.208,25 F
Ton 0,75L
are 1.208,25|F
are 1.208,25 F
are 1.208,25 F
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AL2024-1811 ALMERE RAAMOVEREENKOMST SPORTVELDEN PERCEEL STAD
d.d. 11-01-2025 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-02-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

2

20

200

2000

200010 |513401

200020 (513403

200030 (513499

200040 (513399

201

2010

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

PERCEEL STAD SPECIFIEK/GROOT ONDERHOUD
NATUURGRASVELDEN

MAAIEN

Kort maaien

Maaien sportveld. are
Betreft: het kortmaaien van sportvelden.

Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1.

Aantal percelen: 30% van alle velden per jaar

Kort maaien sportvelden

Lengte gras 0,5 cm, tot de wortelhals

Grasveldtype: grassportveld

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. are
Betreft: het vegen van sportvelden

Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1.

Vrijkomend kort gemaaid gras

Grasveldtype: grassportveld

Grootte per perceel: 2000 m2 of meer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Maaisel direct verzamelen en vervoeren Vrijgekomen materiaal
verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost
800010

Maaien en ruimen sportveld. are
Betreft: het verticuteren en in één werkgang maaien en opzuigen

van straatgras, onkruid en/of vilt.

Aantal percelen: 60% van alle velden

Diepte: 0,5 cm, tot de wortelhals

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

inrichting volgens bestekpost 800010

Controle werking beregeningssysteem keer
Betreft: het controleren van de werking van de
beregeningsinstallatie

- Klein Brandt voetbal: 3 velden/44 sproeiers;

- Klein Brandt hockey: 4 velden/32 sproeiers;

- Rie Mastenbroek: 4 velden/27 sproeiers;

- Annapark: 3 velden/48 sproeiers.

Vaststellen functionaliteit en rapporteren van afwijkingen.
Gerekend met 2 controlerondes per jaar zijnde:

1. na de winterperiode bij het opstarten;

2. aansluitend na het door-/inzaaien grootonderhoud.

WIEDEGGEN

Wiedeggen van sportvelden

Bladnr. 26 van 75

25-02-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
636,02 F
636,02 F
1.272,04 F
6,00 F



RAW1475-150189 AL2024-1811 ALMERE RAAMOVEREENKOMST SPORTVELDEN PERCEEL STAD Bladnr. 27 van 75

d.d. 11-01-2025 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-02-2025 25-02-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/213/4/56 VERPLICHTING INLICHTING
201010 513417 Wiedeggen sportveld. are 2.120,07|F

Betreft: het wiedeggen van sportvelden
Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1.
Aantal percelen: 10 velden per jaar
Grootte per perceel: 2000 m2 of meer

1 Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de
rijrichting: 0,06 m

2 Aantal werkgangen: 2
9 Uitvoeren direct na een maaibeurt
9| |Vrijkomend materiaal opvegen volgens bestekpostnummer

201020

201020 (513499 Verwerken gras vrijgekomen bij wiedeggen sportveld. are
Betreft: het vegen van sportvelden gewiedegd volgens
bestekpostnummer 200010

Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1.
Aantal percelen: 10 velden per jaar

Vrijkomend gras/organisch materiaal na het wiedeggen
Grasveldtype: grassportveld

Grootte per perceel: 2000 m2 of meer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Gras in depot plaatsen op het sportpark

2.120,07|F

202

2020

202010 (513415

VERTICUTEREN

Verticuteren van sportvelden

Verticuteren sportveld.

are

2.120,07|F

Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1.
Betreft: het verticuteren met V-strong o.g.
Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar
2 Diepte: 20 mm
9 h.o.h. 25 mm / messen 2 mm dik
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
2| |Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar in overleg met de directie

9 |Verticuteersel verwijderen door middel van vegen volgens post
202020

202020 (513499 Verwerken verticuteersel vrijgekomen bij verticuteren sportveld. are
Betreft: het vegen van sportvelden geverticuteerd volgens

bestekpost 202010

Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar

Vrijkomend gras/organisch materiaal na het verticuteren
Grasveldtype: grassportveld

Grootte per perceel: 2000 m2 of meer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

inrichting volgens bestekpost 800010

2.120,07|F

202030 (513415 Verticuteren sportveld. are

Betreft: het verticuteren en in één werkgang opzuigen van
straatgras, onkruid en/of vilt.
Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar
2 Diepte: 20 mm
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

2.120,07|F

203 FIELDTOPMAKER

2030 Sportvelden bewerken met de Fieldtopmaker
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1/12/3/4|56

203010 513426 Affrezen toplaag sportveld.
Betreft: het egaal affrezen van een bestaand grasbestand
In 1 werkgang verwijderen en laden op middelen van vervoer.
Werkdiepte 2 cm
Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1.
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
4 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond
9 |Vrijkomend materiaal in depot plaatsen op het sportpark
Afvoeren volgens post 802020 of 802030

are

203020 513426 Affrezen toplaag sportveld. are
Betreft: het egaal affrezen van een bestaand grasbestand
In 1 werkgang verwijderen en laden op middelen van vervoer.
Werkdiepte 4 cm
Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond
9 |Vrijkomend materiaal in depot plaatsen op het sportpark

Afvoeren volgens post 802020 of 802030

204 DRESSEN

2040 Recyclingdressen en slepen van sportvelden

204010 (513425 Recyclingdressen sportveld. are

Betreft: recyclingdressen van de grasmat
Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1
Aantal percelen:

1 Bewerkingsdiepte en breedte: tot 250 mm diep en min. 1,60 m
breed.

1 Toplaag breken
9 Slepen in 2 werkgangen volgens post 204020

3| Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over
grasveld

204020 (513412 Slepen sportveld.
Betreft: het slepen van sportveld na recyclingdressen volgens
post 204010
Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1
Aantal percelen:

4 Slepen met een hiervoor bestemd zoals KORO SpeedHarrow o0.g.

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
9 Slepen in 2 diagonale werkgangen

are

205 BELUCHTEN

2050 Schudfrezen

205010 513414 Diepbeluchten sportveld. are
Betreft: het schudfrezen sportveld.
Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1
Aantal percelen:

3 Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende
messen (schudfrezen)

4 Diepte: 400 mm
2 \Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over

grasveld

2051 Holle pennen

Bladnr. 28 van 75
25-02-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.696,06 F

424,01 F

424,01 F

424,01 F

1.696,06 F
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NUMMER CODE 1/12/3/4|56

205110 |513414 Diepbeluchten sportveld. are

Betreft: het diepbeluchten sportveld met vertidrain met holle pen
Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1

Aantal percelen:

1 Beluchten zonder breken grond, met holle pennen met 80-100
gaten/m2 (diam. 25mm)
1 Diepte: 150 mm
2 |Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over
grasveld
2052 Vaste pennen
205210 513414 Diepbeluchten sportveld. are
Betreft: het diepbeluchten sportveld met vertidrain met vaste pen
18mm

Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1
Aantal percelen:

1 Beluchten zonder breken grond, met holle pennen met 80-100
gaten/m2 (diam. 18 mm)
3 Diepte: 350 mm
2 |Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over

grasveld
206 BEZANDEN
2060 Bezanden
206010 513420 Dressen/bezanden sportveld. are

Betreft: het gelijkmatig aanbrengen van dresszand op
sportvelden. Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage
1

Gerekend ca 20 m3 per veld per keer

Frequentie: 1 keer per jaar op aanwijs van de directie.

3 Dreszand 300um
Leverantie conform bestekspostnummer 854010
9| |Gehele veld bezanden inclusief het laden van het zand
2 |Slepen in twee gangen

207 DRESSEN

2071 Dressen sportvelden

207110 513420 Dressen/bezanden sportveld. are
Situering: conform overzicht sportcomplexen bijlage 1
Betreft: het gelijkmatig aanbrengen van dressgrond op sportveld.
Gerekend ca 15 m3 per veld.
Frequentie: 1 keer per jaar
Inclusief het laden van het zand
5 Dresgrond
Leverantie conform bestekspostnummer 854210
2| |Gehele veld dressen
2 Slepen in twee gangen

208 ZAAIEN

2080 Inzaaien

Bladnr. 29 van 75
25-02-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.060,04 F

4.240,14|F

2.120,07|F

2.120,07|F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

208010 |513101

2081

208110 |513104

21

210110 |230131

210220 (230131

210330 257501

9

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Zaaien sportveld.

Betreft: inzaaien sportveld met een spike zaaimachine
Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar

Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens 207110

Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld te leveren volgens
bestekpostnummer 852010 of 852020 of 852030

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
De grond na opkomst van het zaad aandrukken

are

Doorzaaien

Doorzaaien sportveld.

Betreft het doorzaaien van sportvelden

Aantal percelen: alle velden 2 keer per jaar

Zaaimethode: Vredo Sport-doorzaaimachine

Graszaad te leveren volgens bestekpostnummer 852010 of
852020 of 852030

Aantal werkgangen: 2 (kruislings) met de aandrukrol in de
laagste stand.

Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm

are

ONDERHOUD DRAINAGESYSTEEM

Doorspuiten drains van horizontale drainage. m
Betreft: het reinigen van sportvelddrainage

Water: beschikbaar binnen 1.000 m van de projectlocatie
1 keer per 3 jaar

Met pompdruk van 10 tot 15 bar
Uitwendige diameter drains 65 mm
Strengen met lengte tot 200 m: 18 st
Betreft enkelvoudige drainage

Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,50
tot 0,75 m

Plaats doorspuitvoorziening opzoeken en aangeven

Doorspuiten drains van horizontale drainage. m
Betreft: het reinigen van sportvelddrainage

Water: beschikbaar binnen 1.000 m van de projectlocatie

Met pompdruk van 10 tot 15 bar

Uitwendige diameter drains 65 mm

Strengen met lengte tot 200 m: 18 st

Betreft samengestelde drainage

Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o0.v. maaiveld: van 0,20

tot 0,50 m

Plaats doorspuitvoorziening opzoeken en aangeven

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Betreft: het reinigen van de hoofddrain

Situering:conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1

Aantal percelen: 1 keer per 3 jaar alle velden

Grootste putafstand: 4 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof

Profielafmeting(en): 125 mm

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijkomende verontreiniging verzamelen en afvoeren naar een
inrichting

Bladnr. 30 van 75
25-02-2025

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

2.120,07|F

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4.240,14 F

19.931,00F

19.931,00 F

1.200,00 F
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NUMMER CODE 1/12/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
22 ONDERHOUD HEESTERVAKKEN
220110 (514812 Beheersen overgroei-bosplantsoen. week 156,00|F

Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-
bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras
Situering: zie bijlage 1, overzichtstekeningen sportcomplex. zie
bijlage 2 voor hoeveelheden per sportpark.
Betreft: het snoeien van bosplantsoen
1 Te onderhouden lengte m 864,00 L
4 Kwaliteitsniveau C
5 Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen
2| |Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekpost 800040

220220 (514899 Beheersen snoeibeeld-heesters. are 13,23 F
Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld
Situering: zie bijlage 1, overzichtstekening sportcomplexen.
locaties e.e.a. i.0.m. directie.
Te onderhouden oppervlakte: 20 are
Verwachte hoeveelheid per keer: 2 keer per jaar
Kwaliteitsniveau B
Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per

kwartaal
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekpost 800040
23 KUNSTGRASVELDEN
2300 Voetbal kunstgras met kurk
230010 (712499 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 1.458,36 F

Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill.

Gebruik: voetbal

Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.

Frequentie: 1 keer per jaar 1 veld.

Infill: kurk m3 72,92T
Inclusief leverantie van benodigde infill.

230020 (712499 De-compacteren en egaliseren van de kurkinfill: are 1.458,36 F
Betreft: het gehele veld ten behoeve van het loshouden van de
kurklaag
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Conform advies van de leverancier

230030 (712499 Slepen kunstgrassportveld. are 1.458,36|F
Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens
bestekspost 230020
Gebruik: voetbal
Infill: kurk
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
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230040 |712501 Inspecteren. keer

Betreft: uitvoeren van intensieve inspecties van alle
inrichtingselementen rond en op de
sportvelden zoals dug-outs, ballenvangers, doelen, leunhekken,
looproosters, leunhekken, etc. (2x per jaar) Controleren op o.a.:
- schade;
- losse delen, losse bouten, scheefstand;
- corrossie;
- overige mogelijke gebreken.
Gerekend is met 2 beurten per jaar
1 Gebruik: voetbal
9 Kurk ingestrooid systeem
9 Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de
rapportage dient eveneens
meegenomen te worden de te ondernemen
herstelacties.
Rapportage voorzien van fotomateriaal en analoog
aanleveren in 2-voud en digitaal in PDF format.

230050 712506 Uitvoeren kleine reparaties. uur
Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen
voortkomend uit inspectie conform bestekspost 230040
9 Exclusief materialen
Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03

2320 Voetbal kunstgras non-infill infill

232010 |712501 Inspecteren. keer
Betreft: uitvoeren van intensieve inspecties van alle
inrichtingselementen rond en op de
sportvelden zoals dug-outs, ballenvangers, doelen, leunhekken,
looproosters, leunhekken, etc. (2x per jaar)Controleren op o.a.:

- schade;
- losse delen, losse bouten, scheefstand;
- corrossie;
- overige mogelijke gebreken.
Gerekend is met 2 beurten per jaar
1 Gebruik: voetbal
9 Zand ingestrooid systeem
9 Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de
rapportage dient eveneens
meegenomen te worden de te ondernemen
herstelacties.
Rapportage voorzien van fotomateriaal en analoog
aanleveren in 2-voud en digitaal in PDF format.

232020 712506 Uitvoeren kleine reparaties. uur
Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen
voortkomend uit inspectie conform bestekspost 232010
9 Exclusief materialen
Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03

2330 Hockey kunstgras watervelden

Bladnr. 32 van 75
25-02-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

6,00 F

18,00 F

2,00/F

3,00 F
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AL2024-1811 ALMERE RAAMOVEREENKOMST SPORTVELDEN PERCEEL STAD
d.d. 11-01-2025 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-02-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

233010 712403

233020 |712501

233030 (712506

2340

234010 |712403

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. are
Betreft: het mos en algenvrij maken van het kunstgrasveld.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.

Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

Mos en algenvrij maken door middel van chemievrij beheer.
Methode en werkwijze ter keuze van de aannemer.

Door de gekozen methode en werkwijze dienen de
sporttechnische- en speleigenschappen gewaarborgd te blijven.
De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het
beschadigen van het kunstgras of de omgeving te belasten
Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 5 keer per jaar 4 velden.

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801020

Inspecteren. keer
Betreft: uitvoeren van intensieve inspecties van alle
inrichtingselementen rond en op de

sportvelden zoals dug-outs, ballenvangers, doelen, leunhekken,
looproosters, leunhekken, etc. (2x per jaar)Controleren op o.a.:

- schade;

- losse delen, losse bouten, scheefstand;

- corrossie;

- overige mogelijke gebreken.

Gerekend is met 2 beurten per jaar

Gebruik: hockey

Hockeym waterveld

Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de
rapportage dient eveneens

meegenomen te worden de te ondernemen

herstelacties.

Rapportage voorzien van fotomateriaal en analoog

aanleveren in 2-voud en digitaal in PDF format.

Uitvoeren kleine reparaties. uur

Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen
voortkomend uit inspectie conform bestekspost 233030

Exclusief materialen
Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03

Hockey kunstgras zandvelden

Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. are
Betreft: het mos en algenvrij maken van het kunstgrasveld.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.

Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

Mos en algenvrij maken door middel van chemievrij beheer.
Methode en werkwijze ter keuze van de aannemer.

Door de gekozen methode en werkwijze dienen de
sporttechnische- en speleigenschappen gewaarborgd te blijven.
De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het
beschadigen van het kunstgras of de omgeving te belasten
Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 5 keer per jaar 3 velden.

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801020

Bladnr. 33 van 75

25-02-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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VERPLICHTING INLICHTING
689,28 F
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12,00 F
542,85|F



RAW1475-150189 AL2024-1811 ALMERE RAAMOVEREENKOMST SPORTVELDEN PERCEEL STAD
d.d. 11-01-2025 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-02-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1/12/3/4|56

234020 (712501 Inspecteren. keer

Betreft: uitvoeren van intensieve inspecties van alle
inrichtingselementen rond en op de
sportvelden zoals dug-outs, ballenvangers, doelen, leunhekken,
looproosters, leunhekken, etc. (2x per jaar)Controleren op o.a.:
- schade;
- losse delen, losse bouten, scheefstand;
- corrossie;
- overige mogelijke gebreken.
Gerekend is met 2 beurten per jaar
2 Gebruik: hockey
9 Zand ingestrooid systeem
9 Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de
rapportage dient eveneens
meegenomen te worden de te ondernemen
herstelacties.
Rapportage voorzien van fotomateriaal en analoog
aanleveren in 2-voud en digitaal in PDF format.

234030 712506 Uitvoeren kleine reparaties. uur
Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen
voortkomend uit inspectie conform bestekspost 234020
9 Exclusief materialen
Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03

24 PLAYGROUNDS

240010 |712501 Inspecteren. keer

Betreft: uitvoeren van intensieve inspecties van alle
inrichtingselementen rond en op de playgrounds Controleren op
o.a.:
- schades;
- losse delen, losse bouten, scheefstand;
- corrossie;
- overige mogelijke gebreken.
Gerekend is met 2 beurten per jaar

5 Gebruik: openbaar

9 Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de

rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te
ondernemen
herstelacties.
Rapportage voorzien van fotomateriaal en analoog
aanleveren in 2-voud en digitaal in PDF format.

240020 712506 Uitvoeren kleine reparaties. uur

Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen
voortkomend uit inspectie conform bestekspost 240010
Exclusief materialen

Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03

25 BEHEER VAN INSTALLATIES

2500 Sportveldverlichting

Bladnr. 34 van 75
25-02-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

2,00/F

9,00 F

2,00/F

8,00/F
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250010 (100199 Codrdineren van werkzaamheden ten behoeve van keer

sportveldverlichting

Betreft: het codrdineren van werkzaamheden ten behoeve van
het jaarlijks onderhoud van de verlichtingsinstallaties
Situering: zie bijlage 1, overzichtstekeningen sportcomplex.
Uitgaande van 1 keer onderhoud per jaar.

Bestaande uit:

- het selecteren van een marktpartij met specifieke kennis ten
behoeve van het onderhoud van verlichtingsinstallaties voor
sportvelden;

- het organiseren, codrdineren en aansturen van het jaarlijks
onderhoud.

Inclusief kosten ten behoeve van het jaarlijks onderhoud van de
verlichtichtingsinstallaties (uitgaande van LED)

250020 (100199 Codrdineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van keer
sportveldverlichting
Betreft: het codrdineren van reparatiewerkzaamheden ten
behoeve van het verhelpen van storingen aan
verlichtingsinstallaties voor sportvelden inclusief storingen aan het
bedieningssysteem.
Uitgaande van 10 storingen per jaar.
Offerte t.b.v. reparatie ter goedkeuring voorleggen aan de
directie
Verrekening van de reparatiekosten volgens 01.21.06 lid 03 van
deze raamovereenkomst.

2510 Inrichtingsmaterialen

251020 (100199 Codrdineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van keer
inrichtingsmaterialen
Betreft: het codrdineren van reparatiewerkzaamheden ten
behoeve van het repareren van inrichtingsmaterialen op de
sportvelden en de playgrounds
Uitgaande van 10 reparaties per jaar.
Offerte t.b.v. reparatie ter goedkeuring voorleggen aan de
directie
Verrekening van de reparatiekosten volgens 01.21.06 lid 03 van
deze raamovereenkomst.

2520 Beregeningsinstallatie

252010 (100199 Coordineren van werkzaamheden ten behoeve van keer
beregeningsinstallaties
Betreft: het codrdineren van werkzaamheden ten behoeve van
het jaarlijks onderhoud van de beregeningsinstallaties
Situering: zie bijlage 1, overzichtstekeningen sportcomplex.
Uitgaande van 1 keer opstarten en controleren op juiste werking
en 1 keer winterklaar maken door leidingsystemen af te blazen.
Kosten per jaar
Bestaande uit:
- het selecteren van een marktpartij met specifieke kennis ten
behoeve van het onderhoud van beregeningsinstallties voor
sportvelden;
- het organiseren, codrdineren en aansturen van het jaarlijks
onderhoud.
Inclusief kosten ten behoeve van het jaarlijks onderhoud van de
beregeningsinstallaties.
Alle beregeningsinstallaties worden automatisch aangestuurd
middels beregeningscomputers welke aanwezig zijn in de
pomphuisjes.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

3,00/F

30,00 F

30,00 F

3,00|F
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252020 (100199 Coodrdineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van keer

beregeningsinstallaties

Betreft: het codrdineren van reparatiewerkzaamheden ten
behoeve van het verhelpen van storingen aan
beregeningsinstallties voor sportvelden inclusief storingen aan het
bedieningssysteem.

Uitgaande van 10 storingen per jaar.

Offerte t.b.v. reparatie ter goedkeuring voorleggen aan de
directie

Verrekening van de reparatiekosten volgens 01.21.06 lid 03 van
deze raamovereenkomst.

2530 Hekwerken
253010 100199 Codrdineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van keer
hekwerken

Betreft: het codrdineren van reparatiewerkzaamheden ten
behoeve van het repareren van hekwerken op de sportvelden en
de playgrounds.

Uitgaande van 20 reparaties per jaar aan:

- terreinafscheidingen;

- ballenvangers;

- kantplanken (hockey)

- leunhekwerken;

- werk- en onderhoudspoorten;

- loop- en toegangspoorten en -sluizen.

Inclusief sloten, slotkasten e.d.

Offerte t.b.v. reparatie ter goedkeuring voorleggen aan de
directie

Verrekening van de reparatiekosten volgens 01.21.06 lid 03 van
deze raamovereenkomst.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

30,00 F

60,00 F

Bladnr. 36 van 75
25-02-2025
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INLICHTING
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

7

70

700

700010 (510199

700020 (510199

700030 (510199

701

701010 (102103

701020 (102102

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

RENOVATIE VELDEN

Te bewerken oppervlakte:

-Gerekend met de speeloppervlakte 100x64 m (belijning)
inclusief 4 m1 van de obstakelvrije uitloop

Opdrachtgever draagt zorg voor een renovatieplan waaruit blijkt:
- huidige situatie inclusief inrichtingsmaterialen, verlichting,
beregening en hoogteligging en andere bijzonderheden

- route en depot

- chemische en granulaire analyse bestaande toplaag

- nieuw hoogteprofiel

- verschralingsplan inclusief samenstelling verschralingszand en
bewerkingsdieptes

- bemestingsplan t.b.v. voorraadmeststof en startbemesting

- zaaiplan met toe te passen graszaadmengsels

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Speelveldinrichting

Verwijderen doelen st
Betreft: het opnemen en in depot plaatsen van de

wedstrijddoelen

Type: seniorendoelen, type P-doel inclusief net en netbeugel.
Depotlocatie: op het sportcomplex.

Verwijderen grondpotten doelen st
Betreft: het opnemen en afvoeren van grondpotten ten behoeve

van wedstrijddoelen

Diameter: 120 mm

Lengte: 800 mm

Rekening houden met 100 liter stabilistatiebeton per grondpot
Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

Verwijderen grondpotten hoekvlaggen st
Betreft: het opnemen en afvoeren van grondpotten ten behoeve

van hoekvlaggen

Diameter: 50 mm

Lengte: 250 mm

Rekening houden met 10 liter stabilistatiebeton per grondpot
Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

Kabels en leidingen

Opsporen kabels en leidingen. st
Betreft: het verzorgen van een KLIC melding ten behoeve van het

in kaart brengen van bestaande kabels en leidingen
Opsporingsmethode: Digitaal

Graven proefsleuf. m

Betreft: het opsporen en markeren van bestaande NUTS kabels
en leidingen (elektra, gas, water, data enz.)

Opbouw van de ondergrond: humeus zand
Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen grond

Bladnr. 37 van 75

25-02-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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4,00|F
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

701030 102102

701040 (102102

701050 102102

702

702010 (102199

702020 (102199

703

703010 |513426

71
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CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Graven proefsleuf.
Betreft: het opsporen en markeren van bestaande
verlichtingskabels

Opbouw van de ondergrond: humeus zand
Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen grond

Graven proefsleuf.

Betreft: het opsporen en markeren van bestaande
drainageleidingen

Opbouw van de ondergrond: humeus zand

Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen grond

Graven proefsleuf.

Betreft: het opsporen en markeren van bestaande
beregeningsleidingen

Opbouw van de ondergrond: humeus zand
Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen grond

Beregening

Vrijgraven en markeren kunststof putten t.b.v. afsluiters
Betreft: het rondom vrijgraven en markeren van bestaande
afsluiterputten van de beregeningsinstallatie uitgaande van 4
putten per veld

Gemiddelde diepte 0,10 m

Vrijgraven en neerklappen beregeningssproeiers

Betreft: het vrijgraven en neerklappen van beregeningssproeiers
gemonteerd middels een swing-joint

Locatie markeren door (digitaal) inmeten ten behoeve van
herplaatsen na de toplaagrenovatie.

Herplaatsen volgens bestekpostnummer 710190

Uitgaande van 24 sproeiers per veld

Gemiddelde diepte 0,50 m

VERWIJDEREN GRASMAT

Affrezen toplaag sportveld.

Betreft: het verwijderen van de bestaande grasmat
Aantal percelen 78 are per veld

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,04 m grond

9 |Vrijkomend materiaal in depot plaatsen op het sportpark
Afvoeren volgens post 802020 of 802030

CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN TOPLAAG

EEN-
HEID

st

st

are

Bladnr. 38 van 75
25-02-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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4,00 F

5,00/F

5,00 F
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710040 (220413

710050 (221132
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DEFICODE

1/2/3/4|5/6

1

AL2024-1811 ALMERE RAAMOVEREENKOMST SPORTVELDEN PERCEEL STAD
d.d. 11-01-2025 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-02-2025

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Frezen. are
Betreft: het pulverfrezen van de wortelzone

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen met de rijrichting mee

Spitten of ploegen. are
Betreft: het spitfrezen met een roterende spitmachine

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Werkdiepte conform vastgestelde werkdiepte in het renovatieplan
liggend tussen de 0,15 en 0,25 meter

Cultivateren. are

Betreft: het kruislings losmaken van de overgangszone
voortkomend uit de bewerking volgens bestekpostnummer
710010 of 710020

Uitvoeren met een vaste tand cultivator voorzien van rol of
steunwielen om de juiste werkdiepte vast te houden.
Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 |Werkdiepte conform vastgestelde werkdiepte in het renovatieplan

liggend tussen de 0,15 en 0,30 meter.

Verdichten grond. m2

Verdichten van de toplaag bewerkt volgens bestekpostnummer
710030

Grondsoort: Toplaag
Oppervlakken: 7.800 m2 per sportveld

Verdichten door wiel aan wiel aanrijden met een trekker voorzien
van lage druk banden met sportveldprofiel

Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are
Betreft: profileren van het veld

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 250 m3/ha

Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden

Toplaag bewerkt volgens de bestekpostnummer 710040

Egaliseren met een tonrondte van ca. 0,12 a 0,18 voortkomend
uit het renovatieplan

Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are
Betreft: profileren van het veld

Na het aanbrengen van drainage en het aanvullen van de sleuven
volgens bestekpostnummer 721070

Resterende drainagesleuf aanvullen en verdichten. Overtollige
toplaag uitspreiden/egaliseren.

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 250 m3/ha

Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden

Toplaag bewerkt volgens de bestekpostnummer 710040
Egaliseren met een tonrondte van ca. 0,12 a 0,18 voortkomend
uit het renovatieplan

Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Bladnr. 39 van 75
25-02-2025
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710070 (513421

1
9
1
710080 513421
1
9
1
710100 510201
3
1
2
1
1
710110 |510201
3
1
4
1
1
710120 222107
3
1
9
710130 222105
3
1
9

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Verschralen sportveld. m3
Betreft: het toepassen van een lichte verschraling
Verschralingszand geleverd volgens bestekpostnummer 854020

Aantal percelen 2
In een laag, dik tot 0,02 m

Mengen volgens bestekpostnummer 710120, 710130, 710140
Toegestane afwijking op de afwerking van het oppervlak: 0,01 m
Verschralen sportveld. m3
Betreft: het toepassen van een gemiddelde verschraling
Verschralingszand geleverd volgens bestekpostnummer 854020

Aantal percelen 2
In een laag, dik tot 0,06 m

Mengen volgens bestekpostnummer 710120, 710130, 710140
Toegestane afwijking op de afwerking van het oppervlak: 0,01 m

Bemesten terrein.

Betreft: het aanbrengen van voorraadmeststoffen
Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Korrelachtige meststof geleverd volgens bestekposten 851010,
851020 of 851030

Hoeveelheid: gemiddeld 9 kg per 100 m2

Meststof inwerken volgens bestekpostnummer 710120 , 710130
of 710140

are

Bemesten terrein.

Betreft: het aanbrengen van bodemverbeterende meststoffen
Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Aardachtige meststof geleverd volgens 851060

Hoeveelheid: gemiddeld 8 kg per 100 m2

Meststof inwerken volgens bestekpostnummer 710120, 710130 of
710140

are

Frezen.

Betreft: het mengen van verschralingszand aangebracht volgens
bestekpostnummer 710070 of 710080

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Werkdiepte conform vastgestelde werkdiepte in het renovatieplan
liggend tussen de 0,08 en 0,18 meter

Mengfrees voorzien van looprol of loopwielen ten behoeve van
het vasthouden van de juiste werkdiepte

are

Spitten of ploegen.

Betreft: het spitfrezen met een roterende spitmachine
Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Werkdiepte conform vastgestelde werkdiepte in het renovatieplan
liggend tussen de 0,15 en 0,25 meter
Spitfrees voorzien van looprol of loopwielen ten behoeve van het
vasthouden van de juiste werkdiepte

are
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1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

6

Cultivateren. are
Betreft: het kruislings losmaken van de overgangszone
voortkomend uit de bewerking volgens bestekpostnummer
710120 of 710130
Uitvoeren met een vaste tand cultivator voorzien van rol of
steunwielen om de juiste werkdiepte vast te houden.
Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 |Werkdiepte conform vastgestelde werkdiepte in het renovatieplan
liggend tussen de 0,10 en 0,30 meter.
Verdichten grond. m2
Verdichten van de toplaag bewerkt volgens bestekpostnummer
710140
Grondsoort: Toplaag
Oppervlakken: 7.800 m2 per sportveld
Verdichten door wiel aan wiel aanrijden met een trekker voorzien
van lage druk banden met sportveldprofiel
Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are
Betreft: profileren van het veld conform het vooraf vastgestelde
profiel in het renovatieplan
Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 250 m3/ha
Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden
Toplaag bewerkt volgens de bestekpostnummer 710150
Egaliseren met een tonrondte van ca. 0,12 a 0,18 voortkomend
uit het renovatieplan
Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
Bemesten terrein. are
Betreft: het aanbrengen van startmeststoffen conform het
renovatieplan
Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Korrelachtige meststof te leveren volgens bestekpost 850010,
850020 of 850030
Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2
Zaaien. are

Betreft: het inzaaien van het sportveld conform het renovatieplan
Uitgaande van kruislings inzaaien

Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm
Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld
conform het renovatieplan en geleverd volgens
bestekpostnummer 852010, 852020 of 852030
Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1/ De grond na opkomst van het zaad aandrukken

Bladnr. 41 van 75
25-02-2025

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

156,00 F

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

7.800,00|F

78,00 |F

78,00 F

78,00 F



RAW1475-150189

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE
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AL2024-1811 ALMERE RAAMOVEREENKOMST SPORTVELDEN PERCEEL STAD
d.d. 11-01-2025 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-02-2025

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Vrijgraven en op hoogte plaatsen van beregeningssproeiers st
Betreft: het vrijgraven en het op de juiste hoogte plaatsen van de
beregeningssproeiers gemonteerd middels een swing-joint

Locatie gemarkeerd volgens bestekpostnummer 702020.

Uitgaande van 24 sproeiers per veld

Gemiddelde diepte 0,50 m

Ontgraving zorgvuldig handmatig verdichten.

Bij oplevering staan de sproeiers recht gesteld 10 mm onder
afgewerkt maaiveld

DRAINAGE
HOOFDDRAIN

Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m

Betreft: het ontgraven van de sleuf t.b.v. de verzamelleiding van
de drainage en de drainputten

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

Aanvullen sleuf. m

Betreft: het aanvullen van de sleuf t.b.v. de verzamelleiding van
de drainage en de drainputten

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,10 m
Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven
De aanvulling verdichten

Leveren grond. m3
Betreft: vulzand

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW

Grondsoort: zand m3

Plaats van levering: Depotruimte voortkomend uit het
renovatieplan

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. st
Betreft: het aanbrengen van de nieuwe verzamelputten ten

behoeve van de nieuwe drainage.

Putdeksels bij oplevering minimaal 10 cm -mv en maximaal 15 cm
-mv.

Materiaalsoort: PVC

Put: 315 mm

Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

Leveren kunststoffen, verzamelput met 2 aansluitingen st
Betreft: het leveren van verzamelputten ten behoeve van nieuwe
drainage.

Diameter put 315 mm.

Verzamelput met 1 inlaat voor g 65 mm drain en 2 st

aansluitingen voor g 160 mm PVC leiding.

Incl. doorspuitvoorziening t.b.v. 8 65 mm drains.

Incl. PVC deksels

Incl. Stalen plaat van 150 x 150 x 10 mm op de deksels
Materiaalsoort: PVC st
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 720040

Leveren op plaats van verwerking
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CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

9
23
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
3
2(1

EEN-
HEID

OMSCHRIIVING
Leveren kunststoffen, verzamelput met 1 aansluiting. st
Betreft: het leveren van verzamelputten ten behoeve van nieuwe
drainage.
Diameter put 315 mm.
Verzamelput met 1 inlaat voor g 65 mm drain en 1 st
aansluitingen voor g 160 mm PVC leiding.
Incl. doorspuitvoorziening t.b.v. @ 65 mm drains.
Incl. PVC deksels
Incl. Stalen plaat van 150 x 150 x 10 mm op de deksels
Materiaalsoort: PVC st
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 720040
Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen PVC-buis m
Betreft het aanbrengen van de verzamel / afvoerleiding van de
drainage

Situering: conform renovatieplan

Leiding leggen op zandbed aangebracht volgens bestekspost
720020

Leveren volgens bestekposten 720080 en 720090

Rechte buis: stijfheidsklassen SN4

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

Leveren kunststoffen. mi
Betreft: het leveren van rechte PVC buis

Diameter 160mm

Stijfheidsklasse: SN4

Verbiningen t.b.v. vrij vervalriool d.m.v. rubbermanchet
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 720070

Leveren op plaats van verwerking

mil

Aanvullen sleuf. m

Betreft: het aanvullen van de sleuf t.b.v. de verzamelleiding van
de drainage en de drainputten

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven
De aanvulling verdichten

Overtollige grond, ca. 7 m3 vervoeren

Opladen en vervoeren naar de aangewezen depotplaats.

SUBDRAINAGE

Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage. m
Betreft: het graven van sleuven ten behoeve van het aanleggen

van drainage

Situering: conform renovatieplan

Grondsoort: Mengsel van zand en klei

Drainage gelegd volgens bestekposten 721020, 721030 en

721050

Gemiddelde diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering 0,60 m
Breedte sleuf 0,20. m
Gemiddelde lengte per drain 120 m

Vrijkomende grond in 1 werkgang opladen en vervoeren naar de
aangewezen depotplaats.

Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m
Betreft: sportvelddrainage

PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m
Uitwendige diameter 65 mm

Omhuld met polypropeenvezels met 090 450 pum
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721030 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m
Betreft: blinde drainage
2 PVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd m
3 Uitwendige diameter 65 mm

721040 (230112

721050 (230111

721060 (230112

721070 (230121

721080 (230199

721100 (230132

73

Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. st

Betreft: het aanbrengen van drainage eindbuis met taludgoot bij
een enkelvoudige afvoer

1 Materiaalsoort: PVC

8 Eindbuis met taludgoot: ten behoeve van drainge diameter 65 st
mm Eindbuizen 0,05 m onder de taludlijn afwerken
1| |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m
Betreft: sportvelddrainage
1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m
4 Uitwendige diameter 80 mm

21 |Omhuld met polypropeenvezels met 090 450 um

Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. st
Betreft: het aanbrengen van drainage eindbuis met taludgoot bij
een enkelvoudige afvoer

1 Materiaalsoort: PVC

8 Eindbuis met taludgoot: ten behoeve van drainge diameter 80 st
mm Eindbuizen 0,05 m onder de taludlijn afwerken

1| |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

Aanvullen sleuven voor horizontale drainage. m
Betreft: het vullen van de sleuven met drainagezand

Situering: conform renovatieplan

Aanvullen met drainagezand geleverd volgens bestekpost 854110
Drainagezand laden uit tijdelijk depot

2 Aanvullen met draineerzand m3

5 Tot ten minste 0,5 m boven de onderkant van de buis en verder
aanvullen met grond
1 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,60 m
1| Gemiddelde lengte per drain 120 m
9 |Vrijkomende grond in 1 werkgang opladen en vervoeren naar de
aangewezen depotplaats.

Verdichten en afwerken van drainagesleuven m
Betreft: het dynamisch verdichten van drainagezand aangebracht
volgens bestekpostnummer 721070 en afwerken tot 15 cm onder
maaiveld

Overtolling drainagezand op maaiveld verwijderen

Doorsteken drains van horizontale drainage. m

Betreft: controle van de aangelegde drainage na het aanbrengen
en verdichten van het drainagezand volgens bestekpostnummer
721080

3 Uitwendige diameter drains 65 mm
1 Strengen met lengte tot 200 m: 34 st
2 Betreft samengestelde drainage

1| |Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20
m

1 |Plaats doorspuitvoorziening: in de drainageput

ONDERHOUD

Bladnr. 44 van 75

25-02-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
340,00 F
340,00 L
18,00 F
18,00|L
240,00 F
240,00 L
2,00F
2,00/L
2.620,00 F
262,001
2.040,00|F
2.040,00|F



RAW1475-150189 AL2024-1811 ALMERE RAAMOVEREENKOMST SPORTVELDEN PERCEEL STAD
d.d. 11-01-2025 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-02-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

730010 (513401 Maaien sportveld. are

Betreft: het verzorgen van de eerste 2 maaibeurten bij nieuw
ingezaaid veld
Graslenge voor het maaien tussen de 50 en 60 mm
graslengte na het maaien tussen 30 en 40 mm
Aantal percelen: 1 a 2 per jaar
9 Maaien met een lichte machine met brede lagedruk banden en
met grasopvang.
Vrijkomende maaisel op de aangewezen depotplaats op het
sportpark deponeren
1 Grasveldtype: grassportveld
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
6| |Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien

74 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD T.B.V.
RENOVATIES
740 OPSTELLEN PLANNING RENOVATIEVELDEN
740010 (102399 Opstellen renovatieplanning keer

Betreft: het opstellen van een planning rekening houdend met
het renovatieplan

De planning wordt minimaal 4 weken voor de start van de
uitvoering ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever.
De opdrachtgever reageert binnen 5 werkdagen.

741 AFSTEMMING ONDERHOUD RENOVATIEVELDEN

741010 (102399 Opstellen onderhoudsplaning keer
Betreft: het opstellen van een onderhoudsplanning voor een
periode van 12 weken
De planning wordt minimaal voor inzaaien ter acceptatie aan de
directie.
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8 OVERIGE

80 STORTKOSTEN

8000 Storten van organisch afval

800010 (220299 Organisch materiaal vervoeren, gras en blad. ton

Betreft: het afvoeren van organisch materiaal vrijgekomen bij het
verwijderen van het gras en blad

Betreft: materiaal gras en blad

Vervoeren naar: inrichting

800020 (220299 Organisch materiaal vervoeren, onkruid. ton
Betreft: het afvoeren van organisch materiaal vrijgekomen bij het
onkruidvrij maken van heestervakken en boomspiegels
Betreft: materiaal onkruid
Vervoeren naar: inrichting

800030 (220299 Organisch materiaal vervoeren, slootvuil. ton
Betreft: het afvoeren van organisch materiaal vrijgekomen bij het
verzamelen van slootvuil
Betreft: materiaal slootvuil
Vervoeren naar: inrichting

800040 (220299 Organisch materiaal vervoeren, snoeiafval. ton
Betreft: het afvoeren van snoeiafval vrijgekomen bij het snoeien
van heestervakken
Betreft: snoeiafval
Vervoeren naar: inrichting

8010 Storten van afval

801010 220299 Zwerfvuil vervoeren. ton
Betreft: het afvoeren van zwerfvuil en organisch materiaal.
Vrijgekomen bij het verwijderen van blad op kunstgrasvelden en
zwerfvuil op het sportpark
Betreft: zwerfvuil
Vervoeren naar: inrichting conform 01.17.06 van deze
Raamovereenkomst

801020 (220299 Veegvuil vervoeren. ton
Betreft: het afvoeren van veegvuil, organisch materiaal of
anderzijds. Vrijgekomen bij het onkruidvrij maken, verwijderen
van mos of algen.
Betreft: vuil vrijgekomen bij het reguliere of specifieke/groot
onderhoud aan kunstgrasvelden
Vervoeren naar: inrichting conform 01.17.06 van deze

Raamovereenkomst
8020 Storten van grond vrijgekomen bij fieldtoppen
802010 (220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3

Betreft: het laden van grond uit depot
Grondsoort: grond
1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
9 Grond vrijgekomen bij besteksposten 203010, 203020 of 703010
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802020 (220201 Grond vervoeren. m3 1.524,00 F

Betreft: het afvoeren van grond vrijgekomen bij het verwijderen
van de organische toplaag vrijkomend volgens besteksposten
203010, 203020 of 703010

Grondsoort: grond
1 Grond vrijgekomen bij verwijderen gras en toplaag

2 Vervoeren naar: Grondbank Almere Poort comform 22.02.20 van
deze Raamovereenkomst

802030 (220201 Grond vervoeren. m3 1.524,00 F

Betreft: het afvoeren van grond vrijgekomen bij het verwijderen
van de organische toplaag vrijkomend volgens besteksposten
203010, 203020 of 703010

Grondsoort: grond
1 Grond vrijgekomen bij verwijderen gras en toplaag

2 Vervoeren naar: Grondbank Almere Hout comform 22.02.20 van
deze Raamovereenkomst

8030 Storten van grond vrijgekomen bij aanleggen drainage

803010 (220101 Grond ontgraven uit depot m3 262,00 F
Betreft: het ontgraven van grond uit depot vrijgekomen bij
bestekpostnummer 721010
Grondsoort: Klei

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven en laden op middelen
van vervoer onder bestekpostnummer 803020 of 802030

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 2 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4 m
1 Taluds1:1
1| |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

803020 (220201 Grond vervoeren. m3 131,00 F
Betreft: het vervoeren van grond vrijkomende uit het ontgraven
van drainagesleuven en in depot geplaatst.
Grondsoort: Klei

1 Grond vrijgekomen bij draineren volgens bestekpostnummer
721010

2 Vervoeren naar: Grondbank Almere Poort comform 22.02.20 van
deze Raamovereenkomst

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 701010

803030 (220201 Grond vervoeren. m3 131,00 F
Betreft: het vervoeren van grond vrijkomende uit het ontgraven
van drainagesleuven en in depot geplaatst.
Grondsoort: Klei

1 Grond vrijgekomen bij draineren volgens bestekpostnummer
721010

2 Vervoeren naar: Grondbank Almere Hout comform 22.02.20 van
deze Raamovereenkomst

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 701010
85 LEVERANTIES

8500 Meststoffen regulier onderhoud
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850010 (510299 Leveren van meststoffen (NPK 16-4-8+2Mg0+0,5Fe) kg 11.175,00 F

Betreft: het leveren van meststoffen ten behoeve van reguliere

bemesting van grassportvelden

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Korrel meststof van het type combinatie organisch/mineraal

Hoeveelheid: gemiddeld ca. 3 kg per 100 m2

Samensteling NPK 16-4-84+-2Mg0+0,5Fe o.g. kg 11.175,00|L
Leveren op locatie van verwerking

850020 (510299 Leveren van meststoffen (NPK 10-0-15+2Mg0+0,5Fe) kg 5.100,00 F
Betreft: het leveren van meststoffen ten behoeve van reguliere
bemesting van grassportvelden
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Korrel meststof van het type combinatie organisch/mineraal
Hoeveelheid: gemiddeld ca. 3 kg per 100 m2
Samensteling NPK 10-0-154+2Mg0+0,5Fe o.g. kg 5.100,00 L
Leveren op locatie van verwerking

850030 (510299 Leveren van meststoffen (Kieseriet) kg 750,00 F
Betreft: het leveren van meststoffen ten behoeve van reguliere
bemesting van grassportvelden
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Korrel meststof van het type combinatie organisch/mineraal
Hoeveelheid: gemiddeld ca. 3 kg per 100 m2
Samensteling Kieseriet kg 750,00/ L
Leveren op locatie van verwerking

8510 Meststoffen renovaties

851010 (510299 Leveren van meststoffen (NPK 18-4-3) kg 600,00 F
Betreft: het leveren van meststoffen ten behoeve van renovatie
van gras en kruidachtigen
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Korrel meststof van het type combinatie organisch/mineraal
Hoeveelheid: gemiddeld ca. 3 kg per 100 m2
Samensteling NPK 18-4-3 kg 600,00 L
Leveren op locatie van verwerking

851020 (510299 Leveren van meststoffen (NP 4-30) kg 600,00 F
Betreft: het leveren van meststoffen ten behoeve van renovatie
van gras en kruidachtigen
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Korrel meststof van het type combinatie organisch/mineraal
Hoeveelheid: gemiddeld ca. 3 kg per 100 m2
Samensteling NP 4-30 kg 600,00 L
Leveren op locatie van verwerking

851030 (510299 Leveren van meststoffen (NPK 6-3-20 + 3% MgO en 0,1 Fe) kg 600,00 F
Betreft: het leveren van meststoffen ten behoeve van renovatie
van gras en kruidachtigen
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Korrel meststof van het type combinatie organisch/mineraal
Hoeveelheid: gemiddeld ca. 3 kg per 100 m2
Samensteling NPK 6-3-20 + 3% MgO en 0,1 Fe kg 600,00 L
Leveren op locatie van verwerking

851060 (510299 Leveren van wormenmest kg 1.500,00|F
Betreft: het leveren van wormenmest
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Aardachtige meststof bestaande uit 100% mest van aardwormen
Hoeveelheid: gemiddeld ca. 30 kg per 100 m2

Leveren op locatie van verwerking kg 1.500,00|L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

8520

852010 513199

852020 513199

852030 513199

8530

853010 510699

853020 510699

853030 510699

8540

OMSCHRIJVING

Graszaad

Leverantie graszaad type SV7

Betreft: het leveren van graszaad voor sportvelden conform het

renovatieplan
SV7, 75% Engels raai en 25% veldbeemdgras

Rassen ten behoeve van sport conform hoofdstuk 4.3 van de

Plantum Grasgids
Leveren op locatie van verwerking.

Leverantie graszaad type SV100

Betreft: het leveren van graszaad voor sportvelden conform het

renovatieplan
100% Engels raaigras

Rassen ten behoeve van sport conform hoofdstuk 4.3 van de

Plantum Grasgids
Leveren op locatie van verwerking.

Leverantie graszaad type veldbeemdgras

Betreft: het leveren van graszaad voor sportvelden conform het

renovatieplan
100% veldbeemdgras

Rassen ten behoeve van sport conform hoofdstuk 4.3 van de

Plantum Grasgids
Leveren op locatie van verwerking.

Nemathoden

Leverantie nematoden engelingen mei- en junikever

Betreft: leveren nematoden ter bestrijding van engerlingen van

de meikever en junikever.

per veld 8 st van x 750 miljoen nematoden
Perceelgrootte ca. 7800 m2
te verwerken volgens bestekpostnummer 145120

Leverantie nematoden overige engelingen

Betreft: leveren nematoden ter bestrijding van overige
engerlinge.

per veld 8 st van x 500 miljoen nematoden
Perceelgrootte ca. 7800 m2

te verwerken volgens bestekpostnummer 145120

Leverantie nematoden emelten

Betreft: leveren nematoden ter bestrijding van emelten..

per veld 8 st van x 500 miljoen nematoden
Perceelgrootte ca. 7800 m2
te verwerken volgens bestekpostnummer 145120

Verschralingszand

EEN-
HEID

kg

kg

kg

kg

kg

kg

st

st
st

st
st

Bladnr. 49 van 75

25-02-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
3.600,00 F
3.600,00|L
4.500,00 F
4.500,00L
500,00 F
500,00 L
3,00/F
3,00/L
3,00/F
3,00/L
3,00/F
3,00/L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
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854010 220321

854020 220321

8541

854110 220321

8542

OMSCHRIJVING

Leveren grond.

Verschralingszand M3e volgens normen NOC*NSF
Betreft: zand t.b.v. het bezanden van grasvelden
volgens bestekspostnummer 206010

Gerekend met 20 m3 per veld per jaar

Specificaties verschralingszand:

* M50 cijfer tussen 250 - 300 um

* pH-KCI5,0 - 6,0

* Lutum<1%

* Leemgehaltel - 3%

* Organische stofgehalte <1%

* D60/D10 2-2,5

* RAG gekeurd

* Vrij van onkruiden en onkruidzaden;

* Vrij van stenen, grind, schelpen en bodemvreemde materialen.
Zand van natuurlijke oorsprong

Plaats van levering: aangewezen depot op het sportpark

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Leveren grond.

Betreft: Verschralingszand conform de norm NOCNSF M3.e
Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW

Samenstelling van het zand volgens het renovatieplan
Specificaties verschralingszand:

* M50 cijfer tussen 250 - 300 Mu

* pH-KCI5,0 - 6,0

* Lutum<1%

* Leemgehaltel - 3%

* Organische stofgehalte <1%

* D60/D10 2-2,5

* RAG gekeurd

* Vrij van onkruiden en onkruidzaden;

* Vrij van stenen, grind, schelpen en bodemvreemde materialen.
Grondsoort: Verschralingszand conform de norm NOCNSF M3.e
Plaats van levering: Depotruimte voortkomend uit het
renovatieplan

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Drainagezand

Leveren grond.

Betreft: Drainagezand conform de norm NOCNSF M3.F

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW

Samenstelling van het zand volgens het renovatieplan
Specificaties Drainagezand:

* M50 cijfer tussen 250 - 400 pm

* Lutum<1%

* Leemgehaltel - 3%

* Organische stofgehalte <1%

* Vrij van stenen, grind, schelpen en bodemvreemde materialen.
Grondsoort: Drainagezand conform de norm NOCNSF M3.f
Plaats van levering: Depotruimte voortkomend uit het
renovatieplan

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Dressgrond

EEN-
HEID

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Bladnr. 50 van 75

25-02-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
600,00F
600,00 L
500,00 F
500,00 L
262,00 F
262,00 L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112131456

854210 220321 Leveren grond.
Verschralingszand M3e volgens normen NOC*NSF
9 Betreft: zand t.b.v. het bezanden van grasvelden
volgens bestekspostnummer 206010
Gerekend met 20 m3 per veld per jaar
Specificaties verschralingszand:
* M50 cijfer tussen 250 - 300 um
* pH-KCI5,0 - 6,0
* Lutum<1%
* Leemgehaltel - 3%
* Organische stofgehalte <1%
* D60/D10 2-2,5
* RAG gekeurd
* Vrij van onkruiden en onkruidzaden;

* Vrij van stenen, grind, schelpen en bodemvreemde materialen.

9 Zand van natuurlijke oorsprong

2 Plaats van levering: aangewezen depot op het sportpark
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking
88 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

880 OPSTELLEN JAARPLANNING

EEN-
HEID

m3

m3

880010 (102399 Opstellen onderhoudsplanning per jaar voor de uitvoering van het keer

sprcialistisch onderhoud.

Betreft: het opstellen van een onderhoudsplanning rekening
houdend met competitieschema's, tournooien en veldrenovaties
De planning wordt 1 keer per maand besproken met de
toezichthouder van de gemeente Almere en waarnodig

aangepast.

880020 (102399 Afstemming met de toezichthouder van de gemeente Almere
Betreft: het maandelijks afstemmen van de werkzaamheden

conform de planning

Inclusief het updaten van de jaarplanning volgens bestekpost

880010
881 INSPECTIERONDE SPORTCOMPLEX

881010 (514199 Inspectieronde sportvelden

Situering: conform bijlage 1 overzichtstekening sportcomplexen.
Betreft: inspectieronde van de sportvelden inclusief alle

installaties, inrichtingsmaterialen en hekwerken
t.b.v. het afstemmen van het specifieke onderhoud

Inspectieronde dient plaats te vinden in bijzijn van de directie.

Frequentie: 4 keer per jaar (elk kwartaal)

Leveren van een onderhoudsrapportage op basis van de
inspectieronde incl. een onderhoudsplanning voor het komende

kwartaal.

Concept aanleveren tweevoud analoog, definitief aanleveren

drievoud analoog en digitaal toesturen.

Rapportage en planning behoeven de goedkeuring van de

opdrachtgever.

keer

keer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

430,00 F

1,00 F

12,00 F

12,00 F

Bladnr. 51 van 75
25-02-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

430,00L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

881020 514199

882

882010 640101

882020 645001

882030 645099

882040 640501

882050 645201

883

883010 1100299

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Inspectieronde sportvelden wekelijks week

Situering: conform bijlage 1 overzichtstekening sportcomplexen.

Betreft: contactmoment en/of inspectieronde van de sportvelden

t.b.v. het reguliere onderhoud van de velden en de beplaningen

De Inspectieronde en/of contactmoment dient plaats te vinden

tussen de toezichthouder van de gemeente Almere en de

contactpersoon van de aannemer.

De contactpersoon dient minimaal in bezit te zijn van opleiding:

Beheerder/terreinmeester Sportvelden (IPC Groene Ruimte) o.g.

Frequentie: 1 keer week i.0.m toezichthouder van gemeente

Almere.

ECOLOGISCH WERKPLAN

Inventariseren fauna, verkennend. keer

Situering: De volgens dit bestek te onderhouden watergangen

Indicatieve hoeveelheden: km watergang

Ten behoeve van te beschermen fauna in het kader

van de gedragscode conform art. 01.01.01 lid 09 van deel 3 van

deze raamovereenkomst.

Rapportage conform de checklist gedragscode indienen bij de

directie

Inventariseren flora. keer

Situering: De volgens dit bestek te onderhouden watergangen

Indicatieve hoeveelheden: km watergang

Ten behoeve van te beschermen fauna in het kader

van de gedragscode conform art. 01.01.01 lid 09 van deel 3 van

deze raamovereenkomst.

Rapportage conform de checklist gedragscode indienen bij de

directie

Opstellen ecologisch werkprotocol keer

Betreft: het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform

eisen en aanbevelingen uit de Wet Natuurbescherming door een

ter zake kundig ecoloog

Markeren fauna rust- en verblijfplaats. st

Situering: De volgens deze raamovereenkomst te onderhouden

watergangen

Ten behoeve van: te beschermen fauna in het kader van de

gedragscode conform art. 01.01.01 lid 09 van deel 3 van deze

raamovereenkomst

Door middel van: het aanbrengen van 4 piketten van 1,0 meter

per locatie, in een vierkant h.o.h. 9,00 meter

Met materiaal van de aannemer

Markeren groeiplaats of zaadbank. st

Situering: De volgens deze raamovereenkomst te onderhouden

watergangen

Ten behoeve van: te beschermen fauna in het kader van de

gedragscode conform art. 01.01.01 lid 09 van deel 3 van deze

raamovereenkomst

Door middel van het aanbrengen van lint ca. 1,0 meter uit de

locatie.

Met materiaal van de aannemer

ADMINISTRATIEF**

Administratie voeren in beheer app week

Betreft het op dagelijkse basis bijhouden van de uitgevoerde
werkzaamheden in de centrale beheerapp.
De registratiegegevens dienen als basis voor de termijnstaat

Bladnr. 52 van 75
25-02-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

52,00 F

6,00 F

6,00 F

6,00 F

12,00 F

12,00 F

104,00 F
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884

884010 100501

884020 100599

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

CALAMITEITEN

Inzetten van werknemer. uur
Betreft: het ondersteunen of oplossen van calamiteiten op/rond
het sportpark op avonden en in het weekend.

Het betreffen calamiteiten op/rond de sportaccommodatie welke
het veilig gebruik beperkt of onmogelijk maakt

Responsetijd: 4 uur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):

Werknemers: Voorzien van regulier handgereedschap,
kettingzaag, haakse slijper.

Beschikbaar houden werknemer week

Betreft: het beschikbaar houden van medewerkers ten behoeve
van de invulling van bestekspost 884010
Uitgaande van 3 jaar

Bladnr. 53 van 75
25-02-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

40,00 F

156,00 F
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3. BEPALINGEN
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HFD PAR ART LID
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
0101 ALGEMENE BEPALINGEN

010101 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard
RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven
door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Als in de Standaard wordt gesproken over ‘het bestek’, moet hiervoor worden gelezen ‘de
RAW-raamovereenkomst’ respectievelijk ‘de deelopdracht’.

04 Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 (publicatie 380) hierna te
noemen 'kwaliteitscatalogus', uitgegeven door de CROW

06 De aannemer dient zijn werkzaamheden te verrichten conform de CROW-publicatie 500
"Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot
gebruiksfase", uitgegeven door de CROW.

09 Op dit werk is van toepassing gedragscode Soortenbescherming Gemeenten Stadswerk, de
gedragscode is te downloaden via:

mtelljke mgrepen/onthefﬂng vrijstelling/gedragscodes/overzicht-gedragscodes.

10 Alle in het bestek omschreven groenwerkzaamheden dienen (voor zover niet specifiek anders
voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen Het Handboek Bomen 2022,
hierna te noemen 'Handboek Bomen'. En indien van toepassing de Addenda Handboek Bomen.

11 Bij tegenstrijdigheden tussen 'de Standaard' hoofdstuk 51 en het Handboek Bomen prevaleert
(voorzover niet specifiek in het bestek anders voorgeschreven) het Handboek Bomen.

010113 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de
verplichtingen die voor de gemeente Almere voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond
(BRO), waaronder het namens de gemeente Almere uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening
BRO (LV BRO).

07 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de
opdracht relevante gegevens.

08 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient
de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor
geldende procedure.

09 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
Indien de Opdrachtnemer in het kader van de werkzaamheden ondergrondgegevens inwint,
dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO.

10 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan het Bronhouderportaal BRO onjuist
blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze
onjuistheid te corrigeren.

010114 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV2012
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d.d. 11-01-2025 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-02-2025

In aanvulling op paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
Eventuele vergoeding welke noodzakelijk is om geleden schade wegens het niet nakomen van de
werk te herstellen zullen separaat op de aannemer worden verhaald.

In aanvulling op paragraaf 15 lid 2 van de UAV 2012 geldt:

De aannemer moet zich voor het plaatsen van de keten en het inrichten van het opslagterrein

van overtuigen dat de bereikbaarheid van afsluiters wordt gewaarborgd en ter plaatse geen kabels
of leidingen behoeven te worden (om) gelegd.

Tevens dient de aannemer zich ervan overtuigen dat er geen conflictsituaties ontstaan met de
bestaande beplanting, in het bijzonder de bomen conform de voorwaarden volgens het Handboek
Bomen hoofdstuk 2 'Werken rondom bomen'

Voor bovengenoemde dient een objectvergunning te worden aangevraagd en verkregen door de

aannemer. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij de afdeling V.T.H. van de gemeente Almere.

In aanvulling op paragraaf 15 lid 3 van de UAV 2012 geldt:
De aannemer zal het gehele werk en werkterrein voor aanvang schouwen teneinde discussie over
de oorspronkelijke kwaliteit bij aanvang zo veel als mogelijk te voorkomen.

In aanvulling op paragraaf 16 lid 1 van de UAV 2012 geldt:

Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de bouwpercelen of werkterrein voor
de politie, brandweer en GGD niet bereikbaar zijn. Het ingraven van afzettingen en obstakels welke
alleen met zwaar materieel verplaatst kunnen worden is niet toegestaan. Het terrein voor keten,
loodsen en opslag moet met bouwhekken omsloten zijn.

In aanvulling op paragraaf 21 lid 1 van de UAV 2012 geldt

In afwijking van het gestelde in paragraaf 21 lid 1 van de UAV 2012 geldt voor uit het werk komende
oude bouwstoffen waarvan in het bestek niet wordt bepaald wiens eigendom deze zijn, wordt

geacht dat de oude bouwstoffen eigendom worden van de aannemer tenzij anders vermeld in de
resultaatsomschrijving(en).

In aanvulling op paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 geldt:
Weekrapporten dienen digitaal aangeleverd te worden bij de directie. Rapport van aan te leveren
week uiterlijk vrijdag na desbetreffend weeknummer aanleveren

In aanvulling op paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012 geldt:

Als één van de partijen dit verlangt, wordt één van de leden van het scheidsgerecht uit de
buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad gekozen, dan wel door de

Voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden

In aanvulling op de UAV 2012 geldt:

Kleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder meer
gedoeld op extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk aanspreken van
derden.

Bij een discussie met een derde (bewoner) moet verwezen worden naar de haam en
telefoonnummer van de contactpersoon van de directie

In aanvulling op de UAV 2012 geldt:

De aannemer moet merkpalen, merkstenen en hoofduitzettingen preventief beschermen en of
verklikken. Het is de aannemer niet toegestaan om eigenhandig zonder voorafgaand overleg
merkpalen of merkstenen te verwijderen of in de oorspronkelijke stand te herstellen

In aanvulling op de UAV 2012 geldt:

Voor het werken buiten de normale werktijden is toestemming van de directie vereist.

In dat geval meldt de aannemer minimaal 14 dagen vooraf altijd aan de directie op welke dagen en
tijdstippen van deze toestemming gebruik gemaakt gaat worden.

Onder normale werktijden wordt verstaan 07:00 tot 19:00 uur en in woongebieden van 07:00 tot
17:00 uur.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
OPNEMING

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de
aannemer in overleg met de directie.

KORTING

Bladnr. 56 van 75
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In afwijking op paragraaf 42 van de UAV 2012 wordt een korting op de aanneemsom gelegd als blijkt dat de
aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen. De directie zal dit schriftelijk melden aan de aannemer.

Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft

de aannemer (tenzij anders in het bestek staat vermeld) 3 werkdagen om te zorgen dat aan de besteksverplichting
wordt voldaan. De aannemer meldt zowel schriftelijk als mondeling aan de directie UAV wanneer naar zijn mening
aan de besteksverplichting wordt voldaan.

Wanneer na 3 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft gemeld of als na deze periode blijkt
dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan de besteksverplichting zal de korting worden opgelegd. Als
ingangsdatum geldt de datum van eerste melding van de directie UAV aan de aannemer.

Voor besteksposten die betrekking hebben op frequenties geldt dat de korting ingaat op het moment van
constatering tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de tekortkoming zich niet meer
voordoet én dit controleerbaar is voor de directie.

Per tekortkoming, bedraagt de korting € 500,- per kalenderdag dat de tekortkoming zich voordoet en gaat in op de
eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat de aannemer de tekortkoming gereed heeft
gemeld. De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden opgelegd. De korting zal worden
verrekend in de eerstvolgende termijn.

Voor het niet nakomen van overige verplichtingen welke zijn gesteld in dit bestek, hierbij inbegrepen het niet op tijd
nakomen van de verplichting, kan de directie UAV een korting opleggen van € 1.000,- per geval. Deze korting
wordt verrekend met de eerst volgende termijn.

Het opleggen van deze korting heeft geen opschortende werking op de verplichtingen van de aannemer.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIINEN VAN BETALINGSTERMIJIN VAN EEN DEELOPDRACHT

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn
voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de
oplevering van de deelopdracht.

Het bepaalde in de leden 5 en 6 van paragraaf 35 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

De aannemer vult wekelijks een invulstaat in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de dinsdag véor
12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie.

De directie levert binnen twee werkdagen een weekstaat ter ondertekening in bij de aannemer. De
aannemer ondertekent de weekstaat en zendt de staat binnen een werkdag retour aan de directie.

In aanvulling op artikel 01.02.04 van de Standaard stelt de directie binnen een week na datum van opneming
bedoeld in artikel 01.02.02 de termijn berekening op. De door de directie ondertekende termijnstaat wordt in
tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de aannemer
binnen een week geretourneerd aan de directie.

BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN IN DE
DEELOPDRACHTEN

In afwijking op artikel 01.03.05 lid 2 van de Standaard geldt:

Als verrekenprijzen als bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012, voor bijkomende werkzaamheden die aan de
RAW-raamovereenkomst zijn toegevoegd, gelden de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per
eenheid, verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', ‘algemene kosten', 'winst en risico' en
'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

Verrekening van wijzigingen in loonkosten en kosten van bouwstofgroepen, zoals vermeld in artikel 01.04.02 t/m
01.04.05 van de Standaard, is niet van toepassing gedurende de contractperiode.

Kosten van brandstofgroepen komen voor verrekening in aanmerking wanneer deze meer of minder dan 10%

afwijken van het brandstoftarief op de dag van inschrijving.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDIENEN DECLARATIES

In verband met paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt bepaald dat geen betaling aan de
aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend.

Met behulp van de in artikel 01.02.02 bedoelde gegevens berekent de aannemer met
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.04, 01.03.04 en 01.04.01 tot en met 01.04.06
op welke bedragen hij aanspraak maakt.

Hij doet de directie zo spoedig mogelijk zijn dienovereenkomstig opgestelde declaraties toekomen.

Indien tegen de grootte van een bedrag bedoeld in lid 02 bezwaren bestaan, ontvangt de
aannemer het bedrag dat hem gegeven de voortgang van het werk ontwijfelbaar toekomt

In aanvulling op artikel 01.06.02 lid 01 geldt:

De aannemer moet de declaratie(s), inclusief de berekening als bedoeld in paragraaf 01.02.03
van 'de Standaard', elektronisch en in enkelvoud per email aan de Gemeente Almere via
emailadres: crediteuren@almere.nl.

De adressering op de factuur dient als volgt te zijn:
Gemeente Almere

t.a.v. Crediteurenadministratie

Postbus 200

1300 AE ALMERE

onder vermelding van factuurdatum, het besteknummer met omschrijving, ook het termijnnummer,
ordernummer (zoals deze zijn vermeld in de opdrachtbrief) btw-identificatienummer en eventuele
andere wettelijke dan wel contractueel vereiste dan wel door de Gemeente verlangde gegevens,
tenzij anders overeengekomen. De Gemeente kan in verband met nieuwe ontwikkelingen
aanvullende eisen stellen met betrekking tot het format van de elektronische aanlevering van de
facturen bij E-facturatie.

In aanvulling op artikel 01.06.02 lid 01 geldt:
Bij het indienen van declaraties moet de aannemer onderscheid maken in rekeningen met een
laag BTW-tarief en een hoog BTW-tarief.

In aanvulling op artikel 01.06.02 geldt:

De aannemer dient binnen 2 weken na de datum van opdracht, een digitale afgeprijsde
inschrijvingsstaat in ZSX-formaat naar de directie te zenden. En bij de deelopdrachten een
inschrijvingsstaat in DSX-formaat.

Zonodig kan een digitale (niet afgeprijsde) inschrijvingsstaat bij de directie worden verkregen.

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

BIJDRAGEN

RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Bladnr. 58 van 75
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Een ’bijdrage RAW-systematiek met specificatie *, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,
wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN

ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 01.09.01 van 'de Standaard' geldt:

De aannemer dient aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen naast aan

de directie ook te melden aan de betrokken netbeheerders en het kadaster.

In aanvulling op artikel 01.09.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen treffen dat de
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HFD PAR ART LID
aanwezige brandkranen, afsluiters, regelkasten e.d. altijd bereikbaar zijn voor voertuigen.

04 1In aanvulling op artikel 01.09.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer mag de ligging van ondergrondse kabels en leidingen pas veranderen nadat
toestemming is verkregen van de beheerder(s) en de directie.

0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN
011101 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 1In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
- regulier onderhoud van de sportvelden door/namens de gemeente;
- gebruik van de sportvelden voor sportbeoefening of evenementen;
- kwaliteitscontrole directie;
- het dagelijks verzorgend onderhoud (DVO) voor de disciplines civiel, groen en schoon;
- het leggen, omleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de
desbetreffende nutsbedrijven;
- het (ver)plaatsen van lichtmasten met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten.

02 In aanvulling op artikel 01.11 van 'de Standaard' geldt:
De codrdinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde werken
geschiedt door de opdrachtgever.

04 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden onbelemmerd
kunnen plaatsvinden

0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
011201 ALGEMEEN

03 In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
Ontheffingen voor de artikelen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV
1990) voor gebruik van voet- en fietspaden en busbanen voor de duur van het werk moeten worden
aangevraagd bij de gemeente Almere.
De aannemer mag de ontheffing aanvragen middels het hiervoor bestemde digitale formulier, te
vinden op www.almere.nl het digitaal loket, thema "verkeer en vervoer". Hiervoor zijn twee
formulieren:
* Aanvraagformulier ontheffing rijden op fietspaden en/of voetpaden;
* Aanvraagformulier ontheffing rijden op busbanen.
De aannemer dient dit tijdig aan te vragen, indien dit niet mogelijk is dient de aannemer dit
schriftelijk en gemotiveerd te melden bij de directie.
Tevens kan er mits beperkt tot noodgevallen, op de werkdag zelf een ontheffing worden verleend.
De aannemer dient een kopie van de ontheffing voor aanvang van de betreffende werkzaamheden
aan de directie te verstrekken.
De kosten voor de ontheffing(en) zijn voor rekening van de aannemer.

05 In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
Als de aannemer ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten
niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdvijftig euro (€ 450,--) worden
opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

011202 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 Bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen dienen te worden opgeslagen op de door de directie aan te wijzen delen
van de tot de sportparken behorende terrein gedeeltes.

011204 VEILIGHEIDSKLEDING

06 In aanvulling op artikel 01.12.04 van 'de Standaard' geldt:
Als het personeel welke wordt ingezet door de aannemer met inbegrip van zijn onderaannemers
geen of niet correcte signaalkleding draagt als bedoeld in artikel 01.12.04 van 'de Standaard', dan
kan de directie besluiten een korting op te leggen als bedoeld in het volgend lid 07.

07 1In aanvulling op artikel 01.12.04 van 'de Standaard' geldt:
Als de aannemer ter zake van signaalkleding of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdenvijftig euro (€ 450,--) worden
opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
ALGEMEEN TIJIDSSCHEMA, WERKPLAN

In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt:
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26 van de UAV
2012, verlangd.

Het werk start binnen twee weken na het verstrekken van een deelopdracht, tenzij anders overeengekomen.
Werkzaamheden dienen aaneengesloten uitgevoerd te worden, vertraging door weersomstandigheden uitgesloten.
BOUWSTOFFEN

KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

In aanvulling op artikel 01.14.03 van 'de Standaard' geldt:

Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

In aanvulling op artikel 01.14.03 van 'de Standaard' geldt:

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;

- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;

In aanvulling op artikel 01.14.03 van 'de Standaard' geldt:

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in de RAW-raamovereenkomst zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de
richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

In aanvulling op artikel 01.14.03 van 'de Standaard' geldt:

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012,
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

In aanvulling op artikel 01.14.03 van 'de Standaard' geldt:
De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en
met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

BESLUIT BODEMKWALITEIT

In aanvulling op artikel 01.14.06 van 'de Standaard' geldt:

Paragraaf 17 lid 4 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

de aannemer moet zo spoedig mogelijk -bij voorkeur voor of tijdens de 1e bouwvergadering, doch
uiterlijk twee weken voor de uitvoering- een opgave in van alle door hem gekozen leveranciers met
betrekking tot de te leveren materialen.

Als de directie meer informatie wenst of twijfel heeft over de te leveren kwaliteit, zal zij dit zo
spoedig mogelijk kenbaar maken.

In aanvulling op artikel 01.14.06 van 'de Standaard' geldt:

Paragraaf 20 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

De directie kan van de aannemer verlangen dat hij inzicht geeft op welke manier hij de zorg van de
bouwstoffen waarborgt.

In aanvulling op artikel 01.14.06 van 'de Standaard' geldt:

Conformiteitsverklaring voor asbest in granulaten. Als de aannemer (metsel-, meng- en of
beton-)granulaten levert, dienen deze voorzien te zijn van :

- een erkend bewijsmiddel, zijnde een certificaat of een partijkeuring conform het Besluit
Bodemkwaliteit en

- een verklaring dat gewerkt is volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule.

Deze verklaring moet 5 werkdagen voor aanvoer aan de directie overlegd worden.
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0116 VERZEKERINGEN
011603 VERZEKERING ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet verzekerd zijn tegen de gevolgen van kabel- en leidingschade. Bij
werkzaamheden in de grond moet de aannemer voor elke machine aantonen of er al dan niet een
uitsluitingsclausule is voor kabel- en leiding-schade.

02 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in
het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen).
Het inzagerecht geldt eveneens voor de verzekeringsplicht voor kabel en leidingschade zoals
bedoeld in lid 01.

03 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid op ten minste door de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M) gestelde condities, voortvloeiend uit het
gebruik van rij- of voertuigen of materieel, waarvoor volgens de W.A.M.
verzekeringsplicht bestaat.

04 1In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende
verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid, alsmede bedrijfsaansprakelijkheid,
in verband met de uitvoering van het werk. De verzekering biedt, tenzij gelet op de aard en de
omvang van het uit te voeren werk anders overeengekomen, dekking voor ten minste de
onderstaande maximum bedragen.
De bedoelde aansprakelijkheid is, tenzij gelet op de aard en omvang van de overeenkomst
anders overeengekomen, beperkt tot directe schade en tot maximum een bedrag van
€ 250.000 per gebeurtenis, zulks met een maximum van € 1.000.000 bij een eenmalige
opdracht (overeenkomst) en van € 1.000.000 per jaar ingeval van een duurovereenkomst
(RAW-Raamovereenkomst).
Onder directe schade wordt verstaan:
i. redelijke kosten die de benadeeldepartij moet maken om de prestatie van de in verzuimde
zijnde Partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
ii. kosten gemaakt in verband met het, als gevolg van het verzuim respectievelijk de toegebrachte
schade, niet kunnen inzetten of benutten van personeel, derden, goederen en faciliteiten;
ii. de kosten van het noodgedwongen gebruikmaken van alternatieve oplossingen en/of
noodvoorzieningen, waaronder begrepen het uitwijken naar andere systemen en het inhuren
van derden;
iv. vergoedingen en boetes die aan derden verschuldigd zijn;
v. schade aan eigendommen van één der partijen en/of van derden, daaronder begrepen schade
aan computerapparatuur en - programmatuur en schade als gevolg van verlies, beschadiging
of aantasting van de betrouwbaarheid van gegevens;
vi. kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in apparatuur, programmatuur,
specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking c.q. herstel van schade;
vii. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
viii. redelijke kosten - zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke - gemaakt ter vaststelling van de
schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
De hierboven genoemde beperkingen van aansprakelijkheid worden vervangen door een
beperking tot schade tot een bedrag van € 1.000.000 per gebeurtenis, zulks met een maximum van
€ 2.500.000 bij een eenmalige opdracht en van € 2.500.000 per jaar ingeval van een
duurovereenkomst:
a. indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid;
b. ingeval van aanspraken van derden, onder wie werknemers van de benadeelde Partij, op
schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel.

05 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer verleent op eerste verzoek van de Gemeente inzage in de polis(sen) - dan wel
door de verzekeringsmaatschappij afgegeven geldige certificaten van verzekering en de bewijzen
van premiebetaling.

0116 04 C.A.R. VERZEKERING
01 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:

Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risk-verzekering
worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen.
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In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:

Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk
voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen
en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951
BW.

Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor
schade aan derden voortvloeiend uit de projectwerkzaamheden en voorzover van toepassing
schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen, machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De aannemer dient zorg te dragen voor een adequate verzekering daarvan.

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever
plaatsvinden.

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:

De terzake van schade aan het werk van C.A.R. verzekeraars ontvangen uitkeringen zullen door de
opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de
schade in eerste aanleg kwam, worden betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van
het werk.

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering zijn als bijlage toegevoegd. De aannemer wordt
geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:

De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde
bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling
betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis,
evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen voor rekening van de
desbetreffende partij blijven indien deze daarvoor uit hoofde van de aannemingsovereenkomst
aansprakelijk is.

Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde
betalingstermijnen.

In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekering onder lid 3 vermeld op diens
verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

In afwijking op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard geldt:

De kosten die de inrichting 'Cirwinn recycling Almere' in rekening brengt voor het accepteren van de materialen zijn
voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks betaald aan de inrichting door de opdrachtgever.

De acceptatiekosten van het afgeven van overige materialen aan andere inrichtingen behoren tot de verplichting
van het vervoeren en dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

In aanvulling op artikel 01.17.06 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:

Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC-leiding-systemen moeten, ontdaan van aanhangend vuil en
grond en vrij van chemische verontreiniging, worden afgevoerd met gebruikmaking van het door FKS te Amsterdam
gecoordineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

Nadere informatie:

FKS-vereniging van kunststofleidingsystemen, Amsterdam, tel.020-6646145.

In aanvulling op artikel 01.17.06 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:

Er dient per transport een geleidebon aanwezig te zijn in het transportmiddel. Een afschrift hiervan
moet aan de directie te worden overhandigd.

Als de aannemer ter zake van hiervan zijn verplichting niet nakomt, kan per geval en per dag een
korting van duizend euro (€ 1000,--) worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is. En de totaal kosten door derden voor aan- afvoeren hekwerk en
transportkosten conform UAV 2012.
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08 1In aanvulling op artikel 01.17.06 van de Standaard geldt:
Puinfracties die naar de inrichting 'Cirwinn recycling Almere' vervoerd worden dienen te voldoen aan onderstaande
eisen m.b.t. de max. verontreiniging en samenstelling.

a. Betonpuin Schoon:

Max. 5% verontreiniging van zand of grond.

Het aangeleverde puin mag geen asbestverdachte materialen, roet verontreinigingen, chemisch afval,
dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie en niet-steenachtige materialen bevatten. Mag alleen
betonpuin bevatten.

b. Gemengd puin Schoon:

Max. 5% verontreiniging van zand of grond.

Het aangeleverde puin mag geen asbestverdachte materialen, roet verontreinigingen, chemisch afval,
dakbedekkinsgmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie en niet-steenachtige materialen bevatten.

c¢. Funderingslaag met betonpuin

Meer dan 10% verontreiniging van betonpuin en max 1% nevenbestanddelen. De aangeleverde fractie mag geen
asbestverdachte materialen, roet verontreinigingen, chemisch afval, dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips,
minerale olie en niet-steenachtige materialen bevatten.

d. Funderingslaag met mengpuin

Meer dan 10% verontreiniging van zand met gemengd puin en max 1% nevenbestanddelen. De
aangeleverde fractie mag geen asbestverdachte materialen, roet verontreinigingen, chemisch afval,
dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie en niet-steenachtige materialen bevatten

0117 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 In aanvulling op artikel 01.17.07 lid 01 van 'de Standaard' geldt:
Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
'de Standaard', wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- ALLE niet van waarde verklaarde materialen voor zover de bestemming in het bestek niet eenduidig is bepaald.

011708 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
De bonnen als bewijs van ontvangst, zoals bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van 'de Standaard',
moeten binnen één week na afvoer aan de directie worden overhandigd.

02 In aanvulling op paragraaf 01.17.08 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
Alle uit het werk vrijkomende afvalstoffen en secundaire grondstoffen naar soort en hoedanigheid gescheiden
opslaan en gescheiden vervoeren.

011711 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 1In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het
breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw,
grondbouw en werken."

02 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid
plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 1In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de
Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

011712 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 1In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden worden opgeslagen en/of
gescheiden worden vervoerd.
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011713 OPSLAG EN AFVOER ALGEMEEN

01 1In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Aan het einde van iedere dagproductie(werkdag)dient het vrijgekomen en niet van waarde
verklaarde afval/ materiaal van het werkterrein te worden verwijderd.

02 1In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Tijdelijke opslag van houtstapels en containers met houtsnippers op het werk geschiedt op
aanwijzing van de directie. De tijdelijke opslag binnen de woongebieden dient binnen 1 week
afgevoerd te zijn. De duur van de tijdelijke opslag in het buitengebied wordt vastgelegd in overleg
met de directie en dient te worden vermeld in het weekrapport.
Als de aannemer ter zake van hiervan zijn verplichting niet nakomt, kan per geval en per dag een
korting van duizend euro (€ 1.000,--) worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

0118 BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE
011801 UITVOERING WERKZAAMHEDEN

01 In afwijking op lid 03 van bepaling 01.18.01 van de Standaard dienen wortels met een minimale diameter van 30
mm gespaard te blijven.

011805 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN

04 In afwijking op artikel 01.18.05 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
De taxatiekosten, bereddingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor verhalen van schade zijn voor
rekening van de veroorzaker.

05 In aanvulling op paragraaf 01.18.05 van 'de Standaard' geldt:
Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro (€500,--) per boom.

011808 NALEVING BOOMBESCHERMINGSPLAN (UITVOERINGSFASE)

01 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.18 van 'de Standaard' geldt:
Indien de aannemer de in het goedgekeurde boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)
opgenomen verplichtingen en/of door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.18 van 'de Standaard' geldt:
Bij schade aan de boom of zijn groeiplaats die voor tijdens de werkzaamheden of binnen 3 jaar na
oplevering aan het licht komen,en die aantoonbaar het gevolg zijn van het niet naleven van de
randvoorwaarden van het boombeschermingsplan wordt de aannemer verantwoordelijk gehouden
voor de schade.

0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
011902 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

03 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.19.02 van 'de Standaard' geldt:
De in artikel 2.27 lid 01 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 van dit artikel bedoelde coérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor
het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 1In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.19.02 van 'de Standaard' geldt:
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.28 en 2.30 lid c van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

05 De coérdinator voor de uitvoeringsfase heeft als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II tot taak om:
- codrdinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen
ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze
worden toegepast;
- de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren
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tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de
bouwplaats;

- de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te codrdineren;

- de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats
kunnen betreden;

- ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, en het
dossier, bedoeld in artikel 2.30, onder c, worden aangepast indien de voortgang van het
bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;

- aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in
onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende
toepassing van hun verplichtingen als bedoeld onder a en b.

De codrdinator veiligheid en gezondheid van de gemeente Almere, afdeling Stadsruimte is

gemandateerd om wanneer de veiligheid en gezondheid van werknemers en burgers niet meer

geborgd is, het werk tijdelijk stil te leggen en aanvullende maatregelen te laten treffen door de

opdrachtnemer.

RAW-RAAMOVEREENKOMST

WERKTIJDEN

Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden, het werken in meer ploegen, vereist de goedkeuring van
de directie.

Onder werkdagen en werktijden zoals vermeld in lid 01 wordt verstaan maandag t/m vrijdag van 6.00-18.00 uur.
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de werkdagen en werktijden zoals vermeld in lid 01 te beperken

wanneer dit met het oog op sportbeoefening noodzakelijk is.
UITVOERINGSPERIODE

De werken vallend onder het groot onderhoud/renovaties worden zoveel mogelijk uitgevoerd buiten het
speelseizoen.

De uitvoeringsperiode wordt bepaald door de opdrachtgever. De opdrachtgever kan hierbij afwijken van de periodes
vermeld in artikel 01.21.01lid 02.

VOERTAAL

De contactpersoon die de aannemer aanstelt voor het werk beheerst de Nederlandse taal op minimaal niveau B2
volgens het Common European Framework of Reference for Languages.

VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke
verlengingen.

VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

In afwijking van artikel 01.21.05 lid 2 sub b van de Standaard geldt:

de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd

met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' zoals deze
zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

In aanvulling op artikel 01.21.05 van de 'Standaard' geldt:

Op afroep uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever schriftelijk opgedragen. Na uitvoering
van de werkzaamheden worden de betreffende resultaatsverplichtingen en de daarbij verwerkte
hoeveelheden tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna worden bepaald en aantoonbaar
alsook verifieerbaar onderbouwd richting opdrachtgever.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BI1J EEN TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT

In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze
bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd

De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal,
onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden
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prijzen per eenheid komen in aanmerking voor beoordeling.

Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages
voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum van
10%.

VASTSTELLEN VAN DE SOM VAN EEN DEELOPDRACHT

In afwijking van artikel 01.21.07 lid 01 sub d van de Standaard geldt:

de bedragen voor 'uitvoeringskosten', ‘algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting’,
verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in
sub c verkregen som;

WIJZIGEN VAN EEN DEELOPDRACHT

In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge van artikel
01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen uitgevoerd.

Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor
'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE**

De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet van
ten minste € 500.000,- exclusief omzetbelasting, zal behalen.

Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen
overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid
genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat
onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken
dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering
van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01
genoemde bedrag.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

Binnen de RAW-raamovereenkomen worden jaarlijks per 1 januari de prijzen per eenheid geindexeerd, de eerste
maal op 1 januari na afsluiting van de raamovereenkomst.

Voorbeeld: Jaar en maand waarop de raamovereenkomst wordt afgesloten, 1 april 2025, de eerste keer van
indexeren (na 9 maanden) zal zijn: 1 januari 2026 waarbij het cijfer van oktober 2024 en oktober 2025 gebruikt zal
worden.

Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).

De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige,
indexen zijn bindend voor beide partijen.

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 — B01) / BO1  100% = __ %, waarin:

BO1 = de index van oktober, van het jaar voorafgaand aan het haar waarin de RAW-Raamovereenkomst
is afgesloten.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

WEER- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of
werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op
vergoeding van de schade als gevolg van

de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na
toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk
overeenkomstig par. 14 van de U.A.V. 2012.

De aannemer dient zich voorafgaand aan de werkzaamheden te vergewissen van werkbare terreinomstandigheden.
Bij een niet werkbaar terrein dient hij de directie hiervan direct op de hoogte te brengen.

RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

De aannemer verplicht zich binnen 48 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.
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02 Bij calamiteiten, zoals deze door de directie worden gemeld, dient de aannemer binnen 3 uur op de locatie
aanwezig te zijn met het door de directie afgeroepen personeel en materieel.

03 De afroep door de directie kan telefonisch dan wel schriftelijk worden gedaan.

04 De aannemer dient 6 dagen per week, van maandag t/m zaterdag, tijdens werktijden van 07:00 uur tot 18:00 uur
personeel beschikbaar te hebben voor het uitvoeren van werkzaamheden zoals genoemd onder lid 2. In
voorkomende gevallen kan doorwerken tot maximaal 22:00 uur worden vereist.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
012201 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

03 1In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard.
De aannemer zorgt dat de personen die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden
gerichte werkinstructie(-s) hebben ontvangen van de te nemen maatregelen opgenomen in het
ecologisch werkplan/ plan van aanpak conform artikel 01 22 03 lid 01 ter bescherming van
aanwezige of aangetroffen beschermde flora en fauna in het werk.
de te nemen maatregelen opnemen in een ecologisch werkplan, op te stellen volgens
bestekspost 881030

05 In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard.
Onder "aantoonbaar erkende deskundigheid" wordt verstaan een "ter zake kundige" die voldoet
aan de deskundigheidscriteria opgesteld door het ministerie van EZ:
HBO of universitaire opleiding met zwaartepunt (Nederlandse) ecologie of
Werkzaam als ecoloog bij een adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus.

06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.
Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten onverwacht worden
aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige (zie
artikel 01 22 01 lid 03 wat onder een ter zake kundige wordt verstaan), ter plaatse van de
betreffende biotoop geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Zover de werkzaamheden zijn
gepland binnen het voortplantingsseizoen van aangetroffen beschermde soorten kan er niet
gewerkt worden.
Wanneer het plantechnisch niet mogelijk is de betreffende biotoop intakt te laten, zullen de
betreffende beschermde soorten worden verplaatst naar geschikte biotopen in de nabijheid van
het werk en die biotopen dinen tenminste vijf jaar, onaangetast blijven. De verplaatsing wordt
begeleid door een ter zake kundige. (zie artikel 01 22 01 lid 03 wat onder een ter zake kundige
wordt verstaan)

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.
Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten of broedvogels onverwacht
worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige
(zie artikel 01 22 01 lid 05 wat onder een ter zake kundige wordt verstaan), de nadere aanpak
worden bepaald. De biotoop van de aangetroffen beschermde soort zal tot die tijd worden
gemarkeerd zodat deze niet wordt aangetast. Mogelijk moet een ontheffing volgens hoofdstuk 5
van de Wet Natuurbescherming, aangevraagd worden.

012203 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
0123 COMMUNICATIE
01 2302 BOUWVERGADERINGEN
01 Ten behoeve van afstemming met de aannemer belegt de directie bouwvergaderingen. Deze
bouwvergaderingen zullen periodiek plaats vinden.
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het bijwonen van deze bouwvergaderingen.
012303 ALGEMEEN
01 Indien er een wijziging cq. verschuiving plaats vindt in het algemeen tijdschema en/of planning
en/of gedetailleerd werkplan en/of kwaliteitsplan betreffende uitvoering van werkzaamheden, dient
de aannemer dit minimaal 7 kalenderdagen voor dat de wijziging cqg. verschuiving wordt uitgevoerd

de directie op de hoogte te stellen. Deze termijn is benodigd voor de opdrachtgever om tijdig met
derde(n) te kunnen communiceren.
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BEELDKWALITEIT
ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 01.24.02 van 'de Standaard' geldt:

Paragraaf 01.24 van dit bestek heeft betrekking op de beeldkwaliteit posten van deel 2.2, met de eenheid "week",

met uitzondering van de moment gebonden beeldkwaliteit posten als bestekspostnummers
MEETLOCATIES

In afwijking op artikel 01.24.04 lid 01 van 'de Standaard' geldt:
De directie bepaalt de meetlocatie(s) voor opname(s).

AANVANG WERK

In aanvulling op artikel 01.24.04 van 'de Standaard' geldt:

Indien voldaan wordt aan het in artikel 01.24.05 lid 04 gestelde, moet de aannemer binnen 12
weken na start werk op alle meetlocaties voldoen aan de bestekseisen.

In deze periode vindt uitsluitend korting conform artikel 01.24.09 plaats als en voor zover de
kwaliteit lager is dan bij de in artikel 01.24.05 lid 02 genoemde opneming.

BENODIGDE BOUWSTOFFEN

In afwijking op artikel 01.24.06 lid 03 van 'de Standaard' geldt:

Het leveren van de bouwstoffen welke nodig zijn om aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau te
kunnen voldoen geldt als bijbehorende verplichting. Leveringskosten dienen bij de eenheidsprijs
van besteksposten met de eenheid week te zijn inbegrepen.

OPNEMING

In afwijking op artikel 01.24.08 lid 02 van 'de Standaard' geldt:

Per meetronde wordt voor de niet moment gebonden beeldkwaliteitsposten ten minste 10% van
het totaal aantal meetlocaties opgenomen. Het aantal op te nemen meetlocaties bedraagt ten
hoogste 100.

De resultaten van de opneming worden vastgelegd in een online monitoringssysteem en
eventueel in een excel-sheet. De opdrachtgever biedt de aannemer de gelegenheid de
monitoring via internet te raadplegen, zodat hij schouwresultaten kan verifiéren en feitelijk
onderbouwd bezwaar kan maken tegen onjuiste resultaten.

In afwijking op artikel 01.02.02 lid 01 van 'de Standaard' geldt:
De opneming als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012, geschiedt door gecertificeerde
'Inspecteur beeldkwaliteit'.

In afwijking op artikel 01.02.02 lid 02 van 'de Standaard' geldt:

De opneming per betalingstermijn vindt voor de niet moment gebonden beeldposten wekelijks (4 maal per

betalingstermijn) plaats.
INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN
BEGRIPPEN

Te verstaan is onder:

1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;

2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op
technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

DOELGROEP

Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het
Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een
uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder
arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet,
niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

SOCIALRETURNVERPLICHTING
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De aannemer moet bij de uitvoering van het project € 80.000 inzetten voor social return.

In afwijking op het gestelde in artikel 01.26.03 lid 01 geldt:
De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5% van de totale opdrachtsom
inzetten voor social return.

Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting

De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde
personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting

Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in
dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden

Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke
tarieven.

Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van
invulling van de overeengekomen social-returnverplichting

De verantwoording van de Social Return verplichting wordt gerapporteerd door de aannemer
in het rapportage- & monitoring systeem WIZZR. Het Codrdinatiepunt Social Return verstrekt
hiervoor de benodigde toegangscode tot het monitorings systeem WIZZR

Na gunning van de opdracht dient de aannemer binnen 2 weken contact op te nemen met het
Codrdinatiepunt Social Return.

Samen met de aannemer stelt het Codrdinatiepunt Social Return vervolgens een plan van aanpak
op om de Social Return invulling concreet te maken en worden afspraken gemaakt m.b.t. de wijze
en de timing van rapporteren.

Voor de invulling wordt gebruik gemaakt van de Prestatietabel Social Return gemeente Almere
2020 (zie bijlage ##). Voor de invulling van de social-returnverplichting kan de aannemer een
beroep op het Codrdinatiepunt Social Return van de gemeente Almere, die de aannmer in contact
kan brengen met diverse leveranciers van kandidaten

Op deze manier is snel duidelijk of het Codrdinatiepunt Social Return en de verschillende
leveranciers van kandidaten kunnen leveren. Mocht dat niet lukken, dan wordt in overleg met de
opdrachtnemer naar andere creatieve manieren gezocht om de Social Return ingevuld te krijgen.

Codrdinatiepunt Social Return
Wouter Reekers en Sander Kraaij
Emailadres: socialreturn@almere.nl
Tel Wouter Reekers: 06 31966356
Tel Sander Kraaij: 06 55467732

KORTING

De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de
aannemingssom ter hoogte van maximaal 125% van het door de aannemer niet ingevulde deel van de
social-returnverplichting

Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de
aannemer niet kan worden toegerekend.

INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER

Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in
dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in
het kader van social return.

De aannemer stelt in overleg met het Codérdinatiepunt Social Return zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 1 maand na gunning van de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de
social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn
gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar
beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de
aannemer mee.
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05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de
social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste
aangegeven:

- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;

- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen (zie bijlage ##;
Prestatietabel Social Return gemeente Almere.

- welke training en/of opleiding in de kandidaten wordt geinvesteerd;

- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.

01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

08 Voor de invulling van de social-returnverplichting kan de aannemer een beroep doen op het
Codrdinatiepunt Social Return van de gemeente Almere, die de aannemer in contact kan brengen
met diverse leveranciers van kandidaten (bijv. gemeente, UWV, school enz.)

09 De aannemer stelt in overleg met het Codrdinatiepunt Social Return zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 1 maand na gunning van de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de
social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie

10 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn
gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien

11 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar
beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de
aannemer mee.

12 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de
social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste
aangegeven:

- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;

- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen (zie bijlage;
Prestatietabel Social Return gemeente Almere.

- welke training en/of opleiding in de kandidaten wordt geinvesteerd;

- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.

01 27 ONDERAANNEMING
012701 ALGEMEEN

01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Als de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij,
voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer.

02 1In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
In verband met paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden
afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de situaties als bedoeld in artikel 7.7.1 en 7.7.2 van het
ARW 2016 en één van de criteria van toepassing is conform par. 2.3 van de notitie Groslijsten.

03 1In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Indien de opdrachtgever c.q. de directie aanwijzingen heeft dat een onderaannemer zich bevindt in
één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in lid 2, maar er onvoldoende informatie
beschikbaar is om de afwijzing te motiveren, dan kan door de opdrachtgever advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen
door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)). De onderaannemer over wie advies is gevraagd, wordt
over de inhoud van dat advies geinformeerd.

01 28 KORTINGEN / VERREKENINGEN
012801 VERREKENINGSMETHODE WIJZIGING IN VERVOERSAFSTEND
01 1In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Als wijzigingen van de plaats van een depot of van een aangegeven vervoersafstand optreden,

wordt de grotere of kleinere vervoersafstand verrekend tegen een prijs van € 0,26 per m3 c.q. 2 ton
per kilometer. De afstand tussen de plaats van verwerking en de plaats waar het materiaal wordt
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ontleend, wordt gemeten langs de kortste weg, afgerond op een veelvoud van 100 meter.
Verrekening gebeurt gelijktijdig het verschijnen van de betalingstermijnen.

KORTINGEN BRANDKRANEN EN DRAINAGE

Voor elke keer dat de directie constateert dat brandkranen en/of drainagepotten niet bereikbaar zijn
wordt een korting toegepast van € 1.500,-- per brandkraan en € 500,-- per drainagepot.
Deze korting wordt zoals aangegeven in paragraaf 42, lid 5 en 6 van de UAV 2012 verhaald

DUURZAAMHEID ALGEMEEN
MOBIELE MACHINES

De in te zetten mobiele werktuigen voldoen tenminste aan de volgende Fasenormen:
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm V;
- 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm V;
- 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm V.

Mobiele machines dienen, indien gebruik makend van een dieselmotor, gebruik te maken van brandstof welke
voldoet aan de (N)EN 15940 norm (HVO)

Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de
machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde
eis.

MOBIELE WERKTUIGEN EN HANDGEREEDSCHAP

Alle voor het werk benodigde kleine mobiele en stationaire werktuigen en handgereedschap tot 19 kW (25 pk)
dienen elektrisch te zijn.

Voor het opladen van het in lid 01 genoemd elektrisch materieel mag uitsluitend 100% groene stroom gebruikt
worden, tenzij dit onderbouwd niet mogelijk is

WET KETENAANSPRAKELIJKHEID EN WET AANPAK SCHIINCONSTRUCTIES
WET KETENAANSPRAKELIJKHEID EN WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer houdt zich bij het verrichten van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op
het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van het
werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard':
De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard':

De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever toegang tot de in lid 03
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte
arbeid ten behoeve uitvoering van de overeenkomst.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:

De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen
(onderaannemers etc.) waarmee hij contracten aangaat ten behoeve uitvoering van de
overeenkomst en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort
opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve uitvoering van
de overeenkomst.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:

Boetes die voortvloeien uit het niet nakomen van wet- en regelgeving op het gebied

van arbeidsvoorwaarden en de cao als mede de boetes die voortvloeien uit de Wet keten
Aansprakelijkheid komen voor rekening van de aannemer. De opdrachtgever heeft ter zake van het
voorgaande recht van verhaal op de aannemer, indien zich een situatie als bedoeld in artikel
7:616d BW voordoet.

25-02-2025
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In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Een door de rechter opgelegde betaling van het verschuldigde loon kan, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 7:616d BW, worden verhaald op de aannemer

WET ARBEID VREEMDELINGEN
WET ARBEID VREEMDELINGEN

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn
met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van
vreemdelingen en dient de aannemer deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens
voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV
gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor
eventuele boetes die hem in het kader van de WAV worden opgelegd. Dit betekent dat eventuele
boetes zullen worden verhaald op de aannemer.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Indien voor het laten verrichten van arbeid door betrokkene een tewerkstellingsvergunning vereist
is, behoort het aanvragen daarvan tot de taak van de aannemer.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:

De aannemer zal, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 Wav, van elke vreemdeling als
bedoeld in de Wav een kopie overleggen van een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1,
eerste lid onder 1 tot en met 3, van de Wet op de identificatieplicht, ongeacht of betrokkene over
een tewerkstellingsvergunning beschikt. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de Directie
UAV over alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze Overeenkomst ten
behoeve van de opdrachtgever aanvangt.

De opdrachtgever controleert deze en behoudt deze kopie voor zijn administratie.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:

Bij elke bespreking met de Directie UAV in het kader van een reguliere bouwvergadering, zorgt de
opdrachtgever ervoor dat de tewerkstelling van vreemdelingen op het werk, wordt geagendeerd.
Daartoe legt de aannemer tijdens de eerstvolgende bespreking een lijst over aan de Directie UAV
van alle op het werk aanwezige personen en een kopie van hun identiteitsbewijzen. Eveneens legt
de aannemer een lijst over van diegenen die over een tewerkstellingsvergunning dienen te
beschikken, alsmede hun tewerkstellingsvergunning in kopie. De opdrachtgever behoudt deze
kopieén gedurende 5 jaren voor zijn administratie.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:

De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd tot het onaangekondigd uitvoeren van controles ter
zake, waar en op welk tijdstip dan ook, de identiteit vast te stellen, de echtheid en geldigheid van
het identiteitsbewijs van de betrokken functionaris(sen) vast te stellen en zonodig melding te
maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke) overtreding van de Wav. De aannemer
zal de betrokken personeelsleden verplichten aan deze controles mee te werken. De
opdrachtgever maakt een kopie van het betreffende identiteitsbewijs, zulks met inachtneming van
het geen hierover is bepaald in de Wav.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:

Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel
volledig en onverkort aan de onderaannemer eveneens op, inclusief de verplichting deze op zijn
beurt weer op te leggen aan eventuele subonderaannemers, onverminderd zijn eigen
verantwoordelijkheid voor de naleving van de Wav.

In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:

Aan de opdrachtgever opgelegde boetes wegens het door de aannemer in strijd met de Wav
inzetten van een of meer vreemdelingen, zullen door de aannemer volledig en op eerste verzoek
aan de opdrachtgever worden vergoed met een opslag van 50 %, ongeacht of de vreemdeling door
de aannemer zelf of door een (sub)onderaannemer is ingezet. De aannemer zal zich er niet op
beroepen dat de opdrachtgever tegen de opgelegde boete rechtsmiddelen had moeten

aanwenden.

In aanvulling op hoofstuk 01 van 'de Standaard' geldt:

De opdrachtgever behoudt zich bij herhaalde overtreding door de aannemer en/of een
(sub)onderaannemer het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder
voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden, zonder dat
daardoor voor de aannemer enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, maar onverminderd het
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recht van de opdrachtgever op vergoeding van de door haar als gevolg hiervan geleden schade.

09 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Ter uitvoerige informatie en instructie over de correcte naleving van de bepalingen van de WAV
verwijst de opdrachtgever naar de site www.wetarbeidvreemdelingen.nl

22 GRONDWERKEN
220 GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 20 GROND- EN ZANDDEPOTS ALMERE

01 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Alle grond- c.q. zandtransacties dienen tenminste drie werkdagen van tevoren per fax of email
gemeld te worden bij de betreffende depotbeheerder. (Almere Poort, resp. Almere Hout)
- Het depot is alleen op werkdagen geopend van 07.00 -16.00 uur.
- Bij het betrekken / brengen van de grond dienen de nodige aanwijzingen van de betrokken
depotbeheerder stipt te worden opgevolgd.
- Transporten moeten worden aangemeld bij www.meldpuntbodemkwaliteit.nl
(Agentschap.nl van het Ministerie van Infrastuctuur en Millieu).
Een pdf van deze melding moet worden gezonden naar de directie.
- De aannemer heeft de wettelijke verplichting de wegen niet te vervuilen met grond en
ander materiaal.
Dit schoonhouden van de wegen na versmering en morsing moet gebeuren, indien de
directie dit noodzakelijk acht, met veeg-zuig combinatie.
De aanvraag om gebruik te maken van gemeentelijke depot(s) geschiedt middels een
meldingsformulier welk te verkrijgen is bij de directie.
De aanvrager geeft hierbij aan of het om zand dan wel grond gaat (separate aanvraagformulieren).

02 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Grond c.q. zand naar depot:
- Grond c.q. zand moet strikt gescheiden worden ontgraven, vervoerd en op de
respectievelijke grond- of zanddepots te worden verwerkt.
- Nadrukkelijk is bepaald dat elke aannemer, als niet anders is overeengekomen, zijn
grond direct moet verwerken op een plaats die door de beheerder is aangewezen.
- Dit houdt concreet in: zand c.q. grond opdraaien tot een hoogte van minimaal 3 m
aansluitend op eerdere storten waarbij een redelijke vlakheid van de bovenkant van het
stort wordt nagestreefd.
- Het bovengenoemde is van toepassing op alle bestekken van de gemeente, in alle
gevallen is de beheerder aanspreekpunt. Bij meer langdurige werken moet men per keer
c.g. regelmatig melden bij de beheerder zodat de beheerder kan overzien wie van het
depot gebruik maakt.
- Graszoden dienen gefreesd te worden aangeleverd.
- De melding van de hoeveelheid te brengen grond geschiedt in vaste m3's (in het werk
gemeten).

03 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Grond c.q. zand van depot:
- Het is de aannemer niet toegestaan andere dan hen toegewezen plaatsen op de depots
te benutten. De ontgravingen op het depot dienen aansluitend op eerder uitgevoerde
ontgravingen te geschieden. Eigen initiatieven worden niet getolereerd.

04 1In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Bodemverontreiniging:
- Alleen niet-verontreinigde grond c.q. zand mag in het depot verwerkt worden.
- Voor het ontgraven, vervoeren en verwerken van verontreinigde grond gelden de
bepalingen van het Besluit bodemkwaliteit en de Wet Bodembescherming.

05 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Doorverkoop:
- De doorverkoop en levering aan derden van grond c.q. zand zonder vooroverleg met de
beheerder is niet toegestaan!
- De grond c.q. zand moet uitsluitend worden gebruikt voor het doel als in de aanvraag
vermeld.

06 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
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AL2024-1811 ALMERE RAAMOVEREENKOMST SPORTVELDEN PERCEEL STAD Bladnr. 74 van 75

d.d. 11-01-2025 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-02-2025

Direct hergebruik:

- Het direct hergebruik van grond c.q. zand uit de diverse bouwprojecten is slechts
toegestaan na overleg met de depotbeheerder, e.e.a. wordt gezien als afwijking van
contract of bestek.

In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:

Schoonhouden rijroute:

- De wegbeheerder, dit kan een andere persoon zijn dan de depotbeheerder, kan eisen dat
de rijroute dagelijks of als noodzakelijk, meerdere malen per dag, zorgvuldig wordt
gereinigd door middel van een mechanisch aangedreven rolbezem of veegzuigbezem.

Deze benodigde; maatregelen, in te zetten materieel dienen bij de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen en wordt gezien als een bijbehorende verplichting van aannemer.

- De aanvrager van de transactie moet er op toe zien dat de openbare wegen ten gevolge
van het transporteren van de grond c.q. zand niet worden bevuild.

In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:

Sancties bij in gebreke blijven:

- Als blijkt, dat na aanzegging een aannemer zich niet aan de bovenvermelde voorwaarde

houdt, dan zullen de volgende maatregelen worden getroffen:

Op kosten van de veroorzaker worden passende maatregelen getroffen door de

beheerder. Dit geldt ook voor de gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen.

Bij herhaling vindt uitsluiting c.q. ontzegging van de toegang tot gronddepots en van gemeentelijke
werkzaamheden plaats.

In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:

De uitvoeringswijze van de werkzaamheden op de gemeentelijke depots, ontgravingsdiepte exacte
stort- en graaflocaties e.d., worden door de depotbeheerder aangegeven. Alle aanwijzingen van de
desbetreffende depotbeheerder moeten direct worden opgevolgd.

In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:

Bij transporten van zand en/of grond van en naar gemeentelijke depots moet de chauffeur in het
bezit zijn van een kopie van een ingevuld en door de depotbeheerder ondertekend aanvraagformulier.
GROENVOORZIENINGEN

GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN

INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten.zaaien/bezoden/beplanten/bezanden mag ten
hoogste 20 mm bedragen.

ALGEMEEN

De velden mogen alleen worden bereden met machines en tractoren waarvan de wieldruk en het profiel van de
banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in de velden ontstaan en de grasmat niet wordt
beschadigd.

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

VERWERKEN MATERIAAL

Te verwerken bezandingszand, dressgrond en meststoffen dienen gelijkmatig verdeeld te worden.

BEZANDEN

Het bepaalde in artikel 51.36.01 lid 1 t/m 3 van de Standaard 2015 is niet van toepassing. Het zand voor dressen
en bezanden dient te voldoen aan de normen van de NOC*NSF / ISA Sport.

Certificaten dienen minimaal 2 weken voorafgaand ter beschikking worden gesteld aan directie.

Extra aandacht zal moeten worden besteed aan de doelgebieden en die gedeelten die kapot gespeeld zijn

Het zand dient opgebracht te worden door middel van bezandingswagens op brede lage druk banden (gronddruk
bij maximale belasting 500 gram per cm2).

DOORZAAIEN

25-02-2025
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Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd na het inslepen van het zand.
Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd met een doorzaaimachine minimale rijafstand 35 mm.

De werksnelheid tijdens het in gebruik zijn van de doorzaaimachine dient zodanig te zijn, dat het gedeponeerde
zaad in de zode terechtkomt.

Delen die machinaal niet doorgezaaid kunnen worden, dienen in handkracht te worden doorgezaaid.
De aannemer dient kruislinks door te zaaien.
ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet voldoende aanslaan van het
gras zonder verrekening maatregelen nemen om een goede grasmat te verkrijgen.

De aannemer meldt opdrachtgever welke werkzaamheden aanvullend op de verleende opdracht noodzakelijk zijn
voor het aanslaan van gras.

Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte heeft bereikt van minimaal 50
mm.

De aannemer dient kruislinks in te zaaien.
VERTICUTEREN, WIEDEGGEN

Alle losse grasdelen, afgestorven grassen, mos en eventuele
'vilt'laag dienen uit de grasmat te worden verwijderd.

Het verticuteren/ wiedeggen dient gecombineerd te worden met vegen.

Tot de werkzaamheden behoort tevens het leegmaken van de opvangbak van de veegmachine.
Wiedeggen dient uitsluitend bij droge omstandigheden en voorafgaand het maaien te worden gedaan.
ROLLEN

Rollen niet uitvoeren onder natte omstandigheden

De rol dient uit meerdere delen te bestaan met een diameter van ca. 80 cm en afgeronde hoeken.
Het rollen dient te geschieden met een lage snelheid.

Tijdens het rollen dient de rijrichting te worden afgewisseld.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

STORT- OF ACCEPTATIEKOSTEN

Stort- of acceptatiekosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of erkende verwerker af te voeren
materialen zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENING

DRESSGROND

De dressgrond dient droog verwerkt te worden.

Dressgrond maximaal 1 dag in depot op locatie van verwerking laten liggen.
DRESSZAND / BEZANDINGSZAND

Het dresszand dient droog verwerkt te worden.

Dresszand maximaal 1 dag in depot op locatie van verwerking laten liggen.
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Behoort bij: AL2024-1811
Raamovereenkomst STAD

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AL2024-1811
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: AL2024-1811
Raamovereenkomst STAD
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 PERCEEL STAD REGULIER ONDERHOUD

10 OPRUIMINGSWERK

1010 Velden
101010 |Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 156,00 |F
101020 |Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 156,00 F

1011 Verhardingen (incl. verharde sportoppervlakten)
101110 |Beheersen fijn zwerfafval-verharding. week 156,00 |F

101120 |Beheersen grof zwerfafval-verharding. week 156,00 F
11 MAAIEN EN RUIMEN

1110  Maaien velden
111010 Beheersen grashoogte-voetbalveld. week 156,00 |F

1111 Maaien overig
111110 Beheersen grashoogte-voetbalveld. week 156,00|F

1112 Bijmaaien

111210 Beheersen grashoogte 1 zijdig langs hekwerken week 156,00 |F
111220 Beheersen grashoogte 2 zijdig langs hekwerken week 156,00 |F
111230 Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. week 156,00 F

1113 Maaien watergang
111310 |Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 3.579,00|F
111320 Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. m 3.579,00|F

1114  |Kort maaien sportveld
111410 Maaien sportveld. are 2.120,07|F

1120  Ruimen overtollig maaisel
112010 |Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. are 2.120,07|F

1121 Ruimen blad

112110 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen op sportvelden. |week 156,00|F
112120 |Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen op overig gras.. week 156,00 F
112130 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen op verharding. |week 156,00 F

1130 | Afsteken graskanten

113010 |Afsteken/afsnijden van graskanten langs verharding. m 15.786,00|F
113020 |Afsteken/afsnijden van graskanten langs beplanting. m 2.592,00|F
12 ONDERHOUD GRASMAT

1200  |Speelschade

120010 |Beheersen beschadiging-gras wedstrijd. week 156,00 F
120020 Beheersen beschadiging-gras training. week 156,00 |F
1210 Rollen

121010 |Rollen sportveld. are 4.240,14 F
1220  |Wiedeggen

122010 |Wiedeggen sportveld. are 4.240,14 F
122020 Verwerken gras vrijgekomen bij wiedeggen sportveld. are 4.240,14|F

1230  |Verticuteren
123010 \Verticuteren sportveld. are 2.120,07|F
123020 Verwerken verticuteersel vrijgekomen bij verticuteren sportveld. |are 2.120,07|F
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123030 |Verticuteren sportveld. are 6.360,21|F
1240  |Slepen
124010 |Slepen sportveld. are 4.240,14 F
1250 |Beluchten
125010 |Beluchten sportveld met procore beluchting. are 8.480,28 F
125020 Topbeluchten sportveld met rotoknife. are 8.480,80 F
13 BEMESTEN
130010 |Bemesten terrein. are 10.600,35|F

14 PLAAGDIER BESTRIJDING

1451 Nematoden

145110 |Inventariseren en vaststellen welke nematoden keer 6,00 F
145120 Verwerken nematoden op sportvelden. are 468,00 F
145130 |Codrdinatie beregening keer 6,00 F

1452 Mollen bestrijding
145210 Beheersen molshopen in gras week 156,00 F

145220 Bestrijding mollen week 156,00 |F

15 SPEELVELDINRICHTING

1500 |Doelen

150010 Opnemen en terugplaatsen wedstrijddoelen st 60,00 F
1510  |Belijning

151010 |Uitzetten veld. keer 36,00 F
151020 |Aanbrengen veldbelijning. keer 36,00 F

1520 Beregenen
152010 |Bedienen beregeningsinstallatie. keer 30,00 F

16 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

1600 | Onderhoud heestervakken
160010 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 |F

1610  Onderhoud boomspiegels
161010 |Beheersen onkruid-boomspiegel. week 156,00 F

17 KUNSTGRAS

1700 Voetbal kunstgras met kurk

170010 |Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 65.626,20 F
170020 Borstelen kunstgrassportveld. are 65.626,20 F
170030 Slepen en egaliseren kurkinfill. are 65.626,20 F
170040 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 7.291,80|F
170050 Verwijderen blad van kunstgrassportveld. week 156,00 F
170060 Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld. week 156,00|F
170070 Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld. week 156,00 |F
170080 |Schoonmaken schoonloop constuctie/matten. st 180,00 F
1720  Voetbal kunstgras Non-infill infill

172010 Borstelen kunstgrassportveld. are 2.281,80|F
172020 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 1.140,90 F
172030 Verwijderen blad van kunstgrassportveld. week 152,00 F
172040 Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld. week 152,00|F



RAW1475-150189 AL2024-1811 ALMERE RAAMOVEREENKOMST SPORTVELDEN PERCEEL STAD Bladnr. 4 van 10

d.d. 11-01-2025 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-02-2025 25-02-2025
BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
172050 |Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld. week 152,00 F
172060 |Schoonmaken schoonloop constuctie/matten. st 45,00|F

1730 Hockey kunstgras watervelden

173010 |Borstelen kunstgrassportveld. are 31.017,60 F
173020 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 3.446,40|F
173030 |Verwijderen blad van kunstgrassportveld. week 152,00 F
173040 |Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld. week 152,00|F
173050 |Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld. week 152,00 F
173060 |Schoonmaken schoonloop constuctie/matten. st 45,00|F
1740  |Hockey kunstgras zandingestrooid

174010 |Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 24.428,25 F
174020 Borstelen kunstgrassportveld. are 24.428,25 F
174030 Slepen kunstgrassportveld. are 24.428,25 F
174040 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 2.714,25|F
174050 Verwijderen blad van kunstgrassportveld. week 152,00|F
174060 Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld. week 152,00|F
174070 Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld. week 152,00|F
174080 |Schoonmaken schoonloop constuctie/matten. st 81,00 F
18 PLAYGROUNDS

1801  Playgrounds kunstgras met TPE infill

180110 |Verwijderen fijn zwerfafval. week 156,00 |F
180120 Verwijderen grof zwerfafval. week 156,00|F
180130 |Verwijderen blad van kunstgrassportveld. m2 43.128,00|F
180140 |Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 1.617,30 F
180150 |Borstelen kunstgrassportveld. are 1.617,30|F
180160 |Slepen kunstgrassportveld. are 1.617,30 F
180170 |Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 1.617,30|F
1802  |Playgrounds met zand-ingestrooid kunstgras

180210 |Verwijderen fijn zwerfafval. week 156,00 F
180220 |Verwijderen grof zwerfafval. week 156,00 |F
180230 |Verwijderen blad van kunstgrassportveld. m2 32.220,00 F
180240 |Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 1.208,25 F
180250 |Borstelen kunstgrassportveld. are 1.208,25 F
180260 Slepen kunstgrassportveld. are 1.208,25F
180270 |Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 1.208,25 F
2 PERCEEL STAD SPECIFIEK/GROOT ONDERHOUD

20 NATUURGRASVELDEN

200 MAAIEN

2000 Kort maaien

200010 Maaien sportveld. are 636,02 F
200020 |Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. are 636,02 |F
200030 |Maaien en ruimen sportveld. are 1.272,04|F
200040 |Controle werking beregeningssysteem keer 6,00 F
201 WIEDEGGEN

2010 |Wiedeggen van sportvelden

201010 |Wiedeggen sportveld. are 2.120,07|F
201020 |Verwerken gras vrijgekomen bij wiedeggen sportveld. are 2.120,07|F

202 VERTICUTEREN
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2020 Verticuteren van sportvelden

202010 |Verticuteren sportveld. are 2.120,07|F
202020 Verwerken verticuteersel vrijgekomen bij verticuteren sportveld. |are 2.120,07|F
202030 |Verticuteren sportveld. are 2.120,07|F

203 FIELDTOPMAKER

2030  |Sportvelden bewerken met de Fieldtopmaker
203010 |Affrezen toplaag sportveld 2cm diep. are 1.696,06 F
203020 |Affrezen toplaag sportveld 4 cm diep. are 424,01 F

204 DRESSEN

2040 Recyclingdressen en slepen van sportvelden

204010 Recyclingdressen sportveld. are 424,01 F
204020 Slepen sportveld. are 424,01 F
205 BELUCHTEN

2050  |Schudfrezen
205010 |Diepbeluchten sportveld (schudfrees) are 1.696,06 F

2051 Holle pennen
205110 Diepbeluchten sportveld (vertidrain holle pennen) are 1.060,04 F

2052  |Vaste pennen
205210 Diepbeluchten sportveld (vertidrain holle pennen) are 4.240,14 F

206 BEZANDEN

2060 |Bezanden
206010 [Bezanden sportveld. are 2.120,07|F

207 DRESSEN

2071 Dressen sportvelden
207110 Dressen sportveld. are 2.120,07 |F

208 ZAAIEN

2080 Inzaaien
208010 |Zaaien sportveld. are 2.120,07|F

2081 Doorzaaien
208110 Doorzaaien sportveld. are 4.240,14 F

21 ONDERHOUD DRAINAGESYSTEEM

210110 Doorspuiten drains van horizontale drainage (enkelvoudig) m 19.931,00|F
210220 |Doorspuiten drains van horizontale drainage (samengesteld) m 19.931,00|F
210330 [Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.200,00 | F

22 ONDERHOUD HEESTERVAKKEN

220110 [Beheersen overgroei-bosplantsoen. week 156,00 F
220220 Beheersen snoeibeeld-heesters. are 13,23 |F
23 KUNSTGRASVELDEN

2300  |Voetbal kunstgras met kurk
230010 |Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 1.458,36 F
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De-compacteren en egaliseren van de kurkinfill:
Slepen kunstgrassportveld.

Inspecteren.

Uitvoeren kleine reparaties.

Voetbal kunstgras non-infill infill
Inspecteren.

Uitvoeren kleine reparaties.

Hockey kunstgras watervelden

Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.
Inspecteren.

Uitvoeren kleine reparaties.

Hockey kunstgras zandvelden
Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.

Inspecteren.
Uitvoeren kleine reparaties.

PLAYGROUNDS
Inspecteren.
Uitvoeren kleine reparaties.

BEHEER VAN INSTALLATIES

Sportveldverlichting

Coodrdineren van werkzaamheden ten behoeve van
sportveldverlichting

Codrdineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van
sportveldverlichting

Inrichtingsmaterialen
Codrdineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van
inrichtingsmaterialen

Beregeningsinstallatie
Codrdineren van werkzaamheden ten behoeve van
beregeningsinstallaties

Codrdineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van
beregeningsinstallaties

Hekwerken

Codrdineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van
hekwerken

RENOVATIE VELDEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Speelveldinrichting

Verwijderen doelen

Verwijderen grondpotten doelen
Verwijderen grondpotten hoekvlaggen

Kabels en leidingen

Opsporen kabels en leidingen.

Graven proefsleuf t.b.v. NUTS

Graven proefsleuf t.b.v. verlichtingskabels
Graven proefsleuf t.b.v. drainageleidingen
Graven proefsleuf t.b.v. beregeningsleidingen
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Beregening
Vrijgraven en markeren kunststof putten t.b.v. afsluiters
Vrijgraven en neerklappen beregeningssproeiers

VERWIIJDEREN GRASMAT
Affrezen toplaag sportveld.

CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN TOPLAAG
Frezen.

Spitten of ploegen.

Cultivateren.

Verdichten grond.

Egaliseren met bovenhouden bovengrond.

Egaliseren met bovenhouden bovengrond na het aanbrengen

van drainage

Verschralen sportveld, laagdikte 2 cm.
Verschralen sportveld, laagdikte tot 6 cm.
Bemesten terrein.

Bemesten terrein met aardachtige meststof.
Frezen.

Spitten of ploegen.

Cultivateren.

Verdichten grond.

Egaliseren met bovenhouden bovengrond.
Bemesten terrein.

Zaaien.

Vrijgraven en op hoogte plaatsen van beregeningssproeiers

DRAINAGE

HOOFDDRAIN

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Aanvullen sleuf.

Leveren grond.

Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.
Leveren kunststoffen, verzamelput met 2 aansluitingen
Leveren kunststoffen, verzamelput met 1 aansluiting.
Aanbrengen PVC-buis.

Leveren kunststoffen.

Aanvullen sleuf.

SUBDRAINAGE

Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage.
Aanbrengen drains voor horizontale drainage, 65mm.
Aanbrengen drains voor horizontale drainage, 65mm blind.
Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage, 65mm
Aanbrengen drains voor horizontale drainage, 80mm.
Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage, 80mm
Aanvullen sleuven voor horizontale drainage.

Verdichten en afwerken van drainagesleuven

Doorsteken drains van horizontale drainage.

ONDERHOUD
Maaien sportveld.

WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD T.B.V.
RENOVATIES

OPSTELLEN PLANNING RENOVATIEVELDEN
Opstellen renovatieplanning
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OMSCHRIIVING

AFSTEMMING ONDERHOUD RENOVATIEVELDEN
Opstellen onderhoudsplaning

OVERIGE

STORTKOSTEN

Storten van organisch afval
Organisch materiaal vervoeren, gras en blad.

Organisch materiaal vervoeren, onkruid.
Organisch materiaal vervoeren, slootvuil.
Organisch materiaal vervoeren, snoeiafval.

Storten van afval
Zwerfvuil vervoeren.
Veegvuil vervoeren.

Storten van grond vrijgekomen bij fieldtoppen
Grond ontgraven uit ophoging.

Grond vervoeren (afv. Grondbank Almere Poort)
Grond vervoeren (afv. Grondbank Almere Hout)

Storten van grond vrijgekomen bij aanleggen drainage
Grond ontgraven uit depot

Grond vervoeren (Grondbank Almere Poort)

Grond vervoeren (Grondbank Almere Hout)

LEVERANTIES

Meststoffen regulier onderhoud
Leveren van meststoffen (NPK 16-4-8+2Mg0O+0,5Fe)

Leveren van meststoffen (NPK 10-0-15+2Mg0+0,5Fe)
Leveren van meststoffen (Kieseriet)

Meststoffen renovaties

Leveren van meststoffen (NPK 18-4-3)

Leveren van meststoffen (NP 4-30)

Leveren van meststoffen (NPK 6-3-20 + 3% MgO en 0,1 Fe)
Leveren van wormenmest

Graszaad

Leverantie graszaad type SV7

Leverantie graszaad type SV100
Leverantie graszaad type veldbeemdgras

Nemathoden

Levrantie nematoden engelingen mei- en junikever
Levrantie nematoden overige engelingen

Levrantie nematoden emelten

Verschralingszand
Leveren grond t.b.v. onderhoudsbezandingen.

Leveren grond t.b.v. renovaties.

Drainagezand
Leveren grond.

Dressgrond
Leveren grond.
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88 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

880 OPSTELLEN JAARPLANNING

880010 |Opstellen onderhoudsplanning per jaar voor de uitvoering van  |keer 1,00 F
het sprcialistisch onderhoud.
880020 |Afstemming met de toezichthouder van de gemeente Almere keer 12,00 F

881 INSPECTIERONDE SPORTCOMPLEX
881010 Inspectieronde sportvelden keer 12,00 F
881020 |Inspectieronde sportvelden wekelijks week 52,00 F

882 ECOLOGISCH WERKPLAN

882010 |Inventariseren fauna, verkennend. keer 6,00 F
882020 |Inventariseren flora. keer 6,00 F
882030 |Opstellen ecologisch werkprotocol keer 6,00 F
882040 |Markeren fauna rust- en verblijfplaats. st 12,00 F
882050 |Markeren groeiplaats of zaadbank. st 12,00 F

883 ADMINISTRATIEF**
883010 |Administratie voeren in beheer app week 104,00 F

884 CALAMITEITEN

884010 |Inzetten werknemer. uur 40,00 F
884020 [Beschikbaar houden werknemer week 156,00 F

SUBTOTAAL



RAW1475-150189 AL2024-1811 ALMERE RAAMOVEREENKOMST SPORTVELDEN PERCEEL STAD Bladnr. 10 van 10

d.d. 11-01-2025 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-02-2025 25-02-2025

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL
9 STAARTPOSTEN
91 KORTING
919990 |Korting % F
92 UITVOERINGSKOSTEN
929990 |Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 |Algemene kosten % F
94 WINST EN RISICO
949990 |Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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