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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Almere                 
Postbus 200
1300 AE Almere

Bezoekadres:
Afdeling buitensportaccommodaties
Topsporthal 
Pierre de Coubertinlaan 4
1362 LB ALMERE

02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door een door de opdrachtgever in de opdrachtbrief aan te wijzen persoon of personen.

03 LOCATIE

Perceel Stad
- Klein Brandt Sportpark 7, 1312 AW Almere;
- Rie Mastenbroeksportpark, 1314 AZ Almere;
- Sportpark Annapark, 1324 KE Almere;
- Playground Stedewijk, p.a. Kampenweg 7, 1324 SB Almere.

Perceel Buiten
- Sportpark Polderkwartier,  1333 NA Almere;
- Sportpark Buitenhout, Trekweg 71, Almere;
- Playground Evenaar, Evenaar 1336, Almere;
- Cruijffcourt Wipmolenweg, Molenbuurt, 1333 EC Almere.

Perceel Haven/Poort
- Sportpark de Marken 8, 1355 ES Almere;
- Sportpark De Laren, Meerveldstraat 54, 1359 HZ Almere;
- Schoolsportveld Poort, Elementendreef;
- Playground en powerhill Cascadepark, Arthurstraat, 1363 DA Almere;
- Skillsgarden Haven, Parkwerf 138, 1354 EB Almere;
- Playground Kimwierde, Kimwierde, 1353 DL Almere.

Het is mogelijk dat een perceelaannemer werkzaamheden uit voert in een ander perceel wanneer de betreffende 
aannemer van het andere perceel de betreffende werkzaamheden niet uit kan voeren. De werkzaamheden vallen te 
allen tijde binnen de gemeente Almere.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk betreft een zgn. "raam" bestek waarbij de werkzaamheden via deelopdrachten worden uitgevoerd
en bestaat in hoofdzaak uit:
a. Regulier onderhoud sportparken en playgrounds;
b. Specifiek en groot onderhoud sportvelden en playgrounds;
c. Renovatie natuurgrasvelden.
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05 TIJDSBEPALING

1. De RAW-raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van  3 jaren.
De opdrachtgever heeft het recht de RAW-raamovereenkomst eenzijdig met 2 jaren te verlengen.
De opdrachtgever zal minimaal 3 maanden voor het einde van de RAW-raamovereenkomst schriftelijk kenbaar 
maken aan de aannemer of gebruik gemaakt wordt van de verlenging.
 
2. De directie kan, in overleg met de aannemer, voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen
deze onderdelen gereed moeten zijn. Deze onderdelen en termijnen worden door de directie schriftelijk
aan de aannemer bevestigen.

4. De korting bedoeld in par. 42. lid 2 van de UAV 2012 is van toepassing op alle genoemde data en
termijnen in de hiervoor genoemde leden van deze paragraaf.
Het bedrag van de korting bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt per dag:

vijfhonderd euro (€ 500,--)

6. De opdrachtgever stelt geen onderhoudsplanning op, maar geeft aan wanneer de velden vrij gegeven worden 
voor het groot onderhoud. De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden conform de planning uit te voeren. In 
afwijking van de door de opdrachtgever aangeleverde onderhoudsplanning kan de directie één of meerdere 
bewerkingen afroepen. De aannemer dient binnen 5 werkdagen met de uitvoering deze bewerking te zijn gestart. 

7. Het groot onderhoud inclusief herstellen en inzaaien doelgebieden, herstellen overige speelschades en doorzaaien 
van de voetbal trainingsvelden dient uiterlijk op 30 mei van het onderhoudsjaar te hebben plaatsgevonden. 
Aanpassingen op deze planning uitsluitend in overleg met de opdrachtgever. 

8. Het groot onderhoud inclusief herstellen en inzaaien doelgebieden, herstellen overige speelschades en doorzaaien 
van de voetbalvelden dient uiterlijk op 15 juni van het onderhoudsjaar te hebben plaatsgevonden.  Aanpassingen op 
deze planning uitsluitend in overleg met de opdrachtgever. 

9. Betreffende lid. 5 en 6, de gemeente geeft 2 maanden van te voren aan welk veld in aanmerking komt voor deze 
werkgangen. De aannemer mag 2 weken uitvoeringstijd rekenen. Na het gereed komen van de werkzaamheden is 
het veld 9 weken niet in gebruik. De aannemer dient hierop zijn planning te maken.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht:
- 3 maanden voor onderhoudswerkzaamheden;
- 6 maanden voor renovatiewerkzaamheden.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard. 

15 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN: SOCIAL RETURN

Social Return betekent "iets teruggeven aan de samenleving". Als gemeente vinden wij het belangrijk dat iedereen 
mee kan doen in de samenleving en perspectief heeft op werk en inkomen naar vermogen.
Van de opdrachtnemer eist de gemeente dan 5% van de totale opdrachtsom (excl. BTW) is het kader van Social 
Return wordt aangewend.

Voor de invullen van Social Return wordt verwezen naar paragraaf 01.26 van deel 3 van deze raamovereenkomst. 
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Perceel Almere Stad
AS_1.2_10.1 Klein Brandt voetbal d.d. 26-11-2024
AS_1.2_10.2 Klein Brandt hockey d.d. 27-09-2024
AS_1.2_10.3 Klein Brandt handbal en jeu de boules d.d. 26-11-2024
AS_1.2_20.1 Rie Mastenbroek voetbal d.d. 26-11-2024
AS_1.2_30.1 Annapark voetbal d.d. 04-12-2024
AS_1.2_40.1 Playground Stedewijk d.d. 26-11-2024

Perceel Almere Buiten
AB_3.4_10.1 Playground Wipmolenweg d.d. 26-11-2024
AB_3.4_20.1 Polderkwartier voetbal d.d. 04-12-2024
AB_3.4_30.1 Buitenhout hockey d.d. 04-12-2024
AB_3.4_40.1 Playground Evenaar d.d. 25-11-2024

Perceel Haven Poort
AH_5.6_10.1 De Laren handbal d.d. 26-11-2024
AH_5.6_20.1 De Marken american football d.d. 07-05-2024
AH_5.6_20.2 De Marken voetbal d.d. 16-10-2024
AH_5.6_30.1 Skillsgarden Haven d.d. 26-11-2024
AH_5.6_30.2 Skillsgarden Kimwierde d.d. 26-11-2024
AH_5.6_40.1 Schoolsportveld Poort d.d. 26-11-2024
AH_5.6_50.1 Playground Cascadepark d.d. 25-11-2024
AH_5.6_50.2 Powerhill Cascadepark d.d. 25-11-2024

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1. Voor de onderdelen regulier en specifiek/groot onderhoud geldt: 
het werk betreft het totale sportpark inclusief 1 meter aan de buitenzijde rondom de terrein afscheiding zoals 
aangegeven op de tekeningen.

2. Voor de onderdelen renovatie natuurgrasvelden geldt:
De aannemer is verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten) op basis van, in de 
omgeving van het werk aanwezige, meetpunten.  

Afmetingen zijn en worden aangegeven in meters, hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van 
het N.A.P., tenzij anders aangegeven. De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de 
bestekstekeningen aangegeven. De op de tekeningen ontbrekende maten worden in overleg met de directie 
vastgesteld.

Peilen en hoogtes worden per deelopdracht renovatie door de opdrachtgever ter beschikking gesteld

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Voor de onderdelen regulier en specifiek/groot onderhoud:
- Na het leveren van het verschralingszand en voordat het verwerken van het verschralingszand start;
- Vlakteligging voor het inzaaien en/of doorzaaien van het veld tijdens het zomeronderhoud.

2. Voor de onderdelen renovatie natuurgrasvelden:
- Na het leveren van het verschraling- en/of drainagezand en voordat het verwerken van het verschraling- of 
drainagezand start. 
- Na het aanbrengen van het drainagezand op de drainage en de sleuven zijn verdicht en op de juiste hoogte 
zijn afgewerkt. 
- Na het verwerken van het verschralingszand tijdens renovaties en voordat de volgende bewerking wordt 
gestart;
- Na het mengen van het verschralingszand tijdens renovaties en voor de volgende bewerking wordt gestart;
- Vlakteligging voor het inzaaien en/of doorzaaien van het veld tijdens renovatiewerkzaamheden; 

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om tijdens slechte weers- en/of terreinomstandigheden het werk stil 
te leggen of niet te laten starten. 
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04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot de RAW-raamovereenkomst:
- Staat met hoeveelheden sportparken;
- Veiligheids- en Gezondheidsplan, d.d. **-**-****;
- CAR Polis en Voorwaarden; 
- SRIO-prestatietabel;
- SROI-uitvoeringsvoorwaarden;
- Handboek bomen;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Formulier t.b.v. Plan omgaan vrijkomende materialen;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
- Overzicht velden, veld type, kunstgras type, lichtmasten/armaturen per veld.

05 WERKTERREIN

In aanvulling op paragraaf 15 van de UAV 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein zich bevindt op de
dag van inlichtingen in de RAW-raamovereenkomst aangeduid als "bestaande toestand/situatie".

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid,
bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van
het werk.
De te volgen route voor aan- en afvoer van materialen materieel dient te geschieden in overleg met en 
ter goedkeuring van directie. De aansluitende wegen dienen ten alle tijde bereikbaar te blijven voor Hulpdiensten.
Op ieder sportpark is een MAVO garage aanwezig voor eventuele opslag van materialen en handgereedschap.

06 GEMEENTELIJKE STORTLOCATIE

Adres(sen) gronddepot(s):
- depot Nobelhorst in gebied 5Z6, betreft halen en brengen kleiachtige grond en zand;
- depot Poort aan de Electronweg - Wim van Estpad in gebied 4C5, betreft het brengen en halen van
kleiachtige grond en het brengen van zand
Contactpersoon depotbeheerder:
Joey Royer
jrroyer@almere.nl
06 - 37 54 16 82

07 KWALITEITSCATALOGUS OPENBARE RUIMTE 2023 (KOR)

In dit bestek zijn een aantal beeldbestekposten opgenomen. In deze posten wordt er verwezen naar de 
Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 afgekort als KOR. 
De kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 is tegen betaling van EUR 182,- excl. BTW  verkrijgbaar bij de Stichting 
CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl

08 RESULTAATSVERPLICHTING

1. De in het bestek vermelde resultaatsverplichtingen zijn als fictieve hoeveelheden aangegeven deze zijn uitsluitend 
ter informatie.
2. Het bepaalde in paragraaf 38 en 39 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

09 NATUURBESCHERMINGSWET

De opdrachtgever beschikt niet (of onvolledig) over informatie betreffende het voorkomen van vaste rust- en/
of verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten binnen de werkgrenzen van dit bestek. De
aannemer moet deze voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden laten inventariseren volgens
bestekspostnummer 881010 en 881020
Bij onderhoudscontracten in het kader van bestendig beheer kan inventariseren ook direct voorafgaand
aan de werkzaamheden, afspraken vastleggen in werkprotocol
Onvoorziene natuurwaarden tijdens werkzaamheden:
Indien onverwacht beschermde flora en of fauna worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, dient
te worden gehandeld volgens 01 22 01 lid 07 in deel 3 van dit bestek

www.crow.nl
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 PERCEEL STAD REGULIER ONDERHOUD

10 OPRUIMINGSWERK

1010 Velden

101010 501504 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 156,00 F

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn

Betreft: het verwijderen van fijn- zwerfvuil op sportvelden en
overige gras voorafgaande aan elke maaibeurt.

Grastype: natuurgras sportvelden

1 Te onderhouden oppervlakte are 1.056,12 I

2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

4 Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

101020 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 156,00 F

Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof

Betreft: het verwijderen van grof- zwerfvuil op sportvelden en
overige gras voorafgaande aan elke maaibeurt.

1 Te onderhouden oppervlakte are 1.056,12 I

2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

4 Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

1011 Verhardingen (incl. verharde sportoppervlakten)

101110 501505 Beheersen fijn zwerfafval-verharding. week 156,00 F

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn

Betreft: het verwijderen van fijn zwerfvuil op verhardingen op het
sportpark alsmede de verharde sportvelden

1 Te onderhouden oppervlakte are 503,57 I

2 Kwaliteitsniveau A

1 Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag

4 Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

101120 501517 Beheersen grof zwerfafval-verharding. week 156,00 F

Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof

Betreft: het verwijderen van grof zwerfvuil op verhardingen op
het sportpark alsmede de verharde sportvelden

1 Te onderhouden oppervlakte are 503,57 I

2 Kwaliteitsniveau A

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

4 Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

11 MAAIEN EN RUIMEN

1110 Maaien velden
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111010 513899 Beheersen grashoogte-voetbalveld.
Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en grassportveld-grashoogte voetbal.
Betreft: maaien sportvelden voetbalwedstrijdveld met kooimaaier,
indien er gemaaid wordt met een elektrische robotmaaier mag er
afgeweken worden van een kooimaaier.

week 156,00 F

Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau A
- max. hoogte gras 40 mm
- Lengte gras na maaien  minimaal 25 mm maximaal 30 mm
Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag

are 706,69 I

1111 Maaien overig

111110 513899 Beheersen grashoogte-voetbalveld.
Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en overig gras.
Betreft: maaien overig gras met een maaier naar keuze van de
aannemer.

week 156,00 F

Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau B
- max. hoogte gras 80 mm
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

are 349,43 I

1112 Bijmaaien

111210 512814 Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. week 156,00 F

Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte
rondom obstakels en bomen

Betreft: het maaien langs hekwerken

9 Maaien langs 1 zijdig van hekwerk m1 773,00 I

3 Kwaliteitsniveau B

1 Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag

1  Horizontaal of met een talud tot 1:3

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

111220 512814 Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. week 156,00 F

Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte
rondom obstakels en bomen

Betreft: het maaien langs hekwerken

9 Maaien langs 2 zijdig van hekwerk m1 3.950,00 I

3 Kwaliteitsniveau B

1 Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag

1  Horizontaal of met een talud tot 1:3

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

111230 512814 Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. week 156,00 F

Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte
rondom obstakels en bomen

Betreft: het maaien rond obstakels

9 Maaien rond obstakels st 161,00 I

3 Kwaliteitsniveau B

1 Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag

1  Horizontaal of met een talud tot 1:3

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010
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1113 Maaien watergang

111310 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 3.579,00 F

Betreft: het uitmaaien van watergangen en op kant deponeren.

Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar

2 Standaard beheer

1 Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4,5 m uit de insteek

1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m

3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m

Oeververdediging: geen

1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m
beschikbaar

1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren ten behoeve van
indrogen

111320 511412 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. m 3.579,00 F

Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
vrijgekomen volgens 111310

Aantal beurten: 2 keer per jaar

3 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel

1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800030

1114 Kort maaien sportveld

111410 513401 Maaien sportveld. are 2.120,07 F

Betreft: het kortmaaien van sportvelden.

Aantal percelen: alle natuurgrasvelden

9 Kort maaien sportvelden 1 x per jaar.
Lengte gras 1,5- 2,0 cm

1 Grasveldtype: grassportveld

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

9 Vrijkomend maaisel verwerken volgens bestekpost 112010

1120 Ruimen overtollig maaisel

112010 513403 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. are 2.120,07 F

Betreft: het vegen van sportvelden
Aantal percelen: 1 keer per jaar alle velden welke gemaaid zijn
volgens post 111410

9 Vrijkomend kort gemaaid gras

1 Grasveldtype: grassportveld

2 Grootte per perceel: 2000 m2 of meer

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

1121 Ruimen blad

112110 513813 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 156,00 F

Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval

Betreft: het vegen van sportvelden

Bladvalperiode: Nazomer, herfst en winter

1 Te onderhouden oppervlakte are 706,69 I

2 Kwaliteitsniveau A

1 Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010
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112120 513813 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 156,00 F

Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval

Betreft: ruimen van blad op overig gras

Bladvalperiode: Nazomer, herfst en winter

1 Te onderhouden oppervlakte are 349,43 I

3 Kwaliteitsniveau B

3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

112130 513813 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 156,00 F

Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval

Betreft: ruimen van blad op verhardingen op het sportpark
alsmede de verharde sportvelden

Bladvalperiode: Nazomer, herfst en winter

1 Te onderhouden oppervlakte are 503,57 I

2 Kwaliteitsniveau A

1 Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

1130 Afsteken graskanten

113010 513405 Afsteken/afsnijden van graskanten. m 15.786,00 F

Betreft: het steken/afsnijden van graskant langs verharding

2 Langs verharding

3 Afsteken of afsnijden

2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

113020 513405 Afsteken/afsnijden van graskanten. m 2.592,00 F

Betreft: het steken/afsnijden van graskant langs beplanting

1 Langs beplantingsvakken

3 Afsteken of afsnijden

2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

12 ONDERHOUD GRASMAT

1200 Speelschade 

120010 513899 Beheersen beschadiging-gras wedstrijd.
Betreft het beheersen van beschadiging overeenkomstig KOR-
schaalbalk: Groen-gras-beschadiging
Betreft: het herstellen van speelschade

week 156,00 F

Te onderhouden oppervlakte: are 706,69 I

Inspectie volgens bestekspostnummer wekelijks naar inzicht
aannemer.
Kwaliteitsniveau A
Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week.
Termijn van uitvoering: 1 week
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120020 513899 Beheersen beschadiging-gras training.
Betreft het beheersen van beschadiging overeenkomstig KOR-
schaalbalk: Groen-gras-beschadiging
Betreft: het herstellen van speelschade

week 156,00 F

Te onderhouden oppervlakte: are 706,69 I

Inspectie volgens bestekspostnummer wekelijks naar inzicht
aannemer.
Kwaliteitsniveau A
Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per week.
Termijn van uitvoering: 1 week

1210 Rollen

121010 513411 Rollen sportveld. are 4.240,14 F

Betreft: het rollen met een rol bestaande uit meerdere
segmenten.

2 Grootte per perceel: 2000 m2 of meer

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

9 Gerekend is met 2 beurten per jaar

1220 Wiedeggen

122010 513417 Wiedeggen sportveld. are 4.240,14 F

Betreft: het wiedeggen van sportvelden

Aantal percelen: alle velden 2 keer per jaar
Grootte per perceel: 2000 m2 of meer

1 Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de
rijrichting: 0,06 m

2 Aantal werkgangen: 2

9 Uitvoeren direct na een maaibeurt

9 Vrijkomend materiaal opvegen volgens bestekpostnummer
122020

122020 513499 Verwerken gras vrijgekomen bij wiedeggen sportveld.
Betreft: het vegen van sportvelden gewiedegd volgens
bestekpostnummer 122010
Aantal percelen: alle velden 2 keer per jaar
Vrijkomend gras/organisch materiaal na het wiedeggen
Grasveldtype: grassportveld
Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

are 4.240,14 F

1230 Verticuteren

123010 513415 Verticuteren sportveld. are 2.120,07 F

Betreft: het verticuteren met V-strong o.g.

Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar

1 Diepte: 10 mm

9 h.o.h. 25 mm / messen 2 mm dik

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar in overleg met de directie

9 Verticuteersel verwijderen door middel van vegen volgens post
123020
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123020 513499 Verwerken verticuteersel vrijgekomen bij verticuteren sportveld.
Betreft: het vegen van sportvelden geverticuteerd volgens
bestekpost 123010
Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar
Vrijkomend gras/organisch materiaal na het verticuteren
Grasveldtype: grassportveld
Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

are 2.120,07 F

123030 513415 Verticuteren sportveld. are 6.360,21 F

Betreft: het verticuteren en in één werkgang opzuigen van
straatgras, onkruid en/of vilt.

Aantal percelen: alle velden 3 keer per jaar

1 Diepte: 10 mm

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

1240 Slepen

124010 513412 Slepen sportveld. are 4.240,14 F

Betreft: het slepen van sportvelden

Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar

4 Slepen met Speedharrow o.g.

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

1250 Beluchten

125010 513413 Beluchten sportveld. are 8.480,28 F

Betreft: het bewerken toplaag met procore beluchting.
Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar

1 Grasveldtype: grassportveld

2 Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer

9 Beluchting door perforeren van de grasmat met 260 tot 525
gaten per m2 tot een diepte van max. 127 mm.

2 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar

125020 513416 Topbeluchten sportveld. are 8.480,80 F

Betreft: het bewerken toplaag met een rotoknife

Aantal percelen: alle velden 4 keer per jaar

1 Beluchten met: Messen 4 mm dik onderlinge afstand 50 mm

4 Diepte: 100 mm

13 BEMESTEN

130010 510201 Bemesten terrein. are 10.600,35 F

Betreft: het aanbrengen van startmeststoffen

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Korrelachtige meststof te leveren volgens bestekpost 850010,
850020 of 850030

2 Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2

Uitgaande van 5 giften per jaar

14 PLAAGDIER BESTRIJDING

1451 Nematoden
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145110 510699 Inventariseren en vaststellen welke nematoden
Situering: op aanwijs van de directie
Betreft: determinatie van engerlingen en/of emelten op velden
waar schade ontstaat.
Determinatie door vakkundig specialist Biocontrole o.g.
resultaten binnen 2 werkdagen bij de directie aanleveren en
bespreken.
Gerekend met 1 veld per keer.
Perceelgrootte ca. 7800 m2

keer 6,00 F

145120 510699 Verwerken nematoden op sportvelden.
Situering: op aanwijs van de directie
Aantal percelen: 2 velden per jaar.
De nematoden verwerken over het oppervlak op het grasveld.
Betreft: het verwerken van nematoden na het perforeren van het
grasveld volgens bestekspostnummers 125010
Nematoden: vast gesteld volgens 145110

are 468,00 F

Nematoden leveren volgens posten 853010, 853020 of 853030

Voorafgaand en na het aanbrengen het veld beregenen met c.a.
5-10 mm water conform bestekspostnummer 145130
Doel: Het bestrijden van insectenlarven in sportvelden.
Aannemer is verantwoordelijk voor aanvoer van benodigde
geschikt water t.b.v. het verwerken van de nematoden.
Perceelgrootte ca. 7800 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Nematoden verwerken conform de voorschriften van de
leverancier.

145130 512399 Coördinatie beregening
Situering: op natuurgrasveld waar conform bestekspostnummer
145120 nematoden worden aangebracht.
Betreft: het coördineren van het beregenen natuurgrasveld
uitgevoerd door derden voor het bevoderen van nematoden.
Aantal percelen: 2 velden per jaar.
Gerekend is met 78 are per veld
De aannemer dient aan te geven op welke tijdstip en met welke
hoeveelheid er beregent dient te worden. De aannemer ziet er op
toe dat dit op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Indien het
beregenen niet naar tevredenheid van de aannemer geschiedt
dient dit schriftelijk te worden gemeld aan de directie.

keer 6,00 F

1452 Mollen bestrijding

145210 512599 Beheersen molshopen in gras
Betreft: het beheersen van molshopen in grassportvelden door de
molshopen en molsgangen egaliseren en verdichten tot
omgevingswaarde. Alle sportgrasvelden en overig gras op het
sportcomplex
Bestrijding van mollen verrekenen op bestekspost 145220

week 156,00 F

Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 2 dagen

are 1.056,12 I

145220 512599 Bestrijding mollen
Betreft: het bestrijden van mollen op sportvelden en overig gras
Beheersen van molshopen in gras conform 145210.
Wijze van voorkomen van nieuwe schades is ter keuze aannemer.
Gebruik van chemische middelen zijn uitgesloten.

week 156,00 F

15 SPEELVELDINRICHTING

1500 Doelen
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150010 513499 Opnemen  en terugplaatsen wedstrijddoelen
Betreft: het opnemen en terugplaatsen wedstrijddoelen na het
speelseizoen en terug plaatsen voor de start van het nietwe
seizoen
Wedstrijddoelen ondersteboven tegen ballenvanger plaatsen. incl.
vastzetten d.m.v. ketting met hangslot.

st 60,00 F

Met materiaal van aannemer. st 60,00 I

Fequentie: 1 keer per jaar per veld

1510 Belijning

151010 103199 Uitzetten veld.
Betreft digitaal uitzetten veldbelijning
Volledig uitzetten van het voetbalveld
Tijdstip uitzetten en belijning in overleg met de directie.
Uitzetten conform eisen KNVB.
Incl. benodigde leveranties.
Ferquentie: 2 keer per jaar per veld

keer 36,00 F

151020 513499 Aanbrengen veldbelijning.
Betreft het aanbrengen voorafgaand aan elk nieuw seizoen en na
de winterstop
Lijnen uitgezet conform 151010
Materiaal: lijnvast 50 W (kleur Wit).

keer 36,00 F

2,5 L per veld per keer. ltr 90,00 L

1520 Beregenen 

152010 513304 Bedienen beregeningsinstallatie. keer 30,00 F

Betreft: Beregenen van van de velden met een geautomatiseerd
systeem met zogenaamde pup up sproeiers.
De systemen zijn op afstand aanstuurbaar.

9 Aantal percelen: alle velden
Water op te pompen uit open water
Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen
Gerekend is met een frequentie van 10 keer aanpassen van het
beregeningsprogramma per jaar op 3 sportparken

are 706,69 I

16 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

1600 Onderhoud heestervakken

160010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 F

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

Situering: zie bijlage 1, overzichtstekeningen sportcomplex. zie
bijlage 2 voor hoeveelheden per sportpark.
Betreft: het onkruidvrij maken van  bosplantsoen.

1 Te onderhouden oppervlakte are 4,41 I

4 Kwaliteitsniveau C

5 Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen

2  Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant

5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekpost 800020

1610 Onderhoud boomspiegels
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161010 514818 Beheersen onkruid-boomspiegel. week 156,00 F

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid

Betreft: het onkruidvrij  maken van boomspiegel.

1 Te onderhouden aantal st 39,00 I

 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2

3 Kwaliteitsniveau B

5 Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen

5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekpost 800020

17 KUNSTGRAS

1700 Voetbal kunstgras met kurk

170010 712401 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 65.626,20 F

Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill.
Betreft: Voetbalveld met kurk infill
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

1 Gebruik: voetbal

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 45 keer per jaar  6 velden

3 Infill: Kurk

Infill wordt door/namens de opdrachtgever ter beschikking
gesteld

Ton 18,00 T

170020 712407 Borstelen kunstgrassportveld. are 65.626,20 F

Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld
zonder de omgeving te vervuilen met wegspattende kurk
Door toepassen van een zogenaamde driehoeksborstel.
Betreft: Voetbalveld met kurk infill

1 Gebruik: voetbal

3 Infill: kurk

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 45 keer per jaar 6 velden

9 Slepen na het borstelen volgens bestekpost 170030

170030 712499 Slepen en egaliseren kurkinfill.
Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens
bestekspost 170020
Betreft: het gehele veld ten behoeve van het loshouden van de
kurk
Bewerken door toepassen rubber ringmat
Gebruik: voetbal
Infill: kurk
Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar

are 65.626,20 F
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170040 712402 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 7.291,80 F

Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het
kunstgrasveld.
Betreft: Voetbalveld met kurk infill
Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

3 Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode
en werkwijze ter keuze van de aannemer.
De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het
beschadigen van het kunstgras, de betonnen veegstrook of de
omgeving.

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 5 keer per jaar

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801020

170050 712499 Verwijderen blad van kunstgrassportveld.
Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad van het
kunstgrasveld.
Betreft: Voetbalveld met kurk infill

week 156,00 F

Te onderhouden oppervlakte:
Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

are 486,12 I

170060 501599 Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval.
Betreft: Voetbalveld met kurk infill

week 156,00 F

Te onderhouden oppervlakte: are 486,12 I

Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

170070 501599 Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval.
Betreft: Voetbalveld met kurk infill

week 156,00 F

Te onderhouden oppervlakte: are 486,12 I

Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

170080 712499 Schoonmaken schoonloop constuctie/matten.
Betreft: het schoonmaken van de schoonloop constructie/matten.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1
Aantal: 20 roosters
Type veld: Voetbalveld met kurk infill
Frequentie: 3 keer per jaar
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801020

st 180,00 F

1720 Voetbal kunstgras Non-infill infill
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172010 712407 Borstelen kunstgrassportveld. are 2.281,80 F

Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld
Betreft: Voetbal non-infill infill
Uitvoeren met een AT Surface Master o.g.

1 Gebruik: voetbal

3 Infill: non-infill

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 10 keer per jaar 1 veld

172020 712402 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 1.140,90 F

Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het
kunstgrasveld.
Betreft: non-infill
Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

3 Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode
en werkwijze ter keuze van de aannemer.
De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het
beschadigen van het kunstgras, de betonnen veegstrook of de
omgeving.

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 5 keer per jaar 1 veld.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801020

172030 712499 Verwijderen blad van kunstgrassportveld.
Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad van het
kunstgrasveld.
Betreft: non-infill kunstgrasveld

week 152,00 F

Te onderhouden oppervlakte:
Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

are 76,06 L

172040 501599 Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval.
Betreft: non-infill kunstgrasveld

week 152,00 F

Te onderhouden oppervlakte: are 76,06 I

Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

172050 501599 Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval.
Betreft: non-infill kunstgrasveld

week 152,00 F

Te onderhouden oppervlakte: are 76,06 I

Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

172060 712499 Schoonmaken schoonloop constuctie/matten.
Betreft: het schoonmaken van de schoonloop constructie/matten.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1
Aantal: 5 roosters
Type veld: non-infill kunstgrasveld
Frequentie: 3 keer per jaar
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801020

st 45,00 F
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1730 Hockey kunstgras watervelden

173010 712407 Borstelen kunstgrassportveld. are 31.017,60 F

Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld
Betreft: water hockeyveld.

2 Gebruik: hockey

1 Infill: zand

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 45 keer per jaar 4 velden

1 Slepen na het borstelen

173020 712402 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 3.446,40 F

Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het
kunstgrasveld.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld
Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

3 Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode
en werkwijze ter keuze van de aannemer.
De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het
beschadigen van het kunstgras, de betonnen veegstrook of de
omgeving.

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 5 keer per jaar 4 velden.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801020

173030 712499 Verwijderen blad van kunstgrassportveld.
Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad van het
kunstgrasveld.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.

week 152,00 F

Te onderhouden oppervlakte:
Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

are 229,76 I

173040 501599 Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.

week 152,00 F

Te onderhouden oppervlakte: are 229,76 I

Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

173050 501599 Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.

week 152,00 F

Te onderhouden oppervlakte: are 229,76 I

Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010
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173060 712499 Schoonmaken schoonloop constuctie/matten.
Betreft: het schoonmaken van de schoonloop constructie/matten.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1
Aantal: 5 roosters
Type veld: Hockey zand- ingestrooid.
Frequentie: 3 keer per jaar
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801020

st 45,00 F

1740 Hockey kunstgras zandingestrooid

174010 712401 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 24.428,25 F

Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

2 Gebruik: hockey

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.

Frequentie: 45 keer per jaar 3 velden. Ton 3,00 L

1 Infill: zand
Incusief leverantie van benodigde infill.
Voldoet volgens de norm van NOCNSF-M4.a

174020 712407 Borstelen kunstgrassportveld. are 24.428,25 F

Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld
zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend zand.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.

2 Gebruik: hockey

1 Infill: zand

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 45 keer per jaar 3 velden

9 Slepen na het borstelen volgens bestekpost 174030

174030 712499 Slepen kunstgrassportveld.
Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens
bestekspost 174020
Gebruik: hockey
Infill: Zand
Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar

are 24.428,25 F

174040 712402 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 2.714,25 F

Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het
kunstgrasveld.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld
Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

3 Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode
en werkwijze ter keuze van de aannemer.
De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het
beschadigen van het kunstgras, de betonnen veegstrook of de
omgeving.

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 5 keer per jaar 3 velden.

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801020
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174050 712499 Verwijderen blad van kunstgrassportveld.
Betreft: het verzamelen en verwijderen van blad van het
kunstgrasveld.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.

week 152,00 F

Te onderhouden oppervlakte:
Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

are 180,95 I

174060 501599 Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld.
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.

week 152,00 F

Te onderhouden oppervlakte: are 180,95 I

Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

174070 501599 Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.

week 152,00 F

Te onderhouden oppervlakte: are 180,95 I

Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

174080 712499 Schoonmaken schoonloop constuctie/matten.
Betreft: het schoonmaken van de schoonloop constructie/matten.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1
Aantal: 9 roosters
Type veld: Hockey zand- ingestrooid.
Frequentie: 3 keer per jaar
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801020

st 81,00 F

18 PLAYGROUNDS

1801 Playgrounds kunstgras met TPE infill

180110 501199 Verwijderen fijn zwerfafval.
Betreft het wekelijks beheersen van fijn zwerfafval
Betreft: het verwijderen van fijn zwerfvuil op en rond de
playground
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

week 156,00 F

Betreft: verhard en onverhard terrein
Verwijderen fijn zwerfafval
Woonwijk

are 11,98 I

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

180120 501199 Verwijderen grof zwerfafval.
Betreft het wekelijks beheersen van grof zwerfafval
Betreft: het verwijderen van grof zwerfvuil op  en rond de
playground.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

week 156,00 F

Betreft: verhard en onverhard terrein
Verwijderen grof zwerfafval
Woonwijk

are 11,98 I

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010
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180130 712499 Verwijderen blad van kunstgrassportveld.
Betreft: het verwijderen van blad op en rond de playground
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.
Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld
Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en)
Periode: Oktober, november, december en januari
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

m2 43.128,00 F

180140 712401 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 1.617,30 F

Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill.

5 Gebruik: Playground

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.

Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld. Ton 1,00 L

9 Infill: TPE

180150 712407 Borstelen kunstgrassportveld. are 1.617,30 F

Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld
zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend zand.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.

5 Gebruik: Playground

3 Infill: TPE

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld

9 Slepen na het borstelen volgens bestekpost 180160

180160 712499 Slepen kunstgrassportveld.
Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens
bestekspost 180150
Gebruik: Playground
Infill: TPE
Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar

are 1.617,30 F

180170 712402 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 1.617,30 F

Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het
kunstgrasveld.
Betreft: Playground
Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld.

3 Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode
en werkwijze ter keuze van de aannemer.
De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het
beschadigen van het kunstgras of de omgeving.

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 5 keer per jaar 1 veld

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801020

1802 Playgrounds met zand-ingestrooid kunstgras

180210 501199 Verwijderen fijn zwerfafval.
Betreft het wekelijks beheersen van fijn zwerfafval
Betreft: het verwijderen van fijn zwerfvuil op  en rond de
playground.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

week 156,00 F

Betreft: verhard en onverhard terrein
Verwijderen fijn zwerfafval
Woonwijk

are 8,95 I

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010
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180220 501199 Verwijderen grof zwerfafval.
Betreft het wekelijks beheersen van grof zwerfafval
Betreft: het verwijderen van grof zwerfvuil op  en rond de
playground.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

week 156,00 F

Betreft: verhard en onverhard terrein
Verwijderen grof zwerfafval
Woonwijk

are 8,95 I

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

180230 712499 Verwijderen blad van kunstgrassportveld.
Betreft: het verwijderen van blad op en rond de playground
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.
Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld
Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en)
Periode: Oktober, november, december en januari
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801010

m2 32.220,00 F

180240 712401 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 1.208,25 F

Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill.

5 Gebruik: Playground

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.

Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld. Ton 0,75 L

9 Infill: zand

180250 712407 Borstelen kunstgrassportveld. are 1.208,25 F

Betreft: het wekelijks borstelen van kunstgrasveld
zonder de omgeving te vervuilen met wegspattend zand.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.

5 Gebruik: Playground

3 Infill: zand

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 45 keer per jaar 1 veld

9 Slepen na het borstelen volgens bestekpost 180260

180260 712499 Slepen kunstgrassportveld.
Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens
bestekspost 180250
Gebruik: Playground
Infill: zand
Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar

are 1.208,25 F

180270 712402 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 1.208,25 F

Betreft: het verwijderen van onkruid langs de randen van het
kunstgrasveld.
Betreft: Playground
Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld.

3 Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer. Methode
en werkwijze ter keuze van de aannemer.
De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het
beschadigen van het kunstgras of de omgeving.

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 5 keer per jaar 1 veld

9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801020
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2 PERCEEL STAD SPECIFIEK/GROOT ONDERHOUD

20 NATUURGRASVELDEN

200 MAAIEN

2000 Kort maaien

200010 513401 Maaien sportveld. are 636,02 F

Betreft: het kortmaaien van sportvelden.
Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1.

Aantal percelen: 30% van alle velden per jaar

9 Kort maaien sportvelden
Lengte gras 0,5 cm, tot de wortelhals

1 Grasveldtype: grassportveld

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar

200020 513403 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. are 636,02 F

Betreft: het vegen van sportvelden
Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1.

9 Vrijkomend kort gemaaid gras

1 Grasveldtype: grassportveld

2 Grootte per perceel: 2000 m2 of meer

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren Vrijgekomen materiaal
verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bestekpost
800010

200030 513499 Maaien en ruimen sportveld.
Betreft: het verticuteren en in één werkgang maaien en opzuigen
van straatgras, onkruid en/of vilt.
Aantal percelen: 60% van alle velden
Diepte: 0,5 cm, tot de wortelhals
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

are 1.272,04 F

200040 513399 Controle werking beregeningssysteem
Betreft: het controleren van de werking van de
beregeningsinstallatie
- Klein Brandt voetbal: 3 velden/44 sproeiers;
- Klein Brandt hockey: 4 velden/32 sproeiers;
- Rie Mastenbroek: 4 velden/27 sproeiers;
- Annapark: 3 velden/48 sproeiers.
Vaststellen functionaliteit en rapporteren van afwijkingen.
Gerekend met 2 controlerondes per jaar zijnde:
1. na de winterperiode bij het opstarten;
2. aansluitend na het door-/inzaaien grootonderhoud.

keer 6,00 F

201 WIEDEGGEN

2010 Wiedeggen van sportvelden
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201010 513417 Wiedeggen sportveld. are 2.120,07 F

Betreft: het wiedeggen van sportvelden
Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1.

Aantal percelen: 10 velden per jaar
Grootte per perceel: 2000 m2 of meer

1 Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de
rijrichting: 0,06 m

2 Aantal werkgangen: 2

9 Uitvoeren direct na een maaibeurt

9 Vrijkomend materiaal opvegen volgens bestekpostnummer
201020

201020 513499 Verwerken gras vrijgekomen bij wiedeggen sportveld.
Betreft: het vegen van sportvelden gewiedegd volgens
bestekpostnummer 200010
Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1.
Aantal percelen: 10 velden per jaar
Vrijkomend gras/organisch materiaal na het wiedeggen
Grasveldtype: grassportveld
Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
Gras in depot plaatsen op het sportpark

are 2.120,07 F

202 VERTICUTEREN 

2020 Verticuteren van sportvelden

202010 513415 Verticuteren sportveld. are 2.120,07 F

Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1.
Betreft: het verticuteren met V-strong o.g.

Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar

2 Diepte: 20 mm

9 h.o.h. 25 mm / messen 2 mm dik

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar in overleg met de directie

9 Verticuteersel verwijderen door middel van vegen volgens post
202020

202020 513499 Verwerken verticuteersel vrijgekomen bij verticuteren sportveld.
Betreft: het vegen van sportvelden geverticuteerd volgens
bestekpost 202010
Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar
Vrijkomend gras/organisch materiaal na het verticuteren
Grasveldtype: grassportveld
Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

are 2.120,07 F

202030 513415 Verticuteren sportveld. are 2.120,07 F

Betreft: het verticuteren en in één werkgang opzuigen van
straatgras, onkruid en/of vilt.

Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar

2 Diepte: 20 mm

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 800010

203 FIELDTOPMAKER

2030 Sportvelden bewerken met de Fieldtopmaker
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203010 513426 Affrezen toplaag sportveld. are 1.696,06 F

Betreft: het egaal affrezen van een bestaand grasbestand
In 1 werkgang verwijderen en laden op middelen van vervoer.
Werkdiepte 2 cm
Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond

9 Vrijkomend materiaal in depot plaatsen op het sportpark
Afvoeren volgens post 802020 of 802030

203020 513426 Affrezen toplaag sportveld. are 424,01 F

Betreft: het egaal affrezen van een bestaand grasbestand
In 1 werkgang verwijderen en laden op middelen van vervoer.
Werkdiepte 4 cm
Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond

9 Vrijkomend materiaal in depot plaatsen op het sportpark
Afvoeren volgens post 802020 of 802030

204 DRESSEN

2040 Recyclingdressen en slepen van sportvelden

204010 513425 Recyclingdressen sportveld. are 424,01 F

Betreft: recyclingdressen van de grasmat
Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1

Aantal percelen:

1 Bewerkingsdiepte en breedte: tot 250 mm diep en min. 1,60 m
breed.

1 Toplaag breken

9 Slepen in 2 werkgangen volgens post 204020

3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over
grasveld

204020 513412 Slepen sportveld. are 424,01 F

Betreft: het slepen van sportveld na recyclingdressen volgens
post 204010
Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1

Aantal percelen:

4 Slepen met een hiervoor bestemd zoals KORO SpeedHarrow o.g.

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

9 Slepen in 2 diagonale werkgangen

205 BELUCHTEN

2050 Schudfrezen

205010 513414 Diepbeluchten sportveld. are 1.696,06 F

Betreft: het schudfrezen sportveld.
Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1

Aantal percelen:

3 Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende
messen (schudfrezen)

4 Diepte: 400 mm

2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over
grasveld

2051 Holle pennen
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205110 513414 Diepbeluchten sportveld. are 1.060,04 F

Betreft: het diepbeluchten sportveld met vertidrain met holle pen
Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1

Aantal percelen:

1 Beluchten zonder breken grond, met holle pennen met 80-100
gaten/m² (diam. 25mm)

1 Diepte: 150 mm

2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over
grasveld

2052 Vaste pennen 

205210 513414 Diepbeluchten sportveld. are 4.240,14 F

Betreft: het diepbeluchten sportveld met vertidrain met vaste pen
18mm
Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1

Aantal percelen:

1 Beluchten zonder breken grond, met holle pennen met 80-100
gaten/m² (diam. 18 mm)

3 Diepte: 350 mm

2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over
grasveld

206 BEZANDEN

2060 Bezanden

206010 513420 Dressen/bezanden sportveld. are 2.120,07 F

Betreft: het gelijkmatig aanbrengen van dresszand op
sportvelden. Situering: conform overzicht sportcomplexen, bijlage
1
Gerekend ca 20 m3 per veld per keer
Frequentie: 1 keer per jaar op aanwijs van de directie.

3 Dreszand 300µm

Leverantie conform bestekspostnummer 854010

9 Gehele veld bezanden inclusief het laden van het zand

2 Slepen in twee gangen

207 DRESSEN 

2071 Dressen sportvelden 

207110 513420 Dressen/bezanden sportveld. are 2.120,07 F

Situering: conform overzicht sportcomplexen bijlage 1
Betreft: het gelijkmatig aanbrengen van dressgrond op sportveld.
Gerekend ca 15 m3 per veld.
Frequentie: 1 keer per jaar
Inclusief het laden van het zand

5 Dresgrond

Leverantie conform bestekspostnummer 854210

2 Gehele veld dressen

2 Slepen in twee gangen

208 ZAAIEN

2080 Inzaaien
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208010 513101 Zaaien sportveld. are 2.120,07 F

Betreft: inzaaien sportveld met een spike zaaimachine
Aantal percelen: alle velden 1 keer per jaar

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens 207110

9 Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld te leveren volgens
bestekpostnummer 852010 of 852020 of 852030

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

2081 Doorzaaien

208110 513104 Doorzaaien sportveld. are 4.240,14 F

Betreft het doorzaaien van sportvelden
Aantal percelen: alle velden 2 keer per jaar
Zaaimethode: Vredo Sport-doorzaaimachine

Graszaad te leveren volgens bestekpostnummer 852010 of
852020 of 852030
Aantal werkgangen: 2 (kruislings) met de aandrukrol in de
laagste stand.

1 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm

21 ONDERHOUD DRAINAGESYSTEEM

210110 230131 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 19.931,00 F

Betreft: het reinigen van sportvelddrainage

Water: beschikbaar binnen 1.000 m van de projectlocatie
1 keer per 3 jaar

1 Met pompdruk van 10 tot 15 bar

3 Uitwendige diameter drains 65 mm

1 Strengen met lengte tot 200 m: 18 st

1 Betreft enkelvoudige drainage

3 Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,50
tot 0,75 m

2 Plaats doorspuitvoorziening opzoeken en aangeven

210220 230131 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 19.931,00 F

Betreft: het reinigen van sportvelddrainage

Water: beschikbaar binnen 1.000 m van de projectlocatie

1 Met pompdruk van 10 tot 15 bar

3 Uitwendige diameter drains 65 mm

1 Strengen met lengte tot 200 m: 18 st

2 Betreft samengestelde drainage

2 Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20
tot 0,50 m

2 Plaats doorspuitvoorziening opzoeken en aangeven

210330 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.200,00 F

Betreft: het reinigen van de hoofddrain
Situering:conform overzicht sportcomplexen, bijlage 1
Aantal percelen: 1 keer per 3 jaar alle velden

Grootste putafstand: 4 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): 125 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Vrijkomende verontreiniging verzamelen en afvoeren naar een
inrichting
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22 ONDERHOUD HEESTERVAKKEN

220110 514812 Beheersen overgroei-bosplantsoen. week 156,00 F

Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-
bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras

Situering: zie bijlage 1, overzichtstekeningen sportcomplex. zie
bijlage 2 voor hoeveelheden per sportpark.
Betreft: het snoeien van bosplantsoen

1 Te onderhouden lengte m 864,00 L

4 Kwaliteitsniveau C

5 Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen

2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant

5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekpost 800040

220220 514899 Beheersen snoeibeeld-heesters.
Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld
Situering: zie bijlage 1, overzichtstekening sportcomplexen.
locaties e.e.a. i.o.m. directie.
Te onderhouden oppervlakte: 20 are
Verwachte hoeveelheid per keer: 2 keer per jaar
Kwaliteitsniveau B
Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per
kwartaal
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens
bestekpost 800040

are 13,23 F

23 KUNSTGRASVELDEN 

2300 Voetbal kunstgras met kurk

230010 712499 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 1.458,36 F

Betreft: het controleren terugvegen en aanvullen infill.
Gebruik: voetbal
Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 1 keer per jaar 1 veld.

Infill: kurk m3 72,92 T

Inclusief leverantie van benodigde infill.

230020 712499 De-compacteren en egaliseren van de kurkinfill:
Betreft: het gehele veld ten behoeve van het loshouden van de
kurklaag
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Conform advies van de leverancier

are 1.458,36 F

230030 712499 Slepen kunstgrassportveld.
Betreft: het slepen na toepassen van de bewerking volgens
bestekspost 230020
Gebruik: voetbal
Infill: kurk
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar

are 1.458,36 F
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230040 712501 Inspecteren. keer 6,00 F

Betreft: uitvoeren van intensieve inspecties van alle
inrichtingselementen rond en op de
sportvelden zoals dug-outs, ballenvangers, doelen, leunhekken,
looproosters, leunhekken, etc. (2x per jaar) Controleren op o.a.:
- schade;
- losse delen, losse bouten, scheefstand;
- corrossie;
- overige mogelijke gebreken.
Gerekend is met 2 beurten per jaar

1 Gebruik: voetbal

9 Kurk ingestrooid systeem

9 Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de
rapportage dient eveneens
meegenomen te worden de te ondernemen
herstelacties.
Rapportage voorzien van fotomateriaal en analoog
aanleveren in 2-voud en digitaal in PDF format.

230050 712506 Uitvoeren kleine reparaties. uur 18,00 F

Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen
voortkomend uit inspectie conform bestekspost 230040

9 Exclusief materialen
Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03

2320 Voetbal kunstgras non-infill infill

232010 712501 Inspecteren. keer 2,00 F

Betreft: uitvoeren van intensieve inspecties van alle
inrichtingselementen rond en op de
sportvelden zoals dug-outs, ballenvangers, doelen, leunhekken,
looproosters, leunhekken, etc. (2x per jaar)Controleren op o.a.:
- schade;
- losse delen, losse bouten, scheefstand;
- corrossie;
- overige mogelijke gebreken.
Gerekend is met 2 beurten per jaar

1 Gebruik: voetbal

9 Zand ingestrooid systeem

9 Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de
rapportage dient eveneens
meegenomen te worden de te ondernemen
herstelacties.
Rapportage voorzien van fotomateriaal en analoog
aanleveren in 2-voud en digitaal in PDF format.

232020 712506 Uitvoeren kleine reparaties. uur 3,00 F

Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen
voortkomend uit inspectie conform bestekspost 232010

9 Exclusief materialen
Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03

2330 Hockey kunstgras watervelden
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233010 712403 Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. are 689,28 F

Betreft: het mos en algenvrij maken van het kunstgrasveld.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.
Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

9 Mos en algenvrij maken door middel van chemievrij beheer.
Methode en werkwijze ter keuze van de aannemer.
Door de gekozen methode en werkwijze dienen de
sporttechnische- en speleigenschappen gewaarborgd te blijven.
De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het
beschadigen van het kunstgras of de omgeving te belasten

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 5 keer per jaar 4 velden.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801020

233020 712501 Inspecteren. keer 2,00 F

Betreft: uitvoeren van intensieve inspecties van alle
inrichtingselementen rond en op de
sportvelden zoals dug-outs, ballenvangers, doelen, leunhekken,
looproosters, leunhekken, etc. (2x per jaar)Controleren op o.a.:
- schade;
- losse delen, losse bouten, scheefstand;
- corrossie;
- overige mogelijke gebreken.
Gerekend is met 2 beurten per jaar

2 Gebruik: hockey

9 Hockeym waterveld

9 Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de
rapportage dient eveneens
meegenomen te worden de te ondernemen
herstelacties.
Rapportage voorzien van fotomateriaal en analoog
aanleveren in 2-voud en digitaal in PDF format.

233030 712506 Uitvoeren kleine reparaties. uur 12,00 F

Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen
voortkomend uit inspectie conform bestekspost 233030

9 Exclusief materialen
Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03

2340 Hockey kunstgras zandvelden

234010 712403 Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. are 542,85 F

Betreft: het mos en algenvrij maken van het kunstgrasveld.
Betreft: zandingestrooid kunstgras hockeyveld.
Gerekend is met het gehele oppervlak van het kunstgrasveld.
Situering: conform Overzicht sportcomplexen, bijlage 1 en
overzicht Sportvelden en oppervlakte bijlage 2.

9 Mos en algenvrij maken door middel van chemievrij beheer.
Methode en werkwijze ter keuze van de aannemer.
Door de gekozen methode en werkwijze dienen de
sporttechnische- en speleigenschappen gewaarborgd te blijven.
De gekozen methode en/of werkwijze mag nooit leiden tot het
beschadigen van het kunstgras of de omgeving te belasten

9 Gerekend is met het gehele oppervlakte van het veld.
Frequentie: 5 keer per jaar 3 velden.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting volgens bestekpost 801020
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234020 712501 Inspecteren. keer 2,00 F

Betreft: uitvoeren van intensieve inspecties van alle
inrichtingselementen rond en op de
sportvelden zoals dug-outs, ballenvangers, doelen, leunhekken,
looproosters, leunhekken, etc. (2x per jaar)Controleren op o.a.:
- schade;
- losse delen, losse bouten, scheefstand;
- corrossie;
- overige mogelijke gebreken.
Gerekend is met 2 beurten per jaar

2 Gebruik: hockey

9 Zand ingestrooid systeem

9 Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de
rapportage dient eveneens
meegenomen te worden de te ondernemen
herstelacties.
Rapportage voorzien van fotomateriaal en analoog
aanleveren in 2-voud en digitaal in PDF format.

234030 712506 Uitvoeren kleine reparaties. uur 9,00 F

Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen
voortkomend uit inspectie conform bestekspost 234020

9 Exclusief materialen
Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03

24 PLAYGROUNDS 

240010 712501 Inspecteren. keer 2,00 F

Betreft: uitvoeren van intensieve inspecties van alle
inrichtingselementen rond en op de playgrounds Controleren op
o.a.:
- schades;
- losse delen, losse bouten, scheefstand;
- corrossie;
- overige mogelijke gebreken.
Gerekend is met 2 beurten per jaar

5 Gebruik: openbaar

9 Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de
rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te
ondernemen
herstelacties.
Rapportage voorzien van fotomateriaal en analoog
aanleveren in 2-voud en digitaal in PDF format.

240020 712506 Uitvoeren kleine reparaties. uur 8,00 F

Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van bevindingen
voortkomend uit inspectie conform bestekspost 240010
Exclusief materialen
Materialen verrekenen conform 01.21.06 lid 03

25 BEHEER VAN INSTALLATIES

2500 Sportveldverlichting
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250010 100199 Coördineren van werkzaamheden ten behoeve van
sportveldverlichting
Betreft: het coördineren van werkzaamheden ten behoeve van
het jaarlijks onderhoud van de verlichtingsinstallaties
Situering: zie bijlage 1, overzichtstekeningen sportcomplex.
Uitgaande van 1 keer onderhoud per jaar.
Bestaande uit:
- het selecteren van een marktpartij met specifieke kennis ten
behoeve van het onderhoud van verlichtingsinstallaties voor
sportvelden;
- het organiseren, coördineren en aansturen van het jaarlijks
onderhoud.
Inclusief kosten ten behoeve van het jaarlijks onderhoud van de
verlichtichtingsinstallaties (uitgaande van LED)

keer 3,00 F

250020 100199 Coördineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van
sportveldverlichting
Betreft: het coördineren van reparatiewerkzaamheden ten
behoeve van het verhelpen van storingen aan
verlichtingsinstallaties voor sportvelden inclusief storingen aan het
bedieningssysteem.
Uitgaande van 10 storingen per jaar.
Offerte t.b.v. reparatie ter goedkeuring voorleggen aan de
directie
Verrekening van de reparatiekosten volgens 01.21.06 lid 03 van
deze raamovereenkomst.

keer 30,00 F

2510 Inrichtingsmaterialen

251020 100199 Coördineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van
inrichtingsmaterialen
Betreft: het coördineren van reparatiewerkzaamheden ten
behoeve van het repareren van inrichtingsmaterialen op de
sportvelden en de playgrounds
Uitgaande van 10 reparaties per jaar.
Offerte t.b.v. reparatie ter goedkeuring voorleggen aan de
directie
Verrekening van de reparatiekosten volgens 01.21.06 lid 03 van
deze raamovereenkomst.

keer 30,00 F

2520 Beregeningsinstallatie

252010 100199 Coördineren van werkzaamheden ten behoeve van
beregeningsinstallaties
Betreft: het coördineren van werkzaamheden ten behoeve van
het jaarlijks onderhoud van de beregeningsinstallaties
Situering: zie bijlage 1, overzichtstekeningen sportcomplex.
Uitgaande van 1 keer opstarten en controleren op juiste werking
en 1 keer winterklaar maken door leidingsystemen af te blazen.
Kosten per jaar
Bestaande uit:
- het selecteren van een marktpartij met specifieke kennis ten
behoeve van het onderhoud van beregeningsinstallties voor
sportvelden;
- het organiseren, coördineren en aansturen van het jaarlijks
onderhoud.
Inclusief kosten ten behoeve van het jaarlijks onderhoud van de
beregeningsinstallaties.
Alle beregeningsinstallaties worden automatisch aangestuurd
middels beregeningscomputers welke aanwezig zijn in de
pomphuisjes.

keer 3,00 F
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252020 100199 Coördineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van
beregeningsinstallaties
Betreft: het coördineren van reparatiewerkzaamheden ten
behoeve van het verhelpen van storingen aan
beregeningsinstallties voor sportvelden inclusief storingen aan het
bedieningssysteem.
Uitgaande van 10 storingen per jaar.
Offerte t.b.v. reparatie ter goedkeuring voorleggen aan de
directie
Verrekening van de reparatiekosten volgens 01.21.06 lid 03 van
deze raamovereenkomst.

keer 30,00 F

2530 Hekwerken

253010 100199 Coördineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van
hekwerken
Betreft: het coördineren van reparatiewerkzaamheden ten
behoeve van het repareren van hekwerken op de sportvelden en
de playgrounds.
Uitgaande van 20 reparaties per jaar aan:
- terreinafscheidingen;
- ballenvangers;
- kantplanken (hockey)
- leunhekwerken;
- werk- en onderhoudspoorten;
- loop- en toegangspoorten en -sluizen.
Inclusief sloten, slotkasten e.d.
Offerte t.b.v. reparatie ter goedkeuring voorleggen aan de
directie
Verrekening van de reparatiekosten volgens 01.21.06 lid 03 van
deze raamovereenkomst.

keer 60,00 F
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7 RENOVATIE VELDEN
Te bewerken oppervlakte:
-Gerekend met de speeloppervlakte 100x64 m (belijning) 
inclusief 4 m1 van de obstakelvrije uitloop

Opdrachtgever draagt zorg voor een renovatieplan waaruit blijkt:
- huidige situatie inclusief inrichtingsmaterialen, verlichting, 
beregening en hoogteligging en andere bijzonderheden
- route en depot
- chemische en granulaire analyse bestaande toplaag
- nieuw hoogteprofiel
- verschralingsplan inclusief samenstelling verschralingszand en 
bewerkingsdieptes
- bemestingsplan t.b.v. voorraadmeststof en startbemesting
- zaaiplan met toe te passen graszaadmengsels

70 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

700 Speelveldinrichting

700010 510199 Verwijderen doelen
Betreft: het opnemen en in depot plaatsen van de
wedstrijddoelen
Type: seniorendoelen, type P-doel inclusief net en netbeugel.
Depotlocatie: op het sportcomplex.

st 2,00 F

700020 510199 Verwijderen grondpotten doelen
Betreft: het opnemen en afvoeren van grondpotten ten behoeve
van wedstrijddoelen
Diameter: 120 mm
Lengte: 800 mm

st 2,00 F

Rekening houden met 100 liter stabilistatiebeton per grondpot
Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

700030 510199 Verwijderen grondpotten hoekvlaggen
Betreft: het opnemen en afvoeren van grondpotten ten behoeve
van hoekvlaggen
Diameter: 50 mm
Lengte: 250 mm

st 4,00 F

Rekening houden met 10 liter stabilistatiebeton per grondpot
Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting

701 Kabels en leidingen

701010 102103 Opsporen kabels en leidingen. st 1,00 F

Betreft: het verzorgen van een KLIC melding ten behoeve van het
in kaart brengen van bestaande kabels en leidingen

Opsporingsmethode: Digitaal

701020 102102 Graven proefsleuf. m 2,00 F

Betreft: het opsporen en markeren van bestaande NUTS kabels
en leidingen (elektra, gas, water, data enz.)

Opbouw van de ondergrond: humeus zand

Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen grond
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701030 102102 Graven proefsleuf. m 4,00 F

Betreft: het opsporen en markeren van bestaande
verlichtingskabels

Opbouw van de ondergrond: humeus zand

Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen grond

701040 102102 Graven proefsleuf. m 5,00 F

Betreft: het opsporen en markeren van bestaande
drainageleidingen

Opbouw van de ondergrond: humeus zand

Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen grond

701050 102102 Graven proefsleuf. m 5,00 F

Betreft: het opsporen en markeren van bestaande
beregeningsleidingen

Opbouw van de ondergrond: humeus zand

Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen grond

702 Beregening

702010 102199 Vrijgraven en markeren kunststof putten t.b.v. afsluiters
Betreft: het rondom vrijgraven en markeren van bestaande
afsluiterputten van de beregeningsinstallatie uitgaande van 4
putten per veld
Gemiddelde diepte 0,10 m

st 4,00 F

702020 102199 Vrijgraven en neerklappen beregeningssproeiers
Betreft: het vrijgraven en neerklappen van beregeningssproeiers
gemonteerd middels een swing-joint
Locatie markeren door (digitaal) inmeten ten behoeve van
herplaatsen na de toplaagrenovatie.
Herplaatsen volgens bestekpostnummer 710190
Uitgaande van 24 sproeiers per veld
Gemiddelde diepte 0,50 m

st 24,00 F

703 VERWIJDEREN GRASMAT

703010 513426 Affrezen toplaag sportveld. are 78,00 F

Betreft: het verwijderen van de bestaande grasmat

1 Aantal percelen 78 are per veld

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

6 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,04 m grond

9 Vrijkomend materiaal in depot plaatsen op het sportpark
Afvoeren volgens post 802020 of 802030

71 CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN TOPLAAG
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710010 222107 Frezen. are 78,00 F

Betreft: het pulverfrezen van de wortelzone

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee

710020 222105 Spitten of ploegen. are 78,00 F

Betreft: het spitfrezen met een roterende spitmachine

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Werkdiepte conform vastgestelde werkdiepte in het renovatieplan
liggend tussen de 0,15 en 0,25 meter

710030 222112 Cultivateren. are 156,00 F

Betreft: het kruislings losmaken van de overgangszone
voortkomend uit de bewerking volgens bestekpostnummer
710010 of 710020
Uitvoeren met een vaste tand cultivator voorzien van rol of
steunwielen om de juiste werkdiepte vast te houden.

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Werkdiepte conform vastgestelde werkdiepte in het renovatieplan
liggend tussen de 0,15 en 0,30 meter.

710040 220413 Verdichten grond. m2 7.800,00 F

Verdichten van de toplaag bewerkt volgens bestekpostnummer
710030

Grondsoort: Toplaag

1 Oppervlakken: 7.800 m2 per sportveld

9 Verdichten door wiel aan wiel aanrijden met een trekker voorzien
van lage druk banden met sportveldprofiel

710050 221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 78,00 F

Betreft: profileren van het veld

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 250 m3/ha

Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden

Toplaag bewerkt volgens de bestekpostnummer 710040

1 Egaliseren met een tonrondte van ca. 0,12 à 0,18 voortkomend
uit het renovatieplan

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

710060 221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 78,00 F

Betreft: profileren van het veld
Na het aanbrengen van drainage en het aanvullen van de sleuven
volgens bestekpostnummer 721070
Resterende drainagesleuf aanvullen en verdichten. Overtollige
toplaag uitspreiden/egaliseren.

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 250 m3/ha

Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden

Toplaag bewerkt volgens de bestekpostnummer 710040

1 Egaliseren met een tonrondte van ca. 0,12 à 0,18 voortkomend
uit het renovatieplan

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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710070 513421 Verschralen sportveld. m3 156,00 F

Betreft: het toepassen van een lichte verschraling

1 Verschralingszand geleverd volgens bestekpostnummer 854020

Aantal percelen 2
In een laag, dik tot 0,02 m

9 Mengen volgens bestekpostnummer 710120, 710130, 710140

1 Toegestane afwijking op de afwerking van het oppervlak: 0,01 m

710080 513421 Verschralen sportveld. m3 468,00 F

Betreft: het toepassen van een gemiddelde verschraling

1 Verschralingszand geleverd volgens bestekpostnummer 854020

Aantal percelen 2
In een laag, dik tot 0,06 m

9 Mengen volgens bestekpostnummer 710120, 710130, 710140

1 Toegestane afwijking op de afwerking van het oppervlak: 0,01 m

710100 510201 Bemesten terrein. are 78,00 F

Betreft: het aanbrengen van voorraadmeststoffen

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Korrelachtige meststof geleverd volgens bestekposten 851010,
851020 of 851030

1 Hoeveelheid: gemiddeld 9 kg per 100 m2

1 Meststof inwerken volgens bestekpostnummer 710120 , 710130
of 710140

710110 510201 Bemesten terrein. are 78,00 F

Betreft: het aanbrengen van bodemverbeterende meststoffen

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Aardachtige meststof geleverd volgens 851060

1 Hoeveelheid: gemiddeld 8 kg per 100 m2

1 Meststof inwerken volgens bestekpostnummer 710120, 710130 of
710140

710120 222107 Frezen. are 78,00 F

Betreft: het mengen van verschralingszand aangebracht volgens
bestekpostnummer 710070 of 710080

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Werkdiepte conform vastgestelde werkdiepte in het renovatieplan
liggend tussen de 0,08 en 0,18 meter
Mengfrees voorzien van looprol of loopwielen ten behoeve van
het vasthouden van de juiste werkdiepte

710130 222105 Spitten of ploegen. are 78,00 F

Betreft: het spitfrezen met een roterende spitmachine

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Werkdiepte conform vastgestelde werkdiepte in het renovatieplan
liggend tussen de 0,15 en 0,25 meter
Spitfrees voorzien van looprol of loopwielen ten behoeve van het
vasthouden van de juiste werkdiepte
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710140 222112 Cultivateren. are 156,00 F

Betreft: het kruislings losmaken van de overgangszone
voortkomend uit de bewerking volgens bestekpostnummer
710120 of 710130
Uitvoeren met een vaste tand cultivator voorzien van rol of
steunwielen om de juiste werkdiepte vast te houden.

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Werkdiepte conform vastgestelde werkdiepte in het renovatieplan
liggend tussen de 0,10 en 0,30 meter.

710150 220413 Verdichten grond. m2 7.800,00 F

Verdichten van de toplaag bewerkt volgens bestekpostnummer
710140

Grondsoort: Toplaag

1 Oppervlakken: 7.800 m2 per sportveld

9 Verdichten door wiel aan wiel aanrijden met een trekker voorzien
van lage druk banden met sportveldprofiel

710160 221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 78,00 F

Betreft: profileren van het veld conform het vooraf vastgestelde
profiel in het renovatieplan

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 250 m3/ha

Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden

Toplaag bewerkt volgens de bestekpostnummer 710150

1 Egaliseren met een tonrondte van ca. 0,12 à 0,18 voortkomend
uit het renovatieplan

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

710170 510201 Bemesten terrein. are 78,00 F

Betreft: het aanbrengen van startmeststoffen conform het
renovatieplan

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Korrelachtige meststof te leveren volgens bestekpost 850010,
850020 of 850030

1 Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2

710180 512101 Zaaien. are 78,00 F

Betreft: het inzaaien van het sportveld conform het renovatieplan
Uitgaande van kruislings inzaaien

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld
conform het renovatieplan en geleverd volgens
bestekpostnummer 852010, 852020 of 852030

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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710190 512399 Vrijgraven en op hoogte plaatsen van beregeningssproeiers
Betreft: het vrijgraven en het op de juiste hoogte plaatsen van de
beregeningssproeiers gemonteerd middels een swing-joint
Locatie gemarkeerd volgens bestekpostnummer 702020.
Uitgaande van 24 sproeiers per veld
Gemiddelde diepte 0,50 m
Ontgraving zorgvuldig handmatig verdichten.
Bij oplevering staan de sproeiers recht gesteld 10 mm onder
afgewerkt maaiveld

st 24,00 F

72 DRAINAGE

720 HOOFDDRAIN

720010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 90,00 F

Betreft: het ontgraven van de sleuf t.b.v. de verzamelleiding van
de drainage en de drainputten

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

720020 240121 Aanvullen sleuf. m 90,00 F

Betreft: het aanvullen van de sleuf t.b.v. de verzamelleiding van
de drainage en de drainputten

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,10 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

720030 220321 Leveren grond. m3 7,00 F

Betreft: vulzand

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW

7 Grondsoort:  zand m3 7,00 L

2 Plaats van levering: Depotruimte voortkomend uit het
renovatieplan

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

720040 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. st 18,00 F

Betreft: het aanbrengen van de nieuwe verzamelputten ten
behoeve van de nieuwe drainage.
Putdeksels bij oplevering minimaal 10 cm -mv en maximaal 15 cm
-mv.

1 Materiaalsoort: PVC

2 Put: 315 mm

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

720050 100499 Leveren kunststoffen, verzamelput met 2 aansluitingen
Betreft: het leveren van verzamelputten ten behoeve van nieuwe
drainage.
Diameter put 315 mm.
Verzamelput met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 2 st
aansluitingen voor ø 160 mm PVC leiding.
Incl. doorspuitvoorziening t.b.v. ø 65 mm drains.
Incl. PVC deksels
Incl. Stalen plaat van 150 x 150 x 10 mm op de deksels

st 18,00 F

Materiaalsoort: PVC
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 720040
Leveren op plaats van verwerking

st 18,00 L
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720060 100499 Leveren kunststoffen, verzamelput met 1 aansluiting.
Betreft: het leveren van verzamelputten ten behoeve van nieuwe
drainage.
Diameter put 315 mm.
Verzamelput met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 1 st
aansluitingen voor ø 160 mm PVC leiding.
Incl. doorspuitvoorziening t.b.v. ø 65 mm drains.
Incl. PVC deksels
Incl. Stalen plaat van 150 x 150 x 10 mm op de deksels

st 1,00 F

Materiaalsoort: PVC
Ten behoeve van bestekspostnr(s). 720040
Leveren op plaats van verwerking

st 1,00 L

720070 252201 Aanbrengen PVC-buis m 90,00 F

Betreft het aanbrengen van de verzamel / afvoerleiding van de
drainage
Situering: conform renovatieplan
Leiding leggen op zandbed aangebracht volgens bestekspost
720020
Leveren volgens bestekposten 720080 en 720090

9 Rechte buis: stijfheidsklassen SN4

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

720080 100499 Leveren kunststoffen.
Betreft: het leveren van rechte PVC buis
Diameter 160mm
Stijfheidsklasse:  SN4
Verbiningen t.b.v. vrij vervalriool d.m.v. rubbermanchet

m1 90,00 F

Ten behoeve van bestekspostnr(s). 720070
Leveren op plaats van verwerking

m1 90,00 L

720090 240121 Aanvullen sleuf. m 90,00 F

Betreft: het aanvullen van de sleuf t.b.v. de verzamelleiding van
de drainage en de drainputten

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 7 m3 vervoeren

Opladen en vervoeren naar de aangewezen depotplaats.

721 SUBDRAINAGE

721010 230101 Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage. m 2.620,00 F

Betreft: het graven van sleuven ten behoeve van het aanleggen
van drainage
Situering: conform renovatieplan
Grondsoort: Mengsel van zand en klei
Drainage gelegd volgens bestekposten 721020, 721030 en
721050

1 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,60 m

1 Breedte sleuf 0,20. m

1 Gemiddelde lengte per drain 120 m

9 Vrijkomende grond in 1 werkgang opladen en vervoeren naar de
aangewezen depotplaats.

721020 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.040,00 F

Betreft: sportvelddrainage

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 2.040,00 L

3 Uitwendige diameter 65 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
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721030 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 340,00 F

Betreft: blinde drainage

2 PVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd m 340,00 L

3 Uitwendige diameter 65 mm

721040 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. st 18,00 F

Betreft: het aanbrengen van drainage eindbuis met taludgoot bij
een enkelvoudige afvoer

1 Materiaalsoort: PVC

8 Eindbuis met taludgoot: ten behoeve van drainge diameter 65
mm Eindbuizen 0,05 m onder de taludlijn afwerken

st 18,00 L

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

721050 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 240,00 F

Betreft: sportvelddrainage

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 240,00 L

4 Uitwendige diameter 80 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm

721060 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. st 2,00 F

Betreft: het aanbrengen van drainage eindbuis met taludgoot bij
een enkelvoudige afvoer

1 Materiaalsoort: PVC

8 Eindbuis met taludgoot: ten behoeve van drainge diameter 80
mm Eindbuizen 0,05 m onder de taludlijn afwerken

st 2,00 L

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

721070 230121 Aanvullen sleuven voor horizontale drainage. m 2.620,00 F

Betreft: het vullen van de sleuven met drainagezand
Situering: conform renovatieplan
Aanvullen met drainagezand geleverd volgens bestekpost 854110
Drainagezand laden uit tijdelijk depot

2 Aanvullen met draineerzand m3 262,00 I

5 Tot ten minste 0,5 m boven de onderkant van de buis en verder
aanvullen met grond

1 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,60 m

1 Gemiddelde lengte per drain 120 m

9 Vrijkomende grond in 1 werkgang opladen en vervoeren naar de
aangewezen depotplaats.

721080 230199 Verdichten en afwerken van drainagesleuven
Betreft: het dynamisch verdichten van drainagezand aangebracht
volgens bestekpostnummer 721070 en afwerken tot 15 cm onder
maaiveld
Overtolling drainagezand op maaiveld verwijderen

m 2.040,00 F

721100 230132 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 2.040,00 F

Betreft: controle van de aangelegde drainage na het aanbrengen
en verdichten van het drainagezand volgens bestekpostnummer
721080

3 Uitwendige diameter drains 65 mm

1 Strengen met lengte tot 200 m: 34 st

2 Betreft samengestelde drainage

1 Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20
m

1 Plaats doorspuitvoorziening: in de drainageput

73 ONDERHOUD
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730010 513401 Maaien sportveld. are 156,00 F

Betreft: het verzorgen van de eerste 2 maaibeurten bij nieuw
ingezaaid veld
Graslenge voor het maaien tussen de 50 en 60 mm
graslengte na het maaien tussen 30 en 40 mm

Aantal percelen: 1 à 2 per jaar

9 Maaien met een lichte machine met brede lagedruk banden en
met grasopvang.
Vrijkomende maaisel op de aangewezen depotplaats op het
sportpark deponeren

1 Grasveldtype: grassportveld

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

6 Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien

74 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD T.B.V. 
RENOVATIES

740 OPSTELLEN PLANNING RENOVATIEVELDEN

740010 102399 Opstellen renovatieplanning
Betreft: het opstellen van een planning rekening houdend met
het renovatieplan
De planning wordt minimaal 4 weken voor de start van de
uitvoering ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever.
De opdrachtgever reageert binnen 5 werkdagen.

keer 1,00 F

741 AFSTEMMING ONDERHOUD RENOVATIEVELDEN

741010 102399 Opstellen onderhoudsplaning
Betreft: het opstellen van een onderhoudsplanning voor een
periode van 12 weken
De planning wordt minimaal voor inzaaien ter acceptatie aan de
directie.

keer 1,00 F
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8 OVERIGE

80 STORTKOSTEN

8000 Storten van organisch afval

800010 220299 Organisch materiaal vervoeren, gras en blad.
Betreft: het afvoeren van organisch materiaal vrijgekomen bij het
verwijderen van het gras en blad
Betreft: materiaal gras en blad
Vervoeren naar: inrichting

ton 100,00 F

800020 220299 Organisch materiaal vervoeren, onkruid.
Betreft: het afvoeren van organisch materiaal vrijgekomen bij het
onkruidvrij maken van heestervakken en boomspiegels
Betreft: materiaal onkruid
Vervoeren naar: inrichting

ton 36,00 F

800030 220299 Organisch materiaal vervoeren, slootvuil.
Betreft: het afvoeren van organisch materiaal vrijgekomen bij het
verzamelen van slootvuil
Betreft: materiaal slootvuil
Vervoeren naar: inrichting

ton 50,00 F

800040 220299 Organisch materiaal vervoeren, snoeiafval.
Betreft: het afvoeren van snoeiafval vrijgekomen bij het snoeien
van heestervakken
Betreft: snoeiafval
Vervoeren naar: inrichting

ton 36,00 F

8010 Storten van afval 

801010 220299 Zwerfvuil vervoeren.
Betreft: het afvoeren van zwerfvuil en organisch materiaal.
Vrijgekomen bij het verwijderen van blad op kunstgrasvelden en
zwerfvuil op het sportpark
Betreft: zwerfvuil
Vervoeren naar: inrichting conform 01.17.06 van deze
Raamovereenkomst

ton 50,00 F

801020 220299 Veegvuil vervoeren.
Betreft: het afvoeren van veegvuil, organisch materiaal of
anderzijds. Vrijgekomen bij het onkruidvrij maken, verwijderen
van mos of algen.
Betreft: vuil vrijgekomen bij het reguliere of specifieke/groot
onderhoud aan kunstgrasvelden
Vervoeren naar: inrichting conform 01.17.06 van deze
Raamovereenkomst

ton 50,00 F

8020 Storten van grond vrijgekomen bij fieldtoppen

802010 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 3.048,00 F

Betreft: het laden van grond uit depot

Grondsoort: grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Grond vrijgekomen bij besteksposten 203010, 203020 of 703010
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802020 220201 Grond vervoeren. m3 1.524,00 F

Betreft: het afvoeren van grond vrijgekomen bij het verwijderen
van de organische toplaag vrijkomend volgens besteksposten
203010, 203020 of 703010

Grondsoort: grond

1 Grond vrijgekomen bij verwijderen gras en toplaag

2 Vervoeren naar: Grondbank Almere Poort comform 22.02.20 van
deze Raamovereenkomst

802030 220201 Grond vervoeren. m3 1.524,00 F

Betreft: het afvoeren van grond vrijgekomen bij het verwijderen
van de organische toplaag vrijkomend volgens besteksposten
203010, 203020 of 703010

Grondsoort: grond

1 Grond vrijgekomen bij verwijderen gras en toplaag

2 Vervoeren naar: Grondbank Almere Hout comform 22.02.20 van
deze Raamovereenkomst

8030 Storten van grond vrijgekomen bij aanleggen drainage

803010 220101 Grond ontgraven uit depot m3 262,00 F

Betreft: het ontgraven van grond uit depot vrijgekomen bij
bestekpostnummer 721010

Grondsoort: Klei

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven en laden op middelen
van vervoer onder bestekpostnummer 803020 of 802030

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 2 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

803020 220201 Grond vervoeren. m3 131,00 F

Betreft: het vervoeren van grond vrijkomende uit het ontgraven
van drainagesleuven en in depot geplaatst.

Grondsoort: Klei

1 Grond vrijgekomen bij draineren volgens bestekpostnummer
721010

2 Vervoeren naar: Grondbank Almere Poort comform 22.02.20 van
deze Raamovereenkomst

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 701010

803030 220201 Grond vervoeren. m3 131,00 F

Betreft: het vervoeren van grond vrijkomende uit het ontgraven
van drainagesleuven en in depot geplaatst.

Grondsoort: Klei

1 Grond vrijgekomen bij draineren volgens bestekpostnummer
721010

2 Vervoeren naar: Grondbank Almere Hout comform 22.02.20 van
deze Raamovereenkomst

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 701010

85 LEVERANTIES

8500 Meststoffen regulier onderhoud
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850010 510299 Leveren van meststoffen (NPK 16-4-8+2MgO+0,5Fe)
Betreft: het leveren van meststoffen ten behoeve van reguliere
bemesting van grassportvelden
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Korrel meststof van het type combinatie organisch/mineraal
Hoeveelheid: gemiddeld ca. 3 kg per 100 m2

kg 11.175,00 F

Samensteling NPK 16-4-8+2MgO+0,5Fe o.g. kg 11.175,00 L

Leveren op locatie van verwerking

850020 510299 Leveren van meststoffen (NPK 10-0-15+2MgO+0,5Fe)
Betreft: het leveren van meststoffen ten behoeve van reguliere
bemesting van grassportvelden
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Korrel meststof van het type combinatie organisch/mineraal
Hoeveelheid: gemiddeld ca. 3 kg per 100 m2

kg 5.100,00 F

Samensteling NPK 10-0-15+2MgO+0,5Fe o.g. kg 5.100,00 L

Leveren op locatie van verwerking

850030 510299 Leveren van meststoffen (Kieseriet)
Betreft: het leveren van meststoffen ten behoeve van reguliere
bemesting van grassportvelden
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Korrel meststof van het type combinatie organisch/mineraal
Hoeveelheid: gemiddeld ca. 3 kg per 100 m2

kg 750,00 F

Samensteling Kieseriet kg 750,00 L

Leveren op locatie van verwerking

8510 Meststoffen renovaties

851010 510299 Leveren van meststoffen (NPK 18-4-3)
Betreft: het leveren van meststoffen ten behoeve van renovatie
van gras en kruidachtigen
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Korrel meststof van het type combinatie organisch/mineraal
Hoeveelheid: gemiddeld ca. 3 kg per 100 m2

kg 600,00 F

Samensteling NPK 18-4-3 kg 600,00 L

Leveren op locatie van verwerking

851020 510299 Leveren van meststoffen (NP 4-30)
Betreft: het leveren van meststoffen ten behoeve van renovatie
van gras en kruidachtigen
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Korrel meststof van het type combinatie organisch/mineraal
Hoeveelheid: gemiddeld ca. 3 kg per 100 m2

kg 600,00 F

Samensteling NP 4-30 kg 600,00 L

Leveren op locatie van verwerking

851030 510299 Leveren van meststoffen (NPK 6-3-20 + 3% MgO en 0,1 Fe)
Betreft: het leveren van meststoffen ten behoeve van renovatie
van gras en kruidachtigen
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Korrel meststof van het type combinatie organisch/mineraal
Hoeveelheid: gemiddeld ca. 3 kg per 100 m2

kg 600,00 F

Samensteling NPK 6-3-20 + 3% MgO en 0,1 Fe kg 600,00 L

Leveren op locatie van verwerking

851060 510299 Leveren van wormenmest
Betreft: het leveren van wormenmest
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Aardachtige meststof bestaande uit 100% mest van aardwormen
Hoeveelheid: gemiddeld ca. 30 kg per 100 m2

kg 1.500,00 F

Leveren op locatie van verwerking kg 1.500,00 L
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8520 Graszaad

852010 513199 Leverantie graszaad type SV7
Betreft: het leveren van graszaad voor sportvelden conform het
renovatieplan

kg 3.600,00 F

SV7, 75% Engels raai en 25% veldbeemdgras
Rassen ten behoeve van sport conform hoofdstuk 4.3 van de
Plantum Grasgids

kg 3.600,00 L

Leveren op locatie van verwerking.

852020 513199 Leverantie graszaad type SV100
Betreft: het leveren van graszaad voor sportvelden conform het
renovatieplan

kg 4.500,00 F

100% Engels raaigras
Rassen ten behoeve van sport conform hoofdstuk 4.3 van de
Plantum Grasgids

kg 4.500,00 L

Leveren op locatie van verwerking.

852030 513199 Leverantie graszaad type veldbeemdgras
Betreft: het leveren van graszaad voor sportvelden conform het
renovatieplan

kg 500,00 F

100% veldbeemdgras
Rassen ten behoeve van sport conform hoofdstuk 4.3 van de
Plantum Grasgids

kg 500,00 L

Leveren op locatie van verwerking.

8530 Nemathoden

853010 510699 Leverantie nematoden engelingen mei- en junikever st 3,00 F

Betreft: leveren nematoden ter bestrijding van engerlingen van
de meikever en junikever.

st 3,00 L

per veld 8 st van x 750 miljoen nematoden
Perceelgrootte ca. 7800 m2
te verwerken volgens bestekpostnummer 145120

853020 510699 Leverantie nematoden overige engelingen st 3,00 F

Betreft: leveren nematoden ter bestrijding van overige
engerlinge.

st 3,00 L

per veld 8 st van x 500 miljoen nematoden
Perceelgrootte ca. 7800 m2
te verwerken volgens bestekpostnummer 145120

853030 510699 Leverantie nematoden emelten st 3,00 F

Betreft: leveren nematoden ter bestrijding van emelten.. st 3,00 L

per veld 8 st van x 500 miljoen nematoden
Perceelgrootte ca. 7800 m2
te verwerken volgens bestekpostnummer 145120

8540 Verschralingszand
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854010 220321 Leveren grond. m3 600,00 F

Verschralingszand M3e volgens normen  NOC*NSF

9 Betreft: zand t.b.v. het bezanden van grasvelden
volgens bestekspostnummer 206010
Gerekend met 20 m³ per veld per jaar
Specificaties verschralingszand:
* M50 cijfer tussen 250 - 300 µm
* pH-KCI5,0 - 6,0
* Lutum<1%
* Leemgehalte1 - 3%
* Organische stofgehalte <1%
* D60/D10 2-2,5
* RAG gekeurd
* Vrij van onkruiden en onkruidzaden;
* Vrij van stenen, grind, schelpen en bodemvreemde materialen.

9 Zand van natuurlijke oorsprong m3 600,00 L

2 Plaats van levering: aangewezen depot op het sportpark

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

854020 220321 Leveren grond. m3 500,00 F

Betreft: Verschralingszand conform de norm NOCNSF M3.e

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW
Samenstelling van het zand volgens het renovatieplan
Specificaties verschralingszand:
* M50 cijfer tussen 250 - 300 Mu
* pH-KCI5,0 - 6,0
* Lutum<1%
* Leemgehalte1 - 3%
* Organische stofgehalte <1%
* D60/D10 2-2,5
* RAG gekeurd
* Vrij van onkruiden en onkruidzaden;
* Vrij van stenen, grind, schelpen en bodemvreemde materialen.

7 Grondsoort:  Verschralingszand conform de norm NOCNSF M3.e m3 500,00 L

2 Plaats van levering: Depotruimte voortkomend uit het
renovatieplan

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

8541 Drainagezand

854110 220321 Leveren grond. m3 262,00 F

Betreft: Drainagezand conform de norm NOCNSF M3.F

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW
Samenstelling van het zand volgens het renovatieplan
Specificaties Drainagezand:
* M50 cijfer tussen 250 - 400 µm
* Lutum<1%
* Leemgehalte1 - 3%
* Organische stofgehalte <1%
* Vrij van stenen, grind, schelpen en bodemvreemde materialen.

7 Grondsoort:  Drainagezand conform de norm NOCNSF M3.f m3 262,00 L

2 Plaats van levering: Depotruimte voortkomend uit het
renovatieplan

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

8542 Dressgrond
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854210 220321 Leveren grond. m3 430,00 F

Verschralingszand M3e volgens normen  NOC*NSF

9 Betreft: zand t.b.v. het bezanden van grasvelden
volgens bestekspostnummer 206010
Gerekend met 20 m³ per veld per jaar
Specificaties verschralingszand:
* M50 cijfer tussen 250 - 300 µm
* pH-KCI5,0 - 6,0
* Lutum<1%
* Leemgehalte1 - 3%
* Organische stofgehalte <1%
* D60/D10 2-2,5
* RAG gekeurd
* Vrij van onkruiden en onkruidzaden;
* Vrij van stenen, grind, schelpen en bodemvreemde materialen.

9 Zand van natuurlijke oorsprong m3 430,00 L

2 Plaats van levering: aangewezen depot op het sportpark

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

88 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

880 OPSTELLEN JAARPLANNING

880010 102399 Opstellen onderhoudsplanning per jaar voor de uitvoering van het
sprcialistisch onderhoud.
Betreft: het opstellen van een onderhoudsplanning rekening
houdend met competitieschema's, tournooien en veldrenovaties
De planning wordt 1 keer per maand besproken met de
toezichthouder van de gemeente Almere en waarnodig
aangepast.

keer 1,00 F

880020 102399 Afstemming met de toezichthouder van de gemeente Almere
Betreft: het maandelijks afstemmen van de werkzaamheden
conform de planning
Inclusief het updaten van de jaarplanning volgens bestekpost
880010

keer 12,00 F

881 INSPECTIERONDE SPORTCOMPLEX 

881010 514199 Inspectieronde sportvelden
Situering: conform bijlage 1 overzichtstekening sportcomplexen.
Betreft: inspectieronde van de sportvelden inclusief alle
installaties, inrichtingsmaterialen en hekwerken
t.b.v. het afstemmen van het specifieke onderhoud
Inspectieronde dient plaats te vinden in bijzijn van de directie.
Frequentie: 4 keer per jaar (elk kwartaal)
Leveren van een onderhoudsrapportage op basis van de
inspectieronde incl. een onderhoudsplanning voor het komende
kwartaal.
Concept aanleveren tweevoud analoog, definitief aanleveren
drievoud analoog en digitaal toesturen.
Rapportage en planning behoeven de goedkeuring van de
opdrachtgever.

keer 12,00 F
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881020 514199 Inspectieronde sportvelden wekelijks
Situering: conform bijlage 1 overzichtstekening sportcomplexen.
Betreft: contactmoment en/of inspectieronde van de sportvelden
t.b.v. het reguliere onderhoud van de velden en de beplaningen
De Inspectieronde en/of contactmoment dient plaats te vinden
tussen de toezichthouder van de gemeente Almere en de
contactpersoon van de aannemer.
De contactpersoon dient minimaal in bezit te zijn van opleiding:
Beheerder/terreinmeester Sportvelden (IPC Groene Ruimte) o.g.
Frequentie: 1 keer week i.o.m toezichthouder van gemeente
Almere.

week 52,00 F

882 ECOLOGISCH WERKPLAN

882010 640101 Inventariseren fauna, verkennend. keer 6,00 F

Situering: De volgens dit bestek te onderhouden watergangen
Indicatieve hoeveelheden: km watergang
Ten behoeve van te beschermen fauna in het kader
van de gedragscode conform art. 01.01.01 lid 09 van deel 3 van
deze raamovereenkomst.
Rapportage conform de checklist gedragscode indienen bij de
directie

882020 645001 Inventariseren flora. keer 6,00 F

Situering: De volgens dit bestek te onderhouden watergangen
Indicatieve hoeveelheden: km watergang
Ten behoeve van te beschermen fauna in het kader
van de gedragscode conform art. 01.01.01 lid 09 van deel 3 van
deze raamovereenkomst.
Rapportage conform de checklist gedragscode indienen bij de
directie

882030 645099 Opstellen ecologisch werkprotocol
Betreft: het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform
eisen en aanbevelingen uit de Wet Natuurbescherming door een
ter zake kundig ecoloog

keer 6,00 F

882040 640501 Markeren fauna rust- en verblijfplaats. st 12,00 F

Situering: De volgens deze raamovereenkomst te onderhouden
watergangen

Ten behoeve van: te beschermen fauna in het kader van de
gedragscode conform art. 01.01.01 lid 09 van deel 3 van deze
raamovereenkomst

3 Door middel van: het aanbrengen van 4 piketten van 1,0 meter
per locatie, in een vierkant h.o.h. 9,00 meter

2 Met materiaal van de aannemer

882050 645201 Markeren groeiplaats of zaadbank. st 12,00 F

Situering: De volgens deze raamovereenkomst te onderhouden
watergangen
Ten behoeve van: te beschermen fauna in het kader van de
gedragscode conform art. 01.01.01 lid 09 van deel 3 van deze
raamovereenkomst

3 Door middel van het aanbrengen van lint ca. 1,0 meter uit de
locatie.

2 Met materiaal van de aannemer

883 ADMINISTRATIEF**

883010 100299 Administratie voeren in beheer app
Betreft het op dagelijkse basis bijhouden van de uitgevoerde
werkzaamheden in de centrale beheerapp.
De registratiegegevens dienen als basis voor de termijnstaat

week 104,00 F
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884 CALAMITEITEN

884010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Betreft: het ondersteunen of oplossen van calamiteiten op/rond
het sportpark op avonden en in het weekend.
Het betreffen calamiteiten op/rond de sportaccommodatie welke
het veilig gebruik beperkt of onmogelijk maakt
Responsetijd: 4 uur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):

1 Werknemers: Voorzien van regulier handgereedschap,
kettingzaag, haakse slijper.

884020 100599 Beschikbaar houden werknemer
Betreft: het beschikbaar houden van medewerkers ten behoeve
van de invulling van bestekspost 884010
Uitgaande van 3 jaar

week 156,00 F
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3. BEPALINGEN
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard 
RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven 
door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Als in de Standaard wordt gesproken over ‘het bestek’, moet hiervoor worden gelezen ‘de
RAW-raamovereenkomst’ respectievelijk ‘de deelopdracht’.

04 Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 (publicatie 380) hierna te
noemen 'kwaliteitscatalogus', uitgegeven door de CROW

06 De aannemer dient zijn werkzaamheden te verrichten conform de CROW-publicatie 500
"Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot
gebruiksfase", uitgegeven door de CROW.

09 Op dit werk is van toepassing gedragscode Soortenbescherming Gemeenten Stadswerk, de
gedragscode is te downloaden via:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/rui
mtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes/overzicht-gedragscodes.

10 Alle in het bestek omschreven groenwerkzaamheden dienen (voor zover niet specifiek anders
voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen Het Handboek Bomen 2022,
hierna te noemen 'Handboek Bomen'. En indien van toepassing de Addenda Handboek Bomen.

11 Bij tegenstrijdigheden tussen 'de Standaard' hoofdstuk 51 en het Handboek Bomen prevaleert
(voorzover niet specifiek in het bestek anders voorgeschreven) het Handboek Bomen.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de
verplichtingen die voor de gemeente Almere voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond
(BRO), waaronder het namens de gemeente Almere uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening
BRO (LV BRO).

07 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de
opdracht relevante gegevens.

08 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient
de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor
geldende procedure.

09 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
Indien de Opdrachtnemer in het kader van de werkzaamheden ondergrondgegevens inwint,
dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO.

10 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan het Bronhouderportaal BRO onjuist
blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze
onjuistheid te corrigeren.

01 01 14 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV2012

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/rui
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/rui
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/rui
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/rui
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/rui
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/rui
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/rui
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01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
Eventuele vergoeding welke noodzakelijk is om geleden schade wegens het niet nakomen van de
werk te herstellen zullen separaat op de aannemer worden verhaald.

02 In aanvulling op paragraaf 15 lid 2 van de UAV 2012 geldt:
De aannemer moet zich voor het plaatsen van de keten en het inrichten van het opslagterrein
van overtuigen dat de bereikbaarheid van afsluiters wordt gewaarborgd en ter plaatse geen kabels
of leidingen behoeven te worden (om) gelegd.
Tevens dient de aannemer zich ervan overtuigen dat er geen conflictsituaties ontstaan met de
bestaande beplanting, in het bijzonder de bomen conform de voorwaarden volgens het Handboek
Bomen hoofdstuk 2 'Werken rondom bomen'
Voor bovengenoemde dient een objectvergunning te worden aangevraagd en verkregen door de
aannemer. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij de afdeling V.T.H. van de gemeente Almere.

03 In aanvulling op paragraaf 15 lid 3 van de UAV 2012 geldt:
De aannemer zal het gehele werk en werkterrein voor aanvang schouwen teneinde discussie over
de oorspronkelijke kwaliteit bij aanvang zo veel als mogelijk te voorkomen.

04 In aanvulling op paragraaf 16 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de bouwpercelen of werkterrein voor
de politie, brandweer en GGD niet bereikbaar zijn. Het ingraven van afzettingen en obstakels welke
alleen met zwaar materieel verplaatst kunnen worden is niet toegestaan. Het terrein voor keten,
loodsen en opslag moet met bouwhekken omsloten zijn. 

05 In aanvulling op paragraaf 21 lid 1 van de UAV 2012 geldt
In afwijking van het gestelde in paragraaf 21 lid 1 van de UAV 2012 geldt voor uit het werk komende
oude bouwstoffen waarvan in het bestek niet wordt bepaald wiens eigendom deze zijn, wordt
geacht dat de oude bouwstoffen eigendom worden van de aannemer tenzij anders vermeld in de
resultaatsomschrijving(en).

06 In aanvulling op paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 geldt:
Weekrapporten dienen digitaal aangeleverd te worden bij de directie. Rapport van aan te leveren
week uiterlijk vrijdag na desbetreffend weeknummer aanleveren

07 In aanvulling op paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012 geldt:
Als één van de partijen dit verlangt, wordt één van de leden van het scheidsgerecht uit de
buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad gekozen, dan wel door de
Voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden

08 In aanvulling op de UAV 2012 geldt:
Kleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder meer
gedoeld op extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk aanspreken van
derden.
Bij een discussie met een derde (bewoner) moet verwezen worden naar de naam en
telefoonnummer van de contactpersoon van de directie

09 In aanvulling op de UAV 2012 geldt:
De aannemer moet merkpalen, merkstenen en hoofduitzettingen preventief beschermen en of
verklikken. Het is de aannemer niet toegestaan om eigenhandig zonder voorafgaand overleg
merkpalen of merkstenen te verwijderen of in de oorspronkelijke stand te herstellen

10 In aanvulling op de UAV 2012 geldt:
Voor het werken buiten de normale werktijden is toestemming van de directie vereist.
In dat geval meldt de aannemer minimaal 14 dagen vooraf altijd aan de directie op welke dagen en
tijdstippen van deze toestemming gebruik gemaakt gaat worden.
Onder normale werktijden wordt verstaan 07:00 tot 19:00 uur en in woongebieden van 07:00 tot
17:00 uur.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de
aannemer in overleg met de directie.

01 02 03 KORTING



RAW1475-150189

25-02-2025

Bladnr. 57 van 75AL2024-1811 ALMERE RAAMOVEREENKOMST SPORTVELDEN PERCEEL STAD
d.d. 11-01-2025 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-02-2025

HFD  PAR  ART LID

01 In afwijking op paragraaf 42 van de UAV 2012 wordt een korting op de aanneemsom gelegd als blijkt dat de 
aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen. De directie zal dit schriftelijk melden aan de aannemer.

02 Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft
de aannemer (tenzij anders in het bestek staat vermeld) 3 werkdagen om te zorgen dat aan de besteksverplichting 
wordt voldaan. De aannemer meldt zowel schriftelijk als mondeling aan de directie UAV wanneer naar zijn mening 
aan de besteksverplichting wordt voldaan.  

03 Wanneer na 3 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft gemeld of als na deze periode blijkt 
dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan de besteksverplichting zal de korting worden opgelegd. Als 
ingangsdatum geldt de datum van eerste melding van de directie UAV aan de aannemer. 

04 Voor besteksposten die betrekking hebben op frequenties geldt dat de korting ingaat op het moment van 
constatering tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de tekortkoming zich niet meer 
voordoet én dit controleerbaar is voor de directie. 

05 Per tekortkoming, bedraagt de korting € 500,- per kalenderdag dat de tekortkoming zich voordoet en gaat in op de 
eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat de aannemer de tekortkoming gereed heeft 
gemeld. De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden opgelegd. De korting zal worden 
verrekend in de eerstvolgende termijn. 

06 Voor het niet nakomen van overige verplichtingen welke zijn gesteld in dit bestek, hierbij inbegrepen het niet op tijd 
nakomen van de verplichting, kan de directie UAV een korting opleggen van € 1.000,- per geval. Deze korting 
wordt verrekend met de eerst volgende termijn.
Het opleggen van deze korting heeft geen opschortende werking op de verplichtingen van de aannemer.

01 02 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn
voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de
oplevering van de deelopdracht.

05 Het bepaalde in de leden 5 en 6 van paragraaf 35 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

06 De aannemer vult wekelijks een invulstaat in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de dinsdag vóór
12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie.

07 De directie levert binnen twee werkdagen een weekstaat ter ondertekening in bij de aannemer. De
aannemer ondertekent de weekstaat en zendt de staat binnen een werkdag retour aan de directie.

08 In aanvulling op artikel 01.02.04 van de Standaard stelt de directie binnen een week na datum van opneming 
bedoeld in artikel 01.02.02 de termijn berekening op. De door de directie ondertekende termijnstaat wordt in 
tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de aannemer 
binnen een week geretourneerd aan de directie.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 05 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN IN DE 
DEELOPDRACHTEN 

02 In afwijking op artikel 01.03.05 lid 2 van de Standaard geldt:
Als verrekenprijzen als bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012, voor bijkomende werkzaamheden die aan de 
RAW-raamovereenkomst zijn toegevoegd, gelden de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per 
eenheid, verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 
'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten en kosten van bouwstofgroepen, zoals vermeld in artikel 01.04.02 t/m 
01.04.05 van de Standaard, is niet van toepassing gedurende de contractperiode.
Kosten van brandstofgroepen komen voor verrekening in aanmerking wanneer deze meer of minder dan 10% 
afwijken van het brandstoftarief op de dag van inschrijving.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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01 06 02 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDIENEN DECLARATIES

01 In verband met paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt bepaald dat geen betaling aan de
aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend.

02 Met behulp van de in artikel 01.02.02 bedoelde gegevens berekent de aannemer met
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.04, 01.03.04 en 01.04.01 tot en met 01.04.06
op welke bedragen hij aanspraak maakt.
Hij doet de directie zo spoedig mogelijk zijn dienovereenkomstig opgestelde declaraties toekomen.

03 Indien tegen de grootte van een bedrag bedoeld in lid 02 bezwaren bestaan, ontvangt de
aannemer het bedrag dat hem gegeven de voortgang van het werk ontwijfelbaar toekomt

04 In aanvulling op artikel 01.06.02 lid 01 geldt:
De aannemer moet de declaratie(s), inclusief de berekening als bedoeld in paragraaf 01.02.03
van 'de Standaard', elektronisch en in enkelvoud per email aan de Gemeente Almere via
emailadres: crediteuren@almere.nl.

De adressering op de factuur dient als volgt te zijn:
Gemeente Almere
t.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 200
1300 AE ALMERE

onder vermelding van factuurdatum, het besteknummer met omschrijving, ook het termijnnummer,
ordernummer (zoals deze zijn vermeld in de opdrachtbrief) btw-identificatienummer en eventuele
andere wettelijke dan wel contractueel vereiste dan wel door de Gemeente verlangde gegevens,
tenzij anders overeengekomen. De Gemeente kan in verband met nieuwe ontwikkelingen
aanvullende eisen stellen met betrekking tot het format van de elektronische aanlevering van de
facturen bij E-facturatie.

05 In aanvulling op artikel 01.06.02 lid 01 geldt:
Bij het indienen van declaraties moet de aannemer onderscheid maken in rekeningen met een
laag BTW-tarief en een hoog BTW-tarief.

06 In aanvulling op artikel 01.06.02 geldt:
De aannemer dient binnen 2 weken na de datum van opdracht, een digitale afgeprijsde
inschrijvingsstaat in ZSX-formaat naar de directie te zenden. En bij de deelopdrachten een
inschrijvingsstaat in DSX-formaat.
Zonodig kan een digitale (niet afgeprijsde) inschrijvingsstaat bij de directie worden verkregen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

02 In aanvulling op artikel 01.09.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer dient aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen naast aan
de directie ook te melden aan de betrokken netbeheerders en het kadaster.

03 In aanvulling op artikel 01.09.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen treffen dat de
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aanwezige brandkranen, afsluiters, regelkasten e.d. altijd bereikbaar zijn voor voertuigen.

04 In aanvulling op artikel 01.09.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer mag de ligging van ondergrondse kabels en leidingen pas veranderen nadat
toestemming is verkregen van de beheerder(s) en de directie.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen: 
- regulier onderhoud van de sportvelden door/namens de gemeente;
- gebruik van de sportvelden voor sportbeoefening of evenementen;
- kwaliteitscontrole directie;
- het dagelijks verzorgend onderhoud (DVO) voor de disciplines civiel, groen en schoon;
- het leggen, omleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de
desbetreffende nutsbedrijven;
- het (ver)plaatsen van lichtmasten met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten.

02 In aanvulling op artikel 01.11 van 'de Standaard' geldt:
De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde werken
geschiedt door de opdrachtgever.

04 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden onbelemmerd
kunnen plaatsvinden

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
Ontheffingen voor de artikelen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV
1990) voor gebruik van voet- en fietspaden en busbanen voor de duur van het werk moeten worden
aangevraagd bij de gemeente Almere.
De aannemer mag de ontheffing aanvragen middels het hiervoor bestemde digitale formulier, te
vinden op www.almere.nl het digitaal loket, thema "verkeer en vervoer". Hiervoor zijn twee
formulieren:
* Aanvraagformulier ontheffing rijden op fietspaden en/of voetpaden;
* Aanvraagformulier ontheffing rijden op busbanen.
De aannemer dient dit tijdig aan te vragen, indien dit niet mogelijk is dient de aannemer dit
schriftelijk en gemotiveerd te melden bij de directie.
Tevens kan er mits beperkt tot noodgevallen, op de werkdag zelf een ontheffing worden verleend.
De aannemer dient een kopie van de ontheffing voor aanvang van de betreffende werkzaamheden
aan de directie te verstrekken.
De kosten voor de ontheffing(en) zijn voor rekening van de aannemer.

05 In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
Als de aannemer ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten
niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdvijftig euro (€ 450,--) worden
opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 Bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen dienen te worden opgeslagen op de door de directie aan te wijzen delen 
van de tot de sportparken behorende terrein gedeeltes.

01 12 04 VEILIGHEIDSKLEDING

06 In aanvulling op artikel 01.12.04 van 'de Standaard' geldt:
Als het personeel welke wordt ingezet door de aannemer met inbegrip van zijn onderaannemers
geen of niet correcte signaalkleding draagt als bedoeld in artikel 01.12.04 van 'de Standaard', dan
kan de directie besluiten een korting op te leggen als bedoeld in het volgend lid 07.

07 In aanvulling op artikel 01.12.04 van 'de Standaard' geldt:
Als de aannemer ter zake van signaalkleding of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdenvijftig euro (€ 450,--) worden
opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

www.almere.nl
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSSCHEMA, WERKPLAN

02 In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt:
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26 van de UAV
2012, verlangd.

08 Het werk start binnen twee weken na het verstrekken van een deelopdracht, tenzij anders overeengekomen.

09 Werkzaamheden dienen aaneengesloten uitgevoerd te worden, vertraging door weersomstandigheden uitgesloten. 

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01 In aanvulling op artikel 01.14.03 van 'de Standaard' geldt:
Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 In aanvulling op artikel 01.14.03 van 'de Standaard' geldt:
Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;

03 In aanvulling op artikel 01.14.03 van 'de Standaard' geldt:
Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke 
daaromtrent in de RAW-raamovereenkomst zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de 
richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 In aanvulling op artikel 01.14.03 van 'de Standaard' geldt:
Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, 
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de 
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, 
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

07 In aanvulling op artikel 01.14.03 van 'de Standaard' geldt:
De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en 
met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 In aanvulling op artikel 01.14.06 van 'de Standaard' geldt:
Paragraaf 17 lid 4 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
de aannemer moet zo spoedig mogelijk -bij voorkeur voor of tijdens de 1e bouwvergadering, doch
uiterlijk twee weken voor de uitvoering- een opgave in van alle door hem gekozen leveranciers met
betrekking tot de te leveren materialen.
Als de directie meer informatie wenst of twijfel heeft over de te leveren kwaliteit, zal zij dit zo
spoedig mogelijk kenbaar maken.

07 In aanvulling op artikel 01.14.06 van 'de Standaard' geldt:
Paragraaf 20 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
De directie kan van de aannemer verlangen dat hij inzicht geeft op welke manier hij de zorg van de
bouwstoffen waarborgt.

09 In aanvulling op artikel 01.14.06 van 'de Standaard' geldt:
Conformiteitsverklaring voor asbest in granulaten. Als de aannemer (metsel-, meng- en of
beton-)granulaten levert, dienen deze voorzien te zijn van :
- een erkend bewijsmiddel, zijnde een certificaat of een partijkeuring conform het Besluit
Bodemkwaliteit en
- een verklaring dat gewerkt is volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule.
Deze verklaring moet 5 werkdagen voor aanvoer aan de directie overlegd worden.

www.komo.nl
www.kiwa.com/nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
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01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 VERZEKERING ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet verzekerd zijn tegen de gevolgen van kabel- en leidingschade. Bij
werkzaamheden in de grond moet de aannemer voor elke machine aantonen of er al dan niet een
uitsluitingsclausule is voor kabel- en leiding-schade.

02 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in
het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen).
Het inzagerecht geldt eveneens voor de verzekeringsplicht voor kabel en leidingschade zoals
bedoeld in lid 01.

03 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid op ten minste door de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M) gestelde condities, voortvloeiend uit het
gebruik van rij- of voertuigen of materieel, waarvoor volgens de W.A.M.
verzekeringsplicht bestaat.

04 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende
verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid, alsmede bedrijfsaansprakelijkheid,
in verband met de uitvoering van het werk. De verzekering biedt, tenzij gelet op de aard en de 
omvang van het uit te voeren werk anders overeengekomen, dekking voor ten minste de 
onderstaande maximum bedragen.
De bedoelde aansprakelijkheid is, tenzij gelet op de aard en omvang van de overeenkomst
anders overeengekomen, beperkt tot directe schade en tot maximum een bedrag van 
€ 250.000 per gebeurtenis, zulks met een maximum van € 1.000.000 bij een eenmalige 
opdracht (overeenkomst) en van € 1.000.000 per jaar ingeval van een duurovereenkomst 
(RAW-Raamovereenkomst).
Onder directe schade wordt verstaan:
i. redelijke kosten die de benadeeldepartij moet maken om de prestatie van de in verzuimde
zijnde Partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
ii. kosten gemaakt in verband met het, als gevolg van het verzuim respectievelijk de toegebrachte
schade, niet kunnen inzetten of benutten van personeel, derden, goederen en faciliteiten;
iii. de kosten van het noodgedwongen gebruikmaken van alternatieve oplossingen en/of
noodvoorzieningen, waaronder begrepen het uitwijken naar andere systemen en het inhuren
van derden;
iv. vergoedingen en boetes die aan derden verschuldigd zijn;
v. schade aan eigendommen van één der partijen en/of van derden, daaronder begrepen schade
aan computerapparatuur en - programmatuur en schade als gevolg van verlies, beschadiging
of aantasting van de betrouwbaarheid van gegevens;
vi. kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in apparatuur, programmatuur,
specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking c.q. herstel van schade;
vii. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
viii. redelijke kosten - zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke - gemaakt ter vaststelling van de
schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
De hierboven genoemde beperkingen van aansprakelijkheid worden vervangen door een
beperking tot schade tot een bedrag van € 1.000.000 per gebeurtenis, zulks met een maximum van
€ 2.500.000 bij een eenmalige opdracht en van € 2.500.000 per jaar ingeval van een
duurovereenkomst:
a. indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid;
b. ingeval van aanspraken van derden, onder wie werknemers van de benadeelde Partij, op
schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel.

05 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer verleent op eerste verzoek van de Gemeente inzage in de polis(sen) - dan wel
door de verzekeringsmaatschappij afgegeven geldige certificaten van verzekering en de bewijzen
van premiebetaling.

01 16 04 C.A.R. VERZEKERING

01 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risk-verzekering
worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen.
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02 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk
voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen
en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951
BW.
Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor
schade aan derden voortvloeiend uit de projectwerkzaamheden en voorzover van toepassing
schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

03 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen, machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
De aannemer dient zorg te dragen voor een adequate verzekering daarvan.

04 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever
plaatsvinden.

05 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De terzake van schade aan het werk van C.A.R. verzekeraars ontvangen uitkeringen zullen door de
opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de
schade in eerste aanleg kwam, worden betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van
het werk.

06 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering zijn als bijlage toegevoegd. De aannemer wordt
geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

07 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde
bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling
betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis,
evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen voor rekening van de
desbetreffende partij blijven indien deze daarvoor uit hoofde van de aannemingsovereenkomst
aansprakelijk is.
Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde
betalingstermijnen.

08 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekering onder lid 3 vermeld op diens
verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

02 In afwijking op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard geldt:
De kosten die de inrichting 'Cirwinn recycling Almere' in rekening brengt voor het accepteren van de materialen zijn 
voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks betaald aan de inrichting door de opdrachtgever.
De acceptatiekosten van het afgeven van overige materialen aan andere inrichtingen behoren tot de verplichting 
van het vervoeren en dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

06 In aanvulling op artikel 01.17.06 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC-leiding-systemen moeten, ontdaan van aanhangend vuil en 
grond en vrij van chemische verontreiniging, worden afgevoerd met gebruikmaking van het door FKS te Amsterdam 
gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
Nadere informatie:
FKS-vereniging van kunststofleidingsystemen, Amsterdam, tel.020-6646145.

07 In aanvulling op artikel 01.17.06 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Er dient per transport een geleidebon aanwezig te zijn in het transportmiddel. Een afschrift hiervan
moet aan de directie te worden overhandigd.
Als de aannemer ter zake van hiervan zijn verplichting niet nakomt, kan per geval en per dag een
korting van duizend euro (€ 1000,--) worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is. En de totaal kosten door derden voor aan- afvoeren hekwerk en
transportkosten conform UAV 2012.
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08 In aanvulling op artikel 01.17.06 van de Standaard geldt:
Puinfracties die naar de inrichting 'Cirwinn recycling Almere' vervoerd worden dienen te voldoen aan onderstaande 
eisen m.b.t. de max. verontreiniging en samenstelling.

a. Betonpuin Schoon:
Max. 5% verontreiniging van zand of grond.
Het aangeleverde puin mag geen asbestverdachte materialen, roet verontreinigingen, chemisch afval, 
dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie en niet-steenachtige materialen bevatten. Mag alleen 
betonpuin bevatten.

b. Gemengd puin Schoon:
Max. 5% verontreiniging van zand of grond.
Het aangeleverde puin mag geen asbestverdachte materialen, roet verontreinigingen, chemisch afval, 
dakbedekkinsgmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie en niet-steenachtige materialen bevatten.

c. Funderingslaag met betonpuin
Meer dan 10% verontreiniging van betonpuin en max 1% nevenbestanddelen. De aangeleverde fractie mag geen 
asbestverdachte materialen, roet verontreinigingen, chemisch afval, dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips, 
minerale olie en niet-steenachtige materialen bevatten.

d. Funderingslaag met mengpuin
Meer dan 10% verontreiniging van zand met gemengd puin en max 1% nevenbestanddelen. De
aangeleverde fractie mag geen asbestverdachte materialen, roet verontreinigingen, chemisch afval, 
dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie en niet-steenachtige materialen bevatten

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 In aanvulling op artikel 01.17.07 lid 01  van 'de Standaard' geldt:
Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
'de Standaard', wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- ALLE niet van waarde verklaarde materialen voor zover de bestemming in het bestek niet eenduidig is bepaald. 

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
De bonnen als bewijs van ontvangst, zoals bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van 'de Standaard',
moeten binnen één week na afvoer aan de directie worden overhandigd.

02 In aanvulling op paragraaf 01.17.08 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
Alle uit het werk vrijkomende afvalstoffen en secundaire grondstoffen naar soort en hoedanigheid gescheiden 
opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 11 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het 
breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, 
grondbouw en werken."

02 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid 
plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de 
Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden worden opgeslagen en/of 
gescheiden worden vervoerd.
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01 17 13 OPSLAG EN AFVOER ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Aan het einde van iedere dagproductie(werkdag)dient het vrijgekomen en niet van waarde
verklaarde afval/ materiaal van het werkterrein te worden verwijderd.

02 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Tijdelijke opslag van houtstapels en containers met houtsnippers op het werk geschiedt op
aanwijzing van de directie. De tijdelijke opslag binnen de woongebieden dient binnen 1 week
afgevoerd te zijn. De duur van de tijdelijke opslag in het buitengebied wordt vastgelegd in overleg
met de directie en dient te worden vermeld in het weekrapport.
Als de aannemer ter zake van hiervan zijn verplichting niet nakomt, kan per geval en per dag een
korting van duizend euro (€ 1.000,--) worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING WERKZAAMHEDEN

01 In afwijking op lid 03 van bepaling 01.18.01 van de Standaard dienen wortels met een minimale diameter van 30 
mm gespaard te blijven. 

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN

04 In afwijking op artikel 01.18.05 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
De taxatiekosten, bereddingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor verhalen van schade zijn voor 
rekening van de veroorzaker. 

05 In aanvulling op paragraaf 01.18.05 van 'de Standaard' geldt:
Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro (€500,--) per boom.

01 18 08 NALEVING BOOMBESCHERMINGSPLAN (UITVOERINGSFASE) 

01 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.18 van 'de Standaard' geldt:
Indien de aannemer de in het goedgekeurde boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)
opgenomen verplichtingen en/of door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.18 van 'de Standaard' geldt:
Bij schade aan de boom of zijn groeiplaats die voor tijdens de werkzaamheden of binnen 3 jaar na
oplevering aan het licht komen,en die aantoonbaar het gevolg zijn van het niet naleven van de
randvoorwaarden van het boombeschermingsplan wordt de aannemer verantwoordelijk gehouden
voor de schade.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

03 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.19.02 van 'de Standaard' geldt:
De in artikel 2.27 lid 01 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 van dit artikel bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor
het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.19.02 van 'de Standaard' geldt:
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.28 en 2.30 lid c van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

05 De coördinator voor de uitvoeringsfase heeft als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II tot taak om:
- coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen
ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze
worden toegepast;
- de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren
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tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de
bouwplaats;
- de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coördineren;
- de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats
kunnen betreden;
- ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, en het
dossier, bedoeld in artikel 2.30, onder c, worden aangepast indien de voortgang van het
bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
- aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in
onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende
toepassing van hun verplichtingen als bedoeld onder a en b.

06 De coördinator veiligheid en gezondheid van de gemeente Almere, afdeling Stadsruimte is
gemandateerd om wanneer de veiligheid en gezondheid van werknemers en burgers niet meer
geborgd is, het werk tijdelijk stil te leggen en aanvullende maatregelen te laten treffen door de
opdrachtnemer.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 01 WERKTIJDEN

01 Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden, het werken in meer ploegen, vereist de goedkeuring van 
de directie.

02 Onder werkdagen en werktijden zoals vermeld in lid 01 wordt verstaan maandag t/m vrijdag van 6.00-18.00 uur.

03 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de werkdagen en werktijden zoals vermeld in lid 01 te beperken 
wanneer dit met het oog op sportbeoefening noodzakelijk is.

01 21 02 UITVOERINGSPERIODE

01 De werken vallend onder het groot onderhoud/renovaties  worden zoveel mogelijk uitgevoerd buiten het 
speelseizoen.

03 De uitvoeringsperiode wordt bepaald door de opdrachtgever. De opdrachtgever kan hierbij afwijken van de periodes 
vermeld in artikel 01.21.01lid 02.

01 21 03 VOERTAAL

01 De contactpersoon die de aannemer aanstelt voor het werk beheerst de Nederlandse taal op minimaal niveau B2 
volgens het Common European Framework of Reference for Languages.

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde 
percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke 
verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

02 In afwijking van artikel 01.21.05 lid 2 sub b van de Standaard geldt:
de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd
met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' zoals deze 
zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

08 In aanvulling op artikel 01.21.05 van de 'Standaard' geldt:
Op afroep uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever schriftelijk opgedragen. Na uitvoering
van de werkzaamheden worden de betreffende resultaatsverplichtingen en de daarbij verwerkte
hoeveelheden tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna worden bepaald en aantoonbaar
alsook verifieerbaar onderbouwd richting opdrachtgever.

01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ EEN TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT

03 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze 
bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, 
onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden 
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prijzen per eenheid komen in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages 
voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum van 
10%.

01 21 07 VASTSTELLEN VAN DE SOM VAN EEN DEELOPDRACHT

01 In afwijking van artikel 01.21.07 lid 01 sub d van de Standaard geldt:
de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting',
verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in 
sub c verkregen som;

01 21 08 WIJZIGEN VAN EEN DEELOPDRACHT

03 In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge van artikel 
01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen uitgevoerd.
Op deze prijzen per  eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 
'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE**

01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet van
ten minste € 500.000,- exclusief omzetbelasting, zal behalen.

02 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen 
overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid 
genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat 
onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken 
dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering 
van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 
genoemde bedrag.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomen worden jaarlijks per 1 januari de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste 
maal op 1 januari na afsluiting van de raamovereenkomst.
Voorbeeld: Jaar en maand waarop de raamovereenkomst wordt afgesloten, 1 april 2025, de eerste keer van 
indexeren (na 9 maanden) zal zijn: 1 januari 2026 waarbij het cijfer van oktober 2024 en oktober 2025 gebruikt zal 
worden.
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, 
indexen zijn bindend voor beide partijen.

02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = __ %, waarin:
B01 = de index van oktober, van het jaar voorafgaand aan het haar waarin de RAW-Raamovereenkomst 
is afgesloten. 
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 21 12 WEER- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of 
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of 
werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op 
vergoeding van de schade als gevolg van 
de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na 
toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk 
overeenkomstig par. 14 van de U.A.V. 2012.

02 De aannemer dient zich voorafgaand aan de werkzaamheden te vergewissen van werkbare terreinomstandigheden. 
Bij een niet werkbaar terrein dient hij de directie hiervan direct op de hoogte te brengen.

01 21 13 RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

01 De aannemer verplicht zich binnen 48 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.
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02 Bij calamiteiten, zoals deze door de directie worden gemeld, dient de aannemer binnen 3 uur op de locatie 
aanwezig te zijn met het door de directie afgeroepen personeel en materieel.

03 De afroep door de directie kan telefonisch dan wel schriftelijk worden gedaan.

04 De aannemer dient 6 dagen per week, van maandag t/m zaterdag, tijdens werktijden van 07:00 uur tot 18:00 uur 
personeel beschikbaar te hebben voor het uitvoeren van werkzaamheden zoals genoemd onder lid 2. In 
voorkomende gevallen kan doorwerken tot maximaal 22:00 uur worden vereist.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

03 In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard.
De aannemer zorgt dat de personen die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden
gerichte werkinstructie(-s) hebben ontvangen van de te nemen maatregelen opgenomen in het
ecologisch werkplan/ plan van aanpak conform artikel 01 22 03 lid 01 ter bescherming van
aanwezige of aangetroffen beschermde flora en fauna in het werk.
de te nemen maatregelen opnemen in een ecologisch werkplan, op te stellen volgens
bestekspost 881030

05 In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard.
Onder "aantoonbaar erkende deskundigheid" wordt verstaan een "ter zake kundige" die voldoet
aan de deskundigheidscriteria opgesteld door het ministerie van EZ:
HBO of universitaire opleiding met zwaartepunt (Nederlandse) ecologie of
Werkzaam als ecoloog bij een adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus.

06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.
Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten onverwacht worden
aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige (zie
artikel 01 22 01 lid 03 wat onder een ter zake kundige wordt verstaan), ter plaatse van de
betreffende biotoop geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Zover de werkzaamheden zijn
gepland binnen het voortplantingsseizoen van aangetroffen beschermde soorten kan er niet
gewerkt worden.
Wanneer het plantechnisch niet mogelijk is de betreffende biotoop intakt te laten, zullen de
betreffende beschermde soorten worden verplaatst naar geschikte biotopen in de nabijheid van
het werk en die biotopen dinen tenminste vijf jaar, onaangetast blijven. De verplaatsing wordt
begeleid door een ter zake kundige. (zie artikel 01 22 01 lid 03 wat onder een ter zake kundige
wordt verstaan)

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.
Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten of broedvogels onverwacht
worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige
(zie artikel 01 22 01 lid 05 wat onder een ter zake kundige wordt verstaan), de nadere aanpak
worden bepaald. De biotoop van de aangetroffen beschermde soort zal tot die tijd worden
gemarkeerd zodat deze niet wordt aangetast. Mogelijk moet een ontheffing volgens hoofdstuk 5
van de Wet Natuurbescherming, aangevraagd worden.

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Ten behoeve van afstemming met de aannemer belegt de directie bouwvergaderingen. Deze
bouwvergaderingen zullen periodiek plaats vinden.
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het bijwonen van deze bouwvergaderingen.

01 23 03 ALGEMEEN

01 Indien er een wijziging cq. verschuiving plaats vindt in het algemeen tijdschema en/of planning
en/of gedetailleerd werkplan en/of kwaliteitsplan betreffende uitvoering van werkzaamheden, dient
de aannemer dit minimaal 7 kalenderdagen voor dat de wijziging cq. verschuiving wordt uitgevoerd
de directie op de hoogte te stellen. Deze termijn is benodigd voor de opdrachtgever om tijdig met
derde(n) te kunnen communiceren.
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01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 02 ALGEMEEN

05 In aanvulling op artikel 01.24.02 van 'de Standaard' geldt:
Paragraaf 01.24 van dit bestek heeft betrekking op de beeldkwaliteit posten van deel 2.2, met de eenheid "week", 
met uitzondering van de moment gebonden beeldkwaliteit posten als bestekspostnummers

01 24 04 MEETLOCATIES

01 In afwijking op artikel 01.24.04 lid 01 van 'de Standaard' geldt:
De directie bepaalt de meetlocatie(s) voor opname(s).

01 24 05 AANVANG WERK

10 In aanvulling op artikel 01.24.04 van 'de Standaard' geldt:
Indien voldaan wordt aan het in artikel 01.24.05 lid 04 gestelde, moet de aannemer binnen 12
weken na start werk op alle meetlocaties voldoen aan de bestekseisen.
In deze periode vindt uitsluitend korting conform artikel 01.24.09 plaats als en voor zover de
kwaliteit lager is dan bij de in artikel 01.24.05 lid 02 genoemde opneming.

01 24 06 BENODIGDE BOUWSTOFFEN

01 In afwijking op artikel 01.24.06 lid 03 van 'de Standaard' geldt:
Het leveren van de bouwstoffen welke nodig zijn om aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau te
kunnen voldoen geldt als bijbehorende verplichting. Leveringskosten dienen bij de eenheidsprijs
van besteksposten met de eenheid week te zijn inbegrepen.

01 24 08 OPNEMING

02 In afwijking op artikel 01.24.08 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
Per meetronde wordt voor de niet moment gebonden beeldkwaliteitsposten ten minste 10% van
het totaal aantal meetlocaties opgenomen. Het aantal op te nemen meetlocaties bedraagt ten
hoogste 100.

10 De resultaten van de opneming worden vastgelegd in een online monitoringssysteem en
eventueel in een excel-sheet. De opdrachtgever biedt de aannemer de gelegenheid de
monitoring via internet te raadplegen, zodat hij schouwresultaten kan verifiëren en feitelijk
onderbouwd bezwaar kan maken tegen onjuiste resultaten.

11 In afwijking op artikel 01.02.02 lid 01 van 'de Standaard' geldt:
De opneming als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012, geschiedt door gecertificeerde
'Inspecteur beeldkwaliteit'.

12 In afwijking op artikel 01.02.02 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
De opneming per betalingstermijn vindt voor de niet moment gebonden beeldposten wekelijks (4 maal per 
betalingstermijn) plaats.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:
1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op
technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het
Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een
uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder
arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet,
niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 SOCIALRETURNVERPLICHTING
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01 De aannemer moet bij de uitvoering van het project € 80.000 inzetten voor social return.

02 In afwijking op het gestelde in artikel 01.26.03 lid 01 geldt:
De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5% van de totale opdrachtsom
inzetten voor social return.

04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde
personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting

06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in
dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke
tarieven.

08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van
invulling van de overeengekomen social-returnverplichting

09 De verantwoording van de Social Return verplichting wordt gerapporteerd door de aannemer
in het rapportage- & monitoring systeem WIZZR. Het Coördinatiepunt Social Return verstrekt
hiervoor de benodigde toegangscode tot het monitorings systeem WIZZR

10 Na gunning van de opdracht dient de aannemer binnen 2 weken contact op te nemen met het
Coördinatiepunt Social Return.
Samen met de aannemer stelt het Coördinatiepunt Social Return vervolgens een plan van aanpak
op om de Social Return invulling concreet te maken en worden afspraken gemaakt m.b.t. de wijze
en de timing van rapporteren.
Voor de invulling wordt gebruik gemaakt van de Prestatietabel Social Return gemeente Almere
2020 (zie bijlage ##). Voor de invulling van de social-returnverplichting kan de aannemer een
beroep op het Coördinatiepunt Social Return van de gemeente Almere, die de aannmer in contact
kan brengen met diverse leveranciers van kandidaten
Op deze manier is snel duidelijk of het Coördinatiepunt Social Return en de verschillende
leveranciers van kandidaten kunnen leveren. Mocht dat niet lukken, dan wordt in overleg met de
opdrachtnemer naar andere creatieve manieren gezocht om de Social Return ingevuld te krijgen.

Coördinatiepunt Social Return
Wouter Reekers en Sander Kraaij
Emailadres: socialreturn@almere.nl
Tel Wouter Reekers: 06 31966356
Tel Sander Kraaij: 06 55467732

01 26 04 KORTING

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de
aannemingssom ter hoogte van maximaal 125% van het door de aannemer niet ingevulde deel van de 
social-returnverplichting

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de
aannemer niet kan worden toegerekend.

01 26 06 INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in
dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in
het kader van social return.

02 De aannemer stelt in overleg met het Coördinatiepunt Social Return zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 1 maand na gunning van de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de
social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn
gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien

04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar
beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de
aannemer mee.
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05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de
social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste
aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen (zie bijlage ##;
Prestatietabel Social Return gemeente Almere.
- welke training en/of opleiding in de kandidaten wordt geïnvesteerd;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.

01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

08 Voor de invulling van de social-returnverplichting kan de aannemer een beroep doen op het
Coördinatiepunt Social Return van de gemeente Almere, die de aannemer in contact kan brengen
met diverse leveranciers van kandidaten (bijv. gemeente, UWV, school enz.)

09 De aannemer stelt in overleg met het Coördinatiepunt Social Return zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 1 maand na gunning van de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de
social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie

10 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn
gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien

11 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar
beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de
aannemer mee.

12 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de
social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste
aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen (zie bijlage;
Prestatietabel Social Return gemeente Almere.
- welke training en/of opleiding in de kandidaten wordt geïnvesteerd;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.

01 27 ONDERAANNEMING

01 27 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Als de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij,
voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer.

02 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
In verband met paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden
afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de situaties als bedoeld in artikel 7.7.1 en 7.7.2 van het 
ARW 2016 en één van de criteria van toepassing is conform par. 2.3 van de notitie Groslijsten.

03 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Indien de opdrachtgever c.q. de directie aanwijzingen heeft dat een onderaannemer zich bevindt in
één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in lid 2, maar er onvoldoende informatie
beschikbaar is om de afwijzing te motiveren, dan kan door de opdrachtgever advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen
door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)). De onderaannemer over wie advies is gevraagd, wordt
over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

01 28 KORTINGEN / VERREKENINGEN

01 28 01 VERREKENINGSMETHODE WIJZIGING IN VERVOERSAFSTEND

01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Als wijzigingen van de plaats van een depot of van een aangegeven vervoersafstand optreden,
wordt de grotere of kleinere vervoersafstand verrekend tegen een prijs van € 0,26 per m3 c.q. 2 ton
per kilometer. De afstand tussen de plaats van verwerking en de plaats waar het materiaal wordt
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ontleend, wordt gemeten langs de kortste weg, afgerond op een veelvoud van 100 meter.
Verrekening gebeurt gelijktijdig het verschijnen van de betalingstermijnen.

01 28 02 KORTINGEN BRANDKRANEN EN DRAINAGE

02 Voor elke keer dat de directie constateert dat brandkranen en/of drainagepotten niet bereikbaar zijn
wordt een korting toegepast van € 1.500,-- per brandkraan en € 500,-- per drainagepot.
Deze korting wordt zoals aangegeven in paragraaf 42, lid 5 en 6 van de UAV 2012 verhaald

01 30 DUURZAAMHEID ALGEMEEN

01 30 01 MOBIELE MACHINES

01 De in te zetten mobiele werktuigen voldoen tenminste aan de volgende Fasenormen:
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm V;
- 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm V;
- 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm V.

02 Mobiele machines dienen, indien gebruik makend van een dieselmotor, gebruik te maken van brandstof welke 
voldoet aan de  (N)EN 15940 norm (HVO)

03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de
machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde
eis.

01 30 02 MOBIELE WERKTUIGEN EN HANDGEREEDSCHAP 

01 Alle voor het werk benodigde kleine mobiele en stationaire werktuigen en handgereedschap tot 19 kW (25 pk) 
dienen elektrisch te zijn.

02 Voor het opladen van het in lid 01 genoemd elektrisch materieel mag uitsluitend 100% groene stroom gebruikt 
worden, tenzij dit onderbouwd niet mogelijk is

01 49 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID EN WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

01 49 01 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID EN WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer houdt zich bij het verrichten van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op
het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.

02 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van het
werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

03 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard':
De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

04 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard':
De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever toegang tot de in lid 03
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte
arbeid ten behoeve uitvoering van de overeenkomst.

05 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen
(onderaannemers etc.) waarmee hij contracten aangaat ten behoeve uitvoering van de
overeenkomst en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort
opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve uitvoering van
de overeenkomst.

06 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Boetes die voortvloeien uit het niet nakomen van wet- en regelgeving op het gebied
van arbeidsvoorwaarden en de cao als mede de boetes die voortvloeien uit de Wet keten
Aansprakelijkheid komen voor rekening van de aannemer. De opdrachtgever heeft ter zake van het
voorgaande recht van verhaal op de aannemer, indien zich een situatie als bedoeld in artikel
7:616d BW voordoet.
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07 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Een door de rechter opgelegde betaling van het verschuldigde loon kan, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 7:616d BW, worden verhaald op de aannemer

01 50 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 50 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn
met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van
vreemdelingen en dient de aannemer deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens
voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV
gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor
eventuele boetes die hem in het kader van de WAV worden opgelegd. Dit betekent dat eventuele
boetes zullen worden verhaald op de aannemer.

02 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Indien voor het laten verrichten van arbeid door betrokkene een tewerkstellingsvergunning vereist
is, behoort het aanvragen daarvan tot de taak van de aannemer.

03 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer zal, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 Wav, van elke vreemdeling als
bedoeld in de Wav een kopie overleggen van een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1,
eerste lid onder 1 tot en met 3, van de Wet op de identificatieplicht, ongeacht of betrokkene over
een tewerkstellingsvergunning beschikt. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de Directie
UAV over alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze Overeenkomst ten
behoeve van de opdrachtgever aanvangt.
De opdrachtgever controleert deze en behoudt deze kopie voor zijn administratie.

04 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Bij elke bespreking met de Directie UAV in het kader van een reguliere bouwvergadering, zorgt de
opdrachtgever ervoor dat de tewerkstelling van vreemdelingen op het werk, wordt geagendeerd.
Daartoe legt de aannemer tijdens de eerstvolgende bespreking een lijst over aan de Directie UAV
van alle op het werk aanwezige personen en een kopie van hun identiteitsbewijzen. Eveneens legt
de aannemer een lijst over van diegenen die over een tewerkstellingsvergunning dienen te
beschikken, alsmede hun tewerkstellingsvergunning in kopie. De opdrachtgever behoudt deze
kopieën gedurende 5 jaren voor zijn administratie.

05 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd tot het onaangekondigd uitvoeren van controles ter
zake, waar en op welk tijdstip dan ook, de identiteit vast te stellen, de echtheid en geldigheid van
het identiteitsbewijs van de betrokken functionaris(sen) vast te stellen en zonodig melding te
maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke) overtreding van de Wav. De aannemer
zal de betrokken personeelsleden verplichten aan deze controles mee te werken. De
opdrachtgever maakt een kopie van het betreffende identiteitsbewijs, zulks met inachtneming van
het geen hierover is bepaald in de Wav.

06 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel
volledig en onverkort aan de onderaannemer eveneens op, inclusief de verplichting deze op zijn
beurt weer op te leggen aan eventuele subonderaannemers, onverminderd zijn eigen
verantwoordelijkheid voor de naleving van de Wav.

07 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Aan de opdrachtgever opgelegde boetes wegens het door de aannemer in strijd met de Wav
inzetten van een of meer vreemdelingen, zullen door de aannemer volledig en op eerste verzoek
aan de opdrachtgever worden vergoed met een opslag van 50 %, ongeacht of de vreemdeling door
de aannemer zelf of door een (sub)onderaannemer is ingezet. De aannemer zal zich er niet op
beroepen dat de opdrachtgever tegen de opgelegde boete rechtsmiddelen had moeten
aanwenden.

08 In aanvulling op hoofstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De opdrachtgever behoudt zich bij herhaalde overtreding door de aannemer en/of een
(sub)onderaannemer het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder
voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden, zonder dat
daardoor voor de aannemer enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, maar onverminderd het
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recht van de opdrachtgever op vergoeding van de door haar als gevolg hiervan geleden schade.

09 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Ter uitvoerige informatie en instructie over de correcte naleving van de bepalingen van de WAV
verwijst de opdrachtgever naar de site www.wetarbeidvreemdelingen.nl

22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 20 GROND- EN ZANDDEPOTS ALMERE 

01 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Alle grond- c.q. zandtransacties dienen tenminste drie werkdagen van tevoren per fax of email
gemeld te worden bij de betreffende depotbeheerder. (Almere Poort, resp. Almere Hout)
- Het depot is alleen op werkdagen geopend van 07.00 -16.00 uur.
- Bij het betrekken / brengen van de grond dienen de nodige aanwijzingen van de betrokken
depotbeheerder stipt te worden opgevolgd.
- Transporten moeten worden aangemeld bij www.meldpuntbodemkwaliteit.nl
(Agentschap.nl van het Ministerie van Infrastuctuur en Millieu).
Een pdf van deze melding moet worden gezonden naar de directie.
- De aannemer heeft de wettelijke verplichting de wegen niet te vervuilen met grond en
ander materiaal.
Dit schoonhouden van de wegen na versmering en morsing moet gebeuren, indien de
directie dit noodzakelijk acht, met veeg-zuig combinatie.
De aanvraag om gebruik te maken van gemeentelijke depot(s) geschiedt middels een
meldingsformulier welk te verkrijgen is bij de directie.
De aanvrager geeft hierbij aan of het om zand dan wel grond gaat (separate aanvraagformulieren).

02 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Grond c.q. zand naar depot:
- Grond c.q. zand moet strikt gescheiden worden ontgraven, vervoerd en op de
respectievelijke grond- of zanddepots te worden verwerkt.
- Nadrukkelijk is bepaald dat elke aannemer, als niet anders is overeengekomen, zijn
grond direct moet verwerken op een plaats die door de beheerder is aangewezen.
- Dit houdt concreet in: zand c.q. grond opdraaien tot een hoogte van minimaal 3 m
aansluitend op eerdere storten waarbij een redelijke vlakheid van de bovenkant van het
stort wordt nagestreefd.
- Het bovengenoemde is van toepassing op alle bestekken van de gemeente, in alle
gevallen is de beheerder aanspreekpunt. Bij meer langdurige werken moet men per keer
c.q. regelmatig melden bij de beheerder zodat de beheerder kan overzien wie van het
depot gebruik maakt.
- Graszoden dienen gefreesd te worden aangeleverd.
- De melding van de hoeveelheid te brengen grond geschiedt in vaste m3's (in het werk
gemeten).

03 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Grond c.q. zand van depot:
- Het is de aannemer niet toegestaan andere dan hen toegewezen plaatsen op de depots
te benutten. De ontgravingen op het depot dienen aansluitend op eerder uitgevoerde
ontgravingen te geschieden. Eigen initiatieven worden niet getolereerd.

04 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Bodemverontreiniging:
- Alleen niet-verontreinigde grond c.q. zand mag in het depot verwerkt worden.
- Voor het ontgraven, vervoeren en verwerken van verontreinigde grond gelden de
bepalingen van het Besluit bodemkwaliteit en de Wet Bodembescherming.

05 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Doorverkoop:
- De doorverkoop en levering aan derden van grond c.q. zand zonder vooroverleg met de
beheerder is niet toegestaan!
- De grond c.q. zand moet uitsluitend worden gebruikt voor het doel als in de aanvraag
vermeld.

06 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:

www.wetarbeidvreemdelingen.nl
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Direct hergebruik:
- Het direct hergebruik van grond c.q. zand uit de diverse bouwprojecten is slechts
toegestaan na overleg met de depotbeheerder, e.e.a. wordt gezien als afwijking van
contract of bestek.

07 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Schoonhouden rijroute:
- De wegbeheerder, dit kan een andere persoon zijn dan de depotbeheerder, kan eisen dat
de rijroute dagelijks of als noodzakelijk, meerdere malen per dag, zorgvuldig wordt
gereinigd door middel van een mechanisch aangedreven rolbezem of veegzuigbezem.
Deze benodigde; maatregelen, in te zetten materieel dienen bij de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen en wordt gezien als een bijbehorende verplichting van aannemer.
- De aanvrager van de transactie moet er op toe zien dat de openbare wegen ten gevolge
van het transporteren van de grond c.q. zand niet worden bevuild.

08 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Sancties bij in gebreke blijven:
- Als blijkt, dat na aanzegging een aannemer zich niet aan de bovenvermelde voorwaarde
houdt, dan zullen de volgende maatregelen worden getroffen:
Op kosten van de veroorzaker worden passende maatregelen getroffen door de
beheerder. Dit geldt ook voor de gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen.
Bij herhaling vindt uitsluiting c.q. ontzegging van de toegang tot gronddepots en van gemeentelijke
werkzaamheden plaats.

09 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
De uitvoeringswijze van de werkzaamheden op de gemeentelijke depots, ontgravingsdiepte exacte
stort- en graaflocaties e.d., worden door de depotbeheerder aangegeven. Alle aanwijzingen van de
desbetreffende depotbeheerder moeten direct worden opgevolgd.

10 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Bij transporten van zand en/of grond van en naar gemeentelijke depots moet de chauffeur in het
bezit zijn van een kopie van een ingevuld en door de depotbeheerder ondertekend aanvraagformulier. 

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 02 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten.zaaien/bezoden/beplanten/bezanden mag ten 
hoogste 20 mm bedragen.

51 01 06 ALGEMEEN

01 De velden mogen alleen worden bereden met machines en tractoren waarvan de wieldruk en het profiel van de 
banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in de velden ontstaan en de grasmat niet wordt 
beschadigd.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 VERWERKEN MATERIAAL

01 Te verwerken bezandingszand, dressgrond en meststoffen dienen gelijkmatig verdeeld te worden. 

51 02 04 BEZANDEN

01 Het bepaalde in artikel 51.36.01 lid 1 t/m 3 van de Standaard 2015 is niet van toepassing. Het zand voor dressen 
en bezanden dient te voldoen aan de normen van de NOC*NSF / ISA Sport.
Certificaten dienen minimaal 2 weken voorafgaand ter beschikking worden gesteld aan directie.

02 Extra aandacht zal moeten worden besteed aan de doelgebieden en die gedeelten die kapot gespeeld zijn

04 Het zand dient opgebracht te worden door middel van bezandingswagens op brede lage druk banden (gronddruk 
bij maximale belasting 500 gram per cm2).

51 02 06 DOORZAAIEN
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01 Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd na het inslepen van het zand.

02 Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd met een doorzaaimachine minimale rijafstand 35 mm.

03 De werksnelheid tijdens het in gebruik zijn van de doorzaaimachine dient zodanig te zijn, dat het gedeponeerde 
zaad in de zode terechtkomt.

04 Delen die machinaal niet doorgezaaid kunnen worden, dienen in handkracht te worden doorgezaaid.

05 De aannemer dient kruislinks door te zaaien. 

51 02 07 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

01 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet voldoende aanslaan van het 
gras zonder verrekening maatregelen nemen om een goede grasmat te verkrijgen.

02 De aannemer meldt opdrachtgever welke werkzaamheden aanvullend op de verleende opdracht noodzakelijk zijn 
voor het aanslaan van gras.

03 Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte heeft bereikt van minimaal 50 
mm.

04 De aannemer dient kruislinks in te zaaien. 

51 02 09 VERTICUTEREN, WIEDEGGEN

02 Alle losse grasdelen, afgestorven grassen, mos en eventuele 
'vilt'laag dienen uit de grasmat te worden verwijderd.

03 Het verticuteren/ wiedeggen dient gecombineerd te worden met vegen.

04 Tot de werkzaamheden behoort tevens het leegmaken van de opvangbak van de veegmachine.

05 Wiedeggen dient uitsluitend bij droge omstandigheden en voorafgaand het maaien te worden gedaan. 

51 02 10 ROLLEN

01 Rollen niet uitvoeren onder natte omstandigheden

02 De rol dient uit meerdere delen te bestaan met een diameter van ca. 80 cm en afgeronde hoeken.

03 Het rollen dient te geschieden met een lage snelheid.

04 Tijdens het rollen dient de rijrichting te worden afgewisseld.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 01 STORT- OF ACCEPTATIEKOSTEN

01 Stort- of acceptatiekosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of erkende verwerker af te voeren 
materialen zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENING

51 06 01 DRESSGROND

02 De dressgrond dient droog verwerkt te worden.

03 Dressgrond maximaal 1 dag in depot op locatie van verwerking laten liggen.

51 06 02 DRESSZAND / BEZANDINGSZAND

02 Het dresszand dient droog verwerkt te worden.

03 Dresszand maximaal 1 dag in depot op locatie van verwerking laten liggen.
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Behoort bij: AL2024-1811 

Raamovereenkomst STAD

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AL2024-1811 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)
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 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)



RAW1475-150189

25-02-2025

Bladnr. 1 van 10AL2024-1811 ALMERE RAAMOVEREENKOMST SPORTVELDEN PERCEEL STAD
d.d. 11-01-2025 incl. Nota van Inlichtingen d.d. 25-02-2025

Behoort bij: AL2024-1811 

Raamovereenkomst STAD

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 PERCEEL STAD REGULIER ONDERHOUD

10 OPRUIMINGSWERK

1010 Velden

101010 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 156,00 F

101020 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 156,00 F

1011 Verhardingen (incl. verharde sportoppervlakten)

101110 Beheersen fijn zwerfafval-verharding. week 156,00 F

101120 Beheersen grof zwerfafval-verharding. week 156,00 F

11 MAAIEN EN RUIMEN

1110 Maaien velden

111010 Beheersen grashoogte-voetbalveld. week 156,00 F

1111 Maaien overig

111110 Beheersen grashoogte-voetbalveld. week 156,00 F

1112 Bijmaaien

111210 Beheersen grashoogte 1 zijdig langs hekwerken week 156,00 F

111220 Beheersen grashoogte 2 zijdig langs hekwerken week 156,00 F

111230 Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. week 156,00 F

1113 Maaien watergang

111310 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 3.579,00 F

111320 Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. m 3.579,00 F

1114 Kort maaien sportveld

111410 Maaien sportveld. are 2.120,07 F

1120 Ruimen overtollig maaisel

112010 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. are 2.120,07 F

1121 Ruimen blad

112110 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen op sportvelden. week 156,00 F

112120 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen op overig gras.. week 156,00 F

112130 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen op verharding. week 156,00 F

1130 Afsteken graskanten

113010 Afsteken/afsnijden van graskanten langs verharding. m 15.786,00 F

113020 Afsteken/afsnijden van graskanten langs beplanting. m 2.592,00 F

12 ONDERHOUD GRASMAT

1200 Speelschade

120010 Beheersen beschadiging-gras wedstrijd. week 156,00 F

120020 Beheersen beschadiging-gras training. week 156,00 F

1210 Rollen

121010 Rollen sportveld. are 4.240,14 F

1220 Wiedeggen

122010 Wiedeggen sportveld. are 4.240,14 F

122020 Verwerken gras vrijgekomen bij wiedeggen sportveld. are 4.240,14 F

1230 Verticuteren

123010 Verticuteren sportveld. are 2.120,07 F

123020 Verwerken verticuteersel vrijgekomen bij verticuteren sportveld. are 2.120,07 F
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123030 Verticuteren sportveld. are 6.360,21 F

1240 Slepen

124010 Slepen sportveld. are 4.240,14 F

1250 Beluchten

125010 Beluchten sportveld met procore beluchting. are 8.480,28 F

125020 Topbeluchten sportveld met rotoknife. are 8.480,80 F

13 BEMESTEN

130010 Bemesten terrein. are 10.600,35 F

14 PLAAGDIER BESTRIJDING

1451 Nematoden

145110 Inventariseren en vaststellen welke nematoden keer 6,00 F

145120 Verwerken nematoden op sportvelden. are 468,00 F

145130 Coördinatie beregening keer 6,00 F

1452 Mollen bestrijding

145210 Beheersen molshopen in gras week 156,00 F

145220 Bestrijding mollen week 156,00 F

15 SPEELVELDINRICHTING

1500 Doelen

150010 Opnemen  en terugplaatsen wedstrijddoelen st 60,00 F

1510 Belijning

151010 Uitzetten veld. keer 36,00 F

151020 Aanbrengen veldbelijning. keer 36,00 F

1520 Beregenen

152010 Bedienen beregeningsinstallatie. keer 30,00 F

16 ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

1600 Onderhoud heestervakken

160010 Beheersen onkruid-beplanting. week 156,00 F

1610 Onderhoud boomspiegels

161010 Beheersen onkruid-boomspiegel. week 156,00 F

17 KUNSTGRAS

1700 Voetbal kunstgras met kurk

170010 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 65.626,20 F

170020 Borstelen kunstgrassportveld. are 65.626,20 F

170030 Slepen en egaliseren kurkinfill. are 65.626,20 F

170040 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 7.291,80 F

170050 Verwijderen blad van kunstgrassportveld. week 156,00 F

170060 Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld. week 156,00 F

170070 Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld. week 156,00 F

170080 Schoonmaken schoonloop constuctie/matten. st 180,00 F

1720 Voetbal kunstgras Non-infill infill

172010 Borstelen kunstgrassportveld. are 2.281,80 F

172020 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 1.140,90 F

172030 Verwijderen blad van kunstgrassportveld. week 152,00 F

172040 Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld. week 152,00 F
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172050 Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld. week 152,00 F

172060 Schoonmaken schoonloop constuctie/matten. st 45,00 F

1730 Hockey kunstgras watervelden

173010 Borstelen kunstgrassportveld. are 31.017,60 F

173020 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 3.446,40 F

173030 Verwijderen blad van kunstgrassportveld. week 152,00 F

173040 Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld. week 152,00 F

173050 Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld. week 152,00 F

173060 Schoonmaken schoonloop constuctie/matten. st 45,00 F

1740 Hockey kunstgras zandingestrooid

174010 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 24.428,25 F

174020 Borstelen kunstgrassportveld. are 24.428,25 F

174030 Slepen kunstgrassportveld. are 24.428,25 F

174040 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 2.714,25 F

174050 Verwijderen blad van kunstgrassportveld. week 152,00 F

174060 Beheersen fijn zwerfafval kunstgrasveld. week 152,00 F

174070 Beheersen grof zwerfafval kunstgrasveld. week 152,00 F

174080 Schoonmaken schoonloop constuctie/matten. st 81,00 F

18 PLAYGROUNDS

1801 Playgrounds kunstgras met TPE infill

180110 Verwijderen fijn zwerfafval. week 156,00 F

180120 Verwijderen grof zwerfafval. week 156,00 F

180130 Verwijderen blad van kunstgrassportveld. m2 43.128,00 F

180140 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 1.617,30 F

180150 Borstelen kunstgrassportveld. are 1.617,30 F

180160 Slepen kunstgrassportveld. are 1.617,30 F

180170 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 1.617,30 F

1802 Playgrounds met zand-ingestrooid kunstgras

180210 Verwijderen fijn zwerfafval. week 156,00 F

180220 Verwijderen grof zwerfafval. week 156,00 F

180230 Verwijderen blad van kunstgrassportveld. m2 32.220,00 F

180240 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 1.208,25 F

180250 Borstelen kunstgrassportveld. are 1.208,25 F

180260 Slepen kunstgrassportveld. are 1.208,25 F

180270 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 1.208,25 F

2 PERCEEL STAD SPECIFIEK/GROOT ONDERHOUD

20 NATUURGRASVELDEN

200 MAAIEN

2000 Kort maaien

200010 Maaien sportveld. are 636,02 F

200020 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. are 636,02 F

200030 Maaien en ruimen sportveld. are 1.272,04 F

200040 Controle werking beregeningssysteem keer 6,00 F

201 WIEDEGGEN

2010 Wiedeggen van sportvelden

201010 Wiedeggen sportveld. are 2.120,07 F

201020 Verwerken gras vrijgekomen bij wiedeggen sportveld. are 2.120,07 F

202 VERTICUTEREN
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2020 Verticuteren van sportvelden

202010 Verticuteren sportveld. are 2.120,07 F

202020 Verwerken verticuteersel vrijgekomen bij verticuteren sportveld. are 2.120,07 F

202030 Verticuteren sportveld. are 2.120,07 F

203 FIELDTOPMAKER

2030 Sportvelden bewerken met de Fieldtopmaker

203010 Affrezen toplaag sportveld 2cm diep. are 1.696,06 F

203020 Affrezen toplaag sportveld 4 cm diep. are 424,01 F

204 DRESSEN

2040 Recyclingdressen en slepen van sportvelden

204010 Recyclingdressen sportveld. are 424,01 F

204020 Slepen sportveld. are 424,01 F

205 BELUCHTEN

2050 Schudfrezen

205010 Diepbeluchten sportveld (schudfrees) are 1.696,06 F

2051 Holle pennen

205110 Diepbeluchten sportveld (vertidrain holle pennen) are 1.060,04 F

2052 Vaste pennen

205210 Diepbeluchten sportveld (vertidrain holle pennen) are 4.240,14 F

206 BEZANDEN

2060 Bezanden

206010 Bezanden sportveld. are 2.120,07 F

207 DRESSEN

2071 Dressen sportvelden

207110 Dressen sportveld. are 2.120,07 F

208 ZAAIEN

2080 Inzaaien

208010 Zaaien sportveld. are 2.120,07 F

2081 Doorzaaien

208110 Doorzaaien sportveld. are 4.240,14 F

21 ONDERHOUD DRAINAGESYSTEEM

210110 Doorspuiten drains van horizontale drainage (enkelvoudig) m 19.931,00 F

210220 Doorspuiten drains van horizontale drainage (samengesteld) m 19.931,00 F

210330 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.200,00 F

22 ONDERHOUD HEESTERVAKKEN

220110 Beheersen overgroei-bosplantsoen. week 156,00 F

220220 Beheersen snoeibeeld-heesters. are 13,23 F

23 KUNSTGRASVELDEN

2300 Voetbal kunstgras met kurk

230010 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 1.458,36 F
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230020 De-compacteren en egaliseren van de kurkinfill: are 1.458,36 F

230030 Slepen kunstgrassportveld. are 1.458,36 F

230040 Inspecteren. keer 6,00 F

230050 Uitvoeren kleine reparaties. uur 18,00 F

2320 Voetbal kunstgras non-infill infill

232010 Inspecteren. keer 2,00 F

232020 Uitvoeren kleine reparaties. uur 3,00 F

2330 Hockey kunstgras watervelden

233010 Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. are 689,28 F

233020 Inspecteren. keer 2,00 F

233030 Uitvoeren kleine reparaties. uur 12,00 F

2340 Hockey kunstgras zandvelden

234010 Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. are 542,85 F

234020 Inspecteren. keer 2,00 F

234030 Uitvoeren kleine reparaties. uur 9,00 F

24 PLAYGROUNDS

240010 Inspecteren. keer 2,00 F

240020 Uitvoeren kleine reparaties. uur 8,00 F

25 BEHEER VAN INSTALLATIES

2500 Sportveldverlichting

250010 Coördineren van werkzaamheden ten behoeve van
sportveldverlichting

keer 3,00 F

250020 Coördineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van
sportveldverlichting

keer 30,00 F

2510 Inrichtingsmaterialen

251020 Coördineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van
inrichtingsmaterialen

keer 30,00 F

2520 Beregeningsinstallatie

252010 Coördineren van werkzaamheden ten behoeve van
beregeningsinstallaties

keer 3,00 F

252020 Coördineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van
beregeningsinstallaties

keer 30,00 F

2530 Hekwerken

253010 Coördineren van reparatie werkzaamheden ten behoeve van
hekwerken

keer 60,00 F

7 RENOVATIE VELDEN

70 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

700 Speelveldinrichting

700010 Verwijderen doelen st 2,00 F

700020 Verwijderen grondpotten doelen st 2,00 F

700030 Verwijderen grondpotten hoekvlaggen st 4,00 F

701 Kabels en leidingen

701010 Opsporen kabels en leidingen. st 1,00 F

701020 Graven proefsleuf t.b.v. NUTS m 2,00 F

701030 Graven proefsleuf t.b.v. verlichtingskabels m 4,00 F

701040 Graven proefsleuf t.b.v. drainageleidingen m 5,00 F

701050 Graven proefsleuf t.b.v. beregeningsleidingen m 5,00 F
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702 Beregening

702010 Vrijgraven en markeren kunststof putten t.b.v. afsluiters st 4,00 F

702020 Vrijgraven en neerklappen beregeningssproeiers st 24,00 F

703 VERWIJDEREN GRASMAT

703010 Affrezen toplaag sportveld. are 78,00 F

71 CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN TOPLAAG

710010 Frezen. are 78,00 F

710020 Spitten of ploegen. are 78,00 F

710030 Cultivateren. are 156,00 F

710040 Verdichten grond. m2 7.800,00 F

710050 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 78,00 F

710060 Egaliseren met bovenhouden bovengrond na het aanbrengen
van drainage

are 78,00 F

710070 Verschralen sportveld, laagdikte 2 cm. m3 156,00 F

710080 Verschralen sportveld, laagdikte tot 6 cm. m3 468,00 F

710100 Bemesten terrein. are 78,00 F

710110 Bemesten terrein met aardachtige meststof. are 78,00 F

710120 Frezen. are 78,00 F

710130 Spitten of ploegen. are 78,00 F

710140 Cultivateren. are 156,00 F

710150 Verdichten grond. m2 7.800,00 F

710160 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 78,00 F

710170 Bemesten terrein. are 78,00 F

710180 Zaaien. are 78,00 F

710190 Vrijgraven en op hoogte plaatsen van beregeningssproeiers st 24,00 F

72 DRAINAGE

720 HOOFDDRAIN

720010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 90,00 F

720020 Aanvullen sleuf. m 90,00 F

720030 Leveren grond. m3 7,00 F

720040 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 18,00 F

720050 Leveren kunststoffen, verzamelput met 2 aansluitingen st 18,00 F

720060 Leveren kunststoffen, verzamelput met 1 aansluiting. st 1,00 F

720070 Aanbrengen PVC-buis. m 90,00 F

720080 Leveren kunststoffen. m1 90,00 F

720090 Aanvullen sleuf. m 90,00 F

721 SUBDRAINAGE

721010 Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage. m 2.620,00 F

721020 Aanbrengen drains voor horizontale drainage, 65mm. m 2.040,00 F

721030 Aanbrengen drains voor horizontale drainage, 65mm blind. m 340,00 F

721040 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage, 65mm st 18,00 F

721050 Aanbrengen drains voor horizontale drainage, 80mm. m 240,00 F

721060 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage, 80mm st 2,00 F

721070 Aanvullen sleuven voor horizontale drainage. m 2.620,00 F

721080 Verdichten en afwerken van drainagesleuven m 2.040,00 F

721100 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 2.040,00 F

73 ONDERHOUD

730010 Maaien sportveld. are 156,00 F

74 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD T.B.V.
RENOVATIES

740 OPSTELLEN PLANNING RENOVATIEVELDEN

740010 Opstellen renovatieplanning keer 1,00 F
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741 AFSTEMMING ONDERHOUD RENOVATIEVELDEN

741010 Opstellen onderhoudsplaning keer 1,00 F

8 OVERIGE

80 STORTKOSTEN

8000 Storten van organisch afval

800010 Organisch materiaal vervoeren, gras en blad. ton 100,00 F

800020 Organisch materiaal vervoeren, onkruid. ton 36,00 F

800030 Organisch materiaal vervoeren, slootvuil. ton 50,00 F

800040 Organisch materiaal vervoeren, snoeiafval. ton 36,00 F

8010 Storten van afval

801010 Zwerfvuil vervoeren. ton 50,00 F

801020 Veegvuil vervoeren. ton 50,00 F

8020 Storten van grond vrijgekomen bij fieldtoppen

802010 Grond ontgraven uit ophoging. m3 3.048,00 F

802020 Grond vervoeren (afv. Grondbank Almere Poort) m3 1.524,00 F

802030 Grond vervoeren (afv. Grondbank Almere Hout) m3 1.524,00 F

8030 Storten van grond vrijgekomen bij aanleggen drainage

803010 Grond ontgraven uit depot m3 262,00 F

803020 Grond vervoeren (Grondbank Almere Poort) m3 131,00 F

803030 Grond vervoeren (Grondbank Almere Hout) m3 131,00 F

85 LEVERANTIES

8500 Meststoffen regulier onderhoud

850010 Leveren van meststoffen (NPK 16-4-8+2MgO+0,5Fe) kg 11.175,00 F

850020 Leveren van meststoffen (NPK 10-0-15+2MgO+0,5Fe) kg 5.100,00 F

850030 Leveren van meststoffen (Kieseriet) kg 750,00 F

8510 Meststoffen renovaties

851010 Leveren van meststoffen (NPK 18-4-3) kg 600,00 F

851020 Leveren van meststoffen (NP 4-30) kg 600,00 F

851030 Leveren van meststoffen (NPK 6-3-20 + 3% MgO en 0,1 Fe) kg 600,00 F

851060 Leveren van wormenmest kg 1.500,00 F

8520 Graszaad

852010 Leverantie graszaad type SV7 kg 3.600,00 F

852020 Leverantie graszaad type SV100 kg 4.500,00 F

852030 Leverantie graszaad type veldbeemdgras kg 500,00 F

8530 Nemathoden

853010 Levrantie nematoden engelingen mei- en junikever st 3,00 F

853020 Levrantie nematoden overige engelingen st 3,00 F

853030 Levrantie nematoden emelten st 3,00 F

8540 Verschralingszand

854010 Leveren grond t.b.v. onderhoudsbezandingen. m3 600,00 F

854020 Leveren grond t.b.v. renovaties. m3 500,00 F

8541 Drainagezand

854110 Leveren grond. m3 262,00 F

8542 Dressgrond

854210 Leveren grond. m3 430,00 F
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88 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

880 OPSTELLEN JAARPLANNING

880010 Opstellen onderhoudsplanning per jaar voor de uitvoering van
het sprcialistisch onderhoud.

keer 1,00 F

880020 Afstemming met de toezichthouder van de gemeente Almere keer 12,00 F

881 INSPECTIERONDE SPORTCOMPLEX

881010 Inspectieronde sportvelden keer 12,00 F

881020 Inspectieronde sportvelden wekelijks week 52,00 F

882 ECOLOGISCH WERKPLAN

882010 Inventariseren fauna, verkennend. keer 6,00 F

882020 Inventariseren flora. keer 6,00 F

882030 Opstellen ecologisch werkprotocol keer 6,00 F

882040 Markeren fauna rust- en verblijfplaats. st 12,00 F

882050 Markeren groeiplaats of zaadbank. st 12,00 F

883 ADMINISTRATIEF**

883010 Administratie voeren in beheer app week 104,00 F

884 CALAMITEITEN

884010 Inzetten werknemer. uur 40,00 F

884020 Beschikbaar houden werknemer week 156,00 F

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),


	Bestek
	Vrije gedeelte voor bestek
	Deel 1. Algemeen
	01	OPDRACHTGEVER

	02	DIRECTIE

	03	LOCATIE

	04	ALGEMENE BESCHRIJVING

	05	TIJDSBEPALING

	06	ONDERHOUDSTERMIJN

	07	KWALITEITSBORGING

	15	MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN: SOCIAL RETURN

	Deel 2.1. Algemene gegevens
	01	TEKENINGEN

	02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

	03	KWALITEITSBORGING

	04	BIJLAGEN

	05	WERKTERREIN

	06	GEMEENTELIJKE STORTLOCATIE

	07	KWALITEITSCATALOGUS OPENBARE RUIMTE 2023 (KOR)

	08	RESULTAATSVERPLICHTING

	09	NATUURBESCHERMINGSWET

	Deel 2.2. Nadere beschrijving
	1   	PERCEEL STAD REGULIER ONDERHOUD
	10  	OPRUIMINGSWERK
	1010	Velden
	1011	Verhardingen (incl. verharde sportoppervlakten)
	11  	MAAIEN EN RUIMEN
	1110	Maaien velden
	1111	Maaien overig
	1112	Bijmaaien
	1113	Maaien watergang
	1114	Kort maaien sportveld
	1120	Ruimen overtollig maaisel
	1121	Ruimen blad
	1130	Afsteken graskanten
	12  	ONDERHOUD GRASMAT
	1200	Speelschade 
	1210	Rollen
	1220	Wiedeggen
	1230	Verticuteren
	1240	Slepen
	1250	Beluchten
	13  	BEMESTEN
	14  	PLAAGDIER BESTRIJDING
	1451	Nematoden
	1452	Mollen bestrijding
	15  	SPEELVELDINRICHTING
	1500	Doelen
	1510	Belijning
	1520	Beregenen 
	16  	ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN
	1600	Onderhoud heestervakken
	1610	Onderhoud boomspiegels
	17  	KUNSTGRAS
	1700	Voetbal kunstgras met kurk
	1720	Voetbal kunstgras Non-infill infill
	1730	Hockey kunstgras watervelden
	1740	Hockey kunstgras zandingestrooid
	18  	PLAYGROUNDS
	1801	Playgrounds kunstgras met TPE infill
	1802	Playgrounds met zand-ingestrooid kunstgras
	2   	PERCEEL STAD SPECIFIEK/GROOT ONDERHOUD
	20  	NATUURGRASVELDEN
	200 	MAAIEN
	2000	Kort maaien
	201 	WIEDEGGEN
	2010	Wiedeggen van sportvelden
	202 	VERTICUTEREN 
	2020	Verticuteren van sportvelden
	203 	FIELDTOPMAKER
	2030	Sportvelden bewerken met de Fieldtopmaker
	204 	DRESSEN
	2040	Recyclingdressen en slepen van sportvelden
	205 	BELUCHTEN
	2050	Schudfrezen
	2051	Holle pennen
	2052	Vaste pennen 
	206 	BEZANDEN
	2060	Bezanden
	207 	DRESSEN 
	2071	Dressen sportvelden 
	208 	ZAAIEN
	2080	Inzaaien
	2081	Doorzaaien
	21  	ONDERHOUD DRAINAGESYSTEEM
	22  	ONDERHOUD HEESTERVAKKEN
	23  	KUNSTGRASVELDEN 
	2300	Voetbal kunstgras met kurk
	2320	Voetbal kunstgras non-infill infill
	2330	Hockey kunstgras watervelden
	2340	Hockey kunstgras zandvelden
	24  	PLAYGROUNDS 
	25  	BEHEER VAN INSTALLATIES
	2500	Sportveldverlichting
	2510	Inrichtingsmaterialen
	2520	Beregeningsinstallatie
	2530	Hekwerken
	7   	RENOVATIE VELDEN

	70  	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
	700 	Speelveldinrichting
	701 	Kabels en leidingen
	702 	Beregening
	703 	VERWIJDEREN GRASMAT
	71  	CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN TOPLAAG
	72  	DRAINAGE
	720 	HOOFDDRAIN
	721 	SUBDRAINAGE
	73  	ONDERHOUD
	74  	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD T.B.V. RENOVATIES
	740 	OPSTELLEN PLANNING RENOVATIEVELDEN
	741 	AFSTEMMING ONDERHOUD RENOVATIEVELDEN
	8   	OVERIGE
	80  	STORTKOSTEN
	8000	Storten van organisch afval
	8010	Storten van afval 
	8020	Storten van grond vrijgekomen bij fieldtoppen
	8030	Storten van grond vrijgekomen bij aanleggen drainage
	85  	LEVERANTIES
	8500	Meststoffen regulier onderhoud
	8510	Meststoffen renovaties
	8520	Graszaad
	8530	Nemathoden
	8540	Verschralingszand
	8541	Drainagezand
	8542	Dressgrond
	88  	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD
	880 	OPSTELLEN JAARPLANNING
	881 	INSPECTIERONDE SPORTCOMPLEX 
	882 	ECOLOGISCH WERKPLAN
	883 	ADMINISTRATIEF**
	884 	CALAMITEITEN
	Deel 3. Bepalingen
	01  	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

	01 01 	ALGEMENE BEPALINGEN

	01 02 	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

	01 03 	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

	01 04 	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

	01 06 	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

	01 07 	ZEKERHEIDSTELLING

	01 08 	BIJDRAGEN

	01 09 	KABELS EN LEIDINGEN

	01 11 	VERBAND MET ANDERE WERKEN

	01 12 	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

	01 13 	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

	01 14 	BOUWSTOFFEN

	01 16 	VERZEKERINGEN

	01 17 	VRIJGEKOMEN MATERIALEN

	01 18 	BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE

	01 19 	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

	01 21 	RAW-RAAMOVEREENKOMST

	01 22 	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

	01 23 	COMMUNICATIE

	01 24 	bEELDKWALITEIT

	01 26 	INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

	01 27 	ONDERAANNEMING

	01 28 	KORTINGEN / VERREKENINGEN

	01 30 	DUURZAAMHEID ALGEMEEN

	01 49 	wET KETENAANSPRAKELIJKHEID EN WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

	01 50 	wET ARBEID VREEMDELINGEN

	22  	GRONDWERKEN

	22 0  	GRONDWERKEN, ALGEMEEN

	22 02 	EISEN EN UITVOERING

	51  	GROENVOORZIENINGEN

	51 0  	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

	51 01 	BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN

	51 02 	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

	51 04 	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

	51 06 	BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENING


	Inschrijvingsbiljet
	Inschrijvingsbiljet

	Inschrijvingsstaat
	Voorblad
	1   PERCEEL STAD REGULIER ONDERHOUD
	2   PERCEEL STAD SPECIFIEK/GROOT ONDERHOUD
	7   RENOVATIE VELDEN
	8   OVERIGE
	9   STAARTPOSTEN


