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1. A l g e m e e n
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01 Opdrachtgever
De gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE ALMERE

02 Directie
De directie wordt gevoerd door een door de opdrachtgever in de opdrachtbrief aan te wijzen
persoon of personen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Gemeente Almere.
1. Diverse locaties zijn middels de verharde route te bereiken

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het vervangen en onderhouden en nieuw plaatsen van voorzieningskasten.

05 Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier jaar @@ (4) jaar van 2024 tot
2028.

@@De gemeente behoudt zich het recht voor om de overeenkomst twintig (20) maal
met één jaar (12 maanden) te verlengen. De gemeente zal minimaal 3 maanden voor
het aflopen van de hierboven genoemde (of reeds verlengde) contractduur, de
aannemer schriftelijk op de hoogte stellen of de gemeente (opnieuw) van de optie tot
verlenging van de overeenkomst gebruik zal maken.
De maximale duur kan dus twintig (20) jaar bedragen.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12
maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.

08 Prestatiemeten:
De opdrachtgever en de opdrachtnemer beoordelen en bespreken tijdens de uitvoering van
de opdracht de 'Performance' van elkaar, om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren.
T.b.v. dit verbeteren vindt er doorlopend feedback plaats.

De opdrachtgever en opdrachtnemer spreken een start bijeenkomst Prestatiemeting af.
Deze start bijeenkomst vindt plaats op een nader door opdrachtgever en opdrachtnemer te
bepalen tijdstip voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht. Het doel van de gezamenlijk
start bijeenkomst is het bespreken van de systematiek en helder maken van verwachtingen.

Over de tussentijdse beoordelingen vindt overleg plaats. In dat overleg wordt de beoordeling
van de betreffende periode toegelicht en verbeterpunten besproken. De frequentie van de
tussentijdse beoordelingen van de opdrachtnemer is éénmaal per 4 weken, tenzij anders
wordt overeengekomen door een bestekswijziging of werkafspraak.
Het aantal beoordelingen is in ieder geval twee maal.

De beoordelingen vindt plaats op basis van de Bijlagen.
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Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en
samenwerking met de opdrachtnemer definitief door het invullen van het
beoordelingsformulier (zie bijlage). Dit formulier komt in een gesloten database, wordt
daarmee opgenomen in de systematiek en is alleen ter inzage voor de opdrachtgever.
Deze scores worden gebruikt voor het ranken van de aannemer(s) en daarmee het
selecteren van ondernemers t.b.v. onderhandse aanbestedingen, e.e.a. conform de:
Notitie systematiek groslijsten en prestatiemeten voor de toegang tot onderhandse
aanbestedingsprocedures gehouden door de afdeling "Stadsruimte" van de gemeente
Almere. Onderdeel van het gemeentelijk inkoopbeleid, zie:
http://www.almere.nl/ondernemen/aanbestedingen/

De definitieve beoordeling van de opdrachtgever door de opdrachtnemer t.a.v. de
opgestelde opdracht, vind na oplevering plaats. Deze beoordeling wordt door de
opdrachtgever geanalyseerd en gebruikt om de kwaliteit van het opdrachtgeverschap
verbeteren. De beoordeling wordt niet gebruikt om de opdrachtgever of medewerkers van de
opdrachtgever, te ranken.
Deze beoordeling door de opdrachtnemer zal nimmer de ranking van de opdrachtnemer
beïnvloeden.

Gemeente Almere is voornemens de systematiek t.b.v. het prestatiemeten aan te passen.
Dit houdt in dat wordt overgegaan naar de systematiek cq. vragenlijst van het CROW. Indien
de wijzigingen gedurende de looptijd van dit contract worden doorgevoerd, dan worden de
lopende prestatiemetingen conform bovenstaand afgerond en wordt bij een nieuw
contractjaar cq. nieuwe deelopdracht de nieuwe systematiek van toepassing.

09 Garantietermijn
De garantieperiode van de in te zetten onderdelen is 2 jaar. Indien het betreffende onderdeel
binnen deze garantieperiode defect raakt door regulier gebruik, dan zijn de volgende totale
vervangingskosten (incl. het betreffende onderdeel) voor rekening van de opdrachtnemer en
dienen deze onderdelen vervangen te worden door refurbished dan wel nieuw, waarvoor
dezelfde garantiebepaling geldt.

Bij inzet van refurbished onderdelen worden de volgende bepalingen gehanteerd:
- Defect binnen het eerste jaar na plaatsing 100% van de vervangingskosten.
- Defect na het eerste jaar en voor het tweede jaar na plaatsing 50% van de
vervangingskosten.

15 Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social Return @@
Social Return betekent "iets teruggeven aan de samenleving". Als gemeente vinden wij het
belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving en perspectief heeft op werk en
inkomen naar vermogen.
Van de opdrachtnemer eist de gemeente dat 2% van de totale opdrachtsom (excl. BTW) in
het kader van Social Return wordt aangewend.

Voor de invulling van Social Return wordt verwezen paragraaf 01.26 van deel 3 van dit bestek
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij deze raamovereenkomst behoren geen tekeningen vanuit de OG.

02 Peilen en hoofdafmetingen
De directie zal geen uitzetwerk verrichten, tenzij het bestek anders vermeld in de
deelopdracht.

03 Kwaliteitsborging
Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard
2020.
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Voor het aanvullen van de kast/ grondpotten.
- Het in bedrijf nemen van de installatie.

04 Bijlagen
1. De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 01. Inschrijvingsbiljet;
- Bijlage 02. Inschrijvingsstaat;
- Bijlage 03. Format voor inlichtingen;
- Bijlage 04. Programma van eisen;
- Bijlage 05. Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan-ontwerp);
- Bijlage 06. Werken rondom bomen;
- Bijlage 07. Polis met voorwaarden CAR verzekering 2024;
- Bijlage 08. Beoordelingsformulier Past Performance;
- Bijlage 09. Werkzaamheden evenementen;
- Bijlage 10. Onderdelenlijst kasten;
- Bijlage 11. Groeidocument CROW 500;
- Bijlage 12. Uitvoering jaarlijkse inspectie.

2. De volgende formulieren zullen na aanbesteding worden verstrekt:
- Meldingsformulier Piketdienst.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van
een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE EN ORGANISATORISCHE
. . . . .

11 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

110010 102199 Het eenmalig opzetten van een 24- uurs keer 1,00 F
. . . . . storingswachtdienst conform deel 3 artikel 34 42 02 I

110020 342099 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst week 104,00 F
. . . . . gedurende de contractperiode conform deel 3 artikel 34
. . . . . 42 02
. . . . .

12 PROEFSLEUVEN
. . . . .

120080 102102 Graven proefsleuf. m 1,00 F
. . . . . Situering: in overleg met de directie. Gerekend is met
. . . . . een lengte van 2,00 m per proefsleuf
. . . . . Opbouw van de ondergrond: zand
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van de kabels en
. . . . . leidingen, grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad.
. . . . . Situering kabels en leidingen inmeten t.o.v. vaste punten.
. . . . . Situatietekening op schaal met gegevens betreffende de
. . . . . kabels en leidingen en/of fundering(en) in enkelvoud
. . . . . aanleveren aan de directie
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

13 Elementenverhardingen
. . . . .

1310 Opbreken bestrating
. . . . .

131010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 1,00 F
. . . . . Betreft: Opbreken straatbaksteen met een oppervlakte
. . . . . van minder dan 5 m2

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9. . . . Straatbakstenen, keiformaat, dikformaat of waalformaat,
. . . . . dikte variabel
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnrs. 511030, betreft voor hergebruik
. . . . . geschikt geachte straatbakstenen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . Cirwinn recycling Almere
. . . . . Pontonweg 10
. . . . . 1332 CA Almere
. . . . . Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
. . . . . van dit Bestek
. . . . . Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
. . . . . van dit Bestek....
. . . . .

131050 831703 Opbreken betontegels. m2 1,00 F
. . . . . Betreft: Opbreken betontegels met een oppervlakte van
. . . . . minder dan 5 m2

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . kleur: grijs
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnrs. 511070, betreft voor hergebruik
. . . . . geschikt geachte hele en halve tegels
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . Cirwinn recycling Almere
. . . . . Pontonweg 10
. . . . . 1332 CA Almere
. . . . . Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
. . . . . van dit Bestek
. . . . . Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
. . . . . van dit Bestek....
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

20 GRONDWERK
. . . . .

2000 Sleuf en sleufloze technieken
. . . . .

200010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 1,00 F
3. . . . . In vaste grond

.9. . . . Sleufdiepte 0,60 m

. . . . . Sleufbreedte 0,50 m

. . .9. . Betreft nieuw of bestaand kabel- of leidingtracé

. . . .9. Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal

. . . . . aanbrengen.

. . . . .
2100 Grond ontgraven

. . . . .
210010 220101 Grond ontgraven uit put m3 12,00 F

. . . . . Betreft: Grond ontgraven uit put tbv elektra kast of

. . . . . grondpot

. . . . . Grondsoort:
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 0,8 tot 2,0 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
22 Grond vervoeren

. . . . .
220010 220201 Grond vervoeren. m3 12,00 F

. . . . . Betreft: Grond vrijgekomen volgens post nr 210010

. . . . . Grondsoort:

.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan het verschil

. . . . . tussen de ontgravingspost(en) en de

. . . . . verwerkingspost(en)

. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3 Kabelwerkzaamheden
. . . . .

3000 Aanbrengen kabel
. . . . .

300010 263102 Aanbrengen energie-aansluitkabel. m 1,00 F
. . . . . Aanbrengen in kabelsleuf

2. . . . . Kunststofkabel t/m 5x16mm2 met aardscherm. m 5,00 L
.1. . . . Lengte (per aansluiting) in gegraven sleuf tot ca. 10 m
. . . . .

3100 Aanbrengen mof
. . . . .

310010 263123 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 1,00 F
. . . . . -laagspanning
. . . . . splitsmof @@ 413020 OV bestek st 1,00 L
. . . . .

33 LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN
. . . . .

330010 242199 Persen stalen mantelbuis (rond 125 mm)
. . . . . Betreft:
. . . . . - sleufloos aanbrengen ten behoeve van te leggen
. . . . . kabels
. . . . . - dekking tot ca. 1m
. . . . . - stalen buis S235 JR, wanddikte minimaal 4 mm
. . . . . - nominale middenlijn 125 mm
. . . . . Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/
. . . . . kap
. . . . .

330020 242199 Aanbrengen mantelbuis gestuurde boring (rond 125
. . . . . mm)
. . . . . Betreft:
. . . . . - sleufloos aanbrengen ten behoeve van te leggen
. . . . . kabels
. . . . . - dekking tot ca. 1m
. . . . . - stalen buis S235 JR, wanddikte minimaal 4 mm
. . . . . - nominale middenlijn 125 mm
. . . . . - inclusief trekdraad
. . . . . Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/
. . . . . kap
. . . . .

330030 242199 Aanbrengen PVC mantelbuis (rond 125 mm)
. . . . . Betreft:
. . . . . - kabelbuis ten behoeve van te leggen kabels
. . . . . - dekking tot ca. 1m
. . . . . - PVC buis SN8
. . . . . - nominale middenlijn 125 mm
. . . . . - inclusief trekdraad
. . . . . Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/
. . . . . kap
. . . . .

330040 242199 Aanbrengen mantelbuis dmv handboring (rond 50 mm)
. . . . . Betreft:
. . . . . - sleufloos aanbrengen ten behoeve van te leggen
. . . . . kabels
. . . . . - dekking tot ca. 1m
. . . . . - stalen buis S235 JR, wanddikte minimaal 4 mm
. . . . . - nominale middenlijn 125 mm
. . . . . - inclusief trekdraad
. . . . . Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/
. . . . . kap
. . . . .

34 STRAATWERK
. . . . .

341 OPNEMEN SLEUFBEDEKKING
. . . . . Kleur: divers
. . . . .



RAW0800-146691 Bladnr. 12 van 62SRU-00-23-191-D01 Voedingskasten Markten en Evenementen

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

341010 241102 Opnemen sleufbedekking -straatstenen m2 1,00 F
1. . . . . Betonstraatstenen

.2. . . . Breedte gemiddeld: 0,40 m

. . . . .
341020 241102 Opnemen sleufbedekking -straatstenen m2 1,00 F

2. . . . . Straatbakstenen
.2. . . . Breedte gemiddeld: 0,40 m
. . . . .

341030 241101 Opnemen sleufbedekking - tegels m2 1,00 F
1. . . . . Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm

.3. . . . Breedte gemiddeld: 0,60 m

. . . . .
341040 241101 Opnemen sleufbedekking - tegels m2 1,00 F

3. . . . . Betontegels 0,50 x 0,50 m, dikte 60 mm
.8. . . . Breedte gemiddeld: 0,50 m
. . . . .

341050 241104 Opnemen sleufbedekking -verharding van m2 1,00 F
. . . . . steenmengsel

2. . . . . Licht gebonden steenmengsel
.2. . . . Breedte gemiddeld: 0,40 m
. .9. . . Dikte ca. 0,25 m
. . . . .

342 HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING
. . . . . Kleur: divers
. . . . .

342010 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 1,00 F
1. . . . . Betonstraatstenen div formaten

.2. . . . Breedte gemiddeld: 0,40 m

. . . . .
342020 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 1,00 F

2. . . . . Straatbakstenen div formaten
.2. . . . Breedte gemiddeld: 0,40 m
. . . . .

342030 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 1,00 F
1. . . . . Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm

.3. . . . Breedte gemiddeld: 0,60 m

. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare tegels

. . . . .5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

. . . . .
342040 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 1,00 F

3. . . . . Betontegels 05,0 x 0,50 m, dikte 60 mm
.8. . . . Breedte gemiddeld: 0,50 m
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare tegels
. . . . .5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen
. . . . .

342050 241114 Herstellen sleufbedekking -verharding van m2 1,00 F
. . . . . steenmengsel
. . . . . Exclusief leverantie

2. . . . . Licht gebonden steenmengsel
.2. . . . Breedte gemiddeld: 0,40 m
. .9. . . Dikte ca. 0,25 m
. . . . .

5110 Aanbrengen verhardingen
. . . . .

511030 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1,00 F
. . . . . Betreft: Aanbrengen straatbakstenen minder dan 5 m2

9. . . . . Straatbaksteen
. . . . . Formaat: Keiformaat, dikformaat en waalformaat
. . . . . Kleur: diverse
.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .9. . . Diverse formaten, keiformaat, dikformaat of waalformaat
. . . . . Standaard kleuren, divers
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131010
. . .2. . Op zandbed
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .
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511070 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1,00 F
. . . . . Betreft: Aanbrengen van betontegels minder 5 m2

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . Diverse verbanden
. .2. . . Op zandbed
. . . .9. Betontegels diverse standaard afmetingen
. . . . . incl. halve en pastegels
. . . . . Standaard kleuren, divers
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131050
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

59 LEVERANTIE
. . . . .

590010 831601 Leveren zand. m3 1,00 F
. . . . . Betreft: Leveren zand

9. . . . . Cunetzand m3 1,00 L
. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: klasse AW
. . . . . Grond van natuurlijke oorsprong
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel
. . . . .
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6 VOORZIENINGSKASTEN
. . . . .

61 Leveren voorzieningskast elektra bovengronds
. . . . .

610010 341299 Leveren voorzieningskast bovengronds klein st 1,00 F
. . . . . Afmetingen max.: LxBxH 800x400x1200 mm
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 3 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 1 x wcd 32A 400V AC 5P
. . . . .

610020 341299 Leveren voorzieningskast bovengronds klein st 5,00 F
. . . . . Afmetingen max: LxBxH 1200x400x1200 mm
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 3 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 1 x wcd 32A 400V AC 5P +
. . . . . - gescheiden Liander compartiment
. . . . .

610030 341299 Leveren voorzieningskast bovengronds middel st 2,00 F
. . . . . Afmetingen max: LxBxH 1200x400x1200 mm
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 6 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 3 x wcd 32A 400V AC 5P
. . . . .

610040 341299 Leveren voorzieningskast bovengronds middel st 1,00 F
. . . . . Afmetingen max: LxBxH 1600x400x1200 mm
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 6 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 3 x wcd 32A 400V AC 5P +
. . . . . - gescheiden Liander compartiment
. . . . .

610050 341299 Leveren voorzieningskast bovengronds groot st 1,00 F
. . . . . Afmetingen max: LxBxH 1600x400x1200 mm
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 12 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 6 x wcd 32A 400V AC 5P
. . . . .

610060 341299 Leveren voorzieningskast bovengronds groot st 1,00 F
. . . . . Afmetingen max: LxBxH 2000x400x1200 mm
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 12 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 6 x wcd 32A 400V AC 5P +
. . . . . - gescheiden Liander compartiment
. . . . .

62 Leveren voorzieningskast elektra ondergronds
. . . . .

620010 341299 Leveren voorzieningskast ondergronds klein st 8,00 F
. . . . . LxBxD 1030 x 1000 x 534 mm
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 3 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 1 x wcd 32A 400V AC 5P
. . . . .

620020 341299 Leveren voorzieningskast ondergronds klein st 1,00 F
. . . . . LxBxD 1030 x 1000 x 534 mm
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 3 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 1 x wcd 32A 400V AC 5P +
. . . . . - gescheiden Liander compartiment
. . . . .

620030 341299 Leveren voorzieningskast ondergronds middel st 5,00 F
. . . . . LxBxD 1030 x 1340 x 534 mm
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 6 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 3 x wcd 32A 400V AC 5P
. . . . .
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620040 341299 Leveren voorzieningskast ondergronds middel st 24,00 F
. . . . . LxBxD 1030 x 1340 x 534 mm
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 6 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 3 x wcd 32A 400V AC 5P +
. . . . . - gescheiden Liander compartiment
. . . . .

620050 341299 Leveren voorzieningskast ondergronds groot st 1,00 F
. . . . . LxBxD 1030 x 1730 x 534 mm
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 12 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 6 x wcd 32A 400V AC 5P
. . . . .

620060 341299 Leveren voorzieningskast ondergronds groot st 1,00 F
. . . . . LxBxD 1030 x 1730 x 534 mm
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 12 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 6 x wcd 32A 400V AC 5P +
. . . . . - gescheiden Liander compartiment
. . . . .

63 Leveren grondpot elektra ondergronds
. . . . .

630010 341299 Leveren grondpot elektra ondergronds klein st 1,00 F
. . . . . lxbxd ca. 350x150x390 mm
. . . . . - 2 x 16A 230V AC 3P
. . . . .

630020 341299 Leveren grondpot elektra ondergronds middel st 1,00 F
. . . . . lxbxd ca. 350x300x390 mm
. . . . . - 2 x wcd 32A 380V AC 5P
. . . . .

630030 341299 Leveren grondpot elektra ondergronds groot st 2,00 F
. . . . . lxbxd ca. 350x450x390 mm
. . . . . - 3 x wcd 16A 230V AC 3P +
. . . . . - 1 x wcd 32A 400V AC 5P
. . . . .

64 Leveren voedingskast bovengronds
. . . . .

640010 341299 Leveren voedingskast bovengronds klein st 1,00 F
. . . . . max. afmeting LxBxH 1200x400x1200
. . . . . - voeden van 5 grondpotten klein
. . . . . - gescheiden Liander compartiment
. . . . .

640020 341299 Leveren voedingskast bovengronds middel st 1,00 F
. . . . . max. afmeting LxBxH 1600x400x1200
. . . . . - voeden van 5 grondpotten middel
. . . . . - gescheiden Liander compartiment
. . . . .

640030 341299 Leveren voedingskast bovengronds groot st 1,00 F
. . . . . max. afmeting LxBxH 2000x400x1200
. . . . . - voeden van 3 grondpotten groot
. . . . . - gescheiden Liander compartiment
. . . . .

65 Leveren voorzieningskast water ondergronds
. . . . .

650010 341299 Leveren voedingskast water ondergronds st 1,00 F
. . . . . Uitwendig lxbxd ca. 660x420x1025 mm
. . . . . Deksel in zicht lxb ca. 600x300 mm
. . . . . - 3 tappunten Q3 2,5 (totaal)
. . . . . - gescheiden Vitens compartiment
. . . . .

66 Aanbrengen voorzieningskast elektra bovengronds
. . . . .

660010 341299 Aanbrengen voorzieningskast bovengronds klein st 5,00 F
. . . . . Volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 3 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 1 x wcd 32A 400V AC 5P
. . . . . incl. benodigd grondwerk en straatwerk
. . . . .
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660020 341299 Aanbrengen voorzieningskast bovengronds klein st 1,00 F
. . . . . Volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 3 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 1 x wcd 32A 400V AC 5P +
. . . . . - gescheiden Liander compartiment
. . . . .

660030 341299 Aanbrengen voorzieningskast bovengronds middel st 1,00 F
. . . . . Volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 6 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 3 x wcd 32A 400V AC 5P
. . . . .

660040 341299 Aanbrengen voorzieningskast bovengronds middel st 1,00 F
. . . . . Volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 6 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 3 x wcd 32A 400V AC 5P +
. . . . . - gescheiden Liander compartiment
. . . . . incl. benodigd grondwerk en straatwerk
. . . . .

660050 341299 Aanbrengen voorzieningskast bovengronds groot st 1,00 F
. . . . . Volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 12 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 6 x wcd 32A 400V AC 5P
. . . . . incl. benodigd grondwerk en straatwerk
. . . . .

660060 341299 Aanbrengen voorzieningskast bovengronds groot st 1,00 F
. . . . . Volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 12 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 6 x wcd 32A 400V AC 5P +
. . . . . - gescheiden Liander compartiment
. . . . . incl. benodigd grondwerk en straatwerk
. . . . .

67 Aanbrengen voorzieningskast elektra ondergronds
. . . . .

670010 341299 Aanbrengen voorzieningskast ondergronds klein st 4,00 F
. . . . . Volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 3 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 1 x wcd 32A 400V AC 5P
. . . . . incl. benodigd grondwerk en straatwerk
. . . . .

670020 341299 Aanbrengen voorzieningskast ondergronds klein st 1,00 F
. . . . . Volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 3 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 1 x wcd 32A 400V AC 5P +
. . . . . - gescheiden Liander compartiment
. . . . . incl. benodigd grondwerk en straatwerk
. . . . .

670030 341299 Aanbrengen voorzieningskast ondergronds middel st 5,00 F
. . . . . Volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 6 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 3 x wcd 32A 400V AC 5P
. . . . . incl. benodigd grondwerk en straatwerk
. . . . .

670040 341299 Aanbrengen voorzieningskast ondergronds middel st 24,00 F
. . . . . Volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 6 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 3 x wcd 32A 400V AC 5P +
. . . . . - gescheiden Liander compartiment
. . . . . incl. benodigd grondwerk en straatwerk
. . . . .
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670050 341299 Aanbrengen voorzieningskast ondergronds groot st 1,00 F
. . . . . Volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 12 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 6 x wcd 32A 400V AC 5P
. . . . . incl. benodigd grondwerk en straatwerk
. . . . .

670060 341299 Aanbrengen voorzieningskast ondergronds groot st 1,00 F
. . . . . Volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . Aansluitingen:
. . . . . - 12 x wcd 16A 220V AC 3P +
. . . . . - 6 x wcd 32A 400V AC 5P +
. . . . . - gescheiden Liander compartiment
. . . . . incl. benodigd grondwerk en straatwerk
. . . . .

68 Aanbrengen grondpot elektra ondergronds
. . . . .

680010 341299 Aanbrengen grondpot elektra ondergronds klein st 1,00 F
. . . . . Volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . - 2 x 16A 230V AC 3P
. . . . . incl. benodigd grondwerk en straatwerk
. . . . .

680020 341299 Aanbrengen grondpot elektra ondergronds middel st 1,00 F
. . . . . Volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . - 2 x wcd 32A 380V AC 5P
. . . . . incl. benodigd grondwerk en straatwerk
. . . . .

680030 341299 Aanbrengen grondpot elektra ondergronds groot st 1,00 F
. . . . . Volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . - 3 x wcd 16A 230V AC 3P +
. . . . . - 1 x wcd 32A 400V AC 5P
. . . . . incl. benodigd grondwerk en straatwerk
. . . . .

69 Aanbrengen voedingskast bovengronds
. . . . .

690010 341299 Aanbrengen voedingskast bovengronds klein st 1,00 F
. . . . . volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . - voeden van 5 grondpotten klein
. . . . . - gescheiden Liander compartiment
. . . . . incl benodigd grondwerk en straatwerk
. . . . .

690020 341299 Aanbrengen voedingskast bovengronds middel st 1,00 F
. . . . . volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . - voeden van 5 grondpotten middel
. . . . . - gescheiden Liander compartiment
. . . . . incl benodigd grondwerk en straatwerk
. . . . .

690030 341299 Aanbrengen voedingskast bovengronds groot st 1,00 F
. . . . . volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . - voeden van 3 grondpotten groot
. . . . . - gescheiden Liander compartiment
. . . . . incl benodigd grondwerk en straatwerk
. . . . .

70 Aanbrengen voorzieningskast water bovengronds
. . . . .

700010 341299 Aanbrengen voedingskast water bovengronds st 1,00 F
. . . . . volgens programma van eisen aansluiten
. . . . . - 3 tappunten Q3 2,5 (totaal)
. . . . . - gescheiden Vitens compartiment
. . . . . incl. benodigd grondwerk
. . . . .

7100 Vervangen cilindersloten
. . . . .

710010 341299 Vervangen cilindersloten gemeentelijke voedingskasten st 44,00 F
. . . . . Betreft: Vervangen van huidige cilindersloten in
. . . . . gemeentelijke voedingspunten
. . . . . Ca. 10% van de sloten zijn moeilijk te openen/ te
. . . . . verwijderen.
. . . . .
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7110 Verwijderen schakel- en verdeelinrichting
. . . . .

711010 341202 Verwijderen schakel- en verdeelinrichting. st 20,00 F
1. . . . . Te verwijderen kast: max afmeting 2000x400x1200

. . . . .9 Aanvullen ondergrond en herstellen bestrating na

. . . . . verwijderen kast.

. . . . .
711020 341202 Verwijderen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00 F

1. . . . . Te verwijderen kast: Putkast
. . . . .9 Aanvullen ondergrond en herstellen bestrating na
. . . . . verwijderen putkast..
. . . . .

7120 Aan- en afsluiten evenementen kasten
. . . . .

712010 341299 Het aan- en afsluiten van evenementen kasten tijdens st 40,00 F
. . . . . avond- en weekend uren
. . . . . Uitvoering conform bijlage- werkzaamheden
. . . . . evenementen
. . . . .

7130 Storingen
. . . . .

713010 356099 Afhandelen niet- urgente storing keer 1,00 F
. . . . . De opdrachtnemer dient indien de melding binnen
. . . . . komt, uiterlijk de volgende werkdag te beginnen met het
. . . . . afhandelen van de storing. Alle kosten verbonden aan
. . . . . het voorrijden en analyseren van storingen, stellen
. . . . . diagnose na melding of de
. . . . . melding terecht of onterecht is en het eerste uur van het
. . . . . verhelpen van de storing worden geacht verwerkt te zijn
. . . . . in deze post. Het eerste uur gaat in op het moment dat
. . . . . de monteur arriveert op de betreffende storingslocatie.
. . . . . Bij het afhandelen van de storing behoort ook een
. . . . . visuele inspectie van de kast. Tevens dient de
. . . . . opdrachtnemer de storing te noteren in het logboek.
. . . . . Daadwerkelijk uitgevoerde storingsreparaties
. . . . . verrekenen op basis van de uurtarieven zoals vermeld
. . . . . onder bestekspost (TBS)
. . . . .

713020 356099 Afhandelen urgente storing
. . . . . De opdrachtnemer dient binnen één (1) uur ter plaatse
. . . . . te zijn en zich bij aankomst telefonisch te melden bij de
. . . . . storingsmedewerker van de opdrachtgever. Indien de
. . . . . aannemer niet binnen één (1) uur ter plaatse aanwezig
. . . . . is, wordt de storing verrekend als niet-urgente storing.
. . . . . Alle kosten verbonden aan het voorrijden en analyseren
. . . . . van storingen, stellen diagnose na melding of de
. . . . . melding terecht of onterecht is en het eerste uur van het
. . . . . verhelpen van de storing worden geacht verwerkt te zijn
. . . . . in deze post. Het eerste uur gaat in op het moment dat
. . . . . de monteur arriveert op de betreffende storingslocatie.
. . . . . Bij het afhandelen van de storing behoort ook een
. . . . . visuele inspectie van de kast.
. . . . . Tevens dient de opdrachtnemer de storing te
. . . . . noteren in het logboek in de verkeersregelautomaat.
. . . . . Daadwerkelijk uitgevoerde storingsreparaties
. . . . . verrekenen op basis van de uurtarieven zoals vermeld
. . . . . onder bestekspost (TBS).
. . . . .

7140 Aanbrengen objectnummer
. . . . .
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CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

714020 345002 Aanbrengen objectnummer. st 1,00 F
. . . . . Betreft: In deelopdracht aanbrengen van objectnummers
. . . . . tijdens preventief en correctief onderhoud. Een
. . . . . objectnummer bestaat uit acht cijfers en/ of letters.
. . . . . Op een metalen plaatje gegraveerd (hxb) 50x120 mm
. . . . . met zwarte tekst.
. . . . . Nummering op aanwijzing van de directie
.1. . . . Voorbereiden oppervlak: zie deel 3 artikel 34 12 08
. .1. . . Aanbrengen objectnummer:
. . . . .
. . .1. . Plaats van aanbrengen: aan de straatzijde in de rechter
. . . . . bovenhoek
. . . . .

7150 Revisiewerk
. . . . .

715010 344099 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens st 1,00 F
. . . . . Betreft: het in deel opdracht inmeten en aanleveren in
. . . . . Excel formaat van de X-Y coordinaten van de kast.
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.
. . . . .

7160 Preventief onderhoud
. . . . .

716010 342099 Preventief onderhouden van voedingskasten st 20,00 F
. . . . . Betreft: het visueel inspecteren, rapporteren en
. . . . . schoonmaken van voedingskasten per installatie per
. . . . . jaar.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerkingsbedrijf.
. . . . .

7170 Inspectie voorzieningskasten
. . . . .

717010 342099 Uitvoeren van jaarlijks onderhoud keer 20,00 F
. . . . . Betreft het uitvoeren van technisch onderhoud per
. . . . . installatie per jaar aan de voorzieningskasten met een
. . . . . reponstijd. Het technisch onderhoud bestaat uit het
. . . . . uitvoeren van correqctief- en preventief onderhoud aan
. . . . . de in het kader van dit bestek geleverde
. . . . . voorzieningskasten gedurende een periode van 25 jaar
. . . . . na de SAT. Het onderhoud dient uitgevoerd te worden
. . . . . conform het onderhoudscontract, zie bijlage "jaarlijks
. . . . . onderhoud".
. . . . .

717020 342099 Uitvoeren van jaarlijks inspectie keer 200,00 F
. . . . . Betreft het uitvoeren van inspecties per installatie per
. . . . . jaar aan de voorzieningenkasten. Het inspecteren van
. . . . . de in het kader van dit bestek geleverde
. . . . . voorzieningskasten gedurende een periode van 25 jaar
. . . . . na de SAT. De inspecties dienen uitgevoerd te worden
. . . . . conform het onderhoudscontract, zie bijlage "uitvoeren
. . . . . jaarlijkse inspectie stroomkasten".
. . . . .

717030 342099 Systeemkosten voor het in stand houden van de keer 150,00 F
. . . . . verbinding t.b.v. slimme sturing.

87 DIVERS
. . . . .

870010 101199 Klic-melding aanvragen keer 14,00 F
. . . . . Betreft: aanvraag klic-melding t.b.v. grond mechanische
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Op aanwijzing van de directie
. . . . .

870020 101199 Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond keer 14,00 F
. . . . . Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
. . . . . Kadaster overeenkomstig het bepaalde in
. . . . . CROW-publicatie 500.
. . . . . Afgerekend na inlevering Klic-meldingsnummer.
. . . . .

88 OPSTELLEN PLANNEN
. . . . .
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880030 101199 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. keer 1,00 F
. . . . . Betreft: éénmalig opstellen van een V&G-plan
. . . . . uitvoeringsfase op basis van de werkzaamheden in het
. . . . . bestek
. . . . . Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl.
. . . . . eventuele optiejaren) dient het V&G-plan uitvoeringsfase
. . . . . continu te worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij
. . . . . de prijs per eenheid te zijn inbegrepen
. . . . . V&G-plan uitvoeringsfase opstellen conform wet- en
. . . . . regelgeving
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten
zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk
vastgesteld in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door
de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in
opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard,
zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

03 Als in de Standaard wordt gesproken over ‘het bestek’, moet hiervoor worden
gelezen ‘de RAW-raamovereenkomst’ respectievelijk ‘de deelopdracht

06 De aannemer dient zijn werkzaamheden te verrichten conform de
CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn
zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase", uitgegeven door de CROW.

07 Op dit werk is van toepassing het Verantwoord aanbrengen elementenverharding -
afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk (publicatie 324) hierna te
noemen 'Verantwoord aanbrengen elementenverhardingen' , uitgegeven door de
CROW.

10 Alle in het bestek omschreven groenwerkzaamheden dienen (voor zover niet
specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen
Het Handboek Bomen 2022, hierna te noemen 'Handboek Bomen'. En indien van
toepassing de Addenda Handboek Bomen

11 Bij tegenstrijdigheden tussen 'de Standaard' hoofdstuk 51 en het Handboek Bomen
prevaleert (voorzover niet specifiek in het bestek anders voorgeschreven) het
Handboek Bomen.

12 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
- CROW publicaties "Veilig werken aan wegen";
- CROW publicatie 400 "Werken in en met verontreinigde grond"; zie
https://www.ofgv.nl/thema/bodem/bodeminformatie
- CROW publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen";
- NEN 1010-2015 'De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties';
- NEN 1010-2015-c2-2016 'Correctieblad';
- NEN 3140+A3:2019 'Bedrijfsvoering van elektrische Installaties;
- Voorschriften gemeente 'Algemene Verordening Ondergrondse Infra' (AVOI /
handboek K&L);
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01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt
voldaan aan de verplichtingen die voor de gemeente Almere voortvloeien uit de Wet
basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens de gemeente Almere
uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de
onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

07 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

08 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de
LV BRO, dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie
ondergrond daarvan namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen,
melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure.

09 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
Indien de Opdrachtnemer in het kader van de werkzaamheden
ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het format
van de LV BRO.

10 In aanvulling op artikel 01.01.13 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan het Bronhouderportaal
BRO onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te
verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

01 01 14 Aanvullingen en afwijkingen op de UAV 2012

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
Eventuele vergoeding welke noodzakelijk is om geleden schade wegens het niet
nakomen van de werk te herstellen zullen separaat op de aannemer worden
verhaald.

02 In aanvulling op paragraaf 15 lid 2 van de UAV 2012 geldt:
De aannemer moet zich er voor het plaatsen van de keten en het inrichten van het
opslagterrein van overtuigen dat de bereikbaarheid van afsluiters wordt
gewaarborgd en ter plaatse geen kabels of leidingen behoeven te worden (om)
gelegd.
Tevens dient de aannemer zich ervan overtuigen dat er geen conflictsituaties
ontstaan met de bestaande beplanting, in het bijzonder de bomen conform de
voorwaarden volgens het Handboek Bomen hoofdstuk 2 'Werken rondom bomen'
Voor bovengenoemde dient een objectvergunning te worden aangevraagd en
verkregen door de aannemer. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij de
afdeling V.T.H. van de gemeente Almere.

03 In aanvulling op paragraaf 15 lid 3 van de UAV 2012 geldt:
De aannemer zal het gehele werk en werkterrein voor aanvang schouwen teneinde
discussie over de oorspronkelijke kwaliteit bij aanvang zo veel als mogelijk te
voorkomen.

04 In aanvulling op paragraaf 16 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de bouwpercelen of
werkterrein voor de politie, brandweer en GGD niet bereikbaar zijn. Het ingraven
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van afzettingen en obstakels welke alleen met zwaar materieel verplaatst kunnen
worden is niet toegestaan. Het terrein voor keten, loodsen en opslag moet met
bouwhekken omsloten zijn.

05 In aanvulling op paragraaf 21 lid 1 van de UAV 2012 geldt
In afwijking van het gestelde in paragraaf 21 lid 1 van de UAV 2012 geldt voor uit het
werk komende oude bouwstoffen waarvan in het bestek niet wordt bepaald wiens
eigendom deze zijn, wordt geacht dat de oude bouwstoffen eigendom worden van
de aannemer tenzij anders vermeld in de resultaatsomschrijving(en).

06 In aanvulling op paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 geldt:
Weekrapporten dienen digitaal aangeleverd te worden bij de directie. Rapport van
aan te leveren week uiterlijk vrijdag na desbetreffend weeknummer aanleveren.

07 In aanvulling op paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012 geldt:
Als één van de partijen dit verlangt, wordt één van de leden van het scheidsgerecht
uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad gekozen, dan wel door de
Voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht
steeds uit drie leden.

08 In aanvulling op de UAV 2012 geldt:
Kleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt
onder meer gedoeld op extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het
onfatsoenlijk aanspreken van derden.
Bij een discussie met een derde (bewoner) moet verwezen worden naar de naam
en telefoonnummer van het KCC.

09 In aanvulling op de UAV 2012 geldt:
De aannemer moet merkpalen, merkstenen en hoofduitzettingen preventief
beschermen en of verklikken. Het is de aannemer niet toegestaan om eigenhandig
zonder voorafgaand overleg merkpalen of merkstenen te verwijderen of in de
oorspronkelijke stand te herstellen.

10 In aanvulling op de UAV 2012 geldt:
Voor het werken buiten de normale werktijden is toestemming van de directie
vereist.
In dat geval meldt de aannemer minimaal 14 dagen vooraf altijd aan de directie op
welke dagen en tijdstippen van deze toestemming gebruik gemaakt gaat worden.
Onder normale werktijden wordt verstaan 07:00 tot 19:00 uur en in woongebieden
van 07:00 tot 17:00 uur.
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01 01 16 Geluidshinder

01 In aanvulling op 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats
aanwezige, geluidsbronnen en/of organisatorische maatregelen treffen waardoor
het invallend geluid (LAr,LT) op de gevel van de meest geluidsgevoelige
bestemming (woningen e.d.) voldoet aan onderstaande voorschriften:

1. Het geluidsniveau LAr,LT in de dagperiode (07.00 - 19.00 u) veroorzaakt door
bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden mag niet meer bedragen dan:
- LAr,LT,dag = 61-65 dB(A) gedurende 20 dagen
- LAr,LT,dag = 66-70 dB(A) gedurende 15 dagen
- LAr,LT,dag = 71-75 dB(A) gedurende 10 dagen
- LAr,LT,dag = 76-80 dB(A) gedurende 5 dagen
- LAr,LT,dag = 80 dB(A)

2. Het geluidsniveau LAr,LT veroorzaakt door stationaire bronnen bedraagt niet
meer dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur

3. Het geluidsniveau van het eerste en tweede lid wordt gemeten dan wel berekend
conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai van 2004 (uitgave
VROM) (exclusief correctie impulsgeluiden).

Overige voorwaarden:
De aannemer plaatst indien mogelijk, stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk
van de gevels dan wel van werknemers of andere personen.

Als er tussentijds een geschiktere locatie beschikbaar komt, wordt zo nodig tot
verplaatsing overgegaan.

Als de directie de geluidsproductie op de gevel van geluids gevoelige
bestemmingen controleert en een overschrijding constateert, treft de aannemer
direct maatregelen om te voldoen aan de voorschriften en komen de kosten van
extra hercontrole voor rekening van de aannemer.

De maatgevende geluids-gevoelige gevel kan worden bepaald aan de hand van de
tekeningen, eventueel in combinatie met een bijgevoegde indicatieve 'planning van
bouwstromen'.

Toelichting artikel 1:
Ter verduidelijking van de normstelling is in 2010 door VROM de volgende
toelichting verstrekt:

Voor activiteiten die een geluidsniveau veroorzaken van meer dan 60 dB(A) zijn ten
hoogste 50 dagen beschikbaar, waarvan maximaal 30 dagen het geluidsniveau
meer dan 65 dB(A) mag zijn. Van deze 30 dagen mag het geluidsniveau maximaal
15 dagen hoger dan 70 dB(A) zijn. Het geluidsniveau bij gevels van woningen mag
maximaal 5 dagen tussen de 75 en de 80 dB(A) bedragen. In het uiterste geval kan
het dus voorkomen dat een woning ten gevolge van een bouwproject een aantal
dagen een geluidsniveau ondervindt tot 60 dB(A) èn gedurende maximaal 50 dagen
een geluidsniveau ondervindt van meer dan 60 dB (A).

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 04 RAW-Raamovereenkomst: Verschijnen van betalingstermijn van een
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deelopdracht

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de
betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk
aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

05 Het bepaalde in de leden 5 en 6 van paragraaf 35 van de UAV 2012 is niet van
toepassing.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van 'de Standaard' is niet van
toepassing.
Echter, zal het verrekenen van wijzigingen in loonkosten, kosten van
brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen 1 maal per jaar plaats vinden
aan de hand van het indexcijfers uit de tabel "42/43 Grond-, weg-, en waterbouw
(GWW)" van het CBS. Deze tabel is te vinden op:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/ , onder Thema: "Bouwen en wonen" ,
"Bouwen" , "Bouwkosten" , "Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex
2015 = 100" , Ontwikkeling t.o.v. 1 jaar eerder" , "42/43 Grond-, weg- en waterbouw
(GWW)"
Het indexcijfer (percentage) van oktober wordt gebruikt voor het nakomende jaar.
De percentuele verhoging / verlaging (afgerond op hele centen) gaat in per 1 januari
van elk nieuw jaar over alle besteksposten.

De eerste maal op 1 januari 2026, waarbij minimaal één volledig contractjaar
verstreken is.
Voorbeeld: Jaar en maand waarop overeenkomst wordt afgesloten, 1 mei 2023, de
eerste keer van indexeren (20 maanden) zal zijn: 1 januari 2025, waarbij het cijfer
van oktober 2023 en oktober 2024 gebruikt zal worden.

01 06 Betalingsregelingen: Declaraties

01 06 02 RAW-raamovereenkomst: indienen declaraties

01 In verband met paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt bepaald dat geen betaling
aan de aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend.

02 Met behulp van de in artikel 01.02.02 bedoelde gegevens berekent de aannemer
met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.04, 01.03.04 en 01.04.01
tot en met 01.04.06 op welke bedragen hij aanspraak maakt.
Hij doet de directie zo spoedig mogelijk zijn dienovereenkomstig opgestelde
declaraties toekomen.

03 Indien tegen de grootte van een bedrag bedoeld in lid 02 bezwaren bestaan,
ontvangt de aannemer het bedrag dat hem gegeven de voortgang van het werk
ontwijfelbaar toekomt.

04 In aanvulling op artikel 01.06.02 lid 01 geldt:
De aannemer moet de declaratie(s), inclusief de berekening als bedoeld in
paragraaf 01.02.03
van 'de Standaard', elektronisch en in enkelvoud per email aan de Gemeente
Almere via emailadres: crediteuren@almere.nl.
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De adressering op de factuur dient als volgt te zijn:
Gemeente Almere
t.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 200
1300 AE ALMERE

onder vermelding van factuurdatum, het besteknummer met omschrijving, ook het
termijnnummer, ordernummer (zoals deze zijn vermeld in de opdrachtbrief)
btw-identificatienummer en eventuele andere wettelijke dan wel contractueel
vereiste dan wel door de Gemeente verlangde gegevens, tenzij anders
overeengekomen. De Gemeente kan in verband met nieuwe ontwikkelingen
aanvullende eisen stellen met betrekking tot het format van de elektronische
aanlevering van de facturen bij E-facturatie.

05 In aanvulling op artikel 01.06.02 lid 01 geldt:
Bij het indienen van declaraties moet de aannemer onderscheid maken in
rekeningen met een laag BTW-tarief en een hoog BTW-tarief.

06 In aanvulling op artikel 01.06.02 geldt:
De aannemer dient binnen 2 weken na de datum van opdracht, een digitale
afgeprijsde inschrijvingsstaat in ZSX-formaat naar de directie te zenden. En bij de
deelopdrachten een inschrijvingsstaat in DSX-formaat.
Zonodig kan een digitale (niet afgeprijsde) inschrijvings-staat bij de directie worden
verkregen.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03
van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

02 In aanvulling op artikel 01.09.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer dient aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of
leidingen naast aan de directie ook te melden aan de betrokken netbeheerders en
het kadaster.

03 In aanvulling op artikel 01.09.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen treffen
dat de aanwezige brandkranen, afsluiters, regelkasten e.d. altijd bereikbaar zijn
voor voertuigen.

04 In aanvulling op artikel 01.09.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer mag de ligging van ondergrondse kabels en leidingen pas
veranderen nadat toestemming is verkregen van de beheerder(s) en de directie.

01 11 Verband met andere werken
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01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de volgende
werken kunnen plaatsvinden gedurende de uitvoering van dit bestek.
- werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallaties welke uitbreiding,
wijziging, verandering en verwijdering tot gevolg kunnen hebben;
- het opnemen, herstellen of aanbrengen van groenvoorzieningen, rooien en
verplanten van bomen;
- het (ver)leggen van kabels en leidingen door diverse Nutsbedrijven;
- het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden door derden;
- het wijzigen en aanbrengen van bewegwijzering;
- archeologisch onderzoek;
- evenementen (o.a. weekmarkt);
- bouwwerkzaamheden.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie
bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te
stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op
verlenging, bijbetaling of schadevergoeding.

03 In aanvulling op artikel 01.11 van 'de Standaard' geldt:
Als gekozen wordt om de grond langs de sleuf tijdelijk in depot te zetten, moet de
aannemer er rekening mee houden dat ten tijde dat de nutsbedrijven kabels en
leidingen aanleggen het betreffende K&L tracé inclusief benodigde werkruimte vrij is
van grond en materiaalopslag.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
Ontheffingen voor de artikelen van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor gebruik van voet- en fietspaden en
busbanen voor de duur van het werk moeten worden aangevraagd bij de gemeente
Almere.
De aannemer mag de ontheffing aanvragen middels het hiervoor bestemde digitale
formulier, te vinden op www.almere.nl het digitaal loket, thema "verkeer en vervoer".
Hiervoor zijn twee formulieren:

* Aanvraagformulier ontheffing rijden op fietspaden en/of voetpaden;
* Aanvraagformulier ontheffing rijden op busbanen.

De aannemer dient dit tijdig aan te vragen, indien dit niet mogelijk is dient de
aannemer dit schriftelijk en gemotiveerd te melden bij de directie.
Tevens kan er mits beperkt tot noodgevallen, op de werkdag zelf een ontheffing
worden verleend.
De aannemer dient een kopie van de ontheffing voor aanvang van de betreffende
werkzaamheden aan de directie te verstrekken.
De kosten voor de ontheffing(en) zijn voor rekening van de aannemer.

04 In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
Voor ontheffingen t.b.v. niet gemeentelijke wegen zoals bijvoorbeeld; provinciale
wegen en rijkssnelwegen, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de
betreffende wegbeheerder.
De aannemer dient een kopie van de ontheffing voor aanvang van de betreffende
werkzaamheden aan de directie te verstrekken.
Informatie hierover is terug te vinden op www.overheid.nl
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De kosten aan leges en het verkrijgen van de ontheffing(en) zijn voor rekening van
de aannemer.

05 In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
Als de aannemer ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van
vierhonderdvijftig euro (€ 450,--) worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 04 Veiligheidskleding

06 In aanvulling op artikel 01.12.04 van 'de Standaard' geldt:
Als het personeel welke wordt ingezet door de aannemer met inbegrip van zijn
onderaannemers geen of niet correcte signaalkleding draagt als bedoeld in artikel
01.12.04 van 'de Standaard', dan kan de directie besluiten een korting op te leggen
als bedoeld in het volgend lid 07.

07 In aanvulling op artikel 01.12.04 van 'de Standaard' geldt:
Als de aannemer ter zake van signaalkleding of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van
vierhonderdenvijftig euro (€ 450,--) worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flex. uitvoering

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

02 In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt:
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26
van de UAV 2012, verlangd.

03 In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt:
In het algemeen tijdschema minimaal vermelden op welke werkdagen het werk zal
stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.

04 In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt:
Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- Straatwerkplan
- Transportroutes
- Stop - en bijwoon punten
- Routing werkzaamheden
- Plan omgang met vrijkomende materialen;
- Inspecties van;
- Stop- en bijwoonpunten;
- Toe te passen materialen;
- Plan met alle concrete maatregelen voortkomend uit de inschrijving bij de
EMVI-criteria.

01 14 Bouwstoffen
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01 14 03 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

01 In aanvulling op artikel 01.14.03 van 'de Standaard' geldt:
Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 In aanvulling op artikel 01.14.03 van 'de Standaard' geldt:
Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 In aanvulling op artikel 01.14.03 van 'de Standaard' geldt:
Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 In aanvulling op artikel 01.14.03 van 'de Standaard' geldt:
Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

01 14 05 Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen: Procescertificatie

01 Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een geldig KOMO-procescertificaat
vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe
is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor
Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek,
als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het
procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de
beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het
uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende
certificatieinstelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe moet de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden
een bewijs overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

04 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat.
Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
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directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

06 In aanvulling op artikel 01.14.06 van 'de Standaard' geldt:
Paragraaf 17 lid 4 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
de aannemer moet zo spoedig mogelijk -bij voorkeur voor of tijdens de 1e
bouwvergadering, doch uiterlijk twee weken voor de uitvoering- een opgave in van
alle door hem gekozen leveranciers met betrekking tot de te leveren materialen.
Als de directie meer informatie wenst of twijfel heeft over de te leveren kwaliteit, zal
zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken.

07 In aanvulling op artikel 01.14.06 van 'de Standaard' geldt:
Paragraaf 20 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
De directie kan van de aannemer verlangen dat hij inzicht geeft op welke manier hij
de zorg van de bouwstoffen waarborgt.

08 In aanvulling op artikel 01.14.06 van 'de Standaard' geldt:
Als (goed)gekeurde materialen en constructiedelen gebruikt worden voor andere
doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, kan de directie verlangen dat zij opnieuw
en voor rekening van de aannemer worden gekeurd.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Verzekering algemeen

01 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet verzekerd zijn tegen de gevolgen van kabel- en leidingschade.
Bij
werkzaamheden in de grond moet de aannemer voor elke machine aantonen of er
al dan niet een
uitsluitingsclausule is voor kabel- en leiding-schade.

02 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine
verzekerd is in
het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen).
Het inzagerecht geldt eveneens voor de verzekeringsplicht voor kabel en
leidingschade zoals
bedoeld in lid 01.

03 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid op ten minste
door de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M) gestelde condities,
voortvloeiend uit het
gebruik van rij- of voertuigen of materieel, waarvoor volgens de W.A.M.
verzekeringsplicht bestaat.

04 04 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren
werk voldoende
verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid, alsmede
bedrijfsaansprakelijkheid, in verband met de uitvoering
van het werk. De verzekering biedt, tenzij gelet op de aard en de omvang van het
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uit te voeren
werk anders overeengekomen, dekking voor ten minste de onderstaande
maximum bedragen.
De bedoelde aansprakelijkheid is, tenzij gelet op de aard en omvang van de
overeenkomst
anders overeengekomen, beperkt tot directe schade en tot maximum een bedrag
van € 100.000 per gebeurtenis, zulks met een maximum van €200.000,- bij een
eenmalige opdracht (overeenkomst) en van € 1.000.000 per jaar
ingeval van een duurovereenkomst (RAW-Raamovereenkomst).
Onder directe schade wordt verstaan:
i. redelijke kosten die de benadeeldepartij moet maken om de prestatie van de in
verzuimde
zijnde Partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
ii. kosten gemaakt in verband met het, als gevolg van het verzuim respectievelijk de
toegebrachte
schade, niet kunnen inzetten of benutten van personeel, derden, goederen en
faciliteiten;
iii. de kosten van het noodgedwongen gebruikmaken van alternatieve oplossingen
en/of
noodvoorzieningen, waaronder begrepen het uitwijken naar andere systemen en
het inhuren
van derden;
iv. vergoedingen en boetes die aan derden verschuldigd zijn;
v. schade aan eigendommen van één der partijen en/of van derden, daaronder
begrepen schade
aan computerapparatuur en - programmatuur en schade als gevolg van verlies,
beschadiging
of aantasting van de betrouwbaarheid van gegevens;
vi. kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in apparatuur,
programmatuur,
specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking c.q. herstel
van schade;
vii. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die
als gevolg van de
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
viii. redelijke kosten - zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke - gemaakt ter
vaststelling van de
schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
De hierboven genoemde beperkingen van aansprakelijkheid worden vervangen
door een beperking tot schade tot een bedrag van € 1.000.000 per gebeurtenis,
zulks met een maximum van € 2.500.000 bij een eenmalige opdracht en van €
2.500.000 per jaar ingeval van een duurovereenkomst:
a. indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid;
b. ingeval van aanspraken van derden, onder wie werknemers van de benadeelde
Partij, op
schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel.

05 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer verleent op eerste verzoek van de Gemeente inzage in de
polis(sen) - dan wel door de verzekeringsmaatschappij afgegeven geldige
certificaten van verzekering en de bewijzen van premiebetaling.
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01 16 04 C.A.R.-verzekering

01 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All
Risk-verzekering worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project
betrokkenen.

02 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het
werk voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp,
ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, een en ander met
terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951 BW.
Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden
aansprakelijkheid voor schade aan derden voortvloeiend uit de
projectwerkzaamheden en voorzover van toepassing schade aan bestaande
eigendommen van de opdrachtgever.

03 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen, machines etc. is van de verzekering uitgesloten en
opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
De aannemer dient zorg te dragen voor een adequate verzekering daarvan.

04 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan
opdrachtgever plaatsvinden.

05 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De terzake van schade aan het werk van C.A.R. verzekeraars ontvangen
uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de
schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, worden
betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van het werk.

06 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering zijn als bijlage toegevoegd. De
aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

07 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing
verklaarde bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door
enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen
risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden
en/of vorderingen voor rekening van de desbetreffende partij blijven indien deze
daarvoor uit hoofde van de aannemingsovereenkomst aansprakelijk is.
Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet
betaalde betalingstermijnen.

08 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekering onder lid 3 vermeld
op diens
verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.

01 17 Vrijgekomen materialen
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01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

02 In afwijking op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard geldt:
De kosten die de inrichting 'Cirwinn recycling Almere' in rekening brengt voor het
accepteren van de materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden
rechtstreeks betaald aan de inrichting door de opdrachtgever.
De acceptatiekosten van het afgeven van overige materialen aan andere
inrichtingen behoren tot de verplichting van het vervoeren en dient in de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen.

06 In aanvulling op artikel 01.17.06 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC-leiding-systemen moeten,
ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging,
worden afgevoerd met
gebruikmaking van het door FKS te Amsterdam gecoördineerd landelijk
inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
Nadere informatie:
FKS-vereniging van kunststofleidingsystemen, Amsterdam, tel.020-6646145.

07 In aanvulling op artikel 01.17.06 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Er dient per transport een geleidebon aanwezig te zijn in het transportmiddel. Een
afschrift hiervan moet aan de directie te worden overhandigd.
Als de aannemer ter zake van hiervan zijn verplichting niet nakomt, kan per geval
en per dag een korting van duizend euro (€ 1000,--) worden opgelegd. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. En de totaal kosten door
derden voor aan- afvoeren hekwerk en transportkosten conform UAV 2012.

08 In aanvulling op artikel 01.17.06 van de Standaard geldt:
Puinfracties die naar de inrichting 'Cirwinn recycling Almere' vervoerd worden
dienen te voldoen aan onderstaande eisen m.b.t. de max. verontreiniging en
samenstelling.

a. Betonpuin Schoon:
Max. 5% verontreiniging van zand of grond.
Het aangeleverde puin mag geen asbestverdachte materialen, roet
verontreinigingen, chemisch afval, dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips,
minerale olie en niet-steenachtige materialen bevatten. Mag alleen betonpuin
bevatten.

b. Gemengd puin Schoon:
Max. 5% verontreiniging van zand of grond.
Het aangeleverde puin mag geen asbestverdachte materialen, roet
verontreinigingen, chemisch afval, dakbedekkinsgmaterialen, huisvuil, gips,
minerale olie en niet-steenachtige materialen bevatten.

c. Funderingslaag met betonpuin
Meer dan 10% verontreiniging van betonpuin en max 1% nevenbestanddelen. De
aangeleverde fractie mag geen asbestverdachte materialen, roet verontreinigingen,
chemisch afval, dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips, minerale olie en
niet-steenachtige materialen bevatten.

d. Funderingslaag met mengpuin
Meer dan 10% verontreiniging van zand met gemengd puin en max 1%
nevenbestanddelen. De aangeleverde fractie mag geen asbestverdachte
materialen, roet verontreinigingen, chemisch afval, dakbedekkingsmaterialen,
huisvuil, gips, minerale olie en niet-steenachtige materialen bevatten.
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01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 In aanvulling op artikel 01.17.07 lid 01 van 'de Standaard' geldt:
Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van 'de Standaard', wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:

- ALLE niet van waarde verklaarde materialen voor zover de bestemming in
het bestek niet eenduidig is bepaald.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
De bonnen als bewijs van ontvangst, zoals bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van 'de
Standaard', moeten binnen één week na afvoer aan de directie worden overhandigd.

02 In aanvulling op paragraaf 01.17.08 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
Alle uit het werk vrijkomende afvalstoffen en secundaire grondstoffen naar soort en
hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 11 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

01 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen
worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506:
"Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en
werken."

02 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken
zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als
bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde
vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 Tijdelijke opslag vrijkomende materialen

01 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
Alle uit het werk vrijkomende materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden
opslaan en gescheiden vervoeren.
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01 17 13 Opslag en afvoer algemeen

01 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Aan het einde van iedere dagproductie(werkdag)dient het vrijgekomen en niet van
waarde verklaarde afval/ materiaal van het werkterrein te worden verwijderd.

02 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Tijdelijke opslag van houtstapels en containers met houtsnippers op het werk
geschiedt op aanwijzing van de directie. De tijdelijke opslag binnen de
woongebieden dient binnen 1 week afgevoerd te zijn. De duur van de tijdelijke
opslag in het buitengebied wordt vastgelegd in overleg met de directie en dient te
worden vermeld in het weekrapport.
Als de aannemer ter zake van hiervan zijn verplichting niet nakomt, kan per geval
en per dag een korting van duizend euro (€ 1.000,--) worden opgelegd. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 05 Schadevergoeding bomen

04 In afwijking op artikel 01.18.05 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
De taxatiekosten, bereddingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor
verhalen van schade zijn voor rekening van de veroorzaker.

05 In aanvulling op paragraaf 01.18.05 van 'de Standaard' geldt:
Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro
(€500,--) per boom.

01 18 08 Naleving boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)

01 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.18 van 'de Standaard' geldt:
Indien de aannemer de in het goedgekeurde boombeschermingsplan
(uitvoeringsfase) opgenomen verplichtingen en/of door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van
vijfhonderd euro (€ 500) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.18 van 'de Standaard' geldt:
Bij schade aan de boom of zijn groeiplaats die voor tijdens de werkzaamheden of
binnen 3 jaar na oplevering aan het licht komen,en die aantoonbaar het gevolg zijn
van het niet naleven van de randvoorwaarden van het boombeschermingsplan
wordt de aannemer verantwoordelijk gehouden voor de schade.

01 19 Arbeidsomstandigheden
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01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

03 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.19.02 van 'de Standaard' geldt:
De in artikel 2.27 lid 01 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de
opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 van dit artikel bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.19.02 van 'de Standaard' geldt:
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.28 en 2.30 lid c van hoofdstuk II, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

05 De coördinator voor de uitvoeringsfase heeft als bedoeld in artikel 2.31 van
hoofdstuk II tot taak om:

- coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en
zelfstandigen nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van
werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast;

- de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te
organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers
en zelfstandigen op de bouwplaats;

- de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coördineren;
- de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de

bouwplaats kunnen betreden;
- ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel

2.28, en het dossier, bedoeld in artikel 2.30, onder c, worden aangepast
indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe
aanleiding geven;

- aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel
niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een
samenhangende toepassing van hun verplichtingen als bedoeld onder a en
b.

06 De coördinator veiligheid en gezondheid van de gemeente Almere, afdeling
Stadsruimte is gemandateerd om wanneer de veiligheid en gezondheid van
werknemers en burgers niet meer geborgd is, het werk tijdelijk stil te leggen en
aanvullende maatregelen te laten treffen door de opdrachtnemer.

01 21 RAW-Raamovereenkomst

01 21 03 Verlangen van een zekerheidsstelling op de RAW-Raamovereenkomst

01 Een bankgarantie wordt niet verlangd.

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

01 In afwijking op artikel 01 21 04 lid 01 van 'de Standaard', geld: het in de
inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting is wel van toepassing op de in
de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen, evenals de
percentages voor uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico
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01 21 06 Bijkomende werkzaamheden

04 In aanvulling op artikel 01.21.06 van 'de Standaard' geldt:
De opdrachtgever bepaalt per toegevoegde bestekspost of de in lid 01 of lid 02
benoemde voorwaarden van toepassing zijn.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergadering

01 Ten behoeve van afstemming met de aannemer belegt de directie
bouwvergaderingen. Deze bouwvergaderingen zullen periodiek plaats vinden.
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het bijwonen van deze
bouwvergaderingen.

01 23 03 Algemeen

01 Indien er een wijziging cq. verschuiving plaats vindt in het algemeen tijdschema
en/of planning en/of gedetailleerd werkplan en/of kwaliteitsplan betreffende
uitvoering van werkzaamheden, dient de aannemer dit minimaal 7 kalenderdagen
voor dat de wijziging cq. verschuiving wordt uitgevoerd de directie op de hoogte te
stellen. Deze termijn is benodigd voor de opdrachtgever om tijdig met derde(n) te
kunnen communiceren.

01 26 Inzet personen in het kader van Social Return

01 26 01 Begrippen

01 Te verstaan is onder:
1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de

arbeidsmarkt;
2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van

opleidingsbedrijven;
3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het
werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 Doelgroep

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen
in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen
(UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de
Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen
vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de
Participatiewet en leerlingen.
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01 26 06 Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de
doelgroep in
dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze
wil inzetten in
het kader van social return.

02 De aannemer stelt in overleg met het Coördinatiepunt Social Return zo spoedig
mogelijk, doch
uiterlijk 1 maand na gunning van de opdracht van het werk, een plan op voor de
invulling van de
social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de
overeenkomst zijn
gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en
deelt haar
beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen
schriftelijk aan de
aannemer mee.

05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt
gegeven aan de
social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten
minste
aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen (zie bijlage ##;

Prestatietabel Social Return gemeente Almere 2021
- welke training en/of opleiding in de kandidaten wordt geïnvesteerd;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

01 26 07 Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de
opdrachtgever

08 Voor de invulling van de social-returnverplichting kan de aannemer een beroep
doen op het
Coördinatiepunt Social Return van de gemeente Almere, die de aannemer in
contact kan brengen
met diverse leveranciers van kandidaten (bijv. gemeente, UWV, school enz.)

09 De aannemer stelt in overleg met het Coördinatiepunt Social Return zo spoedig
mogelijk, doch
uiterlijk 1 maand na gunning van de opdracht van het werk, een plan op voor de
invulling van de
social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

10 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de
overeenkomst zijn
gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

11 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en
deelt haar
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beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen
schriftelijk aan de
aannemer mee.

12 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt
gegeven aan de
social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten
minste
aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen (zie bijlage ##;

Prestatietabel Social Return gemeente Almere 2021
- welke training en/of opleiding in de kandidaten wordt geïnvesteerd;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

01 27 Onderaanneming

01 27 01 Algemeen

01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Als de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat
uitvoeren moet hij,
voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het
werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer;
- de aanwijzing vanuit de installatieverantwoordelijke van de opdrachtnemer, voor
uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden..

02 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
In verband met paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 geldt dat een onderaannemer
kan worden afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de situaties als
bedoeld in artikel ## OB: 2.13.1 en 2.13.2 # OH: 7.7.1 en 7.7.2 van het ARW 2016
en één van de criteria van toepassing is conform par. 2.3 van de notitie Groslijsten.

03 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Indien de opdrachtgever c.q. de directie aanwijzingen heeft dat een onderaannemer
zich bevindt in
één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in lid 2, maar er onvoldoende
informatie
beschikbaar is om de afwijzing te motiveren, dan kan door de opdrachtgever advies
worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering
Integriteitsbeoordelingen
door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)). De onderaannemer over wie advies is
gevraagd, wordt
over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

01 28 Kortingen / Verrekeningen
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01 28 01 Verrekenmethode wijzigen in vervoersafstand

01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Als wijzigingen van de plaats van een depot of van een aangegeven
vervoersafstand optreden, wordt de grotere of kleinere vervoersafstand verrekend
tegen een prijs van € 0,26 per m3 c.q. 2 ton per kilometer. De afstand tussen de
plaats van verwerking en de plaats waar het materiaal wordt ontleend, wordt
gemeten langs de kortste weg, afgerond op een veelvoud van 100 meter.
Verrekening gebeurt gelijktijdig het verschijnen van de betalingstermijnen.

01 28 03 Kortingen EMVI-sanctie

01 Indien bij uitvoering van het werk de bij inschrijving aangeboden prestatie of kwaliteit
niet wordt gehaald, wordt een korting doorgevoerd die overeenkomt met de waarde
die deze mindere (terugval in) prestatie of kwaliteit vertegenwoordigd, verzwaard
met de factor 1,5.
Deze EMVI-sanctie wordt als korting zoals aangegeven in paragraaf 42, lid 5 en 6
van de UAV 2012 verhaald. Zie ook de inschrijvingsleidraad.

02 Indien de opdrachtnemer minder presteert cq. uitvoert op onderdelen van het extra
aangebodene (EMVI-(sub)-criteria) kan de opdrachtgever bij een directe
(her)constatering per melding een boete opleggen van € 500,-- per dag.
Deze boete wordt in mindering gebracht op de hierboven beschreven
EMVI-sanctie.
Deze boete wordt als korting zoals aangegeven in par. 42 lid 6 van de U.A.V. 2012
verhaald.

03 Per melding wordt - in overleg - door de opdrachtgever een termijn vastgesteld om
de (opnieuw) geconstateerde tekortkoming te verhelpen.

04 Zowel het opleggen van een boete en/of EMVI-sanctie laat het recht van de
aanbesteder op overige sanctiemaatregelen conform de U.A.V. 2012 onverlet.

01 41 Prestatiemeting

01 41 01 Toepassing EMVI Prestatiemeting

01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De directie voert de prestatiemeting uit. De prestatiemeting vindt plaats door het
toekennen van
cijfers aan criteria van de prestatiemeting. Deze cijfers worden omgezet naar een
percentage. De waarde van de criteria wordt bepaald door het behaalde cijfer (2, 4,
6, 8 of 10) en de wegingsfactor (1 t/m 5).
Per hoofdcriterium (bijv. 'Samenwerken') kan de waarde per punt verschillen ten
opzichte van
een ander hoofdcriterium. Dit verschil in de waarde is afhankelijk van de weging
van het
hoofdcriterium.
In de prestatiemeting wordt onderscheid gemaakt tussen afzonderlijke
beoordelingen en
gemiddelde beoordelingen. De afzonderlijke beoordelingen hebben altijd het cijfer 2,
4, 6, 8, 10 of nvt indien in de betreffende beoordelingsperiode niet van toepassing is
geweest.
Wanneer van een criterium het gemiddelde bepaald wordt van een aantal
beoordelingen
is dat zichtbaar in de prestatiemeting door meerdere in te vullen vakjes bij dat
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criterium,

Het beoordelen van de kwaliteit van het werk vindt plaats tijdens en na afronding
van de uitvoering
van de werkzaamheden. De beoordelingen wordt in de bouwvergaderingen
besproken.
Zo spoedig mogelijk nadat een tekortkoming in de prestatie wordt geconstateerd,
meldt de directie
dat bij de aannemer. De directie motiveert desgevraagd de beoordeling.

De hoogte van het aangeboden of gerealiseerde prestatieniveau doet niets af van
de verplichting
om aan de eisen in de overeenkomst te voldoen.

Uiterlijk 10 werkdagen na de oplevering van een project (bij een meerjarig contract
10 dagen na
afloop contractjaar) wordt het beoordelingsformulier ingevuld door de directie UAV.
De
opdrachtnemer krijgt de gelegenheid om op het formulier kanttekeningen te
plaatsen bij de
beoordeling.
De eindbeoordeling wordt ter vaststelling voorgelegd aan de vakgroep Prijs- en
Contractvorming.
Na vaststelling wordt de eindbeoordeling schriftelijk medegedeeld aan de
opdrachtnemer, die in de
gelegenheid wordt gesteld om binnen 10 werkdagen een reactie te geven op de
vastgestelde
eindbeoordeling.
Indien de opdrachtnemer van die mogelijkheid gebruik maakt, nodigt de gemeente
hem uit voor
een gesprek dat uiterlijk binnen 5 werkdagen daarna zal plaatsvinden. Na die
termijn gaat de
gemeente over tot definitieve vaststelling van de beoordeling en neemt zij de
beoordeling op in de
databank. Bij de definitieve vaststelling van de beoordeling, wordt eventueel
betrokken, de door de
opdrachtnemer over de beoordeling gemaakte opmerkingen, de inhoud van het
gevoerde gesprek,
alsmede hetgeen naar aanleiding daarvan nadien eventueel door partijen is
gewisseld.
Een opdrachtnemer die het niet eens is met de definitieve beoordeling staat het
verder vrij om
contact op te nemen met zijn branche- of andere organisatie. Tevens wordt de
opdrachtnemer
gevraagd indien hij dit ook nodig acht het functioneren van de samenwerking, de
opdrachtgever en
directie UAV te beoordelen. Deze input bij de Directie aan te leveren.

02 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Verrekening:
Indien het aangeboden prestatieniveau wordt gerealiseerd, wordt geen bonus of
malus
toegekend. Een eventuele bonus of malus wordt verrekend in de eindafrekening
van de opdracht.
De bonus wordt bepaald volgens onderstaand rekenvoorbeeld waarbij een factor
0,5 wordt
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gehanteerd. De malus wordt bepaald volgens onderstaand rekenvoorbeeld waarbij
een factor 1,5
wordt gehanteerd.

03 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Bonus:
Indien er een hoger prestatieniveau wordt gerealiseerd dan is aangeboden, wordt
een bonus
toegekend. De bonus wordt als volgt berekend: Het verschil tussen het behaalde
prestatieniveau
(in %) en het aangeboden prestatieniveau (in %) wordt vermenigvuldigd de
maximale fictieve
korting en vermenigvuldigd met 0,5.
Voorbeeld berekening bonus:
Aangeboden prestatieniveau is 70%
Gerealiseerd prestatieniveau is 80%
Maximale fictieve korting is €200.000,-
Bonus = (0,80 - 0,70) * 200.000 Euro * 0,5 = €10.000,-

04 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Malus:
Indien er een lager prestatieniveau wordt gerealiseerd dan is aangeboden, wordt
een malus
toegekend. De malus wordt als volgt berekend: Het verschil tussen het
aangeboden prestatieniveau (in %) en het behaalde prestatieniveau (in %) wordt
vermenigvuldigd de maximale fictieve korting en vermenigvuldigd met 1,5.
Voorbeeld berekening bonus:
Aangeboden prestatieniveau is 70%
Gerealiseerd prestatieniveau is 60%
Maximale fictieve korting is €200.000,-
Bonus = (0,70 - 0,60) * 200.000 Euro * 1,5 = €30.000,-

01 41 02 Toepassing Past Performance Opdrachtnemer

01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De directie voert de prestatiemeting uit. De prestatiemeting vindt plaats door het
toekennen van
cijfers aan criteria van de prestatiemeting. Deze cijfers worden omgezet naar een
score. De
waarde van de criteria wordt bepaald door het behaalde cijfer (2, 4, 6, 8 of 10) en
de wegingsfactor (1 t/m 5).
Per hoofdcriterium (bijv. 'Samenwerken') kan de waarde per punt verschillen ten
opzichte van
een ander hoofdcriterium. Dit verschil in de waarde is afhankelijk van de weging
van het
hoofdcriterium.
In de prestatiemeting wordt onderscheid gemaakt tussen afzonderlijke
beoordelingen en
gemiddelde beoordelingen. De afzonderlijke beoordelingen hebben altijd het cijfer 2,
4, 6, 8, 10 of nvt indien in de betreffende beoordelingsperiode niet van toepassing is
geweest.
Wanneer van een criterium het gemiddelde bepaald wordt van een aantal
beoordelingen
is dat zichtbaar in de prestatiemeting door meerdere in te vullen vakjes bij dat
criterium.
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Het beoordelen van de kwaliteit van het werk vindt plaats tijdens en na afronding
van de uitvoering
van de werkzaamheden. De beoordelingen wordt in de bouwvergadering of in een
separaat overleg besproken.
Zo spoedig mogelijk nadat een tekortkoming in de prestatie wordt geconstateerd,
meldt de directie
dat bij de aannemer. De directie motiveert desgevraagd de beoordeling.
De hoogte van het gerealiseerde prestatieniveau doet niets af van de verplichting
om aan de eisen
in de overeenkomst te voldoen.

Uiterlijk 10 werkdagen na de oplevering van een project (bij een meerjarig contract
10 dagen na
afloop contractjaar) wordt het beoordelingsformulier ingevuld door de directie UAV.
De
opdrachtnemer krijgt de gelegenheid om op het formulier kanttekeningen te
plaatsen bij de beoordeling.

De eindbeoordeling wordt ter vaststelling voorgelegd aan de vakgroep Prijs- en
Contractvorming.
Na vaststelling wordt de eindbeoordeling schriftelijk medegedeeld aan de
opdrachtnemer, die in de
gelegenheid wordt gesteld om binnen 10 werkdagen een reactie te geven op de
vastgestelde
eindbeoordeling.

Indien de opdrachtnemer van die mogelijkheid gebruik maakt, nodigt de gemeente
hem uit voor
een gesprek dat uiterlijk binnen 5 werkdagen daarna zal plaatsvinden. Na die
termijn gaat de
gemeente over tot definitieve vaststelling van de beoordeling en neemt zij de
beoordeling op in de
databank. Bij de definitieve vaststelling van de beoordeling, wordt eventueel
betrokken, de door de
opdrachtnemer over de beoordeling gemaakte opmerkingen, de inhoud van het
gevoerde gesprek,
alsmede hetgeen naar aanleiding daarvan nadien eventueel door partijen is
gewisseld.
Een opdrachtnemer die het niet eens is met de definitieve beoordeling staat het
verder vrij om
contact op te nemen met zijn branche- of andere organisatie. Tevens wordt de
opdrachtnemer
gevraagd indien hij dit ook nodig acht het functioneren van de samenwerking, de
opdrachtgever en
directie UAV te beoordelen. Deze input bij de Directie aan te leveren.
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01 41 03 Toepassing Past Performance Opdrachtgever

01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De vertegenwoordiger van de opdrachtnemer voert de prestatiemeting uit. De
prestatiemeting vindt plaats door het toekennen van cijfers aan criteria van de
prestatiemeting.
De afzonderlijke beoordelingen hebben altijd het cijfer 4, 6, 8, 10 of nvt indien in de
betreffende beoordelingsperiode niet van toepassing is geweest.

Het beoordelen van de kwaliteit van het opdrachtgeverschap vindt plaats tijdens en
na afronding van de uitvoering van de opdracht. Zo spoedig mogelijk nadat een
gebrek in de prestatie wordt geconstateerd, meldt de vertegenwoordiger dat bij de
Directie. De vertegenwoordiger motiveert desgevraagd de beoordeling.

Uiterlijk 10 werkdagen na de oplevering van een project (bij een meerjarig contract
10 dagen na
afloop contractjaar) wordt het beoordelingsformulier definitief ingevuld door de
vertegenwoordiger en verstrekt aan de Directie.

01 49 Wet Ketenaansprakelijkheid en Wet Aanpak schijnconstructies

01 49 01 Wet Ketenaansprakelijkheid en Wet Aanpak schijnconstructies

01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer houdt zich bij het verrichten van het werk aan de geldende wet- en
regelgeving op
het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van
toepassing is.

02 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het
verrichten van het
werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

03 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard':
De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties
toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of
loonvalidatie.

04 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard':
De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever toegang
tot de in lid 03
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit
noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering
aangaande verrichte
arbeid ten behoeve uitvoering van de overeenkomst.

05 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op
aan alle partijen
(onderaannemers etc.) waarmee hij contracten aangaat ten behoeve uitvoering van
de overeenkomst en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde
verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt
contracten aangaan ten behoeve uitvoering van de overeenkomst.
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06 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Boetes die voortvloeien uit het niet nakomen van wet- en regelgeving op het gebied
van arbeidsvoorwaarden en de cao als mede de boetes die voortvloeien uit de Wet
keten
Aansprakelijkheid komen voor rekening van de aannemer. De opdrachtgever heeft
ter zake van het
voorgaande recht van verhaal op de aannemer, indien zich een situatie als bedoeld
in artikel
7:616d BW voordoet.

07 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Een door de rechter opgelegde betaling van het verschuldigde loon kan, met
inachtneming van het
bepaalde in artikel 7:616d BW, worden verhaald op de aannemer.

01 50 Wet Arbeid Vreemdelingen

01 50 01 Wet Arbeid Vreemdelingen

01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald
is omtrent tewerkstelling van
vreemdelingen en dient de aannemer deze bepalingen na te leven. De aannemer
dient er tevens
voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van
de WAV
gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aannemer vrijwaart de
opdrachtgever voor
eventuele boetes die hem in het kader van de WAV worden opgelegd. Dit betekent
dat eventuele
boetes zullen worden verhaald op de aannemer.

02 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Indien voor het laten verrichten van arbeid door betrokkene een
tewerkstellingsvergunning vereist is, behoort het aanvragen daarvan tot de taak van
de aannemer.

03 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer zal, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 Wav, van elke
vreemdeling als bedoeld in de Wav een kopie overleggen van een geldig
identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder 1 tot en met 3, van de Wet
op de identificatieplicht, ongeacht of betrokkene over een tewerkstellingsvergunning
beschikt. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de Directie UAV over alvorens
betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze Overeenkomst ten
behoeve van de opdrachtgever aanvangt.
De opdrachtgever controleert deze en behoudt deze kopie voor zijn administratie.

04 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Bij elke bespreking met de Directie UAV in het kader van een reguliere
bouwvergadering, zorgt de
opdrachtgever ervoor dat de tewerkstelling van vreemdelingen op het werk, wordt
geagendeerd.
Daartoe legt de aannemer tijdens de eerstvolgende bespreking een lijst over aan de
Directie UAV van alle op het werk aanwezige personen en een kopie van hun
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identiteitsbewijzen. Eveneens legt de aannemer een lijst over van diegenen die over
een tewerkstellingsvergunning dienen te
beschikken, alsmede hun tewerkstellingsvergunning in kopie. De opdrachtgever
behoudt deze
kopieën gedurende 5 jaren voor zijn administratie.

05 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd tot het onaangekondigd uitvoeren van
controles ter zake, waar en op welk tijdstip dan ook, de identiteit vast te stellen, de
echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van de betrokken functionaris(sen)
vast te stellen en zonodig melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van
(mogelijke) overtreding van de Wav. De aannemer zal de betrokken
personeelsleden verplichten aan deze controles mee te werken. De opdrachtgever
maakt een kopie van het betreffende identiteitsbewijs, zulks met inachtneming van
het geen hierover is bepaald in de Wav.

06 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als genoemd in dit
artikel volledig en onverkort aan de onderaannemer eveneens op, inclusief de
verplichting deze op zijn beurt weer op te leggen aan eventuele
subonderaannemers, onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid voor de
naleving van de Wav.

07 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Aan de opdrachtgever opgelegde boetes wegens het door de aannemer in strijd
met de Wav inzetten van een of meer vreemdelingen, zullen door de aannemer
volledig en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed met een
opslag van 50 %, ongeacht of de vreemdeling door de aannemer zelf of door een
(sub)onderaannemer is ingezet. De aannemer zal zich er niet op beroepen dat de
opdrachtgever tegen de opgelegde boete rechtsmiddelen had moeten aanwenden.

08 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De opdrachtgever behoudt zich bij herhaalde overtreding door de aannemer en/of
een (sub)onderaannemer het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk buiten rechte te
ontbinden, zonder dat daardoor voor de aannemer enig recht op schadevergoeding
zal ontstaan, maar onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding
van de door haar als gevolg hiervan geleden schade.

09 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Ter uitvoerige informatie en instructie over de correcte naleving van de bepalingen
van de WAV verwijst de opdrachtgever naar de site www.wetarbeidvreemdelingen.nl
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22 GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN

04 In aanvulling op artikel 22.02.01 van 'de Standaard' geldt:
Het is niet toegestaan om de in het werkterrein reeds ontgraven bouwputten en het
reeds afgewerkt terrein te gebruiken voor opslag of als transportroute(s).

05 In aanvulling op artikel 22.02.01 van 'de Standaard' geldt:
Grondsoorten te allen tijde gescheiden houden, tenzij in het bestek sprake is van
gemengde grond of een dergelijke aanduiding.

06 In aanvulling op artikel 22.02.01 van 'de Standaard' geldt:
Als de zandbaan en dergelijke verdicht moeten worden, is het de aannemer NIET
toegestaan om waar zich leidingen bevinden met zwaar materieel, zoals
bijvoorbeeld een trilrol, te verdichten.

22 02 03 VERVOEREN

02 Grondtransportroutes moeten in overleg met directie worden bepaald.
De aannemer moet zijn routes zo veel mogelijk via de dreven laten lopen.
Wanneer anders mogelijk zijn transporten door reeds ingerichte woonwijken NIET
toegestaan.

22 02 20 GROND- EN ZANDDEPOTS ALMERE

01 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Alle grond- c.q. zandtransacties dienen tenminste drie werkdagen van tevoren per
fax of email gemeld te worden bij de betreffende depotbeheerder. (Almere Poort,
resp. Almere Hout)

- Het depot is alleen op werkdagen geopend van 07.00 -16.00 uur.
- Bij het betrekken / brengen van de grond dienen de nodige aanwijzingen van

de betrokken depotbeheerder stipt te worden opgevolgd.
- Transporten moeten worden aangemeld bij www.meldpuntbodemkwaliteit.nl

(Agentschap.nl van het Ministerie van Infrastuctuur en Millieu).
Een pdf van deze melding moet worden gezonden naar de directie.

- De aannemer heeft de wettelijke verplichting de wegen niet te vervuilen met
grond en ander materiaal.
Dit schoonhouden van de wegen na versmering en morsing moet
gebeuren, indien de directie dit noodzakelijk acht, met veeg-zuig combinatie.

De aanvraag om gebruik te maken van gemeentelijke depot(s) geschiedt middels
een meldingsformulier welk te verkrijgen is bij de directie.
De aanvrager geeft hierbij aan of het om zand dan wel grond gaat (separate
aanvraagformulieren).

02 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Grond c.q. zand naar depot:

- Grond c.q. zand moet strikt gescheiden worden ontgraven, vervoerd en op
de respectievelijke grond- of zanddepots te worden verwerkt.

- Nadrukkelijk is bepaald dat elke aannemer, als niet anders is
overeengekomen, zijn grond direct moet verwerken op een plaats die door
de beheerder is aangewezen.
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- Dit houdt concreet in: zand c.q. grond opdraaien tot een hoogte van
minimaal 3 m aansluitend op eerdere storten waarbij een redelijke vlakheid
van de bovenkant van het stort wordt nagestreefd.

- Het bovengenoemde is van toepassing op alle bestekken van de gemeente,
in alle gevallen is de beheerder aanspreekpunt. Bij meer langdurige werken
moet men per keer c.q. regelmatig melden bij de beheerder zodat de
beheerder kan overzien wie van het depot gebruik maakt.

- Graszoden dienen gefreesd te worden aangeleverd.
- De melding van de hoeveelheid te brengen grond geschiedt in vaste m3's

(in het werk gemeten).

03 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Grond c.q. zand van depot:

- Het is de aannemer niet toegestaan andere dan hen toegewezen plaatsen
op de depots te benutten. De ontgravingen op het depot dienen aansluitend
op eerder uitgevoerde ontgravingen te geschieden. Eigen initiatieven worden
niet getolereerd.

04 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Bodemverontreiniging:

- Alleen niet-verontreinigde grond c.q. zand mag in het depot verwerkt worden.
- Voor het ontgraven, vervoeren en verwerken van verontreinigde grond

gelden de bepalingen van het Besluit bodemkwaliteit en de Wet
Bodembescherming.

05 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Doorverkoop:

- De doorverkoop en levering aan derden van grond c.q. zand zonder
vooroverleg met de beheerder is niet toegestaan!

- De grond c.q. zand moet uitsluitend worden gebruikt voor het doel als in de
aanvraag vermeld.

06 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Direct hergebruik:

- Het direct hergebruik van grond c.q. zand uit de diverse bouwprojecten is
slechts toegestaan na overleg met de depotbeheerder, e.e.a. wordt gezien
als afwijking van contract of bestek.

07 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Schoonhouden rijroute:

- De wegbeheerder, dit kan een andere persoon zijn dan de depotbeheerder,
kan eisen dat de rijroute dagelijks of als noodzakelijk, meerdere malen per
dag, zorgvuldig wordt gereinigd door middel van een mechanisch
aangedreven rolbezem of veegzuigbezem.
Deze benodigde; maatregelen, in te zetten materieel dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen en wordt gezien als een bijbehorende verplichting
van aannemer.

- De aanvrager van de transactie moet er op toe zien dat de openbare wegen
ten gevolge van het transporteren van de grond c.q. zand niet worden
bevuild.

08 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Sancties bij in gebreke blijven:

- Als blijkt, dat na aanzegging een aannemer zich niet aan de bovenvermelde
voorwaarde houdt, dan zullen de volgende maatregelen worden getroffen:
Op kosten van de veroorzaker worden passende maatregelen getroffen
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door de beheerder. Dit geldt ook voor de gevolgen van het niet nakomen van
de verplichtingen.

Bij herhaling vindt uitsluiting c.q. ontzegging van de toegang tot gronddepots en van
gemeentelijke werkzaamheden plaats.

09 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
De uitvoeringswijze van de werkzaamheden op de gemeentelijke depots,
ontgravingsdiepte exacte stort- en graaflocaties e.d., worden door de
depotbeheerder aangegeven. Alle aanwijzingen van de desbetreffende
depotbeheerder moeten direct worden opgevolgd.

10 In aanvulling op paragraaf 22.02 van 'de Standaard' geldt:
Bij transporten van zand en/of grond van en naar gemeentelijke depots moet de
chauffeur in het bezit zijn van een kopie van een ingevuld en door de
depotbeheerder ondertekend aanvraagformulier.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 06 BEDRIJFSCONTROLE

01 In aanvulling op paragraaf 22.05 van 'de Standaard' geldt:
Van zand voor zandbed en zand voor aanvullingen of ophoging per laag
bedrijfscontrole verrichten na de verdichting door het bepalen van de
indringingsweerstand.

02 In aanvulling op paragraaf 22.05 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij
stelt de resultaten van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de
directie.

03 In aanvulling op paragraaf 22.05 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de
garantietermijn, als er een verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de
oplevering van het werk of, ingeval van een onderhoudstermijn, tot het einde van de
onderhoudstermijn.
Hierna moet de aannemer de resultaten van de bedrijfscontrole bij de directie
indienen.

22 05 08 MELDING

01 Grondopslag en transporten moeten door aannemer worden aangemeld bij de
betreffende instanties. Een pdf van deze melding moet worden gezonden naar de
directie.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 Zand in aanvulling, straatlagen en ophoging

20 Het door de aannemer te leveren zand voor aanvulling in cunet, straatlagen en
ophogingen moet minimaal voldoen aan de eisen voor "zand in zandbed" volgens
artikel 22.06.03.
Het zoutgehalte mag niet meer dan 200 mg per kilogram droge stof bedragen.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 07 04 METING IN MIDDELEN VAN VERVOER

07 In aanvulling op artikel 22.07.04 van 'de Standaard' geldt:
Omdat het gehele bestek uitgaat van verrekening van "vaste" m3 grond, zal bij de
hoeveelheidsbepaling in middelen van vervoer een correctie worden aangebracht
van 10% van het hoeveelheid (zijnde de uitleveringsfactor van de grond).

22 07 07 HOEVEELHEIDSBEPALINGEN M.B.T. THEORETISCH PROFIEL

04 In aanvulling op artikel 22.07.07 van 'de Standaard' geldt:
Bij berekening van hoeveelheden wordt uitgegaan van de verhouding tussen
verdichte en onverdichte hoeveelheid in relatie tot de volumieke massa van de
betreffende bouwstof zoals onderstaande aangegeven:
- zand : 1 m3 (vast) = 1,20 m3 (los) = 1750 kg (vast) - vochtpercentage 15

%
- brekerzand : 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1800 kg (vast)
- bomengrond: 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1000 kg (vast)
- bomenzand : 1 m3 (vast) = 1,25 m3 (los) = 1600 kg (vast)
- compost : 1 m3 (vast) = 1,50 m3 (los) = 800 kg (vast)
- puin : 1 m3 (vast) = 1,50 m3 (los) = 2250 kg (vast)
- klei : 1 m3 (vast) = 1,60 m3 (los) = 1750 kg (vast)

05 In aanvulling op artikel 22.07.07 van 'de Standaard' geldt:
Alle hoeveelheden genoemd in deel 2.2 betreffen hoeveelheden gemeten door
middel van theoretisch profiel van ontgraving,verwerking, vervoer, aanvulling en
levering in vast m3.

06 In aanvulling op artikel 22.07.07 van 'de Standaard' geldt:
Uitsluitend tonnage-bonnen komen voor verrekening in aanmerking.

07 In aanvulling op artikel 22.07.07 van 'de Standaard' geldt:
Handgeschreven bonnen zijn uitgesloten van betaling.

08 In aanvulling op artikel 22.07.07 van 'de Standaard' geldt:
Alle in lid 01 genoemde bouwstoffen dienen op een gecertificeerde weegbrug te
worden gewogen alvorens ze in het werk mogen toegepast.
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26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK

26 02 08 VERWERKING VRIJKOMENDE MATERIALEN

01 In aanvulling op paragraaf 26.02 van 'de Standaard' geldt in het kader van het
duurzaamheidscriteria het volgende:
Opgegraven en vrijgekomen materialen van het kabelsysteem dienen ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden
afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend voor dit werk gecertificeerde
verwerker.

26 02 09 VERDICHTEN KABEL SLEUF

01 In aanvulling op paragraaf 26.02 van 'de Standaard' geldt:
Tijdens het aanvullen van de kabelsleuf dient deze in lagen van 0,30 m dik verdicht
te worden.
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34 STORINGSWACHTDIENST

34 4 STORINGSWACHTDIENST

34 42 STORINGSWACHTDIENST

34 42 02 STORINGSWACHTDIENST

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(s) aan de installaties dient
de aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7)
telefonisch bereikbaar moet zijn, vanaf de datum van aanvang contract tot de
datum einde contract.

02 Meldingen rechtstreeks door derden (anders dan hulpdiensten en politie)
doorgegeven aan de aannemer, worden niet als rechtmatig verkregen melding
geaccepteerd, mogen niet in behandeling worden genomen worden en worden
derhalve niet betaalbaar gesteld.

03 Indien de aannemer gebruik maakt van een callcenter mag de telefonische
wachttijd niet langer zijn dan 1 minuut.
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35 WERKEN IN DE NABIJHEID VAN HOOGSPANNINGSLEIDINGEN

35 0 WERKEN IN DE NABIJHEID VAN HOOGSPANNINGSLEIDINGEN

35 02 EISEN EN UITVOERING

35 02 03 HOOGSPANNING

01 In aanvulling op paragraaf 35.02 van 'de Standaard' geldt:
Indien boven het werkterrein bovengronds (een) hoogspanningslijn(en) aanwezig is
(zijn), moet de aannemer binnen een zone van 36 m aan weerszijden van de as
van de hoogspanningslijn(en) voldoen aan alle door de N.V. SEP (Samenwerkende
Elektriciteit Productie bedrijven) te Arnhem gegeven aanwijzingen, gestelde
voorwaarden en veiligheidsvoorschriften.
Van toepassing op de uitvoering van de werken zijn onder meer de
"Veiligheidsvoorschriften voor Werken in de Nabijheid van Hoogspanningslijnen"
van de N.V. SEP.
Werken in de nabijheid (zakelijke strook) van de spoorlijn mag alleen met
toestemming van de directie

35 03 Informatie-overdracht

35 03 01 Berekeningen en tekeningen

01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer volledige
berekeningen en tekeningen van de door hem aan te brengen portalen,
zweepmasten, masten en funderingen gedateerd en ondertekend, in tweevoud in
bij de directie. Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien van een toelichting.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na
ontvangst daarvan en deelt de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de
aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze beoordeling niet binnen de
hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in lid 01 bedoelde
bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

35 03 02 Informatie over de verkeersregelinstallatie

01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer gedateerd en
ondertekend, in tweevoud bij de directie in:

a. bekabelings- en opstellingstekeningen;
b. installatieschema’s waarop op schematische wijze de gehele elektrische

installatie is aangegeven;
c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en

type-aanduidingen;
d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering,

enkel of dubbelrood, (pijl) sjablonen, toegepaste lamp, lampspanning en of het
geel van de lamp knippert tijdens de toestand van geel knipperen;

e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de
lengte van de lus, de breedte van de lus, de lengte van het passieve gedeelte van
de lus, de afstand tot de stopstreep, het aantal windingen en het type
detectielusdraad;

f. lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het
aantal aders, de aderdikte, het lusnummer, het drukknopnummer, het nummer
van de verkeerslantaarn, het nummer van het voorwaarschuwingssein en de
kabellengte.



RAW0800-146691 Bladnr. 56 van 62SRU-00-23-191-D01 Voedingskasten Markten en Evenementen

HFD PAR ART LID

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na
ontvangst daarvan en deelt de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de
aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze beoordeling niet binnen de
hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in de lid 01 bedoelde
bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

35 04 Risicoverdeling en garanties

35 04 01 Onderhouds- en servicetermijn

01 De onderhouds- of servicetermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV
2012 bedraagt .. weken.
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37 AANSLUITINGEN

37 1 AANSLUITINGEN

37 12 AANSLUITKAST

37 12 08 AANSLUITING OP AANSLUITKAST

01 In aanvulling op paragraaf 34.12 van 'de Standaard' geldt:
Het aansluiten dient op overeenkomstige wijze te geschieden zoals deze reeds
binnen de gemeente plaats vind. Hierover dient overleg plaats te vinden met de
directie.
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83 ELEMENTVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

02 In aanvulling op artikel 83.12.02 lid 02 van 'de Standaard' wordt gesteld dat:
de banden en de bestrating moeten zodanig worden uitgezet dat de verharding op
steenmaat kan worden aangebracht.

05 In aanvulling op artikel 83.12.02 lid 05 van 'de Standaard' wordt gesteld dat:
is het de aannemer bij herstraten toegestaan aan het einde van elke werkdag ter
verbinding van het nieuwe werk met het oude een aansluiting te maken door
toepassing van rijplaten.
De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de aannemer.

07 In aanvulling op artikel 83.12.02 van 'de Standaard' geldt:
Voor keperverband moeten prefab keperstenen en prefab halve stenen worden
toegepast (GEEN bisschopsmutsen). Voor elleboog- en halfsteensverband moeten
prefab halve stenen worden toegepast. Het aanbrengen van stenen op zijn kant is
niet toegestaan.

08 In aanvulling op artikel 83.12.02 van 'de Standaard' geldt:
Als het toepassen van passtenen niet kan worden voorkomen, de bestrating van
keiformaat waar mogelijk passend maken met dikformaten.
Bij toepassing van dikformaat als bestrating dit oplossen met waalformaten.
Hulpstukken, passtenen en passtukken moeten van dezelfde dikte, kleur en
samenstelling (deklaag) zijn als de hoofdbestrating.

09 In aanvulling op artikel 83.12.02 van 'de Standaard' geldt:
Rondom putafdekkingen een streklaag toepassen in molenwiekverband waarbij de
strek loodrecht op de rijrichting doorloopt en de strek in de richting van het verkeer
er, indien noodzakelijk, tussengeknipt moet worden.

10 In aanvulling op artikel 83.12.02 van 'de Standaard' geldt:
Knipafval en dergelijke dagelijks verzamelen en afvoeren op een met de directie
overeen te komen plaats.

11 In aanvulling op artikel 83.12.02 van 'de Standaard' geldt:
In verband met beschadiging aan materialen is het niet toegestaan het
verhardingsmateriaal te ontdoen van grond en vuil middels een "rotor-bak" c.q.
"rotor-cleaner "c.q. "steen-rotor".

12 In aanvulling op artikel 83.12.02 van 'de Standaard' geldt:
Ter plaatse van containeropstelplaatsen, invalidenopritten en kruisingen van
fietsverkeer, de molgoot dan wel kantsteen even hoog als de aanliggende
verharding dan wel kantopsluiting (zonder klik) uitvoeren.

13 In aanvulling op artikel 83.12.02 van 'de Standaard' geldt:
Het ontdoen van zand en/of klei en/of vuil van betonstraatstenen en gebakken
klinkers, mag niet geschieden door gebruik te maken van een rotorbak.

14 In aanvulling op artikel 83.12.02 van 'de Standaard' geldt:
Bestaande materialen welke voor hergebruik in aanmerking komen, dienen op
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zodanige manier te worden opgenomen, dat een fysieke schade aan het materiaal
tot een minimum wordt beperkt.

15 In aanvulling op artikel 83.12.02 van 'de Standaard' geldt:
Het werk uitvoeren met werkvakken van maximaal 2 x 40 = 80 meter.
Met andere woorden de hulpdiensten kunnen eventuele calamiteiten bereiken over
een lengte (opgebroken weg) van maximaal 40 meter.

83 12 03 UITVOERING KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSEL

03 In aanvulling op artikel 83.12.03 lid 03 van 'de Standaard' geldt:
Daar waar een opsluitband langs een gevel is gesitueerd deze 30 mm vrijhouden
van de gevel en de opening vullen met zand en het zand stevig aandrukken.

08 In aanvulling op artikel 83.12.03 van 'de Standaard' geldt:
Bij aansluitingen ter plaatse van kolken, de dollen van de banden verwijderen.
Aansluitend aan de kolken mogen alleen hele banden worden toegepast.
Bij het maken van passtukken, tenminste aan 1 zijde een hol/dol verbinding in tact
houden.
Als de band aan de hol-zijde wordt ingekort, wordt ervan uitgegaan dat het
verwijderen van de dol van de andere band hierbij is inbegrepen.
Als door het pasmaken een niet functionerende hol ontstaat, is dat toegestaan.

83 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

83 14 02 CONTROLE OP VERZOEK VAN DE AANNEMER

04 In aanvulling op artikel 83.14.02 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
De kosten van de hiervoor benodigde voorziening (rijplaten of tijdelijke hellingen)
zijn voor rekening van de aannemer.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 83.15.01 lid 01 van 'de Standaard' geldt:
tevens het leveren van het benodigde brekerzand ten behoeve van het afstrooien
met een hoeveelheid van ten hoogste 1 m3 per 100 m2 bestrating tot het
afstrooien, inwassen of invegen.

03 In aanvulling op artikel 83.15.01 van 'de Standaard' geldt:
Tot het aanbrengen van bestrating of herstraten behoort ook het op hoogte brengen
van straatpotten (van drainagedoorsteekpunten en afsluiters van nutsleidingen).
Het aanpassen van de hoogte van de garnituur van afsluiters zal door derden
worden uitgevoerd.
Tot het op hoogte brengen van drainagestraatpotten behoort ook het inkorten dan
wel verlengen van de drainbuis.
Tot het op hoogte brengen van overige straatpotten behoort ook het inkorten of
verlengen van de eventueel aanwezige PVC-schutbuis.

04 In aanvulling op artikel 83.15.01 van 'de Standaard' geldt:
Tot het aanbrengen van bestrating of herstraten behoort ook het aanknippen of
zagen van de bestrating rondom obstakels zoals bijvoorbeeld straatpotten,
verkeersbordpalen en straatmeubilair e.d.

05 In aanvulling op artikel 83.15.01 van 'de Standaard' geldt:
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Zagen van verhardingsmateriaal moet stofvrij worden uitgevoerd.
Als de aannemer de ter zake van watertoevoeging of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro
(€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

06 In aanvulling op artikel 83.15.01 van 'de Standaard' geldt:
Tot het aanbrengen (mechanisch en/of handmatig) behoort tevens de eventueel
benodigde; maatregelen, handelingen en andere hulpmiddelen om vrijgekomen
bestratingsmaterialen uit het werk en/of ter beschikking gestelde
bestratingsmaterialen aan te brengen in het werk.
De kosten die hiermede gemoeid gaan dienen in de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen.

83 15 04 RICHTEN & LICHTEN

01 In aanvulling op paragraaf 83.15 van 'de Standaard' geldt:
Tot het richten & lichten behoort tevens het benodigde grondwerk, het leveren en
aanvullen van zand onder en naast de band.
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84 BIJZONDERE VERHARDINGEN

84 8 Deelhoofdstuk 84.8

84 82 EISEN EN UITVOERING

84 82 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op hoofdstuk 84 van 'de Standaard' geldt:
De dikte van de halfverharding van schelpen/gralux moet tenminste de in de
bestekposten omschreven dikte bedragen gemeten na verdichting.

84 82 02 EISEN EN UITVOERING GRALUX

01 In aanvulling op hoofdstuk 84 van 'de Standaard' geldt:
De verwerkingvoorschiften en het materiaalcertifiaat aan de directie overleggen.

84 86 BOUWSTOFFEN

84 86 01 SCHELPEN

01 In aanvulling op hoofdstuk 84 van 'de Standaard' geldt:
De samenstelling van de aan te brengen kleischelpen, moet 25%-30% klei/zand
aanwezig zijn.

84 86 02 GRALUX

01 In aanvulling op hoofdstuk 84 van 'de Standaard' geldt:
Het toe te passen materiaal moet bestaan uit dolomiet-gesteente dat is opgebouwd
uit korrels van 0/10 mm.
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Behoort bij: SRU-00-23-191-D01

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
SRU-00-23-191-D01
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
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De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: SRU-00-23-191-D01

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE EN ORGANISATORISCHE
WERKZAAMHEDEN

11 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

110010 Het eenmalig opzetten van een 24- uurs keer 1,00F
storingswachtdienst conform deel 3 artikel 34 42 02 I

110020 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst week 104,00F

12 PROEFSLEUVEN

120080 Graven proefsleuf. m 1,00F

13 Elementenverhardingen

1310 Opbreken bestrating

131010 Opbreken straatbaksteen < 5 m2 m2 1,00F
131050 Opbreken betontegels. < 5m2 m2 1,00F

20 GRONDWERK

2000 Sleuf en sleufloze technieken

200010 Graven en aanvullen sleuf m 1,00F

2100 Grond ontgraven

210010 Grond ontgraven uit put m3 12,00F

22 Grond vervoeren

220010 Grond vervoeren naar het depot. m3 12,00F

3 Kabelwerkzaamheden

3000 Aanbrengen kabel

300010 Aanbrengen energie-aansluitkabel. m 1,00F

3100 Aanbrengen mof

310010 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel. st 1,00F

33 LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN

330010 Persen stalen mantelbuis (rond 125 mm) F
330020 Aanbrengen mantelbuis gestuurde boring (rond 125 F

mm)
330030 Aanbrengen PVC mantelbuis (rond 125 mm) F
330040 Aanbrengen mantelbuis dmv handboring (rond 50 mm) F

34 STRAATWERK

341 OPNEMEN SLEUFBEDEKKING

341010 Opnemen sleufbedekking, straatstenen. m2 1,00F
341020 Opnemen sleufbedekking, straatklinkers m2 1,00F
341030 Opnemen sleufbedekking, tegels. 300x300mm m2 1,00F
341040 Opnemen sleufbedekking, tegels. 500x500mm m2 1,00F
341050 Opnemen sleufbedekking, verharding steenmengsel. m2 1,00F

342 HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

342010 Herstellen sleufbedekking, straatstenen. m2 1,00F
342020 Herstellen sleufbedekking, straatklinkers m2 1,00F
342030 Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 1,00F
342040 Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 1,00F
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342050 Herstellen sleufbedekking, verharding steenmengsel m2 1,00F

5110 Aanbrengen verhardingen

511030 Aanbrengen straatbakstenen. < 5 m2 m2 1,00F
511070 Aanbrengen betontegels < 5 m2. m2 1,00F

59 LEVERANTIE

590010 Leveren zand. m3 1,00F

6 VOORZIENINGSKASTEN

61 Leveren voorzieningskast elektra bovengronds

610010 Leveren voorzieningskast bovengronds klein st 1,00F
610020 Leveren voorzieningskast bovengronds klein st 5,00F
610030 Leveren voorzieningskast bovengronds middel st 2,00F
610040 Leveren voorzieningskast bovengronds middel st 1,00F
610050 Leveren voorzieningskast bovengronds groot st 1,00F
610060 Leveren voorzieningskast bovengronds groot st 1,00F

62 Leveren voorzieningskast elektra ondergronds

620010 Leveren voorzieningskast ondergronds klein st 8,00F
620020 Leveren voorzieningskast ondergronds klein st 1,00F
620030 Leveren voorzieningskast ondergronds middel st 5,00F
620040 Leveren voorzieningskast ondergronds middel st 24,00F
620050 Leveren voorzieningskast ondergronds groot st 1,00F
620060 Leveren voorzieningskast ondergronds groot st 1,00F

63 Leveren grondpot elektra ondergronds

630010 Leveren grondpot elektra ondergronds klein st 1,00F
630020 Leveren grondpot elektra ondergronds middel st 1,00F
630030 Leveren grondpot elektra ondergronds groot st 2,00F

64 Leveren voedingskast bovengronds

640010 Leveren voedingskast bovengronds klein st 1,00F
640020 Leveren voedingskast bovengronds middel st 1,00F
640030 Leveren voedingskast bovengronds groot st 1,00F

65 Leveren voorzieningskast water ondergronds

650010 Leveren voedingskast water ondergronds st 1,00F

66 Aanbrengen voorzieningskast elektra bovengronds

660010 Aanbrengen voorzieningskast bovengronds klein st 5,00F
660020 Aanbrengen voorzieningskast bovengronds klein st 1,00F
660030 Aanbrengen voorzieningskast bovengronds middel st 1,00F
660040 Aanbrengen voorzieningskast bovengronds middel st 1,00F
660050 Aanbrengen voorzieningskast bovengronds groot st 1,00F
660060 Aanbrengen voorzieningskast bovengronds groot st 1,00F

67 Aanbrengen voorzieningskast elektra ondergronds

670010 Aanbrengen voorzieningskast ondergronds klein st 4,00F
670020 Aanbrengen voorzieningskast ondergronds klein st 1,00F
670030 Aanbrengen voorzieningskast ondergronds middel st 5,00F
670040 Aanbrengen voorzieningskast ondergronds middel st 24,00F
670050 Aanbrengen voorzieningskast ondergronds groot st 1,00F
670060 Aanbrengen voorzieningskast ondergronds groot st 1,00F

68 Aanbrengen grondpot elektra ondergronds

680010 Aanbrengen grondpot elektra ondergronds klein st 1,00F
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680020 Aanbrengen grondpot elektra ondergronds middel st 1,00F
680030 Aanbrengen grondpot elektra ondergronds groot st 1,00F

69 Aanbrengen voedingskast bovengronds

690010 Aanbrengen voedingskast bovengronds klein st 1,00F
690020 Aanbrengen voedingskast bovengronds middel st 1,00F
690030 Aanbrengen voedingskast bovengronds groot st 1,00F

70 Aanbrengen voorzieningskast water bovengronds

700010 Aanbrengen voedingskast water bovengronds st 1,00F

7100 Vervangen cilindersloten

710010 Vervangen cilindersloten gemeentelijke voedingskasten st 44,00F

7110 Verwijderen schakel- en verdeelinrichting

711010 Verwijderen schakel- en verdeelinrichting. st 20,00F
711020 Verwijderen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00F

7120 Aan- en afsluiten evenementen kasten

712010 Het aan- en afsluiten van evenementen kasten tijdens st 40,00F
avond- en weekend uren

7130 Storingen

713010 Afhandelen niet- urgente storing keer 1,00F
713020 Afhandelen urgente storing F

7140 Aanbrengen objectnummer

714020 Aanbrengen objectnummer. st 1,00F

7150 Revisiewerk

715010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens st 1,00F

7160 Preventief onderhoud

716010 Preventief onderhouden van voedingskasten st 20,00F

7170 Inspectie voorzieningskasten

717010 Uitvoeren van jaarlijks onderhoud keer 20,00F
717020 Uitvoeren van jaarlijks inspectie keer 200,00F
717030 Systeemkosten voor het in stand houden van de keer 150,00F

verbinding t.b.v. slimme sturing.

87 DIVERS

870010 Klic-melding aanvragen keer 14,00F
870020 Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond keer 14,00F

88 OPSTELLEN PLANNEN

880030 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. keer 1,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


