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Algemene informatie

Aanbesteding: 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31174445

Toelichting:
Vraag en Antwoord

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
153 Bijlage R - VSP

Vraag:
In bijlage R van de VSP staan de MKI-waarden voor verschillenden type 
energiedragers gegeven voor vaartuigen. Hierbij wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen werkschepen en binnenvaartschepen. Het Protocol berekenen 
en aantonen MKI-waarde versie 4.1.1 dat als Bijlage D aan de VSP is 
toegevoegd, heeft een bijlage C (met dezelfde MKI-waarden voor 
verschillende typen energiedragers) waar voor vaartuigen onderscheid 
gemaakt wordt tussen werkschepen en transportschepen. 
- Welke van de bijlagen moeten we aanhouden?
- Als we bijlage C uit het Protocol moeten aanhouden, is alleen een MKI-
waarde voor diesel voor binnenvaartschepen beschikbaar. Hoe moeten we 
dan omgaan met andere brandstoffen?

Antwoord:
De bijlagen in het Protocol Berekenen en Aantonen MKI-waarde versie 
4.1.1 zijn leidend. De bijlagen R en S van de VSP vervallen.

Voor transport via het water dat binnen de invloedsfeer van de 
opdrachtnemer valt (onderdeel van het werk dat wordt uitgevoerd binnen 
deze opdracht) mogen voor transportschepen zowel de gegevens in deze 
tabel gehanteerd worden (per eenheid energiedrager) als transportprocessen 
(in tkm) in de Nationale Milieudatabase. Alleen indien de juiste 
energiedragers niet in de lijst en de NMD database beschikbaar zijn voor 
transportschepen, dienen de MKI-waarden per eenheid voor werkschepen te 
worden gebruikt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1



Nota van inlichtingen 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Pagina 2 van 5 Datum genereren nota van inlichtingen: 13 mei 2025

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 13 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
161 NvI nr 123

Vraag:
In uw antwoord stelt u dat OG het risico neemt voor vertragingen in de 
vergunningverlening van ON-vergunningen indien de vertraging OG 
verwijtbaar is. Daarmee gaat u eraan voorbij dat derden bezwaar en/of 
beroep kunnen aantekenen en dat lang vol kunnen houden, zonder dat het 
OG én ON te verwijten is. Hoe moet ON met die situatie rekening houden, 
mede gezien voorwaarde 4 in bepaling B-VE180 in de VSP?

Antwoord:
B-VE180 is volgens de aanbesteder duidelijk. Het is aan ON om aan te tonen 
dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen niet aan hem te wijten is. De bewijslast 
hiervoor ligt bij ON.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 13 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
169 bijlage U Floristische waarden GA bijlage E Referentieontwerp

Vraag:
In bijlage U - hoofdstuk 4 wordt de aanwezigheid van een duiker tussen de 
Oudendijkse Geul en de jachthaven gemeld. Uit de tekst wordt opgemaakt 
dat deze niet lijkt te functioneren. In het Referentieontwerp komt deze 
verbinding niet voor. Kan ON tijdens de realisatie uitgaan van het niet 
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functioneren?

Antwoord:
Volgens de beheerder functioneert de duiker nog. Opdrachtnemer kan er niet 
vanuit gaan dat de verbinding niet functioneert.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 13 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
171 Ontwerp-Projectbesluit KRW Sliedrechtse Biesbosch

Vraag:
Dienen wij, in aanvulling op de contractstukken, te voldoen aan alle eisen 
die voortvloeien uit het Ontwerp-Projectbesluit KRW Sliedrechtse 
Biesbosch (Staatscourant 3685, 24 januari 2025)?

Antwoord:
Ja. De eisen die voortvloeien uit het Ontwerp-Projectbesluit zijn opgenomen 
in de contractstukken, maar mocht Opdrachtnemer afwijkingen of 
tegenstrijdigheden constateren, dan zal dat na gunning met Opdrachtnemer 
worden afgestemd. Voor een inschrijving dient men uit te gaan van de 
stukken zoals gepubliceerd bij de laatste Nota van Inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
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Beantwoord op: 13 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
182 MKI

Vraag:
In de beantwoording van vraag 24 geeft u aan dat dat paragraaf 3.2.2. lid b 
van MKI-protocol 4.1 door u specifiek wordt aangescherpt door te 
verplichten dat diesel- of HVO-generatoren die worden gebruikt voor het 
opladen van electsich materieel ook meegenomen dienen te worden in de 
MKI-berekening.

Ons inziens was dit al het geval door hetgeen gesteld in paragraaf 3.2.1. lid 
b. Echter op basis van uw beantwoording is het ons onduidelijk geworden 
welke generatoren/ aggregaten worden bedoeld in paragraaf 3.2.1. lid b. 
Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:
Indien voor energievoorziening gebruik gemaakt wordt van vaste of mobiele 
aggregaten of generatoren, dan dient daarvoor ook de MKI-waarde bepaald 
te worden en meegenomen te worden in de berekening. (zie paragraaf 3.2.1 
lid b, waar ook naar verwezen wordt.) Alle generatoren en aggregaten dienen 
te worden meegenomen in de MKI-berekening.
Indien er transport nodig is om de materieelstukken op te laden, dient dit 
transport alleen meegenomen te worden bij het opladen middels een HVO-, 
of dieselaggregaat. Indien er geen transport nodig is en/of indien het gaat om 
een aggregaat of generator op alternatieve duurzame energie, dient het 
transport niet te worden opgenomen in de MKI-berekening.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 13 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
191 Aanbestedingsleidraad - 2.1.3
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Vraag:
U koppelt twee gebieden aan elkaar qua grondstromen en dus qua 
uitvoering. In de aanbestedingsleidraad 2.1.3 wordt gesproken over een 
mogelijke onteigeningsprocedure m.b.t. de Hel- en Zuilespolder. Is onze 
conclusie juist dat in dat geval de uitvoeringsperiode van de Gors en Aanwas 
mee opschuift? En, is er al meer bekend over een mogelijke 
onteigeningsprocedure?

Antwoord:
Momenteel is niets bekend over een mogelijke onteigeningsprocedure. 
Indien, door een mogelijke onteigeningsprocedure, vertraging optreedt voor 
de realisatie van deellocatie HZP, en i.v.m. grondstromen, gevolgen zal 
hebben voor de realisatie van deellocatie G&A, dan zal (uitloop van) de 
uitvoeringsperiodes t.z.t. met Opdrachtnemer in redelijkheid worden 
afgestemd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 13 mei 2025


