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Algemene informatie

Aanbesteding: 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31174445

Toelichting:
Vraag en Antwoord

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
174 Vraag & Antwoord 111

Vraag:
U geeft aan dat uit de simulaties volgt dat een negatieve kwaliteitswaarde 
niet mogelijk is. Een dergelijke situatie kan ons inziens ontstaan wanneer er 
door een gegadigde 1) slecht wordt gescoord op EMVI, bijvoorbeeld voor 
beide onderdelen een score 0 en 2) er minimaal wordt geïnvesteerd in MKI 
verlaging. 
Een dergelijke situatie is vanzelfsprekend niet gewenst maar het optreden 
ervan is niet ondenkbaar. Daarom is het ons inziens belangrijk om voor alle 
gegadigden duidelijkheid te verstrekken wat in zo'n geval de procedure is en 
of de kwaliteitswaarde negatief kan zijn of een ondergrens heeft van waarde 
0.
Kunt u dit alsnog nader verduidelijken?

Antwoord:
Een lage score voor BPKV kwaliteitscriterium 1 leidt tot een lage fictieve 
korting, daarmee hogere fictieve inschrijvingssom. Een minimale investering 
in ‘kwaliteitswaarde milieukosten’ (MKI) leidt tot een hogere bijtelling, 
daarmee hogere fictieve inschrijvingssom.
Een negatieve kwaliteitswaarde is theoretisch gezien mogelijk, maar wordt 
aan de hand van onze simulaties niet realistisch geacht. De procedure wordt 
hiervoor niet aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
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Percelen: P  1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 21 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
193 SYS-00571

Vraag:
Kunt u aangeven of u rekening heeft gehouden met consolidatieperiodes in 
uw planning m.b.t. de aanleg van de dijken en eilanden in de HZP? 

En zijn eventuele aanvullende maatregelen om het consolidatieproces te 
versnellen (zoals bijvoorbeeld het aanbrengen en verwijderen van een extra 
overhoogte) opgenomen in uw grondstromen? Dit gezien de restzettingseis 
van 0,10 meter bij oplevering conform SYS-00571. Kunt u verduidelijken 
hoe dit gezien moet worden in het kader van de MKI en inschrijfsom?

Antwoord:
Ja, in de planning is hier rekening mee gehouden. Opdrachtnemer dient zelf 
een inschatting te maken van het consolidatie proces. Voorals nog is er geen 
rekening gehouden met zettingsversnellende maatregelen zoals tijdelijke 
overhoogte en of verticale drainage (wat mogelijk dan weer ongewenst is bij 
de waterkering). Het uitvoeren van deze werkzaamheden valt binnen de 
scope van de MKI.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 21 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
231 Bijlage D - Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 4.1.1 en 

antwoord 112 NVI

Vraag:
In navolging op antwoord 112: Op dit moment staan niet alle MKI waardes 
voor (mobiele) Werktuigen vernoemd in Bijlage C van MKI protocol 4.1.1. 
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Stage IV heeft op dit moment daardoor een lagere MKI waarde dan Stage V. 
Kan de OG bevestigen dat bron 1 (LCA Rapportage Categorie 3 data 
nationale Milieudatabase. Brandstof-machinecombinaties. Hoofdstuk 1000 t
/m 8000 Processen. V1.5) leidend is en dat Tabel 59 uit bron 1 de correcte 
waardes representeert?

Antwoord:
Om te voorkomen dat we met veel getallen achter de komma rekenen, dient 
gebruik gemaakt te worden van de getallen met twee decimalen uit de 
bijlage C bij het Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde. Echter gezien 
de verwachte vermogens van het in te zetten materieel, dient voor het 
gebruik van 1 liter diesel in een Stage V (mobiel) werktuig gebruik gemaakt 
te worden van waarde 0,33 €/l. Voor het gebruik van 1 liter GTL in een 
(mobiel) werktuig met Stage V dient 0,39 aangehouden te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 21 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
238 Annexen - Bijlage R Laadscan

Vraag:
Kunt u bevestigen dat ON alle kosten m.b.t. Zero Emissie materieel, incl. de 
laad- en installatiekosten, danwel kosten voor het geschikt maken van de 
installatie in de Aanbieding dient mee te nemen, mits ON gebruik wenst te 
maken van deze installatie? En is OG ervan op de hoogte dat geen van de 
huidige laadpunten uit de Laadscan van bijlage R voldoet aan de 
randvoorwaarden voor het opladen van zwaar materieel?

Antwoord:
Alle kosten m.b.t. inzet Zero Emissie materieel zoals onderdeel van de 
Inschrijving zijn onderdeel van de inschrijfprijs. 
Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de bestaande aansluitingen niet 
geschikt zijn voor het opladen van zwaar materieel. Hierover staat in de 
laadscan het volgende opgenomen: 
Op deze locaties dient rekening te worden gehouden met kosten voor het 



Nota van inlichtingen 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Pagina 4 van 8 Datum genereren nota van inlichtingen: 21 mei 2025

geschikt maken van de installatie 
waaronder het aanbrengen van een beveiligde kabel vanaf de binnen 
installatie naar buiten toe, het bemeteren 
van het verbruik en het aanbrengen van een 5P-stopcontact aan de 
buitenzijde.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 21 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
251 Tijdsplanning

Vraag:
De einddatum van werkzaamheden van eind 2027 is gestoeld op de eis dat 
de KRW-maatregelen voor eind 2027 zijn gerealiseerd. Er zijn echter tal van 
objecten binnen dit werk welke niet van invloed zijn op het wel- of niet 
tijdig behalen van de KRW-norm. Te denken valt aan de kunstwerken, 
paden, bebording en aanplant wilgen.

Door deze niet-kritieke objecten buiten de einddatum van de 
werkzaamheden te plaatsen kan opdrachtnemer zich focussen op het tijdig 
afronden van de werkzaamheden welke wél van invloed zijn op het behalen 
van de KRW-norm. Wij stellen dan ook voor om de einddatum voor niet-
kritieke werkzaamheden te verruimen en daarmee los te koppelen van de 
huidige einddatum voor de werkzaamheden van oktober 2027.

Antwoord:
Aanbesteder stelt het planningstechnisch meedenken op prijs. Vooralsnog 
gaat aanbesteder er niet vanuit dat verruiming voor niet-kritieke objecten
/werkzaamheden in de planning nodig is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 21 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
254 Bijlag U - floritische waardekaart

Vraag:
Kunnen de kaarten met florististsich waarden van GA en HZP (ook) in GIS 
format (GEOPackage of Shapefile) worden aangeleverd?

Antwoord:
De gevraagde bestanden zijn vandaag geüpload onder de naam "Data 
aandachtssoorten_Scirpus"

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 21 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
261 Vraag en antwoord 24

Vraag:
Kunt u bevestigen dat in het geval een Zero Emissie materieelstuk wordt 
opgeladen door een diesel- of HVO-generator, de MKI-waarde voor het 
brandstofverbruik van de generator moet worden gehanteerd conform bijlage 
C en niet het verbruik in kWh van het eZero Emissie materieelstuk?

Antwoord:
Indien een ZE-materieelstuk wordt opgeladen middels een aggregaat of 
generator op diesel of HVO, dient de MKI van zowel het gebruik van de 
generator (in liters) áls het verbruik van het ZE materieelstuk (in kWh) 
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meegenomen te worden in de MKI-berekening, beide conform bijlage C.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 21 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
262 Vraag en antwoord 24

Vraag:
In het antwoord op vraag 24 stelt u in de eerste alinea: "... De scope van 
transport voor de MKI-berekening loopt vanaf de projectlocatie tot aan de 
definitieve bestemming of loopt vanaf de originele locatie naar de 
projectlocatie. " Kunt u bevestigen dat: 
1) het transport van batterijpakketten en/of waterstof geen onderdeel is van 
de projectscope?
2) de scope van het transport van alle overige materialen van en naar het 
project loopt van de projectlocatie tot aan de definitieve bestemming of loopt 
vanaf de originele locatie naar de projectlocatie?

Antwoord:
Aanbesteder bevestigt dat beide correct zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 21 mei 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
270 VSP - Bijlage D, Protocol MKI-waarde

Vraag:
In 2.1, punt e staat dat een aantal tijdelijke materialen en producten zijn 
uitgezonderd van de MKI-berekening. Is onze interpretatie juist dat de inzet 
van materieel voor het aanbrengen van deze tijdelijke materialen en 
producten WEL in de MKI berekening dient te worden meegenomen?

Antwoord:
Om te voorkomen dat we de MKI-berekening richten op activiteiten die niet 
significant zijn, kiezen we ervoor om de werkzaamheden omtrent deze 
tijdelijke materialen en producten (vooral voorzieningen) uit te sluiten van 
de MKI-berekening. Materieel dat puur wordt ingezet voor deze tijdelijke 
activiteiten is dus GEEN onderdeel van de MKI-scope.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 21 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
306 Aanbestedingsleidraad 4.4.3 Milieukosten

Vraag:
U schrijft dat het aangeboden bedrag voor de MKI waarde vermenigvuldigd 
dient te worden met een negatieve weegfactor (-50) zoals aangegeven op het 
rekenblad BPKV. Dit reslulteerd in een negatieve waarde. Hiermee creert u 
een hogere fictieve korting wanneer er een hogere MKI waarde wordt 
ingevuld. Naar onze mening kan dit niet de bedoeling. Kunt u dit aanpassen 
zodat een lagere MKI waarde wordt beloond in de inschrijving?

Antwoord:
Een lage score voor BPKV kwaliteitscriterium 1 leidt tot een lage fictieve 
korting, daarmee hogere fictieve inschrijvingssom. Een minimale investering 
in ‘kwaliteitswaarde milieukosten’ (MKI) leidt tot een hogere bijtelling, 
daarmee hogere fictieve inschrijvingssom.
Een negatieve kwaliteitswaarde is theoretisch gezien mogelijk, maar wordt 
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aan de hand van onze simulaties niet realistisch geacht. De procedure wordt 
hiervoor niet aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 21 mei 2025


