
 

Pagina 1 van 3 

 

 
Bijlage 4.2: beoordelingswijze sub-gunningscriteria 2 
 
Dit gunningscriterium 2 geldt alleen voor Perceel 1 

 

Kwaliteitscriterium 2 perceel 1: Casus Westraven 
Het betreft een reële casus voor een fysiek deel van het gebouw Westraven 
(Rijkswaterstaat) aan de Griffioenlaan 2, te Utrecht. 

 
Casus circulaire werkplekinrichting gebouw Westraven (Rijkswaterstaat) 

Middels dit sub-gunningscriterium dagen we de markt uit om een ontwerp te maken voor 

een projectvloer in de hoogbouw. In deze paragraaf wordt de achtergrond bij deze casus 

verder uitgelegd en toegelicht. In het aanbestedingsproces krijgt u ook de mogelijkheid tot 

een fysieke schouw van de huidige situatie.  
 

Achtergrond: projectteams en projectvloeren hoogbouw 

Binnen Rijkswaterstaat werken veel projectteams aan uiteenlopende projecten; van 

projecten in de planfase tot projecten in de realisatiefase. De projectteams zijn vaak 

multidisciplinair met projectteamleden afkomstig van verschillende disciplines van 

Rijkswaterstaat. De omvang en samenstelling van projectteams is dynamisch en fluctueert 

gedurende de looptijd van een project. Zo vraagt een project in de planfase om andere 

expertises dan in de aanbestedings- of uitvoeringfase. 

 

Voor de projecten is het belangrijk dat projectteamleden goed met elkaar in verbinding 

staan. Dit komt zowel de kwaliteit als het werkplezier ten goede. Zeker met het ‘hybride 

werken’ is het cruciaal dat projectteams op hun (vaste) kantoordagen optimaal ondersteund 

worden in het samenwerken en creëren van verbondenheid.  

 

Projectteamleden werken allemaal aan hetzelfde project, maar doen verschillende taken en 

werkzaamheden en de intensiteit van samenwerken varieert. Vaak is sprake van een 

kernteam met collega’s die intensiever met elkaar samenwerken en een schil daaromheen 

met projectteamleden die meer solistisch werken. Projectteamleden die intensief met elkaar 

samenwerken hebben andere behoeften dan projectteamleden die vooral individuele 

werkzaamheden uitvoeren.  

 

De projectvloeren in de hoogbouw van Westraven zijn bedoeld om de projectteams zo goed 

mogelijk te ondersteunen, rekening houdend met de dynamiek in de projectteam, de 

uiteenlopende werkzaamheden die binnen de teams uitgevoerd worden en de persoonlijke 

voorkeuren van individuele medewerkers. De projectvloer is opgebouwd uit twee delen. Eén 

deel (rechter gedeelte, zie plattegrond) is vooral gericht op samenwerken in verschillende 

verbanden en dient flexibel en creatief in gebruik te zijn. Hier moet het mogelijk zijn om 

zowel  bureauwerk te doen als een korte brainstorm te houden of een weekstart met het 

team te organiseren.  

 

In het andere deel (linker gedeelte, zie plattegrond) van de projectvloer ligt de nadruk meer 

op het individueel werken en werken in een rustige ambiance. Bij voorkeur biedt ook dit 

rustige deel van de projectvloer een variatie aan ruimten en werkplekken, zowel in 

(zit)comfort, functionaliteit, sfeer en beleving.  
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Masterplan Westraven 

De portefeuillestrategie voor kantoorhuisvesting is uitgewerkt in masterplannen. Ieder 

masterplan laat zien waar en in welke gebouwen de Rijksoverheid gehuisvest zal worden. 

Het plan is gebaseerd op de huisvestingsbehoefte van de ministeries en de beschikbaarheid 

van panden. Grote inrichtingsprojecten vallen veelal binnen de scope van een masterplan. Er 

worden dan soms gemeenschappelijke uitgangspunten geformuleerd, zoals een moodboard. 

In onderstaand moodboard geven we alvast een illustratie mee van de look & feel die achter 

de masterplannen voor Rijkswaterstaat schuil gaat. Het is een visualisatie van de kleuren en 

sfeer die inhoud dienen te krijgen bij de inrichting van de werkplekken. Overige richtlijnen 

van het masterplan worden voor deze casus buiten beschouwing gelaten.  
 
 

 
 
 
 

 
 

Wanden verplaatsen mag, dan wel enkel in het “rechter” gedeelte van de plattegrond 
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Casusuitwerking: 
De uitwerking van de casus deelt zich in de volgende aspecten: 

1. Een visueel ontwerp van de projectvloer; een (inrichtings)plattegrond op (één) 1 A4 en 
enkele visuals die een beeld geven bij de inrichting; 

2. Een toelichting waarom voor deze inrichting is gekozen en maakt dat deze aansluit bij de 
drie (3) strategische contractdoelstellingen; 

3. Een toelichting op de kosten voor het ontwerp en de afwegingen die daarin zijn 
gemaakt; 

4. Een toelichting op hoe flexibel het ontwerp is op basis van veranderend gebruik als 
gevolg van veranderende gebruiksdoeleinden/behoeften op de lange termijn:  

a. wat hierin de (innovatieve) ideeën zijn van Opdrachtnemer; 
b. en hoe zouden we dit dan kunnen organiseren.   

 

Het format waarin u dit uitwerkt is ter vrije keus. Het totaal mag echter niet meer zijn dan 3 
pagina’s, lettertype Arial 10, regelafstand 1.0 inclusief beeldmateriaal.  

Beoordelingswijze: 

Inschrijver geeft Aanbesteder inzicht in haar unieke visuele en tekstuele vertaling van de 

nieuw benodigde inrichting.  

 

Bij de beoordeling zal worden gekeken naar: 

• De mate waarin uw aangeboden visuele ontwerp en toelichting bijdraagt aan het 

bereiken van de strategische contractdoelstellingen; 

• De mate van flexibiliteit van het ontwerp op basis van veranderend gebruik als gevolg 

van veranderende gebruiksdoeleinden/behoeften op de lange termijn;  

• De mate waarin de gevraagde aspecten smart zijn geformuleerd. 

 

 


