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Raamovereenkomst herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
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1. Algemeen
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01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen

Postbus 18

6130 AA SITTARD

Tel: +31(0)46 477 7777

Internet: www.sittard-geleen.nl

Contactpersoon: de heer P. Claus

E-mail: inkoop@sittard-geleen.nl

02 Directie
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de inschrijver mededelen wie als directie, als
bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 zal optreden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is verdeeld in 2 percelen welke gelegen zijn binnen de gemeentegrenzen van de
gemeente Sittard-Geleen conform aan dit bestek bijgevoegde tekening.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het aanbrengen van elementenverhardingen ter plekke van kabels en leidingen sleuven.

b. het herstellen van kantopsluitingen.

c. het herstraten van elementenverharding naast kabels en leidingen sleuven;

d. plannen en communiceren omtrent de werkzaamheden en meldingen.

05 Tijdsbepaling

a. Voor de contractperiode wordt verwezen naar de aanbestedingsleidraad behorend bij deze
raamovereenkomst.

b. Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de 1ste woensdag na definitieve gunning van het
werk om 09.00 uur het startoverleg van het werk zal plaatsvinden op een nader te bepalen locatie in
Sittard-Geleen.

c. De opleverdatum van het werk wordt voorafgaand aan de werkzaamheden per deelopdracht in onderling
overleg tussen directie en opdrachtnemer vastgesteld met inachtneming van de in dit bestek vernoemde
reactietijden.

d. Indien het werk niet uiterlijk op de conform de vastgestelde datum opgeleverd is, bedraagt de korting,
zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 € 500,- per dag.

e. Indien de inschrijver gedurende de contractduur de overeengekomen reactietijden niet kan nakomen
behoudt de opdrachtgever het recht over te gaan tot eenzijdige opzegging van de overeenkomst.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden en gaat in

afzonderlijk bij de oplevering van elke opgedragen vergunning/melding.

De aannemer zorgt dat er voor het einde van het onderhoudstermijn een eindoplevering plaats zal vinden van

het werk conform de omschreven processen in de stroomschema's ( toegevoegd als bijlagen in dit bestek).

07 Kwaliteitsborging

a. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

b. Van de aannemer wordt verlangd dat deze beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op
de aard van het werk.

08 Hoeveelheden

De fictieve hoeveelheden betreffen de totale hoeveelheden voor de maximale looptijd van dit bestek (2 jaar +
1 x 2 jaar verlenging).

Historische gegevens (2023):

- Meldingen < 25 m: circa 220 stuks voor beide percelen samen

- Meldingen > 25 m: circa 1200 stuks voor beide percelen samen
De onderverdeling in aantallen meldingen per perceel is niet bekend.
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09 Communicatie en afstemming

Werkzaamheden volgens deze raamovereenkomst worden in 4 fases uitgevoerd:
1) Vergunningverlening/melding

2) Voorbereiding

3) Uitvoering

4) Nazorg (Oplevering en 2de Oplevering)

Verloop communicatie en afstemming bij start werk op basis van bovenstaand volgorde van werkzaamheden
MOOR (vergunning aanvraag en/of meldingen), TEAMS en stroomschema's in bijlage raamovereenkomst
(cijffers geven fases aan, letters corresponderen met taken conform stroomschema werkproces taken
aannemer en gemeente):

1 Aannemer krijgt een bericht (werkmelding) verzonden vanuit MOOR, dit bericht wordt door
opdrachtgever verstuurd;

2/A Aannemer neemt contact op met de nutsaannemer om de werkzaamheden af te stemmen.
Nutsaannemer verzorgt DSO-meldingen;

3/A Aannemer stemt herstraatwerkzaamheden af met opdrachtgever en richt MOOR en
TEAMS-omgeving in;

4/B Aannemer accepteert werkterrein en vult MOOR en TEAMS-omgeving aan (onder meer met
overdrachtsformulier, foto's, verdichtings- en diktemetingen);

5/D Aannemer voert werkzaamheden uit;

6/E Aannemer stemt eerste oplevering af met opdrachtgever;

7/F Aannemer dient opleverdossier (per melding/vergunning) in;

8/G Aannemer dient factuur (gebundelde vergunningen / meldingen per 4 weken of tussenfacturen voor

langer durende vergunningen) in conform stroomschema's;

9/Hen| Aannemer zorgt voor nazorg en stemt tweede oplevering af met opdrachtgever (12 maanden na
eerste oplevering vergunning / melding);

10/J en K Aannemer levert rapportage tweede oplevering aan bij opdrachtgever, melding/vergunning is
afgehandeld.

Verloop werkzaamheden bij Fixi- meldingen:

1 Aannemer krijgt een bericht (melding) verzonden vanuit Fixi, dit bericht wordt door opdrachtgever
verstuurd;
2 Aannemer controleert of deze melding terecht is. Terecht betekent dat de melding betrekking moet

hebben op werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst, onterecht betekent dat de melding

niet van toepassing is op werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst.

Alleen het verwerken van onterechte meldingen wordt vergoed. Voorkomende situaties:

- Mogelijkheid 1: melding is onterecht, aannemer koppelt dit terug naar opdrachtgever en
wordt vergoed voor het verwerken/controleren van de onterechte melding;

- Mogelijkheid 2: melding is terecht, melding betreft werkzaamheden nutsbedrijven die
naderhand nog door aannemer aangepast moeten worden. Aannemer plant
werkzaamheden regulier in conform "normale"werkzaamheden binnen deze
raamovereenkomst;

- Mogelijkheid 3: melding is terecht, echter melding betreft eigen werkzaamheden
aannemer. Aannemer verhelpt dit voor eigen rekening;

- Mogelijkheid 4: melding (niet ziinde mogelijkheid 3) dient verholpen te worden door
aannemer na samenspraak met opdrachtgever. Aannemer plant de werkzaamheden in en
voert deze uit, en dient een (gebundelde) factuur in voor de werkzaamheden op basis van
de raamovereenkomst.

Voor alle mogelijkheden geldt dat de aannemer de melding in Fixi bijwerkt, de melder contacteert

en de melding afwerkt in Fixi.

3 Oplevering(en) en nazorg en zoals bij reguliere werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst.



A Bestek 24332.1 RO 01 Perceel 1 en RO 02 Perceel 2 Bladnr. 7 van 180
ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
RAWO0769-149471 Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tek.nr. Omschrijving Schaal Datum
- Parels Sittard-Geleen, Centrum Geleen 1:1000 20-10-2016
- Parels Sittard-Geleen, Centrum Sittard 1:2000 20-10-2016
- Parels Sittard-Geleen, Centrum Born 1:500 20-10-2016
- Perceel indeling gemeente Sittard-Geleen - 06-11-2020
02 Peilen en hoofdafmetingen

04

05

De werkzaamheden dienen aan te sluiten op de bestaande verhardingen.
Eventuele kosten t.b.v. inmetingen hiervoor dienen in deel 2.2. in de eenheidsprijzen begrepen te zijn.

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1.
2.

220N R®

- O

Bijlage 1 Stroomschema kleiner dan 25 m (vergunningsvrij);
Bijlage 2 Stroomschema groter dan 25 m (onder vergunning);
Waarbij geldt dat er 3 staffels zijn:

- Sleuflengte groter dan 25 m en kleiner dan 250 m;

- Sleuflengte groter dan 250 m en kleiner dan 500 m;

- Sleuflengte groter dan 500 m.

Bijlage 3 Taakoverzicht gemeente;

Bijlage 4 voorbeeld-TEAMS-inrichting;

Bijlage 5 Overzicht sierbestrating centrum gebieden;

Bijlage 6 Uniform Europees Aanbestedingsdocument;

Bijlage 7 Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase);
Bijlage 8 Bomenposter stadswerk;

Bijlage 9 Inschrijvingsbiljetten met inschrijvingsstaten;

Bijlage 10 RSX bestand,;

Bijlage 11 Stroomschema Fixi-meldingen (verwerkingsovereenkomst Fixi-meldingen door opdrachtgever
na gunning te overhandigen)

Toelichting bij eenheidsprijzen

De in deel 2.2 opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden. Aan de hand van deze

hoeveelheden kan geen recht tot verrekening tot meer- en minderwerk ontleend worden;

Niet verrekenbaar zijn:

- Verlet uren van medewerkers van de inschrijver door verlof en/of vakantie;

- Verlet uren door weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld regenval en vorst;

- Brandstof en/of extra brandstof in verband met het rijden van en naar werkzaamheden, deze kosten
(waaronder voorrijkosten) dienen in de all-in tarieven begrepen te zijn;

- Verbruikskosten en verbruiksartikelen (zoals bijvoorbeeld parkeerkosten, persoonlijke
beschermingsmiddelen, brandstof voor materieel, diamantschijven etc.), deze kosten dienen
eveneens in de all-intarieven begrepen te zijn;

- Acceptatiekosten vrijikomende materialen;

- Niet-productieve uren, uitgezonderd stagnatiekosten/wachturen toezichthouder gemeente, worden
niet betaald. De stagnatiekosten van de inschrijver bij onverwachte situaties gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden, waarbij de inzichten van de toezichthouder noodzakelijk zijn,
worden als wachturen gerekend vanaf het moment van melding door de inschrijver tot de
gemeentelijke toezichthouder op de locatie aanwezig is. Hierbij geldt een marge van 2 uur alvorens
wachturen gerekend kunnen worden vanaf de melding van de opdrachtnemer.

Hierbij geldt dat de kosten verrekend worden als meerwerk voor het ingezette personeel en
materieel tegen marktconforme tarieven, uitgezonderd uitvoeringskosten, algemene kosten en
winst en risico. Het bovenstaande gebeurt in overleg met de directie. Tevens zijn deze
stagnatiekosten/wachturen alleen verrekenbaar tijdens kantooruren. In geval van uitzonderlijke
omstandigheden en bij in de weekend/avonduren of tijdens feestdagen aangetroffen situaties dient
de locatie veilig afgezet te worden tot de toezichthouder ter plaatse is.

Het bepaalde in U.A.V. 2012 paragraaf 35 lid 5 is voor stagnatiekosten/wachturen niet van
toepassing.
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10 Omgevingswet

Onder de Omgevingswet verdwijnt het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer (Wm). Het wordt vervangen
door een regulering per milieubelastende activiteit.

De rijksregels staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De milieubelastende activiteit verschilt van
het begrip inrichting uit de Wet milieubeheer en ook van het begrip inrichting uit de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).

De milieubelastende activiteit omvat onder het Bal ook activiteiten buiten inrichtingen waarvoor nu al
algemene regels gelden, zoals:

- lozingen van afvalwater in rioolstelsels en in de bodem

- omgaan met afvalstoffen;

De milieubelastende activiteit voor de bouw-, installatie-, grondbouw-, wegbouw-, waterbouw- en
schildersbedrijven staat vermeld in paragraaf 3.7.1 Bal. Over het algemeen wordt een inrichting nu gezien als
een installatie.

Waar in deel 2.2 het woord "inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning"
gebruikt wordt dient hiervoor gelezen te worden "installatie volgens Omgevingswet".

Waar in de raamovereenkomst gesproken wordt over Achtergrondwaarden 2000 dient Landbouw/natuur
gelezen te worden.
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2.2 Nadere beschrijving



Bladnr. 12 van 180 Bestek 24332.1 RO 01 Perceel 1 Geleen, Born en omgeving QA
Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024 RAWO0769-149471




QA Bestek 24332.1 RO 01 Perceel 1 Geleen, Born en omgeving Bladnr. 13 van 180
ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen

RAWO0769-149471 Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

0 Perceel 1 Deelgebied Geleen, Born en omgeving
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
1 Herstel bestratingen

..... - Eventueel tekort komend straatzand kan enkel
..... opgevoerd worden indien er meer dan 1 m3 per 50 m2

..... benodigd is.
..... E.e.a. conform art. 24.05.05, lid 02 van de Standaard
..... 2020
T N . Herstel bestrating klinkers <=15 m2
1010 Herstel bestrating sbs <=15 m2
101010 241199 | Herstellen sleufbedekking sbs, wf <=15 m2. m2 70,00 F
101011 |830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 70,00 |

..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

101012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 70,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

1. .. .. Straatbakstenen: standaard waalformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 101013
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

101013 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 70,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

..... Tekort komende materialen leveren volgens

..... bestekspostnr. 401010

..... Verband: divers

2. .. .. Straatbakstenen waalformaat, dikte variabel

..... Incl. halve stenen en passtukken

.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m

. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 0,70/ L
101020 241199 | Herstellen sleufbedekking sbs, df <=15 m2. m2 100,00 F
101021 |830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 100,00 |

..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden
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101022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 100,00 |

..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

2. .. .. Straatbakstenen: standaard dikformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 101023
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

101023 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 100,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 401020
..... Verband: divers

2. .. .. Straatbakstenen dikformaat, dikte variabel
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,00 L
101030 241199 | Herstellen sleufbedekking sbs, kf <=15 m2. m2 130,00 F
101031 830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 130,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

101032 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 130,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

3. . ... Straatbakstenen: standaard keiformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 101033
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
101033 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 130,00 |

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 401030
..... Verband: divers
2. .. .. Straatbakstenen keiformaat, dikte variabel
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,30 L
101040 241199 | Herstellen sleufbedekking sbs, If <=15 m2. m2 50,00 F
101041 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 50,00 I

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

101042 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 50,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

9. . . .. Straatbakstenen linge formaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 101043
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

101043 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 50,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 401040
..... Verband: divers

2. .. .. Straatbakstenen linge formaat, dikte variabel
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen
..... Zand: brekerzand. m3 0,50 L

1020 | | Herstel bestrating bss <=15 m2

102010 241199 Herstellen sleufbedekking bss, wf <=15 m2. m2 160,00 F
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102011 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 160,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

102012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 160,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

4. . . .. Betonstraatstenen: standaard waalformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 102013
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

102013 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 160,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402010
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,60 L
102020 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, df <=15 m2. m2 240,00 F
102021 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 240,00 1

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

102022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 240,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

5 .. .. Betonstraatstenen: standaard dikformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 102023
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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102023 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 240,00 |

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402020
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 2,40 L
102030 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, kf <=15 m2. m2 320,00 F
102031 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 320,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

102032 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 320,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

6. . ... Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 102033
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

102033 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 320,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402030
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen
..... Zand: brekerzand. m3 3,20 L

102040 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, dkf <=15 m2. m2 90,00 F
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102041 1830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 90,00 1

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

102042 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 90,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

9. . . .. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 102043
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

102043 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 90,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402040
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat,
..... dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 0,90 L
102050 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, hkf <=15 m2. m2 90,00 F
102051 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 90,00 1

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

102052 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 90,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

9. . . .. Betonstraatstenen halve keiformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 102053
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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102053 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 90,00 1

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402040
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen halve keiformaat, dikte 100mm
..... (100 x 100 x 100 mm)
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 0,90 L
"m0 Herstel bestrating klinkers >15 m2 t/m 100 m2
1Mo | Herstel bestrating sbs >15 m2 t/m 100 m2
111010 241199 | Herstellen sleufbedekking sbs, wf, >15m2 t/m 100m2. m2 90,00 F
111011 |830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 90,00 |

..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

111012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 90,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

1. .. .. Straatbakstenen: standaard waalformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 111013
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

111013 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 90,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

..... Tekort komende materialen leveren volgens

..... bestekspostnr. 401010

..... Verband: divers

2. .. .. Straatbakstenen waalformaat, dikte variabel

..... Incl. halve stenen en passtukken

.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m

. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 0,90 L

111020 241199 Herstellen sleufbedekking sbs, df, >15m2 t/m 100m2. m2 130,00 F
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111021 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 130,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

111022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 130,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

2. .. .. Straatbakstenen: standaard dikformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 111023
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

111023 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 130,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 401020
..... Verband: divers

2. .. .. Straatbakstenen dikformaat, dikte variabel
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,30 L
111030 241199 | Herstellen sleufbedekking sbs, kf, >15m2 t/m 100m2. m2 160,00 F
111031 g3o101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 160,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

111032 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 160,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

3. . ... Straatbakstenen: standaard keiformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 111033
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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[BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

INUMMER

ICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

111033

111040

111041

111042

111043

1120

112010

241112

241199

830101

831503

241112

241199

Herstellen sleufbedekking -straatstenen

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 401030

Verband: divers

Straatbakstenen keiformaat, dikte variabel

Incl. halve stenen en passtukken

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand.

Herstellen sleufbedekking sbs, If, >15m2 t/m 100m2.

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
Eventueel tekort komend zand leveren conform
bestekspostnr. 407010 of 407020

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
aangebracht dient te worden

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
Incl. halve stenen en passtukken

Straatbakstenen linge formaat, dikte variabel

D.m.v. schrapen

Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekspostnr. 111043

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Herstellen sleufbedekking -straatstenen

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 401040

Verband: divers

Straatbakstenen linge formaat, dikte variabel

Incl. halve stenen en passtukken

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand.

Herstel bestrating bss >15 m2 t/m 100 m2

Herstellen sleufbedekking bss, wf, >15m2 t/m 100m2.

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m2

70,00 F

250,00 F

160,00

1,60 L

70,00

70,00

70,00

0,70 L
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ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
RAW0769-149471 Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
112011 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 250,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

112012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 250,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

4. . . .. Betonstraatstenen: standaard waalformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 112013
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

112013 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 250,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402010
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 2,50 L
112020 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, df, >15m2 t/m 100m2. m2 350,00 F
112021 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 350,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

112022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 350,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

5 .. .. Betonstraatstenen: standaard dikformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 112023
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024 RAW0769-149471
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
112023 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 350,00 |

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402020
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 3,50 L
112030 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, kf, >15m2 t/m 100m2. m2 400,00 F
112031 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 400,00 1

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

112032 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 400,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

6. . ... Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 112033
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

112033 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 400,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402030
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen
..... Zand: brekerzand. m3 4,00L

112040 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, dkf, >15m2 t/m 100m2 m2 150,00 F
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ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
RAW0769-149471 Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
112041 1830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 150,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

112042 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 150,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

9. . . .. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 112043
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

112043 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 150,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402040
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat,
..... dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,50 L
112050 241199 | Herstellen sleufbedekking bss,hkf, >15m2 t/m 100m2. m2 150,00 F
112051 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 150,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

112052 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 150,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

9. . . .. Betonstraatstenen halve keiformaat, dikte 100mm
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 112053
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024 RAW0769-149471
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
112053 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 150,00 |

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402040
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen halve keiformaat, dikte 100mm
..... (100 x 100 x 100 mm)
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,50 L
1 Herstel bestrating klinkers >100 m2
1210 | | Herstel bestrating sbs >100 m2
121010 241199 | Herstellen sleufbedekking sbs, wf, >100 m2. m2 125,00 F
121011 |830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 125,00 |

..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

121012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 125,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

1. .. .. Straatbakstenen: standaard waalformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 121013
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

121013 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 125,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

..... Tekort komende materialen leveren volgens

..... bestekspostnr. 401010

..... Verband: divers

2. .. .. Straatbakstenen waalformaat, dikte variabel

..... Incl. halve stenen en passtukken

.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m

. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,25 L

121020 241199 Herstellen sleufbedekking sbs, df, >100 m2. m2 125,00 F
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ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
121021 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 125,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

121022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 125,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

2. .. .. Straatbakstenen: standaard dikformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 121023
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

121023 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 125,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 401020
..... Verband: divers

2. .. .. Straatbakstenen dikformaat, dikte variabel
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,25 L
121030 241199 | Herstellen sleufbedekking sbs, kf, >100 m2. m2 125,00 F
121031 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 125,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

121032 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 125,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

3. . ... Straatbakstenen: standaard keiformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 121033
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
121033 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 125,00 |

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 401030
..... Verband: divers
2. .. .. Straatbakstenen keiformaat, dikte variabel
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,25 L
121040 241199 | Herstellen sleufbedekking sbs, If, >100 m2. m2 125,00 F
121041 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 125,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

121042 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 125,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

9. . . .. Straatbakstenen linge formaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 121043
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

121043 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 125,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 401040
..... Verband: divers

2. .. .. Straatbakstenen linge formaat, dikte variabel
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen
..... Zand: brekerzand. m3 1,25 L

1220 | | Herstel bestrating bss >100 m2

122010 241199 Herstellen sleufbedekking bss, wf, >100 m2. m2 220,00 F
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122011 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 220,00 1

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

122012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 220,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

4. . . .. Betonstraatstenen: standaard waalformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 122013
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

122013 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 220,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402010
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 2,20 L
122020 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, df, >100 m2. m2 250,00 F
122021 B30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 250,00 1

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

122022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 250,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

5 .. .. Betonstraatstenen: standaard dikformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 122023
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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122023 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 250,00 |

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402020
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 2,50 L
122030 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, kf, >100 m2. m2 350,00 F
122031 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 350,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

122032 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 350,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

6. . ... Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 122033
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

122033 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 350,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402030
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen
..... Zand: brekerzand. m3 3,50 L

122040 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, dkf, >100 m2. m2 140,00 F
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122041 1830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 140,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

122042 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 140,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

9. . . .. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 122043
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

122043 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 140,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402040
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat,
..... dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,40 L
122050 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, hkf, >100 m2. m2 140,00 F
122051 30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 140,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

122052 1831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 140,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

9. . . .. Betonstraatstenen halve keiformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 122053
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen




Bladnr. 34 van 180 Bestek 24332.1 RO 01 Perceel 1 Geleen, Born en omgeving QA

Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024 RAW0769-149471
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
122053 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 140,00 |

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402040
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen halve keiformaat, dikte 100mm
..... (100 x 100 x 100 mm)
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,40 L
13 Herstel bestrating tegels <=15 m2
1310 || Herstel bestrating tegels <=15 m2
131010 241199 | Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm. m2 1.900,00 F
131011 |830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1.900,00 |

..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

131012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.900,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve tegels en passtukken

7. .. .. Betontegels
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 131013
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

131013 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 1.900,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 403020 en 403030
..... Verband: divers

1. .. .. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
..... Incl. halve tegels en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen m3 19,00 L
..... Zand: brekerzand

131020 241199 | Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm m2 700,00 F
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131021 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen

m2 700,00
..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

..... Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

131022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

m2 700,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve tegels en passtukken
7. .. .. Betontegels

.3. . . . |D.m.v. schrapen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 131023

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

131023 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels

m2 700,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens

..... bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m
..... 403170

..... Verband: divers

..... Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte meer dan 50 mm
..... Incl. halve tegels en passtukken

.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m

Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 7,00 L

Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm. m2 400,00 F

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 400,00
..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

..... Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

131030 241199

131031 830101

131032 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

m2 400,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven

..... Incl. halve tegels en passtukken
7. .. .. Betontegels

.3. . . . |D.m.v. schrapen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 131033

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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131033 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 400,00 |

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekortkomende betontegels bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 403000, 403010, 403100 en 403110
..... Verband: divers

3. . ... Betontegels 0,20 x 0,20 m, dikte 60 mm
..... Incl. halve tegels en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 4,00L
“w Herstel bestrating tegels >15 m2 t/m 100 m2
140 || Herstel bestrating tegels >15 m2 t/m 100 m2
141010 241199 | Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm. m2 1.900,00 F
141011 |830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1.900,00 |

..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

141012 1831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.900,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve tegels en passtukken

7. .. .. Betontegels
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 141013
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

141013 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 1.900,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 403020 en 403030
..... Verband: divers

1. .. .. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
..... Incl. halve tegels en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen m3 19,00 L
..... Zand: brekerzand

141020 241199 Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm. m2 700,00 F




A

ingenieurs

RAWO0769-149471

Bestek 24332.1 RO 01 Perceel 1 Geleen, Born en omgeving Bladnr. 37 van 180
Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen

Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING
141021 1830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen

m2 700,00
..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

..... Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

141022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

m2 700,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve tegels en passtukken
7. .. .. Betontegels

.3. . . . |D.m.v. schrapen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 141023

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

141023 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels

m2 700,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens

..... bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m
..... 403170

..... Verband: divers

..... Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte meer dan 50 mm
..... Incl. halve tegels en passtukken

.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m

Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 7,00 L

Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm. m2 400,00 F

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 400,00
..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

..... Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

141030 241199

141031 830101

141032 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

m2 400,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven

..... Incl. halve tegels en passtukken
7. .. .. Betontegels

.3. . . . |D.m.v. schrapen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 141033

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
141033 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 400,00 1

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekortkomende betontegels bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 403000, 403010, 403100 en 403110
..... Verband: divers

3. . ... Betontegels 0,20 x 0,20 m, dikte 60 mm
..... Incl. halve tegels en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 4,00L
15 Herstel bestrating tegels >100 m2
1510 | | Herstel bestrating tegels >100 m2
151010 241199 | Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm. m2 8.000,00 F
151011 830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 8.000,00 |

..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

151012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 8.000,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve tegels en passtukken

7. .. .. Betontegels
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 151013
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

151013 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 8.000,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 403020 en 403030
..... Verband: divers

1. .. .. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
..... Incl. halve tegels en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen m3 80,00/ L
..... Zand: brekerzand

151020 241199 Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm. m2 2.500,00 F
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151021 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen

m2 2.500,00
..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

..... Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

151022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

m2 2.500,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve tegels en passtukken
7. .. .. Betontegels

.3. . . . |D.m.v. schrapen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 151023

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

151023 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels

m2 2.500,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens

..... bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m
..... 403170

..... Verband: divers

..... Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte meer dan 50 mm
..... Incl. halve tegels en passtukken

.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m

Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 25,00 L

Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm. m2 500,00 F

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 500,00
..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

..... Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

151030 241199

151031 830101

151032 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

m2 500,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven

..... Incl. halve tegels en passtukken
7. .. .. Betontegels

.3. . . . |D.m.v. schrapen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 151033

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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151033

16
1610
161010

161011

161012

161013

1620

162010

241111

241199

830101

831503

241111

241199

Herstellen sleufbedekking -tegels

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
Tekortkomende betontegels bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 403000, 403010, 403100 en 403110
Verband: divers

Betontegels 0,20 x 0,20 m, dikte 60 mm

Incl. halve tegels en passtukken

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand

Herstel Sierbestratingen type 1

Herstel Sierbestratingen type 1 <=15 m2

Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1.

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
Eventueel tekort komend zand leveren conform
bestekspostnr. 407010 of 407020

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
aangebracht dient te worden

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
Incl. halve tegels en passtukken

Sierbestrating type 1

D.m.v. schrapen

Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekspostnr. 161013

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Herstellen sleufbedekking -tegels

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 404000 en 404010

Verband: divers

Bestratingsmaterialen: sierbestratingen type 1 conform
bijlage 3 van dit bestek

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand

Herstel Sierbestratingen type 1 >15 t/m 100 m2

Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1.

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m2

450,00 F

450,00 F

500,00

5,00 L

450,00

450,00

450,00

4,50 L
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162011 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 450,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

162012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 450,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve tegels en passtukken

9. .. .. Sierbestrating type 1
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 162013
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

162013 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 450,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 404000 en 404010
..... Verband: divers

9. .. .. Bestratingsmaterialen: sierbestratingen type 1 conform
..... bijlage 3 van dit bestek
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 450L
1630 | Herstel Sierbestratingen type 1 >100 m2
163010 241199 | Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1. m2 450,00 F
163011 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 450,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

163012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 450,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve tegels en passtukken

9. . . .. Sierbestrating type 1
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 163013
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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163013

17

1710

171010

171011

171012

171013

1720

241111

241199

830101

832307

241113

Herstellen sleufbedekking -tegels

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 404000 en 404010

Verband: divers

Bestratingsmaterialen: sierbestratingen type 1 conform
bijlage 3 van dit bestek

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand

Herstel Sierbestratingen type 2

Herstel Sierbestratingen type 2 <=15 m2

m2

m3

Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2.

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
Eventueel tekort komend zand leveren conform
bestekspostnr. 407010 of 407020

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
aangebracht dient te worden

Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte
materialen.

Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen
Bestrating type 2 conform bijlage: ontdoen van grond en
resten cement/voegvulling

Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
Incl. halve tegels en passtukken

Werkwijze ter keuze aannemer

Bestrating type 2 conform bijlage

Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekspostnr. 171013

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Herstellen sleufbedekking -sierbestrating

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 404020

Verband: divers

Bestrating type 2 conform bijlage

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een
erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Afstrooien en inwassen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand

Herstel Sierbestratingen type 2 >15 t/m 100 m2

m2

m2

m2

m2

m3

100,00 F

450,00

4,50

100,00

100,00

100,00

2,00
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
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172010 241199 Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2. m2 110,00 F

172011 1830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 110,00
..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige

..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand

..... Eventueel tekort komend zand leveren conform

..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de

..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging

..... van water en afwerken.

2. . ... Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating

..... aangebracht dient te worden

172012 1832307 Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte m2 110,00
..... materialen.

..... Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen

..... Bestrating type 2 conform bijlage: ontdoen van grond en

..... resten cement/voegvulling

..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven

..... Incl. halve tegels en passtukken

..... Werkwijze ter keuze aannemer

9. .. .. Bestrating type 2 conform bijlage

. .9. . . |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 172013

..... 9|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende

..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de

..... prijs per eenheid te zijn begrepen

172013 241113 Herstellen sleufbedekking -sierbestrating m2 110,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

..... Tekort komende materialen leveren volgens

..... bestekspostnr. 404020

..... Verband: divers

1. .. .. Bestrating type 2 conform bijlage

.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m

. . . .1. |Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een

..... erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de

..... prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 3|Afstrooien en inwassen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 2,20/L

1730 Herstel Sierbestratingen type 2 >100 m2

173010 241199 Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2. m2 125,00 F

173011 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 125,00
..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige

..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand

..... Eventueel tekort komend zand leveren conform

..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de

..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging

..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating

..... aangebracht dient te worden
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173012 832307 Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte m2 125,00 |
..... materialen.

..... Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen
..... Bestrating type 2 conform bijlage: ontdoen van grond en
..... resten cement/voegvulling
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve tegels en passtukken
..... Werkwijze ter keuze aannemer

9. . . .. Bestrating type 2 conform bijlage
. .9. . . |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 173013
..... 9|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

173013 241113 Herstellen sleufbedekking -sierbestrating m2 125,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 404020
..... Verband: divers

1. .. .. Bestrating type 2 conform bijlage
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een
..... erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 3|Afstrooien en inwassen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 2,50 L
oT- S I I Herstel Sierbestratingen type 3
1810 || Herstel Sierbestratingen type 3 <=15 m2
181010 241199 | Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3. m2 100,00 F
181011 830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 100,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

181012 832307 Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte m2 100,00
..... materialen.
..... Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen
..... Bestratingsmaterialen ontdoen van grond en resten
..... cement/voegvulling
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve keien en passtukken
..... Werkwijze ter keuze aannemer

9. . . .. Bestrating type 3 conform bijlage
. .9. . . |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 181013
..... 9|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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1820
182010

182011

182012

182013

1830

183010

241199

241199

830101

832307

241113

241113

Herstellen sleufbedekking -sierbestrating

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 404030 t/m 404060

Verband: divers

Bestrating type 3 conform bijlage

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een
erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 3|Afstrooien en inwassen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand

Herstel Sierbestratingen type 3 >15 t/m 100 m2

Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3.

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
Eventueel tekort komend zand leveren conform
bestekspostnr. 407010 of 407020

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
aangebracht dient te worden

Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte
materialen.

Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen
Bestratingsmaterialen ontdoen van grond en resten
cement/voegvulling

Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
Incl. halve keien en passtukken

Werkwijze ter keuze aannemer

Bestrating type 3 conform bijlage

Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekspostnr. 182013

9|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Herstellen sleufbedekking -sierbestrating

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 404030 t/m 404060

Verband: divers

Bestrating type 3 conform bijlage

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een
erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 3|Afstrooien en inwassen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand

Herstel Sierbestratingen type 3 >100 m2

Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3.

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m2

110,00

125,00

F

F

100,00

2,00L

110,00

110,00

110,00

2,20 L
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183011 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 125,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

183012 832307 Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte m2 125,00
..... materialen.
..... Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen
..... Bestratingsmaterialen ontdoen van grond en resten
..... cement/voegvulling
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve keien en passtukken
..... Werkwijze ter keuze aannemer

9. .. .. Bestrating type 3 conform bijlage
. .9. . . |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 183013
..... 9/Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

183013 241113 Herstellen sleufbedekking -sierbestrating m2 125,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 404030 t/m 404060
..... Verband: divers

1. .. .. Bestrating type 3 conform bijlage
9. . . . |BreedtevanOtot2,1m
. . . .1. |Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een
..... erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 3|Afstrooien en inwassen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 2,50 L
19 Algemene werkzaamheden Sierbestrating
1910 | | Extra werkzaamheden straatlaag <=15 m2

..... Onderstaande besteksposten betreffen een meerprijs
..... t.0.v. de samengestelde besteksposten t.b.t. herstel
..... sierbestratingen indien directie aangeeft hier gebruik
..... van te willen maken.

191010 1831101 Aanbrengen straatlaag. m2 140,00 F
..... Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van
..... een nieuwe straatlaag bestaande uit basaltsplit
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm

1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm
.1. . . . |Op het zandbed
. .5. . . |Steenslag Basaltsplit 0/6 m3 7,00 L
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191020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 200,00 F

..... Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van
..... een nieuwe straatlaag bestaande uit splitbeton
..... Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en ten
..... hoogste 120 mm
2. .. .. Dikte straatlaag:100 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag
. .9. . . |Splitbeton 0/6 m3 12,00/ L
1920 Extra werkzaamheden straatlaag >15 t/m 100 m2
..... Onderstaande besteksposten betreffen een meerprijs
..... t.0.v. de samengestelde besteksposten indien directie
..... aangeeft hier gebruik van te willen maken.

192010 (831101 Aanbrengen straatlaag. m2 160,00 F
..... Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van
..... een nieuwe straatlaag bestaande uit basaltsplit
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm

1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm
.1. . . . |Op het zandbed
. .5. . . |Steenslag Basaltsplit 0/6 m3 8,00/ L
192020 831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 250,00 F

..... Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van
..... een nieuwe straatlaag bestaande uit splitbeton
..... Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en ten
..... hoogste 120 mm
2. .. .. Dikte straatlaag:100 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag
. .9. . . |Splitbeton 0/6 m3 15,00 L
1930 Extra werkzaamheden straatlaag >100 m2
..... Onderstaande besteksposten betreffen een meerprijs
..... t.0.v. de samengestelde besteksposten indien directie
..... aangeeft hier gebruik van te willen maken.

193010 {831101 Aanbrengen straatlaag. m2 210,00 F
..... Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van
..... een nieuwe straatlaag bestaande uit basaltsplit
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm

1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm

.1. . . . |Op het zandbed

. .5. . . |Steenslag Basaltsplit 0/6 m3 10,50/ L
193020 [831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 300,00 F

..... Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van
..... een nieuwe straatlaag bestaande uit splitbeton
..... Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en ten
..... hoogste 120 mm

2. .. .. Dikte straatlaag:100 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag
. .9. . . |Splitbeton 0/6 m3 18,00/ L
1990 | | Vullen van voegen
194010 832299 Vullen van voegen in sierbestrating (star). dag 20,00 F

..... Betreft het op aangeven van directie vullen van voegen
..... t.b.v. herstel voegvullingen in bestratingen (dagprijs).
..... Directie zorgt voor diverse locaties waarmee een
..... dagproductie gerealiseerd kan worden

..... De ploeg bestaat uit minimaal 2 personen te bestaan
..... inclusief bijpehorende materialen t.b.v. het uitvoeren van
..... de beschreven werkzaamheden, bv bus en aanhanger
..... Post verrekenbaar op basis van halve dagen (4 uur)
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194011

194012

194020

194021

830199

832299

832299

830199

Reinigen van voegen in sierbestrating.

Betreft het reinigen van de voegen in bestaande
sierbestrating (dagprijs)

Voegen in sierbestrating type 2 en 3 conform bijlage
De voegen dienen tot en met een diepte van 40 mm vrij
te zijn van materialen en zuiver te zijn

Bestaande voegvulling: Zand

Methode: ter keuze aannemer

Vullen van voegen sierbestrating (star).

Betreft het op aangeven van directie vullen van voegen
t.b.v. herstel bestrating nutssleuven (dagprijs)
Rekening houden met flexibele voegvulling om de 5 m
Het betreft het vullen van de voegen van de reeds
gereinigde sierbestrating bestekspostnr(s).: 194011
Vullen met gebonden voegmateriaal: NDE
spezialvergussmortel V1/10 kg

Fabrikant: NDE Gmbh o.g.

Hoeveelheid 75 kg/m2

Leverantie conform bestekspostnr. 408010

Breedte van de voeg: 10-20 mm

Voegmortel verdichten met voegverdichtingsmachine
Eventueel voegen navullen met voegmortel
Verhardingsoppervlak na korte tijd (ca. 30 min.)
reinigen met sponsmachine

Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften
leverancier

Rekening houden met uithardingstijd voegmiddel
Voeg over de bovenste 40 mm van de diepte vullen

Vullen van voegen in sierbestrating (flexibel).

Betreft het op aangeven van directie vullen van voegen
t.b.v. herstel voegvullingen in bestratingen (dagprijs).
Directie zorgt voor diverse locaties waarmee een
dagproductie gerealiseerd kan worden

De ploeg bestaat uit minimaal 2 personen te bestaan
inclusief bijpehorende materialen t.b.v. het uitvoeren van
de beschreven werkzaamheden, bv bus en aanhanger
Post verrekenbaar op basis van halve dagen (4 uur)

Reinigen van voegen in sierbestrating.

Betreft het reinigen van de voegen in bestaande
sierbestrating (dagprijs)

Voegen in sierbestrating type 2 en 3 conform bijlage
De voegen dienen tot en met een diepte van 40 mm vrij
te zijn van materialen en zuiver te zijn

Bestaande voegvulling: Zand

Methode: ter keuze aannemer

dag

dag

dag

dag

20,00

20,00

20,00

20,00
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194022

1950

195010

195020

195030

832299

832302

832302

832302

Vullen van voegen sierbestrating (flexibel).

Betreft het op aangeven van directie vullen van voegen
t.b.v. herstel bestrating nutssleuven (dagprijs)
Rekening houden met starre voegvulling om de 5 m
Het betreft het vullen van de voegen van de reeds
gereinigde sierbestrating bestekspostnr(s).: 194021
Vullen met: flexibel voegmateriaal, met water aan te
maken cementpoeder met toeslagstoffen en
kunststofbindmiddel of bitumenstrip, ter goedkeuring
directie

Hoeveelheid 75 kg/m2

Leverantie conform bestekspostnr. 408020

Breedte van de voeg: 10-20 mm

Voegmortel verdichten met voegverdichtingsmachine
Eventueel voegen navullen met voegmortel
Verhardingsoppervlak na korte tijd (ca. 30 min.)
reinigen met sponsmachine

Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften
leverancier

Rekening houden met uithardingstijd voegmiddel
Voeg over de bovenste 40 mm van de diepte vullen

Pasmaken materialen

Pasmaken elementen van natuursteen.

Betreft op maat te maken elementen van natuursteen
Door middel van zagen

Bestratingsmaterialen: sierbestrating type 1 conform
bijlage

Onbruikbare materialen vervoeren naar: naar een
erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Pasmaken elementen van natuursteen.

Betreft op maat te maken elementen van natuursteen
Door middel van zagen

Bestratingsmaterialen: sierbestrating type 2 conform
bijlage

Onbruikbare materialen vervoeren naar: naar een
erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Pasmaken elementen van natuursteen.

Betreft op maat te maken elementen van natuursteen
Door middel van zagen

Bestratingsmaterialen: sierbestrating type 3 conform
bijlage

Onbruikbare materialen vervoeren naar: naar een
erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

dag

300,00 F

125,00 F

125,00 F

20,00
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2 Herstel kantlagen en molgoten t.p.v. nutssleuf

..... - Bij het aanbrengen van kantopsluitingen en/of
..... gootconstructies hoort het benodigde

..... grondwerk en/of uitkassen van fundering t.b.v.
..... het aanbrengen van banden, fundering,

..... steunruggen en aanvullen achter de kantopsluiting
..... met zand en/of menggranulaat in de prijs per
..... eenheid begrepen te zijn

..... - Bij het hergebruik van bestaande verhardingen en
..... betonbanden dienen de evt. achtergebleven grond-
..... en/of specieresten voor het aanbrengen van de
..... materialen verwijderd te worden, dit dient in de prijs
..... per eenheid begrepen te zijn

..... - Vrijgekomen en onbruikbare materialen vervoeren
..... naar een vergunde bewerkings-, verwerkings- of
..... eindverwerkingsinrichting, inclusief vervoers- en

..... acceptatiekosten
2010 Kantlagen lengte tot en met 30 m
201010 831301 | Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 250,00 F

..... Situering: gootlaag / kantlaag gedeelte t.p.v. de
..... nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren conform
..... bestekspostnr. 401030
1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . |Aanbrengen in minimaal 5 cm beton C12/15 m3 2,00 L
..... aanbrengen op fundering
. . . .3. |Straatbaksteen: standaard keiformaat
..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,25 L
201020 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 250,00 F
..... Situering: gootlaag / kantlaag gedeelte t.p.v. de
..... nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren conform
..... bestekspostnr. 401030
1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . |Aanbrengen in minimaal 5 cm beton C12/15 m3 4,00 L
..... aanbrengen op fundering
. . . .3. |Straatbaksteen: standaard keiformaat
..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,25 L
201030 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 250,00 F
..... Situering: gootlaag / kantlaag gedeelte t.p.v. de
..... nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren conform
..... bestekspostnr. 402030
1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . |Aanbrengen in minimaal 5 cm beton C12/15 m3 2,00 L
..... aanbrengen op fundering
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,25 L
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201040 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 250,00 F

..... Situering: gootlaag / kantlaag gedeelte t.p.v. de
..... nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren conform
..... bestekspostnr. 402030
1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . |Aanbrengen in minimaal 5 cm beton C12/15 m3 4,00 L
..... aanbrengen op fundering
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,25 L
201050 831399 Aanbr. goot/kantlaag, betontegels, (her). m 500,00 F
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren conform
..... bestekspostnr. 403210
..... Bestaand uit 1 streklaag
..... In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 8,00 L
..... fundering
..... Betontegels 150 x 300 x 60 mm
..... breuklastklasse (NEN-EN 1339) 3
..... Goottegel, kleur grijs, zonder vellingkant

..... Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50/ L
2020 | | Molgoten, lengte tot en met 30 m
202010 831303 | Aanbrengen molgoot. m 300,00 F

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden

..... Tekortkomende materialen leveren conform
..... bestekspostnr. 401030

9. . . .. Bestaand uit 3 streklagen
. .9. . . |In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 7,20 L
..... fundering
. . . .3. |Straatbakstenen: standaard keiformaat
..... 3|Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,30 L
202020 831303 Aanbrengen molgoot. m 300,00 F

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden

..... Tekortkomende materialen leveren conform
..... bestekspostnr. 401030

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . |In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 12,00/ L
..... fundering
. . . .3. |Straatbakstenen: standaard keiformaat
..... 3|Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,30 L
202030 831303 Aanbrengen molgoot. m 300,00 F

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren conform
..... bestekspostnr. 402030

9. .. .. Bestaand uit 3 streklagen
. .9. . . |Inminimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 7,20 L
..... fundering
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... 3|Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,30 L
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202040 831303 Aanbrengen molgoot. m 300,00 F

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren conform
..... bestekspostnr. 402030

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . |In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 12,00 L
..... fundering
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikie 80 mm
..... 3|Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,30 L

2030 Trottoirbanden t.b.v. nutssleuven

203010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 300,00 F
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden

..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 405010

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 15,00 L
..... van steunrug van steunrug
. .2. . . |Profiel 130/150 x 200 mm Rechte banden, I=1,0 m
203020 831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 F

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 405020
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 7,50 L
..... van steunrug van steunrug
. .2. . . |Profiel 130/150 x 200 mm
..... -Bochtbanden, | = 0,78 m
..... - R=divers, inw.
..... - R=divers, uitw.
203040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 300,00 F
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 405030

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 18,00 L
..... van steunrug van steunrug
. .5. . . |Profiel 180/200 x 200 mm Rechte banden, I=1,0 m
203050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 F

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden

..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 405040

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 9,00 L
..... van steunrug van steunrug
. .5. . . |Profiel 180/200 x 200 mm
..... -Bochtbanden, | = 0,78 m
..... - R=divers, inw.

..... - R=divers, uitw.

203060 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 F
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 405050

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 13,00/ L
..... van steunrug van steunrug
. .9. . . |Profiel 230/250 x 200 mm
..... -Rechte banden, | = 1,00 m
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POST-
INUMMER

HOOFD-
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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[TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

203070

2040

204010

204020

204030

204040

2050

205010

2060

831304

831305

831305

831305

831305

831502

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
inclusief grondwerkzaamheden
Tekortkomende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 405060

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van steunrug

Profiel 230/250 x 200 mm

-Bochtbanden, | = 0,78 m

- R=divers, inw.

- R=divers, uitw.

Opsluitbanden t.b.v. nutssleuven

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
inclusief grondwerkzaamheden
Tekortkomende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 406010, 406020 en 406030
Op zandbed

Profiel: 60 x 150 + 60 x 200 mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
inclusief grondwerkzaamheden
Tekortkomende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 406010, 406020 en 406030
Op zandbed

Profiel 80 x 200 mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
inclusief grondwerkzaamheden
Tekortkomende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 406010, 406020 en 406030
Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

inclusief grondwerkzaamheden

Tekortkomende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 406010, 406020 en 406030

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
fundering, v.v. steunrug van 0,03 m3/m beton
Profiel 100 x 200 mm

Pasmaken trottoirbanden

Pasmaken van betonbanden.

Betreft het pasmaken van trottoirbanden

D.m.v. zagen

Trottoirband, profiel: divers

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Pasmaken opsluitbanden

m3

m3
m3

st

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

200,00

F

F

F

F

F

F

6,50 L

0,50 L
3,00 L
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206010 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 F
..... Betreft het pasmaken van opsluitbanden
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Opsluitband, profiel: divers
..... 1

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
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CATALOGUSNUMMER
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DEFICODE
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

3

301

3010

301010

301020

301030

3011

831403

831403

831403

Herstraten bestrating
Herstraten <= 15 m2

Herstraten betontegels <=15 m2

Herstraten betontegels.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende betontegels bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 403020 en 403030

Totale breedte tot 2,15 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Betontegels 300 x 300 mm, dikte <50 mm, inclusief
pastegels

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betontegels.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m
403170

Totale breedte tot 2,15 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Betontegels 300 x 300 mm, dikte >50 mm, inclusief
pastegels

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betontegels.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende betontegels bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 403000, 403010, 403100 en 403110
Totale breedte tot 2,15 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Betontegels 200 x 200 mm, dikte >50 mm, inclusief
pastegels

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten straatbakstenen <=15 m2

m2

m3

m2

m3

m2

m3

250,00 F

110,00 F

90,00 F

2,50 L

0,90 L
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

301110

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

831401

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING [TER

INLICHTING

301120

301130

831401

831401

..... 51

Herstraten straatbakstenen.

. |Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en

. |overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te

. |zijn

. | Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens

. |bestekspostnr(s). 401010

. |Totale breedte tot 2,15 m

. |Verband: divers

. |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een

. |inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

. |omgevingsvergunning

. |Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

Straatbaksteen: standaard waalformaat

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten straatbakstenen.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 401020

Totale breedte tot 2,15 m

Verband: divers

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard dikformaat

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten straatbakstenen.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 401030

Totale breedte tot 2,15 m

Verband: divers

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard keiformaat

ntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

m2

m3

m2

m3

m2

m3

9,00 F

100,00 F

150,00 F

0,09 L

1,00 L

1,50 L
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POST-

INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

1:2:3:4:5:6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID

301140

3012

301210

301220

831401

831402

831402

Herstraten straatbakstenen.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 401040

Totale breedte tot 2,15 m

Verband: divers

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard lingeformaat

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betonstraatstenen <=15 m2

Herstraten betonstraatstenen.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zZijn

Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 402010

Totale breedte tot 2,15 m

Verband: divers

Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: standaard waalformaat

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betonstraatstenen.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 402020

Totale breedte tot 2,15 m

Verband: divers

Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: standaard dikformaat

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

m2

m3

m2

m3

m2

m3

60,00 F

170,00

200,00

F

F

0,60 L

1,70 L

2,00L
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301230 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 320,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402030

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 3,20 L
301240 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 80,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402040 en 402030

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .9. |Betonstraatstenen: dubbelklinker

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,80 L
301250 831402 | Herstraten betonstraatstenen. m2 80,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402050
9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .9. |Betonstraatstenen: halve keiformaat, dikte 100mm
..... (100x100x100 mm) incl. halve stenen en passtukken
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,80 L
302 Herstraten >15 t/m 100 m2

3020 Herstraten betontegels >15 t/m 100 m2
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[BESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

INUMMER

302010

ICODE

831403

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

[TER

HOEVEELHEID

302020 831403

302030 831403

3021

Herstraten straatbakstenen >15 t/m 100 m2

Herstraten betontegels.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende betontegels bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 403020 en 403030

Totale breedte tot 2,15 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
. |met een door het bevoegd gezag verleende

. |omgevingsvergunning

. |Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per

. |eenheid te zijn begrepen

. |Rekening houden met 10% breuk

Betontegels 300 x 300 mm, dikte <50 mm, inclusief

. |pastegels

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betontegels.

. |Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te

. |Zijn

. | Tekort komende materialen leveren volgens

. |bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m
. 1403170

. |Totale breedte tot 2,15 m

. |In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
. |met een door het bevoegd gezag verleende

. |omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Betontegels 300 x 300 mm, dikte >50 mm, inclusief
pastegels

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betontegels.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende betontegels bijleveren volgens

bestekspostnr(s). 403000, 403010, 403100 en 403110
Totale breedte tot 2,15 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Betontegels 200 x 200 mm, dikte >50 mm, inclusief
pastegels

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

m2

m3

m2

m3

m2

m3

ERPLICHTING

450,00

170,00 F

80,00 F

F

INLICHTING

0,80 L

4,50 L

1,70 L
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POST-
INUMMER

302110

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
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831401

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING [TER

INLICHTING

302120

302130

831401

831401

..... 51

Herstraten straatbakstenen.

. |Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en

. |overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te

. |zijn

. | Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens

. |bestekspostnr(s). 401010

. |Totale breedte tot 2,15 m

. |Verband: divers

. |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een

. |inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

. |omgevingsvergunning

. |Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

Straatbaksteen: standaard waalformaat

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten straatbakstenen.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 401020

Totale breedte tot 2,15 m

Verband: divers

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard dikformaat

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten straatbakstenen.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 401030

Totale breedte tot 2,15 m

Verband: divers

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard keiformaat

ntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

m2

m3

m2

m3

m2

m3

9,00 F

100,00 F

150,00 F

0,09 L

1,00 L

1,50 L




A

ingenieurs

RAWO0769-149471

Bestek 24332.1 RO 01 Perceel 1 Geleen, Born en omgeving

Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen

Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024

Bladnr.

61 van 180

[BESTEKS-

POST-

INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

1:2:3:4:5:6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID

302140

3022

302210

302220

831401

831402

831402

Herstraten straatbakstenen.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 401040

Totale breedte tot 2,15 m

Verband: divers

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard lingeformaat

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betonstraatstenen >15 t/m 100 m2

Herstraten betonstraatstenen.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zZijn

Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 402010

Totale breedte tot 2,15 m

Verband: divers

Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: standaard waalformaat

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betonstraatstenen.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 402020

Totale breedte tot 2,15 m

Verband: divers

Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: standaard dikformaat

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

m2

m3

m2

m3

m2

m3

60,00 F

170,00

220,00

F

F

0,60 L

1,70 L

2,20L




Bladnr. 62 van 180 Bestek 24332.1 RO 01 Perceel 1 Geleen, Born en omgeving QA

Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024 RAW0769-149471
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
302230 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 300,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402030

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 3,00 L
302240 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 80,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402040 en 402030

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .9. |Betonstraatstenen: dubbelklinker

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,80 L
302250 831402 | Herstraten betonstraatstenen. m2 80,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402050
9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .9. |Betonstraatstenen: halve keiformaat, dikte 100mm
..... (100x100x100 mm) incl. halve stenen en passtukken
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,80 L
303 Herstraten >100 m2

3030 Herstraten betontegels >100 m2




A

ingenieurs

RAW0769-149471 Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024

Bestek 24332.1 RO 01 Perceel 1 Geleen, Born en omgeving
Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen

Bladnr.

63 van 180

[BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER
POST-

HOOFD- DEFICODE

INUMMER

303010

ICODE 1:2:3:4:5:6

831403

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

[TER

HOEVEELHEID

Herstraten betontegels.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende betontegels bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 403020 en 403030

Totale breedte tot 2,15 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Betontegels 300 x 300 mm, dikte <50 mm, inclusief
pastegels

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

303020 831403

Herstraten betontegels.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekort komende materialen leveren volgens

bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m
403170

Totale breedte tot 2,15 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Betontegels 300 x 300 mm, dikte >50 mm, inclusief
pastegels

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

303030 831403

Herstraten betontegels.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende betontegels bijleveren volgens

bestekspostnr(s). 403000, 403010, 403100 en 403110
Totale breedte tot 2,15 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Betontegels 200 x 200 mm, dikte >50 mm, inclusief
pastegels

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

3031 Herstraten straatbakstenen >100 m2

m2

m3

m2

m3

m2

m3

ERPLICHTING

420,00

170,00 F

110,00 F

F

INLICHTING

4,20 L

1,70 L




Bladnr. 64 van 180

Bestek 24332.1 RO 01 Perceel 1 Geleen, Born en omgeving
Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024

A

ingenieurs

RAWO0769-149471

[BESTEKS-
POST-
INUMMER

303110

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

831401

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING [TER

INLICHTING

303120

303130

831401

831401

..... 51

Herstraten straatbakstenen.

. |Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en

. |overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te

. |zijn

. | Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens

. |bestekspostnr(s). 401010

. |Totale breedte tot 2,15 m

. |Verband: divers

. |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een

. |inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

. |omgevingsvergunning

. |Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

Straatbaksteen: standaard waalformaat

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten straatbakstenen.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 401020

Totale breedte tot 2,15 m

Verband: divers

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard dikformaat

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten straatbakstenen.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 401030

Totale breedte tot 2,15 m

Verband: divers

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard keiformaat

ntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

m2

m3

m2

m3

m2

m3

130,00 F

130,00 F

230,00 F

1,30/ L

1,30/ L

2,30 L




A

ingenieurs

RAWO0769-149471

Bestek 24332.1 RO 01 Perceel 1 Geleen, Born en omgeving

Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen

Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024

Bladnr.

65 van 180

[BESTEKS-

POST-

INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

1:2:3:4:5:6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID

303140

3032

303210

303220

831401

831402

831402

Herstraten straatbakstenen.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 401040

Totale breedte tot 2,15 m

Verband: divers

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard lingeformaat

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betonstraatstenen >100 m2

Herstraten betonstraatstenen.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zZijn

Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 402010

Totale breedte tot 2,15 m

Verband: divers

Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: standaard waalformaat

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betonstraatstenen.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 402020

Totale breedte tot 2,15 m

Verband: divers

Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: standaard dikformaat

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

m2

m3

m2

m3

m2

m3

110,00

130,00

130,00 F

F

F

1,30 L

1,30 L




Bladnr. 66 van 180

Bestek 24332.1 RO 01 Perceel 1 Geleen, Born en omgeving
Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024

A

ingenieurs

RAWO0769-149471

[BESTEKS-
POST-
INUMMER

303230

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

831402

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING [TER

INLICHTING

303240

303250

831402

831402

... 5|

Herstraten betonstraatstenen.

. |Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en

. |overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te

. |zijn

. | Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens

. |bestekspostnr(s). 402030

. |Totale breedte tot 2,15 m

. |Verband: divers

. |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een

. |inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

. |omgevingsvergunning

. |Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betonstraatstenen.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 402040 en 402030

Totale breedte tot 2,15 m

Verband: divers

Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: dubbelklinker

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betonstraatstenen.

Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
zijn

Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 402050

Totale breedte tot 2,15 m

Verband: divers

Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen

Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: halve keiformaat, dikte 100mm
(100x100x100 mm) incl. halve stenen en passtukken

ntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

m2

m3

m2

m3

m2

m3

220,00 F

110,00 F

110,00 F

2,20 L




QA Bestek 24332.1 RO 01 Perceel 1 Geleen, Born en omgeving Bladnr. 67 van 180

ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
RAWO0769-149471 Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
4 Leveranties
4010 Leveren straatbakstenen
401010 831602 Leveren straatbakstenen. st 1.600,00 F
..... Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
..... prestatieverklaring
.2. . . . |Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder st 1.600,00 L
..... vellingkant, voorzien van afstandhouders
..... Kleur: passend bij aanliggende bestrating,
..... uitgangspunt: rood
..... Kwaliteit: klasse A4-12, bezand
..... Passend bij bestaande bestrating
..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
401020 831602 Leveren straatbakstenen. st 1.800,00 F

..... Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
..... prestatieverklaring

. .2. . . |Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder st 1.800,00 L
..... vellingkant, voorzien van afstandhouders

..... Kleur: passend bij aanliggende bestrating,

..... uitgangspunt: rood

..... Kwaliteit: klasse A4-12, bezand

..... Passend bij bestaande bestrating

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

401030 831602 Leveren straatbakstenen. st 1.800,00 F
..... Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
..... prestatieverklaring

. . .2. . |Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder st 1.800,00 L
..... vellingkant, voorzien van afstandhouders

..... Kleur: passend bij aanliggende bestrating,

..... uitgangspunt: rood

..... Kwaliteit: klasse A4-12, bezand

..... Passend bij bestaande bestrating

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

401040 831602 Leveren straatbakstenen. st 800,00 F
..... Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
..... prestatieverklaring

. . .9. . |Straatbakstenen: standaard linge formaat, zonder st 800,00/ L
..... vellingkant, voorzien van afstandhouders

..... Kleur: passend bij aanliggende bestrating,

..... uitgangspunt: rood

..... Kwaliteit: klasse A4-12, bezand

..... Passend bij bestaande bestrating

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

4020 Leveren betonstraatstenen




Bladnr. 68 van 180 Bestek 24332.1 RO 01 Perceel 1 Geleen, Born en omgeving QA

Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024 RAW0769-149471
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
402010 831603 Leveren betonstraatstenen. st 3.750,00 F

..... Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338)
..... te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk
..... of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring
.1. . . . |Betonstraatstenen standaard waalformaat st 3.750,00 L
..... Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating,

..... uitgangspunt: heide, kleurecht

..... - Deklaag: gewassen

..... - Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders
..... - Passend bij bestaande bestrating

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

402020 831603 Leveren betonstraatstenen. st 4.000,00 F
..... Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338)
..... te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk
..... of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring
.2. . . . |Betonstraatstenen standaard dikformaat st 4.000,00 L
..... Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating,

..... uitgangspunt: heide, kleurecht

..... - Deklaag: gewassen

..... - Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders
..... - Passend bij bestaande bestrating

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

402030 831603 Leveren betonstraatstenen. st 4.000,00 F
..... Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338)
..... te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk
..... of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 4.000,00 L
..... Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating,

..... uitgangspunt: heide, kleurecht

..... - Deklaag: gewassen

..... - Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders
..... - Passend bij bestaande bestrating

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden.

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

402040 831603 Leveren betonstraatstenen. st 750,00 F
..... Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338)
..... te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk
..... of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring
.9. . . . |Betonstraatstenen: standaard dubbelkeiformaat st 750,00 L
..... Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating,

..... uitgangspunt: heide, kleurecht

..... - Deklaag: gewassen

..... - Uitvoering: velling 3x3mm, met schijnvoeg en
..... afstandhouders

..... - Passend bij bestaande bestrating

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden.

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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402050

4030

403000

403010

403020

403030

403040

403050

403060

403070

4031

831603

831604

831604

831604

831604

831604

831604

831604

831604

Leveren betonstraatstenen.

Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338)
te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk
of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring
Betonstraatstenen: halve keiformaat (100x100x100mm)

Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating,
uitgangspunt: heide, kleurecht

- Deklaag: gewassen

- Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders
- Passend bij bestaande bestrating

Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie

en opdrachtgever overlegd te worden.
Dikte 100 mm
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels grijs

Leveren betontegels.

Betontegels 200 x 200 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 70

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.
Betontegels 200 x 100 x 60 mm
Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 45

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.
Betontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 70

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.
Betontegels 150 x 300 x 60 mm
Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 140

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.
Betontegels 150 x 300 x 80 mm
Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels rood

st

st
st

st
st

st

st
st

st
st

st

st
st

st

500,00

300,00

150,00

950,00

250,00

150,00

100,00

150,00

100,00

F

F

F

F

F

F

500,00 L

300,00 L

150,00 L

950,00 L

250,00 L

150,00 L

100,00 L

150,00 L

100,00 L
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403100 831604 Leveren betontegels. st 150,00 F
.6. . . . |Betontegels 200 x 200 x 60 mm, breuklastklasse st 150,00| L
..... (NEN-EN 1339) 70
..... Kleur: rood

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403110 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F
.9. . . . |Betontegels 200 x 100 x 60 mm st 100,00| L
..... Kleur: rood

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403140 831604 Leveren betontegels. st 200,00 F
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 200,00/ L
..... (NEN-EN 1339) 70
..... Kleur: rood

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403150 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F
. .3. . . |Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 100,00| L
..... Kleur: rood

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403160 831604 Leveren betontegels. st 200,00 F
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 200,00/ L
..... (NEN-EN 1339) 140
..... Kleur: rood

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403170 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F
. .5. . . |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 100,00/ L
..... Kleur: rood

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

4032 Leveren goottegels

403210 831604 | Leveren betontegels. st 800,00 F
..... t.b.v. gootlagen
. .3. . . |Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 800,00/ L
..... Kleur: grijs

..... Zonder vellingkant
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

4040 Leveren sierbestrating
404000 1831604 | Leveren betontegels. st 150,00 F
..... Betreft sierbestrating type 1
. .6. . . |Betontegels 400 x 150 x 80 mm st 150,00/ L

..... Kleur: passend bij huidige bestrating

..... ter goedkeuring directie

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden

..... Materiaal conform bijlage

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

404010 831604 Leveren betontegels. st 150,00 F
..... Betreft sierbestrating type 1
. .6. . . |Betontegels 200 x 150 x 80 mm st 150,00 L

..... Kleur: passend bij huidige bestrating

..... ter goedkeuring directie

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden

..... Conform bijlage

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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4050

404020 831699

404030 831699

404040 831699

404050 831699

404060 831699

405010 831605

405020 831606

Leveren natuursteentegels 200x200x80 mm.

Betreft sierbestrating type 2, conform bijlage
Natuursteentegels 200 x 200 x 80 mm
Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
en opdrachtgever overlegd te worden

Leveren op plaats van verwerking

Leveren natuursteen keien Kandla.

Betreft sierbestrating type 3

Natuursteen keien Kandla 140 x 200 x 60/80 mm
Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating
Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
en opdrachtgever overlegd te worden
Natuursteenkeien conform bijlage

Leveren op plaats van verwerking

Leveren natuursteen keien Aziatisch graniet.

Betreft sierbestrating type 3

Natuursteen keien van Chinees/Aziatisch graniet
130/150 x 130/150 x 80 mm

Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating
Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
en opdrachtgever overlegd te worden
Natuursteenkeien conform bijlage

Leveren op plaats van verwerking

Leveren natuursteen keien Portugees graniet.

Betreft sierbestrating type 3

Natuursteen keien van Portugees graniet 100/150 x
100/150 x 100/150 mm

Bovenzijde fijn behakt, rondom grof behakt.

Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating.
Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
en opdrachtgever overlegd te worden.
Natuursteenkeien conform bijlage 3 van dit bestek
Leveren op plaats van verwerking

Leveren natuursteen keien

Betreft sierbestrating type 3

Natuursteen keien brickeno van 60 x 180 x 80 mm
Natuursteenkeien conform bijlage 3 van dit bestek
Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating.
Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
en opdrachtgever overlegd te worden.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren trottoirbanden

Leveren rechte trottoirband van beton.
Profiel 130/150 x 200 mm recht

Kleur: grijs

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Profiel 130/150 x 200 mm bochtband

Kleur: grijs

Diverse stralen

Werkende lengte 0,78 m

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st
st

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

100,00

50,00

F

F

F

F

150,00 L

150,00 L

150,00 L

150,00 L

150,00 L

100,00 L

50,00 L
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405030 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 100,00 F
5. . . . |Profiel 180/200 x 200 mm recht st 100,00 L
..... Kleur: grijs

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

405040 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 50,00 F
.5. . . . |Profiel 180/200 x 200 mm bochtband st 50,00 L
..... Kleur: grijs
. .9. . . |Diverse stralen

. . . .1. |Werkende lengte 0,78 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

405050 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 100,00 F
.9. . . . |Profiel 230/250 x 200 mm st 100,00 L
..... Recht
..... Kleur: grijs

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

405060 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 50,00 F
.9. . . . |Profiel 230/250 x 200 mm bochtband st 50,00/ L
..... Kleur: grijs
. .9. . . |Diverse stralen

. . . .1. |Werkende lengte 0,78 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

4060 Leveren opsluitbanden

406010 831608 | Leveren rechte opsluitband van beton. st 80,00 F
.3. . . . |Profiel 60 x 200 mm recht st 80,00 L
..... kleur: grijs

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

406020 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 80,00 F
4. . . . |Profiel 80 x 200 mm recht st 80,00 L
..... kleur: grijs

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

406030 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 80,00 F
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm recht st 80,00 L
..... kleur: grijs

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
4070 Leveren zand
407010 831601 Leveren zand. m3 100,00 F
..... Betreft het leveren van zand op aangeven van directie
1. .. .. Straatzand m3 100,00 L
.1. . . . |Leveren op plaats van verwerking
..... 3|Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer
407020 1831601 Leveren zand. m3 75,00 F
..... Betreft het leveren van zand op aangeven van directie
2. .. .. Brekerzand m3 75,00 L
.1. . . . |Leveren op plaats van verwerking
..... 3|Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer
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407030 220321 Leveren grond. m3 75,00 F
..... Betreft het leveren van zand op aangeven van directie

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur
.7. . . . |Grondsoort: zand in zandbed m3 75,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer

407040 220321 Leveren grond. m3 60,00 F
..... Betreft het leveren van teelaarde op aangeven van
..... directie

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur
.6. . . . |Grondsoort: teelaarde m3 60,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer

407050 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 75,00 F
..... wegfundering van steenmengsel.

..... Betreft het leveren van menggranulaat op aangeven van
..... directie

7. .. .. Menggranulaat ton 75,00 L
1. . . . |Sortering 0/16
..... 1|Plaats van levering: op plaats van verwerking op
..... aangeven van directie

407060 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 75,00 F
..... wegfundering van steenmengsel.

..... Betreft het leveren van menggranulaat op aangeven van
..... directie

7. . ... Menggranulaat ton 75,00 L
.2. . . . |Sortering 0/31,5
..... 1|Plaats van levering: op plaats van verwerking op
..... aangeven van directie

4080 Leveren overige materialen
408010 1831699 | Leveren voegvulling star. kg 45.000,00 F
..... Betreft het leveren van voegvulling
..... Voegvulling: NDE spezialvergussmortel V1/10 kg kg 45.000,00 L

..... Fabrikant: NDE Gmbh o.g.
..... Plaats van levering: op plaats van verwerking op
..... aangeven van directie

408020 831699 Leveren voegvulling flexibel kg 1.000,00 F
..... Betreft het leveren van voegvulling
..... Voegvulling: met water aan te maken cementpoeder met kg 1.000,00 L

..... toeslagstoffen en kunststofbindmiddel

..... of bitumenstrip, ter goedkeuring directie
..... Plaats van levering: op plaats van verwerking op
..... aangeven van directie

408030 831699 Leveren splitbeton 0/6 m3 20,00 F
..... Betreft het leveren van splitbeton
..... Splitbeton 0/6 m3 20,00 L

..... Plaats van levering: op plaats van verwerking op
..... aangeven van directie
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5

5010

501010

501020

501030

501040

321301 |

321301 |

321399 |
321399 |

Straatmeubilair

Aanbrengen straatmeubilair

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: diverse locaties op aanwijzing van directie /
kabels- en leidingenbedrijven

Betreft: alle voorkomende verkeersbordpalen inclusief
alle bebording die reeds door de kabels en leidingen
bedrijven zijn verwijderd

Grondwerk dient in de prijs begrepen te zijn

inclusief herstel groenvoorziening / berm

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
kruis

Diverse afmetingen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: diverse locaties op aanwijzing van directie /
kabels- en leidingenbedrijven

Betreft: alle voorkomende verkeersbordpalen inclusief
alle bebording die reeds door de kabels en leidingen
bedrijven zijn verwijderd

Grondwerk dient in de prijs begrepen te zijn

Inclusief herstel elementenverharding

In een bestrating bestaande uit elementenverharding,
diverse materialen

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
kruis

Diverse afmetingen

Terugplaatsen anti-parkeerpaal (her).

Situering: diverse locaties op aanwijzing van directie /
kabels- en leidingenbedrijven

Incl. opnemen, zagen en herstellen bestrating
Grondwerk dient in de prijs begrepen te zijn

Betreft het terugplaatsen van anti-parkeerpaal die reeds
door de kabels en leidingen bedrijven zijn verwijderd
Betreft: diamantkoppaal, gerecycled kunststof,

zwart: afm 150x150x1400 mm voorzien van
vellingkanten

inclusief twee horizontale sleuven met wit/rode
reflectorbanden

Paal te lood stellen

Terugplaatsen anti-parkeerpaal (her).

Situering: diverse locaties op aanwijzing van directie /
kabels- en leidingenbedrijven

Incl. opnemen, zagen en herstellen bestrating
Grondwerk dient in de prijs begrepen te zijn

Betreft het terugplaatsen van anti-parkeerpaal die reeds
door de kabels en leidingen bedrijven zijn verwijderd
Betreft houten diamantkoppaal: afmeting 150x150x1400
mm voorzien van vellingkanten

inclusief twee horizontale sleuven met wit/rode
reflectorbanden

Paal te lood stellen

st

st

st

st

80,00 F

80,00 F

80,00 F

80,00 F
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6010

601020

6012

601210
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624002
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Verkeersmaatregelen

Toepassen verkeersmaatregelen <25 m
Betreft verkeersmaatregelen overgenomen van de
nutsbedrijven

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.

Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen
gedurende de werkzaamheden en op dagen dat er niet
gewerkt wordt

Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en
bijgehouden te worden door de aannemer

- wanneer inspectie;

- gegevens inspecteur;

- wel- / geen afwijkingen.

e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en
in deel 3 van dit bestek

Het inspecteren van de verkeersmaatregelen per
vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag
beschouwd

Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: 2 keer/dag

Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen.
Betreft: instandhouden van aanwezige afzettingen
tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden
van de aannemer

Afzetting aangebracht door kabels en leidingen
bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020
Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden
dienen eventueel achtergebleven materialen
(puin/zand/afzettingen e.d.) voorzien te worden van de
benodigde afzetting gebruik makende van de reeds
aanwezige afzettingsmaterialen van de kabels en
leidingen bedrijven

Niet meer benodigde afzettingen dienen door de
aannemer op 1 locatie binnen het werkvak verzameld te
worden.

E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05,
conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel
3 van dit bestek

Alle benodigde werkzaamheden per
vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd

Toepassen verkeersmaatregelen >25 m < 250 m
Betreft verkeersmaatregelen overgenomen van de
nutsbedrijven

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.

Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen
gedurende de werkzaamheden en op dagen dat er niet
gewerkt wordt

Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en
bijgehouden te worden door de aannemer

- wanneer inspectie;

- gegevens inspecteur;

- wel- / geen afwijkingen.

e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en
in deel 3 van dit bestek

Het inspecteren van de verkeersmaatregelen per
vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag
beschouwd

Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: 2 keer/dag

dag

keer

dag

800,00 F

800,00 F

1.250,00

F
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601220 621099 Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen. keer 750,00 F

..... Betreft: instandhouden van aanwezige afzettingen

tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden
..... van de aannemer
..... Afzetting aangebracht door kabels en leidingen
..... bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020
..... Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden
..... dienen eventueel achtergebleven materialen
..... (puin/zand/afzettingen e.d.) voorzien te worden van de
..... benodigde afzetting gebruik makende van de reeds
aanwezige afzettingsmaterialen van de kabels en
..... leidingen bedrijven
..... Niet meer benodigde afzettingen dienen door de

..... aannemer op 1 locatie binnen het werkvak verzameld te
..... worden.

..... E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05,

..... conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel
..... 3 van dit bestek

..... Alle benodigde werkzaamheden per
..... vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd

6015 Toepassen verkeersmaatregelen >250 m < 500 m

..... Betreft verkeersmaatregelen overgenomen van de
..... nutsbedrijven

601510 624002 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.

dag 1.250,00 F
..... Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen
..... gedurende de werkzaamheden en op dagen dat er niet
..... gewerkt wordt
..... Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en
..... bijgehouden te worden door de aannemer
..... - wanneer inspectie;
..... - gegevens inspecteur;
..... - wel- / geen afwijkingen.
..... e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en
..... in deel 3 van dit bestek
..... Het inspecteren van de verkeersmaatregelen per
..... vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag
..... beschouwd
..... Inspecteren afzettingen en voorzieningen
..... Frequentie: 2 keer/dag

601520 621099 Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen.

keer 750,00 F
..... Betreft: instandhouden van aanwezige afzettingen

..... tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden
..... van de aannemer

..... Afzetting aangebracht door kabels en leidingen
..... bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020
..... Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden
..... dienen eventueel achtergebleven materialen

..... (puin/zand/afzettingen e.d.) voorzien te worden van de
..... benodigde afzetting gebruik makende van de reeds
..... aanwezige afzettingsmaterialen van de kabels en
..... leidingen bedrijven

..... Niet meer benodigde afzettingen dienen door de
..... aannemer op 1 locatie binnen het werkvak verzameld te
..... worden.

..... E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05,
..... conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel
..... 3 van dit bestek

..... Alle benodigde werkzaamheden per

..... vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd

6020 Toepassen verkeersmaatregelen > 500 m

Betreft verkeersmaatregelen overgenomen van de
..... nutsbedrijven
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602020

6030

603010

624002

621099

Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen
gedurende de werkzaamheden en op dagen dat er niet
gewerkt wordt

Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en

bijgehouden te worden door de aannemer

. |- wanneer inspectie;

. |- gegevens inspecteur;

. |- wel- / geen afwijkingen.

. |e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en

. |in deel 3 van dit bestek

. |Het inspecteren van de verkeersmaatregelen per
vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag

. |beschouwd

. |Inspecteren afzettingen en voorzieningen

. |Frequentie: 2 keer/dag

Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen.
Betreft: instandhouden van aanwezige afzettingen

tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden
van de aannemer

Afzetting aangebracht door kabels en leidingen
bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020

Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden
dienen eventueel achtergebleven materialen
(puin/zand/afzettingen e.d.) voorzien te worden van de
benodigde afzetting gebruik makende van de reeds

aanwezige afzettingsmaterialen van de kabels en
leidingen bedrijven

Niet meer benodigde afzettingen dienen door de

aannemer op 1 locatie binnen het werkvak verzameld te
worden.

E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05,

conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel
3 van dit bestek

Alle benodigde werkzaamheden per
vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd

Toepassen omleidingen

Betreft het inspecteren van tijdelijke
verkeersmaatregelen (omleidingen) gedurende de
werkzaamheden en op dagen dat er niet gewerkt wordt
Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en
bijgehouden te worden door de aannemer

- wanneer inspectie;

- gegevens inspecteur;

- wel- / geen afwijkingen.

e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en
in deel 3 van dit bestek

Het inspecteren van de omleidingen per

vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag
beschouwd

Inspecteren omleidingsroutes
Frequentie: 2 keer/dag

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.

dag

keer

dag

600,00

400,00 F

400,00 F

F
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603020

6040

604010

604020

604030

621099

620204

624002

621099

Instandhouden en verw. aanwezige omleidingen.
Betreft: instandhouden van aanwezige omleidingen
tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden
van de aannemer

omleidingen aangebracht door kabels en leidingen
bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020
Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden
dienen niet meer benodigde omleidingen door de
aannemer afgedraaid te worden.

E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05,
conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel
3 van dit bestek

Alle benodigde werkzaamheden per
vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd

Aanbr. instandhouden en opruimen verkeersmaatr.
Posten alleen toepassen indien geen
verkeersmaatregelen aanwezig zijn van de Kabels en
leidingen bedrijven en bij herstelwerkzaamheden na de
2e oplevering op aangeven van directie.

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: werkzaamheden aan trottoirs of
fietspaden

Betreft het leveren en aanbrengen van de benodigde
verkeersmaatregelen t.b.v. het veilig verrichten van de
benodigde werkzaamheden

Afzetting dient te voldoen aan CROW publicatie 530B
Met materiaal van de aannemer

Standaard dient de aannemer minimaal de volgende
afzetmaterialen ter beschikking te hebben:

- 2 afzethekken van 2,5 m; klasse |l

- 2 verkeersborden CO1

- 2 verkeersborden J16

- 2 verkeersborden A0130

- 2 pijlborden D02

- 6 geleidebakens; klasse Il

Alle benodigde werkzaamheden per
vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.

Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen op
dagen dat er niet gewerkt wordt en gedurende
werkdagen

Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en
bijgehouden te worden door de aannemer

- wanneer inspectie;

- gegevens inspecteur;

- wel- / geen afwijkingen.

e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en
in deel 3 van dit bestek

Afrekening per vergunning/melding

Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 2 keer/dag

Verwijderen verkeersmaatregelen.

Betreft het opruimen van de gebruikte
verkeersmaatregelen t.b.v. het uitvoeren van de
werkzaamheden, betreft materialen geplaatst door de
aannemer van de nutssleuven.

Alle benodigde werkzaamheden per
vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd
Datum en tijdstip van verwijdering verkeersmaatregelen
dient in de rapportage meegenomen te worden.

keer

keer

dag

keer

200,00 F

400,00 F

800,00 F

400,00 F




QA Bestek 24332.1 RO 01 Perceel 1 Geleen, Born en omgeving Bladnr. 79 van 180

ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
RAW0769-149471 Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
IPOST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
7 Diverse werkzaamheden
N N Controle zandbed/fundering
7110 | | Controle verdichting en dikte
711010 800199 Controle dikte en verdichting zandbed. keer 3.000,00 F

..... Betreft controle dikte en verdichting ter plaatse van
..... kopgaten of sleuven gemaakt bij kabel- en/of
..... leidingwerkzaamheden

..... Controleren of dikte voldoet aan eisen

..... Controleren of verdichtingsgraad voldoet aan
..... artikel 22.02.07 van de Standaard RAW

..... Bepalingen 2020

..... Afrekening per vergunning/melding = 1 keer
..... Toepassen op aangeven van directie

711020 800199 Controle dikte en verdichting fundering. keer 1.000,00 F
..... Betreft controle dikte en verdichting ter plaatse van
..... kopgaten of sleuven gemaakt bij kabel- en/of
..... leidingwerkzaamheden

..... Betreft controle dikte en verdichting ter plaatse van
..... kopgaten of sleuven gemaakt bij kabel- en/of
..... leidingwerkzaamheden in de rijbaan

..... Controleren of dikte voldoet aan eisen

..... Controleren of verdichtingsgraad voldoet aan
..... artikel 80.17.01 van de Standaard RAW

..... Bepalingen 2020

..... Afrekening per vergunning/melding = 1 keer
..... Toepassen op aangeven van directie

73 Opsporen kabels en leidingen

730010 [102102 | Graven proefsleuf. m 500,00 F
..... Situering: in het werk nader te bepalen in opdracht van
..... directie

..... Opbouw van de ondergrond: divers

..... Uitgangspunt: leemgrond

..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m

1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.2. . . . |Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden
..... verdichten tot 90% van de oorspronkelijke

..... verdichtingsgraad

. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen

74 Verzamelen huisafval
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740010 502299 Verzamelen huisvuil-containers.

keer 450,00 F

..... Betreft : De aannemer zorgt dat het huisvuil / GFT / PMD

..... op ophaaldagen van de afvalcontainers / plastic zakken,
..... vanaf de aan het werk grenzende percelen die voor de
..... vrachtauto van de reinigingsdienst niet bereikbaar zijn,
..... naar één of meerdere centrale plaatsen worden
..... gebracht die wel bereikbaar zijn voor de vrachtauto van
..... de reinigingsdienst

..... Leeg gemaakte containers terugbrengen naar

..... aanwonenden

..... Vooraf containers voorzien van straatnaam en

..... huisnummer

..... Frequentie

..... Huisvuil : 1 x per twee weken

..... GFT : 1 x per twee weken

..... PMD: 1 x per twee weken

..... Ophalen is per straat éénmaal per week gedurende de

..... gehele uitvoeringsperiode

..... Het verzamelen van alle containers/PMD per melding in

..... 1 week wordt als 1 keer beschouwd

75 Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid

750010 241199 Opnemen tijdelijke sleufbedekking.

..... Betreft het opnemen van tijdelijk aangebrachte
..... verharding t.b.v. bereikbaarheid aangrenzende percelen
..... en/of panden

..... De tijdelijke maatregelen pas wegnemen indien het
..... perceel weer bereikbaar is over reeds gestraat werk
..... Materiaal: divers

..... Uitkomende materialen naast sleuf deponeren t.b.v.
..... herstellen nutssleuf

..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een

..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

..... diverse soorten bestrating materialen

..... Breedte variabel

m2 2.500,00 F

750020 (101499 Treffen maatregelen t.b.v. bereikbaarheid.

..... Betreft: het treffen van de minimaal benodigde tijdelijke
..... voorzieningen en maatregelen (bijv. plaatsen schotten,
..... loopplanken, bebording etc.) om de aanliggende
..... bedrijven, winkels en aanwonenden tijdens de

..... uitvoering bereikbaar te houden voor voetgangers en
..... mensen in een rolstoel

..... Minimale breedte: 1,00 m

..... De tijdelijke maatregelen pas wegnemen indien het
..... perceel weer bereikbaar is over reeds gestraat werk
..... Maatregelen ter keuze aannemer

..... Afrekening per vergunning/melding = 1 keer

keer 600,00 F

77 RAW Raamovereenkomst
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770010 (100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 104,00 F
..... Betreft het opstellen van een 2 wekelijkse deelopdracht

binnen 5 werkdagen na het verstrijken van de 2 weken

uitvoeringsduur van de betreffende deelopdracht

..... Deelopdrachten dienen alle uitgevoerde

..... werkzaamheden (uitgevoerde meldingen en

..... vergunningen) te bevatten van 2 weken uitvoeringsduur
Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het

uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

werkzaamheden conform bestek en op aangeven van

..... directie

Voor gestelde eisen en omschrijving aan de

inschrijvingsstaat deelopdrachten wordt verwezen
..... naar artikel 01.21.05 in deel 3 van deze
..... overeenkomst

78 Procesbeheersing

780010 (100199 Procesbeheersing werkzaamheden < 25 m.

keer 400,00 F
..... Betreft het minimaal uitvoeren van het omschreven
..... proces conform bijlage 1 (stroomschema werkproces
werkzaamheden < 25 m, vergunningsvrij), inrichten

..... TEAMS-omgeving en het gestelde in deel 3 artikel
..... 01.21.05

Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces
(m.u.v. het opstellen van een deelopdracht) dienen
..... hierbij inbegrepen te zijn

..... Afrekening per melding = 1 keer

780020 100199 Procesbeheersing werkzaamheden > 25 m <250 m. keer 1.250,00 F

..... Betreft het minimaal uitvoeren van het omschreven

..... proces conform bijlage 2 (stroomschema werkproces,
werkzaamheden > 25 m onder vergunning) en het

..... gestelde in deel 3 artikel 01.21.05 voor werkzaamheden
..... >25m <250 m

Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces

(m.u.v. het opstellen van een deelopdracht) dienen
..... hierbij inbegrepen te zijn

..... Afrekening per vergunning = 1 keer

780030 (100199 Procesbeheersing werkzaamheden > 250 m <500 m. keer 1.250,00 F

..... Betreft het minimaal uitvoeren van het omschreven

..... proces conform bijlage 2 (stroomschema werkproces
werkzaamheden > 25 m onder vergunning), inrichten

TEAMS-omgeving en het gestelde in deel 3 artikel

..... 01.21.05 voor werkzaamheden > 250 m < 500 m

..... Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces
(m.u.v. het opstellen van een deelopdracht) dienen

..... hierbij inbegrepen te zijn

..... Afrekening per vergunning = 1 keer

780040 (100199 Procesbeheersing werkzaamheden > 500 m.

keer 400,00 F
..... Betreft het minimaal uitvoeren van het omschreven
..... proces conform bijlage 2 (stroomschema werkproces
werkzaamheden > 25 m onder vergunning), inrichten
TEAMS-omgeving en het gestelde in deel 3 artikel
..... 01.21.05 voor werkzaamheden > 500 m
..... Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces
(m.u.v. het opstellen van een deelopdracht) dienen
..... hierbij inbegrepen te zijn
..... Afrekening per vergunning = 1 keer
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780060 (100199 Verwerken onterechte Fixi-meldingen.

keer 50,00 F
..... Betreft het verwerken (in behandeling nemen, werkelijke
..... situatie beoordelen, communiceren en afmelden) van
..... onterechte Fixi-meldingen (zie deel 1)
..... Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces
..... dienen hierbij inbegrepen te zijn
..... Afrekening per onterechte melding = 1 keer

79 EMVI-criteria

..... Conform de aanbestedingsleidraad wordt er van de
..... aannemer inspanningen verwacht voor het bereiken van
..... een tweetal EMVI criteria. De aannemer geeft in zijn plan
..... van aanpak aan hoe e.e.a. aangepakt zal worden door
..... de aannemer.

..... Voor de aanpak van de aannemer / het uitvoeren van
..... deze EMVI criteria zullen extra kosten tegenover staan,
..... deze kan de aannemer onderbrengen in onderstaande
..... posten. Let wel! er dient altijd een bedrag ingevuld te

..... worden conform de gestelde voorwaarden in dit bestek
..... en aanbestedingsleidraad.

7910 EMVI-criteria < 25 m (vergunningsvrij)

791010 100199 EMVI criterium 1 Borging < 25 m.

..... Betreft de kosten voor het uitvoeren van EMVI-criterium 1
..... (borging) conform aanbestedingsleidraad en het door
..... de aannemer opgestelde plan van aanpak

..... Kosten zoals het opstellen van deelopdrachten

..... (bestekspostnr. 770010) en de beheersing van de
..... processen (conform bestekspost 780010)

..... worden in desbetreffende posten afgeprijsd en dienen
..... niet in deze post begrepen te zijn

..... Afrekening per vergunning/melding = 1 keer

keer 400,00 F

791020 (100199 EMVI criterium 2 Communicatie < 25 m.

..... Betreft de kosten voor het uitvoeren van EMVI-criterium 2
..... (communicatie) conform aanbestedingsleidraad en het
..... door de aannemer opgestelde plan van aanpak

..... Kosten zoals het opstellen van deelopdrachten

..... (bestekspostnr. 770010) en de beheersing van de
..... processen (conform bestekspost 780010)

..... worden in desbetreffende posten afgeprijsd en dienen
..... niet in deze post begrepen te zijn

..... Afrekening per vergunning/melding = 1 keer

keer 400,00 F

7920 EMVI-criteria > 25 m

792010 (100199 EMVI criterium 1 Borging > 25 m.

..... Betreft de kosten voor het uitvoeren van EMVI-criterium 1
..... (borging) conform aanbestedingsleidraad en het door
..... de aannemer opgestelde plan van aanpak

..... Kosten zoals het opstellen van deelopdrachten

..... (bestekspostnr. 770010) en de beheersing van de
..... processen (conform besteksposten 780020 t/m 780060)
..... worden in desbetreffende posten afgeprijsd en dienen
..... niet in deze post begrepen te zijn

..... Afrekening per vergunning/melding = 1 keer

keer 2.900,00 F
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792020 100199 EMVI criterium 2 Communicatie > 25 m. keer 2.900,00 F
..... Betreft de kosten voor het uitvoeren van EMVI-criterium 2

(communicatie) conform aanbestedingsleidraad en het
door de aannemer opgestelde plan van aanpak
Kosten zoals het opstellen van deelopdrachten
(bestekspostnr. 770010) en de beheersing van de
processen (conform besteksposten 780020 t/m 780060)
worden in desbetreffende posten afgeprijsd en dienen
niet in deze post begrepen te zijn

Afrekening per vergunning/melding = 1 keer
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8 Regie werkzaamheden
81 Inzetten werknemers
..... De tarieven voor de uren t.b.v. het inzetten van
..... werknemers zijn inclusief uitvoeringskosten ten
..... behoeve van de aansturing van de in te zetten
..... werknemers.
..... Betreft tarieven voor werken tijdens reguliere werktijden
..... (maandag t/m vrijdag, van 07.00 tot 19.00 uur).
810010 [100501 Inzetten van werknemer. uur 250,00 F
..... Inzetten stratenmaker | gedurende reguliere werktijden
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . |Werknemers: Bouwbedrijf groep D
..... Voorzien van klein materieel t.b.v. straatwerkzaamheden
..... en met bus met aanhanger
..... Voorzien van PBM
810020 100501 Inzetten van werknemer. uur 250,00 F
..... Inzetten opperman bestratingen gedurende reguliere
..... werktijden
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . |Werknemers: Bouwbedrijf groep B
..... Voorzien van klein materieel t.b.v. straatwerkzaamheden
..... Voorzien van PBM
810030 [100501 Inzetten van werknemer. uur 300,00 F
..... Inzetten van verkeersregelaar
..... Deze moet bevoegd zijn om deze taken te
..... volbrengen
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . |Werknemers:Verkeersregelaar
..... Werknemers gecertificeerde verkeersregelaars
..... De verkeersregelaar dient te voldoen aan de eisen
..... gesteld in CROW-publicatie 991 (d.d. 06-06-2012)
..... Afgerekend wordt op het aantal daadwerkelijk gemaakte
..... uren met een minimum van 3 uur per persoon per keer.
82 Inzetten van materieel
..... De tarieven voor de uren t.b.v. het inzetten van materieel
..... zijn inclusief uitvoeringskosten ten behoeve van de
..... aansturing van het in te zetten materieel.
..... Betreft tarieven voor werken tijdens reguliere werktijden
..... (maandag t/m vrijdag, van 07.00 tot 19.00 uur).
820010 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 160,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
..... Laadvermogen: ten minste 12 ton
1. . . . |Zelflossend
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
..... Inclusief knijper en stenenklem
820020 100599 Inzetten veegmachine uur 160,00 F
..... Betreft: het op afroep of goedkeuring van de directie ter
..... beschikking stellen van een veegmachine
..... (wegdekreiniger) t.b.v. het schoonhouden van de
..... openbare wegen
..... Inzet veegmachine valt niet onder de verplichting van de
..... aannemer het werkgebied schoon te houden en/of
..... schoon achter te laten
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



Bladnr. 90 van 180 Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving QA
Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024 RAWO0769-149472

PAR



A

ingenieurs

RAWO0769-149472

Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving

Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen

Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024

Bladnr. 91 van 180

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
IPOST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
(0] Perceel 2 Deelgebied Sittard en omgeving




Bladnr. 92 van 180 Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving QA

Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024 RAW0769-149472
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
1 Herstel bestratingen

..... - Eventueel tekort komend straatzand kan enkel
..... opgevoerd worden indien er meer dan 1 m3 per 50 m2

..... benodigd is.
..... E.e.a. conform art. 24.05.05, lid 02 van de Standaard
..... 2020
T N . Herstel bestrating klinkers <=15 m2
1010 Herstel bestrating sbs <=15 m2
101010 241199 | Herstellen sleufbedekking sbs, wf <=15 m2. m2 70,00 F
101011 |830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 70,00 |

..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

101012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 70,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

1. .. .. Straatbakstenen: standaard waalformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 101013
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

101013 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 70,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

..... Tekort komende materialen leveren volgens

..... bestekspostnr. 401010

..... Verband: divers

2. .. .. Straatbakstenen waalformaat, dikte variabel

..... Incl. halve stenen en passtukken

.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m

. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 0,70/ L
101020 241199 | Herstellen sleufbedekking sbs, df <=15 m2. m2 100,00 F
101021 |830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 100,00 |

..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden
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101022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 100,00 |

..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

2. .. .. Straatbakstenen: standaard dikformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 101023
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

101023 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 100,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 401020
..... Verband: divers

2. .. .. Straatbakstenen dikformaat, dikte variabel
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,00 L
101030 241199 | Herstellen sleufbedekking sbs, kf <=15 m2. m2 130,00 F
101031 830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 130,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

101032 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 130,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

3. . ... Straatbakstenen: standaard keiformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 101033
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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101033 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 130,00 |

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 401030
..... Verband: divers
2. .. .. Straatbakstenen keiformaat, dikte variabel
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,30 L
101040 241199 | Herstellen sleufbedekking sbs, If <=15 m2. m2 50,00 F
101041 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 50,00 I

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

101042 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 50,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

9. . . .. Straatbakstenen linge formaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 101043
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

101043 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 50,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 401040
..... Verband: divers

2. .. .. Straatbakstenen linge formaat, dikte variabel
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen
..... Zand: brekerzand. m3 0,50 L

1020 | | Herstel bestrating bss <=15 m2

102010 241199 Herstellen sleufbedekking bss, wf <=15 m2. m2 160,00 F
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102011 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 160,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

102012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 160,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

4. . . .. Betonstraatstenen: standaard waalformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 102013
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

102013 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 160,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402010
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,60 L
102020 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, df <=15 m2. m2 240,00 F
102021 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 240,00 1

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

102022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 240,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

2. .. .. Straatbakstenen: standaard dikformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 102023
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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102023 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 240,00 |

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402020
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 2,40 L
102030 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, kf <=15 m2. m2 320,00 F
102031 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 320,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

102032 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 320,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

6. . ... Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 102033
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

102033 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 320,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402030
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen
..... Zand: brekerzand. m3 3,20 L

102040 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, dkf <=15 m2. m2 90,00 F




QA Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving Bladnr. 97 van 180

ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
RAWO0769-149472 Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
102041 1830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 90,00 1

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

102042 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 90,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

9. . . .. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 102043
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

102043 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 90,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402040
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat,
..... dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 0,90 L
102050 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, hkf <=15 m2. m2 90,00 F
102051 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 90,00 1

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

102052 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 90,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

9. . . .. Betonstraatstenen halve keiformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 102053
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen




Bladnr. 98 van 180 Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving QA

Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024 RAW0769-149472
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
102053 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 90,00 1

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402040
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen halve keiformaat, dikte 100mm
..... (100 x 100 x 100 mm)
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 0,90 L
"m0 Herstel bestrating klinkers >15 m2 t/m 100 m2
1Mo | Herstel bestrating sbs >15 m2 t/m 100 m2
111010 241199 | Herstellen sleufbedekking sbs, wf, >15m2 t/m 100m2. m2 90,00 F
111011 |830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 90,00 |

..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

111012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 90,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

1. .. .. Straatbakstenen: standaard waalformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 111013
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

111013 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 90,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

..... Tekort komende materialen leveren volgens

..... bestekspostnr. 401010

..... Verband: divers

2. .. .. Straatbakstenen waalformaat, dikte variabel

..... Incl. halve stenen en passtukken

.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m

. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 0,90 L

111020 241199 Herstellen sleufbedekking sbs, df, >5m2 t/m 100m2. m2 130,00 F




QA Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving Bladnr. 99 van 180

ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
RAWO0769-149472 Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
111021 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 130,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

111022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 130,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

2. .. .. Straatbakstenen: standaard dikformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 111023
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

111023 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 130,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 401020
..... Verband: divers

2. .. .. Straatbakstenen dikformaat, dikte variabel
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,30 L
111030 241199 | Herstellen sleufbedekking sbs, kf,>15m2 t/m 100m2. m2 160,00 F
111031 g3o101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 160,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

111032 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 160,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

3. . ... Straatbakstenen: standaard keiformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 111033
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen




Bladnr. 100 van 180 Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving
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A

ingenieurs

RAWO0769-149472

[BESTEKS-
POST-
INUMMER

111033

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

241112

[EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Herstellen sleufbedekking -straatstenen

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 401030

Verband: divers

Straatbakstenen keiformaat, dikte variabel

Incl. halve stenen en passtukken

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

m2

160,00

m3

1,60 L
111040 241199 Herstellen sleufbedekking sbs, If,>15m2 t/m 100m2. m2 70,00 F
111041 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen

m2
verhardingslaag.

70,00

111042 831503

111043 241112

1120

Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
Eventueel tekort komend zand leveren conform
bestekspostnr. 407010 of 407020

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
aangebracht dient te worden

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
Incl. halve stenen en passtukken

Straatbakstenen standaard linge formaat

D.m.v. schrapen

Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekspostnr. 111043

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Herstellen sleufbedekking -straatstenen

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 401040

Verband: divers

Straatbakstenen linge formaat, dikte variabel

Incl. halve stenen en passtukken

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Afstrooien en invegen met zand en aftrillen
Zand: brekerzand.

Herstel bestrating bss >15 m2 t/m 100 m2

112010 241199

Herstellen sleufbedekking bss, wf, >15m2 t/m 100m2.

m2

m2

m3

m2

250,00 F

70,00

70,00

0,70 L




A Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving Bladnr. 101 van 180

ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
RAWO0769-149472 Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
112011 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 250,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

112012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 250,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

4. . . .. Betonstraatstenen: standaard waalformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 112013
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

112013 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 250,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402010
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 2,50 L
112020 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, df,>15m2 t/m 100m2. m2 350,00 F
112021 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 350,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

112022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 350,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

5 .. .. Betonstraatstenen: standaard dikformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 112023
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen




Bladnr. 102 van 180 Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving
Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
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A

ingenieurs

RAWO0769-149472

[BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

[EEN- HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING

112023 241112

HEID

RESULTAATS-

[TER

HOEVEELHEID

112030 241199

112031 830101

112032 1831503

112033 241112

9. ... |B

112040 241199

Herstellen sleufbedekking -straatstenen

. |Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

. | Tekort komende materialen leveren volgens

. |bestekspostnr. 402020

. |Verband: divers

. |Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80mm
. |Incl. halve stenen en passtukken

. |Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand.

Herstellen sleufbedekking bss, kf, >15m2 t/m 100m2.

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
Eventueel tekort komend zand leveren conform
bestekspostnr. 407010 of 407020

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
aangebracht dient te worden

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
Incl. halve stenen en passtukken

Betonstraatstenen: standaard keiformaat

D.m.v. schrapen

Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekspostnr. 112033

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Herstellen sleufbedekking -straatstenen
Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 402030

Verband: divers

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80mm
Incl. halve stenen en passtukken

reedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Afstrooien en invegen met zand en aftrillen
Zand: brekerzand.

Herstellen sleufbedekking bss, dkf, >15m2 t/m 100m2.

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m2

ERPLICHTING

400,00

150,00 F

INLICHTING

350,00

3,50 L

400,00

400,00

400,00

4,00 L




A Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving Bladnr. 103 van 180

ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
RAWO0769-149472 Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
112041 1830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 150,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

112042 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 150,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

9. . . .. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 112043
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

112043 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 150,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402040
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat,
..... dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,50 L
112050 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, hkf, >15m2 t/m 100m2. m2 150,00 F
112051 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 150,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

112052 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 150,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

9. . . .. Betonstraatstenen halve keiformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 112053
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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112053 241112

12
1210
121010 241199

121011 830101

121012

831503

121013 241112

121020 241199

Herstellen sleufbedekking -straatstenen

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 402040

Verband: divers

Betonstraatstenen halve keiformaat, dikte 100mm
(100 x 100 x 100 mm)

Incl. halve stenen en passtukken

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand.
Herstel bestrating klinkers >100 m2

Herstel bestrating sbs >100 m2

Herstellen sleufbedekking sbs, wf, >100 m2.

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
Eventueel tekort komend zand leveren conform
bestekspostnr. 407010 of 407020

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
aangebracht dient te worden

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
Incl. halve stenen en passtukken

Straatbakstenen: standaard waalformaat

D.m.v. schrapen

Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekspostnr. 121013

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Herstellen sleufbedekking -straatstenen

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 401010

Verband: divers

Straatbakstenen waalformaat, dikte variabel

Incl. halve stenen en passtukken

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand.

Herstellen sleufbedekking sbs, df, >100 m2.

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m2

125,00 F

125,00 F

150,00

1,50

125,00

125,00

125,00

1,25 L




A Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving Bladnr. 105 van 180

ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
RAWO0769-149472 Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
121021 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 125,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

121022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 125,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

2. .. .. Straatbakstenen: standaard dikformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 121023
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

121023 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 125,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 401020
..... Verband: divers

2. .. .. Straatbakstenen dikformaat, dikte variabel
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,25 L
121030 241199 | Herstellen sleufbedekking sbs, kf, >100 m2. m2 125,00 F
121031 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 125,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

121032 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 125,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

3. . ... Straatbakstenen: standaard keiformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 121033
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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Herstellen sleufbedekking -straatstenen

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 401030

Verband: divers

Straatbakstenen keiformaat, dikte variabel

Incl. halve stenen en passtukken

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

m2

125,00

m3

1,25 L
121040 241199

Herstellen sleufbedekking sbs, If, >100 m2. m2

125,00 F
121041 1830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen

m2
verhardingslaag.

125,00

121042 831503

121043 241112

1220

Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
Eventueel tekort komend zand leveren conform
bestekspostnr. 407010 of 407020

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
aangebracht dient te worden

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
Incl. halve stenen en passtukken

Straatbakstenen linge formaat

D.m.v. schrapen

Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekspostnr. 121043

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Herstellen sleufbedekking -straatstenen

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 401040

Verband: divers

Straatbakstenen linge formaat, dikte variabel

Incl. halve stenen en passtukken

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Afstrooien en invegen met zand en aftrillen
Zand: brekerzand.

Herstel bestrating bss >100 m2

122010 241199

Herstellen sleufbedekking bss, wf, >100 m2.

m2

m2

m3

m2

220,00 F

125,00

1,25

125,00




A Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving Bladnr. 107 van 180

ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
RAWO0769-149472 Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
122011 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 220,00 1

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

122012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 220,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

4. . . .. Betonstraatstenen: standaard waalformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 122013
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

122013 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 220,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402010
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 2,20 L
122020 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, df, >100 m2. m2 250,00 F
122021 B30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 250,00 1

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

122022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 250,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

5 .. .. Betonstraatstenen: standaard dikformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 122023
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving
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122023

122030

122031

122032

122033

122040

241112

241199

830101

831503

241112

241199

Herstellen sleufbedekking -straatstenen

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 402020

Verband: divers

Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80mm
Incl. halve stenen en passtukken

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand.

Herstellen sleufbedekking bss, kf, >100 m2.

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
Eventueel tekort komend zand leveren conform
bestekspostnr. 407010 of 407020

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
aangebracht dient te worden

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
Incl. halve stenen en passtukken

Betonstraatstenen: standaard keiformaat

D.m.v. schrapen

Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekspostnr. 122033

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Herstellen sleufbedekking -straatstenen

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 402030

Verband: divers

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80mm
Incl. halve stenen en passtukken

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand.

Herstellen sleufbedekking bss, dkf, >100 m2.

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m2

350,00

140,00

F

250,00

2,50

350,00

350,00

350,00

3,50




A Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving Bladnr. 109 van 180

ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
RAWO0769-149472 Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
122041 1830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 140,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

122042 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 140,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

9. . . .. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 122043
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

122043 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 140,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402040
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen standaard dubbelklinker formaat,
..... dikte 80mm
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,40 L
122050 241199 | Herstellen sleufbedekking bss, hkf, >100 m2. m2 140,00 F
122051 30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 140,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

122052 1831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 140,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen en passtukken

9. . . .. Betonstraatstenen halve keiformaat
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 122053
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen




Bladnr. 110 van 180 Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving A

Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024 RAW0769-149472
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
122053 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 140,00 |

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 402040
..... Verband: divers

1. .. .. Betonstraatstenen halve keiformaat, dikte 100mm
..... (100 x 100 x 100 mm)
..... Incl. halve stenen en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand. m3 1,40 L
13 Herstel bestrating tegels <=15 m2
1310 || Herstel bestrating tegels <=15 m2
131010 241199 | Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm. m2 1.900,00 F
131011 |830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1.900,00 |

..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

131012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.900,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve tegels en passtukken

7. .. .. Betontegels

.3. . . . |D.m.v. schrapen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 131013

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

131013 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 1.900,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 403020 en 403030

..... Verband: divers

1. .. .. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
..... Incl. halve tegels en passtukken

.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m

. . . .1. |Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen m3 19,00 L
..... Zand: brekerzand

131020 241199 Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm m2 700,00 F
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING
131021 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen

m2 700,00
..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

..... Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

131022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

m2 700,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve tegels en passtukken
7. .. .. Betontegels

.3. . . . |D.m.v. schrapen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 131023

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

131023 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels

m2 700,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens

..... bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m
..... 403170

..... Verband: divers

..... Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte meer dan 50 mm
..... Incl. halve tegels en passtukken

.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m

Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 7,00 L

Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm. m2 400,00 F

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 400,00
..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

..... Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

131030 241199

131031 830101

131032 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

m2 400,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven

..... Incl. halve tegels en passtukken
7. .. .. Betontegels

.3. . . . |D.m.v. schrapen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 131033

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen




Bladnr. 112 van 180 Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving A

Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
131033 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 400,00 |

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekortkomende betontegels bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 403000, 403010, 403100 en 403110
..... Verband: divers

3. . ... Betontegels 0,20 x 0,20 m, dikte 60 mm
..... Incl. halve tegels en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 4,00L
“w Herstel bestrating tegels >15 m2 t/m 100 m2
140 || Herstel bestrating tegels >15 m2 t/m 100 m2
141010 241199 | Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm. m2 1.900,00 F
141011 |830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1.900,00 |

..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

141012 1831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.900,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve tegels en passtukken

7. .. .. Betontegels

.3. . . . |D.m.v. schrapen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 141013

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

141013 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 1.900,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 403020 en 403030

..... Verband: divers

1. .. .. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
..... Incl. halve tegels en passtukken

.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m

. . . .1. |Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen m3 19,00 L
..... Zand: brekerzand

141020 241199 Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm. m2 700,00 F
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING
141021 1830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen

m2 700,00
..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

..... Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

141022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

m2 700,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve tegels en passtukken
7. .. .. Betontegels

.3. . . . |D.m.v. schrapen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 141023

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

141023 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels

m2 700,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens

..... bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m
..... 403170

..... Verband: divers

..... Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte meer dan 50 mm
..... Incl. halve tegels en passtukken

.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m

Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 7,00 L

Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm. m2 400,00 F

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 400,00
..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

..... Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

141030 241199

141031 830101

141032 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

m2 400,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven

..... Incl. halve tegels en passtukken
7. .. .. Betontegels

.3. . . . |D.m.v. schrapen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 141033

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024 RAW0769-149472
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
141033 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 400,00 1

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekortkomende betontegels bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 403000, 403010, 403100 en 403110
..... Verband: divers

3. . ... Betontegels 0,20 x 0,20 m, dikte 60 mm
..... Incl. halve tegels en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 4,00L
15 Herstel bestrating tegels >100 m2
1510 | | Herstel bestrating tegels >100 m2
151010 241199 | Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm. m2 8.000,00 F
151011 830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 8.000,00 |

..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

151012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 8.000,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve tegels en passtukken

7. .. .. Betontegels

.3. . . . |D.m.v. schrapen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 151013

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

151013 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 8.000,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 403020 en 403030

..... Verband: divers

1. .. .. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
..... Incl. halve tegels en passtukken

.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m

. . . .1. |Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen m3 80,00/ L
..... Zand: brekerzand

151020 241199 Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm. m2 2.500,00 F
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING
151021 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen

m2 2.500,00
..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

..... Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

151022 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

m2 2.500,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve tegels en passtukken
7. .. .. Betontegels

.3. . . . |D.m.v. schrapen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 151023

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

151023 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels

m2 2.500,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens

..... bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m
..... 403170

..... Verband: divers

..... Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte meer dan 50 mm
..... Incl. halve tegels en passtukken

.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m

Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 25,00 L

Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm. m2 500,00 F

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 500,00
..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

..... Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

151030 241199

151031 830101

151032 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

m2 500,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven

..... Incl. halve tegels en passtukken
7. .. .. Betontegels

.3. . . . |D.m.v. schrapen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 151033

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024 RAW0769-149472
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
151033 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 500,00 |

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekortkomende betontegels bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 403000, 403010, 403100 en 403110
..... Verband: divers

3. . ... Betontegels 0,20 x 0,20 m, dikte 60 mm
..... Incl. halve tegels en passtukken
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 5,00 L
T Herstel Sierbestratingen type 1
10 | | Herstel Sierbestratingen type 1 <=15 m2
161010 241199 | Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1. m2 450,00 F
161011 830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 450,00 |

..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

161012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 450,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen/tegels en passtukken

9. . . .. Sierbestrating type 1

.3. . . . |D.m.v. schrapen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 161013

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

161013 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 450,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 404000 en 404010

..... Verband: divers

9. . . .. Bestratingsmaterialen: sierbestratingen type 1

9. . . . |BreedtevanOtot2,1m

. . . .1. |Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 4,50 L

1620 Herstel Sierbestratingen type 1 >15 t/m 100 m2

162010 241199 Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1. m2 450,00 F
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RAWO0769-149472 Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
162011 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 450,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

162012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 450,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen/tegels en passtukken

9. .. .. Sierbestrating type 1
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 162013
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

162013 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 450,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 404000 en 404010
..... Verband: divers

9. .. .. Bestratingsmaterialen: sierbestratingen type 1
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 450L
1630 | Herstel Sierbestratingen type 1 >100 m2
163010 241199 | Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1. m2 450,00 F
163011 g30101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 450,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

163012 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 450,00
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve stenen/tegels en passtukken

9. . . .. Sierbestrating type 1
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 163013
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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17
1710
171010

171011

171012

171013

1720

172010

163013

241111

241199

830101

832307

241113

241199

Herstellen sleufbedekking -tegels

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 404000 en 404010

Verband: divers

Bestratingsmaterialen: sierbestratingen type 1
Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

5|Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand
Herstel Sierbestratingen type 2

Herstel Sierbestratingen type 2 <=15 m2

Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2.

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
Eventueel tekort komend zand leveren conform
bestekspostnr. 407010 of 407020

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
aangebracht dient te worden

Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte
materialen.

Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen
Sierbestrating type 2 ontdoen van grond en resten
cement/voegvulling

Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
Incl. halve tegels en passtukken

Werkwijze ter keuze aannemer

Sierbestrating type 2

Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekspostnr. 171013

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Herstellen sleufbedekking -sierbestrating

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 404020

Verband: divers

Sierbestrating type 2

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een
erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Afstrooien en inwassen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand

Herstel Sierbestratingen type 2 >15 t/m 100 m2

Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2.

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m2

100,00

110,00

F

450,00

4,50 L

100,00

100,00

100,00

2,00L
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
172011 1830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 110,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

172012 1832307 Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte m2 110,00
..... materialen.
..... Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen
..... Sierbestrating type 2 ontdoen van grond en resten
..... cement/voegvulling
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve tegels en passtukken
..... Werkwijze ter keuze aannemer

9. . . .. Sierbestrating type 2
. .9. . . |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 172013
..... 9/Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

172013 241113 Herstellen sleufbedekking -sierbestrating m2 110,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 404020
..... Verband: divers

1. .. .. Sierbestrating type 2
9. . . . |BreedtevanOtot2,1m
. . . .1. |Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een
..... erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 3|Afstrooien en inwassen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 2,20 L
1730 | | Herstel Sierbestratingen type 2 >100 m2
173010 241199 | Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2. m2 125,00 F
173011 |830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 125,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
173012 832307 Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte m2 125,00 |
..... materialen.

..... Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen
..... Sierbestrating type 2 ontdoen van grond en resten
..... cement/voegvulling
..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve tegels en passtukken
..... Werkwijze ter keuze aannemer

9. . . .. Sierbestrating type 2
. .9. . . |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 173013
..... 9|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

173013 241113 Herstellen sleufbedekking -sierbestrating m2 125,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... Tekort komende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 404020
..... Verband: divers

1. .. .. Sierbestrating type 2
.9. . . . |Breedte van O tot 2,1 m
. . . .1. |Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een
..... erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... 3|Afstrooien en inwassen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 2,50 L
oT- S I I Herstel Sierbestratingen type 3
1810 || Herstel Sierbestratingen type 3 <=15 m2
181010 241199 | Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3. m2 100,00 F
181011 830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 100,00 |

..... verhardingslaag.

..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020

..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

181012 832307 Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte m2 100,00
..... materialen.

..... Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen
..... Bestratingsmaterialen ontdoen van grond en resten
..... cement/voegvulling

..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve keien en passtukken

..... Werkwijze ter keuze aannemer

9. . . .. Sierbestrating type 3

. .9. . . |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 181013

..... 9|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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1820
182010

182011

182012

182013

1830

183010

241199

241199

830101

832307

241113

241113

Herstellen sleufbedekking -sierbestrating

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 404030 t/m 404060

Verband: divers

Sierbestrating type 3

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een
erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 3|Afstrooien en inwassen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand

Herstel Sierbestratingen type 3 >15 t/m 100 m2

Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3.

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
Eventueel tekort komend zand leveren conform
bestekspostnr. 407010 of 407020

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de

verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. |van water en afwerken.

. |Afwerken over de gehele opperviakte waar bestrating

. |aangebracht dient te worden

Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte
. |materialen.

. |Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen
. |Bestratingsmaterialen ontdoen van grond en resten

. |cement/voegvulling

Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
Incl. halve keien en passtukken

Werkwijze ter keuze aannemer

Sierbestrating type 3

Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekspostnr. 182013

9|Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

Herstellen sleufbedekking -sierbestrating

Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

Tekort komende materialen leveren volgens
bestekspostnr. 404030 t/m 404060

Verband: divers

Sierbestrating type 3

Breedte van 0 tot 2,1 m

Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een
erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 3|Afstrooien en inwassen met zand en aftrillen

Zand: brekerzand

Herstel Sierbestratingen type 3 >100 m2

Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3.

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m2

110,00

125,00

F

F

100,00

2,00L

110,00

110,00

110,00

2,20 L
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
183011 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 125,00 |

..... verhardingslaag.
..... Betreft het verdichten en profileren van de aanwezige
..... straatlaag bestaande uit straatzand of brekerzand
..... Eventueel tekort komend zand leveren conform
..... bestekspostnr. 407010 of 407020
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

2. .. .. Afwerken over de gehele oppervlakte waar bestrating
..... aangebracht dient te worden

183012 832307 Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte m2 125,00
..... materialen.

..... Betreft het zuiver maken van de bestratingsmaterialen
..... Bestratingsmaterialen ontdoen van grond en resten
..... cement/voegvulling

..... Situering: terug te brengen bestrating t.p.v. nutssleuven
..... Incl. halve keien en passtukken

..... Werkwijze ter keuze aannemer

9. . . .. Sierbestrating type 3

. .9. . . |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... bestekspostnr. 183013

..... 9/Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

183013 241113 Herstellen sleufbedekking -sierbestrating m2 125,00
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven

..... Tekort komende materialen leveren volgens

..... bestekspostnr. 404030 t/m 404060

..... Verband: divers

1. .. .. Sierbestrating type 3

9. . . . |BreedtevanOtot2,1m

. . . .1. |Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren naar een
..... erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

..... 3|Afstrooien en inwassen met zand en aftrillen

..... Zand: brekerzand m3 2,50 L
19 Algemene werkzaamheden Sierbestrating
1910 | | Extra werkzaamheden straatlaag <=15 m2

..... Onderstaande besteksposten betreffen een meerprijs
..... t.0.v. de samengestelde besteksposten t.b.t. herstel
..... sierbestratingen indien directie aangeeft hier gebruik
..... van te willen maken.

191010 1831101 Aanbrengen straatlaag. m2 140,00 F
..... Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van
..... een nieuwe straatlaag bestaande uit basaltsplit
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm

1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm

.1. . . . |Op het zandbed

. .5. . . |Steenslag Basaltsplit 0/6 m3 7,00 L
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191020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 200,00 F

..... Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van
..... een nieuwe straatlaag bestaande uit splitbeton
..... Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en ten
..... hoogste 120 mm
2. .. .. Dikte straatlaag:100 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag
. .9. . . |Splitbeton 0/6 m3 12,00/ L
1920 Extra werkzaamheden straatlaag >15 t/m 100 m2
..... Onderstaande besteksposten betreffen een meerprijs
..... t.0.v. de samengestelde besteksposten indien directie
..... aangeeft hier gebruik van te willen maken.

192010 (831101 Aanbrengen straatlaag. m2 160,00 F
..... Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van
..... een nieuwe straatlaag bestaande uit basaltsplit
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm

1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm
.1. . . . |Op het zandbed
. .5. . . |Steenslag Basaltsplit 0/6 m3 8,00/ L
192020 831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 250,00 F

..... Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van
..... een nieuwe straatlaag bestaande uit splitbeton
..... Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en ten
..... hoogste 120 mm
2. .. .. Dikte straatlaag:100 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag
. .9. . . |Splitbeton 0/6 m3 15,00 L
1930 Extra werkzaamheden straatlaag >100 m2
..... Onderstaande besteksposten betreffen een meerprijs
..... t.0.v. de samengestelde besteksposten indien directie
..... aangeeft hier gebruik van te willen maken.

193010 {831101 Aanbrengen straatlaag. m2 210,00 F
..... Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van
..... een nieuwe straatlaag bestaande uit basaltsplit
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm

1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm

.1. . . . |Op het zandbed

. .5. . . |Steenslag Basaltsplit 0/6 m3 10,50/ L
193020 [831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 300,00 F

..... Betreft het op aangeven van directie aanbrengen van
..... een nieuwe straatlaag bestaande uit splitbeton
..... Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en ten
..... hoogste 120 mm

2. .. .. Dikte straatlaag:100 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag
. .9. . . |Splitbeton 0/6 m3 18,00/ L
1990 | | Vullen van voegen
194010 832299 Vullen van voegen in sierbestrating (star). dag 20,00 F

..... Betreft het op aangeven van directie vullen van voegen
..... t.b.v. herstel voegvullingen in bestratingen (dagprijs).
..... Directie zorgt voor diverse locaties waarmee een
..... dagproductie gerealiseerd kan worden

..... De ploeg bestaat uit minimaal 2 personen te bestaan
..... inclusief bijpehorende materialen t.b.v. het uitvoeren van
..... de beschreven werkzaamheden, bv bus en aanhanger
..... Post verrekenbaar op basis van halve dagen (4 uur)
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194013 832299

194012 832299

Reinigen van voegen in sierbestrating.

Betreft het reinigen van de voegen in bestaande dag
sierbestrating (dagprijs)

Voegen in sierbestrating type 2 en 3
De voegen dienen tot en met een diepte van 40 mm vrij
te zijn van materialen en zuiver te zijn
Bestaande voegvulling: Zand
Methode: ter keuze aannemer

Vullen van voegen sierbestrating (star).

Betreft het op aangeven van directie vullen van voegen
t.b.v. herstel bestrating nutssleuven (dagprijs)
Rekening houden met flexibele voegvulling om de 5 m
Het betreft het vullen van de voegen van de reeds
gereinigde sierbestrating bestekspostnr(s).: 194011
Vullen met gebonden voegmateriaal: NDE
spezialvergussmortel V1/10 kg

Fabrikant: NDE Gmbh o.g.

Hoeveelheid 75 kg/m2

Leverantie conform bestekspostnr. 408010
Breedte van de voeg: 10-20 mm
Voegmortel verdichten met voegverdichtingsmachine
Eventueel voegen navullen met voegmortel
Verhardingsoppervlak na korte tijd (ca. 30 min.)
reinigen met sponsmachine

Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften

Rekening houden met uithardingstijd voegmiddel
..... Voeg over de bovenste 40 mm van de diepte vullen

Vullen van voegen sierbestrating (flexibel).

Betreft het op aangeven van directie vullen van voegen

..... t.b.v. herstel bestrating nutssleuven

Rekening houden met flexibele voegvulling om de 5 m

..... Het betreft het vullen van de voegen van de reeds

..... gereinigde sierbestrating bestekspostnr(s).: 194011
Vullen met: flexibel voegmateriaal, met water aan te

..... maken cementpoeder met

..... toeslagstoffen en kunststofbindmiddel

..... of bitumenstrip, ter goedkeuring directie

..... Hoeveelheid 75 kg/m2

..... Leverantie conform bestekspostnr. 408020

..... Breedte van de voeg: 10-20 mm

Voegmortel verdichten met voegverdichtingsmachine

..... Eventueel voegen navullen met voegmortel

..... Verhardingsoppervlak na korte tijd (ca. 30 min.)

..... reinigen met sponsmachine

..... Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften

..... leverancier

..... Rekening houden met uithardingstijd voegmiddel

..... Voeg over de bovenste 40 mm van de diepte vullen

Vullen van voegen in sierbestrating (flexibel).
Betreft het op aangeven van directie vullen van voegen
t.b.v. herstel voegvullingen in bestratingen (dagprijs).
Directie zorgt voor diverse locaties waarmee een
..... dagproductie gerealiseerd kan worden

De ploeg bestaat uit minimaal 2 personen te bestaan
inclusief bijpehorende materialen t.b.v. het uitvoeren van
..... de beschreven werkzaamheden, bv bus en aanhanger
..... Post verrekenbaar op basis van halve dagen (4 uur)

dag

dag

dag

20,00

20,00

20,00

20,00
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194021 1830199 Reinigen van voegen in sierbestrating.
..... Betreft het reinigen van de voegen in bestaande dag 20,00 1

..... sierbestrating (dagprijs)

..... Voegen in sierbestrating type 2 en 3

..... De voegen dienen tot en met een diepte van 40 mm vrij
..... te zijn van materialen en zuiver te zijn

..... Bestaande voegvulling: Zand

..... Methode: ter keuze aannemer

194022 832299 Vullen van voegen sierbestrating (flexibel). dag 20,00
..... Betreft het op aangeven van directie vullen van voegen
..... t.b.v. herstel bestrating nutssleuven (dagprijs)
..... Rekening houden met starre voegvulling om de 5 m
..... Het betreft het vullen van de voegen van de reeds
..... gereinigde sierbestrating bestekspostnr(s).: 194021
..... Vullen met: flexibel voegmateriaal, met water aan te
..... maken cementpoeder met toeslagstoffen en

..... kunststofbindmiddel of bitumenstrip, ter goedkeuring
..... directie

..... Hoeveelheid 75 kg/m2

..... Leverantie conform bestekspostnr. 408020

..... Breedte van de voeg: 10-20 mm

..... Voegmortel verdichten met voegverdichtingsmachine
..... Eventueel voegen navullen met voegmortel

..... Verhardingsoppervlak na korte tijd (ca. 30 min.)
..... reinigen met sponsmachine

..... Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften
..... leverancier

..... Rekening houden met uithardingstijd voegmiddel
..... Voeg over de bovenste 40 mm van de diepte vullen

1950 Pasmaken materialen
195010 1832302 Pasmaken elementen van natuursteen. m 300,00 F
..... Betreft op maat te maken elementen van natuursteen
2. .. .. Door middel van zagen
.9. . . . |Bestratingsmaterialen: sierbestratingen type 1

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar: naar een

..... erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-

..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de

..... prijs per eenheid te zijn begrepen

195020 832302 Pasmaken elementen van natuursteen. m 125,00 F
..... Betreft op maat te maken elementen van natuursteen

2. .. .. Door middel van zagen
.9. . . . |Bestratingsmaterialen: sierbestratingen type 2
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar: naar een
..... erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen

195030 832302 Pasmaken elementen van natuursteen. m 125,00 F
..... Betreft op maat te maken elementen van natuursteen

2. .. .. Door middel van zagen
.9. . . . |Bestratingsmaterialen: sierbestratingen type 3
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar: naar een
..... erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
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2 Herstel kantlagen en molgoten t.p.v. nutssleuf

..... - Bij het aanbrengen van kantopsluitingen en/of
..... gootconstructies hoort het benodigde

..... grondwerk en/of uitkassen van fundering t.b.v.
..... het aanbrengen van banden, fundering,

..... steunruggen en aanvullen achter de kantopsluiting
..... met zand en/of menggranulaat in de prijs per
..... eenheid begrepen te zijn

..... - Bij het hergebruik van bestaande verhardingen en
..... betonbanden dienen de evt. achtergebleven grond-
..... en/of specieresten voor het aanbrengen van de
..... materialen verwijderd te worden, dit dient in de prijs
..... per eenheid begrepen te zijn

..... - Vrijgekomen en onbruikbare materialen vervoeren
..... naar een vergunde bewerkings-, verwerkings- of
..... eindverwerkingsinrichting, inclusief vervoers- en

..... acceptatiekosten
2010 Kantlagen lengte 0 t/m 30 m
201010 831301 | Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 250,00 F

..... Situering: gootlaag / kantlaag gedeelte t.p.v. de
..... nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren conform
..... bestekspostnr. 401030
1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . |Aanbrengen in minimaal 5 cm beton C12/15 m3 2,00 L
..... aanbrengen op fundering
. . . .3. |Straatbaksteen: standaard keiformaat
..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,25 L
201020 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 250,00 F
..... Situering: gootlaag / kantlaag gedeelte t.p.v. de
..... nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren conform
..... bestekspostnr. 401030
1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . |Aanbrengen in minimaal 5 cm beton C12/15 m3 4,00 L
..... aanbrengen op fundering
. . . .3. |Straatbaksteen: standaard keiformaat
..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,25 L
201030 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 250,00 F
..... Situering: gootlaag / kantlaag gedeelte t.p.v. de
..... nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren conform
..... bestekspostnr. 402030
1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . |Aanbrengen in minimaal 5 cm beton C12/15 m3 2,00 L
..... aanbrengen op fundering
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,25 L
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201040 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 250,00 F

..... Situering: gootlaag / kantlaag gedeelte t.p.v. de
..... nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren conform
..... bestekspostnr. 402030
1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . |Aanbrengen in minimaal 5 cm beton C12/15 m3 4,00 L
..... aanbrengen op fundering
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,25 L
201050 831399 Aanbr. goot/kantlaag, betontegels, (her). m 500,00 F
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren conform
..... bestekspostnr. 403210
..... Bestaand uit 1 streklaag
..... In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 8,00 L
..... fundering
..... Betontegels 150 x 300 x 60 mm
..... breuklastklasse (NEN-EN 1339) 3
..... Goottegel, kleur grijs, zonder vellingkant

..... Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50/ L
2020 | | Molgoten, lengte 0 t/m 30 m
202010 831303 | Aanbrengen molgoot. m 300,00 F

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden

..... Tekortkomende materialen leveren conform
..... bestekspostnr. 401030

9. . . .. Bestaand uit 3 streklagen
. .9. . . |In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 7,20 L
..... fundering
. . . .3. |Straatbakstenen: standaard keiformaat
..... 3|Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,30 L
202020 831303 Aanbrengen molgoot. m 300,00 F

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden

..... Tekortkomende materialen leveren conform
..... bestekspostnr. 401030

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . |In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 12,00/ L
..... fundering
. . . .3. |Straatbakstenen: standaard keiformaat
..... 3|Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,30 L
202030 831303 Aanbrengen molgoot. m 300,00 F

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren conform
..... bestekspostnr. 402030

9. .. .. Bestaand uit 3 streklagen
. .9. . . |Inminimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 7,20 L
..... fundering
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... 3|Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,30 L
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202040 831303 Aanbrengen molgoot. m 300,00 F

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren conform
..... bestekspostnr. 402030

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . |In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 12,00 L
..... fundering
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikie 80 mm
..... 3|Afstrooien en invegen met zand brekerzand m3 0,30 L

2030 Trottoirbanden t.b.v. nutssleuven

203010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 300,00 F
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden

..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 405010

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 15,00 L
..... van steunrug van steunrug
. .2. . . |Profiel 130/150 x 200 mm Rechte banden, I=1,0 m
203020 831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 F

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 405020
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 7,50 L
..... van steunrug van steunrug
. .2. . . |Profiel 130/150 x 200 mm
..... -Bochtbanden, | = 0,78 m
..... - R=divers, inw.
..... - R=divers, uitw.
203040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 300,00 F
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 405030

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 18,00 L
..... van steunrug van steunrug
. .5. . . |Profiel 180/200 x 200 mm Rechte banden, I=1,0 m
203050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 F

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden

..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 405040

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 9,00 L
..... van steunrug van steunrug
. .5. . . |Profiel 180/200 x 200 mm
..... -Bochtbanden, | = 0,78 m
..... - R=divers, inw.

..... - R=divers, uitw.

203060 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 F
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 405050

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 13,00/ L
..... van steunrug van steunrug
. .9. . . |Profiel 230/250 x 200 mm
..... -Rechte banden, | = 1,00 m
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203070 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 405060

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 6,50 L
..... van steunrug van steunrug
. .9. . . |Profiel 230/250 x 200 mm
..... -Bochtbanden, 1 = 0,78 m
..... - R=divers, inw.
..... - R=divers, uitw.

2040 Opsluitbanden t.b.v. nutssleuven

204010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 100,00 F
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 406010, 406020 en 406030

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel: 60 x 150 + 60 x 200

204020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 100,00 F
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 406010, 406020 en 406030

2. .. .. Op zandbed
. 4. . . |Profiel 80 x 200 mm

204030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 100,00 F
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 406010, 406020 en 406030

2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm

204040 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 100,00 F
..... Situering: gedeelte t.p.v. de nutssleuven
..... inclusief grondwerkzaamheden
..... Tekortkomende materialen leveren volgens
..... bestekspostnr. 406010, 406020 en 406030

9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,50/ L
..... fundering, v.v. steunrug van 0,03 m3/m beton m3 3,00 L
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm

2050 Pasmaken trottoirbanden

205010 831502 Pasmaken van betonbanden. st 200,00 F
..... Betreft het pasmaken van trottoirbanden

2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Trottoirband, profiel: divers
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

2060 Pasmaken opsluitbanden
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206010 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 F

..... Betreft het pasmaken van opsluitbanden

2. .. .. D.m.v. zagen
9.9, ..

Opsiluitband, profiel: divers

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
eenheid te zijn begrepen
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3 Herstraten bestrating
300 | | Herstraten <= 15 m2
010 | | Herstraten betontegels <=15 m2
301010 831403 Herstraten betontegels. m2 250,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende betontegels bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 403020 en 403030

9. .. .. Totale breedte tot 2,15 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk
. . . .9. |Betontegels 300 x 300 mm, dikte <50 mm, inclusief

..... pastegels
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,50 L
301020 831403 Herstraten betontegels. m2 110,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn

..... Tekort komende materialen leveren volgens

..... bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m
..... 403170

9. . ... Totale breedte tot 2,15 m

.1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

. . . .9. |Betontegels 300 x 300 mm, dikte >50 mm, inclusief

..... pastegels
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,10 L
301030 [831403 | Herstraten betontegels. m2 90,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn

..... Tekortkomende betontegels bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 403000, 403010, 403100 en 403110
9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m

.1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

. . . .9. |Betontegels 200 x 200 mm, dikte >50 mm, inclusief
..... pastegels

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,90 L

3011 Herstraten straatbakstenen <=15 m2
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Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024 RAWO0769-149472
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
301110 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 90,00 F
..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 401010
9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .1. |Straatbaksteen: standaard waalformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,90 L
301120 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 100,00 F
..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 401020
9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .2. |Straatbaksteen: standaard dikformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L
301130 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 150,00 F
..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 401030
9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. |Straatbaksteen: standaard keiformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,50 L




A Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving Bladnr. 133 van 180

ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen

RAWO0769-149472 Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
301140 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 60,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 401040

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .9. |Straatbaksteen: standaard lingeformaat

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,60 L
012 | | Herstraten betonstraatstenen <=15 m2
301210 831402 | Herstraten betonstraatstenen. m2 170,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zZijn

..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402010

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m

.9. . . . |Verband: divers

. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .1. |Betonstraatstenen: standaard waalformaat

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,70 L
301220 831402 | Herstraten betonstraatstenen. m2 200,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn

..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402020

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m

.9. . . . |Verband: divers

. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .2. |Betonstraatstenen: standaard dikformaat

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,00 L




Bladnr. 134 van 180 Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving A

Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024 RAW0769-149472
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
301230 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 320,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402030

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 3,20 L
301240 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 80,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn

..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402040 en 402030

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m

.9. . . . |Verband: divers

. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .9. |Betonstraatstenen: dubbelklinker

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,80 L
301250 831402 | Herstraten betonstraatstenen. m2 80,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn

..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402050

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m

.9. . . . |Verband: divers

. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .9. |Betonstraatstenen: halve keiformaat, dikte 100mm
..... (100x100x100 mm) incl. halve stenen en passtukken
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,80 L

302 Herstraten >15 t/m 100 m2

3020 Herstraten betontegels >15 t/m 100 m2




QA Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving
ingenieurs

Bladnr. 135 van 180
Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
RAWO0769-149472 Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING
302010 831403 Herstraten betontegels.

INLICHTING
m2 450,00 F
..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en

overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn

..... Tekortkomende betontegels bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 403020 en 403030

..... Totale breedte tot 2,15 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

Betontegels 300 x 300 mm, dikte <50 mm, inclusief
..... pastegels

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3

Herstraten betontegels. m2 170,00 F
..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en

..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn

..... Tekort komende materialen leveren volgens

..... bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m
..... 403170

..... Totale breedte tot 2,15 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

Betontegels 300 x 300 mm, dikte >50 mm, inclusief
..... pastegels

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3

Herstraten betontegels. m2 80,00 F
..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en

..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende betontegels bijleveren volgens

..... bestekspostnr(s). 403000, 403010, 403100 en 403110
9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

Betontegels 200 x 200 mm, dikte >50 mm, inclusief
..... pastegels

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3

Herstraten straatbakstenen >15 t/m 100 m2

4,50 L
302020 831403

1,70 L
302030 831403

0,80 L
3021




Bladnr. 136 van 180

Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving QA
Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024 RAWO0769-149472
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
302110 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 90,00 F
..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 401010
9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .1. |Straatbaksteen: standaard waalformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,90 L
302120 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 100,00 F
..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 401020
9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .2. |Straatbaksteen: standaard dikformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L
302130 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 150,00 F
..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 401030
9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. |Straatbaksteen: standaard keiformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,50 L




A Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving Bladnr. 137 van 180

ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen

RAWO0769-149472 Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
302140 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 60,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 401040

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .9. |Straatbaksteen: standaard lingeformaat

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,60 L
3022 | | Herstraten betonstraatstenen >15 t/m 100 m2
302210 831402 | Herstraten betonstraatstenen. m2 170,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zZijn

..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402010

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m

.9. . . . |Verband: divers

. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .1. |Betonstraatstenen: standaard waalformaat

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,70 L
302220 831402 | Herstraten betonstraatstenen. m2 220,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn

..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402020

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m

.9. . . . |Verband: divers

. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .2. |Betonstraatstenen: standaard dikformaat

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,20 L




Bladnr. 138 van 180 Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving A

Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024 RAW0769-149472
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
302230 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 300,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402030

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 3,00 L
302240 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 80,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn

..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402040 en 402030

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m

.9. . . . |Verband: divers

. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .9. |Betonstraatstenen: dubbelklinker formaat

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,80 L
302250 [831402 | Herstraten betonstraatstenen. m2 80,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn

..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402050

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m

.9. . . . |Verband: divers

. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .9. |Betonstraatstenen: halve keiformaat, dikte 100 mm
..... (100x100x100 mm) incl. halve stenen en passtukken
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,80 L
303 Herstraten >100 m2

3030 Herstraten betontegels >100 m2




QA Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving
ingenieurs

Bladnr. 139 van 180
Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
RAWO0769-149472 Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING
303010 831403 Herstraten betontegels.

INLICHTING
m2 420,00 F
..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en

overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn

..... Tekortkomende betontegels bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 403020 en 403030

..... Totale breedte tot 2,15 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

Betontegels 300 x 300 mm, dikte <50 mm, inclusief
..... pastegels

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3

Herstraten betontegels. m2 170,00 F
..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en

..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn

..... Tekort komende materialen leveren volgens

..... bestekspostnr. 403040 t/m 403070 en 403140 t/m
..... 403170

..... Totale breedte tot 2,15 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

Betontegels 300 x 300 mm, dikte >50 mm, inclusief
..... pastegels

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3

Herstraten betontegels. m2 110,00 F
..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en

..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende betontegels bijleveren volgens

..... bestekspostnr(s). 403000, 403010, 403100 en 403110
9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

Betontegels 200 x 200 mm, dikte >50 mm, inclusief
..... pastegels

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3

Herstraten straatbakstenen >100 m2

4,20 L
303020 831403

1,70 L
303030 831403

3031




Bladnr. 140 van 180

Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving QA
Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024 RAWO0769-149472
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
303110 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 130,00 F
..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 401010
9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .1. |Straatbaksteen: standaard waalformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,30 L
303120 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 130,00 F
..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 401020
9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .2. |Straatbaksteen: standaard dikformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,30 L
303130 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 230,00 F
..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 401030
9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. |Straatbaksteen: standaard keiformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,30 L
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ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen

RAWO0769-149472 Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
303140 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 110,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn
..... Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 401040

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
. .1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .9. |Straatbaksteen: standaard lingeformaat

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,10 L
3032 | | Herstraten betonstraatstenen >100 m2
303210 831402 | Herstraten betonstraatstenen. m2 130,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zZijn

..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402010

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m

.9. . . . |Verband: divers

. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .1. |Betonstraatstenen: standaard waalformaat

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,30 L
303220 831402 | Herstraten betonstraatstenen. m2 130,00 F

..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en
..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn

..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402020

9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m

.9. . . . |Verband: divers

. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .2. |Betonstraatstenen: standaard dikformaat

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,30 L




Bladnr. 142 van 180 Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving A
Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024 RAWO0769-149472

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
303230 831402 Herstraten betonstraatstenen.

m2 220,00 F
..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en

..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn

Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402030

..... Totale breedte tot 2,15 m

.9. . . . |Verband: divers

Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: standaard keiformaat

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3

Herstraten betonstraatstenen. m2 110,00 F
..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en

overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn

..... Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402040 en 402030
9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m
.9. . . . |Verband: divers
Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen

..... Rekening houden met 10% breuk
Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: dubbelklinker formaat

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3

Herstraten betonstraatstenen. m2 110,00 F
..... Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en

..... overig vuil d.m.v. schrapen dient in de prijs begrepen te
..... zijn

2,20 L
303240 831402

303250 831402

Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
..... bestekspostnr(s). 402050
9. . . .. Totale breedte tot 2,15 m

.9. . . . |Verband: divers
Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per
..... eenheid te zijn begrepen
..... Rekening houden met 10% breuk
Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: halve keiformaat, dikte 100 mm
..... (100x100x100 mm) incl. halve stenen en passtukken

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3
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ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
RAWO0769-149472 Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
4 Leveranties
4010 Leveren straatbakstenen
401010 831602 Leveren straatbakstenen. st 1.600,00 F
..... Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
..... prestatieverklaring
.2. . . . |Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder st 1.600,00 L
..... vellingkant, voorzien van afstandhouders
..... Kleur: passend bij aanliggende bestrating,
..... uitgangspunt: rood
..... Kwaliteit: klasse A4-12, bezand
..... Passend bij bestaande bestrating
..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
401020 831602 Leveren straatbakstenen. st 1.800,00 F

..... Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
..... prestatieverklaring

. .2. . . |Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder st 1.800,00 L
..... vellingkant, voorzien van afstandhouders

..... Kleur: passend bij aanliggende bestrating,

..... uitgangspunt: rood

..... Kwaliteit: klasse A4-12, bezand

..... Passend bij bestaande bestrating

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

401030 831602 Leveren straatbakstenen. st 1.800,00 F
..... Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
..... prestatieverklaring

. . .2. . |Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder st 1.800,00 L
..... vellingkant, voorzien van afstandhouders

..... Kleur: passend bij aanliggende bestrating,

..... uitgangspunt: rood

..... Kwaliteit: klasse A4-12, bezand

..... Passend bij bestaande bestrating

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

401040 831602 Leveren straatbakstenen. st 750,00 F
..... Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.
..... prestatieverklaring

. . .9. . |Straatbakstenen: standaard linge formaat, zonder st 750,00 L
..... vellingkant, voorzien van afstandhouders

..... Kleur: passend bij aanliggende bestrating,

..... uitgangspunt: rood

..... Kwaliteit: klasse A4-12, bezand

..... Passend bij bestaande bestrating

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

4020 Leveren betonstraatstenen




Bladnr. 144 van 180 Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving A

Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024 RAW0769-149472
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
402010 831603 Leveren betonstraatstenen. st 3.750,00 F

..... Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338)
..... te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk
..... of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring
.1. . . . |Betonstraatstenen standaard waalformaat st 3.750,00 L
..... Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating,

..... uitgangspunt: heide, kleurecht

..... - Deklaag: gewassen

..... - Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders
..... - Passend bij bestaande bestrating

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

402020 831603 Leveren betonstraatstenen. st 4.000,00 F
..... Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338)
..... te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk
..... of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring
.2. . . . |Betonstraatstenen standaard dikformaat st 4.000,00 L
..... Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating,

..... uitgangspunt: heide, kleurecht

..... - Deklaag: gewassen

..... - Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders
..... - Passend bij bestaande bestrating

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

402030 831603 Leveren betonstraatstenen. st 4.000,00 F
..... Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338)
..... te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk
..... of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 4.000,00 L
..... Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating,

..... uitgangspunt: heide, kleurecht

..... - Deklaag: gewassen

..... - Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders
..... - Passend bij bestaande bestrating

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden.

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

402040 831603 Leveren betonstraatstenen. st 750,00 F
..... Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338)
..... te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk
..... of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring
.9. . . . |Betonstraatstenen: standaard dubbelkeiformaat st 750,00 L
..... Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating,

..... uitgangspunt: heide, kleurecht

..... - Deklaag: gewassen

..... - Uitvoering: velling 3x3mm, met schijnvoeg en
..... afstandhouders

..... - Passend bij bestaande bestrating

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden.

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking




A Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving Bladnr. 145 van 180

ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen

RAWO0769-149472 Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
402050 831603 Leveren betonstraatstenen. st 500,00 F

..... Betonstraatstenen (conform BRL2312 / NEN-EN-1338)
..... te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk
..... of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring
.9. . . . |Betonstraatstenen: halve keiformaat (100x100x100mm) st 500,00 L
..... Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating,

..... uitgangspunt: heide, kleurecht

..... - Deklaag: gewassen

..... - Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders
..... - Passend bij bestaande bestrating

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden.

. .5. . . |Dikte 100 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

4030 Leveren betontegels grijs

403000 831604 | Leveren betontegels. st 300,00 F
.6. . . . |Betontegels 200 x 200 x 60 mm, breuklastklasse st 300,00 L
..... (NEN-EN 1339) 70
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403010 831604 Leveren betontegels. st 150,00 F
.9. . . . |Betontegels 200 x 100 x 60 mm st 150,00/ L
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403020 831604 Leveren betontegels. st 950,00 F
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 950,00/ L
..... (NEN-EN 1339) 45
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403030 831604 Leveren betontegels. st 250,00 F
. .1. . . |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 250,00 L
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403040 831604 Leveren betontegels. st 150,00 F
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 150,00| L
..... (NEN-EN 1339) 70
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403050 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F
. .3. . . |Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 100,00/ L
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403060 831604 Leveren betontegels. st 150,00 F
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 150,00 L
..... (NEN-EN 1339) 140
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403070 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F
. .5. . . |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 100,00| L
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

4031 Leveren betontegels rood
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Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024 RAW0769-149472
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
403100 831604 Leveren betontegels. st 150,00 F
.6. . . . |Betontegels 200 x 200 x 60 mm, breuklastklasse st 150,00| L
..... (NEN-EN 1339) 70
..... Kleur: rood

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403110 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F
.9. . . . |Betontegels 200 x 100 x 60 mm st 100,00| L
..... Kleur: rood

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403140 831604 Leveren betontegels. st 200,00 F
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 200,00/ L
..... (NEN-EN 1339) 70
..... Kleur: rood

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403150 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F
. .3. . . |Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 100,00| L
..... Kleur: rood

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403160 831604 Leveren betontegels. st 200,00 F
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 200,00/ L
..... (NEN-EN 1339) 140
..... Kleur: rood

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

403170 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F
. .5. . . |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 100,00/ L
..... Kleur: rood

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

4032 Leveren goottegels

403210 831604 | Leveren betontegels. st 800,00 F
..... t.b.v. gootlagen
. .3. . . |Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 800,00/ L
..... Kleur: grijs

..... Zonder vellingkant
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

4040 Leveren sierbestrating
404000 1831604 | Leveren betontegels. st 150,00 F
..... Betreft sierbestrating type 1
. .6. . . |Betontegels 400 x 150 x 80 mm st 150,00/ L

..... Kleur: passend bij huidige bestrating

..... ter goedkeuring directie

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden

..... Sierbestrating type 1

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

404010 831604 Leveren betontegels. st 150,00 F
..... Betreft sierbestrating type 1
. .6. . . |Betontegels 200 x 150 x 80 mm st 150,00 L

..... Kleur: passend bij huidige bestrating

..... ter goedkeuring directie

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden

..... Sierbestrating type 1

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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ingenieurs Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
RAWO0769-149472 Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:86 ERPLICHTING INLICHTING
404020 831699 Leveren natuursteentegels 200x200x80 mm. st 150,00 F
..... Betreft sierbestrating type 2, conform bijlage
..... Natuursteentegels 200 x 200 x 80 mm st 150,00 L

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden
..... Leveren op plaats van verwerking

404030 831699 Leveren natuursteen keien Kandla. st 150,00 F
..... Betreft sierbestrating type 3
..... Natuursteen keien Kandla 140 x 200 x 60/80 mm st 150,00 L

..... Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden

..... Natuursteenkeien conform bijlage

..... Leveren op plaats van verwerking

404040 831699 Leveren natuursteen keien Aziatisch graniet. st 150,00 F
..... Betreft sierbestrating type 3
..... Natuursteen keien van Chinees/Aziatisch graniet st 150,00 L

..... 130/150 x 130/150 x 80 mm

..... Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden

..... Natuursteenkeien conform bijlage

..... Leveren op plaats van verwerking

404050 831699 Leveren natuursteen keien Portugees graniet. st 150,00 F
..... Betreft sierbestrating type 3
..... Natuursteen keien van Portugees graniet 100/150 x st 150,00 L

..... 100/150 x 100/150 mm

..... Bovenzijde fijn behakt, rondom grof behakt.

..... Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating.

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden.

..... Natuursteenkeien conform bijlage 3 van dit bestek
..... Leveren op plaats van verwerking

404060 831699 Leveren natuursteen keien st 150,00 F
..... Betreft sierbestrating type 3
..... Natuursteen keien brickeno van 60 x 180 x 80 mm st 150,00/ L

..... Natuursteenkeien conform bijlage 3 van dit bestek
..... Kleur: gelijk aan aanliggende bestrating.

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden.

..... Leveren op plaats van verwerking

4050 Leveren trottoirbanden

405010 1831605 | Leveren rechte trottoirband van beton. st 100,00 F
2. . . . |Profiel 130/150 x 200 mm recht st 100,00 L
..... Kleur: grijs

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

405020 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 50,00 F
.2. . . . |Profiel 130/150 x 200 mm bochtband st 50,00 L
..... Kleur: grijs
. .9. . . |Diverse stralen

. . . .1. |Werkende lengte 0,78 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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405030

405040

405050

405060

4060

406010

406020

406030

4070

407010

407020

831605

831606

831605

831606

831608

831608

831608

831601

831601

Leveren rechte trottoirband van beton.
Profiel 180/200 x 200 mm recht

Kleur: grijs

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.

Profiel 180/200 x 200 mm bochtband
Kleur: grijs

Diverse stralen

Werkende lengte 0,78 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte trottoirband van beton.
Profiel 230/250 x 200 mm recht

Kleur: grijs

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.

Profiel 230/250 x 200 mm bochtband
Kleur: grijs

Diverse stralen

Werkende lengte 0,78 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren opsluitbanden

Leveren rechte opsluitband van beton.
Profiel 60 x 200 mm recht

kleur: grijs

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte opsluitband van beton.
Profiel 80 x 200 mm recht

kleur: grijs

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte opsluitband van beton.
Profiel 100 x 200 mm recht

kleur: grijs

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren zand

Leveren zand.

Betreft het leveren van zand op aangeven van directie

Straatzand
Leveren op plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van

vervoer

Leveren zand.

Betreft het leveren van zand op aangeven van directie

Brekerzand
Leveren op plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van

vervoer

st
st

st
st

st

st
st

st

st
st

st
st

m3

m3

m3

m3

100,00

50,00

100,00

50,00

80,00

80,00

80,00

100,00

75,00

F

F

F

100,00 L

50,00 L

100,00 L

50,00 L

80,00 L

80,00/ L

80,00 L

100,00 L

75,00 L
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407030 220321 Leveren grond. m3 75,00 F
..... Betreft het leveren van zand op aangeven van directie

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur
.7. . . . |Grondsoort: zand in zandbed m3 75,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer

407040 220321 Leveren grond. m3 60,00 F
..... Betreft het leveren van teelaarde op aangeven van
..... directie

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur
.6. . . . |Grondsoort: teelaarde m3 60,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer

407050 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 75,00 F
..... wegfundering van steenmengsel.

..... Betreft het leveren van menggranulaat op aangeven van
..... directie

7. .. .. Menggranulaat ton 75,00 L
1. . . . |Sortering 0/16
..... 1|Plaats van levering: op plaats van verwerking op
..... aangeven van directie

407060 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 75,00 F
..... wegfundering van steenmengsel.

..... Betreft het leveren van menggranulaat op aangeven van
..... directie

7. . ... Menggranulaat ton 75,00 L
.2. . . . |Sortering 0/31,5
..... 1|Plaats van levering: op plaats van verwerking op
..... aangeven van directie

4080 Leveren overige materialen
408010 1831699 | Leveren voegvulling star. kg 45.000,00 F
..... Betreft het leveren van voegvulling
..... Voegvulling: NDE spezialvergussmortel V1/10 kg kg 45.000,00 L

..... Fabrikant: NDE Gmbh o.g.
..... Plaats van levering: op plaats van verwerking op
..... aangeven van directie

408020 831699 Leveren voegvulling flexibel kg 1.000,00 F
..... Betreft het leveren van voegvulling
..... Voegvulling: Met water aan te maken cementpoeder met kg 1.000,00 L

..... toeslagstoffen en kunststofbindmiddel

..... of bitumenstrip, ter goedkeuring directie
..... Plaats van levering: op plaats van verwerking op
..... aangeven van directie

408030 831699 Leveren splitbeton 0/6 m3 20,00 F
..... Betreft het leveren van splitbeton
..... Splitbeton 0/6 m3 20,00 L

..... Plaats van levering: op plaats van verwerking op
..... aangeven van directie
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5 Straatmeubilair

5010 Aanbrengen straatmeubilair

501010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 80,00 F

..... Situering: diverse locaties op aanwijzing van directie /
..... kabels- en leidingenbedrijven

..... Betreft: alle voorkomende verkeersbordpalen inclusief
..... alle bebording die reeds door de kabels en leidingen
..... bedrijven zijn verwijderd

..... Grondwerk dient in de prijs begrepen te zijn

..... inclusief herstel groenvoorziening / berm

1. .. .. In het maaiveld

.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
..... kruis

. .9. . . |Diverse afmetingen

501020 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 80,00 F

..... Situering: diverse locaties op aanwijzing van directie /

..... kabels- en leidingenbedrijven

..... Betreft: alle voorkomende verkeersbordpalen inclusief

..... alle bebording die reeds door de kabels en leidingen

..... bedrijven zijn verwijderd

..... Grondwerk dient in de prijs begrepen te zijn

..... Inclusief herstel elementenverharding

4. . . .. In een bestrating bestaande uit elementenverharding,
..... diverse materialen

.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast

..... kruis

. .9. . . |Diverse afmetingen

501030 321399 Terugplaatsen anti-parkeerpaal (her).

..... Situering: diverse locaties op aanwijzing van directie /

..... kabels- en leidingenbedrijven

..... Incl. opnemen, zagen en herstellen bestrating

..... Grondwerk dient in de prijs begrepen te zijn

..... Betreft het terugplaatsen van anti-parkeerpaal die reeds

..... door de kabels en leidingen bedrijven zijn verwijderd

..... Betreft: diamantkoppaal, gerecycled kunststof,

..... zwart: afm 150x150x1400 mm voorzien van

..... vellingkanten

..... inclusief twee horizontale sleuven met wit/rode

..... reflectorbanden

..... Paal te lood stellen

501040 321399 Terugplaatsen anti-parkeerpaal (her).

..... Situering: diverse locaties op aanwijzing van directie /

..... kabels- en leidingenbedrijven

..... Incl. opnemen, zagen en herstellen bestrating

..... Grondwerk dient in de prijs begrepen te zijn

..... Betreft het terugplaatsen van anti-parkeerpaal die reeds

..... door de kabels en leidingen bedrijven zijn verwijderd

..... Betreft houten diamantkoppaal: afmeting 150x150x1400

..... mm voorzien van vellingkanten

..... inclusief twee horizontale sleuven met wit/rode

..... reflectorbanden

..... Paal te lood stellen

st 80,00 F

st 80,00 F
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6
6010

601020

6012

601210

601010

624002

621099

624002

Verkeersmaatregelen

Toepassen verkeersmaatregelen <25 m
Betreft verkeersmaatregelen overgenomen van de
nutsbedrijven

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.

Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen
gedurende de werkzaamheden en op dagen dat er niet
gewerkt wordt

Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en
bijgehouden te worden door de aannemer

- wanneer inspectie;

- gegevens inspecteur;

- wel- / geen afwijkingen.

e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en
in deel 3 van dit bestek

Het inspecteren van de verkeersmaatregelen per
vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag
beschouwd

Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: 2 keer/dag

Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen.
Betreft: instandhouden van aanwezige afzettingen
tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden
van de aannemer

Afzetting aangebracht door kabels en leidingen
bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020
Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden
dienen eventueel achtergebleven materialen
(puin/zand/afzettingen e.d.) voorzien te worden van de
benodigde afzetting gebruik makende van de reeds
aanwezige afzettingsmaterialen van de kabels en
leidingen bedrijven

Niet meer benodigde afzettingen dienen door de
aannemer op 1 locatie binnen het werkvak verzameld te
worden.

E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05,
conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel
3 van dit bestek

Alle benodigde werkzaamheden per
vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd

Toepassen verkeersmaatregelen >25 m < 250 m
Betreft verkeersmaatregelen overgenomen van de
nutsbedrijven

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.

Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen
gedurende de werkzaamheden en op dagen dat er niet
gewerkt wordt

Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en
bijgehouden te worden door de aannemer

- wanneer inspectie;

- gegevens inspecteur;

- wel- / geen afwijkingen.

e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en
in deel 3 van dit bestek

Het inspecteren van de verkeersmaatregelen per
vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag
beschouwd

Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: 2 keer/dag

dag

keer

dag

800,00 F

800,00 F

1.250,00

F
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. |dienen eventueel achtergebleven materialen
. |(puin/zand/afzettingen e.d.) voorzien te worden van de

Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen.
Betreft: instandhouden van aanwezige afzettingen
tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden
van de aannemer

Afzetting aangebracht door kabels en leidingen
bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020
Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden
dienen eventueel achtergebleven materialen
(puin/zand/afzettingen e.d.) voorzien te worden van de
benodigde afzetting gebruik makende van de reeds
aanwezige afzettingsmaterialen van de kabels en
leidingen bedrijven

Niet meer benodigde afzettingen dienen door de

aannemer op 1 locatie binnen het werkvak verzameld te
worden.

E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05,

conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel
3 van dit bestek

Alle benodigde werkzaamheden per
vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd

Toepassen verkeersmaatregelen >250 m < 500 m

Betreft verkeersmaatregelen overgenomen van de
nutsbedrijven

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.

Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen
gedurende de werkzaamheden en op dagen dat er niet
gewerkt wordt

Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en
bijgehouden te worden door de aannemer

- wanneer inspectie;

. |- gegevens inspecteur;

. |- wel- / geen afwijkingen.

. |e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en
. |in deel 3 van dit bestek

. |Het inspecteren van de verkeersmaatregelen per

. |vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag

. |beschouwd

. |Inspecteren afzettingen en voorzieningen

. |Frequentie: 2 keer/dag

Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen.
Betreft: instandhouden van aanwezige afzettingen

tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden
. |van de aannemer

. |Afzetting aangebracht door kabels en leidingen
. |bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020
. |Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden

benodigde afzetting gebruik makende van de reeds

aanwezige afzettingsmaterialen van de kabels en
leidingen bedrijven

Niet meer benodigde afzettingen dienen door de

aannemer op 1 locatie binnen het werkvak verzameld te
worden.

E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05,

conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel
3 van dit bestek

Alle benodigde werkzaamheden per
vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd

Toepassen verkeersmaatregelen > 500 m

Betreft verkeersmaatregelen overgenomen van de
nutsbedrijven

keer

dag

keer

750,00

1.250,00 F

750,00 F

F
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worden.

Toepassen omleidingen

Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen
gedurende de werkzaamheden en op dagen dat er niet
. |gewerkt wordt

Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en
. |bijgehouden te worden door de aannemer
. |- wanneer inspectie;

. |- gegevens inspecteur;
. |- wel- / geen afwijkingen.

. |e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en
. |in deel 3 van dit bestek

Het inspecteren van de verkeersmaatregelen per

vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag
beschouwd

Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 2 keer/dag

Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen.
Betreft: instandhouden van aanwezige afzettingen

tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden
van de aannemer

Afzetting aangebracht door kabels en leidingen
bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020

Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden
dienen eventueel achtergebleven materialen
(puin/zand/afzettingen e.d.) voorzien te worden van de
benodigde afzetting gebruik makende van de reeds

aanwezige afzettingsmaterialen van de kabels en
leidingen bedrijven

Niet meer benodigde afzettingen dienen door de
aannemer op 1 locatie binnen het werkvak verzameld te

E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05,

conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel
3 van dit bestek

Alle benodigde werkzaamheden per
vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd

dag

keer

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.

Betreft het inspecteren van tijdelijke
verkeersmaatregelen (omleidingen) gedurende de
werkzaamheden en op dagen dat er niet gewerkt wordt
Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en
bijgehouden te worden door de aannemer
- wanneer inspectie;

- gegevens inspecteur;

- wel- / geen afwijkingen.

e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en
in deel 3 van dit bestek

Het inspecteren van de omleidingen per

vergunning/melding en per dag wordt als 1 dag
beschouwd

Inspecteren omleidingsroutes
Frequentie: 2 keer/dag

dag

600,00

400,00 F

400,00 F

F
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604010
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604030

621099

620204

624002
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Instandhouden en verw. aanwezige omleidingen.
Betreft: instandhouden van aanwezige omleidingen
tijdens uit te voeren civieltechnische werkzaamheden
van de aannemer

omleidingen aangebracht door kabels en leidingen
bedrijven conform CROW-publicatiereeks WIU 2020
Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden
dienen niet meer benodigde omleidingen door de
aannemer afgedraaid te worden.

E.e.a. zoals omschreven in deel 3, artikel 01.21.05,
conform bepaling 62 13 01 van de standaard en in deel
3 van dit bestek

Alle benodigde werkzaamheden per
vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd

Aanbr. instandhouden en opruimen verkeersmaatr.
Posten alleen toepassen indien geen
verkeersmaatregelen aanwezig zijn van de Kabels en
leidingen bedrijven en bij herstelwerkzaamheden na de
2e oplevering op aangeven van directie.

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: werkzaamheden aan trottoirs of
fietspaden

Betreft het leveren en aanbrengen van de benodigde
verkeersmaatregelen t.b.v. het veilig verrichten van de
benodigde werkzaamheden

Afzetting dient te voldoen aan CROW publicatie 530B
Met materiaal van de aannemer

Standaard dient de aannemer minimaal de volgende
afzetmaterialen ter beschikking te hebben:

- 2 afzethekken van 2,5 m; klasse |l

- 2 verkeersborden CO1

- 2 verkeersborden J16

- 2 verkeersborden A0130

- 2 pijlborden D02

- 6 geleidebakens; klasse Il

Alle benodigde werkzaamheden per
vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.

Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen op
dagen dat er niet gewerkt wordt en gedurende
werkdagen

Van de inspecties dient een rapportage opgesteld en
bijgehouden te worden door de aannemer

- wanneer inspectie;

- gegevens inspecteur;

- wel- / geen afwijkingen.

e.e.a. conform bepaling 62 13 01 conform standaard en
in deel 3 van dit bestek

Afrekening per vergunning/melding

Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 2 keer/dag

Verwijderen verkeersmaatregelen.

Betreft het opruimen van de gebruikte
verkeersmaatregelen t.b.v. het uitvoeren van de
werkzaamheden, betreft materialen geplaatst door de
aannemer van de nutssleuven.

Alle benodigde werkzaamheden per
vergunning/melding worden als 1 keer beschouwd
Datum en tijdstip van verwijdering verkeersmaatregelen
dient in de rapportage meegenomen te worden.
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7 Diverse werkzaamheden
N N Controle zandbed/fundering
7110 | | Controle verdichting en dikte
711010 800199 Controle dikte en verdichting zandbed. keer 3.000,00 F

..... Betreft controle dikte en verdichting ter plaatse van
..... kopgaten of sleuven gemaakt bij kabel- en/of
..... leidingwerkzaamheden

..... Controleren of dikte voldoet aan eisen

..... Controleren of verdichtingsgraad voldoet aan
..... artikel 22.02.07 van de Standaard RAW

..... Bepalingen 2020

..... Afrekening per vergunning/melding = 1 keer
..... Toepassen op aangeven van directie

711020 800199 Controle dikte en verdichting fundering. keer 1.000,00 F
..... Betreft controle dikte en verdichting ter plaatse van
..... kopgaten of sleuven gemaakt bij kabel- en/of
..... leidingwerkzaamheden

..... Betreft controle dikte en verdichting ter plaatse van
..... kopgaten of sleuven gemaakt bij kabel- en/of
..... leidingwerkzaamheden in de rijbaan

..... Controleren of dikte voldoet aan eisen

..... Controleren of verdichtingsgraad voldoet aan
..... artikel 80.17.01 van de Standaard RAW

..... Bepalingen 2020

..... Afrekening per vergunning/melding = 1 keer
..... Toepassen op aangeven van directie

73 Opsporen kabels en leidingen

730010 [102102 | Graven proefsleuf. m 500,00 F
..... Situering: in het werk nader te bepalen in opdracht van
..... directie

..... Opbouw van de ondergrond: divers

..... Uitgangspunt: leemgrond

..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m

1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.2. . . . |Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden
..... verdichten tot 90% van de oorspronkelijke

..... verdichtingsgraad

. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen

74 Verzamelen huisafval
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740010 502299 Verzamelen huisvuil-containers. keer 450,00 F

..... Betreft : De aannemer zorgt dat het huisvuil / GFT / PMD
..... op ophaaldagen van de afvalcontainers / plastic zakken,
..... vanaf de aan het werk grenzende percelen die voor de
..... vrachtauto van de reinigingsdienst niet bereikbaar zijn,
..... naar één of meerdere centrale plaatsen worden
..... gebracht die wel bereikbaar zijn voor de vrachtauto van
..... de reinigingsdienst
..... Leeg gemaakte containers terugbrengen naar
..... aanwonenden
..... Vooraf containers voorzien van straatnaam en
..... huisnummer
..... Frequentie
..... Huisvuil : 1 x per twee weken
..... GFT : 1 x per twee weken
..... PMD: 1 x per twee weken
..... Ophalen is per straat éénmaal per week gedurende de
..... gehele uitvoeringsperiode
..... Het verzamelen van alle containers/PMD per melding in
..... 1 week wordt als 1 keer beschouwd
75 Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid
750010 241199 Opnemen tijdelijke sleufbedekking. m2 2.500,00 F
..... Betreft het opnemen van tijdelijk aangebrachte
..... verharding t.b.v. bereikbaarheid aangrenzende percelen
..... en/of panden
..... De tijdelijke maatregelen pas wegnemen indien het
..... perceel weer bereikbaar is over reeds gestraat werk
..... Materiaal: divers
..... Uitkomende materialen naast sleuf deponeren t.b.v.
..... herstellen nutssleuf
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een
..... bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
..... inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de
..... prijs per eenheid te zijn begrepen
..... diverse soorten bestrating materialen
..... Breedte variabel
750020 101499 Treffen maatregelen t.b.v. bereikbaarheid. keer 600,00 F

77

Betreft: het treffen van de minimaal benodigde tijdelijke
voorzieningen en maatregelen (bijv. plaatsen schotten,
loopplanken, bebording etc.) om de aanliggende
bedrijven, winkels en aanwonenden tijdens de

uitvoering bereikbaar te houden voor voetgangers en
mensen in een rolstoel

Minimale breedte: 1,00 m
De tijdelijke maatregelen pas wegnemen indien het

perceel weer bereikbaar is over reeds gestraat werk
Maatregelen ter keuze aannemer

Afrekening per vergunning/melding = 1 keer

RAW Raamovereenkomst
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770010 (100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 104,00 F
..... Betreft het opstellen van een 2 wekelijkse deelopdracht

binnen 5 werkdagen na het verstrijken van de 2 weken

uitvoeringsduur van de betreffende deelopdracht

..... Deelopdrachten dienen alle uitgevoerde

..... werkzaamheden (uitgevoerde meldingen en

..... vergunningen) te bevatten van 2 weken uitvoeringsduur
Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het

uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

werkzaamheden conform bestek en op aangeven van

..... directie

Voor gestelde eisen en omschrijving aan de

inschrijvingsstaat deelopdrachten wordt verwezen
..... naar artikel 01.21.05 in deel 3 van deze
..... overeenkomst

78 Procesbeheersing

780010 (100199 Procesbeheersing werkzaamheden < 25 m.

keer 400,00 F
..... Betreft het minimaal uitvoeren van het omschreven
..... proces conform bijlage 1 (stroomschema werkproces
werkzaamheden < 25 m, vergunningsvrij), inrichten

..... TEAMS-omgeving en het gestelde in deel 3 artikel
..... 01.21.05

Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces
(m.u.v. het opstellen van een deelopdracht) dienen
..... hierbij inbegrepen te zijn

..... Afrekening per melding = 1 keer

780020 100199 Procesbeheersing werkzaamheden > 25 m <250 m. keer 1.250,00 F

..... Betreft het minimaal uitvoeren van het omschreven

..... proces conform bijlage 2 (stroomschema werkproces,
werkzaamheden > 25 m onder vergunning) en het

..... gestelde in deel 3 artikel 01.21.05 voor werkzaamheden
..... >25m <250 m

Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces

(m.u.v. het opstellen van een deelopdracht) dienen
..... hierbij inbegrepen te zijn

..... Afrekening per vergunning = 1 keer

780030 (100199 Procesbeheersing werkzaamheden > 250 m <500 m. keer 1.250,00 F

..... Betreft het minimaal uitvoeren van het omschreven

..... proces conform bijlage 2 (stroomschema werkproces
werkzaamheden > 25 m onder vergunning), inrichten

TEAMS-omgeving en het gestelde in deel 3 artikel

..... 01.21.05 voor werkzaamheden > 250 m < 500 m

..... Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces
(m.u.v. het opstellen van een deelopdracht) dienen

..... hierbij inbegrepen te zijn

..... Afrekening per vergunning = 1 keer

780040 (100199 Procesbeheersing werkzaamheden > 500 m.

keer 400,00 F
..... Betreft het minimaal uitvoeren van het omschreven
..... proces conform bijlage 2 (stroomschema werkproces
werkzaamheden > 25 m onder vergunning), inrichten
TEAMS-omgeving en het gestelde in deel 3 artikel
..... 01.21.05 voor werkzaamheden > 500 m
..... Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces
(m.u.v. het opstellen van een deelopdracht) dienen
..... hierbij inbegrepen te zijn
..... Afrekening per vergunning = 1 keer
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Afrekening per vergunning/melding = 1 keer

Verwerken onterechte Fixi-meldingen.
. . |Betreft het verwerken (in behandeling nemen, werkelijke
. . |situatie beoordelen, communiceren en afmelden) van
. . |onterechte Fixi-meldingen (zie deel 1)

. . |Alle benodigde kosten voor het uitvoeren van dit proces
. . |dienen hierbij inbegrepen te zijn

. . |Afrekening per onterechte melding = 1 keer

EMVI-criteria

. |Conform de aanbestedingsleidraad wordt er van de

. |aannemer inspanningen verwacht voor het bereiken van

. |een tweetal EMVI criteria. De aannemer geeft in zijn plan
van aanpak aan hoe e.e.a. aangepakt zal worden door

. |de aannemer.

. |Voor de aanpak van de aannemer / het uitvoeren van

. |deze EMVI criteria zullen extra kosten tegenover staan,

. |deze kan de aannemer onderbrengen in onderstaande

. |posten. Let wel! er dient altijd een bedrag ingevuld te

. |worden conform de gestelde voorwaarden in dit bestek
. |en aanbestedingsleidraad.

EMVI-criteria < 25 m (vergunningsvrij)

EMVI criterium 1 Borging < 25 m.

Betreft de kosten voor het uitvoeren van EMVI-criterium 1
. |(borging) conform aanbestedingsleidraad en het door

. |de aannemer opgestelde plan van aanpak

. |Kosten zoals het opstellen van deelopdrachten

. |(bestekspostnr. 770010) en de beheersing van de

. |processen (conform bestekspost 780010)

. |worden in desbetreffende posten afgeprijsd en dienen
niet in deze post begrepen te zijn

Afrekening per vergunning/melding = 1 keer

EMVI criterium 2 Communicatie < 25 m.

Betreft de kosten voor het uitvoeren van EMVI-criterium 2
(communicatie) conform aanbestedingsleidraad en het
door de aannemer opgestelde plan van aanpak

Kosten zoals het opstellen van deelopdrachten
(bestekspostnr. 770010) en de beheersing van de
processen (conform bestekspost 780010)

worden in desbetreffende posten afgeprijsd en dienen
niet in deze post begrepen te zijn

Afrekening per vergunning/melding = 1 keer

EMVI-criteria > 25 m

EMVI criterium 1 Borging > 25 m.

Betreft de kosten voor het uitvoeren van EMVI-criterium 1
(borging) conform aanbestedingsleidraad en het door

de aannemer opgestelde plan van aanpak

Kosten zoals het opstellen van deelopdrachten
(bestekspostnr. 770010) en de beheersing van de
processen (conform besteksposten 780020 t/m 780060)
worden in desbetreffende posten afgeprijsd en dienen
niet in deze post begrepen te zijn

keer

keer

keer

keer

ERPLICHTING

50,00

400,00 F

400,00 F

2.900,00 F

INLICHTING
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792020 100199 EMVI criterium 2 Communicatie > 25 m. keer 2.900,00 F
..... Betreft de kosten voor het uitvoeren van EMVI-criterium 2

(communicatie) conform aanbestedingsleidraad en het
door de aannemer opgestelde plan van aanpak
Kosten zoals het opstellen van deelopdrachten
(bestekspostnr. 770010) en de beheersing van de
processen (conform besteksposten 780020 t/m 780060)
worden in desbetreffende posten afgeprijsd en dienen
niet in deze post begrepen te zijn

Afrekening per vergunning/melding = 1 keer




Bladnr. 160 van 180 Bestek 24332.1 RO 02 Perceel 2 Sittard en omgeving
Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen

Gemeente Sittard-Geleen 29-10-2024

A

ingenieurs

RAWO0769-149472

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

8

81

810010

810020

810030

82

820010

820020

100501

100501

100501

100516

100599

Regie werkzaamheden

Inzetten werknemers

De tarieven voor de uren t.b.v. het inzetten van
werknemers zijn inclusief uitvoeringskosten ten
behoeve van de aansturing van de in te zetten
werknemers.

Betreft tarieven voor werken tijdens reguliere werktijden
(maandag t/m vrijdag, van 07.00 tot 19.00 uur).

Inzetten van werknemer.

Inzetten stratenmaker | gedurende reguliere werktijden
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Bouwbedrijf groep D

Voorzien van klein materieel t.b.v. straatwerkzaamheden
en met bus met aanhanger

Voorzien van PBM

Inzetten van werknemer.

Inzetten opperman bestratingen gedurende reguliere
werktijden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Bouwbedrijf groep B

Voorzien van klein materieel t.b.v. straatwerkzaamheden
Voorzien van PBM

Inzetten van werknemer.

Inzetten van verkeersregelaar

Deze moet bevoegd zijn om deze taken te

volbrengen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers:Verkeersregelaar

Werknemers gecertificeerde verkeersregelaars

De verkeersregelaar dient te voldoen aan de eisen
gesteld in CROW-publicatie 991 (d.d. 06-06-2012)
Afgerekend wordt op het aantal daadwerkelijk gemaakte
uren met een minimum van 3 uur per persoon per keer.

Inzetten van materieel

De tarieven voor de uren t.b.v. het inzetten van materieel
zijn inclusief uitvoeringskosten ten behoeve van de
aansturing van het in te zetten materieel.

Betreft tarieven voor werken tijdens reguliere werktijden
(maandag t/m vrijdag, van 07.00 tot 19.00 uur).

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 12 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inclusief knijper en stenenklem

Inzetten veegmachine

Betreft: het op afroep of goedkeuring van de directie ter
beschikking stellen van een veegmachine
(wegdekreiniger) t.b.v. het schoonhouden van de
openbare wegen

Inzet veegmachine valt niet onder de verplichting van de
aannemer het werkgebied schoon te houden en/of
schoon achter te laten

uur

uur

uur

uur

uur

250,00 F

250,00 F

300,00 F

160,00 F

160,00 F
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvioeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven
door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

01 01 29 GESCHILLEN

01 Alle geschillen, daaronder begrepen die slechts door één der partijen als zodanig worden
beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze
bepalingen of de overeenkomst mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
in eerste instantie bevoegde rechter te Maastricht, tenzij partijen alsnog een andere vorm van
geschillen beslechting overeenkomen.

03 De aannemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve
beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de aannemer heeft gebracht, is
niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij
het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn
definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.

04 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
01 02 02 OPNEMING

01 De opneming als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012, geschiedt tijdens de
opname/schouw van het werkvak door de aannemer in overleg met de kabels- en leidingbedrijven.

01 02 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BETALINGSTERMIJN DEELOPDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt elke twee weken
een deelopdracht welke na goedkeuring door de directie door de aannemer gefactureerd kan
worden.

####in overleg met opdrachtgever aanpassen naar:

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard gelden de volgende

betalingstermijnen:

a: Werkzaamheden <25 m: indienen factuur na elke Moor/melding, waarbij geldt dat tot
meerdere Moor meldingen/werken (als zijnde een deelopdracht) gebundeld worden tot een
factuur per 4 weken;

b: Werkzaamheden >25 m < 500 m: indienen factuur na elke Moor/melding, waarbij geldt dat tot
meerdere Moor meldingen/werken (als zijnde een deelopdracht) gebundeld worden tot een
factuur per 4 weken, tenzij werken langer dan 2 maanden duren, dan worden deze behandeld
als zijnde werkzaamheden onder punt c;

c:  Werkzaamheden > 500 m: indienen factuur na elke Moor/melding als zijnde een deelopdracht,
waarbij geldt dat per 4 weken tussentijdse facturen opgesteld worden op basis van verrichte
werkzaamheden.

Een en ander in overleg met directie en opdrachtgever.

Einde voorstel###

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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ALGEMEEN

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES

Facturen dienen digitaal ingediend te worden ter betaling.
Om facturen zo efficiént mogelijk te kunnen verwerken, dient u facturen in PDF-formaat naar het
volgende e-mailadres te sturen: facturen@sittard-geleen.nl
Uw factuur dient aan de wettelijke factuurvereisten te voldoen. Daarnaast zijn onderstaande
aandachtspunten van belang.
- facturen richten aan (factuuradres):
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard.
In de factuur kunt u verwijzen naar de opdrachtgever, naam van cluster/team die de opdracht heeft
verstrekt of een ander kenmerk dat u heeft ontvangen ter vermelding op de factuur.
- in het mail bericht mag géén XML bestand aangeleverd worden. Dit veroorzaakt problemen
in ons digitaal verwerkingsproces en dus vertraging in de verdere verwerking.
- per factuur is één (PDF) bestand aan te leveren. Deze kan bestaan uit meerdere pagina's,
specificaties, werkbonnen e.d. behorende bij deze factuur.
- in één mailbericht mogen meerdere PDF-bestanden (één factuur) worden opgenomen.

Wij benadrukken dat alléén facturen via bovenstaand e-mailadres aangeleverd mogen worden.

Andere berichten omtrent uw facturen kunt u via e-mailbericht sturen naar:
crediteuren@sittard-geleen.nl

Hierbij kunt u denken aan: herinneringen, wijzigingen in uw naam/adres of banknummer gegevens

en andere informatie omtrent uw facturen.

Factuur dient ten alle tijJden getekend en voorzien te zijn van boekingsnummer. Zonder

handtekening en boekingsnummer wordt een factuur niet in behandeling genomen

BIJDRAGEN
RAAMOVEREENKOMST: BIUDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een ‘bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd op basis van de som van uitgevoerde deelopdrachten per kalenderjaar.

RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

Een "Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving” als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,
wordt verlangd op basis van de som van uitgevoerde deelopdrachten per kalenderjaar.

PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
AAN DE AANNEMER VERLEENDE TOESTEMMINGEN

In afwijking van paragraaf 5 lid 1 sub a van de UAV 2012 heeft de opdrachtgever geen
vergunningen/ ontheffingen aangevraagd ten behoeve van de werkzaamheden.

DOOR AANNEMER AAN TE VRAGEN PUBLIEK- EN PRIVAATRECHT. TOEST.

Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten zijn
verbonden. Informatie hieromtrent en de hieraan ten grondslag liggende vergunningen /
ontheffingen kan worden ingewonnen bij de gemeente. Eventuele kosten gemoeid met deze
vergunningen / ontheffingen zijn voor rekening van de aannemer en dienen in de uitvoeringskosten
begrepen te zijn.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
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WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:

werkzaamheden nutsbedrijven;

werkzaamheden openbare verlichting;

werkzaamheden omtrent evt. begeleiding rondom het werken in de nabijheid van het spoor;
bereikbaarheid woningen / bedrijven / winkeliers;

werken in uitvoering

®o0CTO

De coordinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde
werkzaamheden, geschiedt door de aannemer van dit bestek.

Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg
aanwezig te zijn. De aannemer stelt hiervoor het verslag op en communiceert dit met de directie.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie,
ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein.

KWAL.PLAN, ALGM. TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEX. UITV. TERMIJN
KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat deze beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft
op de aard van het werk.

ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd waarin de afgegeven vergunningen worden opgenomen.

Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:
De aannemer zorgt er voor dat er 1x per week een actuele tijdschema/planning, gedateerd
beschikbaar is voor de directie.

PLANNING EN UITVOERING

Werkzaamheden <25 m dienen binnen 24 uur na de overdracht gestart zijn en uiterlijk 48 uur na de
overdracht met de kabels en leidingbedrijven gereed te zijn.

Onverminderd het feit dat de genoemde uitgangspunten onder lid 2 gerespecteerd dienen te
worden, tenzij anders overeengekomen met directie.

Werkzaamheden >25 m dienen binnen 24 uur na de overdracht met de kabels en leidingbedrijven
gestart te zijn, de uitvoeringsduur dient vervolgens zo kort mogelijk gehouden te worden, e.e.a. in
overeenstemming met de directie.

Onverminderd het feit dat de genoemde uitgangspunten onder lid 2 gerespecteerd dienen te
worden, tenzij anders overeengekomen met directie.

De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de volgende

uitgangspunten:

a. Voor het begin van het weekend (vrijdag 19:00 uur) dienen alle in uitvoering zijnde
werkvakken afgerond te zijn. Dit betekent dat oud en nieuw straatwerk aaneengesloten
(dichtgestraat) dient te zijn;

b. Voor het einde van de werkdag dient het in uitvoering zijnde werkvak volledig dichtgestraat
te zijn indien het werkvak zich bevindt binnen de aangewezen centrumgebieden
(parelgebieden). (zie bijgevoegde tekeningen aan dit bestek). Dit betekent dat oud en
nieuw straatwerk aaneengesloten (dichtgestraat) dient te zijn;

c. De toegankelijkheid in het werkvak garanderen door in lengterichting van de straat een
obstakelvrije strook van 2,00 m breedte aan te leggen en in stand te houden ten behoeve
van voetgangersverkeer, het berijden met kooiwagens voor bevoorrading en het vervoer
van afvalcontainers;

d. Evenementen/markt:

De aannemer dient zich hiervan bij de opdrachtgever in kennis te stellen. Gedurende deze
periode dienen deze locaties vrij te zijn van werkzaamheden, zodanig dat er geen
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belemmeringen zijn voor de doorgang van de evenementen/markt.

In de werkplanning dient rekening gehouden te worden met het (dagelijks) laden en lossen ten
behoeve van de bevoorrading van diverse bedrijven.

Met betrekking tot de bereikbaarheid en bevoorrading van bedrijven dient de aannemer zijn
werkplanning af te stemmen met de kabels en leidingbedrijven. De kabels en leidingbedrijven
informeren de bedrijven en bewoners op voorhand van de werkzaamheden middels een brief.

De aannemer dient een totaal planning bij de OG aan te leveren. In deze planning zijn alle
vaststaande werkzaamheden/ verleende vergunningen / deelopdrachten / 1e opleveringen / 2e
opleveringen e.d. opgenomen. Bij wijzigingen dient een gewijzigde / aangevulde planning bij
directie aangeleverd te worden.

De verleende vergunningen aan de kabels en leidingbedrijven hebben een maximale
geldigheidsduur van 6 maanden, binnen deze termijn dienen de werkzaamheden van de kabels
en leidingbedrijven gestart te zijn. Afwijkingen in de termijnen dienen door de aannemer
gerapporteerd te worden.

BOUWSTOFFEN
BESLUIT BODEMKWALITEIT

Lid 03 van artikel 01.14.05 van de Standaard wordt aangevuld met:

De aannemer verstrekt tevens een verklaring van de betreffende leverancier waarop aangegeven is:
- de totale hoeveelheid van de geleverde bouwstoffen / grond / baggerspecie;

- de naam van het project waarvoor de leverantie plaats vond.

De verklaringen, zoals bedoeld in lid 03, dienen uiterlijk 1 week na voltooiing van het werk en voor
de 1e oplevering te zijn ingeleverd bij de directie.

GARANTIE

BEMIDDELING

Bepaling 01.15.03 van de Standaard RAW Bepalingen vervalt.
ARBITRAGE

Bepaling 01.15.04 van de Standaard RAW Bepalingen vervalt.
VERZEKERINGEN

VERZEKERING DOOR OPDRACHTGEVER

Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden
afgesloten.

De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter
inzage na gunning.

VERZEKERING DOOR AANNEMER

Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever,
de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur, de directie, de aannemer, de mede- en
onderaannemers, de leveranciers, en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
De assuradeur(en) dient (dienen) bij het sluiten van deze verzekering afstand te doen van hun, op
grond van de wet: art. 284 Wetboek van Koophandel, toekomend regresrecht ten opzichte van elk
van de bovengenoemde verzekerde partijen. Bij uitzondering op hetgeen hiervoor aangaande het
regresrecht is vermeld is regres mogelijk op de aannemer, de mede- en

onderaannemers en de leveranciers.

De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan
goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of
lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

Onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te
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zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd. De polis dient de
primary-clausule te bevatten. Indien de aannemer over een doorlopende WA-verzekering beschikt,
dient de beperkte opzichtclausule voor dit werk te gelden.

03 De dekking van de WA-verzekering dient ten minste te lopen vanaf het moment, waarop het werk
een aanvang neemt tot het tijdstip waarop de onderhoudstermijn eindigt.

04 Indien de periode waarover de verzekering is afgesloten dreigt te worden overschreden, moet de
aannemer de verzekering tijdig verlengen tot het einde de van de werkelijke onderhoudstermijn. De
verschuldigde premie voor deze verlenging komt geheel voor rekening van de aannemer, tenzij de
verlenging het gevolg is van een omstandigheid, die voor rekening van de opdrachtgever is.

05 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.500.000,- per gebeurtenis en minimaal
€ 2.500.000,- per jaar te bedragen.

06 Het eigen risico, dat op de verzekering van toepassing is komt ten laste van de aannemer.

07 Schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van
leidinggevend en toezichthoudend personeel, zal onder de dekking van de verzekering vallen.

08 De keuze van de verzekeraar behoeft de goedkeuring van de directie.
09 De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.

10 Verzekering dekt naast materiéle schade ook gevolgschade, zowel materieel als immaterieel,
waaronder de voor opruiming, herstel of vervaardiging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding
en toezicht van de directie.

11 De aannemer zal bedingen, dat in geval van schade aan de in het tweede lid van dit artikel
omschreven goederen de uitkering van de schadevergoedingen zal geschieden aan de
verzekerden, aan wie de goederen toebehoren.

12 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per
aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen. Verder dient de verzekering na
verzending van deze brief veertien dagen door te lopen. Tijdens deze periode heeft de
opdrachtgever het recht om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde
voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de
aannemingssom ingehouden.

13 Laat de aannemer het gestelde in paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 na, dan is de
opdrachtgever bevoegd om -zonder ingebrekestelling- voor rekening van de aannemer tot het
sluiten van een verzekering over te gaan. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op
de aannemingssom ingehouden.

14 De polis moet vermelden dat alle bij het werk betrokken partijen ten opzichte van elkaar als derden
zullen worden beschouwd.

15 De aannemer zal van de verzekeraar bedingen bij het sluiten van de verzekering een verklaring af
te geven, dat de polis voldoet aan het gestelde over de WA-verzekering in dit bestek.

16 In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever
tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten
gevolge van de uitvoering door de aannemer of overeenkomsten daaruit voortvloeiend.

De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag
van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een

(1) gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;
b. indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of

personeel van de aannemer.
01 16 04 WETTELIUKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever,
de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur, de directie, de aannemer, de mede- en
onderaannemers, de leveranciers, en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
De assuradeur(en) dient (dienen) bij het sluiten van deze verzekering afstand te doen van hun, op
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grond van de wet: art. 284 Wetboek van Koophandel, toekomend regresrecht ten opzichte van elk
van de bovengenoemde verzekerde partijen. Bij uitzondering op hetgeen hiervoor aangaande het
regresrecht is vermeld is regres mogelijk op de aannemer, de mede- en onderaannemers en de
leveranciers.

De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan
goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of
lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

Onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te
zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd. De polis dient de
primary-clausule te bevatten. Indien de aannemer over een doorlopende WA-verzekering beschikt,
dient de beperkte opzichtclausule voor dit werk te gelden.

De dekking van de WA-verzekering dient ten minste te lopen vanaf het moment, waarop het werk
een aanvang neemt tot het tijdstip waarop de onderhoudstermijn eindigt.

Indien de periode waarover de verzekering is afgesloten dreigt te worden overschreden, moet de
aannemer de verzekering tijdig verlengen tot het einde de van de werkelijke onderhoudstermijn. De
verschuldigde premie voor deze verlenging komt geheel voor rekening van de aannemer, tenzij de
verlenging het gevolg is van een omstandigheid, die voor rekening van de opdrachtgever is.

De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.500.000,- per gebeurtenis en minimaal
€ 2.500.000,- per jaar te bedragen.

Het eigen risico, dat op de verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer.

Schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van
leidinggevend en toezichthoudend personeel, zal onder de dekking van de verzekering vallen.

De keuze van de verzekeraar behoeft de goedkeuring van de directie.
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.

Verzekering dekt naast materiéle schade ook gevolgschade, zowel materieel als immaterieel,
waaronder de voor opruiming, herstel of vervaardiging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding
en toezicht van de directie.

De aannemer zal bedingen, dat in geval van schade aan de in het tweede lid van dit artikel
omschreven goederen de uitkering van de schadevergoedingen zal geschieden aan de
verzekerden, aan wie de goederen toebehoren.

De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per
aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen. Verder dient de verzekering na
verzending van deze brief veertien dagen door te lopen. Tijdens deze periode heeft de
opdrachtgever het recht om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde
voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de
aannemingssom ingehouden.

Laat de aannemer het gestelde in paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 na, dan is de
opdrachtgever bevoegd om -zonder ingebrekestelling- voor rekening van de aannemer tot het
sluiten van een verzekering over te gaan. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op
de aannemingssom ingehouden.

De polis moet vermelden dat alle bij het werk betrokken partijen ten opzichte van elkaar als derden
zullen worden beschouwd.

De aannemer zal van de verzekeraar bedingen bij het sluiten van de verzekering een verklaring af
te geven, dat de polis voldoet aan het gestelde over de WA-verzekering in dit bestek.

In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever
tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten
gevolge van de uitvoering door de aannemer of overeenkomsten daaruit voortvioeiend.

De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag
van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een
(1) gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;

b. indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel
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van de aannemer.
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIUGEKOMEN MATERIALEN

02 Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het
noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

03 Direct na het afronden van de civiel-technische werkzaamheden dienen eventueel vrijgekomen
materialen afgevoerd te worden. Voor het weekend (vrijdag 19.00 uur) dient al het vrijgekomen
materiaal afgevoerd te zijn. Indien er niet voldaan wordt aan dit lid, kan de directie de aannemer
een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) per geval, per dag toepassen. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27
lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 Dein artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze
kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De in lid 01 bedoelde coérdinator brengt dit
afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van
hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Contact gegevens van de arbeidsinspectie:
Postbus 820,

3500 AV Utrecht

tel. 0800 - 27 00 00 O

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten elk jaar voor 1 december worden overgedragen aan de
directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST
01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van op de Standaard artikel 01.21.04 lid 01, is het in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentage voor ‘korting’ eveneens van toepassing op de in de
RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN, OVERDRACHT, OPLEVERDOSSIER EN EINDRAPPORTAGE

06 De uit te voeren werkzaamheden voor de opdrachtnemer van dit bestek komen voort uit de

werkzaamheden van de kabels en leidingen bedrijven in de Gemeente Sittard-Geleen.
Er zijn voor de aannemer van de gemeente twee verschillende trajecten te onderscheiden waaruit
werkzaamheden uit voortkomen:

a. Vergunningsaanvraag / melding werkzaamheden < 25 m;

b.  Vergunningsaanvraag / melding werkzaamheden > 25 m;
Bij elk van de twee bovengenoemde trajecten behoort een ander proces voor het tot stand komen
van de werkzaamheden en de uitvoering van de werkzaamheden. Deze processen worden nader
omschreven in bijlage 1 (Stroomschema werkproces werkzaamheden < 25 m) en bijlage 2
(Stroomschema werkproces werkzaamheden > 25 m) en voorbeeldTEAMS-inrichting van dit
bestek. Tevens dient er rekening gehouden te worden met alle overig gestelde eisen in dit bestek
(zoals bijvoorbeeld art. 01.13.08 en 62.12).

07 Eisen t.b.v. de overdracht, inmetingen, opleverdossier en eindrapportage.
Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever een gestandaardiseerd overdracht- en
inmeetformulier ter beschikking stellen.



Bladnr. 172 van 180 Bestek 24332.1 RO 01 Perceel 1 en RO 02 Perceel 2 A

Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen ingenieurs
Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024 RAWO0769-149471

HFD PAR ART LID

Overdracht werkterrein:
Voor overdracht werkterrein van aannemer kabels- en leidingbedrijf naar aannemer van deze
raamovereenkomst dient dit voor acceptatie minimaal te voldoen aan onderstaande vereisten.

Het werkterrein dient minimaal te voldoen aan:

- De bestratingsmaterialen dienen in voldoende aantallen aanwezig te zijn om de
werkzaamheden te verrichten;

- Onbruikbare materialen/overtollige grond dient afgevoerd te zijn;

- De sleuf / het te bestraten zandbed dient voorzien te zijn van minimaal 10 cm straatzand onder
de aan te brengen bestrating;

- De verdichting dient te voldoen aan de gestelde eisen (dit wordt gecontroleerd);

- Bij verhardingen van gebakken materialen en/of natuursteen moet minimaal de bovenste 10
cm van het zandbed uit brekerzand te bestaan;

- Het werkvak dient voorzien te zijn van een veilige afzetting (evt. met omleiding) conform
CROW-publicatiereeks WIU 2020;

- Het werkterrein dient toegankelijk te zijn conform de gemaakte afspraken zoals weergegeven
in desbetreffende vergunning.

Buiten bovenstaande punten waaraan het werkterrein dient te voldoen dient de aannemer tevens

te registreren:

- Voldoende en duidelijke kleuren foto's t.b.v. het vastleggen van de huidige situatie, het
werkvak, de sleuf, tijdelijke bestratingen en de bijbehorende verkeersmaatregelen;

- Bij acceptatie van het werkterrein dient het overnameformulier door beide partijen ter akkoord
ondertekend te worden;

- De verdichting en de dikte van de fundering/zandbed;

- Bij weigering van het werkterrein dient geregistreerd te worden welke restmaatregelen door
de kabels en leidingbedrijven uitgevoerd dienen te worden alvorens de aannemer van de
gemeente kan starten met de werkzaamheden;

- Afspraken over het gebruik en verzamelen van de verkeersmaatregelen (zie ook art. 62.12 in
deel 3 van dit bestek);

- Overige bijzonderheden.

Alle documenten en foto's dienen in MOOR en TEAMS geplaatst te worden door de aannemer.

Inmetingen:

De aannemer zal tijdens de overdracht samen met het kabels- en leidingbedrijf het werk inmeten
t.b.v. hoeveelhedenbepaling.

- Inmeten van hoeveelheden te herstraten sleuf (lengte x breedte);

- Inmeten van hoeveelheden aan tijdelijke bestratingen;

- Inmeten van eventuele overhakkers in asfalt (lengte x breedte);

- Inmeten van sleuven in bermen en gazons (lengte x breedte);

- Inmeten van eventueel andere voorkomende sleuven in openbaar gebied (lengte x breedte);
- Inmetingen dienen per materiaalsoort opgenomen en genoteerd te worden;

- Uitvoeringsdatums van de werkzaamheden van de kabels- en leidingbedrijven;

- Betreffende meldings-of vergunningsnummer;

- Overige afwijkingen / bijzonderheden.

Alle documenten en foto's dienen in MOOR en TEAMS geplaatst te worden door de aannemer.
Na inmeting van de hoeveelheden dient de inmeetstaat door de aannemer en het betreffende
kabels- en leidingbedrijf ondertekend te worden.

Opleverdossier

Het opleverdossier dient door de aannemer opgesteld, en aan de toezichthouder teruggekoppeld
te worden binnen 3 werkdagen na gereedkomen van de uitvoering. Het opleverdossier dient in
MOOR en TEAMS verwerkt te worden door de aannemer. In het opleverdossier dient minimaal
opgenomen te worden:

- Duidelijke foto's van het werk tijdens de schouw (indien van toepassing);

- Duidelijke foto's van het werkvak en de verkeersmaatregelen tijdens de overdracht;

- Duidelijke foto's van het werkvak gereedkomen van het werk tijdens de oplevering;

- Ondertekend overdrachtsformulier;

- Ondertekende verdichtingsmeting;

- Ondertekende inmeetstaat;

- Uitgewerkte inmeetstaat;

- Uitvoeringsdata van de kabel- en leidingbedrijven;

- Uitvoeringsdata van de civiel-technische werkzaamheden;

- Betreffende meldings- of vergunningsnummer;

- Inspectierapportage verkeersmaatregelen (zie ook art. 62.12 in deel 3 van dit bestek);

- Eventueel geconstateerde afwijkingen;

- Overige bijzonderheden.
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Eindrapportage

Tegen het einde van de garantietermijn dient een tweede oplevering plaats te vinden door de
aannemer. Deze oplevering koppelt de aannemer middels een eindrapportage terug met de
toezichthouder van de aannemer en dient door de aannemer in MOOR en TEAMS verwerkt te
worden. Deze eindrapportage dient minimaal te bevatten:

- Opleverdossier;

- Duidelijke foto's van het werkterrein tijdens 2e oplevering;

- Eventueel geconstateerde afwijkingen (verzakkingen / breuk e.d.);

- Te herstellen maatregelen met hoeveelheden (indien van toepassing);

- Betreffende meldings- of vergunningsnummer;

- Overige bijzonderheden.

De garantietermijn van de kabels en leidingbedrijven bedraagt 12 maanden na eerste oplevering
van de civiel-technische werkzaamheden.

09 Opstellen deelopdrachten
Elke 2 weken dient er door de aannemer een deelopdracht opgesteld te worden van alle
uitgevoerde werkzaamheden in deze periode.
Een deelopdracht omvat minimaal het volgende:

a. deelopdrachtnummer en omschrijving;

b.  de voorkomende resultaatsverplichtingen en de daarop te verwerken hoeveelheden met
bijpehorende eenheidsprijzen zoals ingediend bij aanbesteding uitgesplitst per werkvak
+ voorzien van betreffend meldings- / vergunningsnummer;

C. een opgave van de resultaatsverplichtingen (werkzaamheden) en overige voorwaarden
(verdichtingsmetingen, etc) waarin de in de overeenkomst opgenomen
resultaatsverplichtingen niet voorzien en de daarop te verwerken hoeveelheden;

d.  onderbouwde uittrekstaat incl. toelichting waaruit duidelijk blijkt hoe de in sub b en ¢
bedoelde hoeveelheden resp. kosten zijn bepaald;

e. eenopgave van de eenheidsprijzen, op basis van een open begroting gespecificeerd
naar arbeid, materieel en materiaal, voor de resultaatsverplichtingen als bedoeld in sub
c. Voor arbeid en materieel de eenheidsprijzen hanteren volgens bestekspostnr.
810010 t/m 820010, voor zover beschikbaar;

f. de som van de deelopdracht berekend volgens artikel 01.21.07 van de Standaard;

10 De opdrachtgever zal de ingediende deelopdracht beoordelen en de aannemer zonodig verzoeken
om aanpassingen. Nadat overeenstemming is bereikt over de deelopdracht zal de opdrachtgever
deze goedkeuren en een gewaarmerkt exemplaar retourneren naar de aannemer.

11 De kosten voor het opmaken van de deelopdrachten worden verrekend op bestekspostnr. 770010

12 De kosten voor de uitvoering van de werkprocessen (werkzaamheden < 25 m en werkzaamheden
> 25 m) zoals omschreven in dit bestek worden verrekend op bestekspostnummers 780010 en
780020 t/m 780060 van dit bestek.

13 Bij opdrachtverstrekking van werkzaamheden in de centrumgebieden (parelgebieden) (conform
bijgevoegde tekeningen aan dit bestek) zal de directie bepalen of de werkzaamheden conform
besteksposten uitgevoerd en afgerekend worden of er sprake is van speciale omstandigheden.

14 Normaliter worden werkzaamheden onder de 5m2 niet uitgevoerd door de aannemer (m.u.v.
sierbestrating in centrumgebieden), in geval van uitzonderingen kan het voorkomen dat deze
werkzaamheden toch door de aannemer uitgevoerd dienen te worden in opdracht van de directie.

15 Het bestek is ingedeeld in 2 percelen, Perceel 1; Geleen, Born en omgeving. Perceel 2; Sittard en
omgeving.
Door middel van aanbesteding wordt er aan elk perceel een aannemer gekoppeld. De
opdrachtgever behoud zich echter het recht om in geval van uitzonderlijke omstandigheden een
aannemer uit een ander perceel onder dezelfde voorwaarden in te zetten buiten de
perceelsgrenzen, binnen de werkgrenzen van de gemeente Sittard-Geleen.
Bijvoorbeeld: Aannemer A is werkzaam op het perceel "Geleen, Born en omgeving". Tijdens een
uitzonderlijke omstandigheid heeft Aannemer B niet voldoende capaciteit beschikbaar op perceel
"Sittard en omgeving".
Gemeente besluit om aannemer A in te zetten op het perceel in Sittard en omgeving.
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RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de
eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen
per eenheid worden geindexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgestelde ‘prijsindexcijfer GWW "wegen met open verharding" (Reeks 2015=100) zoals
gepubliceerd door het CBS.

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de
formule:
Indexeringspercentage = (B1 —B01) /B01 * 100% = .... % , waarin:
B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid
worden geindexeerd.

RAW-RAAMOVEREENKOMST REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN OMZET

Er wordt door de gemeente geen omzetgarantie verstrekt. Bij een positieve of negatieve afwijking
op de totale som aan deelopdrachten ten opzichte van de inschrijvingssom geschiedt er geen
enkele verrekening.

UITVOERING
ALGEMEEN

Conform paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer de gegevens als bedoeld in
lid 02.

Als toevoeging op lid 07 van 01 24 01 dient de aannemer tevens van eventuele overige overleggen
verslagen te verzorgen.

De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf 27
lid 01 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten
moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat
bevatten.

De productie-opgave-staten moeten weergeven:

- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- dein de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- de totaal verwerkte hoeveelheid;

- de financiéle consequenties van de verwerking.

De aannemer maakt tussentijds financiéle rapportages (totaaloverzicht en uitvoeringsplanning) en
een eindejaar rapportage. In de rapportage dient opgenomen te worden welke werkzaamheden
(op straatniveau) wanneer zijn uitgevoerd tegen welke kosten. Tevens dient hierin vermeld te
worden welk nutsbedrijf het werk geinitieerd heeft.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN UAV 2012
MEER- EN MINDERWERK

In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dient meer- en minderwerk uitsluitend
gespecificeerd ingediend te worden bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar
hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

Indien meerwerk niet op deze wijze wordt ingediend, wordt niet tot betaling van het meerwerk
overgegaan. Vooraf niet gemeld en geaccordeerd meerwerk wordt niet in behandeling genomen.

TEWERKSTELLING VREEMDELINGEN
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01 29 01 TEWERKSTELLING VREEMDELINGEN

02 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en
daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten
vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van deze personen dient
vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en
met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn
administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde
tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n
vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben
verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt

en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert.

Bij elke bouwbespreking is het onderwerp"tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast

agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever

te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede:

- een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV
over hun tewerkstelling en;

- een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de

opdrachtgever terstond zodra de lijst wijzigingen ondergaat, zulks - indien toepasselijk- onder

overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Ingeval van

onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en

onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav

en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor

alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 30 BIJZONDERE VOORWAARDEN
01 30 o1 BIJZONDERE VOORWAARDEN WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de Invorderingswet)
geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is dat dit voor de door hem uit te
voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtgever verzoeken om
ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid.

Opdrachtgever blijft in geval van gerede twijfel gerechtigd om toepassing van de Wet
Ketenaansprakelijkheid te verlangen.

Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat de overige
bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en/of
vreemdelingenarbeid onverlet.

02 De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen werk, zo
spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de
opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn
betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

03 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem
door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer bilijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld
personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen
onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening (g-rekening) hebben geopend als bedoeld
in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Onder de
geblokkeerde rekening wordt mede verstaan het door de aannemer aan te houden depot bij de
Belastingdienst, zoals bedoeld bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel
"vervanging g-rekeningstelsel door depotstelsel" (Kamerstukken 31301).

04 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld
in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het
loonkosten bestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever
gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking
heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale
premies rechtstreeks aan de ontvanger over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in
mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de
aannemingssom. Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover
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schriftelijk inlichten.

De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid wordt verricht die
in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de
Arbeidsomstandighedenwet. In dit kader dient de aannemer onder andere maar niet uitsluitend:

- zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig
legitimatiebewijs als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op de
identificatieplicht op het werk bij zich hebben. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan
de opdrachtgever over alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze
opdracht aanvangt;

- de opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake, waar en op
welk tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de aannemer de identiteit vast te
stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van betrokkenen vast te stellen
en zonodig melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke)
overtreding van de Wav. De aannemer zal de betrokken werknemers verplichten aan deze
controles mee te werken;

- elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en
gewerkte uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;

- voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen, werkzaam
ter uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;

- op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te verstrekken
die is opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle
rechten ontvangt die voortvioeien uit de CAO en dat de loonbelasting en sociale premies
volgens de wettelijke richtlijnen worden afgedragen.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de betreffende
bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer ingeschakelde
onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid
vreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele
verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding voortvloeiende
schade (als inkomensderving of aanspraken van derden).

De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te verrekenen met de nog
openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat bedrag niet toereikend is, zal de aannemer
het (resterende) bedrag uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de
opdrachtgever om betaling heeft verzocht, betalen aan de opdrachtgever. Ingeval

van onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel volledig
en onverkort naar de onderaannemer door, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer op te
leggen aan eventuele subonderaannemers, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van
de betreffende regelgeving.

VREEMDELINGENARBEID EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

De Opdrachtnemer is verplicht om ervoor te zorgen en staat jegens de Opdrachtgever ervoor in dat
er op het werk geen arbeid wordt verricht die in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de
Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Arbeidsomstandighedenwet. In dit kader dient de
Opdrachtnemer onder andere, maar niet uitsluitend:

- zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig
legitimatiebewijs als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op de
identificatieplicht op het werk bij zich hebben. Ongeacht de hierna genoemde
verplichtingen toont de Opdrachtnemer op eerste verzoek van of namens de
Opdrachtgever dit identiteitsbewijs, of, indien de Opdrachtgever daarmee volstaat, een
kopie daarvan, aan de Opdrachtgever alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter
uitvoering van deze opdracht aanvangt;

- de Opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te (laten) voeren ter zake,
waar en op welk tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de Opdrachtnemer de
identiteit vast te stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van
betrokkenen vast te stellen en zo nodig melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of
politie van (mogelijke) overtreding van de Wav. De Opdrachtnemer zal de betrokken
werknemers verplichten aan deze controles mee te werken;

- elke week de Opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en
gewerkte uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;

- ervoor te zorgen dat ter zake de uitvoering van deze opdracht geen vreemdelingen
waarvoor de tewerkstellingsvergunningplicht van toepassing is, werkzaamheden
verrichten zonder dat voor deze vreemdelingen een tewerkstellingsvergunning voorhanden
is;

- op verzoek van de Opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te verstrekken
die is opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle
rechten ontvangt die voortvioeien uit de CAO en dat de loonbelasting en sociale premies
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volgens de wettelijke richtlijnen worden afgedragen.

02 De hiervoor in dit artikel, onder lid 01, genoemde verplichtingen zijn te zien als 'eigen’
verplichtingen van de Opdrachtnemer en als integraal onderdeel van de (hoofd)opdracht (tot het
realiseren van een in de opdracht omschreven werk en/of het uitvoeren van de in de opdracht
omschreven werkzaamheden).

03 De hiervoor in dit artikel, onder lid 01, genoemde verplichtingen worden bij dezen door de
Opdrachtgever tevens als zelfstandige opdracht/verplichtingen aan de Opdrachtnemer verstrekt en
worden door de Opdrachtnemer tevens als zelfstandige opdracht/verplichtingen aanvaard.

04 Deze zelfstandige opdracht/verplichtingen heeft (hebben) derhalve betrekking op -verkort
weergegeven- het namens de Opdrachtgever zorgen voor (incl. het houden van toezicht op) de
naleving van de Wav door de Opdrachtnemer, zodat de Opdrachtnemer op grond van deze opdracht
uit dit artikellid dus de verplichtingen van de Opdrachtgever uit de Wav uitvoert. Deze opdracht geldt
aldus naast de eigen verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de Wav. Dat namens de
Opdrachtgever zorgen voor (incl. het houden van toezicht op) de naleving van de Wav heeft
betrekking op alle werkzaamheden die door de Opdrachtnemer zelf worden uitgevoerd in het kader
van de opdracht van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer en op alle werkzaamheden die in
het kader van de opdracht van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden uitgevoerd door
onderaannemers, zowel de onderaannemers die rechtstreeks door de Opdrachtnemer zijn
ingeschakeld als de (onder)onderaannemers die niet rechtstreeks door de Opdrachtnemer zijn
ingeschakeld.

01 30 03 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES
01 Op de opdracht wordt de Wet aanpak van schijnconstructies geacht van toepassing te zijn.

Opdrachtnemer en alle voor het werk ingeschakelde onderaannemers dienen volledig te handelen
conform de gestelde bepalingen in de Wet aanpak schijnconstructies.
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VERKEERSMAATREGELEN BIlJ WERK IN UITVOERING

DEELHOOFDSTUK 62.01

EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
ALGEMEEN

De verkeersmaatregelen worden aangebracht door de kabels en leidingen bedrijven. Deze
verkeersmaatregelen blijven 48 uur na overdracht van het werkterrein aanwezig.

De civiel-technisch aannemer dient conform de werkprocessen met de kabels en leidingbedrijven
tijdens de overdracht onder meer afspraken te maken over de benodigde afzettingen (zie ook deel
3, artikel 01.21.05).

Na de overdracht en acceptatie van het werkterrein valt de verantwoordelijkheid (het juist
toepassen van de verkeersmaatregelen) van de verkeersmaatregelen onder de de
verantwoordelijkheid van de civiel-technisch aannemer.

Indien de bestratingswerkzaamheden niet binnen deze 2 dagen gereed komen zal de aannemer
voor eigen afzettingen dienen te zorgen op kosten van de aannemer van dit bestek.

Afwijkingen in de verkeersmaatregelen dienen gerapporteerd te worden.

Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van de tijdelijke
verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012 de overige noodzakelijke
verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren werken door de aannemer te worden
verzorgd.

INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de inspectie van
de verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:

b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;

c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.

BOUWSTOFFEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

AFDEKKEN VERKEERSBORDEN EN OVERIGE BEBORDING

Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te worden
gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met zakken. Het

gebruik van afplaktape is niet toegestaan.

Na beéindiging van de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen de afdekkingen (zakken, enz.)
vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de bestratingen 10
mm boven de aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook als deze onderdeel uitmaakt van
een gootconstructie.
83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden
aangebracht voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen
worden toegepast die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.
11 Molgoten dienen rond gestraat te worden.

12 Peilen en hoofdafmetingen dienen aan te sluiten op de bestaande bestrating. Eventuele kosten
hiervoor dienen in de eenheidsprijzen begrepen te zijn.
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Behoort bij: 24332.1 RO 01 Perceel 1
Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 24332.1 RO 01 Perceel 1
Herstelwerkzaamheden sleuven kabels en leidingen
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
hetAanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)

(functie)
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Behoort bij: 24332.1 RO 01 Perceel 1
Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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Gemeente Sittard-Geleen 30-10-2024

Bladnr.

3van 10

[BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0

1

10

1010

101010
101020
101030
101040

1020

102010
102020
102030
102040
102050

11

1110

111010
111020
111030
111040

1120

112010
112020
112030
112040
112050

12
1210
121010
121020
121030
121040
1220
122010
122020
122030
122040
122050
13
1310
131010
131020
131030
14

1410

Perceel 1 Deelgebied Geleen, Born en omgeving
Herstel bestratingen
Herstel bestrating klinkers <=15 m2

Herstel bestrating sbs <=15 m2

Herstellen sleufbedekking sbs, wf <=15 m2.
Herstellen sleufbedekking sbs, df <=15 m2.
Herstellen sleufbedekking sbs, kf <=15 m2.
Herstellen sleufbedekking sbs, If <=15 m2.

Herstel bestrating bss <=15 m2

Herstellen sleufbedekking bss, wf <=15 m2.
Herstellen sleufbedekking bss, df <=15 m2.
Herstellen sleufbedekking bss, kf <=15 m2.
Herstellen sleufbedekking bss, dkf <=15 m2.
Herstellen sleufbedekking bss, hkf <=15 m2.

Herstel bestrating klinkers >15 m2 t/m 100 m2

Herstel bestrating sbs >15 m2 t/m 100 m2

Herstellen sleufbedekking sbs, wf, >15m2 t/m 100m2.
Herstellen sleufbedekking sbs, df, >15m2 t/m 100m2.
Herstellen sleufbedekking sbs, kf, >15m2 t/m 100m2.
Herstellen sleufbedekking sbs, If, >15m2 t/m 100m2.

Herstel bestrating bss >15 m2 t/m 100 m2

Herstellen sleufbedekking bss, wf, >15m2 t/m 100m2.
Herstellen sleufbedekking bss, df, >15m2 t/m 100m2.
Herstellen sleufbedekking bss, kf, >15m2 t/m 100m2.
Herstellen sleufbedekking bss, dkf, >15m2 t/m 100m2.
Herstellen sleufbedekking bss, hkf, >15m2 t/m 100m2.

Herstel bestrating klinkers >100 m2

Herstel bestrating sbs >100 m2

Herstellen sleufbedekking sbs, wf, >100 m2.
Herstellen sleufbedekking sbs, df, >100 m2.
Herstellen sleufbedekking sbs, kf, >100 m2.
Herstellen sleufbedekking sbs, If, >100 m2.

Herstel bestrating bss >100 m2

Herstellen sleufbedekking bss, wf, >100 m2.
Herstellen sleufbedekking bss, df, >100 m2.
Herstellen sleufbedekking bss, kf, >100 m2.
Herstellen sleufbedekking bss, dkf, >100 m2.
Herstellen sleufbedekking bss, hkf, >100 m2.

Herstel bestrating tegels <=15 m2

Herstel bestrating tegels <=15 m2

Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm.
Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm.
Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm.
Herstel bestrating tegels >15 m2 t/m 100 m2

Herstel bestrating tegels >15 m2 t/m 100 m2

m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2

70,00
100,00
130,00

50,00

160,00
240,00
320,00
90,00
90,00

90,00
130,00
160,00

70,00

250,00
350,00
400,00
150,00
150,00

125,00
125,00
125,00
125,00

220,00
250,00
350,00
140,00
140,00

1.900,00
700,00
400,00

mm T T

MMM

mm T

MMM

mmm
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INUMMER ERPLICHTING IN EURO

141010 |Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm. m2 1.900,00F

141020 |Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm. m2 700,00F

141030 |Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm. m2 400,00F

15 Herstel bestrating tegels >100 m2

1510 Herstel bestrating tegels >100 m2

151010 |Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm. m2 8.000,00F
151020 |Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm. m2 2.500,00F
151030 |Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm. m2 500,00F
16 Herstel Sierbestratingen type 1

1610 Herstel Sierbestratingen type 1 <=15 m2

161010 |Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1. m2 450,00F

1620 Herstel Sierbestratingen type 1 >15 t/m 100 m2

162010 |Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1. m2 450,00F

1630 Herstel Sierbestratingen type 1 >100 m2

163010 |Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1. m2 450,00F
17 Herstel Sierbestratingen type 2

1710 Herstel Sierbestratingen type 2 <=15 m2

171010 |Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2. m2 100,00F

1720 Herstel Sierbestratingen type 2 >15 t/m 100 m2

172010 |Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2. m2 110,00F

1730 Herstel Sierbestratingen type 2 >100 m2

173010 |Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2. m2 125,00F
18 Herstel Sierbestratingen type 3

1810 Herstel Sierbestratingen type 3 <=15 m2

181010 |Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3. m2 100,00F

1820 Herstel Sierbestratingen type 3 >15 t/m 100 m2

182010 |Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3. m2 110,00F

1830 Herstel Sierbestratingen type 3 >100 m2

183010 |Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3. m2 125,00F
19 Algemene werkzaamheden Sierbestrating

1910 Extra werkzaamheden straatlaag <=15 m2

191010 |Aanbrengen straatlaag, basaltsplit dik 50 mm. m2 140,00
191020 |Aanbrengen straatlaag, splitbeton 0/6, dik 100 mm. m2 200,00

T

1920 Extra werkzaamheden straatlaag >15 t/m 100 m2

192010 |Aanbrengen straatlaag, basaltsplit dik 50 mm. m2 160,00
192020 |Aanbrengen straatlaag, splitbeton 0/6, dik 100 mm. m2 250,00

MM

1930 Extra werkzaamheden straatlaag >100 m2
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193010 |Aanbrengen straatlaag, basaltsplit dik 50 mm. m2 210,00F
193020 |Aanbrengen straatlaag, splitbeton 0/6, dik 100 mm. m2 300,00F
1940 Vullen van voegen
194010 |Vullen van voegen in sierbestrating (star). dag 20,00F
194020 |Vullen van voegen in sierbestrating (flexibel). dag 20,00F
1950 Pasmaken materialen
195010 |Pasmaken sierbestrating type 1. m 300,00F
195020 |Pasmaken sierbestrating type 2. m 125,00F
195030 |Pasmaken sierbestrating type 3. m 125,00F
2 Herstel kantlagen en molgoten t.p.v. nutssleuf
2010 Kantlagen lengte tot en met 30 m
201010 |Aanbr. goot / kantlaag, 1 str. sbs, kf. (her). m 250,00F
201020 |Aanbr. goot / kantlaag, 2 str. sbs, kf. (her). m 250,00F
201030 |Aanbr. goot / kantlaag, 1 str. bss, kf.(her). m 250,00F
201040 |Aanbr. goot / kantlaag, 2 str. bss, kf.(her). m 250,00F
201050 |Aanbr. goot/kantlaag, betontegels, (her). m 500,00F
2020 Molgoten, lengte tot en met 30 m
202010 |Aanbr. molgoot, 3 str. sbs, kf. (her). m 300,00F
202020 |Aanbr. molgoot, 5 str. sbs, kf. (her). m 300,00F
202030 |Aanbr. molgoot, 3 str. bss, kf, (her). m 300,00F
202040 |Aanbr. molgoot, 5 str. bss, kf, (her). m 300,00F
2030 Trottoirbanden t.b.v. nutssleuven
203010 |Aanbr. trottoirbanden 130/150x200 mm, recht (her). m 300,00F
203020 |Aanbr. trottoirbanden 130/150x200 mm, bocht (her). m 150,00F
203040 |Aanbr. trottoirbanden 180/200x200 mm, recht (her). m 300,00F
203050 |Aanbr. trottoirbanden 180/200x200 mm,bocht (her). m 150,00F
203060 |Aanbr. trottoirbanden 230/250x200 mm, recht (her). m 200,00F
203070 |Aanbr. trottoirbanden 230/250x200 mm,bocht (her) m 100,00F
2040 Opsluitbanden t.b.v. nutssleuven
204010 |Aanbrengen opsluitbanden van beton 60x200 (her). m 100,00F
204020 |Aanbrengen opsluitbanden van beton 80x200 (her). m 100,00F
204030 |Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 (her). m 100,00F
204040 |Aanbr. opsluitbanden van beton 100x200 in sp. (her). m 100,00F
2050 Pasmaken trottoirbanden
205010 |Pasmaken van trottoirbanden. st 200,00F
2060 Pasmaken opsluitbanden
206010 |Pasmaken van opsluitbanden. st 100,00F
3 Herstraten bestrating
301 Herstraten <= 15 m2
3010 Herstraten betontegels <=15 m2
301010 |Herstraten betontegels 300x300 mm, h<50 mm. m2 250,00F
301020 |Herstraten betontegels 300x300 mm, h>50 mm. m2 110,00F
301030 |Herstraten betontegels 200x200 mm, h>50 mm. m2 90,00F
3011 Herstraten straatbakstenen <=15 m2
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301110 |Herstraten straatbakstenen, wf. m2 9,00F

301120 |Herstraten straatbakstenen, df. m2 100,00F

301130 |Herstraten straatbakstenen, kf. m2 150,00F

301140 |Herstraten straatbakstenen, If. m2 60,00F

3012 Herstraten betonstraatstenen <=15 m2

301210 |Herstraten betonstraatstenen, wf. m2 170,00F
301220 |Herstraten betonstraatstenen, df. m2 200,00F
301230 |Herstraten betonstraatstenen, kf. m2 320,00F
301240 |Herstraten betonstraatstenen, dkf. m2 80,00F
301250 |Herstraten betonstraatstenen, hkf. m2 80,00F

302 Herstraten >15 t/m 100 m2

3020 Herstraten betontegels >15 t/m 100 m2

302010 [Herstraten betontegels 300x300 mm, h<50 mm. m2 450,00F
302020 [Herstraten betontegels 300x300 mm, h>50 mm. m2 170,00F
302030 |Herstraten betontegels 200x200 mm, h>50 mm. m2 80,00F

3021 Herstraten straatbakstenen >15 t/m 100 m2

302110 |Herstraten straatbakstenen, wf. m2 9,00F
302120 |Herstraten straatbakstenen, df. m2 100,00F
302130 |Herstraten straatbakstenen, kf. m2 150,00F
302140 |Herstraten straatbakstenen, If. m2 60,00F

3022 Herstraten betonstraatstenen >15 t/m 100 m2

302210 |Herstraten betonstraatstenen, wf. m2 170,00F
302220 |Herstraten betonstraatstenen, df. m2 220,00F
302230 |Herstraten betonstraatstenen, kf. m2 300,00F
302240 |Herstraten betonstraatstenen, dkf. m2 80,00F
302250 |Herstraten betonstraatstenen, hkf. m2 80,00F

303 Herstraten >100 m2

3030 Herstraten betontegels >100 m2

303010 [Herstraten betontegels 300x300 mm, h<50 mm. m2 420,00F
303020 |Herstraten betontegels 300x300 mm, h>50 mm. m2 170,00F
303030 [Herstraten betontegels 200x200 mm, h>50 mm. m2 110,00F
3031 Herstraten straatbakstenen >100 m2

303110 |Herstraten straatbakstenen, wf. m2 130,00F
303120 |Herstraten straatbakstenen, df. m2 130,00F
303130 |Herstraten straatbakstenen, kf. m2 230,00F
303140 |Herstraten straatbakstenen, If. m2 110,00F

3032 Herstraten betonstraatstenen >100 m2

303210 |Herstraten betonstraatstenen, wf. m2 130,00F
303220 |Herstraten betonstraatstenen, df. m2 130,00F
303230 |Herstraten betonstraatstenen, kf. m2 220,00F
303240 |Herstraten betonstraatstenen, dkf. m2 110,00F
303250 |Herstraten betonstraatstenen, hkf. m2 110,00F
4 Leveranties

4010 Leveren straatbakstenen

401010 |Leveren straatbakstenen wf. st 1.600,00F
401020 |Leveren straatbakstenen df. st 1.800,00F
401030 |Leveren straatbakstenen kf. st 1.800,00F
401040 |Leveren straatbakstenen If. st 800,00F
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4020 Leveren betonstraatstenen

402010 |Leveren betonstraatstenen wf. st 3.750,00F
402020 |Leveren betonstraatstenen df. st 4.000,00F
402030 |Leveren betonstraatstenen kf. st 4.000,00F
402040 |Leveren betonstraatstenen dkf. st 750,00F
402050 |Leveren betonstraatstenen hkf. st 500,00F

4030 Leveren betontegels grijs

403000 |Leveren betontegels 200x200x60 mm grijs. st 300,00F
403010 |Leveren betontegels 200x100x60 mm grijs. st 150,00F
403020 |Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs. st 950,00F
403030 |Leveren betontegels 150x300x45 mm grijs. st 250,00F
403040 |Leveren betontegels 300x300x60 mm grijs. st 150,00F
403050 |Leveren betontegels 150x300x60 mm grijs. st 100,00F
403060 |Leveren betontegels 300x300x80 mm grijs. st 150,00F
403070 |Leveren betontegels 150x300x80 mm grijs. st 100,00F
4031 Leveren betontegels rood

403100 |Leveren betontegels 200x200x60 mm rood. st 150,00F
403110 |Leveren betontegels 200x100x60 mm rood. st 100,00F
403140 |Leveren betontegels 300x300x60 mm rood.. st 200,00F
403150 |Leveren betontegels 150x300x60 mm rood. st 100,00F
403160 |Leveren betontegels 300x300x80 mm rood. st 200,00F
403170 |Leveren betontegels 150x300x80 mm rood. st 100,00F

4032 Leveren goottegels

403210 |Leveren betontegels 150x300x60 mm. st 800,00F

4040 Leveren sierbestrating

404000 |Leveren betontegels 400x150x80 mm. st 150,00F
404010 |Leveren betontegels 200x150x80 mm grijs. st 150,00F
404020 |Leveren natuursteentegels 200x200x80 mm. st 150,00F
404030 |Leveren natuursteen keien Kandla. st 150,00F
404040 |Leveren natuursteen keien Aziatisch graniet. st 150,00F
404050 |Leveren natuursteen keien Portugees graniet. st 150,00F
404060 |Leveren natuursteen keien. st 150,00F

4050 Leveren trottoirbanden

405010 |Leveren rechte trottoirband 130/150 x 200 mm. st 100,00F
405020 |Leveren bocht- trottoirband van beton 130/150x200 mm. st 50,00F
405030 |Leveren rechte trottoirband 180/200 x 200 mm. st 100,00F
405040 |Leveren bocht- trottoirband van beton 180/200x200 mm. st 50,00F
405050 |Leveren rechte trottoirband 230/250 x 200 mm. st 100,00F
405060 |Lev. gebogen trottoirband 230/250 x 200 mm. st 50,00F

4060 Leveren opsluitbanden

406010 |Leveren rechte opsluitband van beton 60 x 200 mm. st 80,00F
406020 |Leveren rechte opsluitband van beton 80 x 200 mm. st 80,00F
406030 |Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm. st 80,00F

4070 Leveren zand

407010 |Leveren straatzand. m3 100,00F
407020 |Leveren brekerzand. m3 75,00F
407030 |Leveren zand in zandbed. m3 75,00F
407040 |Leveren teelaarde. m3 60,00F
407050 |Leveren ongebonden steenmengsel 0/16. ton 75,00F
407060 |Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5. ton 75,00F

4080 Leveren overige materialen
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408010 |Leveren voegvulling star. kg 45.000,00F

408020 |Leveren voegvulling flexibel. kg 1.000,00F

408030 |Leveren splitbeton 0/6 m3 20,00F

5 Straatmeubilair

5010 Aanbrengen straatmeubilair

501010 |Aanbrengen verkeersbordpalen (her). st 80,00F
501020 |Aanbrengen verkeersbordpalen (her). st 80,00F
501030 |Terugplaatsen anti-parkeerpaal (her). st 80,00F
501040 |Terugplaatsen anti-parkeerpaal (her). st 80,00F
6 Verkeersmaatregelen

6010 Toepassen verkeersmaatregelen <25 m

601010 |Inspecteren verkeersmaatregelen. dag 800,00
601020 |Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen. keer 800,00

T

6012 Toepassen verkeersmaatregelen >25 m < 250 m

601210 |Inspecteren verkeersmaatregelen. dag 1.250,00
601220 |Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen. keer 750,00

MM

6015 Toepassen verkeersmaatregelen >250 m < 500 m

601510 |Inspecteren verkeersmaatregelen. dag 1.250,00
601520 |Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen. keer 750,00

m M

6020 Toepassen verkeersmaatregelen > 500 m

602010 |Inspecteren verkeersmaatregelen. dag 600,00
602020 |Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen. keer 400,00

MM

6030 Toepassen omleidingen

603010 |Inspecteren verkeersmaatregelen (omleiding). dag 400,00
603020 |Instandhouden en verw. aanwezige omleidingen. keer 200,00

m ™

6040 Aanbr. instandhouden en opruimen verkeersmaatr.

604010 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 400,00F
604020 |Inspecteren verkeersmaatregelen. dag 800,00F
604030 |Verwijderen verkeersmaatregelen. keer 400,00F
7 Diverse werkzaamheden

71 Controle zandbed/fundering

7110 Controle verdichting en dikte

711010 |Controle dikte en verdichting zandbed. keer 3.000,00F
711020 |Controle dikte en verdichting fundering. keer 1.000,00F
73 Opsporen kabels en leidingen

730010 |Graven proefsleuf. m 500,00F
74 Verzamelen huisafval

740010 |Verzamelen huisvuil-containers. keer 450,00F
75 Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid

750010 |Opnemen tijdelijke sleufbedekking. m2 2.500,00F
750020 |Treffen maatregelen t.b.v. bereikbaarheid. keer 600,00F
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77 RAW Raamovereenkomst
770010 |Opstellen van een deelopdracht. keer 104,00F
78 Procesbeheersing
780010 |Procesbeheersing werkzaamheden < 25 m. keer 400,00F
780020 |Procesbeheersing werkzaamheden > 25 m < 250 m. keer 1.250,00F
780030 |Procesbeheersing werkzaamheden > 250 m < 500 m. keer 1.250,00F
780040 |Procesbeheersing werkzaamheden > 500 m. keer 400,00F
780060 |Verwerken onterechte Fixi-meldingen. keer 50,00F
79 EMVI-criteria

7910 EMVI-criteria < 25 m (vergunningsvrij)

791010 |EMVI criterium 1 Borging < 25 m. keer 400,00
791020 |EMVI criterium 2 Communicatie < 25 m. keer 400,00

T

7920 EMVI-criteria > 25 m

792010 |EMVI criterium 1 Borging > 25 m. keer 2.900,00F
792020 |EMVI criterium 2 Communicatie > 25 m. keer 2.900,00F
8 Regie werkzaamheden

81 Inzetten werknemers

810010 |Inzetten werknemer |, Stratenmaker. uur 250,00F
810020 |Inzetten werknemer opperman bestratingen. uur 250,00F
810030 |Inzetten verkeersregelaar. uur 300,00F
82 Inzetten van materieel

820010 |Inzetten vrachtauto 12 ton met knijper/stenenklem. uur 160,00F
820020 |Inzetten veegmachine uur 160,00F

SUBTOTAAL
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9

91

919990
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93
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04

949990

96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten
Korting

Korting
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
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%

%
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%
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%

EUR

0,15
0,15
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Behoort bij: 24332.1 RO 02 Perceel 2
Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 24332.1 RO 02 Perceel 2
Herstelwerkzaamheden sleuven kabels en leidingen
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
hetAanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 24332.1 RO 02 Perceel 2
Herstelwerkzaamheden nutssleuven kabels en leidingen
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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0

1

10

1010

101010
101020
101030
101040

1020

102010
102020
102030
102040
102050

11

1110

111010
111020
111030
111040

1120

112010
112020
112030
112040
112050

12
1210
121010
121020
121030
121040
1220
122010
122020
122030
122040
122050
13
1310
131010
131020
131030
14

1410

Perceel 2 Deelgebied Sittard en omgeving
Herstel bestratingen
Herstel bestrating klinkers <=15 m2

Herstel bestrating sbs <=15 m2

Herstellen sleufbedekking sbs, wf <=15 m2.
Herstellen sleufbedekking sbs, df <=15 m2.
Herstellen sleufbedekking sbs, kf <=15 m2.
Herstellen sleufbedekking sbs, If <=15 m2.

Herstel bestrating bss <=15 m2

Herstellen sleufbedekking bss, wf <=15 m2.
Herstellen sleufbedekking bss, df <=15 m2.
Herstellen sleufbedekking bss, kf <=15 m2.
Herstellen sleufbedekking bss, dkf <=15 m2.
Herstellen sleufbedekking bss, hkf <=15 m2.

Herstel bestrating klinkers >15 m2 t/m 100 m2

Herstel bestrating sbs >15 m2 t/m 100 m2

Herstellen sleufbedekking sbs, wf, >15m2 t/m 100m2.
Herstellen sleufbedekking sbs, df, >15m2 t/m 100m2.
Herstellen sleufbedekking sbs, kf, >15m2 t/m 100m2.
Herstellen sleufbedekking sbs, If, >15m2 t/m 100m2.

Herstel bestrating bss >15 m2 t/m 100 m2

Herstellen sleufbedekking bss, wf, >15m2 t/m 100m2.
Herstellen sleufbedekking bss, df, >15m2 t/m 100m2.
Herstellen sleufbedekking bss, kf, >15m2 t/m 100m2.
Herstellen sleufbedekking bss, dkf, >15m2 t/m 100m2.
Herstellen sleufbedekking bss, hkf, >15m2 t/m 100m2.

Herstel bestrating klinkers >100 m2

Herstel bestrating sbs >100 m2

Herstellen sleufbedekking sbs, wf, >100 m2.
Herstellen sleufbedekking sbs, df, >100 m2.
Herstellen sleufbedekking sbs, kf, >100 m2.
Herstellen sleufbedekking sbs, If, >100 m2.

Herstel bestrating bss >100 m2

Herstellen sleufbedekking bss, wf, >100 m2.
Herstellen sleufbedekking bss, df, >100 m2.
Herstellen sleufbedekking bss, kf, >100 m2.
Herstellen sleufbedekking bss, dkf, >100 m2.
Herstellen sleufbedekking bss, hkf, >100 m2.

Herstel bestrating tegels <=15 m2

Herstel bestrating tegels <=15 m2

Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm.
Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm.
Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm.
Herstel bestrating tegels >15 m2 t/m 100 m2

Herstel bestrating tegels >15 m2 t/m 100 m2

m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2

70,00
100,00
130,00

50,00

160,00
240,00
320,00
90,00
90,00

90,00
130,00
160,00

70,00

250,00
350,00
400,00
150,00
150,00

125,00
125,00
125,00
125,00

220,00
250,00
350,00
140,00
140,00

1.900,00
700,00
400,00

mm T T

MMM

mm T

MMM

mmm
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141010 |Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm. m2 1.900,00F

141020 |Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm. m2 700,00F

141030 |Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm. m2 400,00F

15 Herstel bestrating tegels >100 m2

1510 Herstel bestrating tegels >100 m2

151010 |Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x <50 mm. m2 8.000,00F
151020 |Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x >50 mm. m2 2.500,00F
151030 |Herstellen sleufbedekking, tegels 200x200x60 mm. m2 500,00F
16 Herstel Sierbestratingen type 1

1610 Herstel Sierbestratingen type 1 <=15 m2

161010 |Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1. m2 450,00F

1620 Herstel Sierbestratingen type 1 >15 t/m 100 m2

162010 |Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1. m2 450,00F

1630 Herstel Sierbestratingen type 1 >100 m2

163010 |Herstellen sleufbedekking, sierbestrating, type 1. m2 450,00F
17 Herstel Sierbestratingen type 2

1710 Herstel Sierbestratingen type 2 <=15 m2

171010 |Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2. m2 100,00F

1720 Herstel Sierbestratingen type 2 >15 t/m 100 m2

172010 |Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2. m2 110,00F

1730 Herstel Sierbestratingen type 2 >100 m2

173010 |Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 2. m2 125,00F
18 Herstel Sierbestratingen type 3

1810 Herstel Sierbestratingen type 3 <=15 m2

181010 |Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3. m2 100,00F

1820 Herstel Sierbestratingen type 3 >15 t/m 100 m2

182010 |Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3. m2 110,00F

1830 Herstel Sierbestratingen type 3 >100 m2

183010 |Herstellen sleufbedekking sierbestrating, type 3. m2 125,00F
19 Algemene werkzaamheden Sierbestrating

1910 Extra werkzaamheden straatlaag <=15 m2

191010 |Aanbrengen straatlaag, basaltsplit dik 50 mm. m2 140,00
191020 |Aanbrengen straatlaag, splitbeton 0/6, dik 100 mm. m2 200,00

T

1920 Extra werkzaamheden straatlaag >15 t/m 100 m2

192010 |Aanbrengen straatlaag, basaltsplit dik 50 mm. m2 160,00
192020 |Aanbrengen straatlaag, splitbeton 0/6, dik 100 mm. m2 250,00

MM

1930 Extra werkzaamheden straatlaag >100 m2
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193010 |Aanbrengen straatlaag, basaltsplit dik 50 mm. m2 210,00F
193020 |Aanbrengen straatlaag, splitbeton 0/6, dik 100 mm. m2 300,00F
1940 Vullen van voegen
194010 |Vullen van voegen in sierbestrating (star). dag 20,00F
194020 |Vullen van voegen in sierbestrating (flexibel). dag 20,00F
1950 Pasmaken materialen
195010 |Pasmaken sierbestrating type 1. m 300,00F
195020 |Pasmaken sierbestrating type 2. m 125,00F
195030 |Pasmaken sierbestrating type 3. m 125,00F
2 Herstel kantlagen en molgoten t.p.v. nutssleuf
2010 Kantlagen lengte 0 t/m 30 m
201010 |Aanbr. goot / kantlaag, 1 str. sbs, kf. (her). m 250,00F
201020 |Aanbr. goot / kantlaag, 2 str. sbs, kf. (her). m 250,00F
201030 |Aanbr. goot / kantlaag, 1 str. bss, kf.(her). m 250,00F
201040 |Aanbr. goot / kantlaag, 2 str. bss, kf.(her). m 250,00F
201050 |Aanbr. goot/kantlaag, betontegels, (her). m 500,00F
2020 Molgoten, lengte 0 t/m 30 m
202010 |Aanbr. molgoot, 3 str. sbs, kf. (her). m 300,00F
202020 |Aanbr. molgoot, 5 str. sbs, kf. (her). m 300,00F
202030 |Aanbr. molgoot, 3 str. bss, kf, (her). m 300,00F
202040 |Aanbr. molgoot, 5 str. bss, kf, (her). m 300,00F
2030 Trottoirbanden t.b.v. nutssleuven
203010 |Aanbr. trottoirbanden 130/150x200 mm, recht (her). m 300,00F
203020 |Aanbr. trottoirbanden 130/150x200 mm, bocht (her). m 150,00F
203040 |Aanbr. trottoirbanden 180/200x200 mm, recht (her). m 300,00F
203050 |Aanbr. trottoirbanden 180/200x200 mm,bocht (her). m 150,00F
203060 |Aanbr. trottoirbanden 230/250x200 mm, recht (her). m 200,00F
203070 |Aanbr. trottoirbanden 230/250x200 mm,bocht (her) m 100,00F
2040 Opsluitbanden t.b.v. nutssleuven
204010 |Aanbrengen opsluitbanden van beton 60x200 (her). m 100,00F
204020 |Aanbrengen opsluitbanden van beton 80x200 (her). m 100,00F
204030 |Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 (her). m 100,00F
204040 |Aanbr. opsluitbanden van beton 100x200 in sp. (her). m 100,00F
2050 Pasmaken trottoirbanden
205010 |Pasmaken van trottoirbanden. st 200,00F
2060 Pasmaken opsluitbanden
206010 |Pasmaken van opsluitbanden. st 100,00F
3 Herstraten bestrating
301 Herstraten <= 15 m2
3010 Herstraten betontegels <=15 m2
301010 |Herstraten betontegels 300x300 mm, h<50 mm. m2 250,00F
301020 |Herstraten betontegels 300x300 mm, h>50 mm. m2 110,00F
301030 |Herstraten betontegels 200x200 mm, h>50 mm. m2 90,00F
3011 Herstraten straatbakstenen <=15 m2
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301110 |Herstraten straatbakstenen, wf. m2 90,00F

301120 |Herstraten straatbakstenen, df. m2 100,00F

301130 |Herstraten straatbakstenen, kf. m2 150,00F

301140 |Herstraten straatbakstenen, If. m2 60,00F

3012 Herstraten betonstraatstenen <=15 m2

301210 |Herstraten betonstraatstenen, wf. m2 170,00F

301220 |Herstraten betonstraatstenen, df. m2 200,00F

301230 |Herstraten betonstraatstenen, kf. m2 320,00F

301240 |Herstraten betonstraatstenen, dkf. m2 80,00F

301250 |Herstraten betonstraatstenen, hkf. m2 80,00F

302 Herstraten >15 t/m 100 m2

3020 Herstraten betontegels >15 t/m 100 m2

302010 [Herstraten betontegels 300x300 mm, h<50 mm. m2 450,00F

302020 [Herstraten betontegels 300x300 mm, h>50 mm. m2 170,00F

302030 |Herstraten betontegels 200x200 mm, h>50 mm. m2 80,00F

3021 Herstraten straatbakstenen >15 t/m 100 m2

302110 |Herstraten straatbakstenen, wf. m2 90,00F

302120 |Herstraten straatbakstenen, df. m2 100,00F

302130 |Herstraten straatbakstenen, kf. m2 150,00F

302140 |Herstraten straatbakstenen, If. m2 60,00F

3022 Herstraten betonstraatstenen >15 t/m 100 m2

302210 |Herstraten betonstraatstenen, wf. m2 170,00F

302220 |Herstraten betonstraatstenen, df. m2 220,00F

302230 |Herstraten betonstraatstenen, kf. m2 300,00F

302240 |Herstraten betonstraatstenen, dkf. m2 80,00F

302250 |Herstraten betonstraatstenen, hkf. m2 80,00F

303 Herstraten >100 m2

3030 Herstraten betontegels >100 m2

303010 [Herstraten betontegels 300x300 mm, h<50 mm. m2 420,00F

303020 |Herstraten betontegels 300x300 mm, h>50 mm. m2 170,00F

303030 [Herstraten betontegels 200x200 mm, h>50 mm. m2 110,00F

3031 Herstraten straatbakstenen >100 m2

303110 |Herstraten straatbakstenen, wf. m2 130,00F

303120 |Herstraten straatbakstenen, df. m2 130,00F

303130 |Herstraten straatbakstenen, kf. m2 230,00F

303140 |Herstraten straatbakstenen, If. m2 110,00F

3032 Herstraten betonstraatstenen >100 m2

303210 |Herstraten betonstraatstenen, wf. m2 130,00F

303220 |Herstraten betonstraatstenen, df. m2 130,00F

303230 |Herstraten betonstraatstenen, kf. m2 220,00F

303240 |Herstraten betonstraatstenen, dkf. m2 110,00F

303250 |Herstraten betonstraatstenen, hkf. m2 110,00F

4 Leveranties

4010 Leveren straatbakstenen

401010 |Leveren straatbakstenen wf. st 1.600,00F

401020 |Leveren straatbakstenen df. st 1.800,00F

401030 |Leveren straatbakstenen kf. st 1.800,00F

401040 |Leveren straatbakstenen If. st 750,00F
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4020 Leveren betonstraatstenen

402010 |Leveren betonstraatstenen wf. st 3.750,00F
402020 |Leveren betonstraatstenen df. st 4.000,00F
402030 |Leveren betonstraatstenen kf. st 4.000,00F
402040 |Leveren betonstraatstenen dkf. st 750,00F
402050 |Leveren betonstraatstenen hkf. st 500,00F

4030 Leveren betontegels grijs

403000 |Leveren betontegels 200x200x60 mm grijs. st 300,00F
403010 |Leveren betontegels 200x100x60 mm grijs. st 150,00F
403020 |Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs. st 950,00F
403030 |Leveren betontegels 150x300x45 mm grijs. st 250,00F
403040 |Leveren betontegels 300x300x60 mm grijs. st 150,00F
403050 |Leveren betontegels 150x300x60 mm grijs. st 100,00F
403060 |Leveren betontegels 300x300x80 mm grijs. st 150,00F
403070 |Leveren betontegels 150x300x80 mm grijs. st 100,00F
4031 Leveren betontegels rood

403100 |Leveren betontegels 200x200x60 mm rood. st 150,00F
403110 |Leveren betontegels 200x100x60 mm rood. st 100,00F
403140 |Leveren betontegels 300x300x60 mm rood.. st 200,00F
403150 |Leveren betontegels 150x300x60 mm rood. st 100,00F
403160 |Leveren betontegels 300x300x80 mm rood. st 200,00F
403170 |Leveren betontegels 150x300x80 mm rood. st 100,00F

4032 Leveren goottegels

403210 |Leveren betontegels 150x300x60 mm. st 800,00F

4040 Leveren sierbestrating

404000 |Leveren betontegels 400x150x80 mm. st 150,00F
404010 |Leveren betontegels 200x150x80 mm grijs. st 150,00F
404020 |Leveren natuursteentegels 200x200x80 mm. st 150,00F
404030 |Leveren natuursteen keien Kandla. st 150,00F
404040 |Leveren natuursteen keien Aziatisch graniet. st 150,00F
404050 |Leveren natuursteen keien Portugees graniet. st 150,00F
404060 |Leveren natuursteen keien. st 150,00F

4050 Leveren trottoirbanden

405010 |Leveren rechte trottoirband 130/150 x 200 mm. st 100,00F
405020 |Leveren bocht- trottoirband van beton 130/150x200 mm. st 50,00F
405030 |Leveren rechte trottoirband 180/200 x 200 mm. st 100,00F
405040 |Leveren bocht- trottoirband van beton 180/200x200 mm. st 50,00F
405050 |Leveren rechte trottoirband 230/250 x 200 mm. st 100,00F
405060 |Lev. gebogen trottoirband 230/250 x 200 mm. st 50,00F

4060 Leveren opsluitbanden

406010 |Leveren rechte opsluitband van beton 60 x 200 mm. st 80,00F
406020 |Leveren rechte opsluitband van beton 80 x 200 mm. st 80,00F
406030 |Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm. st 80,00F

4070 Leveren zand

407010 |Leveren straatzand. m3 100,00F
407020 |Leveren brekerzand. m3 75,00F
407030 |Leveren zand in zandbed. m3 75,00F
407040 |Leveren teelaarde. m3 60,00F
407050 |Leveren ongebonden steenmengsel 0/16. ton 75,00F
407060 |Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5. ton 75,00F

4080 Leveren overige materialen
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408010 |Leveren voegvulling star. kg 45.000,00F

408020 |Leveren voegvulling flexibel. kg 1.000,00F

408030 |Leveren splitbeton 0/6 m3 20,00F

5 Straatmeubilair

5010 Aanbrengen straatmeubilair

501010 |Aanbrengen verkeersbordpalen (her). st 80,00F

501020 |Aanbrengen verkeersbordpalen (her). st 80,00F

501030 |Terugplaatsen anti-parkeerpaal (her). st 80,00F

501040 |Terugplaatsen anti-parkeerpaal (her). st 80,00F

6 Verkeersmaatregelen

6010 Toepassen verkeersmaatregelen <25 m

601010 |Inspecteren verkeersmaatregelen. dag 800,00
601020 |Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen. keer 800,00

T

6012 Toepassen verkeersmaatregelen >25 m < 250 m

601210 |Inspecteren verkeersmaatregelen. dag 1.250,00
601220 |Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen. keer 750,00

MM

6015 Toepassen verkeersmaatregelen >250 m < 500 m

601510 |Inspecteren verkeersmaatregelen. dag 1.250,00
601520 |Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen. keer 750,00

m M

6020 Toepassen verkeersmaatregelen > 500 m

602010 |Inspecteren verkeersmaatregelen. dag 600,00
602020 |Instandhouden en verw. aanwezige afzettingen. keer 400,00

MM

6030 Toepassen omleidingen

603010 |Inspecteren verkeersmaatregelen (omleiding). dag 400,00
603020 |Instandhouden en verw. aanwezige omleidingen. keer 200,00

m ™

6040 Aanbr. instandhouden en opruimen verkeersmaatr.

604010 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 400,00F
604020 |Inspecteren verkeersmaatregelen. dag 800,00F
604030 |Verwijderen verkeersmaatregelen. keer 400,00F
7 Diverse werkzaamheden

71 Controle zandbed/fundering

7110 Controle verdichting en dikte

711010 |Controle dikte en verdichting zandbed. keer 3.000,00F
711020 |Controle dikte en verdichting fundering. keer 1.000,00F
73 Opsporen kabels en leidingen

730010 |Graven proefsleuf. m 500,00F
74 Verzamelen huisafval

740010 |Verzamelen huisvuil-containers. keer 450,00F
75 Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid

750010 |Opnemen tijdelijke sleufbedekking. m2 2.500,00F
750020 |Treffen maatregelen t.b.v. bereikbaarheid. keer 600,00F
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77 RAW Raamovereenkomst
770010 |Opstellen van een deelopdracht. keer 104,00F
78 Procesbeheersing
780010 |Procesbeheersing werkzaamheden < 25 m. keer 400,00F
780020 |Procesbeheersing werkzaamheden > 25 m < 250 m. keer 1.250,00F
780030 |Procesbeheersing werkzaamheden > 250 m < 500 m. keer 1.250,00F
780040 |Procesbeheersing werkzaamheden > 500 m. keer 400,00F
780060 |Verwerken onterechte Fixi-meldingen. keer 50,00F
79 EMVI-criteria

7910 EMVI-criteria < 25 m (vergunningsvrij)

791010 |EMVI criterium 1 Borging < 25 m. keer 400,00
791020 |EMVI criterium 2 Communicatie < 25 m. keer 400,00

T

7920 EMVI-criteria > 25 m

792010 |EMVI criterium 1 Borging > 25 m. keer 2.900,00F
792020 |EMVI criterium 2 Communicatie > 25 m. keer 2.900,00F
8 Regie werkzaamheden

81 Inzetten werknemers

810010 |Inzetten werknemer |, Stratenmaker. uur 250,00F
810020 |Inzetten werknemer opperman bestratingen. uur 250,00F
810030 |Inzetten verkeersregelaar. uur 300,00F
82 Inzetten van materieel

820010 |Inzetten vrachtauto 12 ton met knijper/stenenklem. uur 160,00F
820020 |Inzetten veegmachine uur 160,00F

SUBTOTAAL
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