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Project: Integraal ontwerpteam Kindcentrum Zijdelwaard te Uithoorn
Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Aanbesteding: Europese niet-openbare procedure
Onderdeel: 1e Nota van Inlichtingen
Bijlagen: Geen
Datum: 14-feb-25
Nr. |Fase: Onderwerp: Vraag: Antwoord: Ontvangen:
1 |Aanmeld|S1.2/52.2/S3.1 U vraagt om een referentie met een gemiddelde GPR score van minimaal 7 of hoger. Een GPR |Wij kunnen andere duurzaamheidskenmerken honoreren als deze  |07-02-2025
fase wordt lang niet bij alle projecten gevraagd en is slecht één van de vele middelen om de aantoonbaar gelijk zijn aan een GPR gemiddeld van 7.
duurzaamheid aan te tonen. We verzoeken u om de GPR eis te laten vervallen of ook andere
duurzaamheidskeurmerken te honoreren.
2 |Aanmeld [5.3.2 Technische Bij kerncompetentie 1 vraagt u een GPR. berekening . Een GPR wordt lang niet bij alle projecten|Wij kunnen andere duurzaamheidskenmerken honoreren als deze  |07-02-2025
fase bekwaamheid en gevraagd en is slecht één van de vele middelen om de duurzaamheid aan te tonen. We aantoonbaar gelijk zijn aan een GPR gemiddeld van 7.
beroepsbevoegdheid verzoeken u om de GPR eis te laten vervallen of ook andere duurzaamheidskeurmerken te
3 |Aanmeld [Format nadere selectiecriteria [U vraagt een omschrijving van het project en een korte toelichting op het project. Voor elk in te dienen referentieproject, voor zowel de 11-02-2025
fase Hoeveel tekst is er toegestaan? kerncompetenties als ook de nadere selectiecriteria, mogen
maximaal 2 x A4 in tekst inclusief eventuele foto's ingediend worden.
4 |Aanmeld |5.3 Geschiktheidseisen - Bedoelt u bij Kerncompetentie 8 met 'ontwerpend consortium' een Integraal Ontwerpteam?  |Ja wij bedoelen "Integraal ontwerpteam". 11-02-2025
fase Kerncompetentie 8 Zo niet, wilt u dan 'ontwerpend consortium' nader omschrijven?
5 |Aanmeld |5.3 Geschiktheidseisen - Voor Kerncompetentie 8 vraagt u Ervaring met het leidinggeven aan een ontwerpend Wij bedoelen "Integraal ontwerpteam". 11-02-2025
fase Kerncompetentie 8 consortium van een Maatschappelijk Vastgoed gebouw van minimaal 2.000 m2 bvo.
Wat bedoelt u met een ontwerpend consortium?
Graag nader omschrijven.
6 |Aanmeld [5.3 Geschiktheidseisen Wat verstaat u onder Maatschappelijk Vastgoed? Zie bladzijde 6 paragraaf 1.6 van de selectieleidraad onder Definities [11-02-2025
fase Graag nader specificeren.
7 |Aanmeld [Format kerncompetenties U vraagt Opdrachtsom in €. Wij bedoelen inderdaad voor "opdrachtsom" de bouwkosten van het|11-02-2025
fase Onze advieskosten zijn vertrouwelijk, dus mogen we hiervoor de bouwkosten opgeven? gebouw (niet de advieskosten)
8 |Aanmeld [Format kerncompetenties Hoeveel tekst is toegestaan voor de omschrijving en de toelichting van de kerncompetenties? |[Voor elk in te dienen referentieproject, voor zowel de 11-02-2025
fase kerncompetenties als ook de nadere selectiecriteria, mogen
maximaal 2 x A4 met tekst inclusief eventuele foto's ingediend
worden.
9 |Aanmeld [5.1.1 Wijze van aanmelding  [Er staat een fout in de tekst, namelijk: "De uiterste inleverdatum van de aanmelding van deze (Dit is juist. Uiterste datum en tijdstip indienen aanmelding is 11-02-2025
fase aanbesteding is vastgesteld op woensdag 18 februari 2025 védr 12.00 uur (Nederlandse tijd)." [woensdag 12 maart 2025 om 12.00 uur.
We gaan uit van de planning aanbestedingsprocedure hoofdstuk 4.2 pag. 21, dus uiterste
datum en tijdstip indienen aanmelding: woensdag 12 maart 2025 om 12.00 uur.
Wilt u dit bevestigen?
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10 |Aanmeld |3.6 Beroep op een derde Mogen de adviseurs constructie, installaties/duurzaamheid, bouwfysica/brandveiligheid en Het is toegestaan dat de advsieurs constructie, 11-02-2025
fase kosten zich met meerdere gegadigde architecten aanmelden? installaties/duurzaamheid, bouwfysica/brandveiligheid en
bouwkosten zich met meerdere gegadigde architecten aanmelden
11 |Aanmeld |Aanmelding in Tenderned Moeten alle documenten (m.u.v. het UEA) worden getipload bij 'Overige documenten' ? Zie selectieleidraad paragraaf 5.1 11-02-2025
fase
12 |Aanmeld |selectiecommissie In de selectiecommissie selectiefase treffen we geen beroepsmatige expertise mbt architectuur|Beroepsmatige expertise wordt in de gunningsfase toegevoegd 12-02-2025
fase e/of stedenbouw. Kunt u aangeven of deze expertise in de gunningsfase wordt toegevoegd, bv
de stadsbouwmeester Uithoorn?
13 |Aanmeld |Nadere selectiecriteria Begrijpen wij het goed dat er per selectiecriterium 1 project wordt beoordeeld op meerdere Er mag per benoemd nadere selectiecriterium onder 5.4.1, 5.4.2, 12-02-2025
fase sub-criteria? Of kan het project wat we voor 'SC3 advisering over duurzaamheid' ook worden [5.4.3 en 5.4.4 één referentieproject worden ingediend. Dus totaal
beoordeeld bij subcriterium 'SC1.2 ervaring met circulariteit en duurzaamheid'. ? maximaal vier referentieprojecten. Het referentieproject dat wordt
ingediend voor bijvoorbeeld het criterium 5.4.1. wordt vervolgens
beoordeeld op de onderliggende subcriteria onder 5.4.1. Indien voor
5.4.2 een ander referentieproject wordt ingediend, mag het
referentieproject wat voor 5.4.1 wordt ingediend, niet ook gebruikt
worden voor een subcriteria onder 5.4.2 enz. Wel mag eenzelfde
referentieproject voor meerdere nadere selectiecriteria (dus 5.4.1
en/of 5.4.2 en/of 5.4.3 en/of 5.4.4) ingediend worden.
14 |Aanmeld |Nadere selectiecriteria De selectiecriteria overlappen nogal. Wij gaan er van uit dat we een project voor meerdere Een referentieproject mag voor meerdere nadere selectiecriteria 12-02-2025
fase criteria kunnen inzetten en niet per criterium een ander project moeten selecteren. Kunt u dat |worden ingediend. Zie ook vraag en antwoord nr. 13
bevestigen?
15 |Aanmeld |5.4.1 S1 Bouwkundig en Wat verstaat u onder de functie jongerencentrum 12-18 jaar? Een plek waar (op bepaalde tijden) jongeren elkaar kunnen 13-02-2025
fase architectonisch ontwerpen ontmoeten én waar ambulante begeleiding (op bepaalde tijden)
aanwezig is.
16 |Aanmeld |5.4.3. S3 advisering over de  |Hoe dienen we aan te tonen dat nul-op-de-meter is behaald in een project? En hoe als dat 1) Een volledig energieneutraal gebouw (ENG) is hetzelfde als een 13-02-2025
fase duurzaamheid project nog in uitvoering of technisch ontwerp fase zit? nul-op-de-meter-gebouw. Zo’n gebouw wekt zelf alle energie op die
de gebouwgebonden installaties verbruiken. Daarvoor worden
meestal zonnepanelen gebruikt. Dit dient aangetoond te worden. In
uitvoering of ontwerpfase is dus geen geschikt refertentieproject.
Het niet gebouw gebonden energieverbruik wordt niet meegerekend
bij de berekening van een EnergieNeutraal Gebouw.
17 |Aanmeld |5.4.3. S3 advisering over de  |Kunt u het begrip C02 neutraal gebouw nader toelichten? Wat is hiervoor de definitie? Een CO2- of klimaatneutraal gebouw is een gebouw dat niet 13-02-2025
fase duurzaamheid bijdraagt aan verdere klimaatverandering. Een voorbeeld van een
klimaatneutraal gebouw is een gebouw waarbij de energievraag zo
veel mogelijk is beperkt door alle gebruikte energie zelf op te
wekken. Daarnaast kan de CO2 uitstoot gecompenseerd zijn.
18 |Aanmeld |5.4.2. S2 installatietechnisch |Een frisse scholen klasse B wordt benoemd. Doelt u hiermee op de installatietechnisch Onder S2.2 staat aangegeven dat Frisse scholen B betrekking heeft [13-02-2025
fase ontwerpen: gerelateerde ontwerpen zoals luchtkwaliteit, thermisch comfort en kunstlicht, of op alle op het ontwerpen van de installaties.

thema’s en onderdelen?
Bijvoorbeeld daglicht heeft geen betrekking op installaties en daarin is klasse B over het
algemeen niet haalbaar, zeker niet voor alle klaslokalen.
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19 |Aanmeld |5.4.2. S2 installatietechnisch |Wat wordt verstaan onder functie jongerencentrum 12-18 jaar, kunt u de functie en Zie vraag en antwoord 15. Er is één specifieke ruimte voor de 13-02-2025
fase ontwerpen: bijvoorbeeld welke type ruimte hiervoor in een gebouw aanwezig zijn nader toelichten? jongeren tussen 12-16. De ambulante zorg beschikt over ruimten die
gedeeld worden door medegebruikers van het kindcentrum.
20 |Aanmeld (4.2 Planning Tussen de publicatie van de 2e Nvl en de deadline van inschrijving zitten slechts 7 werkdagen. |Wij handhaven de planning gunningsfase. Er hoeft niet gewachtte [13-02-2025
fase aanbestedingsprocedure Kunt u ermee instemmen de data van het indienen van vragen en het publiceren van de vragen|worden met het stellen van vragen tot 18 april. Vragen die eerder
iets te vervroegen? Bijvoorbeeld maandag 14 april vragen indienen, maandag 21 april gesteld worden dan 18 april zullen wij waar mogelijk direct
publicatie 1e Nvl. Maandag 5 mei vragen indienen, maandag 12 mei publiceren 2e NvI? beantwoorden.
21 |Aanmeld [4.1.2 Selectiecommissie Kunt u aangeven wie van de selectiecommissie adviesrecht en wie er beslisrecht heeft? Allen hebben adviesrecht. Ambtelijk opdrachtgever en/of College 13-02-2025
fase selectiefase beslissen.
22 |Aanmeld (2.3 Planning project Volgens deze planning valt de VO fase in de zomervakantie van de school. Hoe ziet u het Optimalisatie van de planning en overlegmomenten met de 13-02-2025
fase meenemen van alle gebruikers/stakeholders in het ontwerpproces voor u? gebruikers zullen in overleg met geselecteerd ontwerpteam worden
vastgesteld.
23 |Aanmeld (2.2 Scope van de integrale Pagina 12 - Kunt u nader toelichten in het kader van goed opdrachtgeverschap waarom de De gemeente wil vrij zijn eventuele wijzigingen en/of uitbreidingen [13-02-2025
fase opdracht gemeente Uithoorn ervoor kiest het auteursrecht van het ontwerp en toekomstige aan het gebouw te kunnen laten uitvoeren.
architectonische aanpassingen af te laten wijken van de DNR?
24 |Aanmeld (2.2 Scope van de integrale Pagina 12. Bij een ontwerpproces waarbij gebruik wordt gemaakt van donormaterialen van de |Bij wijzigingen zal de opdrachtgever bezien of de oplossing 13-02-2025
fase opdracht bestaande bouw komen tijdens TO/UO/Uitvoering fasen regelmatig nog nieuwe inzichten of  [gelijkwaardig is aan het in de uitvraag aan de E&B marktpartij
beperkingen. In uw aanvraag is de rol van het ontwerpteam is deze fasen beperkt tot een uitgegeven ontwerp, als onderdeel van de Vraagspecificatie.
controlerende/toetsende rol.
Hoe ziet u dit in de praktijk voor u? De Engineering & Build marktpartij zal immers niet met
ontwerpvoorstellen komen wanneer in de uitwerking/uitvoering nieuwe inzichten ontstaan.
25 (1 2.2 Scope van de integrale Pagina 12 Een Engineering & Build proces heeft voor de opdrachtgever 13-02-2025
opdracht Kunt u toelichten waarom er gekozen is voor een Engineering & Build aanbesteding? meerdere voordelen op het gebied van planning,
eindverantwoordelijkheid ontwerp en realisatieproces, beheersing
van risico's en financien.
26 (1 2.2 Scope van de integrale Pagina 12 - Het integrale ontwerpteam krijgt per fase opdracht voor de werkzaamheden Onder D.O. Plus wordt verstaan een ontwerp dat geschikt is voor het [13-02-2025
opdracht behorende bij de betreffende fase. De volgende fasen maken onderdeel uit van onderhavige |houden van de Engineering & Build aanbesteding. Een onderdeel wat
aanbesteding: gevraagd zal worden is het maken van een bestek voor de
> Definitief Ontwerp Plus (DO Plus) integraal ontwerp geschikt voor o.a. Engineering & Build onderdelen bouwkundig/constructief/installaties/terrein. Verdere
aanbesteding. informatie volgt bij de Gunningsleidraad.
Vraag: Kunt u toelichten wat wordt verstaan onder DO Plus? Gezien het feit dat deze fase niet
voorkomt in de DNR.
In welk opzicht verschilt het DO Plus model met een DO of TO?
27 |1 2.1.3 Locatie Pagina 11 Door Hoesbergen Stedenbouw is een locatiestudie en stedenbouwkundige visie Het bureau is namens de gemeente verantwoordelijk geweest voor [13-02-2025

opgesteld en voorgelegd aan de toekomstige gebruikers van het Kindcentrum. Hun voorkeur
gaat uit naar model 1 met nieuwbouw op de huidige locatie van de Vuurvogel.

Vraag: Is de stedenbouwkundige van de gemeente Uithoorn akkoord met de keuze voor model
1?

de stedenbouwkundige randvoorwaarden. De gemeente heeft in
gestemd met deze randvoorwaarden.
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28 2.1.3 Locatie Pagina 11 Door Hoesbergen Stedenbouw is een locatiestudie en stedenbouwkundige visie Zie vraag en antwoord 27 13-02-2025
opgesteld en voorgelegd aan de toekomstige gebruikers van het Kindcentrum. Hun voorkeur
gaat uit naar model 1 met nieuwbouw op de huidige locatie van de Vuurvogel.
Vraag: Heeft er bij het vervaardigen van de stedenbouwkundige modellen overleg
plaatsgevonden met de stedenbouwkundige van gemeente Uithoorn?
29 2.1.2 Gewenste situatie Pagina 10 - Duurzaamheidsambitie. Dit budget wordt gecommuniceerd in de gunningsfase 13-02-2025
Wat is het bouwbudget?
30 2.1.2 Gewenste situatie - Wat wordt er bedoeld met 'kinderen die niet in de klas kunnen' ? Kinderen met een taalachterstand worden door lessen vanuit het ITK [13-02-2025
Activiteit Onderwijs. op niveau gebracht, waarmee ze vervologens deel kunnen nemen
aan het reguliere onderwijs.
31 Selectiecriteria Is het akkoord dat naast de schriftelijke motivatie ook schema's/plaatjes worden toegevoegd? [Dat is akkoord. 13-02-2025
32 Selectiecriterium 4.1 Hoe dient de aantoonbare samenwerking te worden aangetoond? Door omschrijving samenwerking en benoemen partijen op 13-02-2025
Hoeveel tekst mag de toelichting omvatten? referentie project en zo mogelijk verklaring opdrachtgever. Zie ook
vraag en antwoord 3.
33 Kerncompetenties en Mag bij de omschrijving van de ervaring en aantoonbaar resultaat ook gebruik worden gemaakt|Dat is akkoord. 13-02-2025
Selectiecriteria van beeldmateriaal?
34 2.1.3 Locatie In hoeverre zijn de omwonenden gekend in het plan? Omwonenden zijn betrokken geweest middels participatieproces 13-02-2025
35 2.1.2 Gewenste situatie Pagina 10 - Duurzaamheidsambitie Deze informatie wordt in de gunningsfase verstrekt. 13-02-2025

Door de gemeente en de eindgebruikers is aanvullend budget beschikbaar gesteld om deze
ambitie mogelijk te maken.
Vraag: Hoe verhoudt het aanvullend budget zich ten opzichte van de bouwkosten?
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