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Bijlage AZ. Begrippen, definities en afkortingen 

1. Begrippen 

In aanvulling op § 1 ‘Begripsbepalingen’ van de UAV-GC 2005, wordt door partijen de bijbeho-
rende betekenis toegekend aan de volgende in de Vraagspecificatie met een hoofdletter gebe-
zigde (combinatie van) woorden. 

 
(Combinatie van) Woorden Betekenis 

Aanleggen Het zodanig opbouwen, plaatsen en inregelen van componenten, 
objecten, installaties en/of systemen, dat de beoogde functionele werking 
van het systeem mogelijk is.   

Activiteiten 

 
Object- of areaalgerichte onderdelen van het Werk die noodzakelijk zijn 
voor het verhelpen van vooraf gedefinieerde problemen, of voor het up-
graden van het kwaliteitsniveau dat noodzakelijk is voor het blijvend goed 
vervullen van de functies. Activiteiten zijn of worden expliciet door de 
Opdrachtgever opgedragen aan de Opdrachtnemer. 

Areaal het bij de Opdrachtgever in beheer zijnde gebied met alle daarin 
aanwezige GMS-gerelateerde objecten en systemen. 

Beheer Het geheel van Werkzaamheden en processen dat dient om een zodanige 
toestand van een component, object, installatie of systeem te bereiken, 
dat het huidige Functioneren en Presteren op doelmatige wijze gedurende 
de levensduur in stand gehouden kan worden. 

Beheer Management 
Systeem (BMS) 

De verzameling van alle beheerapplicaties van de Opdrachtgever, zoals 
genoemd in de Vraagspecificatie, die de Opdrachtgever gebruikt voor zijn 
beheertaken. Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar het 
document “OMS, BMS en Beheerapplicaties”, welke te downloaden is van 
de internetsite www.rws.nl/datacontracteisen.  

Beheerder De verantwoordelijke voor het in stand houden van een RWS object of 
kunstwerk die tevens gerechtigd is om publiekrechtelijke (handhavings-) 
taken uit te voeren. 

Benoemde Activiteiten Activiteiten die in de Overeenkomst zijn benoemd, maar die nog niet 
precies zijn bepaald en waarvoor nadere eisen gesteld kunnen worden in 
aanvulling op de Vraagspecificatie. De Opdrachtnemer heeft hiervoor in 
zijn Aanbieding geen prijs opgegeven. Tijdens de looptijd van de 
Overeenkomst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vragen een 
uitgewerkt voorstel te doen voor de realisatie van deze Activiteiten.  
 
De kosten voor de realisatie van deze Activiteiten zijn niet begrepen in 
het in artikel 2 lid 8 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag 
(opdrachtsom). 

Derden De nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige 
hulppersonen opgenomen in bijlage P “Coördinatie van 
nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige 
hulppersonen” bij Vraagspecificatie waarmee de Opdrachtnemer dient 
samen te werken.  

Functioneren Het aantoonbaar voldoen van een product of dienst aan de beoogde 
werking of de verrichting die ervan wordt verwacht. 

GMS-areaal Het GladheidMeldSysteem met alle daarin aanwezige componenten, ob-
jecten, installaties, systemen, hardware en software.  

Hoofdwegennet Netwerk van wegen die een belangrijke functie vervullen voor 
gemotoriseerd doorgaand verkeer en (economische) centra en/of 
landsdelen met elkaar en/of met het buitenland verbinden. Alle wegen 
van het hoofdwegennet zijn Rijkswegen, maar niet alle Rijkswegen zijn 
onderdeel van het hoofdwegennet. 

Investeringsvoorstel(len) Voorgestelde Activiteit(en), waarbij de initiële kosten voor rekening van 
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de Opdrachtgever komen en waarbij het rendement van de investering 
zich buiten de looptijd van de Overeenkomst manifesteert.  
 
De kosten voor de uitvoering van deze voorstellen zijn niet begrepen in 
het in artikel 2 lid 8 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag 
(opdrachtsom). De Opdrachtgever beslist over de ingediende 
Investeringsvoorstellen.  

Kabels en Leidingen RWS Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij RWS. 
Kabels en Leidingen Derden  Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij RWS. 
Kabels en Leidingen Derden  
Categorie 1 
 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in tabel 1 van annex I 
“Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door 
de Opdrachtgever moeten worden verkregen” bij de Vraagspecificatie. 
Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of mogen niet 
worden aangepast. 

Kabels en Leidingen Derden  
Categorie 2 
 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in tabel 2 van annex I 
“Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door 
de Opdrachtgever moeten worden verkregen” bij de Vraagspecificatie. 
Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en leidingbeheerders vóór 
de datum van opdracht afspraken gemaakt over minimaal de technische 
oplossing en doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in 
Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 
aangepast. 

Kabels en Leidingen Derden  
Categorie 3 
 

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en 
Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 
leidingbeheerders te maken. 

Onderhoud Activiteiten die worden uitgevoerd met het doel de functies van een sys-
teem gedurende de gebruiksduur op het vereiste kwaliteitsniveau in stand 
te houden. 

Onderhoud Management 
Systeem (OMS) 

De verzameling van systemen en applicaties van de Opdrachtnemer, die 
de Opdrachtnemer gebruikt voor de Werkzaamheden. Voor een nadere 
beschrijving wordt verwezen naar het document “OMS, BMS en 
Beheerapplicaties”, welke te downloaden is van de internetsite 
www.rws.nl/datacontracteisen. 

Optionele Activiteiten Activiteiten die door de Opdrachtgever zijn benoemd en bepaald en 
waarvoor in de Vraagspecificatie eisen zijn opgenomen. De 
Opdrachtnemer heeft hiervoor in zijn Aanbieding een prijs opgegeven.  
 
De kosten voor deze Activiteiten zijn niet begrepen in het in artikel 2 lid 
8 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 

Ontmantelen Het zodanig afbreken en verwijderen van componenten, objecten en/of 
systemen, dat de locatie volledig vrij is van materialen en opnieuw 
gebruikt kan worden voor alle denkbare toepassingen.   

Presteren Het bewerkstelligen dat de beoogde werking of verrichting en de 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van een product of dienst tot het 
moment van interventie is gewaarborgd. 

Projectovereenstemming 
Kabels en Leidingen 

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of leidingbe-
heerder over de verlegging, de verwijdering, of de permanente bescher-
ming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform het toe-
passelijke model ingevolge bijlage M “Regelingenschema Kabels en Lei-
dingen Derden” bij de Vraagspecificatie. 

Regelingen inzake Kabels en 
Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage M “Regelingenschema Ka-
bels en Leidingen Derden” bij de Vraagspecificatie. 

Re-transitie Het uitvoeren en afronden van een gedegen overdracht van alle onder-
handen Werken, relevante kennis, informatie, Documenten, middelen, in-
tegrale sturing en verantwoordelijkheid, om het Functioneren en Preste-
ren van het GMS-areaal te waarborgen conform de eisen die voortvloeien 
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uit de Overeenkomst, bij een overdracht van de Opdrachtnemer naar de 
Opdrachtgever of de opvolgende contractant. 

Rijkswaterstaat Een rijksorganisatie die vertegenwoordigd wordt door de wegbeheerder 
en de Verkeerscentrale. Bij werken van RWS is ook de Opdrachtgever een 
vertegenwoordiger van RWS.  

Rijksweg Een weg die in eigendom en meestal ook in Beheer en Onderhoud is bij 
Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Rijkswegennet Alle wegen die deel uitmaken van het Hoofdwegennet. 
RWS infrastructuur De netwerkinfrastructuur van RWS: de wegen, vaarwegen en watersys-

temen. 
RWS IT-netwerk Het geheel van de door RWS t.b.v. datatransmissie gebruikte netwerkin-

frastructuur en –diensten. 
RWS Partners Partner wegbeheerders bij andere overheden die deelnemen aan het 

samenwerkingsverband met de Opdrachtgever onder de Aankoopcentrale 
met groothandelsfunctie volgens de Europese aanbestedingwet voor het 
GMS-areaal.  

Service Integrator  Organisatie die diensten van meerdere opdrachtnemers in de 
verkeersmanagement IV-keten bundelt en op elkaar afstemt en die 
vervolgens aan de Opdrachtgever aanbiedt als een samenhorig geheel 
van diensten. 

Services 
 

Services hebben tot doel het Functioneren en Presteren van het GMS-
areaal en het gebruik ervan te ondersteunen en exogene invloeden te 
beheersen. Services betreffen Onderhoudswerkzaamheden (ondersteu-
nende diensten) die routinematig kunnen worden uitgevoerd ten behoeve 
van het beheersen van voorziene en onvoorziene risico’s voor het Functi-
oneren en Presteren van het GMS-areaal.  
Het betreft diensten die het Functioneren en Presteren van het GMS-are-
aal als gevolg van onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering van 
de Overeenkomst ‘herstellen’. Het betreft tevens diensten die de Op-
drachtgever voorzien van gegevens en informatie om daarmee zijn rol en 
verantwoordelijkheden als Beheerder en assetmanager te vervullen. Dit 
omvat onder andere het monitoren van de aangedragen risico’s en het 
identificeren van nieuwe risico’s op de korte en middellange termijn.  
Deze Onderhoudswerkzaamheden dienen aangetoond te worden door 
systematische en frequente vaststelling van relevante gegevens en hier-
uit voortvloeiende beheersmaatregelen. Indien risico’s aan verandering 
onderhevig zijn, dient dit aan de Opdrachtgever kenbaar te worden ge-
maakt. 

Taken 
 

Taken hebben tot doel het dagelijks Functioneren en Presteren van het 
GMS-areaal te handhaven en de in het GMS-areaal aanwezige risico’s ten 
aanzien van Functioneren en Presteren en daarbij geplande onderhouds-
interventies te beheersen. Taken betreffen Onderhoudswerkzaamheden 
die routinematig kunnen worden uitgevoerd ten behoeve van het in stand 
houden van een beschreven instandhoudingsniveau, aangevuld met inci-
dentele Werkzaamheden, die met standaardprocedures afgehandeld kun-
nen worden. De Opdrachtnemer dient, binnen de in de Overeenkomst 
gestelde eisen en randvoorwaarden, naar eigen inzicht te bepalen welke 
Werkzaamheden op welk tijdstip door hem moeten worden verricht om 
aan de contractverplichtingen te voldoen. De Opdrachtnemer dient te-
vens, binnen de in de Overeenkomst gestelde eisen en randvoorwaarden, 
naar eigen inzicht te bepalen op welke wijze en op grond van welke cri-
teria hij vaststelt, dat aan de gestelde contractverplichtingen wordt vol-
daan, en de Opdrachtgever daarover vooraf te informeren. 

Transitie Het uitvoeren en afronden van een gedegen overdracht van alle 
onderhanden Werken, relevante kennis, informatie, Documenten, 
middelen, integrale sturing en verantwoordelijkheid, die nodig zijn om het 
Functioneren en Presteren van het Areaal te waarborgen conform de eisen 
die voortvloeien uit de Overeenkomst, bij een overdracht van de latende 
contractant of de Opdrachtgever naar de Opdrachtnemer. 
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Tweeden De organisatie onderdelen van RWS waarmee de Opdrachtnemer dient 
samen te werken.  

V&V methodiek Methodiek waarmee de Opdrachtnemer objectief en expliciet aantoont, 
dat voldaan wordt aan een bepaalde eis die voortvloeit uit de Overeen-
komst. 

Verbetervoorstellen Voorgestelde Taken, Services en/of Activiteiten waarbij alle kosten voor 
rekening van de Opdrachtnemer komen en waarbij het rendement van de 
investering zich binnen de looptijd van de Overeenkomst manifesteert.  
 
De kosten voor de uitvoering van deze voorstellen zijn wel begrepen in 
het in artikel 2 lid 8 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag 
(opdrachtsom). De Opdrachtgever beslist over de ingediende 
Verbetervoorstellen. 

Verrekenbare Werkzaamhe-
den 
 

Werkzaamheden in het kader van calamiteiten en incidenten, én nader 
door de Opdrachtgever op te dragen Werkzaamheden die niet tot de in-
standhoudingsverplichting van de Opdrachtnemer behoren.  
Op afroep kan de Opdrachtnemer worden opgedragen bepaalde Werk-
zaamheden uit te voeren. Het initiatief tot de uitvoering van Verrekenbare 
Werkzaamheden ligt bij de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer heeft in 
deze (in het kader van zijn algemene onderhoudstaken) wel een signale-
rende functie. 

Verzoek tot Aanpassing 
 

Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of leidingbeheerder 
om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente 
bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

Voorgeschreven Activiteiten Activiteiten die door de Opdrachtgever zijn benoemd en bepaald en 
waarvoor in de Vraagspecificatie eisen zijn opgenomen.  
 
De kosten voor deze Activiteiten zijn wel begrepen in het in artikel 2 lid 8 
Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 

Vraagspecificatie De VSA, de VSE, de VSP, inclusief de annexen en de bijlagen. 

2. Definities 

Door partijen wordt de bijbehorende betekenis toegekend aan de volgende in de Vraagspeci-
ficatie zonder een hoofdletter gebezigde (combinatie van) woorden. 

 
(Combinatie van) 
Woorden 

Betekenis 

applicatie Software voor een eindgebruiker, die bedoeld is om specifieke taken uit te 
voeren. 

aspecteisen Eisen die de prestaties bij de functionaliteit expliciteren in termen van 
RAMSSHEEP. 

Areaalgegevens Gegevens m.b.t. het in stand te houden Areaal, omvattende: 

a. kwantitatieve gegevens: deze beschrijven de ligging en vorm van 
het Areaal, zowel bovengronds als ondergronds, inclusief de 
kenmerken van het Areaal;  

b. kwalitatieve gegevens: deze beschrijven de toestand van het 
Areaal, zo-wel op functioneel, technisch als ecologisch vlak; 

c. gebruiksgegevens: deze beschrijven het gebruik van het Areaal in 
ter-men van capaciteit, intensiteit en bijzondere gebeurtenissen, 
bijvoor-beeld ongevallen. 

asset Een bedrijfseigendom van de Opdrachtgever, dat een bepaalde waarde 
vertegenwoordigt. 

asset management De activiteiten waarmee een organisatie uitvoering geeft aan het optimaal 
beheren van de assets en de daarmee verbonden prestaties, risico’s en 
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investeringen, gedurende de gehele levenscyclus, met als doel het realise-
ren van het strategische bedrijfsplan en de doelstellingen van de organisa-
tie.  

audit Een onderzoek dat, met een systematische en gedisciplineerde aanpak, 
wordt uitgevoerd naar het goed en betrouwbaar functioneren van een 
organisatie, door auditors die in dienst zijn van die organisatie, of behoren 
tot een externe organisatie. 

autorisatie Het proces en de daarbij geldende criteria, waarmee een persoon of een 
proces toegangsrechten krijgt voor het benaderen van een object of 
applicatie. 

baseline Een vastgestelde set van informatie die het Werk op een gegeven tijdstip 
beschrijft en dient als referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. 
Een baseline dient ten minste het V&V-dossier te bevatten. 
 

Beheer Het geheel van werkzaamheden en processen dat dient om een zodanige 
toestand van een object of systeem te bereiken, dat het huidige 
Functioneren en Presteren op doelmatige wijze gedurende de levensduur in 
stand kan worden gehouden. 

beheer management 
gegevens 

De gegevens van en over de resultaten van de onderhoudsprocessen, die 
de Opdrachtgever nodig heeft voor zijn Beheer van het RWIS-areaal. 

beheer(s)maatregel Maatregel die de Beheerder van een object naar aanleiding van een toetsing 
treft, om de functie van het object weer op peil te brengen. 

Beheerobject (NEN 2767) Aanwijsbaar deel van het Areaal aan infrastructurele werken met één of 
meerdere autonome gebruiksfuncties. 

beheerregime Een set van maatregelen voor het handhaven of bereiken van een vooraf 
vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde 
functie. 

beschikbaarheid  
(RAMSSHEEP-aspect: 
Availability) 

De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven, willekeurig 
moment kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden. Dit komt 
overeen met de fractie van de tijd dat door de vereiste functie kan worden 
uitgevoerd onder gegeven omstandigheden.  

betrouwbaarheid 
(RAMSSHEEP-aspect: 
Reliability) 

De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder 
gegeven omstandigheden gedurende een bepaalde tijdsinterval. 

beveiliging (RAMSSHEEP-
aspect: Security) 

De veiligheid van een systeem met betrekking tot bewust onveilig menselijk 
handelen. 

bevinding Een feit dat de Opdrachtgever met een toets heeft vastgesteld. Dit kan 
zowel een positieve als een negatieve bevinding zijn. 

bijlage Een aanhangsel bij de Overeenkomst dat daar onlosmakelijk deel van 
uitmaakt. 

biomassa Het natuurlijk, plantaardig materiaal dat vrijkomt. 
bouwcommunicatie Het afstemmen van de Werkzaamheden met belanghebbenden (wegge-

bruikers, hulpdiensten, omwonenden e.d.) en het informeren van wegge-
bruikers tijdens de Werkzaamheden.  

bouwdeel (NEN-2767) Een deel van een gebouw of bouwwerk met de functie van dragen, 
begrenzen, verbinden en/of geschikt voor het gebruik van ruimtedelen. 

calamiteit Een niet voorziene gebeurtenis, die invloed heeft op de primaire functie(s) 
van het GMS-areaal en waarvoor de Opdrachtnemer niet verantwoordelijk 
kan worden gehouden en die niet is te wijten aan het verrichten of het 
nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. Een 
scheepsaanvaring of schaderijding wordt gezien als calamiteit. 

component Fysiek object met een specifieke prestatie. Componenten die beheerd 
moeten worden, zijn configuratie items.  

correctief onderhoud Herstellend en reactief  onderhoud aan componenten, objecten, 
installaties, systemen en/of bouwkundige elementen, binnen de 
contractueel vastgestelde doorlooptijden, dat wordt uitgevoerd nadat een 
deskundig persoon of een geautomatiseerd meetsysteem een euvel of 
storing geconstateerd heeft. 

cybersecurity  Het voorkomen van gevaar of schade  veroorzaakt door verstoring, uitval 
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 of misbruik van ICT en Industriële Automatisering. 
decomponeren Het proces waarin het hoger gelegen detailniveau wordt opgedeeld in meer 

gedetailleerde afgeleide eisen, functies en bijbehorende objecten. 
definitief herstel Lange termijn herstel van de functie van een object na een calamiteit of 

incident, zodanig dat het object weer volledig  functioneert conform de 
specificaties. 

dienst Door de Opdrachtnemer te leveren niet-fysieke goederen als onderdeel van 
de te leveren prestatie.  

dienstverlening Het leveren van een dienst of een pakket van diensten door de 
Opdrachtnemer. 

economie (RAMSSHEEP-
aspect: Economics) 

Het verband tussen kosten en waarde. 

element (NEN-2767) Een samenstel van bouwdelen die samen een afzonderlijk herkenbare 
component zijn van een object. 

end-of-life Producten die door de Systeemleverancier niet meer geproduceerd, 
geleverd en ondersteund worden.   

exogene invloeden Omstandigheden die de Opdrachtnemer niet kan voorzien en niet kan 
voorkomen met Taken en Activiteiten.  
 

fatale termijn Een nadrukkelijk, als zodanig door partijen overeengekomen termijn bij 
overschrijding, waarvan de partij ten aanzien van wie de termijn is gesteld 
terstond, dat wil zeggen zonder ingebrekestelling, in verzuim geraakt. 

feit Een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, 
doordat het zintuiglijk waargenomen is of instrumenteel gemeten is. 

functie De beoogde werking of verrichting van een product of dienst. 
functioneel herstel Korte termijn herstel van de functie van een object na een calamiteit of 

incident, zodanig dat het object er niet per definitie weer hetzelfde uitziet 
en/of niet per definitie weer volledig functioneert conform de specificaties. 

functionele eisen Eisen die de gewenste functionaliteit (functie) expliciteren. 
gebrek Een afwijking, die een (beheer)object, element, bouwdeel of onderdeel, 

niet aangaande technische installaties, niet of minder geschikt maakt voor 
het gebruik waartoe deze is bestemd, en wordt veroorzaakt door exogene 
factoren, welke aantoonbaar niet door de Opdrachtnemer kunnen worden 
voorkomen in de context van de Werkzaamheden en de verplichtingen 
voortvloeiende uit de Overeenkomst. Een scheepsaanvaring of 
schaderijding is geen gebrek maar wordt gezien als calamiteit. 

gezondheid (RAMSSHEEP-
aspect: Health) 

Welzijn in lichamelijk, geestelijk en/of maatschappelijk opzicht. 

goed huisvaderschap het naar beste vermogen en in alle redelijkheid ervoor zorgdragen dat de 
gehele toestand van een object, gebouw en/of installatie(s) in overeen-
stemming is met het algemeen maatschappelijk aanvaarde prestatieni-
veau. 

herstelmaatregel De maatregel die de Opdrachtnemer neemt om de functie van een object 
tijdelijk of definitief te herstellen. 

hersteltijd De  tijd die de Opdrachtnemer nodig heeft om een calamiteit of  incident in 
het GMS-areaal functioneel te herstellen.  

hinder  
 

Een negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of vei-
ligheid voor de omgeving. 

hindercategorie Categorie-indeling van het aantal gehinderde verkeersdeelnemers gekop-
peld aan de mate van verkeershinder. 

hinderklassen De mate van verkeershinder ingedeeld in klassen. 
impactanalyse Een kwantitatieve onderzoeksmethode, waarbij een studie wordt verricht 

naar de uitwerking die een fout kan hebben op de overige elementen van 
objecten.  

inbeheername Het gecontroleerd in Beheer nemen van een systeem tegen vooraf 
bekendgemaakte criteria.  
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incident (ITIL) Een verstoring in de ICT dienstverlening, waardoor de te verwachten 
dienstverlening in zijn geheel of gedeeltelijk is verdwenen of dreigt te ver-
minderen. 

incident  Definitie is gelijk aan definitie calamiteit. De termen incident en calamiteit 
worden als synoniemen gehanteerd. 

incidentmanagement 
 

Het proces en de organisatie van de Opdrachtnemer waarmee wordt be-
paald hoe wordt gehandeld bij verkeersincidenten ter plaatse van een ver-
keersmaatregel. 

informatie(behoefte) Uitvoer uit een systeem, proces of handeling, die de gebruiker nodig heeft, 
om zijn taak te kunnen uitvoeren en die het systeem, proces en/of de han-
deling hem moet leveren. 

informatievoorziening  
 

Het geheel aan hulpmiddelen (waaronder ICT en IA), gegevensverzamelin-
gen en organisatorische inrichtingen, dat dient tot het verstrekken van in-
formatie. 

ingebruikname Het zichtbaar maken en volwaardig laten functioneren van een systeem.  
inspectie Alle inspanningen die nodig zijn om een actueel, betrouwbaar en compleet 

beeld te krijgen van de toestand van het GMS-areaal, de met die toestand 
samenhangende risico’s en de beheersing van deze risico’s. 

iSAT De test langs de wegkant waarmee wordt bepaald of het GMS-meetstation 
integraal voldoet aan de functionele specificaties van het GMS. 

issue Een ongewenste situatie waarover een gesprek tussen de Opdrachtnemer 
en de Opdrachtgever noodzakelijk is. 

iteratief proces Proces waarin stelselmatig onderdelen herhaald worden. 
kennisinstituut Een instelling of bedrijfsonderdeel waar het onderzoek naar een 

verschijnsel of de ontwikkeling van nieuwe technologie geconcentreerd is. 
kritiek onderdeel Deel van een object waarvan falen tevens tot gevolg heeft dat door het 

object niet meer wordt voldaan aan een (functie-)eis voor een bepaalde 
functie. 

kunstwerken Bouwkundige constructies in Beheer bij RWS of DBFM partijen, die in 6 
categorieën ingedeeld kunnen worden: bruggen, tunnels, natte 
kunstwerken (zoals keringen en sluizen), beweegbare bruggen, 
geluidsschermen en verkeerskundige draagconstructies. 

latende opdrachtnemer De onderneming die tot de aanvang van de Overeenkomst het meerjarig 
Onderhoud van het GMS-areaal, of onderdelen daarvan, realiseert dan wel 
een Werk heeft gerealiseerd. 

middelen Onderdelen voor de ondersteuning van de doelstelling van een organisatie 
in de vorm van personeel, financiën, organisatie, juridische zaken, 
informatie, automatisering, aanschaffingen en huisvesting. 

mijlpalen Tussengelegen doelen voor de controleerbaarheid, beheersbaarheid en 
stuurbaarheid van het proces, dat moet leiden tot de realisatie van de 
doelstellingen. 

monitoring Het (elektronisch) schouwen van componenten, objecten, installaties, 
systemen, elementen, bouwdelen, of onderdelen daarvan, met het doel om 
het Functioneren en Presteren van het GMS-areaal te waarborgen, door het 
verzamelen van meetgegevens volgens een vaste strategie, of het 
bemonsteren volgens een vaste wijze, op een vaste plaats, op gezette 
tijden, inclusief het analyseren van deze meetgegevens. 

nevenopdrachtnemer Een opdrachtnemer van een andere overeenkomst, die werkzaamheden 
uitvoert in het GMS-areaal. 

niet-urgente storing Een storing die geen invloed heeft op de primaire functie(s) van een object, 
dan wel een storing die de primaire functie(s) van een object niet 
belemmert. 

niet-urgent gebrek Een gebrek dat geen invloed heeft op de primaire functie(s) van een object, 
dan wel een gebrek dat de primaire functie(s) van een object niet 
belemmert. 

nulmeting Inventarisatie van de toestand van het GMS-areaal voor aanvang van de 
Werkzaamheden, waarbij de resultaten worden meegenomen als 
uitgangspunt voor verder onderzoek. De nulmeting brengt de huidige 
situatie van het GMS-areaal, waaronder de lokale situatie per GMS-
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meetstation in kaart. 
object (NEN2767) Aanwijsbaar deel van het GMS-areaal met één of meerdere autonome 

gebruiksfuncties. 
omgeving & milieu 
(RAMSSHEEP-aspect: 
Environment) 

Inpassing in de fysieke omgeving en beïnvloeding van de fysieke omgeving. 

onderaannemer Een opdrachtnemer die onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer 
werkzaamheden uitvoert in het GMS-areaal. 

onderhoud management 
gegevens 

De gegevens die de Opdrachtnemer nodig heeft voor zijn 
onderhoudsprocessen. 

onderhoudbaarheid  
(RAMSSHEEP-aspect: 
Maintainability) 

De waarschijnlijkheid dat de Werkzaamheden voor onderhoud mogelijk zijn 
binnen de hiervoor vastgestelde tijden, onder de gegeven omstandigheden, 
om de vereiste functie te kunnen (blijven) uitvoeren. 

onderhoudsmaatregelen Maatregelen die uitgevoerd worden in het kader van Onderhoud. 
onderhoudsregime Een set van voorgeschreven onderhoudsmaatregelen om het Functioneren 

en Presteren van objecten te handhaven. 
onderliggend wegennet Alle wegen die geen deel uitmaken van het Hoofdwegennet. 
oplostijd De  tijd die de Opdrachtnemer nodig heeft om een calamiteit of  incident in 

het GMS-areaal definitief te herstellen.  
opdrachtsom Het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 8 Basisovereenkomst. 
partij Juridische entiteit die bij de Overeenkomst betrokken is. 
patch  Als tijdelijk bedoelde correctie van standaard programmatuur. 
plaagdier Dier met eigenschappen die het Functioneren en Presteren van technische 

installaties negatief beïnvloeden. 
publiekscommunicatie Het zichtbaar en herkenbaar neerzetten en op uniforme wijze verstrekken 

van eenduidige informatie over RWS, de Werkzaamheden en de daardoor 
veroorzaakte hinder.  

politiek (RAMSSHEEP-
aspect: Politics) 

Politiek-bestuurlijke en maatschappelijke aspecten. 

prestatie Het GMS-areaal zodanig beheren en onderhouden, dat het Functioneren en 
Presteren van het GMS-areaal te allen tijde gewaarborgd is gedurende de 
looptijd van de Overeenkomst, waarbij de Opdrachtgever zodanig 
geinformeerd is over de toestand het GMS-areaal, dat hij te allen tijde zijn 
juridische en financiele verantwoordelijkheid kan nemen. 

preventief onderhoud Onderhoud dat proactief wordt uitgevoerd aan componenten, objecten, 
installaties, systemen of bouwkundige elementen, om de betrouwbaarheid 
van de component, het object, de installatie, het systeem en/of het 
bouwkundig element te verhogen, dan wel om schade, uitval, gebreken en 
ongemak op een later moment te voorkomen. 

proces Een ordening van de Werkzaamheden die door de Opdrachtnemer 
uitgevoerd dienen te worden om te voldoen aan de eisen die voortvloeien 
uit de Overeenkomst. 

product De zaak die de Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst aan de 
Opdrachtgever levert. 

programmeren Planmatig objecten en systemen in het GMS-areaal onderhouden en ver-
vangen. 

projectmanagement Het op zo’n manier organiseren en managen van middelen, dat een project 
wordt voltooid binnen de gedefinieerde scope, de afgesproken planning en 
het afgesproken budget. 

raakvlakkenanalyse Een kwantitatieve onderzoeksmethode, waarbij een studie wordt verricht 
naar de uitwerking die de omgeving van het systeem kan hebben op dat 
systeem en vice versa.  

rapportage Verslag van iets wat gepresteerd, onderzocht of beoordeeld is.  
referentie Verwijzing naar een bron die meer informatie kan verschaffen over een 

bepaalde situatie of bewering. 
responstijd De  tijd die de Opdrachtnemer nodig heeft om om te reageren op een 

calamiteit of incident in het GMS-areaal.  
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risico Niet-geplande ongewenste of gewenste gebeurtenis, met een bepaalde 
kans van optreden. 

SAT De test langs de wegkant waarmee wordt bepaald of het GMS-meetstation 
voldoet aan de functionele specificaties. 

schade Een afwijking op de gewenste situatie, waarbij waardevermindering 
optreedt en waarbij niet per definitie een directe relatie met de 
functionaliteit kan worden gelegd. 

schouw Een niet gerichte inspectie, in het kader van de korte termijn zorgplicht van 
een Beheerder, ten behoeve van de beheersing van de directe 
aansprakelijkheidsrisico’s. 

scope Het deel van het GMS-areaal en de Werkzaamheden aan dit deel van het 
GMS-areaal, waarvoor de Opdrachtnemer verantwoordelijk is, conform de 
eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

sleutelfunctionaris Een functionaris van de Opdrachtnemer, die binnen de projectorganisatie 
van de Opdrachtnemer een essentiële functie vervult in de dagelijkse 
uitvoering van de Overeenkomst en daadwerkelijk wordt ingezet voor het 
uitvoeren van de Overeenkomst. 

sloop Activiteiten gericht op het Ontmantelen van een systeem dat zijn functie 
niet meer hoeft te vervullen of niet meer kan vervullen. 
 
 

slot Een projectspecifieke periode waarbinnen RWS het acceptabel acht, dat ca-
paciteit aan een specifiek gedeelte van het wegennet wordt onttrokken voor 
werkzaamheden met een hindercategorie A, B of C. Dit geldt ook voor de 
zogenaamde “reserve” slot.  

software release Versie van standaardprogrammatuur, met in overwegende mate nieuwe of 
gewijzigde functionaliteiten, al dan niet onder een andere naam 
uitgebracht. 

specificatie Een document met daarin de verzameling geordende eisen en een beschrij-
ving van de beschikbare oplossingsruimte, dan wel de gekozen oplossing 
met de oplossingsmarge, die gelden voor een systeem (product of dienst). 

specificeren Het proces om, middels interactie tussen analyseren, structureren & allo-
ceren en ontwerpen, te komen tot de vastlegging van de eisen en de be-
schikbare oplossingsruimte, dan wel de gekozen oplossing met de oplos-
singsmarge. 

standaard programmatuur Voor algemeen gebruik ontwikkelde programmatuur, die niet exclusief aan 
de Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld. 

storing Een afwijking op het Functioneren en Presteren van technische installaties, 
welke ervoor zorgt dat de functie niet, of niet veilig, kan worden vervuld of 
gebruikt. 

systeem Een verzameling van op elkaar afgestemde, maar zelfstandige 
componenten, objecten en/of installaties, die elk een functie hebben in het 
bereiken van een gemeenschappelijk doel. 

technisch installatie 
verantwoordelijke 

Medewerker van RWS die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de 
technische installaties in het GMS-areaal, conform het “Veiligheids-
handboek Rijkswaterstaat NEN 3140”. 

Technische installatie: Elektrotechnische, werktuigbouwkundige installatie en  materieel, inclusief 
daartoe behorende industriële automatisering, waarmee automatisch of 
door menselijk handelen de functies van een object kunnen worden benut. 

tekortkoming Een negatieve bevinding, die naar het oordeel van de Opdrachtgever als 
zwaarwegend wordt aangemerkt. 

testen Aantonen dat de gerealiseerde componenten, objecten, installaties, 
(sub)system(en) en/of elementen voldoen aan het betreffende ontwerp. 
Testen is een methode voor verificatie.  
Testen is een proces van de Opdrachtnemer maar kan ook additioneel door 
de Opdrachtgever worden uitgevoerd. 
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toestandsinspectie Gerichte toetsing, mede gebaseerd op risicoanalyse, voor het vaststellen 
van de huidige toestand en het huidig functioneren van objecten en onder-
delen alsmede de houdbaarheid van de aangedragen risico’s en onder-
houdsinterventies (maatregelen) met bijbehorende planning. 
Toestandsinspectie is de verzamelnaam voor alle activiteiten en handelin-
gen die ontplooid (moeten) worden om dit actuele beeld (momentopname) 
te verkrijgen. 

toetsen Onderzoeken of aan gespecificeerde eisen is voldaan, door het verwerven 
van objectief bewijs. 
Toetsen is het zoeken naar objectief bewijs dat het systeem voldoet aan de 
eisen voor een specifiek beoogd gebruik of een specifiek beoogde 
toepassing.  
Toetsen is een proces van de Opdrachtgever. 

toprisico Risico dat de projectdoelstellingen en of de realisatie van het beoogde 
eindresultaat ernstig bedreigd. 

tijdelijk herstel Korte termijn herstel van de functie van een object na een calamiteit of 
incident, zodanig dat het betreffende object wel functioneert, maar niet 
conform de specificaties. 

uitbedrijfname Het onzichtbaar maken en niet meer (volwaardig) laten functioneren van 
een systeem. 

uitvoering Het proces van de realisatie van het ontwerp. 
uitvoeringspakket Set van samenhangende Uitvoeringswerkzaamheden met een gedefini-

eerde input en output. 
upgradewerkzaamheden De Werkzaamheden die omschreven zijn in artikel 2 lid 3 van de Basisover-

eenkomst met als doel om het Functioneren en Presteren van het GMS-
areaal te verbeteren en/of het GMS-areaal beter onderhoudbaar te maken. 

uren Klokuren in de zin van art. 3 van de Algemene termijnenwet. 
urgente storing Een storing, die directe invloed heeft op de primaire functie(s) van een 

object of op het aspect veiligheid, dan wel een storing die de primaire func-
tie(s) van een object belemmert.  

urgent gebrek Een gebrek dat directe invloed heeft op de primaire functie(s) van een ob-
ject of op het aspect veiligheid, dan wel een gebrek dat de primaire func-
tie(s) van een object belemmert. 

validatie Bevestiging dat aan gespecificeerde eisen is voldaan, door het verschaffen 
van objectief bewijs. 
Validatie is een bevestiging, door het leveren van objectief bewijs dat het 
systeem voldoet aan de eisen voor een specifiek beoogd gebruik of een 
specifiek beoogde toepassing.  
Valideren is een proces van de Opdrachtnemer. 

variabel onderhoud Onderhoudsstrategie waarbij de uitvoering wordt geïnitieerd door een 
bepaalde gebeurtenis. 

vast onderhoud Onderhoudsstrategie waarbij de uitvoering wordt geïnitieerd op vaste, 
vooraf geplande momenten. 

venstertijden afsluiting 
 

Door RWS, onafhankelijk van een specifiek project, bepaalde en, tussen 
aangegeven beginpunten en eindpunten, vastgestelde periodes, waarbin-
nen RWS het acceptabel acht, dat een specifiek weggedeelte (zoals toe- en 
afritten, verbindingswegen en tunnels), afgesloten wordt voor werkzaam-
heden die ten hoogste in hindercategorie D vallen.  

veiligheid (RAMSSHEEP-
aspect: Safety) 

Het vrij zijn van onaanvaardbare risico’s in termen van letselschade aan 
mensen. 

verbindingswegen Het aansluiten van 2 kruisende wegen. 
vergunningen etc. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, die 

noodzakelijk zijn om het meerjarig Onderhoud en/of het Werk uit te kunnen 
voeren die de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever dient te verwer-
ven. 

verificatie Aantonen dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan, via een vooraf 
bekend proces, dan wel via een vooraf bekende methode. 
Verificatie is een bevestiging, door het leveren van objectief bewijs, dat aan 
de gespecificeerde eisen is voldaan.  
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Verificatie is een proces van de Opdrachtnemer. 
verificatiematrix Matrix waarmee de Opdrachtgever beoordeelt in hoeverre de Opdracht-

nemer voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 
verkeershinder Een negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of vei-

ligheid voor de weggebruikers, die leidt tot langere reistijden. 
verkeersmanagement Het proces en de organisatie van de Opdrachtnemer waarmee wordt be-

paald hoe belanghebbenden worden geïnformeerd, hoe de werkzaamheden 
van de wegwerkers door verkeersmaatregelen op een veilige manier wor-
den afgeschermd en hoe de verkeersveiligheid van de weggebruiker wordt 
gewaarborgd. 

verkrijgende 
opdrachtnemer 

De onderneming die, na oplevering door de Opdrachtnemer, het GMS-
areaal, of onderdelen daarvan, gaat beheren en onderhouden teneinde de 
continuïteit van het Functioneren en Presteren van het GMS-areaal te 
waarborgen. 

vervolgmaatregel De maatregel die de Opdrachtnemer neemt, om de functie van een object 
tijdelijk te herstellen, totdat definitief herstel mogelijk is. 

voorspelbaar onderhoud Op innovatieve wijze onderhoud uitvoeren met behulp van sensoren, 
waardoor de betrouwbaarheid van assets wordt geoptimaliseerd, 
onderhoudskosten worden gereduceerd en de beschikbaarheid wordt 
verhoogd. 

vrijkomende materialen Alle materialen, die bij het verrichten van de Werkzaamheden, uit hun uit-
gangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slo-
pen, frezen, opnemen, etc.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wor-
den beschouwd als vrijkomende materialen. 

waarneming Observatie van de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer op het gebied 
van vakmanschap, menselijk handelen en competenties.  

wegenverkeersreglement Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990). 
weggebruiker Personen die gebruik maken van het Weginfrasysteem. 
wegmeubilair Systeembehuizingen langs de kant van de A-wegen.  
wegverkeer Voertuigen met in- of opzittenden, en met of zonder lading, die gebruik 

maken van het Weginfrasysteem. 
werkbare uren Door RWS vooraf bepaalde periodes (momenten/ tijdstippen) waarin, tus-

sen bepaalde begin- en eindpunten, rij- en/of vluchtstroken aan het we-
gennet kunnen worden onttrokken voor werkzaamheden, waarbij maximaal 
hinderklasse 1 kan ontstaan.  

werkpakket Set van samenhangende Onderhoudswerkzaamheden met een gedefini-
eerde input en output. 

werkvensters 
 

Door RWS vooraf bepaalde periodes (momenten/ tijdstippen), aansluitend 
aan de voor dat weggedeelte vastgestelde WBU waarin, tussen bepaalde 
begin- en eindpunten, de wegcapaciteit kan worden teruggebracht tot één 
rijstrook en waarbij maximaal 15 minuten vertraging optreedt. Deze maat-
regelen worden qua flankerende maatregelen altijd als hinderklasse 1 be-
schouwd, maar moeten in de aanvraag van de verkeersmaatregel wel als 
hinderklasse 2 worden aangevraagd. 

zelfstandig hulppersoon Door de Opdrachtnemer in te zetten onderaannemer of ZZP-er.  

3. Afkortingen 

In de Vraagspecificatie worden de onderstaande afkortingen gebruikt. 
 

Afkorting Betekenis Toelichting 

B&O Beheer en Onderhoud  
BEI Bedrijfsvoering Elektrische Installaties Met BEI wordt invulling gegeven aan ARBO-

veiligheid voor elektrische installaties en wordt 
geborgd dat de elektrische veiligheid in stand 
wordt gehouden. 

BMS Beheer Management Systeem Zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ 
op www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
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“areaal-gegevens”. 
BOSS Beslissing Ondersteunend Systeem  
BRL-OCE Beoordelingsrichtlijn opsporen 

conventionele explosieven 
 

CB Configuratie Beheer  
CBA Camera Bediening en Alarm 

afhandeling 
 

CCM CCTV Manager Schakelen Video walls en PTZ. 
CCMKO Control Center MKO Organisatieonderdeel van RWS-CIV, dat zorg 

draagt voor een 24x7 monitoring van de 
systemen die essentieel zijn voor de missie van 
RWS, zoals beweegbare waterkeringen, 
bruggen, sluizen, tunnels en de verkeers-
management systemen. 

CEMT-
klassering 

Conférence Européenne des Ministres 
de Transport klassering 

 

CI Configuratie Item Deel van een configuratie die de functionele en 
fysieke kenmerken van een product bevat. 

CMDB Configuratie-management Database Een gegevensverzameling waarin onderdelen 
van technische installaties (configuration 
items) en hun onderlinge relaties  worden 
geregistreerd en bijgehouden. Een CMDB geeft 
inzicht in de (kritieke) componenten die deel 
uitmaken van het GMS-areaal. 

CMS Centraal Management Systeem  
CS Cybersecurity  
CvI Code voor Informatiebeveiliging  
CWVL Coördinerend WegVerkeersLeider  
DBFM Design, Build, Finance and Maintain Geïntegreerde contractvorm, waarbij de 

Opdrachtnemer zowel verantwoordelijk is voor 
het ontwerp en de bouw van het project, als 
voor de financiering en het totale onderhoud. 

DINO  Data en informatie Nederlandse 
ondergrond 

 

DIP Data Interaction Processor  
DTB Digitale topografische bestanden  
ELS Event Logging System  
EM Elektromechanisch  
EMC Elektromagnetische Compatibiliteit  
ENIP Ethernet/IP (Ethernet/Industrial 

Protocol) 
 

EOD Elektronisch Oplever/Overdracht 
Dossier 

 

EPK Externe Product Kosten  
EUE Energy Usage Effectiveness  
FAT Functionele Acceptatie Test  
FEP Front End Processor  
FME(C)A Failure mode and effect (criticality) 

analysis 
 

FS-IRN De opdrachtnemer Field Services voor 
RWS-CIV-IRN-Netwerken 

 

GMS Gladheidmeldsysteem  
HWN Hoofdwegennet  
GWW Grond-, weg- en waterbouw  
HID Hoofd-Ingenieur Directeur  
HWN Hoofdwegennet   
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IA Industriële Automatisering De ICS/SCADA systemen en de ICT gerela-
teerde systemen en onderdelen (hardware en 
software), waarbij functioneel interactie plaats 
vindt met de fysieke omgeving of gebruikers 
(bijvoorbeeld een brug, onderstation, DRIP, 
etc.). Dit omvat mede het verkrijgen van infor-
matie over de fysieke omgeving (inwinnen) en 
het beïnvloeden van de fysieke omgeving (be-
dienen en besturen). 
Zie Bijlage C: verklarende woordenlijst in bij-
lage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraag-
specificatie. 

ICS Industrial Control Systems Systemen die toegerust zijn voor de bediening 
en besturing van de RWS-Infrastructuur, waar-
bij ook gebruik wordt gemaakt van SCADA sys-
temen.  
Zie Bijlage C: verklarende woordenlijst in bij-
lage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraag-
specificatie. 

ICT Informatie- en Communicatie-  
technologie 

Samenhangend geheel van informatie-
systemen, hardware en software, operating 
systemen van servers, de onderliggende 
technische datanetwerkinfrastructuur met 
datanetwerken en bijbehorende datanetwerk 
componenten, dataopslag in rekencentrum, 
computer- en technische ruimten, met als doel 
het mogelijk maken of ondersteunen van de 
processen.  
Zie Bijlage C: verklarende woordenlijst in 
bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de 
Vraagspecificatie. 

iFAT Integrale Factory Acceptance Test  
iSAT Integrale Site Acceptance Test  
ITIL Information Technology Infrastructure 

Library 
 

IV Informatievoorziening Zie Bijlage C: verklarende woordenlijst in bij-
lage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraag-
specificatie. 

KMS Kwaliteitsmanagementsysteem  
KPI Kritische Prestatie Indicator  
LCC Life Cycle Cost De totale kosten van een object gedurende de 

volledige levenscyclus. 
LCM Life Cycle Management  
LV BRO Landelijke Voorziening Wet 

Basisregistratie Ondergrond 
 

LVO Levensduur verlengend onderhoud  
MMI Mens - Machine Interface  
MINIBOSS Mini beslissingsondersteunend systeem  
MKO Missie Kritieke Ondersteuning   
MONIBAS Monitoring Basisapplicaties  
MTBF Mean Time Between Failures  
MTBM Mean Time Between Maintenance 

(corrective and preventive) 
 

MTTM Mean time To Maintain (corrective and 
preventive) 

 

MTTR Mean Time to Repair  
NCP Nationaal Centrum voor Preventie  
NDW Nationale Databank  
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Wegverkeersgegevens 
NNV Nieuwe Netwerkvoorzieningen V&W  
OLA Operational Level Agreement  De vastlegging van afspraken met betrekking 

tot te leveren diensten en/of producten ten 
bate van de uitvoering van processen tussen 
de Opdrachtnemer en Tweeden of Derden. Ook 
wel bekend als samenwerkingsovereenkomst. 

OMS Onderhoud Management Systeem Zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ 
op www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
“areaal-gegevens”. 

OS Operating System  
OWN Onderliggend wegennet  
PAS 55 Publicly Available Specification 55  
PDCA Plan, Do, Check, Act Methodiek om gecontroleerd verbeteringen 

door te voeren. 
PFU Project-follow-up  
PKP Projectkwaliteitsplan  
PMP Projectmanagementplan Het plan dat de kwaliteit van de uitvoering van 

de Overeenkomst middels proces-
beschrijvingen borgt en dat de Opdrachtnemer 
tijdens de Transitie ter toetsing voorlegt aan 
de Opdrachtgever. 

PSU Project-start-up  
RAMSSHEEP Reliability,  

Availability,  
Maintainability,  
Safety,  
Security, 
Health,  
Environment,  
Economics,  
Politics 

Betrouwbaarheid,  
Beschikbaarheid,  
Onderhoudbaarheid,  
Veiligheid, 
Beveiliging,  
Gezondheid,  
Omgeving & Milieu,  
Geld,  
Politiek 

RBS Requirements Breakdown Structure Hiërarchische eisenstructuur van het systeem, 
ook wel ‘eisenboom’ genoemd. 

RODS Realisatie OV & DVM-systemen Voorheen RITS genoemd. 
RUPS Rijkswaterstaat Uniform Programmeer 

Systeem  
 

RVV Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 

 

RWIS Road Weather Information System  
RWS Rijkswaterstaat  
RWS-CD Rijkswaterstaat Corporate Dienst Organisatie binnen RWS verantwoordelijk voor 

de facilitaire diensten in kantoren en objecten. 
RWS-CIV Rijkswaterstaat Centrale Informatie 

Voorziening 
Organisatie binnen RWS verantwoordelijk voor 
de informatievoorziening en data in kantoren 
en objecten. 

RWS-CIV-
IRN 

Rijkswaterstaat Centrale Informatie 
Voorziening IV RWS-Netwerken  

 

RWS-GPO Rijkswaterstaat Grote Projecten en 
Onderhoud 

Organisatie binnen RWS verantwoordelijk voor 
alle grote projectmatige nieuwe aanleg en 
renovatie van infrastructuur in de 
hoofdnetwerken van RWS. 

RWS-PPO Rijkswaterstaat Programma’s, 
Projecten en Onderhoud 

Organisatie binnen RWS verantwoordelijk voor 
alle projectmatige onderhoud en renovatie van 
infrastructuur in de hoofdnetwerken van RWS. 

RWS-Regio Regionale organisatie van 
Rijkswaterstaat  

 
 

RWS-SVM Rijkswaterstaat Scheepvaart Verkeer Proces binnen RWS dat het Beheer en het 
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Management gebruik van de vaarwegen verzorgt door 
middel van ondermeer bruggen en sluizen. 

RWS-VM Rijkswaterstaat Verkeer Management Proces binnen RWS dat het Beheer en het 
gebruik van de autowegen verzorgt door 
middel van ondermeer bruggen, tunnels en 
viaducten. 

RWS-WM Rijkswaterstaat Water Management Proces binnen RWS dat het Beheer en het 
gebruik van de kustlijn verzorgt door middel 
van ondermeer keringen en boeien. 

SAP Systeme, Anwendungen, Produkte in 
der Datenverarbeitung 

 

SAT, iSAT (integrale) Systeem Acceptatie Test Afnametest op locatie. 
SBS System Breakdown Structure  
SCADA Supervisory Control And Data 

Acquisition 
Systemen die meet- en regelsignalen 
verzamelen, verwerken en visualiseren.  
Zie Bijlage C: verklarende woordenlijst in 
bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de 
Vraagspecificatie. 

SCB Systeemgerichte contractbeheersing Alle activiteiten door de Opdrachtgever die er 
op gericht zijn om zeker te stellen dat de 
verplichtingen uit de Overeenkomst worden 
nagekomen en dat de risico’s voor de 
Opdrachtgever aantoonbaar beheerst worden. 
Risicomanagement vormt de basis voor 
systeemgerichte contractbeheersing om de 
risico’s met nadelige gevolgen voor de 
gezamenlijke opgave te mitigeren. 

SI VM Service Integrator 
Verkeersmanagement 

 

SIL Safety Integrity Level  
SIT Site Integration Test  
SLA Service Level Agreement  
SMART Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 

Realistisch en Tijdsgebonden 
 

SMeF Sematisch Model eFactuur  
SMS RWS-
CIV 

Service Management Systeem RWS-
CIV 

Een IT-systeem van de Opdrachtgever 
waarmee de afhandeling van storingen, 
calamiteiten en incidenten wordt bestuurd met 
inbegrip van de aansturing van Tweeden en 
Derden. 

SOI System of Interest Dit is een ‘system engineering’ benaming voor 
het GMS-areaal. 

SPK Sterpuntkast / Splitskast  
UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden 

voor geïntegreerde contracten 
 

UPC Underpinning Contract  
V&G Veiligheid en Gezondheid  
V&V Verificatie en Validatie  
VCA Veiligheid, Gezondheid en Milieu 

Checklist Aannemers 
 

VICnet Verkeers Informatie en Communicatie 
Netwerk 

Dit is een IP VPN op NNV. Wegkant 
toepassingen en Wegkant LAN’s worden 
logisch gekoppeld in dat IP VPN. De term 
VICnet wordt ook gebruikt voor aanduiding van 
de nog op koper (Partyline) gebaseerde 
wegkant infrastructuur, die gekoppeld is aan 
het landelijke VPN ‘VICnet’. 

VOG Verklaring Omtrent Gedrag Verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van 
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een persoon in het verleden geen bezwaar 
vormt voor het vervullen van een specifieke 
taak of functie in de samenleving. 

VRC VeiligheidsRichtlijn deel C  
VTW Voorstel tot Wijzigingen  
WARVW Wet Aanvullende Regels Veiligheid 

Wegtunnels 
 

Wav Wet arbeid vreemdelingen  
WBS Work breakdown structure De decompositie van de Werkzaamheden in 

samengestelde werkpakketten. 
WBU Werkbare uren  
WVL Wegverkeersleider  
WVM Rijkswaterstaat 

Wegverkeersmanagement 
 

ZH Zelfstandige hulppersoon  

 


