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Aanbestedende dienst: =~ Gemeente Purmerend

Naam aanbesteding: Levering onderdelen drukriolering en gemalen
Dossiernummer: INCS70193

Registratienummer: 1604120

Datum: 12 december 2024

De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed
gepubliceerd. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van Inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van
Inlichtingen.

¢ Bijlage 1 Programma van eisen vi1.0 is komen te vervallen en vervangen door Bijlage 1 Programma van eisen vi1.1.

. e Bijlage 8 Inschrijfstaat v1.0 is komen te vervallen en vervangen door Bijlage 8 Inschrijfstaat vi1.1.
Opmerkingen:

Gegadigden zijn in de gelegenheid om 24 december 2024 vo6r 10:00 uur in te schrijven.
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Door de gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:
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Nr. | Categorie |Betreft Vraag Antwoord
1 |Inhoud 5 Leverantie besturing Mag er in plaats van de Huba control dompeltransmitter | Akkoord.
drukriolering type 712, ook een gelijkwaardig alternatief worden

aangeboden?

2 | Inhoud 3-delige koppeling De 3-delige koppeling wordt twee keer vermeld in de Dit is foutief weergegeven, er dient inderdaad maar
lijst met losse componenten. De eerste is aangegeven | één 3-delige koppeling te worden geleverd volgens
als Bl x BU. Wat wordt er precies verwacht bij de tweede | de lijst met losse componenten. Zie Bijlage 8
vermelding? Inschrijfstaat vi.1.

3 |Inhoud Klemkoppeling Klemkoppeling, fabricaat Plasson: kunt u aangeven Dit is niet eenduidig aan te geven, aangezien er
welke maat deze moet hebben en op welk materiaal verschillende materialen en diameters worden
deze moet klemmen? toegepast in de drukriolering in de gemeente

Purmerend. U dient voor prijsopgave uit te gaan van
HDPE 63.

4 |Inhoud 735-VR-Vepro In 6.2.2 wordt de 735-VR-Vepro vermeld met een Dit is niet correct, deze past wel degelijk op de
dagmaat van 700 mm, terwijl de onderzijde 750 mm schacht, aangezien er tevens een putafdekking
bedraagt. Deze past echter niet over de schacht van 8oo | geleverd dient te worden.

mm van de PE-put.

5 | Inhoud PE-Putten Kunt u nog kijken naar de afmetingen van de PE-putten | Nee, dit is correct weergegeven in bijlage 8
zoals vermeld in 6.1? Moet deze bijvoorbeeld niet een Inschrijfstaat v1.1.
diameter van circa 800 mm hebben?

6 |Inhoud Pompput Complete pompput incl. afdekking en putkop. wordt Dit is correct. Zie Bijlage 8 Inschrijfstaat vi.1.
hier verwezen naar 6.1 en 6.2?

7 |Inhoud Par. 4.3 Het complete leidingwerk zoals beschreven in paragraaf | Dit is niet eenduidig aan te geven, aangezien er

4.3, inclusief muurdoorvoerstuk en overgangskoppeling:
zijn de muurdoorvoeren bedoeld voor PE-putten of
betonputten?

verschillende putmaterialen worden toegepast in de
drukriolering in de gemeente Purmerend. Er is een
hernieuwde inschrijfstaat bijgevoegd bij deze nota
van inlichtingen waarin er twee verschillende
varianten zijn opgevraagd.
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Nr. | Categorie | Betreft Vraag Antwoord
8 |Inhoud 8.2.2 Moeten de materialen die vermeld staan bij 8.2.2 ook Dat is correct, de twee besturingskasten dienen
worden aangeboden bij de Nexicon (8.1)? Dit betreft dezelfde functionaliteiten hebben.
onder andere drie typen overspanningsbeveiligingen,
een UPS, een specifieke 24VDC-voeding en een 230VAC
WCD nabij de PLC. Deze verschillen lijken niet overeen
te komen. Kort samengevat: moeten de twee
besturingskasten dezelfde functionaliteiten hebben?
9 |Inhoud PLC Bij 8.2.2 van de Phoenix-besturing wordt als PLC een Dit is foutief weergegeven, er dient een Phoenix
Mitsubishi 1050 ASX vermeld. Volgens mij klopt dit niet, | Contact, type 1050 AXC te worden geleverd.
en ook de vermelding van de 1050 ASX lijkt onjuist. Kunt | Zie Bijlage 8 Inschrijfstaat v1.1.
u aangeven welk merk en type PLC hier gehanteerd
moet worden?
10 |Inhoud Proefkast Wat is precies de bedoeling met betrekking tot de Dit is correct, er dient één locatie als proefkast te

proefkast bij 8.1.10 en 8.2.107 Is het de bedoeling dat we
één locatie aanhouden waarvoor we een besturing
bouwen en deze ter goedkeuring indienen? En dat we
vervolgens, na goedkeuring, de resterende kasten
bouwen?

worden aangehouden.
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