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Toelichting op de inhoud van het werk

RWS INFORMATIE

WP Suppletie Soort Indicatief 
volume (in 
situ)

Oplever
datum

1 Ameland Westkop Strand 2.450.000 m3 11-12-2026

2 Ameland Oost Vooroever 3.000.000 m3 11-12-2026

Let op:
- De zandwinput voor het BACI onderzoek dient uiterlijk 01-12-2025 gerealiseerd te 

zijn conform de eisen in het bestek.
- Bij uitzondering is het ditmaal onder voorwaarden toegestaan om in juli en 

augustus het strand te suppleren.
- Voor de suppletie van Ameland Westkop wordt bij inschrijving als uitgangspunt 

gehanteerd dat er gebruik wordt gemaakt van 550.000 m3 (in situ) zand uit de 
geleidegeul Westgat. Het overige zand ten behoeve van werkpakket 1 dient uit 
winvak M9M gewonnen te worden. 



• Duurzaamheid

• Veiligheid 

• Indicatief ontwerp

• Inwerkingtreding Omgevingswet

• Borgingsdocumenten Natuur

• Toetsing, sanctie, tekortkoming en korting

• Onderzoeksprogramma’s BACI en SOURCE

3

Aandachtspunten
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Duurzaamheid 1

Onderwerp 31197103

MKI-W factor 4,0

CO2 weging CO2-50

Emissieklasse Minimaal TIER I motoren 

Duurzame energiedragers Minimaal 20%

RFNBO’s en HE* Toepassing van KCI optie**

Mobiele werktuigen Eisen aan motoren (cf. WDSM basiseisen)

*RFNBO’s zijn Renewable Fuels of Non Biological Origin. HE is Hernieuwbare Elektriciteit. 

**Een optie om tijdens de looptijd van een contract mogelijke maatregelen te identificeren en 
implementeren die bijdragen aan het behalen van de ambities van de Strategie naar Klimaatneutrale en 
Circulaire Rijksinfraprojecten.
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Duurzaamheid 2

• De aannemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij gebruik 
te maken van:

– De data die is vermeld in het MKI protocol (ALG_Protocol berekenen en 
aantonen MKI-waarde versie 4.0) inclusief de bijlage (zie ALG_Protocol MKI-
waarde bijlage).

• MKI protocol v4.0 wordt integraal toegepast. 

– Afwijkingen op het MKI protocol v4.0 zijn vermeld in de bijlage (zie 
ALG_Protocol MKI-waarde bijlage).



• Vanaf 1 januari 2022 neemt Rijkswaterstaat veiligheidsbewustzijn als 
verplichting op in aanbestedingen en contracten. We noemen dit Veiligheid 
in Aanbesteding.

• Meer informatie is te vinden via: https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-
in-aanbesteding-via.

• De aannemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een geldig SCL 
Light Statement ter kennis te brengen van de directie UAV waarmee wordt 
aangetoond dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.

• De aannemer dient te voldoen aan trede 3 van de veiligheidsladder.

• De VIR (Veiligheidsintroductie RWS) is van toepassing. Dit is een 
randvoorwaarde voor het mogen en kunnen betreden van het RWS areaal.

– Er geldt een vrijstelling voor de scheepsbemanning m.b.t. de VIR.
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Veiligheid (1)

https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via


• Rijkswaterstaat heeft de werkwijze m.b.t. Ontplofbare Oorlogsresten (OO) hernieuwd. 
Dit houdt op hoofdlijnen het volgende in:

1. Er worden geen afzonderlijke werkplannen en risicoanalyses voor OO geëist. OO dienen als 
regulier arbeidsrisico te worden behandeld in de RI&E, waarbij waarschijnlijkheid, blootstelling en 
effect evenredig worden gewogen. Het IVP en de ontwerp RI&E van Rijkswaterstaat dienen hierbij 
als vertrekpunt.

2. Rijkswaterstaat verstrekt diverse uitgevoerde onderzoeken van o.a. TNO, Deltares en Crisislab aan 
gegadigden. De kennispositie van de gegadigden wordt hiermee versterkt.

3. Er is een informatiedocument OO opgesteld. Hierin worden verrichte onderzoeken samengevat, 
wordt advies gegeven over efficiënte beheersmaatregelen en worden de wettelijke verplichtingen 
van Opdrachtgevers en aannemers toegelicht.

4. In de realisatiefase is de aannemer als werkgever verantwoordelijk voor de beheersing van de 
risico’s volgens de arbeidshygiënische strategie. Door onder meer het toetsen van werkplannen en 
veiligheidsrondes vergewist Rijkswaterstaat zich van een veilige uitvoering van de 
werkzaamheden. 

• Naast bovenstaande vindt er een aanpassing plaats m.b.t. het verrekenen van OO-
verlet. Vanaf de aanbestedingen in 2024 worden de eerste 6 verleturen die zijn 
veroorzaakt door OO voor 95% vergoed. Voor de uren na deze eerste 6 uren worden 
verleturen die zijn veroorzaakt door OO voor 75% vergoed.
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Veiligheid (2)
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• Indien door de aanbestedende dienst objectenlijsten beschikbaar 
gesteld zijn, zijn deze slechts een indicatie van de betreffende 
bodem. Gezien de daarna uitgevoerde zandwinning/bodemberoering 
zijn deze objectenlijsten niet bedoeld en ongeschikt om als actuele 
basis te dienen voor de zandwinning uit het betreffende 
zandwingebied. Aan eventuele interpretaties van de objectenlijsten 
of in de objectenlijsten kunnen geen rechten ontleend worden.

• Vanwege het intellectueel eigendomsrecht kan de aanbestedende 
dienst niet de volledige detectierapportages verstrekken.
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Veiligheid (3)
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• De inschrijver dient, met betrekking tot het volume dat de aannemer dient te 
suppleren, zijn inschrijving te baseren op het afgeronde “totale in situ volume 
suppletie” zoals vermeld in het indicatief ontwerp. 
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Indicatief ontwerp



• Per 01-01-2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De effecten van 
deze nieuwe wet op de voorbereiding en uitvoering van de suppleties is 
verwerkt in o.a. het bestek en het borgingsdocument natuur. 

– Blbi meldingen zijn bijvoorbeeld niet meer nodig.  
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Inwerkingtreding Omgevingswet



• In de borgingsdocumenten natuur staan mogelijk andere ontwerpuitgangspunten 

en uitvoeringsjaren dan in de indicatieve ontwerpen en de bestekken zijn 

opgenomen. Hierbij wordt aangemerkt dat hetgeen opgenomen in de indicatieve 

ontwerpen en de bestekken prevaleert boven hetgeen opgenomen in de 

borgingsdocumenten natuur.

• Bovenstaand laat onverlet dat de overige informatie opgenomen in de 

borgingsdocumenten natuur van toepassing is.
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Borgingsdocumenten Natuur
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• Artikel 33.5 van het bestek is aangepast.

– Er is een maximale uitvoeringsduur per werkpakket geïntroduceerd.

• De korting bij het niet demobiliseren vóór 1 juli blijft € 10.000,- per 
dag.
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Toetsing, sanctie, tekortkoming en korting



• Aanvullende eisen m.b.t. BACI zijn o.a. opgenomen in artikel 38.7 van het bestek.
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Onderzoeksprogramma’s BACI en SOURCE
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• Uitgebreide monitoring vooroeversuppletie Ameland

– Consortium van verschillende universiteiten

– Zowel ecologische als morfologische monitoring

• Wat merkt de aannemer?

– Variatie in het ontwerp om bijvoorbeeld het effect van aanleghoogte op de werking van de 
suppletie te onderzoeken

– Het suppleren van een grovere laag uit het zandwinvak in een aangewezen transect 

– Het nemen van extra beun-samples voor korrelgrootte analyse

– Extra peilingen na de uitpeilingen & het peilen van een groter gebied

– Proces: contact met het consortium (bijvoorbeeld bij het opstellen van het uitvoeringsontwerp), 
door RWS gecoördineerd

• Aanvullende eisen m.b.t. SOURCE zijn o.a. opgenomen in artikel 38.6 van het 
bestek.
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SOURCE
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• Procedure verloopt volledig digitaal via TenderNed

– Vragen dienen digitaal via TenderNed gesteld te worden 

– RWS beantwoord de vragen z.s.m. digitaal via TenderNed, en publiceert een 
Nota van Inlichtingen

– Er wordt géén inlichtingenbijeenkomst georganiseerd

– Om een efficiënte aanbestedingsprocedure te faciliteren, verzoekt de 
aanbestedende dienst de gegadigden om eventuele vragen vroegtijdig tijdens 
de inlichtingenfase te stellen. De aanbestedende dienst zal de gestelde vragen 
z.s.m. tijdens de inlichtingenfase beantwoorden, zodat gegadigden de 
mogelijkheid krijgen om tijdens de inlichtingenfase eventuele aanvullende 
vragen te stellen.
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Toelichting op aanbestedingsprocedure
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