Nota van inlichtingen Groenonderhoud - overbrugging - Tranche3 en 5

Algemene informatie

Aanbesteding: Groenonderhoud - overbrugging - Tranche3 en 5
Aanbestedende Dienst: ProRail B.V.

Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwer p:
116 Antwoord vraag 35 en 37
Vraag:

U geeft aan dat in voorkomende gevallen een quick-scan en eventueel nader
onderzoek moet worden gedaan indien niet volgens de gedragscode kan
worden gewerkt. Op dit moment is niet in te schatten wat de impact hiervan
isen hoe vaak dit op zal treden. Mogen wij er daarom van uitgaan dat in
dergelijke gevallen voor de meerkosten een beroep op de stelpost gedaan kan
worden? Zo nee, op welke andere wijze kan ProRail het risico voor
gegadigde beperken?

Antwoord:
Ja, voor deze kosten kan de stelpost worden gebruikt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Percedl 1. Amstelsepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
P5 Percedl 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
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117 Demarcatie zone B en C

Vraag:

Op luchtfoto's zien wij dat in enkele gevallen op de grens tussen zone B en
C, of ergensin zone C een hekwerk is geplaatst (in langsrichting van het
spoor). Dit bemoeilijkt de maaiwerkzaamheden in zone B en C aanzienlijk,
met name als ook de hekwerken zelf vrijgemaaid dienen te worden.

Geldt in dergelijke gevallen het hekwerk a's begrenzing voor zone B/C?
Indien dit niet het geval is verzoeken wij u een opgave te doen van het aantal
m1 hekwerk wat zich in zone B/C bevindt zodat wij hier rekening mee
kunnen houden.

Antwoord:

Nee, het hekwerk geldt niet per definitie als begrenzing van zone BC.
ProRail verwacht dat de werkzaamheden aan beide kanten van het hek
plaatsvinden conform eisen. ProRail kan geen opgave doen van de
strekkende meters, wel kan gegadigde Railmaps raadplegen De hekwerken
vrijmaken van begroeiing behoort niet tot de scope van dit contract.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Percedl 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Percedl 4. Brabant
PS5 Percedl 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perceel 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
120 Aanbestedingsleidraad Paragraaf 4.5 Eis 3
Vraag:

Naar aanleiding van het antwoord op vraag 3 van de nota verzoeken wein
overweging te nemen om de selectie eis van SCL Original Certificaat
minimaal trede 2 nogmaal s te heroverwegen.

Motivatie:
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In onze branche zijn er maar weinig (+/- 25) aannemers die kunnen voldoen
aan de gestelde eis. Hierdoor wordt het overgrote dedl uitgesloten van
deelname.

Antwoord:

Nee, deze geschiktheidseis wordt niet aangepast. V oor partijen die nog niet
over het certificaat beschikken wordt verwezen naar het antwoord op vraag 3
van NvI 1.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
P5 Perceel 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perceel 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
121 Nota van inlichtingen Ref nr 35,37,53
Vraag:

Volgens 35, 37 en 53 dient er mogelijkerwijs een quickscan plaats te vinden.
Om eenduidige inschrijvingen te ontvangen willen wij voorstellen om
hiervoor een separate post op te nemen in Annex 6. Bijvoorbeeld uitvoeren
guickscan of bijvoorbeeld inzet ecoloog tbv quickscan.

Antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 116. ProRail zal geen separate post opnemen in
Annex 6.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Ref.nr.
122

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
P5 Percedl 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Percedl 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Onderwerp:

Notavan inlichtingen Doc 2

Vraag:

Hoe dient opdrachtnemer te handelen bij vochtige/natte grashalmen wat
bijvoorbeeld blijft liggen in zone B in gras van 10 cm hoogte in verband met
de eis dat maaisel weggeblazen moet worden naar zone DEF.

Antwoord:

ProRail stelt voorop dat aannemer zich inspant om te maaien in droge
periode, waarbij wegblazen het meest effectief is. Mocht men door
veilighel dsaspecten moeten maaien in een natte periode, kan het maaisel in
hopen worden geharkt. Deze dienen op een plek te worden geplaatst waarbij
ProRail of derden geen nodeloze hinder ondervinden bij bijvoorbeeld het
uitvoeren van inspecties of onderhoud.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Percedl 2. Kennemerland
P3 Percedl 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
PS5 Percedl 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
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P7 Percedl 7. Eemland

Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
123 Nota van inlichtingen Doc 2

Vraag:

U laat de post Maaisel bermen afvoeren: zone B en C vervallen, en past de
post maaien aan "incl wegblazen". Hoe dienen wij om te gaan wanneer er
geen naastgel egen locatie/zone D aanwezig is om maaisel naar toe te blazen?

Antwoord:

In deze gevallen dient het maaisel in hopen te worden geharkt en op een plek
geplaatst te worden waarbij ProRail of derden geen nodel oze hinder
ondervinden bij bijvoorbeeld het uitvoeren van inspecties of onderhoud.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
P5 Perceel 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perceel 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
124 Notavan inlichtingen Ref nr 81
Vraag:
Kunnen wij ook een aangepast, zoals omschreven, Inschrijvingsleidraad
ontvangen?
Antwoord:

Ja, deze zal worden verstrekt.

Datum genereren nota van inlichtingen: 28 nov. 2024 Pagina 5 van 34




Nota van inlichtingen Groenonderhoud - overbrugging - Tranche3 en 5

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Ref.nr.
125

Onderwerp:
Notavan inlichtingen

Vraag:

P1 Perceel 1. Amstelsepoort
P2 Percedl 2. Kennemerland
P3 Percedl 3. Betuwe

P4 Perceel 4. Brabant

P5 Percedl 5. Limburg

P6 Perceel 6. Dordrecht

P7 Percedl 7. Eemland

27 nov. 2024

Zijn alle begrippen, die voorkomen in de nieuwe documenten, opgenomen in
Appendix 1 - Begrippenlijst GBP?

Antwoord:

Ja, dat is het geval. De begrippenlijst bevat overigens meer begrippen dan
degene die in de nieuwe documenten worden genoemd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 Percedl 1. Amstelsepoort
P2 Perceedl 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe

P4 Percedl 4. Brabant

P5 Perceel 5. Limburg
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P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Percedl 7. Eemland

Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
126 Notavan inlichtingen Ref nr 75
Vraag:

Wilt OG Annex 6 zodanig aanpassen dat er kostenhomogene prijzen per
eenheid voor iedere inschrijver ontstaan, want het antwoord bij deze Ref.nr.
75 zorgt voor verschillen bij de diverse inschrijvende partijen (laagste prijs
als gunningscriterium mag als er geen onderscheidend vermogen in
uitvoeringsmethode of op kwaliteitsaspecten aanwezig is; eisen en kwaliteit
volledig uitgewerkt zijn in aanbestedingsstukken; het antwoord zorgt voor
verschillen hierin)?

Antwoord:

De gegadigde dient uit te gaan dat bij 25% van de taludtrappen sprake is van
een vliuchtweg, welke vrij gemaakt moet worden van vegetatie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Percedl 4. Brabant
P5 Percedl 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Percedl 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
127 Nota van inlichtingen Ref nr 62
Vraag:

In onze ogen is het antwoord niet volledig correct. Wanneer WBI-houder
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een buitendienststelling annuleert dan zouden alle kosten voor
opdrachtnemer Groenbeheer ProRail-Overbrugging-Tranche 3 en 5 wel voor
verrekening in aanmerking moeten komen. Is OG hiermee eens?

Antwoord:

Ja, ProRail is het hiermee eens.De volgende uitgangspsunten worden
gehanteerd:

Annulering minder dan 1 week: 100% op arbeid

Annulering tussen 1-2 weken: 75% op arbeid

Annulering tussen 2 -3 weken: 50% op arbeid

Annulering vanaf 3 weken en meer: 25% op arbeid.

Deze kosten zijn alleen toepasbaar op directe kosten, dus geen AKWR.
Daarnaast worden overige kosten niet vergoed. Theoretisch kan een
geaccepteerd meeliftverzoek niet worden geannuleerd door de WBI-houder,
tenzij motiverende redenen zoal s weersomstandigheden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Percedl 4. Brabant
PS5 Percedl 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perceel 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
128 Doc 2 3.4.3.d Verwijderen/beheersen Exoten
Vraag:

OG heeft de eis aangepast naar "verwijderen/beheersen”: Bedoeld OG dat de
genoemde oppervlakte in Annex 6, 1 keer per jaar geknipt moet worden? Zo
niet, kan OG de verwachting hiervan omschrijven?

Antwoord:

Nee, dit isniet per definitie het geval. Het kan voorkomen dat een plek
meerdere keren behandeld moet worden. U wordt betaald per verwijderde
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m2 tot het maximaal aangegeven aantal m2 in Annex 6. De locaties dienen
te worden afgestemd met het gebiedsteam.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
P5 Percedl 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perceel 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
129 Notavan inlichtingen Ref nr 29
Vraag:

OG geeft aan dat informatie rondom dassenburchten etc. verstrekt zal
worden per perceel. Wanneer zal dit gebeuren en hoe gaan we om met
wijzigingen a's het gaat om voorwaarden die gesteld worden aan werken
nabij deze locaties?

Antwoord:

ProRail zal de informatie m.b.t. dassenburchten delen na gunning. Temeer
ook omdat ProRail heeft geconstateerd dat de link in het betreffende
document niet werkt.

Het isvoor ProRail onduidelijk naar welke voorwaarden u refereert en op
welke wijzigingen u doelt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
P5 Perceel 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perceel 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
130 Notavan inlichtingen Ref nr 36
Vraag:

OG geeft aan dat het toegestaan is een Bosfrees toe te passen voor het
verwijderen van struiken en struweel. Dit is discutabel, een bosfrees heeft
ondanks de gefixeerde tanden, eenzelfde kneusende werking als een
klepelmaaier. En zou daarmee niet toegestaan zijn volgens de gedragscode
van ProRail. Wilt u het uitgangspunt van de bosfrees herzien?

Antwoord:

ProRail zal het uitgangspunt niet herzien. In de Gedragscode wordt een
bosfrees niet specifiek uitgezonderd. Daarnaast worden soorten op enin de
bodem gespaard bij een gehanteerde maaihoogte van 10 centimeter.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Percedl 2. Kennemerland
P3 Percedl 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
PS5 Percedl 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perced 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
131 NvI vraag 4 (label: contract)
Vraag:

Het tweede deel van het antwoord op deze vraag is niet SMART
geformuleerd. In het kader van level playing field, zou OG dit antwoord
willen herzien en een concreet uitgangspunt willen geven?

Antwoord:

Nee, ProRail zal dit niet herzien. ProRail isvan mening dat de gegeven
uitgangspunten voldoende handvatten bieden en daarbij voor een
gelijkwaardig level playing field zorgen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
P5 Percedl 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Percedl 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
132 Algemene vraag zone BC (label: contract)
Vraag:

De situatie in zone BC dient gehandhaaft te blijven. Er komen dus geen
struiken of struwelen voor. (ref 19) Verder geeft ProRail aan dat houtige
begroeiing van 1 jaar pinkdik is en dus maaibaar zou moeten zijn met een
vingerbalk.(ref 53) Hoe verhoudt zich deze stelling tot de

aanbi edingsbegroting waar gevraagd wordt struiken en struwelen uit zone
BC te verwijderen?

Antwoord:
ProRail houdt er rekening mee dat er mogelijkerwijs struiken staan welke
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niet maaibaar zijn. Vandaar dat deze post is opgenomen en afgeprijsd dient
te worden door de gegadigde.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 Perced 1. Amstelsepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe

P4 Perceel 4. Brabant

P5 Percedl 5. Limburg

P6 Perceel 6. Dordrecht

P7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

133 Algemene vraag bereikbaarheid sloten (Iabel: contract)
Vraag:

Kan ProRail aangeven of de sloten te onderhouden zijn vanaf de zijde van
het spoor? Anders gezegd, vanaf ProRail percelen?

Antwoord:

Nee, ProRail kan deze informatie niet leveren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 Percedl 1. Amstelsepoort
P2 Percedl 2. Kennemerland
P3 Percedl 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
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Ref.nr.
134

Ref.nr.
135

P5 Percedl 5. Limburg
P6 Percedl 6. Dordrecht
P7 Percedl 7. Eemland

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:
Vraag 2/ 106 (label: contract)

Vraag:
ProRail hanteert een omrekenfactor voor het talud van 1,075 om te komen
tot werkelijke m2. Waar baseert ProRail die omrekenfactor op?

Antwoord:

ProRail heeft deze omrekenfactor gebaseerd op het ontwerpvoorschrift
(OVS00056.7.1 V0004) . Een talud kent een maximale hellingshoek van 1:2
(26,57) graden. Het uitgangspunt voor de minimale hellingshoek is 1:4
(14,04) graden. ProRail heeft hiervan het gemiddelde genomen, waarbij de
taludfactor op 1,075 komt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perced 2. Kennemerland
P3 Percedl 3. Betuwe
P4 Percedl 4. Brabant
P5 Perceel 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Percedl 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Onderwer p:

Vraag 35/ 37 (Iabel: contract)

Vraag:
ProRail acht het niet nodig dat ON een Ecologisch deskundige aantoonbaar
in dienst heeft. Is ProRail zich ervan bewust dat het uitvoeren van een
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Quickscan door een ecologisch deskundige tijd en planning vraagt? Weet
ProRail dat er tevens lange wachttijden zijn om gekwalificeerde mensen in te
huren?

Antwoord:

ProRail heeft geen eisen gesteld aan gegadigden met betrekking tot het in
dienst hebben van een ecol ogisch deskundige. Het is aan gegadigde zelf om
te bepalen hoe invulling te geven aan de eisen waar inzet van ecologische
deskundige vereist is en hiermee rekening te houden bij de uitvoering van de
werkzaamheden indien die expertise moet worden ingehuurd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Percedl 4. Brabant
P5 Perceel 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perced 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
136 Vraag 35/ 37 (label: contract)
Vraag:

Kan ProRail kwantificeren in het algemeen hoeveel locaties
achterstalligonderhoud er zijn die onderhouden dienen te worden en hoe
vaak dus de Quickscan door een ecologisch deskundige dient te worden
uitgevoerd?

Antwoord:

Nee dit kan ProRail niet kwantificeren. De stelpost kan worden gebruikt
voor de inzet voor een Quickscan. Zie ook vraag 116 en 121.

Fase:
Inschrijffase
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 Percedl 1. Amstelsepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe

P4 Perceel 4. Brabant

P5 Perceel 5. Limburg

P6 Perceel 6. Dordrecht

P7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

137 Algemene vraag onbereikbare bermen (label: contract)
Vraag:

Ervaring leert dat er altijd onbereikbare bermen zijn langs het spoor.Gezien
er geen vooropname mogelijk is kan gegadigde zonder areaalkennis niet
inschatten waar er onbereikbare delen zitten in de verschillende percelen.
Indien er locaties onverhoopt niet via de bermen bereikbaar zijn, hoe dient
gegadigde hiermee om te gaan?

Antwoord:

Dit dient in de uitvoeringsfase afgestemd te worden met het gebiedsteam.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 Percedl 1. Amstelsepoort
P2 Percedl 2. Kennemerland
P3 Percedl 3. Betuwe

P4 Perceel 4. Brabant

PS5 Percedl 5. Limburg

P6 Perceel 6. Dordrecht

P7 Percedl 7. Eemland
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Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
138 Algemene vraag APV (label: contract
Vraag:

Het is gegadigde niet duidelijk wat er van gegadigde verwacht wordt in het
kader van APV. Kan OG verhelderen welke vergunningen of ontheffingen er
per perceel nodig zijn en of deze door OG aangevraagd zijn?

Antwoord:

ProRail heeft geen specifieke informatie over de APV. Gegadigde dient te
voldoen aan de (Iokale) wet- en regelgeving. Er zijn vooralsnog geen
vergunningen of ontheffingen aangevraagd. Zie ook het antwoord op vraag
70.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
P5 Perceel 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Percedl 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
139 Algemene vraag V& G O-Plan (Iabel: contract)
Vraag:

V&G O plan - In een V& G-plan vind je informatie over risico's en gevaren,
maatregel en, verantwoordelijkheden, af sstemming en overleg, noodsituaties
en toezicht en controle. Het verstrekken van een V&G O planiseen
verplichting van de opdrachtgever. Wij zien dat er in dit contract geen V&G
O plan is opgenomen, klopt dit? Wij verzoeken opdrachtgever om een
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opheldering.

Antwoord:

Dit klopt niet. Appendix 4 is as bijlage meegestuurd van document 01
Beheersen van de Opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
P5 Percedl 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perceel 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
140 Algemene vraag verzekeringen (label: contract)
Vraag:

Verzekeringen - gezien derisico's m.b.t. personen en eigendommen van
anderen op de bouwlocatie, zien wij dat er in dit contract geen eisen zijn
opgenomen m.b.t. verzekeringen, klopt dit? Wij verzoeken opdrachtgever
om een opheldering?

Antwoord:
Nee dit klopt niet. ProRail verwijst u naar de Inkoopvoorwaarden artikel 24.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
P5 Percedl 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

141 Algemene vraag bonus/ malus (label: contract)
Vraag:

Bonus/ malus - gezien het hoge prestatieprofiel, zien wij dat er in dit
contract geen bonus /malus zijn opgenomen, klopt dit? Wij verzoeken
opdrachtgever om een opheldering.

Antwoord:

Het klopt dat er geen bonus/malus regeling is opgenomen binnen dit
contract. Na uitvoering van de werkzaamheden dient gegadigde een verzoek
in voor het laten accorderen van de prestatieverklaring.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
P5 Perceel 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Percedl 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
142 Algemene vraag boetes (label: contract)
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Ref.nr.
143

Vraag:

Boetes - gezien het hoge risicoprofiel, zien wij dat er in dit contract geen
boetes zijn opgenomen, klopt dit? Wij verzoeken opdrachtgever om een
opheldering.

Antwoord:

Ja, het klopt dat er geen boetes zijn opgenomen in het contract. Voor dit
kortlopend contract beroepen wij ons waar nodig op de Inkoopvoorwaarden
en het Burgerlijk Wetboek.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perced 2. Kennemerland
P3 Perced 3. Betuwe
P4 Percedl 4. Brabant
P5 Perceel 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perced 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Onderwerp:

Vraag 14 prijspeil (Iabel: contract)

Vraag:

Conform uw antwoord op vraag 14 geeft u aan dat voor deze inschrijving
prijspeil 2025 geldt. Tijdens de individuel e informatiebijeenkomst heeft u
aangegeven dat de plafondbedragen voor de inschrijving op
Groenonderhoud Overbrugging Tr3 en 5 gebaseerd zijn op de gemiddelde
eenheidstarieven op de inschrijvingen van MNIB Trl en 2. Wij verzoeken u
derhalve deze eenheidstarieven (prijspell 2023) waarmee u gerekend heeft
voor de plafondbedragen van deze contract minimaal te indexeren naar
prijspeil 2025.

Antwoord:
De indexering is reeds verwerkt in onze raming om de plafondbedragen te
bepalen.
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Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Percedl 1. Amstelsepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
P5 Percedl 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perceel 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
144 Vraag 3 en 99 (label: contract)
Vraag:

Betreffende een geldig SCL Original Certificaat, minmaal trede 2. U stelt dit
alseen eis. Men dient voor een geldig inschrijving te voldoen aan deze eis.
SCL is eeninstrument om veiligheidsbewustzijn bij bedrijven te meten. Hoe
hoger uw bedrijf op de treden van de ladder staat, hoe beter het is gesteld
met het veiligheidsbewustzijn. Veiligheid gaat verder dan regels en eisen.
Het moet dagelijks terugkomen in cultuur, houding en gedrag. Gegadigde is
in het bezit van een hoger SCL Original Certificaat. Derhalve verzoeken wij
opdrachtgever hiermee rekening te houden bij de inschrijving, m.aw. indien
gegadigde in het bezit is van een hoger SCL Original Certificaat moet dit
voordeel geven op deinschrijving. Wij zien dat dit al vaker gebeuren bij
ProRail aanbestedingen. Waarom niet bij deze inschrijving? Wij verzoeken
opdrachtgever om een opheldering en of een uitspraak?

Antwoord:

ProRail hanteert voor deze aanbesteding het SCL Original Certificaat
minimaal trede 2 als een geschiktheidseis. Aan die minimumeis moeten
inschrijvers voldoen. Er is geen extravoorded te behalen als inschrijver over
een certificaat met een hogere trede beschikt. ProRail heeft voor dit
overbruggingscontract gekozen voor het gunningscriterium laagste prijs.
Verwezen wordt naar de motivering voor deze keuze in de
aanbestedingsleidraad.
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Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 Percedl 1. Amstelsepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe

P4 Perceel 4. Brabant

P5 Perceel 5. Limburg

P6 Perceel 6. Dordrecht

P7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
145 Vraag 106 herschrijven (label: contract)
Vraag:

In NvI 2 geeft u aan dat er een taludfactor van 1,075 toegepast is. Volgens
gegadigde klopt deze factor niet, daar waar veel taludsjuist 1:1 of 1:3 zijn.
Hierdoor ontstaat er een te kort van 30%. Zou OG de hoeveelheid taluds met

30% willen ophogen?

Antwoord:

Nee, ProRail zal de taludfactor niet ophogen. Zie ook antwoord op vraag 134.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 Percedl 1. Amstelsepoort
P2 Percedl 2. Kennemerland
P3 Perced 3. Betuwe

P4 Perceel 4. Brabant

P5 Percedl 5. Limburg
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Ref.nr.
146

Ref.nr.
147

P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Percedl 7. Eemland

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Onderwerp:
Vraag 65 verduidelijking antwoord (label: contract)

Vraag:

Gegadigde dient uit te gaan van de hoeveelheden in Annex 6. Wijziging van
hoeveelheden komen niet in aanmerking voor verrekening. Hierdoor is
meerwerk altijd voor risico aannemer. Zou OG willen verduidelijken hoe om
te gaan met eventuele meerwerken? Of mag gegadigde er van uitgaan dat al's
het aantal eenheid van een post is bereikt zij kunnen stoppen?

Antwoord:
Ja, de gegadigde dient er vanuit te gaan dat ze de werkzaamheden kunnen
stoppen nadat de gevraagde hoeveelheden zijn uitgevoerd. Zie het antwoord

op vraag 45.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perced 2. Kennemerland
P3 Percedl 3. Betuwe
P4 Percedl 4. Brabant
P5 Perceel 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Percedl 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Onderwer p:

NvI vraag 58 tijd en capaciteit (Iabel: contract)

Vraag:
Gegadigde vindt de doorlooptijd van 6 weken tot start project nog steeds te
kort. Gegadigde begrijpt de wens van OG om te starten aan het begin van het
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groeiseizoen, maar gezien de krapte in de groensector en het feit dat de
meeste onderhoudscontracten aan het begin van het groenseizoen starten ziet
gegadigde deze 6 weken a's niet haalbaar. De voorbereidingen voor andere
projecten zijn reeds begonnen en capaciteit is a ingepland. Daarom vraagt
gegadigde a snog deze doorlooptijden aan te passen.

Antwoord:
Nee, ProRail zal de doorlooptijden niet aanpassen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
P5 Perceel 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perceel 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
148 Vraag 48 geen antwoord ontvangen
Vraag:

Graag ontvangen wij alsnog antwoord op vraag 48.

Antwoord:
Dit antwoord is reeds verstrekt

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Per celen:

P1 Perced 1. Amstelsepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe

P4 Perceel 4. Brabant

P5 Percedl 5. Limburg

P6 Perceel 6. Dordrecht

P7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 27 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
149 Vraag 46 verzoek verduidelijking antwoord
Vraag:

Gegadigde is van mening dat de kosten voor een BD of GIO niet in een
eenheidstarief thuishoren, deze kosten zijn namelijk eenmalige, niet
terugkerende kosten. Daarbij zijn de kosten voor een BD afhankelijk van
heel veel variabelen. Kan OG dit antwoord verduidelijken middels een
rekenvoorbeeld, of een uitgangspunt geven van de hoeveelheid BD's die
opgenomen moeten worden in het eenheidstarief?

Antwoord:

U dient van 5 onttrekkingen uit te gaan ten behoeve van de prijsvorming.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Ref.nr. Onderwerp:

P1 Percedl 1. Amstelsepoort
P2 Percedl 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe

P4 Perceel 4. Brabant

P5 Percedl 5. Limburg

P6 Perceel 6. Dordrecht

P7 Percedl 7. Eemland

28 nov. 2024
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150 Vraag 40 verzoek om verduidelijking plafondbedrag (label: contract)

Vraag:

OG stelt dat zij niet bereid is om de plafondbedragen te wijzigen. Gegadigde
is nog steeds van mening dat de plafondbedragen ontoereikend zijn voor de
gevraagde werkzaamheden en vraagt zich af hoe deze plafondbedragen tot
stand zijn gekomen. De prijzen dienen volgens OG "all-inclusive' te zijn,
maar de definitie die OG hanteert als zijnde 'all-inclusive' is gegadigde
onduidelijk. Zou OG de gegadigden meer informatie kunnen verstrekken
over de opbouw van het plafondbedrag?

Antwoord:

ProRail is van mening dat de plafondbedragen toereikend zijn na het
verminderen van de werkzaamheden.

All inclusive is geen begrip in deze Overeenkomst. VVoor het begrip al-inn
verwijzen wij naar vraag 69.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Percedl 4. Brabant
P5 Percedl 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Percedl 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
151 Vraag 37 nog geen antwoord ontvangen (label: contract)
Vraag:

Op antwoord 37 ontvangen wij graag asnog antwoord.

Antwoord:
Dit antwoord is reeds verstrekt.

Fase:
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Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 Percedl 1. Amstelsepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe

P4 Perceel 4. Brabant

P5 Perceel 5. Limburg

P6 Perceel 6. Dordrecht

P7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 27 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

152 Vraag 35 geen antwoord ontvangen (label: contract)
Vraag:

Op vraag 35 ontvangen wij graag alsnog antwoord.

Antwoord:

Dit antwoord is reeds verstrekt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

P1 Percedl 1. Amstelsepoort
P2 Percedl 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe

P4 Perceel 4. Brabant

P5 Perceel 5. Limburg

P6 Perceel 6. Dordrecht

P7 Perceel 7. Eemland

27 nov. 2024
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Ref.nr. Onderwerp:
153 Vraag 33 verzoek om specifieker uitgangspunt (label: contract)
Vraag:

Vraag 33, het antwoord van OG is echt onvoldoende om een goede
concurrerende inschatting van de werkzaamheden te kunnen maken. Kan de
OG hier een specifieker uitgangspunt voor geven.

Gegadigde kan op basis van het antwoord op deze vraag geen goede
inschatting maken. Het is voor prijsvorming belangrijk om te weten of het
gaat om bijvoorbeeld 10 locaties van 100m2 of 100 locaties van 10m2. Door
de specialistische aard van deze bestrijdingswerkzaamheden kunnen de
kosten voor het mobiliseren sterk oplopen naarmate er meer kleinere locaties
zijn. Kan OG alsnog een uitgangspunt formuleren t.b.v. level playing field?

Antwoord:

ProRail geeft de volgende kaders mee, zodat de prijsvorming naukeuriger
kan worden toegepast:

1) In 50% van de hoeveelheid betreft een oppervlakte tussen de 0 en 50 m2
2) In 50% van de hoeveelheid betreft een oppervlakte tussen de 50-100 m2.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Percedl 4. Brabant
PS5 Percedl 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perceel 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
154 Vraag 31 opheldering i.v.m. verwarrend antwoord (Iabel: contract)
Vraag:

Het antwoord op deze vraag vindt gegadigde verwarrend. De vraag is of het
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mogelijke hekwerk rondom gebouwen deel uitmaakt van het object
"Gebouw". OG beantwoord de vraag door te zeggen dat de hekwerken niet
vrijgemaakt hoeven te worden van vegetatie, met uitzondering van
toegangspoorten. Hierdoor interpreteert gegadigde dat het hekwerk (inclusief
toegangspoort) wél onderdeel uitmaakt van het object "Gebouw". Kan OG
dit antwoord verduidelijken?

Antwoord:

In vraag 31 geven we aan dat het hekwerk geen onderdeel uitmaakt van het
gebouw, met uitzondering van de toegangspoort in het hekwerk. Het gaat
dus enkel om de toegang te borgen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
P5 Perceel 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perceel 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
155 NvI Vraag 19 (label: contract)
Vraag:

Interpreteert gegadigde het antwoord goed? Er worden van gegadigde géén
werkzaamheden verwacht in zone B/C ten behoeve van struiken, struwelen
en boomvormers.

Antwoord:
Nee dit interpreteert gegadigde niet goed. Zie antwoord bij vraag 132.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 Perced 1. Amstelsepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe

P4 Perceel 4. Brabant

P5 Perceel 5. Limburg

P6 Perceel 6. Dordrecht

P7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:

156 Vraag 18 nog geen antwoord ontvangen (label: contract)
Vraag:

Graag uw antwoord op de eerder gestelde vraag 18.

Antwoord:

Dit antwoord is reeds verstrekt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 Percedl 1. Amstelsepoort
P2 Percedl 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe

P4 Perceel 4. Brabant

P5 Perceel 5. Limburg

P6 Perceel 6. Dordrecht

P7 Perceel 7. Eemland

Beantwoord op: 27 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
157 Vraag 13 geen volledig antwoord op de gestelde vraag (label: contract)
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Vraag:

Hoeveel heden moeten aangehouden worden maar zijn niet verrekenbaar.
Dus al het risico voor grotere hoeveelheden ligt bij ON. Dit is geen level
playing field zoals door OG gewenst. Degene die het meeste risico durft te
nemen is hier in het voordeel en dan gaat het niet meer over goede
contractuitgangspunten. Kan OG dit verduidelijken.

Gegadigde is het niet eens met dit antwoord. Ten eerste zijn hoeveel heden
niet verrekenbaar omdat deze vast staan, dit betekent dat het risico voor
grotere hoeveelheden bij gegadigde ligt.

Ten tweede is de aannemer met de meeste areaalkennisin staat om meer
risico te nemen in de prijsvorming, waardoor er hier geen level playing field
wordt gecreérd voor alle gegadigden. Kan OG het antwoord verduidelijken?’

Antwoord:
De aanname uit de eerste alineais niet correct. Zie het antwoord op vraag 45
en 146.

ProRail is van mening dat het level playing field voldoende geborgd is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 Percedl 1. Amstelsepoort
P2 Perced 2. Kennemerland
P3 Percedl 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
P5 Perced 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perceel 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
158 NvI Vraag 10 (Iabel: contract)
Vraag:

Waarom verlaagt de OG de eisen gesteld aan gegadigden terwijl de
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inhoudelijke scope niet vedl verschilt met de MNIB contracten? (dit doet
afbreuk aan partijen die hier eerder in geinvesteerd hebben)

Antwoord:

ProRail heeft voor deze aanbesteding gekozen voor een openbare procedure
en de geschiktheidseisen geformuleerd die passend zijn bij de inhoud en
omvang voor deze (kortdurende) overbruggingsovereenkomst. Het in dienst
hebben van een ecoloog was 0ok in eerdere aanbestedingen geen eis. Eerder
isdit als een van de selectiecriteria gebruikt om een nadere selectie te maken
van de partijen die aan de geschiktheidsei sen voldeden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perced 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Percedl 4. Brabant
P5 Perceel 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perced 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
159 Doorlooptijd uitvoering (label: contract)
Vraag:

De doorlooptijd uitvoering van diverse gebieden is minimaa 6 maanden +
11 dagen en maximaal 9 maanden + 15 dagen. Hierin zit het volledige
voortplantingsseizoen in. Is het mogelijk dat de werkzaamheden kunnen
uitlopen na de genoemde contractduur (26.12.2025)? Want door wet en
regelgeving, maar ook toestemmingen van derden, kan het zo zijn dat de
werkzaamheden niet binnen de gestelde contractduur uitvoerbaar zijn.
Hiernaast kan je ook denken aan slechte terrein- en weersomstandigheden.
Hierbij verzoeken wij opdrachtgever de uitvoeringstijd te verlengen?

Antwoord:

Nee, het isin beginsel niet mogelijk de uitvoeringstijd te verlengen. Mochten
er zwaarwegende redenen zijn om de uitvoering te verlengen dan treden
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partijen in overleg. Hierbij wordt opgemerkt dat dit geen uitbreiding van
werkzaamheden en/of meerkosten met zich kan brengen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
P5 Percedl 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perceel 7. Eemland
Beantwoord op: 28 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
160 Aanvulling antwoord op vraag 82
Vraag:

Vraag 82: In de aanbestedingsleidraad is aangegeven dat 'na het verstrijken
van de uiterste termijn waarbinnen inschrijvingen moeten zijn ingediend
inschrijver geen bezwaar meer mag maken tegen eventuele onduidelijkheden
[...]". Kan ProRail bevestigen dat zij hierbij de gids proportionaliteit
hoofdstuk 4 zal handhaven?

Antwoord:
Antwoord vraag 82: Deze bepaling isin lijn met de Gids Proportionaliteit.

Aanvulling: ProRail heeft het uitgangspunt dat in algemene zin van
gegadigde mag worden verwacht dat hij zijn bezwaren kenbaar maakt zo
spoedig mogelijk nadat hij kennis had of had behoren te hebben van de
gestelde gebreken in de procedure, tot uitdrukking gebracht in deze
paragraaf.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1. Amstel sepoort
P2 Perceel 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe
P4 Perceel 4. Brabant
P5 Percedl 5. Limburg
P6 Perceel 6. Dordrecht
P7 Perceel 7. Eemland
Beantwoord op: 27 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
161 Hoeveelheid taludtrappen perceel 6
Vraag:

Kloppen de hoeveel heid taludtrappen van het perceel Dordrecht? Het lijkt er
namelijk op dat ze per abuis uit een ander perceel overgenomen zijn?

Antwoord:

Nee dit aantal klopt inderdaad niet. Het tabblad taludtrappen in de
hoeveel hedenstaat Dordrecht is aangepast en wordt opnieuw verstrekt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P6 Percedl 6. Dordrecht

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
162 Hoeveelheden

Vraag:

De hoeveelheden kunnen in de praktijk afwijken en worden niet verrekend.
Hoe gaan wij om met verschillen als het aantal m2 is bereikt en bepaalde
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delen niet gemaaid kunnen worden?

Antwoord:

U dient uw werkzaamheden te stoppen indien de hoeveelheid is bereikt. Zie
antwoord op vraag 45. Indien er een verschil wordt geconstateerd en er
daadwerkelijk en aantoonbaar t.0.v. de aangegeven hoeveelheid m2 een deel
niet gemaaid kan worden, dient vooraf met het gebiedsteam bepaald te

worden welk deel van B/C achterwege gelaten kan worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

P1 Percedl 1. Amstelsepoort
P2 Percedl 2. Kennemerland
P3 Perceel 3. Betuwe

P4 Percedl 4. Brabant

P5 Perceel 5. Limburg

P6 Perceel 6. Dordrecht

P7 Perceel 7. Eemland

28 nov. 2024
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