X45 X46 X47 X48 X49 X50 X51

Y54 Y53 Y52 Y51 Y50 Y49 Y48 Y47

7.800

101 102 103

E0-116 Kantoor - 5 werkplekken Opp.: 31,3 m²
E0-118 Kantoor - 5 werkplekken Opp.: 26,7 m²
E0-120 Kantoor - 4 werkplekken Opp.: 16,9 m²
E0-122 Kantoor KC - 4 werkplekken Opp.: 16,9 m²
E0-124 Kantoor - teamleider Opp.: 7,4 m²
E0-126 Kantoor - teamleider Opp.: 7,4 m²
E0-166 Gang Opp.: 63,1 m²
E0-212 KC Opp.: 56,5 m²
E0-213 Uitzetten & verzenden medicatie Opp.: 35,0 m²
E0-214 Wachtgebied uitgifte Opp.: 18,2 m²
E0-214-1 Uitgifte Opp.: 6,7 m²
E0-215 Kantoor - 6 werkplekken Opp.: 29,1 m²
E0-216 Secretariaat Opp.: 26,6 m²
E0-202 Gang Opp.: 31,6 m²
E0-204 Gang Opp.: 52,6 m²
E0-218 Opslag kamertemp. Opp.: 44,2 m²
E0-219 Pantry Opp.: 13,1 m²
E0-220 Koffiekamer Opp.: 49,3 m²
E0-128 VTGM_1 Opp.: 13,9 m²
E0-130 Sluis pers. GMP-D Opp.: 5,2 m²
E0-156 Voorbereiding_1 Opp.: 20,0 m²
E0-132 VTGM_2 Opp.: 13,9 m²
E0-134 Droge bereidingen_1 Opp.: 13,1 m²
E0-136 Spoelruimte Opp.: 6,6 m²
E0-138 Opslag apparatuur Opp.: 14,1 m²
E0-140 Weegkamer Opp.: 8,2 m²
E0-160 Voorbereiding_2 Opp.: 42,3 m²
E0-142 Droge bereidingen_2 Opp.: 13,1 m²
E0-144 Natte bereidingen Opp.: 10,0 m²
E0-146 Hoog risico bereiding Opp.: 10,2 m²
E0-160a Goederen uit Opp.: 1,5 m²
E0-154 Opslag grondstoffen / emballage Opp.: 31,0 m²
E0-158-1 Mx. GMP-D Opp.: 1,5 m²
E0-158 Gang _ schoon Opp.: 10,4 m²
E0-154-1 Sluis goederen IN 0/GMP-D Opp.: 2,9 m²
E0-152 Sluis personeel 0/GMP-D Opp.: 9,4 m²
E0-150 Droge bereidingen_3 Opp.: 13,1 m²
E0-148 Ber. groot verp. & Etiketteren Opp.: 15,4 m²
E0-162 Gang Opp.: 48,8 m²
E0-164 Logistiek Plein Opp.: 28,4 m²
119-2 bestaande lift Opp.: 5,9 m²
E0-222 Vrijgifte werkplek Opp.: 9,4 m²
E0-223 Uitwerkruimte Opp.: 7,3 m²
E0-224 Uitwerkruimte Opp.: 7,3 m²
E0-227 Milieu-station Opp.: 17,2 m²
E0-228 Trap Opp.: 6,3 m²
E0-226 Vergader-ruimte Opp.: 42,1 m²
E0-229 Klompen Opp.: 13,4 m²
E0-230 Werkkast Opp.: 3,0 m²
E0-231 MiVa toilet Opp.: 5,5 m²
E0-246-1 Opp.: 1,1 m²
E0-246-2 Opp.: 1,1 m²
E0-246 Toilet H Opp.: 3,7 m²
E0-246-3 Opp.: 1,1 m²
E0-246-4 Opp.: 1,0 m²
E0-248 Toilet D Opp.: 3,7 m²
E0-208 Gang Opp.: 79,7 m²
E0-250 Spoelruimte Opp.: 6,5 m²
E0-252 Grondstof Quarantaine Opp.: 8,0 m²
E0-254 Monster-name Opp.: 6,5 m²
E0-256 Printerruimte Opp.: 4,8 m²
E0-168 Meetruimte Opp.: 56,3 m²
E0-170 Weegkamer Opp.: 14,0 m²
E0-172 Lab Opp.: 166,4 m²
E0-174 Kantoor Opp.: 10,3 m²
E0-176 Hoofd lab Opp.: 11,3 m²
E0-262 Apothekers 3 werkplekken Opp.: 11,4 m²
E0-264 Lab - 6 werkplekken Opp.: 34,1 m²
E0-260 Kantoor - 6 werkplekken Opp.: 30,2 m²
E0-258 Kantoor - 6 werkplekken Opp.: 28,4 m²
E0-236 Werkplek (4st) Opp.: 27,4 m²
E0-235 Werkplek (2st) Opp.: 14,1 m²
E0-234 Werkplek (2st) Opp.: 14,1 m²
E0-233 Werkplek (2st) Opp.: 14,0 m²
E0-232 Werkplek (2st) Opp.: 14,1 m²
E0-240 Magazijn Opp.: 34,1 m²
E0-241 Spoelen / Vaatwas Opp.: 8,1 m²
E0-242 Sluis Opp.: 9,5 m²
E0-243 Kantoor Opp.: 8,8 m²
E0-244 Bereiding Opp.: 39,3 m²
E0-245 Transportkarren Opp.: 2,8 m²

SSH 30m+ HR

## renvooi

bestaande binnenpui - houten kozijnen, verdiepingshoog brandwerend — BI BU

bestaande buitengevel - spouwmuur - aluminium kozijnen, op een borstwering
[ handhaven / behouden ]

bestaande betonnen hoofd-draag-constructie
[ handhaven / behouden ]

bestaande binnenwanden
[ handhaven / behouden ]

BUITEN PROJECT-DEMARCATIE

nieuwe binnenwanden - metal-stud, dikte 150mm
incl. voorzetwanden - metal-stud
*metal-stud-wanden op (bestaande) dekvloer*

nieuwe binnenwanden - lab-wand _ GMP
incl. voorzetwanden - lab-wand _ GMP

kunststof hoekbeschermer t.p.v. (nieuwe) uitwendige hoeken
[ onderdeel van stoot- / wandbescherming ]
- vanaf bovenkant vloerplint
- hoogte : gelijk met bovenzijde stoot- / wandbescherming |
- bevestiging : dubbelzijdig kleefband + verlijmen
- bovenzijde afkitten

ZIE OOK TEKENING 234 - STOOTBESCHERMING

transport- / vluchtpaneel *
opbouw / uitvoering / ed van transport- / vluchtpanelen nader af te stemmen, en uit werken, in overleg met labbouwer en bouwkundige aannemer

## renvooi

**dgm=900** **dagmaat deurkozijn 900x2100 [b*h]**
dgm=1200 dagmaat deurkozijn 1200x2100 [b*h]
dgm=1316 dagmaat schuifdeurkozijn 1316x2100 [b*h] - vrije doorgang ca. 1200x2100
dgm=1516 dagmaat schuifdeurkozijn 1516x2100 [b*h] - vrije doorgang ca. 1400x2100
dgm=1716 dagmaat schuifdeurkozijn 1716x2100 [b*h] - vrije doorgang ca. 1600x2100

[5-] werktuigbouwkundige installatie(s)
[6-] elektrotechnische installatie(s)
[7-] / [72] vaste inrichting, door meubelmaker
[8-] / [82] losse inrichting - levering e.d. door gebruiker | ziekenhuis | opdrachtgever

grond- / achterhout t.b.v. vaste [7- / 72] + losse [8- / 82] inrichting door bouwkundige aannemer

te verhuizen / her te plaatsen meubels, apparatuur, e.d.
- demontage / (eventuele) tijdelijke opslag / verplaatsen / her-montage / e.d. door gebruiker | ziekenhuis | opdrachtgever

## renvooi

BESTAAND B 20 — NIEUW WBDBO 20 — zelfsluitende deur
BESTAAND B 30 — NIEUW WBDBO 30 — brandscheiding : 20 min. WBDBO
BESTAAND B 60 — NIEUW WBDBO 60 — brandscheiding : 30 min. WBDBO
30min. WBDBO kozijn/pui + deur(en), zelfsluitend
brandscheiding : 60 min. WBDBO
60min. WBDBO kozijn/pui + deur(en), zelfsluitend

- doorvoeringen dienen eenzelfde brandwerendheid te hebben conform de gestelde eis aan de desbetreffende vloer / wand / dak (brandmanchetten / -kleppen)
- de brandwerende wanden dienen door te lopen tot tegen de onderzijde van de bovenliggende, bouwkundige, vloer- of dakconstructie

vervallen doorvoeringen / sparingen dichtzetten + brandwerend afwerken, conform de gestelde eis aan de desbetreffende vloer / wand / dak

**VOOR (INDELING VAN DE) BRANDCOMPARTIMENTEN ED ZIE TEKENING : 800**

opdrachtgever:
- **Amsterdam Universitair Medische Centra - AMC**

Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam-Zuidoost

omschrijving:
- **AUMC - Apotheek locatie AMC**

Plattegrond - bouwlaag E0, nieuw _ opgeschoond

werknr: **7684**
tekening nr: **200a**
fase: Technisch Ontwerp
schaal: 1:100
datum: 30-08-2024
formaat: A1_staand
tekenaar: w.paans
gezien: JvO

wijziging:
A: B:
C: D:
E: F:
G: H:

OLIVIER SPEK. ARCHITECTEN
Hoogstraat 1
4285 AE Woudrichem
tel > 0183 678 938
www.olivier-spek.nl
info@olivier-spek.nl