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== DOORFIETSROUTE DAMWALD - FEANWALDEN E
AFWAARDEREN HAADWEI ==

=TRACE 1: AFWAARDEREN RIJBAAN HAADWEI =
Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen

Toepassen vooraankondiging.
Toepassen verkeersmaatregelen.

Kabels en leidingen

Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1
m).

Maatregelen kabels en leidingen.
OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Verwijderen groenvoorziening
Maaien gewas.

Frezen bermen.

Verwijderen haag.

Verwijderen haag.

Verwijderen blokhaag.

Afsteken overgroeide kanten.
Verwijderen inrichtingselementen

Verwijderen verkeersvoorzieningen

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Verwijderen portalen.

Verwijderen schrikhek.

Verwijderen lichtmasten

Verwijderen verlichtingsobject.
Verwijderen verlichtingsobject.

Verwijderen overige inrichtingselementen

Verwijderen abri.
Verwijderen markeringen

Volledig verwijderen markering, doorgetrokken (0,10).
Volledig verwijderen markering, 3-3 (0,10).

Volledig verwijderen markering, 3-9 (0,10).

Volledig verwijderen markering, verdrijfstreep (0,30).
Volledig verwijderen markering, symbool.

Volledig verwijderen markering, symbool.

Volledig verwijderen markering, 0,30-2,70 (0,10).
Volledig verwijderen markering, doorgetrokken (0,10).
Volledig verwijderen markering, 0,30-0,30 (0,10).
Volledig verwijderen markering, 9-3 (0,10).

Volledig verwijderen markering, 1-1 (0,10).

Volledig verwijderen markering, 1-3 (0,30).

Volledig verwijderen markering, pijlen.

Volledig verwijderen markering, vlakmarkering.

Verwijderen funderingslagen

Opbreken en afvoeren bermverharding van puin (NT).
Verwijderen teervrije funderingslaag, menggranulaat.
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Loswoelen en verlagen funderingslaag, menggranulaat.
Verwijderen teervrije funderingslaag, slakken.

Verwijderen asfaltverhardingen

Zagen asfaltverhardingen deel Damwald - Broeksterw.

Zagen van bitumineuze verharding, langsrichting.
Zagen van bitumineuze verharding, inritten.
Zagen van bitumineuze verharding, aansluiting.

Zagen asfaltverhardingen deel Broeksterw. - De Falom
Zagen van bitumineuze verharding, langsrichting.
Zagen van bitumineuze verharding, inritten.

Zagen van bitumineuze verharding, aansluiting.

Frezen asfaltverhardingen deel Damwald - Broeksterw.

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.
Frezen teervrij asfalt aansluiting.
Profielfrezen teervrij asfalt, rijpaan.
Frezen teervrij asfalt, deklaag kleur rood.

Frezen teervrij asfalt, bakken breed 1,00 m, onvoorzien.

Frezen asfaltverhardingen deel Broeksterw. - De Falom

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.

Frezen teervrij asfalt aansluiting.

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.
Profielfrezen teervrij asfalt, rijpbaan.

Frezen teervrij asfalt, rijbaan t.p.v. as-verplaatsing.

Frezen teervrij asfalt, bakken breed 1,00 m, onvoorzien.

Opbr. asfaltverhardingen deel Damwald - Broeksterw..

Opbreken asfaltverh. van teervrij asfalt, strook < 1,50 m.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, bushalte.

Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, strook inritt <1,50 m.

Opbr. asfaltverhardingen deel Broeksterw. - de Falom

Opbreken asfaltverh. van teervrij asfalt, strook < 1,50 m.

Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, strook 1,50-3,00 m.

Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, strook inritt <1,50 m.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, fietspad.
Verwijderen elementenverhardingen

Verwijderen straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen, df, inritten 1,50-3,00 m.
Opbr. straatbaksteen, df, inritten 1,50-3,00 m, hergebr.

Verwijderen betonstraatstenen

Opbr. betonstraatstenen, kf, inrit, 1,50-3,00 m, afvoer.
Opbr. betonstraatstenen, kf, inrit, 1,50-3,00 m, afvoer.
Opbr. betonstraatstenen, kf, inrit, 1,50-3,00 m, hergebr.

Verwijderen betontegels

Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, afvoer.

Verwijderen kantopsluitingen
Opbreken betonbanden 50/200 x 250 mm, afvoer.
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Opbreken RWS-banden 115/225 x 240 mm, afvoer.
Opbreken RWS-banden 115/225 x 240 mm, afvoer.
Opbreken geleidebanden 50/200 x 250 mm, hergebr.
Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm, afvoer.
Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoer.
Opbreken busperronband 280/300 x 250 mm.

Verwijderen overige verhardingen

Opnemen verharding van prefab. betonplaten, afvoer.
Opnemen verharding van prefab. betonplaten, hergebr.
Opbr. ongewapende betonverharding, middengeleider.
Opbreken ongewapende betonverharding, voetpad.
Opbreken ongewapende betonverharding, geleideband.
Opnemen verharding van prefab. betonplaten.
Verwijderen halfverharding / granulaat.

Verwijderen leidingwerk

Verwijderen putafdekkingen en putten

Verwijderen putrand met deksel.
Verwijderen put.

Verwijderen rioleringen

Verwijderen betonbuis, beton g300 mm.
Verwijderen kunststofbuis huis- en kolkaansluitingen.
Verwijderen kunststofbuis PE 75 mm.

Bijkomende werkzaamheden leidingwerk

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.
GRONDWERK

Grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet

Grond ontgraven uit vervallen cunet.

Grond ontgraven uit cunet inritten.

Grond ontgraven uit cunet geleiders.

Grond ontgraven uit cunet doorsteek.

Grond ontgraven uit cunet bermverharding.
Grond ontgraven uit cunet fietspad.

Grond ontgraven uit cunet voetpaden en abri.

Grond ontgraven uit rioolsleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grond ontgraven uit depot

Grond ontgraven uit depot.
Grond vervoeren

Grond vervoeren op het werk

Grond vervoeren naar depot, bovengrond.

Grond vervoeren naar depot, leem.

Bovengrond vervoeren naar plaats van verwerking.
Zand vervoeren naar plaats van verwerking.

Grond afvoeren
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Leem afvoeren.
Bovengrond afvoeren.

Grond verwerken

Grond verwerken in cunet

Grond verwerken in cunet nieuwe inritten.
Grond verwerken in cunet bestaande inritten.
Grond verwerken in cunet fietspad.

Grond verwerken in cunet voetpaden.

Grond verwerken in berm

Grond verwerken in vervallen cunetten.
Grond verwerken in bermen.
Grond verwerken in grasbetontegels, invegen.

Grond verwerken in rioolsleuf

Aanvullen sleuf IT-riool.
Aanvullen sleuf hoofdriool.

Grond verwerken in depot

Grond verwerken in depot.
Leveren grond

Leveren zand.
Leveren drainagezand.

Grond profileren en verdichten

Profileren opperviakken

Profileren van oppervlakken, cunet rijpbaan.
Profileren van oppervliakken, cunetten overig.
Profileren van oppervlakken, bermen.

Verdichten

Verdichten zand c.q. niet samenh. grond, cunetten.

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

LEIDINGWERK

Bemaling

Bronbemaling

Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling.

Aanbrengen debietmeetpunt.

Open bemaling

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.

Aanbrengen blinde drains voor horizontale drainage.
Aanbr., instandhouden en verwijderen open bemaling.

Slempen rioolsleuven

Verdichten rioolsleuf door middel van slempen.
Riolering

Bijkomende werkzaamheden rioleringen
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Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Maken aanstorting beton-pvc overgang riolering.
Aanbrengen verklikkerpaal t.p.v. uitstroom watergang.

Kolken en putten

Aanbr. trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.
Herstellen straatkolk.

Aanbrengen doorspuitput IT-riool.

Aanbrengen put van kunststof.

Aanbrengen lozingsput van kunststof.
Aanbrengen putrand met deksel.

Leidingwerk pvc

Aanbrengen PVC-buis 8315 mm, hoofdriool.
Aanbrengen PVC-buis 125 mm, kolkaansluiting.
Aanbrengen PVC-buis 125 mm, huisaansluiting.
Aanbrengen PVC-hulpstuk 125 mm, bochtstuk.
Aanbrengen PVC-hulpstuk 125 mm, bochtstuk.
Aanbrengen PVC-hulpstuk @125 mm, T-stuk.
Aanbrengen PVC-hulpstuk knevelinlaat 315-125 mm.
Aanbrengen PVC-hulpstuk erfscheidingsput.

Leidingwerk IT-riool

Aanbrengen PP-buis g160 mm, IT-riool.

Persleidingen

Aanbrengen PE-buis g75 mm.
Aanbrengen PE-hulpstuk, lozingsconstructie.

Reinigen en inspecteren riolering

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Reuvisie rioleringen

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
VERHARDINGEN

Funderingen

Afwerken zandbed.

Aanbrengen ongebonden wegfundering.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.

Voorbereidende werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken zandbed.
Afwerken zandbed.

Straatlagen

Aanbrengen straatlaag rijbaan en inritten.
Aanbrengen straatlaag grasbetonkeien.

Elementenverharding

Aanbrengen straatbakstenen

Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, vrijgekomen.
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Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen, kf., 1,50-3,00 m, vrijgek.

Aanbrengen betonstraatstenen, kf. grijs <1,50 m.
Aanbrengen betonstraatstenen, kf. grijs 1,50-3,00 m.

Aanbrengen betontegels

Aanbr. grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, < 1,50 m.
Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.
Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.

Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm, zwart - wit.

Aanbrengen gidslijntegels 300 x 300 x 60 mm, wit.
Aanbrengen noppentegels 300 x 300 x 60 mm, wit.

Aanbrengen kantopsluitingen

Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm.
Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.
Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm.
Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm.
Pasmaken van trottoirbanden 130/150 x 250 mm.
Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm.
Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm.
Aanbrengen RWS-banden 115/225 x 240 mm.
Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm.
Pasmaken van geleidebanden 50/200 x 250 mm.
Aanbrengen afdekband 200 x 200 mm.
Aanbrengen trottoirbanden 280/300 x 360 mm.
Aanbrengen trottoirbanden 280/300 x 360 mm, vrijgek.
Pasmaken van trottoirbanden 280/300 x 360 mm.
Aanbrengen trottoirbanden 280/300 x 240 mm.
Pasmaken van trottoirbanden 280/300 x 240 mm.

Leveren bestratingen

Leveren betonstraatstenen kf, kleur grijs.
Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.
Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.
Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, zwart.
Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, wit.
Leveren gidslijntegels 300 x 300 x 60 mm, wit.
Leveren gidslijntegels 300 x 300 x 60 mm, wit.

Leveren opsluitbanden

Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm.
Leveren trottoirbanden

Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm.
Leveren bochtband - trottoirband 130/150 x 250 mm.
Leveren hulpstuk -trottoirband 130/150 x 250 mm.
Leveren hulpstuk -trottoirband 130/150 x 250 mm.
Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm.
Leveren bochtband - trottoirband 180/200 x 250 mm.
Leveren hulpstuk -trottoirband 180/200 x 250 mm.
Leveren hulpstuk -RWS-band 115/225 x 240 mm.
Leveren bochtband - geleideband 50/200 x 250 mm.
Leveren verloopband geleideband 50/200 x 250 mm.
Leveren rechte band, afdekband 200 x 200 mm.
Leveren rechte trottoirband 280/300 x 360 mm.
Leveren rechte trottoirband 280/300 x 240 mm.

Herstraten

Herstraten betonstraatstenen
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41,00
5,00
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3,00
1,00
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1,00
5,00
4,00
2,00

12.398,00
569,00
38,00
20,00
20,00
72,00
12,00
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143110
143120
143130
144
1440

144010
144020

1441

144110
144120
144130
144140
144150
1442

144210
144220
144230
1443

144310
144320
144330
144340
1444

144410
144420
144430
144440
144450
1445

144510
144520

1446

144610

145

1450

145010
145020

1451
145110
145120
145130
1452

145210
145220

1453

Herstraten betonstraatstenen, inritten.
Herstraten straatbakstenen, aanhalen.
Herstraten betontegels, diverse afmetingen.
Betonverharding

Bekisting

Toepassen bekisting.
Toepassen bekisting te storten sinusband.

Betonverhardingen

Aanbr. verhardingslaag van beton, voetpad, handmatig.
Aanbr. verhardingslaag van beton, fietspad, handmatig.
Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, machinaal.

Aanbrengen textuur betonopperviak.
Beschermen oppervlak betonverharding

Betonverharding, storten sinusband

Aanbrengen betonnen trottoirband- in werk gestort.
Beschermen oppervlak betonverharding.
Beschermen oppervlak betonverharding

Betonverharding c reteprint

Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
Aanbrengen textuur betonoppervlak.
Aanbrengen onderlegmateriaal.

Aanbrengen kitvoeg.

Voegen

Aanbrengen dwarsvoegen geleiders, krimpvoeg.
Aanbrengen dwarsvoegen voetpaden, krimpvoeg.
Aanbrengen dwarsvoegen fietspad, krimpvoeg.
Aanbrengen dwarsvoegen gestorte band, krimpvoeg.
Aanbrengen elastische dwarsvoegen.

Bijkomende werkzaamheden betonverharding

Aanbrengen hulpconstructie geleiders.
Toepassen betonbewaking.

Aanbrengen geprabriceerde betonplaten
Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.
Asfaltverhardingen

Uitzetwerk en inspecteren

Inmeten en uitzetten asfalteringswerkzaamheden.
Inspecteren en vastleggen scheurvorming onvoorzien.

Bijkomende werkzaamheden

Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Aanbrengen kantvoorziening asfalt.

Meerkosten asfalteringswerkzaamheden sinuskromme.

Kleeflagen

Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2.
Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2.

Asfaltverhardingen deel Damwald - Broeksterwald

m2
m2

33

m2
m2

m2

m2
m2

m2
m2

33333

st
EUR

st

EUR
EUR

m2

EUR

m2

50,00
10,00
10,00

108,00
17,00

60,00
37,00
163,00
258,00
258,00

17,00
7,00
7,00

35,00
35,00
14,50
83,00

17,00
40,00
68,00

5,60
15,00

2,00

2,00

8.850,00
15,00

7.345,00
1.305,00
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145310
145320
145330
145340
1454
145410
145420
145430
145440
145450
145460
146
1460
146010
1461
146110
146120
146130
146140
146150
146160
146170
15

150

150010
150020

151

1511

151110
151120

16
1610
161010
1611
161110
161120
161130
1612

161210
161220

17

171010
171020

2

Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton (bakken).
Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Aanbr. van een deklaag van steenmastiekasfalt, tilrood.

Asfaltverhardingen deel Broeksterwald - De Falom

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.
Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Aanbr. van een deklaag van steenmastiekasfalt (rood).

Markeringen

Voorbereidende werkzaamheden

Cementsluier verwijderen d.m.v. zandstralen.

Aanbrengen markeringen van thermoplast
Aanbrengen lengtemarkering kantstreep 1-3 (0,10).
Aanbr. overige markering, pianomarkering drempel.
Aanbrengen overige markering, driehoekmarkering.
Aanbrengen lengtemarkering 0,30-0,30 (0,10).
Aanbrengen lengtemarkering 1-2 (0,10).
Aanbrengen overige markering, driehoekmarkering.
Aanbrengen lengtemarkering 0,30-0,30 (0,10).

GROEN
Voorbereidende werkzaamheden

Frezen bermen.
Eggen.

Bermen
Zaaien

Zaaien bermen.
Zaaien grasbetontegels.

INRICHTINGSELEMENTEN

Verkeersborden

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.

Lichtmasten
Aanbrengen verlichtingsobject, vrijgekomen.

Aanbrengen verlichtingsobject, vrijgekomen.
Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

Overige inrichtingselementen

Aanbrengen portaal komgrens.
Aanbrengen abri, vrijgekomen.

Transportvoorzieningen en bereikbaarheid

Toepassen rijplatenbaan, bereikbaarheid aanwonenden.

Toepassen rijplatenbaan t.b.v. parkeren bewoners.

=TRACE 2: FIETSPAD DAMWALD - BROEKSTERWAL
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45,00
22,50
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58,50
33,00
22,50
27,50
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16,00V
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20

2011

201110
201120

202
202010
202020
21

210
210010
210020
210030
210040
211
2110

211010
211020

2111

211110
211120

2112

211210
211220

213

213010
213020

214

214010
214020

215

2151

215110
215120
215130
215140
215150
215160
215170

21562

215210
215220
215230
215240

VERKEERSMAATREGELEN EN KABELS EN LEIDING

Verkeersmaatregelen

Toepassen vooraankondiging.
Toepassen verkeersmaatregelen.

Kabels en leidingen

Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1

m).
Maatregelen kabels en leidingen.

OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Verwijderen groenvoorziening
Maaien gewas.

Frezen bermen.

Verwijderen blokhaag.

Afsteken overgroeide kanten.

Verwijderen inrichtingselementen

Verwijderen verkeersvoorzieningen

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord, afvoer.

Verwijderen lichtmasten

Verwijderen verlichtingsobject, hergebruik.
Verwijderen verlichtingsobject.

Verwijderen overige inrichtingselementen

Verwijderen afzetpaal, beton / staal.
Verwijderen dorpsplattegrond.

Verwijderen markeringen

Volledig verwijderen markering 0,30-2,70 (0,10).
Volledig verwijderen markering (0,10).

Verwijderen funderingslagen

Opbreken en afvoeren bermverharding van puin (NT).

Opbreken funderingslaag van betontegels.
Verwijderen verhardingen

Verwijderen asfaltverhardingen

Zagen van bitumineuze verharding.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Frezen teervrij asfalt, sloopfrezen.

Frezen teervrij asfalt, sloopfrezen.

Frezen teervrij asfalt, laagsgewijs.

Frezen teerhoudend asfalt.

Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.

Verwijderen straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen, df, plat, inritten, afvoer.
Opbreken straatbaksteen, df, inritten <1,50 m.
Opbreken straatbaksteen, df, inritten 1,50-3,00 m.
Opbreken straatbaksteen, df, parkeren > 3,00 m.

EUR
EUR

m

EUR

are
are

33
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st
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m2

m2
m2

m2
m2

m2

m2
ton

m2

m2
m2

4,00

26,00
26,00
25,00
1.720,00

5,00
1,00

1,00V
14,00V

4,00V
1,00V

1,40V
0,20V

35,00
975,00

9,00
30,00
658,00
215,00
3.366,00
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10,00
15,00
33,00
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POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- IPER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
2153 Verwijderen betonstraatstenen
215310 |Opbr. betonstraatstenen, kf, rabatstrook < 1,50 m, afvoer. |m2 8,00V
215320 |Opbr. betonstraatstenen, kf, inrit, <1,50 m, afvoer. m2 6,00V
215330 |Opbr. betonstraatstenen, kf, inrit, 1,50-3,00 m, afvoer. m2 47,00V
2154 Verwijderen betontegels
215410 |Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, afvoer. m2 10,00V
215420 |Opbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm, inrit, afvoer. m2 2,50V
215430 |Opbreken grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm. m2 16,00V
2155 Verwijderen molgoten
215510 |Opbreken molgoot, straatbakstenen, df, rood/bruin. m 51,00V
215520 |Opbreken goot van betonelementen, hergebruik. m 49,00V
2156 Verwijderen kantopsluitingen
215610 |Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm, afvoer. m 21,00V
215620 |Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm, afvoer. m 19,00V
215630 |Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoer. m 82,00V
157 Verwijderen overige verhardingen
215710 |Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 2,40V
216 Verwijderen leidingwerk
2161 Verwijderen kolken
216110 |Verwijderen trottoirkolk, eendelig, afvoer. st 2,00V
216120 |Verwijderen straatkolk, eendelig, hergebruik. st 3,00V
216130 |Verwijderen straatkolk, tweedelig, hergebruik. st 4,00V
2162 Verwijderen rioleringen
216210 |Verwijderen kunststofbuis pvc 125 mm, kolkaansluiting. |m 9,00V
22 GRONDWERK
221 Grond ontgraven
2211 Grond ontgraven uit cunet
221110 |Grond ontgraven uit vervallen cunet. m3 10,00V
221120 |Grond ontgraven uit cunet bermverharding. m3 5,00V
221130 |Grond ontgraven uit cunet verbreden inritten. m3 20,00V
221140 |Grond ontgraven uit cunet nieuwe inritten. m3 20,00V
221150 |Grond ontgraven uit cunetverbreding fietspad. m3 320,00V
2212 Grond ontgraven uit depot
221210 |Grond ontgraven uit depot. m3 375,00V
R22 Grond vervoeren
2220 Grond vervoeren op het werk
222010 |Grond vervoeren naar depot. m3 375,00V
222020 |Zand vervoeren naar plaats van verwerking. m3 10,00V
222030 |Bovengrond vervoeren naar plaats van verwerking. m3 200,00V
R221 Grond afvoeren
222110 |Leem afvoeren. m3 5,00V
222120 |Bovengrond afvoeren. m3 160,00V
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223
2231
223110
223120
223130
223140
2232
223210
223220
223230
2233
223310
224
224010
226
2260
226010
226020
226030
2261

226110
226120

23

230
2300
230010
2310
231010
231020
231030
2320

232010
232020

D4
040

240010
240020
240030
240040
D41

2411

Grond verwerken

Grond verwerken in cunet

Grond verwerken in cunetverbetering fietspad.
Grond verwerken in cunet fietspad, uitvullen.
Grond verwerken in cunet verbreden inritten.
Grond verwerken in cunet nieuwe inritten.

Grond verwerken in berm

Grond verwerken in vervallen cunetten.
Grond verwerken in bermen.
Grond verwerken in grasbetontegels, invegen.

Grond verwerken in depot

Grond verwerken in depot.
Leveren grond

Leveren zand.

Grond profileren en verdichten

Profileren opperviakken

Profileren van oppervlakken, cunet fietspad.
Profileren van oppervlakken, cunetten inritten.
Profileren van oppervlakken, bermen.
Verdichten

Verdichten zand c.q. niet samenh. grond, fietspad.
Verdichten zand c.q. niet samenh. grond, inritten.

LEIDINGWERK
Riolering

Bijkomende werkzaamheden rioleringen

Aanbrengen verklikkerpaal t.p.v. uitstroom watergang.

Kolken

Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer comb., vrijgekomen.

Aanbr. kolk kunststof/gietijzer combinatie, vrijgekomen.
Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.

Leidingwerk pvc

Aanbrengen PVC-buis 125 mm, kolkaansluiting.
Aanbrengen PVC-hulpstuk 125 mm, bochtstuk.

VERHARDINGEN

Funderingen

Oppervlakkig loswoelen bestaande funderingslaag.
Profileren bestaande funderingslaag.

Aanbrengen ongebonden wegfundering.

Uitvullen ongebonden verhardingslaag, menggr. 0/16.

Voorbereidende werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden

m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3

m3

m2
m2

m2
m2

st

st
st

st

m2
m2
ton

175,00
80,00
15,00
15,00

15,00
180,00
90,00

375,00

285,00

4.020,00
180,00
2.600,00

4.020,00
180,00

1,00

3,00
3,00
1,00

10,00
14,00

375,00
160,00
10,00
20,80
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241110

2412

241210
241220

242

2421

242110

2422

242210
242220

2423

242310
242320

2424

242410
242420

2425

242510
242520

0426
242610
042620
042630
042640
043
2431
243110
0432
243210
0433
243310
D44
2440
244010
D441
244110
244120
244130

044140
244150

Afwerken zandbed.

Straatlagen

Aanbrengen straatlaag inritten.
Aanbrengen straatlaag grasbetonkeien.

Elementenverharding
Aanbrengen straatbakstenen
Aanbrengen straatbakstenen df, inritten 1,50-3,00 m.

Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen, kf. grijs 1,50-3,00 m.
Aanbrengen betonstraatstenen, kf, grijs, > 3,00 m.

Aanbrengen betontegels

Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.
Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.

Aanbrengen molgoten

Aanbrengen molgoot, straatbakstenen, 7 streklagen.
Aanbrengen goot van betonelementen.

Aanbrengen kantopsluitingen

Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm.
Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.

Leveren bestratingsmateriaal

Leveren betonstraatstenen kf, kleur grijs.

Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.
Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm.
Leveren goot van betonelementen.

Herstraten

Herstraten betonstraatstenen

Herstraten betonstraatstenen, inritten.
Herstraten grasbetontegels
Herstraten grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.

Opnieuw stellen kantopsluitingen

Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.
Betonverharding

Bekisting

Toepassen bekisting.

Betonverharding

Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, 3,50 m.
Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, 3,00 m.

Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, handmatig.

Aanbrengen textuur betonoppervlak.
Beschermen oppervlak betonverharding.

m2

m2

m2

33

st

st
st
st

m2

m2

EUR

m2
m2
m2
m2
m2

192,00V

192,00V
10,00V

21,00V

40,00V
52,00V

8,00V
53,00V

51,00V
49,00V

75,00
30,00
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4.140,00V
210,00V
90,00V
7,00V

20,00V
5,00V

50,00V

2.795,00V
182,00V
44,00V
3.021,00V
3.021,00V
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2442

244210
244220

0443

244310
244320

245
2451
245110
2452
245210
245220
245230
245240
25

250

250010
250020

251

2511

251110
251120

26

2610

261010

2611

261110
261120

2612

261210
261220

27
271010
271020
271030
3
301
3011

301110
301120

Voegen

Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.
Aanbrengen elastische dwarsvoegen.

Bijlkomende werkzaamheden betonverharding

Op hoogte brengen opbouwgarnituur in beton.
Toepassen betonbewaking.

Markeringen
Voorbereidende werkzaamheden
Cementsluier verwijderen d.m.v. zandstralen.

Aanbrengen markeringen van thermoplast

Aanbr. lengtemarkering -thermoplast, (0,10).

Aanbr. lengtemarkering -thermoplast, 1-2 (0,10).
Aanbr. overige markering -thermoplastisch materiaal-
Aanbrengen lengtemarkering 0,30-0,30 (0,10).
GROEN

Voorbereidende werkzaamheden

Frezen bermen.
Eggen.

Bermen
Zaaien

Zaaien bermen.
Zaaien grasbetontegels.

INRICHTINGSELEMENTEN

Verkeersborden

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Lichtmasten

Aanbrengen verlichtingsobject, vrijgekomen.
Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

Overige inrichtingselementen

Aanbrengen afzetpaal, beton / staal.
Op hoogte brengen opbouwgarnituur, bermen.

Transportvoorzieningen en bereikbaarheid

Toepassen rijplatenbaan.

Toepassen rijplatenbaan, bereikbaarheid aanwonenden.

Toepassen rijplatenbaan t.b.v. parkeren bewoners.

=TRACE 3: FIETSPAD BROEKSTERWALD - DE FALO

Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen

Toepassen vooraankondiging.
Toepassen verkeersmaatregelen.
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st
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302
302010
302020
31

310
310010
310020
310030
311
3110
311010
3111
311110
3112
311210
313

313010
313020

314
314010
315
3151
315110
315120
315130
3152
315210
315220
315230
3153
315310
3154
315410
315420
315430
3156

315610
315620

316

Kabels en leidingen

Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1
m).

Maatregelen kabels en leidingen.
OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Verwijderen groenvoorziening

Maaien gewas.

Frezen bermen.

Afsteken overgroeide kanten.

Verwijderen inrichtingselementen

Verwijderen verkeersvoorzieningen

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Verwijderen lichtmasten
Verwijderen verlichtingsobject.

Verwijderen overige inrichtingselementen

Verwijderen blikvanger.
Verwijderen markeringen

Volledig verwijderen markering 0,30-2,70 (0,10).
Volledig verwijderen markering (0,10).

Verwijderen funderingslagen
Opbreken funderingslaag van betontegels.
Verwijderen verhardingen

Verwijderen asfaltverhardingen

Zagen van bitumineuze verharding.
Frezen teervrij asfalt, sloopfrezen, dik gem. 149 mm.
Frezen teervrij asfalt, sloopfrezen, dik gem. 246 mm.

Verwijderen straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen, wf, inritten 1,50 - 3,00 m.
Opbreken straatbaksteen, df, inritten 1,50 - 3,00 m.
Opbreken straatbaksteen, df, inritten 1,50 - 3,00 m.

Verwijderen betonstraatstenen

Opbr. betonstraatstenen, kf, rabatstrook < 1,50 m, afvoer.

Verwijderen betontegels

Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, afvoer.
Opbreken grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.
Opbreken grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.

Verwijderen kantopsluitingen

Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm, afvoer.
Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoer.

Verwijderen leidingwerk

EUR
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st

st

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
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30,00
30,00
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1,00

1,00
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1,00
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3,00
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3161
316110
3162
316210
32

321
3211
321110
321120
321130
321140
3212
321210
322
3220

322010
322030

3221
322110
323
3231
323110
323120
323130
323140
3232

323210
323220

3233
323310
324
324010
326
3260
326010
326020
326030
3261

326110
326120

Verwiideren kolken

Verwijderen trottoirkolk, eendelig, afvoer.

Verwijderen rioleringen

Verwijderen kunststofbuis pvc 125 mm, kolkaansluiting.

GRONDWERK
Grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet

Grond ontgraven uit cunet nieuwe inritten.
Grond ontgraven uit cunet fietspad.

Grond ontgraven uit cunet zitje en oversteek.
Grond ontgraven uit cunetverbreding fietspad.

Grond ontgraven uit depot
Grond ontgraven uit depot.
Grond vervoeren

Grond vervoeren op het werk

Grond vervoeren naar depot.
Bovengrond vervoeren naar plaats van verwerking.

Grond afvoeren
Bovengrond afvoeren.
Grond verwerken

Grond verwerken in cunet

Grond verwerken in cunetverbetering fietspad.
Grond verwerken in cunet fietspad, uitvullen.
Grond verwerken in cunet nieuwe inritten.
Grond verwerken in cunet zitje en oversteek.

Grond verwerken in berm

Grond verwerken in bermen.
Grond verwerken in grasbetontegels, invegen.

Grond verwerken in depot

Grond verwerken in depot.
Leveren grond

Leveren zand.

Grond profileren en verdichten

Profileren opperviakken

Profileren van oppervlakken, cunet fietspad.

Profileren van oppervliakken, cunetten inritten en zitje.

Profileren van oppervlakken, bermen.
Verdichten

Verdichten zand c.q. niet samenh. grond, fietspad.
Verdichten zand c.q. niet samenh. grond, inritten.
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m

m3
m3
m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3
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m3
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1,00V

6,00V

10,00
5,00
25,00
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400,00V
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34

340

340010
340020

341

3411

341110

3412

341210

342

3421

342110

3422

342210
342220

3423

342310

3425

342510
342520

3426
342610
342620
342630
343
3431
343110
344
3440
344010
3441
344110
344120
344140
344150
3442

344210
344220

3443

VERHARDINGEN
Funderingen

Oppervlakkig loswoelen bestaande funderingslaag.
Profileren bestaande funderingslaag.

Voorbereidende werkzaamheden
Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken zandbed.

Straatlagen

Aanbrengen straatlaag.

Elementenverharding

Aanbrengen straatbakstenen

Aanbrengen straatbakstenen df, inritten < 1,50 m.

Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen, kf. grijs 1,50-3,00 m.
Aanbrengen betonstraatstenen, kf. grijs > 3,00 m.

Aanbrengen betontegels
Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.

Aanbrengen kantopsluitingen

Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm.
Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.

Leveren bestratingsmateriaal

Leveren betonstraatstenen kf, kleur grijs.

Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.
Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm.
Herstraten

Herstraten straatbakstenen

Herstraten straatbakstenen.

Betonverharding

Bekisting

Toepassen bekisting.

Betonverharding

Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, handmatig.

Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, 3,50 m.
Aanbrengen textuur betonoppervlak.
Beschermen oppervlak betonverharding.

Voegen

Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.
Aanbrengen elastische dwarsvoegen.

Bijkomende werkzaamheden betonverharding
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344310
345
3451
345110
3452
345210
345220
345230
345240
35

350

350010
350020

351

3511

351110
351120

3512
351210
351220
351230
3513

351310
351320

36
3610
361010
3611
361110
361120
361130
361140
3612

361210
361220

37

371010
371020

4

401

4011

Toepassen betonbewaking.
Markeringen

Voorbereidende werkzaamheden

Cementsluier verwijderen d.m.v. zandstralen.

Aanbrengen markeringen van thermoplast

Aanbr. lengtemarkering -thermoplast, (0,10).

Aanbr. lengtemarkering -thermoplast, 1-2 (0,10).
Aanbr. overige markering -thermoplastisch materiaal-
Aanbrengen lengtemarkering 0,30-0,30 (0,10).
GROEN

Voorbereidende werkzaamheden

Frezen bermen.
Eggen.

Bermen
Zaaien

Zaaien bermen.
Zaaien grasbetontegels.

Beplanting

Maken plantgat.

Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst).
Inboeten beplanting (nazorg).

Bijlkomende werkzaamheden beplanting

Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
Aanbrengen dubbele gladde draad t.b.v. raster.

INRICHTINGSELEMENTEN

Verkeersborden

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Lichtmasten

Aanbrengen verlichtingsobject, vrijgekomen.
Corrigeren stand lichtmast.

Aanbrengen energiegrondkabel.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

QOverige inrichtingselementen

Aanbrengen blikvanger, vrijgekomen.
Aanbrengen zitelement

Transportvoorzieningen en bereikbaarheid

Toepassen rijplatenbaan.

Toepassen rijplatenbaan, bereikbaarheid aanwonenden.

=TRACE 4: FIETSPAD DE FALOM - DE SANJES =
Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen
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401110
401120

402
402010
402020
41

410
410010
410020
410030
410040
411
4110

411010
411020

413

413010
413020

414
414010
415
4151
415110
415120
415130
415140
415150
415160
4153
415310
4154
415410
4155
415510
4156

415610
415620

416

4161

416110

Toepassen vooraankondiging.
Toepassen verkeersmaatregelen.

Kabels en leidingen

Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1
m).

Maatregelen kabels en leidingen.
OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Verwijderen groenvoorziening
Maaien gewas.

Frezen bermen.

Verwijderen blokhaag.

Afsteken overgroeide kanten.
Verwijderen inrichtingselementen

Verwijderen verkeersvoorzieningen

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Verwijderen markeringen

Volledig verwijderen markering 0,30-2,70 (0,10).
Volledig verwijderen markering 0,30-1,20 (0,10).

Verwijderen funderingslagen
Opbreken funderingslaag van betontegels.
Verwijderen verhardingen

Verwijderen asfaltverhardingen

Zagen van bitumineuze verharding.

Frezen teervrij asfalt, sloopfrezen, dik gem. 124 mm.
Frezen teervrij asfalt, sloopfrezen, dik gem. 106 mm.
Frezen teervrij asfalt, frezen, dik gem. 50 mm.
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.

Verwijderen betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen, kf, inrit, > 3,00 m, hergebr.

Verwiideren betontegels

Opbreken grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.

Verwijderen molgoten

Opbreken molgoot, straatbakstenen, df, rood/bruin.

Verwijderen kantopsluitingen

Opbreken geleidebanden 50/200 x 250 mm, afvoer.
Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoer.

Verwijderen leidingwerk

Verwiideren kolken

Verwijderen straatkolk, afvoer.
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4162

416210

42

421

4211

421110
421120

4212

421210

422

4220

422010
422020

4221
422110
423
4231
423110
423120
423130
4232

423210
423220

4233
423310
424
424010
426
4260
426010
426020
426030
4261

426110
426120

44

440

440010
440020

Verwiideren rioleringen

Verwijderen kunststofbuis pvc 2125 mm, kolkaansluiting.

GRONDWERK
Grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet

Grond ontgraven uit cunet nieuwe inritten.
Grond ontgraven uit cunetverbreding fietspad.

Grond ontgraven uit depot

Grond ontgraven uit depot.
Grond vervoeren

Grond vervoeren op het werk

Grond vervoeren naar depot.

Bovengrond vervoeren naar plaats van verwerking.

Grond afvoeren
Bovengrond afvoeren.
Grond verwerken

Grond verwerken in cunet

Grond verwerken in cunetverbetering fietspad.
Grond verwerken in cunet fietspad, uitvullen.
Grond verwerken in cunet nieuwe inritten.

Grond verwerken in berm

Grond verwerken in bermen.
Grond verwerken in grasbetontegels, invegen.

Grond verwerken in depot

Grond verwerken in depot.
Leveren grond

Leveren zand.

Grond profileren en verdichten

Profileren opperviakken

Profileren van oppervlakken, cunet fietspad.
Profileren van oppervlakken, cunetten inritten.
Profileren van oppervlakken, bermen.
Verdichten

Verdichten zand c.q. niet samenh. grond, fietspad.
Verdichten zand c.q. niet samenh. grond, inritten.

VERHARDINGEN

Funderingen

Oppervlakkig loswoelen bestaande funderingslaag.

Profileren bestaande funderingslaag.
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441
4411
441110
4412
441210
442
4422
442210
4423
442310
442320
442330
4425

442510
442520

4426

442610
442620

443
4431
443110
4432
443210
444
4440
444010
4441
444110
444120
444130
444140
4442

444210
444220

4443

444310
444320

445

4451

Voorbereidende werkzaamheden
Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken zandbed.

Straatlagen

Aanbrengen straatlaag.

Elementenverharding

Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen, kf. grijs > 3,00 m.

Aanbrengen betontegels

Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.
Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.
Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Aanbrengen kantopsluitingen

Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm.
Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.

Leveren bestratingsmateriaal

Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm.

Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.
Herstraten

Herstraten betonstraatstenen

Herstraten betonstraatstenen, inritten.
Herstraten grasbetontegels

Herstraten grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.
Betonverharding

Bekisting

Toepassen bekisting.

Betonverharding

Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, handmatig.

Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, 3,50 m.
Aanbrengen textuur betonopperviak.
Beschermen oppervlak betonverharding.

Voegen

Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.
Aanbrengen elastische dwarsvoegen.

Bilkomende werkzaamheden betonverharding

Toepassen betonbewaking.
Op hoogte brengen opbouwgarnituur.

Markeringen

Voorbereidende werkzaamheden
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m2

st

st
st

m2

m2

EUR

m2
m2
m2
m2

33

EUR
st

120,00V

40,00V

17,00V

22,00V
73,00V
15,00V

8,00V
2,00V

8,00V
305,00V

10,00V

10,00V

187,00
2.890,00
3.077,00
3.077,00

222

1.035,00
60,00

<<

<Z

5,00




RAW1579-150289

Project: Hoofdfietsroute Damwald-Feanwalden en afwaardering Haadwei

Besteksnummer: DA_2024_01

Opdrachtgever: Gemeente Dantumadiel

Bladnr. 22 van 33
Afdrukdatum:

12-12-2024

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

445110

4452

445210
445220

45

450

450010
450020

451

4511

451110
451120

46

4610

461010
461020

4611

461130

47

471010
471020

5

501

5011

501110
501120

502
502010
502020
51

510
510010
510020
510030
511
5110

511010
511020

5111

Cementsluier verwijderen d.m.v. zandstralen.

Aanbrengen markeringen van thermoplast

Aanbr. lengtemarkering -thermoplast, (0,10).
Aanbr. lengtemarkering -thermoplast, 1-2 (0,10).

GROEN
Voorbereidende werkzaamheden

Frezen bermen.
Eggen.

Bermen
Zaaien

Zaaien bermen.
Zaaien grasbetontegels.

INRICHTINGSELEMENTEN
Verkeersborden

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.

Lichtmasten
Corrigeren stand lichtmast.
Transportvoorzieningen en bereikbaarheid

Toepassen rijplatenbaan.

Toepassen rijplatenbaan, bereikbaarheid aanwonenden.

=TRACE 5: FIETSPAD OASTEIN FEANWALDEN =
Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen

Toepassen vooraankondiging.
Toepassen verkeersmaatregelen.

Kabels en leidingen

Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1
m).

Maatregelen kabels en leidingen.
OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Verwijderen groenvoorziening

Maaien gewas.

Frezen bermen.

Afsteken overgroeide kanten.

Verwijderen inrichtingselementen

Verwijderen verkeersvoorzieningen

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Verwijderen schrikhek, hergebruik.

Verwijderen lichtmasten

m2

km

are
are

are
are

st
st

st

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

are
are

st
st

207,00

1,77
0,89

18,00
18,00

18,00
0,95

3,00
1,00

8,00

2,00V

9,00
9,00
930,00

2,00V
1,00V

<<

<<<




RAW1579-150289

Project: Hoofdfietsroute Damwald-Feanwalden en afwaardering Haadwei

Besteksnummer: DA_2024_01

Opdrachtgever: Gemeente Dantumadiel

Bladnr. 23 van 33
Afdrukdatum:

12-12-2024

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

511110
513
513010
513020
513030
513040
515
5151

515110
515120

5153

515310
515320

5156

515620

52

521

5211

521110

5212

521210

522

5220

522010
522030

5221

522110

523

5231

523110
523120

5232

523210
523220

5233

523310

524

524010

Verwijderen verlichtingsobject.

Verwijderen markeringen

Volledig verwijderen markering 0,30-2,70 (0,10).
Volledig verwijderen markering 2,70 - 0,30 (0,10).
Volledig verwijderen markering 0,30 - 1,20 (0,10).
Volledig verwijderen markering.

Verwijderen verhardingen

Verwijderen asfaltverhardingen

Zagen van bitumineuze verharding.
Frezen teervrij asfalt, sloopfrezen, dik gem. 144 mm.

Verwijderen betonstraatstenen

Opbr. betonstr.stenen, kf, doorsteek < 1,50 m, hergebr.

Opbr. betonstr.stenen, kf, inritten >3,00 m, hergebr.
Verwijderen kantopsluitingen

Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, hergebruik.
GRONDWERK

Grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet

Grond ontgraven uit cunetverbreding fietspad.

Grond ontgraven uit depot

Grond ontgraven uit depot.
Grond vervoeren

Grond vervoeren op het werk

Grond vervoeren. naar depot.
Bovengrond vervoeren naar plaats van verwerking.

Grond afvoeren
Bovengrond afvoeren.
Grond verwerken

Grond verwerken in cunet

Grond verwerken in cunetverbetering fietspad.
Grond verwerken in cunet fietspad, uitvullen.

Grond verwerken in berm

Grond verwerken in bermen.
Grond verwerken in grasbetontegels, invegen.

Grond verwerken in depot

Grond verwerken in depot.
Leveren grond

Leveren zand.

st

m2

m2
m2

m2

m2

m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3
m2

m3

m3

5,00

5,00
0,10
6,55
0,50

6,00
1.212,00

10,00V
85,00V

60,00V

180,00V

180,00V

180,00
90,00

90,00V

90,00V
25,00V

90,00
4,00

180,00V

115,00V
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526
5260
526010
526020
526030
5261

526110
526120

54

540

540010
540020

541

5411

541110

5412

541210

542

5422

542210
542220

5423

542310

5425

542510
542520

5426

542610
542620

543
5431
543110
544
5440
544010
5441
544110

544120
544140

Grond profileren en verdichten

Profileren opperviakken

Profileren van oppervlakken, cunet fietspad.

Profileren van oppervlakken, cunet inritten en doorsteek.

Profileren van oppervlakken, bermen.
Verdichten

Verdichten zand c.q. niet samenh. grond, fietspad.
Verdichten zand c.q. niet samenh. grond, inritten.

VERHARDINGEN
Funderingen

Oppervlakkig loswoelen bestaande funderingslaag.
Profileren bestaande funderingslaag.

Voorbereidende werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken zandbed.
Straatlagen
Aanbrengen straatlaag.
Elementenverharding

Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen, kf. grijs < 1,50 m.
Aanbrengen betonstraatstenen, kf. grijs > 3,00 m.

Aanbrengen betontegels
Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.

Aanbrengen kantopsluitingen

Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm.
Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.

Leveren bestratingsmateriaal

Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.

Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm.

Herstraten

Herstraten betonstraatstenen

Herstraten betonstraatstenen, inritten.
Betonverharding

Bekisting

Toepassen bekisting.

Betonverharding

Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, handmatig.

Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag, 3,50 m.
Aanbrengen textuur betonoppervlak.

m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

st

st

m2

EUR

m2
m2

1.560,00
80,00
1.245,00

1.560,00V
80,00V

370,00
370,00

80,00

74,00

10,00
60,00

4,00

55,00
10,00

17,00
10,00

3,50

32,00
1.418,00
1.450,00
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544150

5442

544210
544220

5443
544310
545
5451
545110
5452
545210
545220
545230
545240
55

550

550010
550020

551

5511

551110
551120

56

5610

561010
561020

5611

561110
561120

57

571010
571020

6

601

6011

601110
601120

602

602010

Beschermen oppervlak betonverharding.

Voegen

Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.
Aanbrengen elastische dwarsvoegen.

Bijlkomende werkzaamheden betonverharding

Toepassen betonbewaking.
Markeringen

Voorbereidende werkzaamheden

Cementsluier verwijderen d.m.v. zandstralen.

Aanbrengen markeringen van thermoplast

Aanbr. lengtemarkering -thermoplast, (0,10).

Aanbr. lengtemarkering -thermoplast, 1-2 (0,10).
Aanbr. overige markering -thermoplastisch materiaal-
Aanbrengen lengtemarkering 0,30-0,30 (0,10).
GROEN

Voorbereidende werkzaamheden

Frezen bermen.
Eggen.

Bermen
Zaaien

Zaaien bermen.
Zaaien grasbetontegels.

INRICHTINGSELEMENTEN
Verkeersborden

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Aanbrengen schrikhek, vrijgekomen.

Lichtmasten

Aanbrengen verlichtingsobject, vrijgekomen.
Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

Transportvoorzieningen en bereikbaarheid

Toepassen rijplatenbaan.
Toepassen rijplatenbaan, bereikbaarheid aanwonenden.

=TRACE 6: HERINRICHTING OASTEIN FEANWALDE
Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen

Toepassen vooraankondiging.
Toepassen verkeersmaatregelen.

Kabels en leidingen

Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1
m).

m2

33

EUR

m2

km
km

are
are

are
are

st
st

st
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

1.450,00V

483,00V
21,00V

98,00V

0,83
0,42
0,18
3,00

<<<<

7,00V

7,00V
0,01V

2,00V
1,00V

5,00V

6,00V




Project: Hoofdfietsroute Damwald-Feanwalden en afwaardering Haadwei Bladnr. 26 van 33

Besteksnummer: DA_2024_01 Afdrukdatum:
RAW1579-150289 Opdrachtgever: Gemeente Dantumadiel 12-12-2024
[EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
ERPLICHTING IN EURO
Maatregelen kabels en leidingen. EUR N

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Verwijderen groenvoorziening

Maaien gewas. are 4,00V
Frezen bermen. are 4,00V
Verwijderen haag. m 76,00V

Verwijderen inrichtingselementen

Verwijderen verkeersvoorzieningen

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 4,00V
Verwijderen portaal. st 1,00V
Verwijderen schrikhek, afvoeren. st 1,00V
Verwijderen schrikhek, afvoeren. st 2,00V

Verwijderen lichtmasten

Verwijderen verlichtingsobject. st 2,00V

Verwijderen overige inrichtingselementen

Verwijderen diamantkoppaal, afvoer. st 1,00V
Verwijderen dorpsplattegrond. st 1,00V
Verwijderen hek, staal incl. dampalen. st 1,00V

Verwijderen markeringen

Volledig verwijderen markering, 1-3 (0,10). m2 5,70V
Volledig verwijderen markering, 3-9 (0,10). m2 12,50V
Volledig verwijderen markering, dwarsmarkering. m2 1,50V
Volledig verwijderen markering, cijfers. m2 0,80V
Volledig verwijderen markering, 0,30-2,70 (0,10). m2 0,90V

Verwijderen asfaltverhardingen

Zagen asfaltverhardingen

Zagen van bitumineuze verharding, aansluiting. m 5,00V
Zagen van bitumineuze verharding, dik 149 mm. m 5,00V
Frezen asfaltverhardingen

Profielfrezen teervrij asfalt, rijpbaan, deel onderhoud. m2 1.280,00V
Frezen teervrij asfalt, rijpaan, laagsgewijs. m2 1.680,00V
Frezen teerhoudend asfalt., bakken breed 0,50 m. m2 15,00V
Opbreken asfaltverhardingen

Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, fietspad, 1,50-3,00 m. |m2 270,00V
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.680,00V
Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 246,70V
Verwijderen elementenverhardingen

Verwijderen straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen, df, inritten < 1,50 m, afvoer. m2 1,20V
Opbreken straatbaksteen, wf, inritten < 1,50 m, hergebr. |m2 2,00V
Opbreken straatbaksteen, df, rijpaan > 3,00 m. m2 77,00V
Verwijderen betonstraatstenen

Opbr. betonstraatstenen, kf, inrit / rabat, < 1,50 m, afvoer. m2 30,00V

Opbr. betonstraatstenen, kf, inritten, >3,00 m, afvoer. m2 55,00V
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Opbr. betonstraatstenen, kf, opritten plateau, hergebruik. |m2 50,00V
Verwijderen betontegels
Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, afvoer. m2 27,00V
Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm. m2 60,00V
Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm, afvoer. m2 445,00V
Opbreken grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm. m2 82,00V
Verwijderen kantopsluitingen
Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm, afvoer. m 348,00V
Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoer. m 25,00V
Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoer. m 115,00V
Opbreken inritbanden 500 x 200 x 500 mm, afvoer. m 11,00V
Verwijderen leidingwerk
Verwijderen kolken
Verwijderen kolk, trottoirkolken. st 19,00V
Verwijderen kolk, straatkolk. st 1,00V
Verwijderen rioleringen
Verwijderen kunststofbuis kolkaansluitingen. m 20,00V
GRONDWERK
Grond ontgraven
Grond ontgraven uit cunet
Grond ontgraven uit cunetverbreding rijbaan. m3 170,00V
Grond ontgraven uit cunet nieuwe inritten. m3 55,00V
Grond ontgraven uit watergang
Verwijderen dam. st 1,00V
Grond ontgraven uit plantsleuf
Maken plantsleuf. m 112,00V
Grond ontgraven uit depot
Grond ontgraven uit depot. m3 260,00V
Grond vervoeren
Grond vervoeren op het werk
Grond vervoeren naar depot. m3 260,00V
Bovengrond vervoeren naar plaats van verwerking. m3 70,00V
Grond afvoeren
Grond afvoeren. m3 190,00V
Grond verwerken
Grond verwerken in cunet
Grond verwerken in cunet nieuwe inritten. m3 40,00V
Grond verwerken in cunet voetpaden en inritten. m3 20,00V
Grond verwerken in berm
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Grond verwerken in bermen. m3 63,00V
Grond verwerken in grasbetontegels, invegen. m2 143,00V
Grond verwerken in watergang
Aanbrengen dam in watergang. st 1,00V
Grond verwerken in plantsleuf
Grond verwerken in plantsleuf. m3 35,00V
Grond verwerken in depot
Grond verwerken in depot. m3 260,00V
Leveren grond
Leveren zand. m3 60,00V
Grond profileren en verdichten
Profileren opperviakken
Profileren van oppervlakken, cunet voetpaden. m2 435,00V
Profileren van oppervliakken, cunetten overig. m2 230,00V
Profileren van oppervlakken, bermen. m2 1.300,00V
Verdichten
Verdichten zand c.q. niet samenh. grond, cunetten. m2 665,00V
LEIDINGWERK
Riolering
Bijkomende werkzaamheden rioleringen
Aanbrengen verklikkerpaal t.p.v. uitstroom watergang. st 6,00V
Kolken en putten
Aanbr. trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie. st 33,00V
Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer combinatie. st 2,00V
Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00V
Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 3,00V
Leidingwerk pvc
Aanbrengen PVC-buis 8160 mm, kolkverzamelleiding. m 135,00V
Aanbrengen PVC-buis 8125 mm, kolkaansluiting. m 130,00V
Aanbrengen PVC-hulpstuk 125 mm, steekmof. st 20,00V
Aanbrengen PVC-hulpstuk @125 mm, bochtstuk. st 72,00V
Aanbrengen PVC-hulpstuk 125 mm, bochtstuk. st 10,00V
Aanbrengen PVC-hulpstuk 125 mm, T-stuk 45° st 2,00V
Aanbrengen PVC-hulpstuk @160 mm, T-stuk 45° st 14,00V
Aanbrengen PVC-hulpstuk 160 mm, bochtstuk. st 6,00V
Reinigen en inspecteren riolering
Reinigen kolken. st 36,00V
Reuvisie rioleringen
Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
VERHARDINGEN
Funderingen
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Afwerken zandbed. m2 250,00V
Oppervlakkig loswoelen bestaande funderingslaag. m2 1.990,00V
Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 250,00V
Profileren en verdichten bestaande funderingslaag. m2 2.120,00V
Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 16,00V
Uitvullen ongebonden verhardingslaag. ton 10,00V
Uitvullen ongebonden verhardingslaag. ton 27,00V
Leveren ongebonden steenmengsel. ton 163,00V
Voorbereidende werkzaamheden
Voorbereidende werkzaamheden
Afwerken zandbed. m2 680,00V
Straatlagen
Aanbrengen straatlaag inritten en voetpaden. m2 493,00V
Aanbrengen straatlaag rijpbaan. m2 1.860,00V
Elementenverharding
Aanbrengen straatbakstenen
Aanbr. sbs, waalformaat, < 1,50 m, vrijgekomen. m2 2,00V
Aanbr. sbs, dikformaat, voetpad, < 1,50 m, vrijgekomen. |m2 57,00V
Aanbr. straatbakstenen, dikformaat, voetpad, < 1,50 m. m2 378,00V
Aanbr. sbs, dikformaat, rabatstrook, 1,50 - 3,00 m. m2 762,00V
Aanbr. sbs, keiformaat, rijpaan, 1,50 - 3,00 m. m2 622,00V
Aanbr. sbs, keiformaat, kruisingsvliak > 3,00 m. m2 358,00V
Zagen van bestrating. m 90,00V
Aanbrengen betonstraatstenen
Aanbrengen betonstraatstenen kf, <1,50 m, vrijgekomen. |m2 16,00V
Aanbrengen betonstraatstenen kf, <1,50 m, vrijgekomen. |m2 3,00V
Aanbrengen betonstraatstenen kf, inritten <1,50 m. m2 23,00V
Aanbr. betonstraatstenen kf, oprit plateau 1,50-3,00 m. m2 100,00V
Aanbrengen betontegels
Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm, <1,50 m. m2 29,00V
Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm. m2 143,00V
Aanbrengen kantopsluitingen
Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm. m 555,00V
Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm. st 10,00V
Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm. m 34,00V
Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm. m 566,00V
Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm. st 55,00V
Leveren bestratingen
Leveren betonstraatstenen kf, kleur grijs. st 2.943,00vV
Leveren betonstraatstenen kf, kleur zwart. st 1.620,00V
Leveren betonstraatstenen kf, kleur wit. st 972,00V
Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm. st 307,00V
Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm. st 330,00V
Leveren opsluitbanden
Leveren rechte opsluitband van beton 100 x 200 mm. st 555,00V
Leveren trottoirbanden
Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm. st 28,00V
Leveren bochtband - trottoirband 130/150 x 250 mm. st 4,00V
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Leveren hulpstuk -trottoirband 130/150 x 250 mm. st 4,00V
Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm. st 510,00V
Leveren bochtband - trottoirband 180/200 x 250 mm. st 40,00V
Leveren hulpstuk -trottoirband 180/200 x 250 mm. st 2,00V
Leveren hulpstuk -trottoirband 180/200 x 250 mm. st 18,00V
Leveren hulpstuk -trottoirband 180/200 x 250 mm. st 8,00V

Herstraten

Herstraten betonstraatstenen

Herstraten betonstraatstenen, inritten. m2 50,00V
Herstraten straatbakstenen, aanhalen. m2 20,00V
Herstraten betontegels, diverse afmetingen. m2 20,00V

Betonverharding

Betonverharding creteprint

Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 11,00V
Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 11,00V
Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 5,60V
Aanbrengen kitvoeg. m 33,00V
Voegen

Aanbrengen dwarsvoegen geleiders, krimpvoeg. m 6,00V

Bijkomende werkzaamheden betonverharding

Aanbrengen hulpconstructie geleiders. st 2,00V
Asfaltverhardingen

Uitzetwerk en inspecteren

Inmeten en uitzetten asfalteringswerkzaamheden. EUR N

Bijkomende werkzaamheden

Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.295,00V
Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 18,00V
Kleeflagen

Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2. m2 1.295,00V

Asfaltverhardingen

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,70V
Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 130,00V

Markeringen

Aanbrengen markeringen van thermoplast
Aanbrengen lengtemarkering kantstreep 1-3 (0,10). m 506,00V
GROEN

Voorbereidende werkzaamheden

Frezen bermen. are 13,00V
Eggen. are 13,00V
Bermen

Zaaien
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[EEN-
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HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

651110
651120
651130
6512

651210
651220
651230
6513

651310
651320

66

6610

661010

6611

661110
661120

6612
661210
661220
661230
67

671010
671020

8
81
810010
82
820010
83
830010
84
840010
85
850010
86
8610
861010
861020
861030

8620

Zaaien bermen.
Zaaien bermen, klavermengsel G5.
Zaaien grasbetontegels.

Beplanting

Maken plantgat.
Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst).
Inboeten beplanting (nazorg).

Bijkomende werkzaamheden beplanting

Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
Aanbrengen dubbele gladde draad t.b.v. raster.

INRICHTINGSELEMENTEN

Verkeersborden

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Lichtmasten

Aanbrengen verlichtingsobject, vrijgekomen.
Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

Overige inrichtingselementen

Aanbrengen portaal komgrens.

Aanbrengen schrikhek.

Aanbrengen hek.

Transportvoorzieningen en bereikbaarheid

Toepassen rijplatenbaan.

Toepassen rijplatenbaan, bereikbaarheid aanwonenden.

WERKEN VAN ALGEMENE AARD
ONDERZOEKEN

Uitvoeren partijkeuring AP-04.

COMMUNICATIE

Informeren van omwonenden en belanghebbenden.
REVISIE

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
BOUWBORD

Toepassen verplaatsbaar bouwbord.

FLORA & FAUNA

Uitvoeren Quickscan Flora & Fauna.

INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

Inzetten werknemers

Inzetten werknemer, grondwerker.
Inzetten werknemer, straatploeg.
Inzetten werknemer, verkeersbegeleider (2 man).

Inzet materieel

are
are
are

st
st
st

st

st

st
EUR

st
st
st

EUR
EUR

st

EUR

EUR

st

keer

uur
uur
uur

5,00
7,00
1,43

880,00
880,00
60,00

43,00
86,00

2,00V

2,00V

2,00
1,00
1,00

3,00V

1,00V

4,00V

40,00V
40,00V
40,00V
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862010 |Inzetten hydraulische graafmachine. uur 40,00V
862020 |Inzetten vrachtauto incl. autokraan. uur 40,00V
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

9
91

910010
910020
910030
910040
910050
910060
910070
910090
919980
919990
92

929990
093

939990
94

949990
95

950010
96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten

Inrichten werkterrein.
Opruimen werkterrein.
Toepassen tijdelijk(e) depot(s).
Aan- en afvoer materieel.
V&G-plan/codrdinatie V&G.
Maken gedetailleerd werkplan.
Opstellen Algemeen Tijdschema.
Interne bedrijfscontrole.
Overige eenmalige kosten
Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

)/Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

25.000,00V
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